

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora
Subsecretaria de Licitações e Compras - SSLICOM
Concorrência por Maior Desconto - 005/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE NO BAIRRO BARREIRA DO TRIUNFO. CONFORME EDITAL.	2.459.786,62	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/05/2025 - 14:12	Anexo I - TR.pdf
16/05/2025 - 14:12	ANEXO_I.B_PLANILHA_.zip
16/05/2025 - 14:12	ANEXO_I.C_PLANILHA_CRONOGRAMA_E_LDI_Reurbanizacao_Av_JK_no_bairro_Barreira_do_Triunfo.xlsx
16/05/2025 - 14:12	EDITAL_CC_05-25.pdf
16/05/2025 - 14:17	Barreira_geral_22_10.zip
16/05/2025 - 14:17	PROJETO_BARREIRA_PRANCHAS_ATUALIZADO.pdf
05/06/2025 - 10:32	desistencia_black.pdf
05/06/2025 - 10:33	desistencia_Martins.pdf
30/09/2025 - 09:28	emissao_5D76DB5D8F17ECB3091E2247_proc.-administrativo-51--15.978-2024_assinado_versaoImpressao.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/06/2025 - 09:52:35	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 14:04:10	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 14:12:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/06/2025 - 16:32:32	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2025 - 16:14:24	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2025 - 16:17:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.	ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	N/C	N/C	2.336.797,29 (5,00%)	1	2.336.797,29

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	13.540.548/0001-76	02/06/2025 - 15:59:35	N/C	N/C	1	0,15%	R\$ 2.456.096,94	Sim
ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	09.513.415/0001-33	28/05/2025 - 15:22:36	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 2.459.540,64	Não
QUALIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.293.121/0001-41	30/05/2025 - 10:12:56	N/C	N/C	1	0,10%	R\$ 2.457.326,83	Sim
BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA	59.661.864/0001-05	02/06/2025 - 09:44:08	N/C	N/C	1	0,10%	R\$ 2.457.326,83	Sim
G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	41.500.210/0001-26	04/06/2025 - 07:40:09	N/C	N/C	1	0,10%	R\$ 2.457.326,83	Não
EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	49.425.930/0001-86	04/06/2025 - 08:39:03	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 2.459.540,64	Sim
ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	33.873.846/0001-95	04/06/2025 - 09:07:16	N/C	N/C	1	0,10%	R\$ 2.457.326,83	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	09.513.415/0001-33	90 dias
ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	33.873.846/0001-95	090 dias
G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	41.500.210/0001-26	90 dias
MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	13.540.548/0001-76	060 dias
QUALIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.293.121/0001-41	90 dias
EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	49.425.930/0001-86	90 dias
BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA	59.661.864/0001-05	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2025 - 15:22:36	0,01 % (proposta)	09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/05/2025 - 10:12:56	0,10 % (proposta)	38.293.121/0001-41 - QUALIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 09:44:08	0,10 % (proposta)	59.661.864/0001-05 - BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:01



02/06/2025 - 15:59:35	0,15 % (proposta)	13.540.548/0001-76 - MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:15
04/06/2025 - 07:40:09	0,10 % (proposta)	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Considerando a não apresentação dos documentos solicitados em diligência quais sejam : CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto e declaração do responsável técnico informamos que a empresa está inabilitada. 18/06/2025 16:03:41
04/06/2025 - 08:39:03	0,01 % (proposta)	49.425.930/0001-86 - EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA	Válido
04/06/2025 - 09:07:16	0,10 % (proposta)	33.873.846/0001-95 - ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada e documentação conforme solicitado 05/06/2025 10:31:45
04/06/2025 - 09:38:39	0,20 %	09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
04/06/2025 - 09:39:15	1,00 %	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Considerando a não apresentação dos documentos solicitados em diligência quais sejam : CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto e declaração do responsável técnico informamos que a empresa está inabilitada. 18/06/2025 16:03:41
04/06/2025 - 09:39:38	1,01 %	13.540.548/0001-76 - MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:15
04/06/2025 - 09:39:50	1,02 %	13.540.548/0001-76 - MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:15
04/06/2025 - 09:40:25	2,00 %	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Considerando a não apresentação dos documentos solicitados em diligência quais sejam : CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto e declaração do responsável técnico informamos que a empresa está inabilitada. 18/06/2025 16:03:41
04/06/2025 - 09:40:41	2,01 %	13.540.548/0001-76 - MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:15
04/06/2025 - 09:40:50	5,00 %	33.873.846/0001-95 - ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada e documentação conforme solicitado 05/06/2025 10:31:45
04/06/2025 - 09:41:00	6,00 %	59.661.864/0001-05 - BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:01
04/06/2025 - 09:41:30	7,00 %	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Considerando a não apresentação dos documentos solicitados em diligência quais sejam : CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto e declaração do responsável técnico informamos que a empresa está inabilitada. 18/06/2025 16:03:41
04/06/2025 - 09:42:13	10,00 %	33.873.846/0001-95 - ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada e documentação conforme solicitado 05/06/2025 10:31:45
04/06/2025 - 09:42:47	15,00 %	59.661.864/0001-05 - BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:01
04/06/2025 - 09:42:53	5,00 %	09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
04/06/2025 - 09:43:10	7,01 %	13.540.548/0001-76 - MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	Cancelado - A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema. 05/06/2025 10:34:15
04/06/2025 - 09:43:13	16,00 %	33.873.846/0001-95 - ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada e documentação conforme solicitado 05/06/2025 10:31:45

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ANEXOS.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Carta proposta - Proposta.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Dec Validade- Proposta.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA - CRONOGRAM - BDI.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA - CRONOGRAM - BDI.xls
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	2024Relatorios_Contabeis_Demonstracoes_Contabeis_(Texto)_D(1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ART RUAS DE JF.pdf



0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CAO GMC.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CERTIDA&#771:O DE REGISTRO E QUITAC&#807:A&#771:O PESSOA FI&#769:SICA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAC&#807:A&#771:O P.J.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CERTIDA&#771:O DE RESPONSABILIDADE TE&#769:CNICA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	BALANCO 2024 .pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_29241588.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CERTIDA&#771:O ESTADUAL.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO PAVIMENTAC&#807:A&#771:O REZENDE RORIZ (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	certidao_681283_24cZZ_MG_67a35fe3a5be5.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	1734981409977-CND MUNICIPAL (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO CORONEL XAVIER PRAC&#807:A DA FE&#769:;.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO QUADRA LAGOA DOURADA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	certidao trabalhador41500210000126 (2) (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	2023Relatorios_Contabeis_Demonstracoes_Contabeis_(Texto)_D
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO JUIZ DE FORA - G MARQUES RESENDO RORIZ.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	BALANCO 2023.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CAO G MARQUES.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CAO RESENDE E RORIZ.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CARTAO CNPJ.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	carteira do Crea.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CERTIDAO FEDERAL ATUALIZADA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	enviar SIMPLIFICADA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO BANHEIRO LIMA DUARTE.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO MANEJO E BATATAL.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO PATRIMONIO HISTORICO CBM.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	DOC REPRESENTANTE.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO CONTRATO SIEGER.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO DOMINGOS COM ATESTADO (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO ESCOLA BARAO DO RIO BRANCO COM ATESTADO (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO JACI SEM ATESTADO (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	ATESTADO LUAN COM ATESTADO (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Cartao inscric&#807:a&#771:o municipal.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CAT 361928.DB9ZB (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CAT 413334.W9w4d (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	CONTRATO ENG COM A EMPRESA.pdf



0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Contrato G Marques Construc&#807;o&#771;es.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	DOC SOCIA PRISCILA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	PRIMEIRA ALTERACAO CONSOLIDADA.pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	SEGUNDA ALTERACAO CONSOLIDADA (1).pdf
0001	05/06/2025 - 14:12:10	41.500.210/0001-26 - G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	TERCEIRA ALTERACAO CONSOLIDADA.pdf
0001	18/06/2025 - 16:17:42	09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	PROPOSTA.zip
0001	18/06/2025 - 16:17:42	09.513.415/0001-33 - ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	HABILITACAO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/06/2025 - 10:34:01	BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA	59.661.864/0001-05	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.
Desclassificação: A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema.			
18/06/2025 - 16:03:41	G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	41.500.210/0001-26	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.
Desclassificação: Considerando a não apresentação dos documentos solicitados em diligência quais sejam : CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto e declaração do responsável técnico informamos que a empresa está inabilitada.			
05/06/2025 - 10:31:45	ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	33.873.846/0001-95	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.
Desclassificação: A empresa não apresentou proposta readequada e documentação conforme solicitado			
05/06/2025 - 10:34:15	MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA	13.540.548/0001-76	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução de obra para Reurbanização da Av. Presidente Juscelino Kubitschek no bairro Barreira do Triunfo. Conforme Edital.
Desclassificação: A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/06/2025 - 14:53	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
04/06/2025 - 09:31:23	Agente de Contratação	Bom dia!
04/06/2025 - 09:31:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/06/2025 - 09:31:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/06/2025 - 09:31:54	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/06/2025 - 09:31:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/06/2025 - 09:32:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/06/2025 - 09:32:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/06/2025 - 09:33:02	Agente de Contratação	Façam suas ofertas!
04/06/2025 - 09:45:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/06/2025 - 09:46:04	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA - DEMAIS com lance de 16,00 %.
04/06/2025 - 09:48:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:50 do dia 04/06/2025.
04/06/2025 - 09:48:20	Sistema	Motivo: Gentileza verificar a possibilidade de ofertar maior desconto
04/06/2025 - 09:50:52	Agente de Contratação	Peço a empresa ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA que se manifeste em relação a negociação.
04/06/2025 - 09:51:12	F. ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia! Estamos no limite de proposta.
04/06/2025 - 09:51:49	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/06/2025 - 09:51:49	Sistema	Motivo: 04/06/2025 09:51:12 - F. ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA - Negociação Item 0001: Bom dia! Estamos no limite de proposta.



04/06/2025 - 09:52:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/06/2025.
04/06/2025 - 09:52:35	Sistema	Motivo: Gentileza apresentar proposta readequada juntamente com todos os documentos de habilitação.
04/06/2025 - 10:09:21	Agente de Contratação	O procedimento ficará suspenso aguardando a documentação, posteriormente retornaremos a sessão e comunicaremos via chat.
04/06/2025 - 13:52:31	F. ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde! Segue documentação
04/06/2025 - 16:17:29	Agente de Contratação	Considerando a necessidade de continuidade dos trabalhos da presente Concorrência, retornaremos com a sessão amanhã dia 05.06.25 às 10:30.
05/06/2025 - 10:30:16	Agente de Contratação	bom dia a todos!
05/06/2025 - 10:31:45	Sistema	O fornecedor ABA SERVICOS E LOGISTICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2025 - 10:31:45	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou proposta readequada e documentação conforme solicitado
05/06/2025 - 10:31:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA com lance de 15,00 %.
05/06/2025 - 10:32:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (desistencia black.pdf) em 05/06/2025 às 10:32.
05/06/2025 - 10:33:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (desistencia Martins.pdf) em 05/06/2025 às 10:33.
05/06/2025 - 10:34:01	Sistema	O fornecedor BLACK SEVEN ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2025 - 10:34:01	Sistema	Motivo: A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema.
05/06/2025 - 10:34:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA com lance de 7,01 %.
05/06/2025 - 10:34:15	Sistema	O fornecedor MARTINS CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2025 - 10:34:15	Sistema	Motivo: A empresa protocolou e-mail solicitando desistência da proposta conforme arquivo anexado ao sistema.
05/06/2025 - 10:34:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante G MARQUES CONSTRUCOES LTDA com lance de 7,00 %.
05/06/2025 - 10:35:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 10:35:12	Sistema	Motivo: Gentileza verificar a possibilidade de ofertar maior desconto e manifestar via sistema.
05/06/2025 - 12:11:15	F. G MARQUES CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: esse foi o meu valor maximo de desconto no momento
05/06/2025 - 14:04:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 14:04:10	Sistema	Motivo: Gentileza apresentar proposta readequada juntamente com todos os documentos de habilitação
05/06/2025 - 14:12:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2025 - 14:14:21	Agente de Contratação	O procedimento ficará suspenso aguardando a análise da proposta e a documentação anexadas.
16/06/2025 - 10:33:13	Agente de Contratação	Considerando a necessidade de continuidade nos trabalhos da presente Concorrência, retornaremos com a sessão hoje 16.06.25 às 16:30.
16/06/2025 - 16:30:06	Agente de Contratação	Boa tarde a todos !
16/06/2025 - 16:32:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 17/06/2025.
16/06/2025 - 16:32:32	Sistema	Motivo: Solicitamos a apresentação dos seguintes documentos em sede de diligência: CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto, Em razão do Profissional indicado como Responsável Técnico da empresa ser Responsável técnico de 7 empresas conforme "Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física" apresentado gentileza solicitar a empresa, em caráter de diligencia, uma Declaração complementar assinada pelo profissional que o Responsável Técnico detentor dos atestados será o profissional que irá acompanhar as obras in loco, estando presente no dia a dia da obra .
16/06/2025 - 16:36:47	Agente de Contratação	O procedimento ficará suspenso aguardando a documentação, posteriormente retornaremos a sessão e comunicaremos via chat.
18/06/2025 - 11:39:49	Agente de Contratação	Considerando a necessidade de continuidade dos trabalhos da presente Concorrência, retornaremos com a sessão hoje dia 18.06.25 às 16:00.
18/06/2025 - 16:01:08	Agente de Contratação	Boa tarde a todos !
18/06/2025 - 16:03:41	Sistema	O fornecedor G MARQUES CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/06/2025 - 16:03:41	Sistema	Motivo: Considerando a não apresentação dos documentos solicitados em diligência quais sejam : CAT - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada com piso podotátil; CAO - Execução de calçada em concreto e declaração do responsável técnico informamos que a empresa está inabilitada.
18/06/2025 - 16:03:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA com lance de 5,00 %.
18/06/2025 - 16:04:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 18/06/2025.
18/06/2025 - 16:04:18	Sistema	Motivo: Gentileza verificar a possibilidade de ofertar maior desconto e manifestar via sistema
18/06/2025 - 16:12:49	F. ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0001: Estamos no nosso limite de preços. Não Conseguimos dar mais nenhum desconto.
18/06/2025 - 16:13:54	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
18/06/2025 - 16:13:54	Sistema	Motivo: 18/06/2025 16:12:49 - F. ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Negociação Item 0001: Estamos no nosso limite de preços. Não Conseguimos dar mais nenhum desconto.
18/06/2025 - 16:14:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 18/06/2025.
18/06/2025 - 16:14:24	Sistema	Motivo: Gentileza apresentar proposta readequada juntamente com todos os documentos de habilitação
18/06/2025 - 16:17:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/06/2025 - 16:18:53	Agente de Contratação	O procedimento ficará suspenso para análise da documentação, posteriormente retornaremos a sessão e comunicaremos via chat.



24/06/2025 - 08:47:38	Agente de Contratação	considerando a necessidade de continuidade nos trabalhos da presente Concorrência, fica agendado o retorno da sessão para hoje dia 24.06.25, às 14:30h, para prosseguimento do certame.
24/06/2025 - 14:30:50	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!
24/06/2025 - 14:32:40	Sistema	O fornecedor ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/06/2025 - 14:32:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2025 às 14:42.
24/06/2025 - 14:43:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
24/06/2025 - 14:43:37	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/06/2025 - 14:43:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2025 às 14:53.
24/06/2025 - 14:54:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/06/2025 - 15:15:11	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Artur de Hollanda Batitucci.
30/09/2025 - 09:28:55	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (emissao_5D76DB5D8F17ECB3091E2247_proc.-administrativo-51--15.978-2024_assinado_versaoImpressao.pdf) em 30/09/2025 às 09:28.
30/09/2025 - 09:29:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Artur de Hollanda Batitucci.

Josianne Naylle Queiros da Silva Barbeto
Agente de Contratação

Artur de Hollanda Batitucci
Autoridade Competente

Gustavo Guarize Rocha
Apoio

