Juiz de Fora

Secretaria de Obras

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE OBRAS

ZELADORIA URBANA

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto contratacdo empresa para prestacao
de servigcos especializados e continuados, incluso méo de obra e encargos, insumos
e equipamentos, conforme tabela SINAPI, para a execucdo das atividades de
zeladoria preventivas e corretivas de vias publicas visando a melhoria da

infraestrutura urbana da cidade.

1.2 Entende-se por servicos de zeladoria preventivas e corretivas de vias publicas, os
servigos relativos a correcdo de erosdes causadas por falhas no sistema de drenagem
pluvial, assentamento e reassentamento de tampas e grades de bueiros, PV’s e canaletas,
retirada de material, entre outros servicos de igual natureza, pequenas construcdes,
encostas e escadas hidraulicas, contemplando execucédo e manutencgdo, com fornecimento
de insumos, ferramentas, equipamentos, mao de obra e afins, incluindo o transporte de

material e do pessoal necessarios a execucéo de tais atividades;

2 — DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacao justifica-se pela necessidade de ampliacdo da capacidade
operacional da Secretaria de Obras na execuc¢éo de servigcos de zeladoria, manutencgéo e
recuperacdo da infraestrutura urbana, em especial diante da natureza essencial,

imprevisivel e tecnicamente qualificada dessas intervengodes.

A pretensa contratacdo vem ao encontro das recentes mudancas de parametros na
organizacdo da Unidade Gestora, que busca melhores resultados por meio da
especializagdo do processo produtivo, da otimizagdo dos indices de atendimento e do
aumento quantitativo e qualitativo dos servi¢os prestados a coletividade. Busca-se, assim,

dar concretude ao principio da eficiéncia, garantindo a populacdo uma prestacdo de
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servicos econdmica, abrangente, continua e satisfatéria, mediante a contratacdo de
empresa especializada, a qual cabera a execucéo de acdes vinculadas as atividades-meio
da Administracdo, em constante observancia aos limites impostos pela legislacdo de

regéncia.

Os servicos de zeladoria urbana e manutencdo de infraestrutura possuem natureza
essencial, uma vez que estdo diretamente relacionados a seguranca da populacdo, a
trafegabilidade das vias publicas, a preservacdo do sistema de drenagem urbana, a
protecdo de margens de corregos, a mitigacdo de processos erosivos e a prevencao de
danos urbanisticos, ambientais e patrimoniais. Trata-se, ainda, de servigco de natureza
gualificada, que exige méao de obra capacitada, equipamentos especificos, disponibilidade
operacional e capacidade de resposta em tempo oportuno, ndo se confundindo com

atividades ordinérias de baixa complexidade.

Importante destacar que a demanda por esses servicos possui carater notadamente
imprevisivel, pois decorre de eventos e situacfes que se manifestam de forma variavel no
territério urbano. Nao é possivel prever, com precisdo, quantas erosdes pluviais surgirdo
em determinado més, quantas margens de cérregos sofrerdo processos de instabilizacéo,
guantas redes de drenagem apresentardo obstru¢cdes ou colapsos, ou quantas
intervencdes emergenciais serdo necessarias ao longo de um exercicio. Tais ocorréncias
dependem diretamente das condi¢des climaticas, do comportamento hidrolégico das bacias
urbanas, do estado de conservacgao das estruturas existentes e da intensidade dos eventos

chuvosos.

Essa caracteristica torna a demanda especialmente sensivel ao periodo chuvoso. Em anos
com regime pluviométrico mais brando, observa-se menor volume de ordens de servico
relacionadas a drenagem, erosdes e contencdes pontuais. Por outro lado, em periodos
chuvosos mais severos, ha aumento significativo das solicitacdes de atendimento, exigindo
da Administracéo Publica maior capacidade de mobilizacéo de equipes, maquinas, insumos
e solucdes técnicas. Como exemplo concreto, registra-se que, entre os dias 23/02 e 31/03,
no periodo imediatamente posterior as chuvas que culminaram no decreto de calamidade
publica no Municipio, o numero de solicitagdes de atendimento encaminhadas a Secretaria

de Obras foi equivalente ao volume registrado durante todo o ano de 2025.

Trata-se, portanto, de um intenso volume de demandas, marcado por alta variabilidade,
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imprevisibilidade e potencial de agravamento, cujo desatendimento pode gerar graves
danos urbanisticos, ambientais e sociais a curto, médio e longo prazo. A auséncia de
atuacao tempestiva em situacbes como erosdes pluviais, rompimentos de dispositivos de
drenagem, instabilizacdo de margens de coOrregos, abatimentos de vias, obstrucdes de
redes e danos em estruturas urbanas pode comprometer a seguranca dos moradores,
dificultar o trafego de veiculos e pedestres, agravar alagamentos, provocar perdas materiais

e ampliar riscos a integridade fisica da populacéo.

Além disso, é de suma importancia que a Administracao Publica disponha de contingente
técnico-operacional e de equipamentos aptos a atender situacdes de subita necessidade,
tais como eventos climéaticos extremos, catastrofes naturais, acidentes, colapsos de
infraestrutura e demais intercorréncias que exijam imediata intervencédo do Poder Publico.
A existéncia de uma estrutura contratada, especializada e previamente mobilizavel permite
atuacdo mais célere tanto na prevencdo de novos riscos quanto na reparacao de danos ja
consumados, minimizando, tanto quanto possivel, seus impactos sobre a seguranca da

populacado, a mobilidade urbana, o meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadaos.

Nesse contexto, a contratacdo dos servicos de zeladoria urbana que ora se pretende
efetivar ndo substitui o trabalho desempenhado pela equipe propria da Secretaria de Obras,
mas soma forcas a atuacéo dos servidores municipais, ampliando o alcance das politicas
publicas de manutencdo e conservacao da infraestrutura urbana. A medida mostra-se
necessaria, adequada e proporcional diante do volume de demandas existentes, da
imprevisibilidade das ocorréncias, da essencialidade dos servigos e da necessidade de

assegurar respostas eficientes, qualificadas e tempestivas a populacéo.

Assim, a contratacdo pretendida apresenta-se como instrumento indispensavel para
garantir a continuidade, a ampliacéo e a qualificacdo dos servigos de zeladoria urbana,
contribuindo para a preservacao da infraestrutura publica, a reducao de riscos, a melhoria
da trafegabilidade, a protecdo ambiental e a promoc¢do de um meio urbano mais seguro,

funcional e equilibrado para todos os cidadaos..

2.2. A estimativa das quantidades a serem contratadas se baseiam na demanda represada
ja catalogada pela Secretaria de Obras e na capacidade operacional e orcamentaria para
execucao deste servico, considerando ainda a pretensdo em aumentar a capacidade de

atendimento para fazer frente as demandas represadas.
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3-DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
E REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratag&o para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia tem amparo
legal na Lei n® 14.133/2021.

3.2. Alicitacédo sera na modalidade Concorréncia Eletrénica, conforme art. 28 da referida

Lei.

3.3. O critério de julgamento serd& o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO incidente
sobre os precos fixados nas planilhas de servi¢os e insumos diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI da Caixa
Econbmica Federal, para o Estado de Minas Gerais de marco de 2026 (SINAPI MAR/26).

Nos pagamentos dos servigos e materiais estéo incluidos os encargos sociais.

3.4. Serdo considerados os Descontos oferecidos pela licitante sobre a planilha SINAPI
(Desc), bem como seu o BDI. A classificacdo sera em ordem crescente do resultado (R) ,
apurado na seguinte formula: Ou seja R= (1- Desc %/ 100) x (1+ BDI%/100). A classificacao

serda em ordem crescente do resultado.

3.5. O regime de execucado sera por empreitada por pre¢o unitario, conforme Art. 46 da

referida Lei.

4 — DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1 - A execucdo dos servicos devera ser realizada sob a gestdo e fiscalizacdo da

Secretaria de Obras.

4.2 - Os servigos serdo prestados em vias publicas ou demais locais publicos de

realizacdo dos mesmos.

4.3 - Cada inicio de trabalho sé sera realizado ap0s autorizacdo e solicitacdo da
Secretaria de Obras, que fornecera a Ordem de Servico com o nome do fiscal de cada
servigo a ser executado.

4.3.1 - Execucéo de servicos em casos excepcionais, tais como calamidade publica,

chuvas atipicas e demais ocorréncias fora de padréo, poderdo ocorrer sem a emissao da
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Ordem de Servigo Prévia, desde que com a prévia anuéncia da Secretaria de Obras,
através do conhecimento do Gestor e dos Fiscais do contrato. Nestes casos as ordens de

servico serdao emitidas no préximo dia util.

4.4 - E vedada a execucgéo de qualquer tipo de trabalho, mesmo que conste na planilha,

sem a correspondente “Ordens de Servico” e sem o conhecimento do Gestor e Fiscais.

4.5 - O servico a ser contratado enquadra-se na classificacao de servigos de engenharia

e execucao de obras de manutencdo em vias publicas.

4.6 - Para garantia de pronto atendimento das ordens de servigcos, manter, sob sua
responsabilidade, estoque minimo de materiais, ou adquiri-los em tempo habil para a
execucao dos servicos, ficando estocados na unidade apenas 0s materiais previstos na
Previsdo de Custos da Ordem de Servicos correspondente, sendo que a contratante ndo
aceitara a alegacao de atraso dos servi¢cos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores, aplicando as puni¢des previstas, de acordo com o previsto na Lei Federal n.°
14.133/2021.

4.7 - Os servigcos passardao por fiscalizacdo rotineira a ser realizada por servidor
designado e poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
no prazo de 48 horas, a contar da notificacdo da CONTRATANTE, as suas custas, sem

prejuizo da aplicacao de penalidades

4.8 - S40 objetos deste contrato manutencédo em redes pluviais, limpeza e desobstrucéao
de redes de drenagem, capina e rocada, manutencdo de escaddes e escadas hidraulicas,
demoli¢bes, servicos de serralheria, remocgéo de terra/entulhos, desmonte de materiais,
escavacado e transporte de materiais, servicos de concretagem, confeccdo de formas de

madeira, corte e dobra de aco, todo e qualquer servigo constante na planilha.

4.9 - As obras deverdo ser executadas conforme descritas pelos CADERNOS
TECNICOS de cada tipo de servico.

4.10 - Os CADERNOS TECNICOS podem ser acessados através do link SUMARIO DE
PUBLICACOES para composi¢es SINAPI, ou no link Consulta & Planilha Preco SEINFRA
| Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais para composi¢coes
SETOP/SEINFRA.
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5-DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, até o limite maximo
de 10 (dez) anos, conforme disposto nos arts. 106, 107 e 108 da Lei n°® 14.133/2021, desde

gue atendidas as condicfes legais para a prorrogacao.

5.2 - O Inicio da execucédo do objeto se dard em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissao da

ordem de servigo.

6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. O valor da presente contratacdo esta estimado em R$13.526.680,87 (dez milhbes
guinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), incluso
BDI de 26,93%, tendo como base o0s servi¢os elencados e precificados nas tabelas SINAPI-
MG, SETOP, SUDECAP, SICRO e SBC vigentes

6.2 . Para a estimativa do valor da contratacdo foram adotados valores apurados em
tabelas referenciais de custos de obras e servicos de engenharia SINAPI — 03/2026 NAO
DESONERADA, SETOP - 01/2026 NAO DESONERADA, SICRO - 01/2026, SUDECAP -
10/2025, SBC - 04/2026 - JFA;

6.30 valor estimado € o limite maximo e se baseou em levantamento efetuado das
necessidades anuais de manutencdo e execucdo de servicos de zeladoria em vias

publicas e, observada a capacidade orcamentaria e financeira da contratante.

6.4. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores

aos precos unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o MUNICIPIO utilizara os

recursos provenientes de verbas oriundas do Tesouro Municipal.
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7.2 - A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo orcamentarias:
091100 — 1.15.541.0004.2242.0000 - 1500000000 - 3.3.90.39/4.4.90.51
097300 —1.17.512.0004.2336.0000 - 1759050000 — 3.3.90.39/4.4.90.51

7.3 - A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentéaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 — DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1- A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da
licitagdo no CREA/CAU, com jurisdi¢cao no Estado onde esté sediada (matriz ou filial), valida

na data limite de entrega da documentacgéo e da proposta.

8.1.2. Qualificacao técnica operacional: Comprovacao de que a(s) empresa(s) licitante(s)

ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, obras, através de certiddes e/ou atestados, em
nome da(s) prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO
CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos aos seguintes servicos com

caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao:
a. Correcao de erosao de rede pluvial,
b. Execucao de rede de microdrenagem em PEAD;
c. Construcdo/Manutencdo em escada hidraulica ou escadaria de acesso
d. Muro em concreto armado, fck igual ou superior a 25 Mpa
e. Execucéo de alvenaria de vedacao de blocos ceramicos;

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovacédo de o licitante possuir em seu

corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior,
engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
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detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(fes) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde a obra foi executada,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgéo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ

diferente) — os seguintes servico de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital:
a. Correcéo de erosao de rede pluvial;
b. Execucéo de rede de microdrenagem em PEAD;
c. Construcdo/Manutencdo em escada hidraulica ou escadaria de acesso
d. Muro em concreto armado, fck igual ou superior a 25 Mpa
e. Execucéo de alvenaria de vedacgao de blocos ceramicos;

8.1.3.1 A comprovacéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante

a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1.Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o

licitante como Contratante;
8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;
8.1.3.1.3. Contrato de execucéo de obra, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado

apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional.

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1°
e 3% do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, todos seréo inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(éo) participar da obra objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente

ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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8.1.7 Seré admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condic¢@es locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagcéo

8.1.9. Declaracdo de disponibilidade de instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico,

adequados para a realizacédo do objeto da licitacao.

8.1.10. Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o
Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pela obra objeto
do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com a sua anuéncia

expressa.

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica nho CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde estd sediada

(matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacgéo e da proposta.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em
linguagem clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com

textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverdo conter:

9.1.1. Carta de apresentacao da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa,
indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para

a obra.
9.1.2. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.3. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o

prazo méaximo de execuc¢ao da obra previsto no cronograma.

9.1.4. Declaracao de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentacdo, para fins de julgamento e de
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contratacdo, com indicacdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde

mantém movimentacao financeira.

9.2. O critério de julgamento sera 0o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO incidente sobre
os precos fixados nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos na — SINAPI-MG
DEZ/25. Nos pagamentos dos servi¢cos e materiais estdo incluidos os encargos sociais.

9.2.1. Serao considerados os Descontos oferecidos pela licitante sobre a planilha SINAPI
(Desc), bem como seu o BDI. A classificacdo sera em ordem crescente do resultado (R) ,
apurado na seguinte formula: Ou seja R= (1- Desc %/ 100) x (1+ BDI%/100). A classificagcédo

serd em ordem crescente do resultado
9.2.20s encargos sociais ja estao inclusos nos valores da méao de obra propostos.

9.3. N&o serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
guaisquer das disposicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades
insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as

gue contiverem valores irris0rios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pre¢os ou

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de
pagamento especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela

proponente.

10 — DA SUBCONTRATACAO (Art 122, NLLC)
10.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicées:

10.1.1.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da

contratacao.

10.1.2. A subcontratacéao fica limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratacao.
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10.1.3. A subcontratacdo devera ser solicitada pela Contratada a Contratante através de
Oficio, e somente podera ser executada apés formalizacdo de sua aprovacéo através de

Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentacdes de habilitacdo juridica,
fiscal, técnica e econdmico-financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do
municipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade pela

sua execucao.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacéo

a subcontratacéo, caso admitida.

11 — DOS PRAZOS PARA INIiCIO DA EXECUCAO DA OBRA

11.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucao da
obra, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio,

contendo o prazo para execucao.

11.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo da obra, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a

terceiros, em razdo do descumprimento das obrigacdes em questao.

12 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa
através de portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio e Diario Oficial da

Unido.

13 — DOS CRITERIOS DE MEDICAO

13.1. Somente poderéao ser considerados para efeito de medigcdo e pagamento as obras
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efetivamente executadas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalizagdo, respeitada a

rigorosa correspondéncia com o projeto.

13.2. A medicéo dos servicos sera realizada mensalmente, e o periodo de apuracéo sera

sempre do 1° dia ao ultimo dia do més.

13.3. A medicdo serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro
responsavel da empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o

5° dia util de cada més.

13.4. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:
e Boletim de Medicéo;
e Memoria de calculo detalhada;
e Relatorio Fotogréfico;

° Diario de Obra.

13.5. As informacfes complementares para as medicdes devem ser encaminhadas para

gue a fiscalizacédo possa validar tais dados.

13.6 As informacOes para comprovacdo de servicos executados deverdao conter
fotografias, bem como, a descri¢cdo detalhada da forma de execucdo em Diério de Obras,

acompanhada das respectivas “Ordens de Servigos”, designadas como “O.S.”.

13.7 Para efeito de medicéo, ndo serdo aceitos execucdes de O.S., sem que estas sejam

previamente aprovadas pelo setor SO/SSINFRA.

13.8 Nenhuma O.S. devera ser executada sem o conhecimento prévio da fiscalizacéo,
que € a UNICA RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE QUANTITATIVOS, sob pena do

nao ressarcimento de valores investidos pela CONTRATADA para a execucao de servicos.

13.9 Obras complementares devem ser previamente aprovadas para o efetivo controle de

guantitativos ndo excedam a planilha.

13.10 Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO para a
CONTRATADA, e vice-versa, serao transmitidas por meio eletrénico oficial da Prefeitura de

Juiz de Fora, e s6 assim produzirdo seus efeitos. As ordens de servicos serdo
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convenientemente numeradas. Ao receber a ordem de servico por meio eletronico, a
CONTRATADA tera disponivel o nome do profissional que sera o fiscal dos servi¢cos/obras
e demais informacfes sobre a ordem de servico. Em momento oportuno sera criado o

cadastro para tais comunicacdes e treinamento para melhor aproveitamento dos sistemas.

13.11 A CONTRATADA devera fazer uso dos mecanismos de medi¢céo indicados pela
CONTRATANTE;

13.12 A futura contratada se responsabilizara por registro fotografico da situacao inicial e
apos a obra, a ser entregue a contratante, em meio digital, juntamente com a medicao,

sendo tais imagens de propriedade exclusiva da contratante.

13.13. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos
Preliminares e Administracédo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item
Mobilizacdo e Desmobilizacdo serd pago o percentual de 50% do valor proposto pelo
licitante na primeira medig&o parcial e o restante na medicao final, conforme orientagéo do
TCU no Acordéao 1247/2016.

13.14. O aceite da obra por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servi¢os e produtos aplicados.

14 - DO PAGAMENTO

14.1. Apés a afericdo do Boletim de Medicéo, o gestor do contrato enviard a Contratada a

autorizacdo para emissao de Nota Fiscal.

14.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apos autorizagdo formal da Prefeitura

de Juiz de Fora.

14.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apés a emissdo da Nota Fiscal
enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacédo dada pela
Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instru¢cdo normativa n°® 2110, de 17 de outubro de
2022.

14.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e 0os dados contratuais

fornecidos pelo gestor.
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14.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus a Contratante; No que couber, far4d de igual modo a contratada,
restando assim 0 mesmo escopo a contratante e sua equipe técnica, de forma Unica e
exclusiva. Assim, restara pactuado todo contetdo contratual e suas nuances, sendo este 0
instrumento juridico pertinente ao caso. Portanto, fara a Administracao Publica o seu papel
enquanto poder-dever de deliberar sobre o tema e sua formatacdo. Desse modo, evidencia-
se todo o escopo anteriormente planejado e vislumbrado. Cabe, a Administracdo Publica
redirecionar toda a forma de execucéo dentro dos parametros dos projetos elaborados pelo

setor técnico.

14.4 — A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovacéo fiscal a fim de
garantir a manutencédo das condi¢es de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

14.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do Contratante.

14.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir

0 recebimento de seus créditos.

14.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

14.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize

sua situacao.

14.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverédo ser pagas no prazo de 05

(cinco) dias uteis, a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda,
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guando for o caso, cobradas judicialmente.

14.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos
juros de mora de 1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data

fixada para o pagamento e sua efetiva realizagéo.

14.7. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

14.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

14.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao

aplicavel.

14.10. A nota fiscal devera ser acompanhada de documentacdo comprobatoria de
regularidade constituida de:
| - Certiddo negativa de Débitos Municipais,
Il - Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas;
lIl - Certiddo Conjunta negativa relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao;
IV - Certiddo negativa de Débitos Tributarios referente a Secretaria do Estado da

Fazenda;

15 - DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal
da Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacao da seguinte férmula de reajuste:
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Onde:

R = Reajuste

l1 = indice INCC-DI do més 1 ano apos a data base do orgamento (DEZ/26)
lo = indice INCC-DI do més da data base do orgcamento referencial (DEZ/25)

V = Valor da fatura a ser reajustada

15.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do

empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da Contratada.

15.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢cfes das
execucOes de obras realizadas ap0s a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo
vedado pagamento de reajuste quaisquer execuc¢des em data anterior a data do oficio de

solicitacao

15.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera

acarretar preclusao do direito da Contratada.

16 — DAS GARANTIAS

16.1. Seréa exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei

n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% e condicfes descritas nas clausulas do contrato.

16.1.1. A garantia acima referenciada devera ser superior em 90 dias, no minimo, com

relacéo a vigéncia do contrato e de seus eventuais aditivos.

16.2. Em caso de opcéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,

no maximo, até a data de assinatura do contrato.

16.3 A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10

dias Uteis ap06s a assinatura do contrato.

17 - FORMAS E CRITERIO DE SELECAO E FORNECIMENTO

17.1 Os servicos a serem contratados séo classificados como servigos comuns de
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engenharia nos termos do Art. 29. da Lei Federal 14.133/2021, a saber:

“A concorréncia e o pregao seguem o rito procedimental comum a que se refere
o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que 0 objeto possuir padrdes
de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital,

por meio de especificacdes usuais de mercado.”

17.2 Entende-se que o0 objeto em tela se caracteriza como supracitado por possuir
especificacdes técnicas suficientemente claras e padronizadas, bem como n&o envolve

solugdes personalizadas, inovadoras ou de engenharia sob medida.

17.3 Considerando o Inciso | do Art. 28 da Lei 14.133/2021, tratando-se de contratagcéo de
servico comum de engenharia, a modalidade de licitagdo empregada sera Concorréncia
Eletrbnica, sendo o critério de julgamento estabelecido para esse certame o de maior

desconto global.

17.4 Nao ha parcelamento da contratacao, pois 0s servigcos de manuten¢éo sdo continuos,
variaveis e interdependentes, o que impossibilita a execu¢do por empresas distintas. A
execucdo sera realizada conforme a necessidade, respeitando o limite financeiro

estabelecido.

17.5 Nao ha possibilidade de cotacdo para quantidade minima, uma vez que, se trata de

servico unico prestado de forma padronizada e sequencial.

17.6 Nao ha a possibilidade de prever precos diferentes para um mesmo item, uma vez
qgue, o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) considera fatores como localiza¢éo da obra,
acessos, infraestrutura da regido, logistica de transporte de materiais e mao de obra, além

de encargos e permissfes municipais, estaduais e federais.

17.7 Considerando os principios de padronizagédo e uniformidade das contratagfes, ndo

cabe, neste caso, a possibilidade de receber proposta inferior ao maximo previsto no edital,

18 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.
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18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3 As comunicacgdes entre o érgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim

18.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.4.1 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigacdes assumidas, sem 6nus para a Prefeitura de Juiz de Fora.

18.4.2 Responsabilizar-se pelos danos porventura causados diretamente a Administracéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega dos servicos, incluindo o
transporte;

18.4.3 Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo

rigorosamente as normas da ABNT e instru¢des da PJF.

18.4.4 Informar a Prefeitura a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a concluséo do projeto, dentro do prazo previsto no cronograma,

sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

18.4.5 Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e
estabilidade dos servigos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos,

calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou ndo pela PJF.

18.4.6 Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para

representa- lo junto a Prefeitura.
18.4.7 Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagéo aos servigos.

18.4.8 Executar, em até 48 horas, 0s reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob

sua responsabilidade, apontados ou néo pela Prefeitura

18.4.9 Garantir a prestacdo de servigos de forma continuada, independente de problemas

técnicos com equipamentos, que deverao ser substituidos em um prazo maximo de 24h.
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18.4.10 Substituir todo e qualquer material fornecido com defeito.

18.4.11 O material e/ou servico que for entregue em desacordo com o especificado no
Termo de Referéncia ou na proposta da empresa vencedora sera rejeitado parcial ou

totalmente, conforme o caso.

18.4.12 A contratada é obrigada a assegurar e facilitar 0 acompanhamento e a fiscalizagcdo
dos servicos/materiais, bem como permitir 0 acesso a informacdes consideradas

necessarias pela Unidade Requisitante.

18.4.13 Providenciar a colocagao de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela
Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizagao.

18.4.15 Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total

seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

18.4.16 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios
e trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da
obra junto ao CREA/MG ou CAU.

18.4.17 Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diario de Obra que a PJF
mantera permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instrucdes ali

contidas.

18.4.18 Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servicos,
conforme previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura
e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos
mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e

controles tecnoldgicos executados no periodo.

18.4.19 O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacao,
emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela

contratante, durante o periodo estipulado pela legislagdo vigente.

18.4.20 A Prefeitura podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se

das instalagOes e instrumentos da contratada.

18.4.21 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local

da obra, quer para outro local.
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18.4.22 Encaminhar, a Prefeitura, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de
Servico, uma copia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG
ou CAU.

18.4.23 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a
fiscalizagédo da Prefeitura.

18.4.24 Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para

representa- la junto a fiscalizacdo da PJF.

18.4.25 Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a
fiscalizacdo da PJF, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

18.4.26 Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construcéo, pelas ligacdes
provisorias e definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser

dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

18.4.27 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha

procedéncia legal.

18.4.28 Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacao.

18.4.29 Fornecer uniforme completo e cracha, mediante modelo aprovado previamente
pelo contratante, aos seus empregados, sendo o0 uso desse vestuario e de cracha, em boas

condi¢cBes de conservacao, obrigatério durante todo o desempenho das atividades

18.4.30 Os profissionais indicados pela contratada para a prestacéo dos servigos deveréo

cumprir todas as normas gerais a seguir relacionadas:
A. Ser pontual e permanecer no local de trabalho determinado;
B. Apresentar-se devidamente identificado(a) por cracha, uniformizado(a);

C. Cumprir as normas de seguranga para acesso as dependéncias da Prefeitura

de Juiz de Fora;

D. Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento

ao publico;

E. Cumprir as normas internas do contratante;
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F. Entrar em areas reservadas somente em caso de emergéncia ou quando

devidamente autorizado;

G. Zelar pela preservacao do patriménio da Prefeitura de Juiz de Fora sob sua
responsabilidade, mantendo a higiene, a organizagédo e a aparéncia do local de
trabalho, solicitando a devida manutencao, quando necessario;

H. Operar, sempre que necessario e de forma adequada, equipamentos e

sistemas informatizados disponiveis para a execucdo dos servicos;

I.  Conhecer a missdo do local onde presta servigo, assim como a perfeita
utilizacdo de equipamentos colocados a sua disposicao;

J. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do

servico, quando for o caso;
K. Manter atualizada a documentacao utilizada no local de trabalho;

L. Adotar todas as providéncias ao seu alcance para sanar irregularidades ou

agir em casos emergenciais;

M. Nos locais de trabalho é vedada a prética, de qualquer tipo de jogo, vendas

de rifas, bilhetes, revistas, vestuario, dentre outros;

N. Nao permanecer nas dependéncias das unidades das secretarias, na qual

presta o servi¢o contratado, antes ou depois do horario de trabalho;

O. Nao utilizar ou colocar em funcionamento maquinas e aparelhos de
propriedade das unidades administrativas, abrir armarios, gavetas ou invélucros

de qualquer espécie, sem autorizacdo previa do responsavel do setor;

P. Nao instalar quaisquer equipamentos de uso pessoal, nas dependéncias de
trabalho — entre outros, umidificadores, frigobar, geladeiras, forno elétrico e

aquecedores;

Q. Na&o consumir ou guardar bebidas alcodlicas nas dependéncias e locais onde

0S servigos serao executados;

R. Qualquer empregado da contratada que seja inconveniente ou desrespeitoso
com funcionarios do Municipio ou com o publico, ou ainda, néo realize seu servico

de forma adequada devera ser substituido no prazo maximo de 24 horas a partir
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do momento da comunicag&o.

18.4.31 ApOs a execucédo dos servicos os locais devem estar devidamente limpos, cabendo
a CONTRATADA dar destino aos entulhos, detritos e terras provenientes dos servicos

executados;
18.4.32 O entulho ndo deve ser lancado em locais improprios ou em areas adjacentes.

18.4.33 Indicar um Técnico de Seguranca do Trabalho, devidamente habilitado e
capacitado para inspecionar e garantir a execucao dos servicos dentro das normas de boa
pratica e qualidade requerida, ministrar treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover

0 uso adequado de Equipamento de Proteg&o Individual (EPIs);

18.4.34 Alocar os empregados que executardo 0S servicos contratados nos postos de
servicos somente apods efetiva comprovacdo de capacitacdo realizada pertinente as
funcbes, com avaliacdo do conteudo programatico, tais como: Capacitacdo comprovada
para a atividade a ser executada (quando necessario), uso correto de Uniforme e
Equipamento de Protecao Individual (EPIs), comportamento e disciplina compativel com o
setor a serem desempenhadas suas atividades, sem demonstrar posturas incorretas e
vicios que possam comprometer as normas e deveres, nas rotinas de trabalho a serem

executadas;

18.4.35 Instruir seus prepostos quanto a necessidade de acatar as orientacdes dos fiscais
das unidades administrativas, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de

Seguranca e Medicina do Trabalho e responsabilizar-se pelo cumprimento;

18.4.36 Assumir, por meio dos seus prepostos, todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados, que porventura venham se

acidentar ou sofram algum mal subito;

18.4.37 Cumprir, obrigatoriamente, as normas legais vigentes de seguranga e medicina do
trabalho, inclusive quanto ao pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade,
tomando-se por base os laudos técnicos assinados por engenheiro ou meédico de
seguranca do trabalho para fins de definicho do percentual de insalubridade ou
periculosidade aplicavel, que deverdo ser avaliados e, se for o caso, validados pelo

Contratante.

18.4.38 Cumprir as obrigacdes trabalhistas relativas aos profissionais designados para a
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prestacdo de servicos, mantendo atualizados 0s respectivos registros e anotacgoes

trabalhistas, exibindo, sempre que solicitado pelo Municipio.

18.4.39 Manter area de convivéncia para os prepostos, com condi¢cdes condizentes as
especificadas pelo Ministério do Trabalho, para descanso e alimentacdo, bem como

providenciar banheiros quimicos em todas as frentes de trabalho.

18.4.40 Manter area para deposito e guarda de materiais e equipamentos da
CONTRATADA, sendo vedado o uso de areas comuns a Secretaria de Obras, vestiarios

com chuveiros e vasos sanitarios compativeis com o nimero de funcionarios.

18.4.41 Elaborar diariamente o, DIARIO DE OBRAS com atualizacbes diarias das
atividades desenvolvidas e decisdes tomadas juntamente com a Secretaria de Obras, 0
gual daréa ciéncia em fazer as solicitacdes e orientacdes, a fiscalizacdo e a CONTRATADA
anotara todas e quaisquer ocorréncias que merecam registro, devendo ser entregue a
CONTRATANTE quando da medicdo semanalmente. Nele serdo feitos apontamentos

diarios onde constardo, no minimo, as seguintes informacoes:
a. Numero de operérios e maquinario em cada atividade;
b. Insumos apropriados;
c. Etapa do servico em andamento;

d. Informacbes quanto ao tempo de execucdo das obras a partir do inicio dos

servicos;
e. Condi¢cdes meteoroldgicas no dia e interferéncias;
f. Assuntos de interesse geral da obra;
g. Comunicacg0es e ordens da Fiscalizagao.

18.4.42 Encaminhar a medig&o, o Diario de obra e demais relatérios da semana anterior
deverdo até as 17hs do primeiro dia Gtil da semana subsequente, para e-mail a ser indicado
pela Fiscalizacdo. O ndo cumprimento podera acarretar atrasos na prestacao de contas e

liquidacao das medicdes, sob pena de sancéo contratual.

18.4.43 Executar, dentro da melhor técnica, a obra em comento, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢des da fiscalizacao
da PJF.
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18.4.44 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios na obra sob sua

responsabilidade, apontados ou néo pela fiscalizacdo da Prefeitura.

18.4.45 Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspe¢do das obras no horario

normal de trabalho, prestando todas as informacoes solicitadas.

18.4.46. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de

Servico, uma copia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

18.4.47. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de
Servigco, uma copia da ART - Anotacado de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG
ou CAU.

18.4.48. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,

sugerindo as medidas para corrigir a situacgao.

18.4.49. Ser responséavel pelo acompanhamento e controle tecnologico da obra, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas
técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos mensais.
Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles
tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

18.4.50. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacéo,
emitir mensalmente documento de qualidade das obras executadas, respondendo pela

Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagéo vigente.

18.4.51. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-

se das instalacdes e instrumentos da Contratada.

18.5 — OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

18.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacéo, supervisao e fiscalizacao dos trabalhos de
construgao inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos

necessarios a sua execucao.

18.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado

pelo Secretéario de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execucédo das obras, além
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de atestar as faturas apresentadas.
18.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

18.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento

do cronograma.

18.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucédo da obra, para sanar

guestdes que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

18.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando a obra ndo estiver sendo

executada de forma satisfatoria.

18.5.7. Avaliar as solicitagbes da Contratada quanto a repactuacdes contratuais no prazo

maximo de 30 dias.

18.5.8 Verificar a situacao de regularidade da Contratada durante a execucédo contratual;

19 - DAS PENALIDADES

19.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021,
se a CONTRATADA descumprir as condi¢des deste instrumento ficara sujeita as seguintes

penalidades:

l. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execucao do objeto,
multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo, a juizo da

Administracao;

Il. Pela inexecucéo total ou parcial das condicdes deste CONTRATO, a Administracao

podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangoes:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo, a juizo da
Administragao;
c. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo por prazo nao superior

a 03 (trés) anos;

d. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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19.2. A multa que eventualmente for imposta a CONTRATADA serd automaticamente
descontada da fatura a que esta fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por

cento) ao més.

19.2.1 Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-
lhe-a concedido o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para
efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera

a Administracdo proceder a cobranca judicial da multa.

19.3. As multas previstas nesta se¢cdo nao eximem a CONTRATADA da reparacéo dos

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao.

19.4. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacédo judicial, sendo exigivel
desde a data do ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de

Processo Administrativo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditério.

19.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sancdes civeis ou penais

cabiveis, ou processo administrativo.

20- DA RETENCOES DE IMPOSTOS

20.1. Com base nas Instrugbes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre
Retencédo do Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencao e Recolhimento

de Contribuicbes Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:
20.1.1 Retenc¢ao Previdenciéria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Ill do
item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de

efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construcéo Civil:

No caso de empreitada na construgéao civil, os 6rgados da administracéo
publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui¢cdes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela
de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos

seguintes casos:
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| - na contratacéo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada
total, nas mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como
tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do

original, inclusive preco e objeto; ou

Il = gquando o contrato for vinculado a procedimento
licitatério efetuado pelo regime de empreitada por preco
unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do

projeto nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

20.1.2- Retencao IR na Fonte: A retencao para Imposto de Renda na Fonte devera ser
realizada nos termos do Anexo | da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2°

da mesma norma.

20.1.3. Retencéao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 em seu art.47, o ISS devido sera de
3%.

“7.02 — Execucdo, por administracdo, empreitada ou
subempreitada, de obras de construcdo civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuracdo de pocos, escavacdo, drenagem e irrigacao,
terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a instalacédo e
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servicgos fora do local da prestag&o dos servigos, que fica sujeito

ao ICMS). 3 % Local da prestagao do servico.”

21 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

21.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e
Normas Técnicas pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relacdo ao que esta

previsto somente podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apos
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aprovacéo da FISCALIZACAO e formalizag&o contratual.

21.2. Por se tratar de recurso do Tesouro Municipal, devera ser publicado no Diario Oficial

do Municipio.

22 — ANEXOS:

Anexo A — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

Anexo B — PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF;
Anexo C — ESPECIFICACAO TECNICA

Anexo D — MODELO DE DIARIO DE OBRAS

Anexo E - MAPA E MATRIZ DE RISCO;

Anexo F — MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO;

Anexo G — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;

Juiz de Fora, data da assinatura eletrénica.

Secretaria de Obras:

Nome: Roberto Claudio Passarela Falci

Cargo: Subsecretario de Zeladoria de Infraestrutura Urbana e Rural

Nome: Bruna Ferreira da Rocha

Cargo: Secretaria de Obras
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