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PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

ORGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
REFORMA DO PSF Il — ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA LOCALIZADO NA RUA RUTHE MASCARENHAS
SIN°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme condicdes e especificacbes dispostas neste

Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 247.009,94 (duzentos e quarenta e sete mil, nove reais e noventa e

quatro centavos)

DATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 09/11/2026 as 08:00 (horario de Brasilia)

DATA E HORARIO DO FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 03/12/2026 as 08:00 (horario de

Brasilia)
DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 03/12/2026 as 08:30 (horario de Brasilia)

REGIME DA CONTRATACAO: Empreitada por menor preco global

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global

MODO DE DISPUTA: Aberto

DAS FASES DO PROCEDIMENTO: Edital com inveséo de fase (art. 17, 81° da Lei 14.133/2021)
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: N&o

SOLICITACAO DE AMOSTRAS: N&o sera exigida a apresentacéo de amostras.

INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES: R$ 1,00

PLATAFORMA: https://www.bll.org.br/

DAS GARANTIAS: Sera exigida garantia da proposta, do contrato e adicional caso necessario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg.gov br
{ 32 99160.0019 . . . .


https://www.bll.org.br/

Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nossa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

EDITAL DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO MG sediada rua Praca Prefeito
Ronaldo Dutra Borges, N° 01, centro, por meio do Senhor Prefeito Guilherme de Souza Nogueira e
Senhora Gislene Aparecida Ferreira — Agente de Contratacdo, que realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, naforma ELETRONICA, julgamento MENOR PRECO GLOBAL, com modo
de DISPUTA ABERTO, com previsdo de INVERSAO DE FASES (habilitacio antecedendo a fase de proposta
e lances — art. 17, 81°), nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 015/2025 e do
Decreto Municipal n° 016/2025, IN SEGES 73/2022, Lei Complementar n® 123/2006 e demais
legislagbes aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PSF Il — ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA LOCALIZADO NA
RUA RUTHE MASCARENHAS S/N°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, de acordo com as regras
e condi¢des dispostas neste Edital, de acordo com as regras e condi¢des dispostas neste Edital e seus
anexos.

1.2 - O valor da contratagdo esta estimado em R$ 247.009,94 (duzentos e quarenta e sete mil, nove reais
€ noventa e quatro centavos).

OBS: Para a definigdo do valor foi estimado os seguintes parametros: SINAPI: MG 09/2026 e SICOR MG
07/2026 (regido leste)

1.3 - Os pregos apresentados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos estimados
constantes do item anterior.

1.4 - Adotou-se a modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA uma vez, que se tratar de
OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA aplicando-se o art. 6°, inciso XXXVIII c/c art. 55, inciso Il
alinea “a” da Lei 14.133/2021.

1.5 — Conforme previsdo contida no art. 17, 81° da Lei Federal n® 14.133/2021 ser&a adotado para este

certame a INVERSAO DE FASES conforma regramento abaixo definido.
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2 - DAS DEFINICOES

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentacdo a ele associada as seguintes definicbes,
conforme art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.1 — MUNICIPIO: pessoa juridica que promove a presente licitag&o.

2.2 — PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado que venha a apresentar documentacao de habilitacdo e proposta na presente
licitacdo.

2.3 — EQUIPE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAO: grupo de servidores
ou servidor do municipio designado para receber, analisar documentos de habilitagdo e julgar as
propostas ou lances apresentados nesta licitago.

2.4 — CONTRATANTE: municipio signatario do instrumento contratual para execucédo do objeto.

2.5 — CONTRATADO: pessoa fisica ou juridica que executara o objeto licitado e sera signataria do
contrato com a Administracgéo.

2.6 — ADMINISTRACAO: todos os 6rgéos, entidades ou unidades do municipio.

2.7 — FISCALIZACAO: representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execucgéo do instrumento contratual.

2.8 — CONCORRENCIA: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia;

2.9 — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: todo servigco de engenharia que tem por objeto agles,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengéo, de adequagéo e

de adaptagéo de bens mdveis e imOveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma Eletrénica Bolsa de Licitacdes e Leildes, através do sitio eletronico https://www.bll.org.br/.
3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos esponsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao

ou aqueles se tornem desatualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .


https://www.bll.org.br/

Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo ho momento da
habilitacéo.

3.5 - A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observard os termos do art. 48 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 - A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte gue, ho ano-calendario de realizacdo da licitacdo, e ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.8 -N&o poderao disputar esta licitagéo:

| - Aquele que nao atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

[l - Empresa, isoladamente ou em consarcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

V - Aguele que mantenhavinculo de naturezatécnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

VII - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII - Agente publico do 6rgado ou entidade licitante;

IX - Pessoas juridicas reunidas em consorcio, ja que se trata de objeto de baixa complexidade com grande
facilidade de mercado.
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X - Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

XI - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢ao do contrato agente publico
do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

XII - O impedimento de que trata o subitem VIl sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIII - A vedacéo de que trata o subitem VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.9 — DA GARANTIA DA PROPOSTA - Para poder participar do processo, nos termos do artigo 58 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, a Empresa devera realizar, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um

inteiro por cento) do valor estimado do objeto da concessao definido neste edital em R$ 247.009,94
(duzentos e quarenta e sete mil, nove reais e noventa e quatro centavos) devera ser recolhida pela licitante,
sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.10 — O procedimento de devolugéo da garantia obedecera as regras do art. 58, §82° e 3° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3.11 — A garantia da proposta quando feito através de instituicdo bancaria, a apdlice, carta ou documento
semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sessédo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

3.12 — DO CAPITAL MINIMO - Para participacédo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera

comprovar que possui capital minimo ou patrimdénio liquido equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total da contratagédo estimado em R$ 247.009,94 (duzentos e quarenta e sete mil, nove reais
e noventa e quatro centavos) (art. 69, 84° da Lei 14.133/2021)

3.13— DA VISITA TECNICA - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos

das licitantes ou por representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento
publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.

3.13.1 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

3.13.2 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro
e 1° de dezembro de 2026, das 13h as 16h, mediante agendamento prévio, a ser realizado pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

telefone (32) 9160-0388 ou pelo e-mail licitacao@rionovo.mg.gov.br.

3.13.3 - Acomprovacao do Responsavel Técnico seré feita através de Certidao de Registro e Quitagao
de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

3.13.4 - A licitante podera optar por nao realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaracédo de Conhecimento do Local Obra).

3.13.5 - Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira
ao Municipio a normalidade durante a execucédo do contrato.

4 — DA INVERSAO DE FASES — HABILITACAO:

4.1 - A presente licitag&o sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC,
DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM
O OBJETO DESTE CERTAME.

4.2 - A Lei 14.133, em seu artigo 17, 88 1° e 3°, estabelece que a fase de lances deve preceder a

habilitagdo. No entanto, em situacdes especificas, como na contratacdo de obras cuja interrupgédo ou

suspensao possa acarretar prejuizos a continuidade da construcéo, a inversdo das fases se mostra uma
alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatérios, empresas sem capital
social adequado ou sem comprovagdo técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo
declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitagéo, constata-se que ndo atendem aos requisitos do
edital, resultando em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido a expiracdo de prazos ou, em
muitos casos, no fracasso da licitagao.

4.3 - A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificagéo técnica, da experiéncia
e da qualidade dos servigcos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parametros minimos de
gualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no pre¢co com a realizacao
da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucao do objeto. Assim, a disputa ocorrera
apos a analise da habilitagéo dos licitantes, sendo 0 menor preco o critério decisivo na escolha da melhor
proposta para a administragao.

4.4 — Justificativa para Antecipacéo da Fase de Habilitagdo Considerando o disposto no Art. 17, § 1° da
Lei 14.133/2021, que permite a antecipacao da fase de habilitacdo mediante ato motivado e explicitacdo
dos beneficios decorrentes, apresentamos a seguinte justificativa para a inversao de fases no processo

licitatério em questao.
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a). Complexidade e Especificidade do Objeto: O objeto da licitacdo em tela, que consiste na
contratacdo de empresa para EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PSF Il, que necessita ser
providenciado o mais breve possivel para ndo comprometer a adequada prestacdo dos servicos de
atencdo basica a salde, especialmente quanto a seguranca, salubridade, acessibilidade, conforto de
usuarios e servidores, organizacao dos ambientes e conservac¢ao da edificacdo. Tal obra ainda representa
uma importante ferramenta e seguranca patrimonial realmente relevante para a protecdo dos bens que
se encontram no interior o prédio. Este fato demanda uma analise prévia e minuciosa da capacidade
técnica, operacional e financeira dos licitantes antes da apresentacao das propostas.

b). Economia Processual: A antecipacdo da habilitacdo permitirhd que apenas empresas efetivamente
qualificadas participem da fase de lances, otimizando o tempo e os recursos da Administracdo Publica,
tendo em vista o cronograma de execucao do objeto. Desta forma, duvidas e diligéncias podera ser
realizada de forma mais rapida com fito de ndo prejudicar os cronogramas de realizacdo das obras. Além
disso, ocorrera reducdao significativa do risco de fracasso do certame devido a desclassificacdo posterior
de empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos e operacionais.

c) Seguranca Juridica e Operacional: Garantia de que todas as propostas apresentadas seréo de
empresas comprovadamente capazes de executar o objeto, minimizando riscos de contratacdes
inadequadas; reducéo da probabilidade de recursos e impugnacdes relacionados a capacidade técnica
dos licitantes, agilizando o processo licitatério.

d). Qualidade e Eficiéncia na Prestacdo dos Servigos: Assegura que apenas empresas com
comprovada experiéncia e capacidade técnica participardo da fase de lances, elevando o nivel de
qualidade das propostas com maior probabilidade de contratacdo de empresa realmente qualificada para
a execucgao dos servigos.

e) Transparéncia e Isonomia: A andlise prévia da habilitacdo permite uma competicdo mais justa entre
empresas efetivamente qualificadas, evitando propostas irreais ou inexequiveis; maior transparéncia no
processo, uma vez que os critérios de habilitacéo serdo avaliados antes da apresentacdo das propostas
financeiras; celeridade no processo de contratacdo com a reducdo do tempo total do processo licitatorio,
uma vez que a fase de habilitagcdo, geralmente mais demorada, serd realizada antecipadamente;
diminuicao da probabilidade de atrasos decorrentes de diligéncias ou recursos relacionados a habilitacao
durante a fase de julgamento das propostas.

f) Economicidade: Potencial reducdo de custos para a Administracao Publica, uma vez que apenas
empresas realmente capacitadas participardo da fase de lances, evitando propostas artificialmente baixas

gue podem resultar em problemas futuros de execucéo contratual.
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5 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema ELETRONICA, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das
Propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.1.1 - Os documentos listados no item da HABILITACAO deveréo ser anexados na PLATAFORMA
ELETRONICA juntamente com a proposta, previamente a abertura da sesséo publica e sua
auséncia ensejara em desclassificacao

5.1.2 - Do preenchimento da proposta:

5.1.2.1 - O licitante dever& enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.2.1.1 - Valor unitério e total,

5.1.2.1.2 - Descri¢ao do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Basico;

5.1.2.2 - Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2 - O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1 - O licitante deveréa apresentar EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO a documentacéo de
habilitacdo em campo proprio no sistema eletrdnico a partir da solicitagdo do Agente de Contratacéo no
sistema eletrénico. O Agente de Contratacdo ndo podera estabelecer prazo inferior a 02 (duas) horas
para a apresentacdo da documentacao.

5.2.2 - Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3 - ApGs o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, 85°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagédo de
habilitagéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8
1° da LC n° 123, de 2006.

5.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacées no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.
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5.6 - Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacédo e julgamento
da proposta.

5.7 — DA GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58): Sera exigida no momento da apresentacao da proposta,

uma Garantia no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratacdo, sob pena de

desclassificacao.

5.7.1 - A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.2 - Implicara na execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

5.7.3 - A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96 da

Lei, quais sejam:

| - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.7.4 — A garantia da proposta quando feita através de instituicdo bancéria, a apolice, carta, titulo ou
documento semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sessédo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante

de pagamento.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, INVERSAO DE FASES, CLASSIFICA(;AO DAS PROPOSTAS E
FORMULAQAO DE LANCES

6.1 - ABERTURA DA SESSAO

6.1.1 - A abertura da presente licitacdo sera conduzida pelo agente de contratacdo em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.1.2 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.1.3 - O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacdo/Comissdao e os licitantes.
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6.2 - DA INVERSAO DE FASES

6.2.1 - Conforme art. 17, 81° da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdao analisados

primeiramente a documentacao de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a

classificacdo das propostas e abertura da fase de disputa de lances.

6.2.2 - Habilitados os fornecedores, o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas no Projeto Basico.

6.2.3 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.4 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levando a efeito na fase de aceitacao.

6.2.5 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarédo da fase de lances.

6.3 - DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

6.3.1 - A abertura da presente licitacdo sera conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificagcéo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.3.2 - O Agente de Contratagdo verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aguelas que nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

6.3.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2.2 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.3.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacgao.

6.3.4 - A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

6.3.5 - A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.3.6 - Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0S quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.
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6.3.7 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

6.3.8 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este tltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. (Art. 59,
884° e 5° da Lei 14.133/2021)

6.3.9 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.3.10 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

6.3.11 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.3.12 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagcao indicada no preambulo deste Edital.
6.3.13 - O julgamento das propostas sera feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o
especificado no Anexo .

6.3.14 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

6.3.15 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.3.16 - O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratagéo.

6.3.17 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundo se o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.3.18 - Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.3.19 - A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sessao publica.

6.3.20 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive

no caso de lances intermediarios.
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6.3.21 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

6.3.22 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao
publica de lances, em prol da consecuc¢ao do melhor preco.

6.3.23 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

6.3.24 - No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.3.25 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.3.26 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
6.3.27 - Quando a desconexédo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apdés comunicagao

expressa aos participantes do certame, publicada no https://www.bll.org.br/, quando serdo divulgadas

data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

6.3.28 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.3.29 - Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006.

6.3.30 - Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.3.31 - A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.3.32 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.3.33 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifigue aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.3.34 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.3.35 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.3.36 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste
Edital.

6.3.37 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.3.38 - O Agente de Contratacgédo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.3.39 - ApoOs a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento

da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequac@o ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.2 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.3 - Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrucao processual.

7.4 - Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.
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7.5 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacéo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratacao.

7.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.7 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horério para a sua continuidade.

7.8 - O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencédo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condi¢fes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1 - Também nas hipdéteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 - Nos itens néo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta néo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera
nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificard a

habilitag&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitagdo do Agente de Contrata¢do no sistema eletrdnico.

8.2 - A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1 - Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servi¢os, conforme Anexo
lll, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria preenchida com os valores apresentados pela
empresa.

8.2.2 - Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme anexo a este edital.
Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,
custos e remuneracdo da sociedade empresaria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .

14



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

8.2.3 - Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4 - Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se 0 prazo maximo
de execucédo dos servi¢os previsto no cronograma, conforme anexo a este edital.

8.2.5 - Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo, com
indicacdo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacéo financeira.

8.3 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4 - Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo seréo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5 - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da
execuc¢ao do contrato e aplicacdo de eventual san¢cédo a Contratada, se for o caso.

8.6 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevaleceréo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

8.7 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificacao.

8.8 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificagbes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8.9 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares

estardo disponiveis na internet, apos a homologagéo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Anélise antecedera a fase de proposta — inversao fase)
9.1 — Conforme art. 17, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21, neste processo serdo analisados primeiramente
a documentacédo de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificacao das
propostas e abertura da fase de disputa de lances.

9.1.1 - Como condi¢éo prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras

Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:
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9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.3 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4 - Constatada a existéncia de sancao e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaracéo
de inidoneidade, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

9.1.5 - No caso de inabilitagdo, havera nova verificagcao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.1.6 - Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessao ou da
convocacdo para apresentacdo dos documentos, n0os casos em que a convocagao ocorrer em data
diferente da abertura.

9.1.7 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes nos sites oficiais, para que
estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

9.1.8 - Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira, salvo justificagdo no processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados,
em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.1.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacéo.

9.1.10 - Somente haverad a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacéo a integridade do
documento digital.

9.1.11 - N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.1.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.13 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.
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9.1.14 - As certiddes e demais documentos exigidos para fins de habilitacdo que ndo consignarem
expressamente o respectivo prazo de validade serdo considerados validos pelo periodo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua emissao, nos termos do art. 64, 8 2° da Lei n° 14.133/2021, salvo
disposicao legal especifica em sentido diverso ou previsao distinta neste Edital.

9.1.15 — Por se tratar de edital que prevé a INVERSAO DE FASES os licitantes deverdo encaminhar

juntamente com a proposta de precos, a documentacdo relacionada nos itens a sequir, para fins de

habilitaco:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

9.2.1 - Documento de identificagcdo — Cl e CPF dos sOcios ou representantes legais;

9.2.2 — Contrato Social;

9.2.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual,

9.2.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacéo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.2.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

9.2.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cadigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administracdo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa;

9.2.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracéo e averbacao
no registro competente;

9.2.8 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

9.2.9 - Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as
clausulas em vigor.

9.2.10 - As sociedades cooperativas deverdo fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

9.2.10.1 - Ato constitutivo;

9.2.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
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9.2.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que 0s aprovaram;

9.2.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
9.2.10.6 - Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

9.2.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatdrios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

9.2.11 — Declarac¢des (ANEXOS -V a XV)

9.2.12 - Declaragdes (ANEXOS — XVI ou XVII)

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ.
9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacgao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitida pela
Caixa Econdmica Federal.

9.3.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovagédo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrigéao.

9.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA

9.4.1 - Certiddo de Faléncia e Concordata, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento
da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da Lei n°. 11.101/05.

9.4.2 - Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartorio distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais

eletronicos.
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9.4.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do indice de Pregos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balanco patrimonial devera estar devidamente REGISTRADO e/ou PROTOCOLADO na Junta
Comercial, sob pena de inabilitacao.

9.4.4 - Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balangco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.4.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do Ultimo Balanco Patrimonial levantado,
conforme o caso.

9.4.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes
indicadores, das demonstracdes contabeis dos ultimo dois exercicios sociais.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).
ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG . maior ou igual a 1(um)

9.4.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, 8 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou
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b) publicados em Jornal; ou

c) por cOpia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracao Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrénica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n°® 10.406/2002.

9.4.8 - Os documentos contabeis quando necessario deverdo ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicacdo no
Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacio do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicagcdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — séo indispensaveis.

9.4.9 - O Para a situacdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) serdo
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n® 123/2006 e
8§2° do art. 1.179 do Cddigo Civil Brasileiro, podendo os balancos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naforma da
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragdo
Original anual, correspondente aos dois ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serao aplicadas as previsdes contidas nos itens
seguintes.

9.4.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balango de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente;

9.4.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—ao ao ultimo exercicio.

9.4.12 — Para participacao nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liqguido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratagdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n° 14.133/2021).
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JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Considerando a contratacdo por
tempo minimo de 12 (doze) meses torna-se imprescindivel realizar analise quanto a saude financeira da
pretensa contratada, de modo a evitar contratacdo com empresa incapaz de executar a avenca durante
toda vigéncia, com consequente prejuizo quanto a obtencédo do objeto contratado ou descumprimento,
pela contratada, das obrigacdes previstas em legislacdo especifica e no contrato. Portanto, faz-se
necessaria a exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira pela necessidade de aferir a salde
financeira da CONTRATADA para cumprir com todas as obrigacfes exigidas durante o periodo de

execucdo contratual.

9.5 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.5.1 - Qualificagao Técnica — Operacional:

9.5.2 — Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

9.5.3 - Certidao(des) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitacao

9.5.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins, especialmente
no campo da engenharia civil, relativa a REFORMA DE PSF, UNIDADES DE SAUDE E/OU
ASSEMELHADOS.

9.5.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aguelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificagdes Técnicas constantes neste Edital.
9.5.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, 0s seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando os servigcos e

guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

9.6 - Qualificacdo Técnico Profissional:

9.6.1 - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaracao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
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executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente) -
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja:. REFORMA DE PSF,
UNIDADES DE SAUDE E/OU ASSEMELHADOS.

9.6.2 - A comprovacéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacéo
de um dos seguintes documentos:

9.6.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

9.6.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

9.6.2.3 - Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislacdo comum;

9.6.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.6.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serédo
inabilitados.

9.6.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificagéo técnica acima
devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execu¢éo dos servicos
de que tratam o objeto desta licitagao.

9.6.5 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagéo,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.6.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(do) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

9.6.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentagéo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.6.8 - Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.6.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséaria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

9.6.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitacdes.

10 - DO RECURSO
10.1 - O licitante que houver manifestado imediatamente a intencdo de recorrer, em campo proprio do

sistema eletrénico, devera apresentar as razdes recursais apés intimacao do ato ou de lavratura da ata.
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10.2 - O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes do recurso
pelo sistema eletrbnico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 - A sesséo publica podera ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagédo de atos anteriores a realizacdo da
sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou hdo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipo6teses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
11.2.1 - A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatério.

11.2.2 - A convocacao feita por e-mail dar-se-a4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal

https://lwww.bll.org.br/, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagédo da licitagcdo, ndo havendo interposicéo de recurso
ou exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatério a
autoridade superior para adjudicacédo e homologacéao.

12.2 - ApGs a homologacéo da licitacdo, em sendo realizada a contratacéo, seré firmado o Termo de
Contrato.

12.3 - O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagédo, sem prejuizo das sancbes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1 - A Administracdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato
encaminhado para o e-mail/endereco eletrénico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo
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em condicBes de receber as mensagens que Ihe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em
caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil,
comunicar a Administracao.

12.4 - A contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5 - A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

12.6 - Na hipétese de o vencedor da licitacdo nhdo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das
demais cominag®es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacao, para, apés a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

12.7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1 - O prazo da execucdo dos servigos serd de 90 (noventa) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais.

12.7.2 - Os servigos devem serem iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento da
ordem de servigos.

12.7.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogagéo observada a legislacdo pertinente e ajuste entre as partes.
12.7.4 - A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgéos envolvidos para
autorizacao de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS (Ordem de Servico) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do

Municipio.

13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

13.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 do presente instrumento, seré exigida do
vencedor da licitacdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

13.2.1 - Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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13.2.2 - Seguro-garantia;

13.2.3 - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.2.4 - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.3 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia sera de 1 (um) més, contado da data
de homologacao da licitacao.

13.4 - O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacao da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestacdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

13.5 - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o0 adimplemento pela Administracao.

13.6 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacées assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

13.6.1 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora;

13.6.2 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.7 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel execug¢éo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

14 - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1 - Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgao e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
14.2 - A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracéo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n°® 14.133/2021.
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14.3 - O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracéo.

GESTOR DO CONTRATO: Victor Rios Furtado Augusto

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira

15 - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

15.1 - A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para dar inicio a execucao dos
servicos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o prazo para
execugao dos servicos.

15.1.1 - O descumprimento dos prazos para inicio e execu¢do dos servicos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razao
do descumprimento das obrigagbes em questao.

15.2 - A obra deverd ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6ds aprovacio da FISCALIZACAO do MUNICIPIO.

15.3 - O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

15.5 - Os servigos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico, edital
€ na proposta.

15.6 - Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificagbes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

15.7 - No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagé@o e pagamento.

15.8 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracédo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndao sera computado para os fins do recebimento
definitivo.
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15.9 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

15.10 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 11 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 - Executar, dentro da melhor técnica, 0s servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢ées da fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.2 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou n&o pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do MUNICIPIO, a inspec&o das obras ou servicos no horéario normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

16.4 - Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo MUNICIPIO, em
local indicado pela sua fiscalizagéo.

16.5 - Informar a fiscalizagao a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.6 - Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
gue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou ndo pelo MUNICIPIO.

16.7 - Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

16.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contrata¢éo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9 - Preencher, diariamente, onde |he for reservado, o Diario de Obra que o MUNICIPIO mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.10 - Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servicos, conforme previsto
nas especificagcdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatérios fotogréaficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificacbes de projeto.

16.10.1 - O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela contratante, durante
o periodo estipulado pela legislacao vigente.
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16.10.2 - O MUNICIPIO podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalac@es e instrumentos da contratada.

16.11 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

16.12 - Encaminhar, ao MUNICIPIO, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma
cépia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
MUNICIPIO.

16.14 - Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.15 - Retirar ou substituir, qualquer funcionério que nao esteja atendendo a contento a fiscalizacao do
MUNICIPIO, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

16.16 - Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgéo, pelas ligacées provisérias e
definitivas de &gua, esgoto, instalacdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1 - Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacao das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.17 - Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagéo a obra.

16.18 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19 - Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

16.20 — Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus funcionarios,
conforme defini¢do contida no item 22 deste Edital.

16.21 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 8.2 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

17 - DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

17.1 - A coordenacao, superviséo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

17.2 - Credenciar junto & contratada, o representante especialmente designado pelo MUNICIPIO, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

17.3 - Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

17.4 - Fazer cumprir o prazo contratual.
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17.5 - Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6 - Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, guando 0s servi¢cos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

17.7 - Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita do contratado.

17.7.1 - A aceitagdo por parte da Fiscalizacao ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1 - Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3 - N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.4 - N&o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5 - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.6 - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

18.1.7 - Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

18.1.8 - Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

18.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

18.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes.

18.4 - Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimacéo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciacdo e decisdo superior, no

prazo de 20 (vinte) dias Uteis.
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18.5 - Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢cBes administrativas previstas no item
18.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragdo Publica.

18.6 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n°® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacédo que for aplicavel.

18.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

18.8 - Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

18.9 - A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto, c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o caréater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

18.10 - Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracéo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisédo
sobrea eventual instauracdo de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo
- PAR.

18.11 - A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.12 - O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.13 - As penalidades serao obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.
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19 - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1 - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0S servigcos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.2 - A medicao dos servicos sera feita considerando a conclusédo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

19.3 - O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redac¢do dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n® IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragoes,
culminando com a IN MF/RFB n°® 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medicdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

19.3.1 - A medicao devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
19.4 - Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

19.5 - Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6 - Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizagéo.

19.7 - Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servi¢cos Preliminares e
Administracéo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
€ no respectivo cronograma.

19.8 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.9 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacdo da regularizacédo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
19.10 - Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais para verificar a manutencao das condic6es de habilitacdo exigidas no edital.

19.11 - Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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19.12 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 10 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

19.13 - RETENCOES DE IMPOSTOS
19.13.1 - Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencéo do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicdes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:
Retencéo Previdenciéria:
Por tratar-se de execucao por empreitada integral, conforme inciso | do item 2.1 do Manual referente a IN
25/2011, a administracao publica fica dispensada de efetuar a retengéo na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construgdo civil, os 6rgaos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:
| - na contratacéo de empreitada total,
Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou
Il = quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.
Retencéo IR na Fonte:
Conforme IN n° 21/2010, ha retencdo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia,
exceto na construgdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta.
Portanto, n&o ha retencdo de IR para a esta contratagdo.
Retencdo de ISS:
Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.
“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o pregco do servigo ou sobre a receita bruta
mensal do contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il
anexa a este Codigo. Xl - Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil,

engenharia consultiva, demolicdo, reforma de edificios, estradas e semelhantes - 5%”.

20 - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
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exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte férmula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servicos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

20.2 - ApOs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.2.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

20.3 - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

20.3.1 - Nas aferi¢fes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

20.4 - Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

20.5 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.6 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢cdo dos
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custos para obtencéo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.7 - A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizac&o por meio de termo indenizatério.

20.8 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 - A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na plataforma https://www.bll.org.br/

21.3 - Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.1 - A concesséao de efeito suspensivo a impugnacado € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagao.

21.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragéo.

21.6 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas na plataforma https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

21.7 - A peticado de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada
para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragbes, se houver, do ato de designagdo do
administrador, ou de procuragcdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para

impugnar o Edital).

22 - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS
22.1 - Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera, obrigatoriamente, comprovar a
contratacdo de Seguro de Acidentes Pessoais para todos os funcionarios que serdo alocados, direta

ou indiretamente, na execuc¢ao do objeto deste contrato.
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22.2 - A comprovacdao de que trata o item anterior devera ser feita mediante a apresentacdo da apolice
de seguro vigente ou de certificado de cobertura individual emitido pela seguradora, no prazo maximo
de 10 (dez) dias lteis, contados da data de convocacéo oficial para a assinatura do contrato.

22.3 - A apolice de seguro devera prever, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Morte Acidental;

b) Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente;

c) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontolégicas (DMHO).

22.4 - A ndo apresentacao da documentacdo comprobatoéria no prazo estipulado no item 22.2 implicara a
desclassificacdo daempresa adjudicataria, sendo convocada a licitante classificada em segundo lugar,
qgue deverd cumprir as mesmas exigéncias, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das
sanc0des cabiveis.

22.5 - A contratada obriga-se a manter o seguro vigente durante todo o periodo de execuc¢do do
contrato, incluindo eventuais prorrogacdes. A cada renovacao, a nova apélice ou o comprovante de
vigéncia deverd ser apresentado a fiscalizacdo do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis apds a renovacao.
22.6 - A exigéncia de contratacdo do seguro é uma garantia adicional para a execucao do contrato e ndo
exclui, limita ou reduz a responsabilidade civil, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra
natureza da empresa CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou lesdes causados a seus
empregados, a Administracéo Publica ou a terceiros, decorrentes de suas atividades.

22.7 - A apresentagdo da apolice de seguro também ndo exime o Municipio de seu poder-dever de
fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho no

canteiro de obras.

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagédo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacao.

23.2 - No julgamento das propostas e da habilitagcdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

23.3 - A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

23.4 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
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23.5 - Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

23.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
23.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.8 - O licitante € o responséavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

23.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sancfes
cabiveis.

23.9 - Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10 - A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitagcdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

23.10.1 - A anulacao da licitagédo induz & extin¢gdo do contrato.

23.10.2 - A anulacao da licitagéo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

23.11 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagéo, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacéo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

23.12 - DA FRAUDE E DA CORRUP(;AO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucao do objeto contratual.

23.12.1 - Para os propésitos do item 23.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucao do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitagdo ou de execucao do contrato;
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c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucéo
do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

23.13 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.14 - Esclarecimentos em relagéo a eventuais davidas de interpretacao do presente Edital poderéo ser
obtidos exclusivamente através da plataforma https://www.bll.org.br/.

23.15 - Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pelo MUNICIPIO,
obedecida a legislacao vigente.

23.16 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser
consultados no endereco: https://www.bll.org.br/ e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

23.17 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.18 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il = Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Proposta de Precos;

ANEXO |V — Minuta do Contrato;

ANEXO V — Declaracdo de MicroEmpresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaracdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

ANEXO VII — Declaracdo que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

ANEXO VIII — Declaragédo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
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ANEXO IX — Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fatos impeditivos
de habilitagcéo.

ANEXO X — Declaracao dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

ANEXO XI| — Declaracao de proposta econbmica.

ANEXO XII — Declaracéo de respeito as regras da Lei Geral de Protecdo de Dados.

ANEXO XIlI - Declaracéo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

ANEXO XIV - Declaracédo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XV Declaracao De Disponibilidade De Instalacdes, Aparelhamento E Pessoal Técnico
ANEXO XVI — Declaragé@o de Conhecimento do Local e Renuncia a Visita Técnica,;

ANEXO XVII — Declaragéo de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita.

Rio Novo, 06 de novembro de 2026.

GISLENE APARECIDA FERREIRA
Agente de Contratacéo
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informacdes Basicas
1.1 - Descricdo: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE
OBRA DE REFORMA DO PSF Il — ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA LOCALIZADO NA RUA RUTHE
MASCARENHAS S/N°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme solucéo definida neste
estudo técnico preliminar.

1.2 - Arearequisitante: Secretaria Municipal de Satde.

2 — Da Descrigéao do Problema a ser resolvido.

2.1 - O Municipio de Rio Novo necessita promover a reforma do PSF Il — Alyrio Ribeiro de Paiva,
localizado na Rua Ruthe Mascarenhas, s/n°, Centro, em razdo da necessidade de adequacéo,
recuperacao e melhoria das condi¢@es fisicas e funcionais da unidade.

2.2 - A auséncia das intervencdes necessarias pode comprometer a adequada prestacao dos servicos
de atencao basica a salde, especialmente quanto a seguranca, salubridade, acessibilidade, conforto
de usuarios e servidores, organizacdo dos ambientes e conservacao da edificacao.

2.3 - A unidade de saude deve oferecer condicbes compativeis com a natureza dos servigos nela
realizados, garantindo espaco adequado para atendimento da populacdo, funcionamento dos
ambientes assistenciais e preservacdo do patriménio publico. Nesse contexto, faz-se necesséria a
contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servigos de reforma previstos nos projetos,
memoriais, planilhas orcamentérias e demais documentos técnicos que integrardo O processo
licitatorio.

2.4 - A contratagdo pretende solucionar as deficiéncias construtivas e funcionais identificadas,
mediante a execucdo coordenada dos servigos de reforma, com observancia das especificacdes
técnicas, dos padrdes de qualidade, dos prazos estabelecidos e das normas aplicaveis, permitindo a
requalificacdo da unidade e a continuidade da prestacao dos servigos publicos de saude em condi¢des
adequadas.

2.5 - A execucao da obra por empresa especializada mostra-se necessaria em razao da complexidade
técnica dos servicos, da necessidade de responsabilidade profissional e do emprego de méao de obra,

equipamentos e materiais compativeis com as especificacdes definidas pela Administragao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .

39



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

3 - Descricao das solucoes possiveis (modelos de execucdao)
3.1 - Para solucionar a situacao apresentada, foram consideradas as seguintes alternativas:

3.1.1 - Solucdo 1 — N3do realizar a reforma neste momento

Consistiria na manutencéo da situacao atual da unidade, sem a execuc¢do de interven¢des estruturais,
funcionais ou de acabamento.

Vantagens: ndo haveria, de imediato, necessidade de contratacdo, mobilizacdo de recursos
orcamentarios ou interrupcéo parcial das atividades da unidade.

Desvantagens: permaneceriam as deficiéncias existentes; poderiam ocorrer agravamento dos
problemas de conservacdo, aumento dos custos futuros, comprometimento da seguranca e do conforto
de usuérios e servidores e prejuizo a adequada prestacao dos servigos de saude.

Diante dos impactos decorrentes da auséncia de intervencéo, esta solugdo ndo se mostra adequada.
3.2 - Solucéo 2 — Execucdo de servicos de manutencdo pontual

Consistiria na realizacdo apenas de reparos isolados e de baixa complexidade, conforme as
necessidades identificadas ao longo do funcionamento da unidade.

Vantagens: menor desembolso inicial; possibilidade de execucao de intervencdes especificas; menor
necessidade de paralisacdo das atividades.

Desvantagens: ndo solucionaria de forma integrada as necessidades de reforma; poderia resultar em
intervengdes fragmentadas, com retrabalho e custos adicionais; ndo garantiria a padroniza¢do dos
servicos nem a compatibilidade entre os diferentes sistemas e ambientes da edificago.

Essa alternativa poderia ser utilizada para demandas rotineiras, mas ndo se mostra suficiente para
atender ao objeto pretendido.

3.3 - Solucao 3 — Execucdo direta pelo Municipio

Consistiria na realizacdo da reforma com recursos humanos, materiais, equipamentos e estrutura
operacional préprios do Municipio.

Vantagens: maior controle direto sobre a execucgdo; possibilidade de utilizacdo de servidores e
equipamentos disponiveis; eventual reducdo de despesas com determinados servigcos, caso haja
capacidade operacional suficiente.

Desvantagens: necessidade de disponibilidade de méo de obra especializada, equipamentos,
materiais e estrutura de gerenciamento; risco de sobrecarga das equipes municipais; possibilidade de
prolongamento do prazo de execucdo; dificuldade de compatibilizar a obra com as atividades ordinérias
do Municipio; e necessidade de assumir diretamente a gestéo técnica e operacional dos servicos.
Considerando a necessidade de execucao coordenada e especializada da reforma, esta solucédo néo
se apresenta como a mais adequada, uma vez, que o Municipio possui plena capacidade operacional
para a execugao.

3.4 - Solucdo 4 — Contratacdo separada de empresas para diferentes etapas ou especialidades
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Consistiria na contratacdo de empresas distintas para executar partes especificas da reforma, como
Servigos civis, instalacdes, pintura, cobertura, revestimentos ou outros itens.

Vantagens: possibilidade de contratacdo de empresas especializadas em determinados servicos;
eventual ampliacdo da participacdo de fornecedores; e possibilidade de obtencdo de precos
especificos para cada etapa.

Desvantagens: maior complexidade de planejamento, fiscalizacdo e gerenciamento; risco de
incompatibilidade entre os servicos; dificuldade de atribuicdo de responsabilidade por falhas;
possibilidade de atrasos decorrentes da dependéncia entre contratos; aumento dos custos
administrativos e risco de prejuizo a unidade do objeto.

A adocdo dessa alternativa somente seria recomendavel caso houvesse justificativa técnica para o
parcelamento e demonstragédo de que a divisdo ndo comprometeria a execuc¢ao integrada da reforma.
3.5 - Solucdo 5 — Contratacdo de empresa especializada para execucdo integral da obra de

reforma

Consistiria na contratacao de empresa especializada, mediante procedimento licitatorio, para executar
de forma integrada os servigcos previstos nos projetos, memoriais, planilhas orcamentarias e demais
documentos técnicos do processo.

Vantagens: execucdo coordenada e integrada da reforma; concentracdo da responsabilidade
contratual; utilizagdo de m&o de obra, materiais e equipamentos especializados; maior facilidade de
fiscalizacdo e acompanhamento; melhor compatibilizacdo entre as etapas; definicdo objetiva das
obrigacdes da contratada; e possibilidade de conclusdo da intervencéo dentro de planejamento Gnico.
Desvantagens: necessidade de elaborac@o adequada dos projetos e documentos técnicos; exigéncia
de fiscalizacéo efetiva pelo Municipio; dependéncia da capacidade técnica e operacional da empresa
contratada; e eventual necessidade de adequacéo temporaria do funcionamento da unidade durante
a execuc¢ao dos servigos.

Apesar dessas desvantagens, elas podem ser reduzidas mediante planejamento adequado, defini¢céo
clara do escopo, elaboracdo de orgcamento detalhado, exigéncia de qualificacdo compativel e
fiscalizagdo continua da execugdo contratual.

3.6 — Da Solucdo indicada e justificativa

A solucdo indicada é a contratacdo de empresa especializada para a execucao integral da obra
de reforma do PSF Il — Alyrio Ribeiro de Paiva, localizado na Rua Ruthe Mascarenhas, s/n°, Centro,
no Municipio de Rio Novo.

A alternativa mostra-se mais adequada porque permite a realizacdo coordenada de todos 0s servicos
necessarios a reforma, sob responsabilidade de uma Unica empresa, reduzindo os riscos de
incompatibilidade entre etapas, retrabalho, atrasos e indefinicdo quanto a responsabilidade por
eventuais falhas.
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Além disso, a contratacdo especializada possibilita que a Administracdo conte com equipe técnica,
mao de obra, equipamentos e materiais compativeis com a natureza da obra, sem comprometer a
execucdo das atividades ordinarias do Municipio. A solu¢do também favorece o controle do
cronograma, da qualidade e dos custos, desde que a execuc¢do seja acompanhada por fiscalizacédo
designada pela Administracéo.

Assim, a contratacdo de empresa especializada, por meio de licitagdo na modalidade concorréncia,
em sua forma eletrénica, mostra-se a solucdo mais eficiente e adequada para atender a necessidade
identificada, promover a recuperacdo e melhoria da unidade de saude e assegurar condi¢cdes

apropriadas para a continuidade dos servigos publicos prestados a populagéo.

4 - Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 - Dos requisitos

4.1.1 - Os requisitos da contratagdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitac&@o, no Projeto Basico e em seus anexos.

4.1.2 - Também € necessario que durante a execucao do objeto sejam supervisionados por
profissionais/servidores da Contratada devidamente habilitados.

4.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia é a atencdo aos prazos e cronogramas previstos, tanto
do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

4.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacao deve contemplar o seguinte: Observancia das normas
pertinentes a modalidade licitatéria apropriada para o caso concreto; estrito cumprimento das
formalidades necessérias a instru¢cdo processual, tanto da fase interna quanto da fase externa da
licitacdo; dimensionar corretamente o valor estimado da contratagdo a fim de que a solugdo possua
maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso possivel.

4.2 - Requisitos de qualificacdo técnica

4.2.1 - A gqualificagdo técnica busca afastar das contratagdes publicas, licitantes que por pouca ou
nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfeigcdo o objeto da licitagéo.

4.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos
quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execucéo de
servigos similares ao objeto do certame. Ja a segunda tem como escopo buscar a comprovacao de
gue a empresa licitante, como unidade juridica e econémica, ja participou anteriormente de contrato
cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela Administracéo Publica

4.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das licitantes é
crucial para a contratacdo em questdo. Pensar de forma diferente, permitindo que empresas e

profissionais sem experiéncia anterior na execu¢ao de servi¢os similares participem desse processo,
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significaria favorecer a imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto, a qualificacdo técnica
deve oportunamente ser exigida.

4.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificacéo técnica sera realizado posteriormente (apds a
concluséo do projeto basico), em um tépico especifico do Termo de Referéncia.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem
ser atendidos 0s seguintes requisitos:

4.3.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10
(Politica Nacional de Residuos Sodlidos) e demais legislacBes especificas, adotando ainda, na
execucdo do objeto contratual, praticas de racionalizacdo no uso de materiais e servicos quando
cabivel, com destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);
b) reducéo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

c) utilizacao de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emisséao de ruido;

5 - Levantamento de Mercado

5.1 - Ap6s levantamento ndo identificamos alternativas de solugdo no mercado para o problema
apresentado que néo seja a contratagcdo na forma descrita nesse estudo. Para a contratagdo em tela,
verificou-se contratacdes similares feitas por outros 6rgéos e entidades da Administragéo, no intuito de
identificar melhores préaticas, metodologias e solugbes que melhor se adequassem a nossa
necessidade. Na oportunidade, constatamos que a forma de contratacdo € similar aos modelos
adotados em outras contratacdes no ambito da Administracéo Publica.

5.2 - Assim, lembramos que existem empresas com expertise para o desenvolvimento dos servicos,
podendo ser encontrado no mercado empresas com capacidade para atendimento da demanda.

5.3 - Ademais, por se tratar de servicos especificos e diante a auséncia de servidores municipais

capacitados e com experiéncia para tratar do assunto, a contratacdo se monstra a mais indicada.

6 - Descricao da solugdo como um todo

6.1 - Registre-se que, todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar 0S
resultados que atendam a necessidade que ocasionou a contratacdo serdo detalhados no Termo de
Referéncia, sendo redundante inclui-los aqui.

6.2. Dessa forma, justifica-se a contratagao, por meio do inciso XXXXVIII do artigo 6° da Lei Federal
n. 14.133/2021 que preceitua;
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Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIIIl - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens
e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:
6.3 - Por fim, o emprego de recursos financeiros serd direcionado exclusivamente para o atendimento
das demandas imediatas, assegurando a eficiéncia econdmica e o cumprimento dos objetivos
propostos, pois a Contratada fica obrigada a manter a garantia sob pena de sofrer as san¢fes legais
apliciveis, além de ser obrigada a reparar os prejuizos que causar a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de falhas na execucéo do servico.
6.4 - ApOs o levantamento de mercado, reconhece-se que a solucdo mais vantajosa para a
Administracdo Publica € a contratacdo de empresa especializada na execucao do referido servico

conforme ja disposto neste instrumento.

7 - Estimativa do Valor da Contratacao
7.1 - O valor estimado da contratacdo € de R$ 247.009,94 (duzentos e quarenta e sete mil, nove reais e

noventa e quatro centavos).

8 - Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

8.1 - Contratacfes correlatas sédo aquelas que guardam relagcdo com o objeto principal, interligando-
se a essa prestacdo do servico, mas que nao precisam, necessariamente, ser contratadas para a
completa prestagcdo do objeto principal. J& as contratacdes interdependentes sdo aquelas que
precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacao.

8.2 - Entendemos nédo haver para o objeto em questdo a previsdo de contratacdo correlata e nem

interdependente.

9 - Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacbes anual, quando
elaborado

9.1 - Embora o Municipio de Rio Novo n&o tenha concluido de elaborar o seu Plano de Contratagbes
Anual (PCA), é importante destacar que a licitacdo em questédo esta alinhada com o planejamento
estratégico da Administragdo Municipal.

9.2 - O PCA, como instrumento de gestdo, € fundamental para o adequado planejamento das
contratacdes publicas ao longo do ano. Ele permite uma visdo ampla e organizada das necessidades
da administracdo, possibilitando a definicdo de prioridades, a otimizacdo dos recursos e a adequacgao
dos processos licitatorios.
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9.3 - No entanto, apesar do PCA ainda se encontrar em fase de elaboracao, a licitacdo em curso reflete
um alinhamento com as diretrizes e objetivos estabelecidos pela Administracdo Municipal. Os critérios
de contratacao foram definidos de acordo com as demandas identificadas e as metas tracadas, visando
atender as necessidades da populacdo de maneira eficiente e transparente.

9.4 - E importante ressaltar que, embora o PCA seja uma ferramenta essencial, a auséncia dele ndo
impede que as contratacdes sejam realizadas de forma adequada, desde que haja um planejamento
prévio e uma analise criteriosa das necessidades e dos recursos disponiveis.

9.5 - Neste contexto, a licitacdo em andamento demonstra 0 comprometimento da Administracdo em
garantir a conformidade com os principios da administragéo publica e a eficacia na gestao dos recursos
municipais.

9.6 - Assim, mesmo sem a finalizacdo do PCA, a previsdo da contratacdo realizada evidencia o esforco
do Municipio de Rio Novo em garantir a continuidade e a qualidade dos servigos publicos prestados a
comunidade, alinhando-se com as diretrizes estabelecidas pela gestdo municipal.

10 - Demonstrativo dos resultados pretendidos

10.1 - Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da proposta apta a gerar
a contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

10.2 - Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepre¢o ou com pre¢o manifestamente inexequivel
e superfaturamento na execugédo do contrato.

10.3 - A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento
das boas préticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizacdo do uso dos
recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.

10.4 - Que seja regularizado os lotes conforme legislacdo vigente e contrato, caso ocorra
intercorréncias serd aplicada as penalidades previstas no contrato.

10.5 - Para atendimento e satisfacdo do interesse publico, 0s servicos a serem executados sao 0s
seguintes: EXECUQAO DE OBRA DE REFORMA DO PSF Il — ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA
LOCALIZADO NA RUA RUTHE MASCARENHAS S/N°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO.
10.6 - Detalhamento devera constar no Termo de Referéncia.

11 - Providéncias a serem adotadas
11.1 - Nao ha providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracdo do
contrato, visto que ndo ha necessidade de capacitacdo de fiscais e/ou gestores de contrato ou de

adequacéo do ambiente da organizagéo.
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12 - Possiveis Impactos Ambientais

12.1 - Para que a contratada minimize os possiveis impactos ambientais, ela devera:

12.1.1 - Os impactos ambientais identificados s&o, em sua maioria, temporarios, localizados e de baixa
magnitude, sendo passiveis de controle e mitigacdo por meio de boas praticas e gestado correta de

residuos.

13 - Analise de Risco

13.1 - Conforme entendimento do TCU: “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente,
ao gerenciamento de riscos da futura contratacao”.

13.2 - Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades,
orientando a tomada de decisdo na fase de elaboracdo dos demais documentos, especialmente o
termo de referéncia.

13.3 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratacao de baixa complexidade ja conhecida
da administracdo, em que os préprios elementos do ETP j& serviram ao gerenciamento de risco, ndo
havendo necessidade de elaboracdo do Mapa de risco na fase preparatéria.

14 - Declaracgéo de Viabilidade

14.1 — Declaro viavel esta contratagao.

15 - Justificativa da Viabilidade
15.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratacdo € viavel em termos
de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratacéo, ndo se observando Obices ao
seu prosseguimento.

Rio Novo, 06 de novembro de 2026.

Victor Rios Furtado Augusto
Secretario Municipal de Saude
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

TERMO DE REFERENCIA

1- CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
REFORMA DO PSF Il - ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA LOCALIZADO NA RUA RUTHE MASCARENHAS
S/N°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO.

ITEM ESPECIFICACAO UN QUANT VALOR CONDICAO
TOTAL R$ | PARTICIPACAO
01 REFORMA - Execucao de reforma do prédio SERV 1 247.009,94 Ampla
de Programa Saude da Familia, PSF Il - Alyrio concorréncia.
Ribeiro de Paiva.

2 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

2.1 - Considerando as caracteristicas do servico a ser contratado, o objeto desta contratacdo foi
caracterizado no estudo técnico preliminar como sendo SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA,
devendo ser licitado na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na forma eletrdnica.

3 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1 - O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na EXECUCAO DE
OBRA DE REFORMA DO PSF Il — ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA LOCALIZADO NA RUA RUTHE
MASCARENHAS S/N°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO. uma vez que o Prédio se encontra
em fechamento total, necessitando ser feito a construgdo dos muros laterais e dos fundos para que o
imovel tenha condi¢cbes de seguranca, estabilidade e condicbes adequadas de utilizagao.

3.2 — As caracteristicas dos servi¢cos estdo definidos no Projeto Técnico e no memorial descritivo.

4 - PRAZO DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de vigéncia da contratacao sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

4.2 - O prazo de execuc¢do do objeto sera de 90 (noventa) dias, contado a partir do recebimento da

ordem de servicos, devendo serem iniciados em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da OS.
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5 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 6°,
INCISO XXIIl, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

5.1 - A presente contratacdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar elaborado para atender a
necessidade de se realizar a reforma do PSF 1l denominado de ALIRIO RIBEIRO DE PAIVA localizada
na Rua Ruthe Mascarenhas, centro, no Municipio de Rio Novo/MG.

5.2 - O objeto caracteriza-se como obra de engenharia, por envolver intervencao fisica no imovel
publico, com execucdo de servicos de alvenaria, pintura, remocdo de revestimento, plataforma
elevatoria, piso e parte elétrica.

5.3 - Nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Termo de Referéncia deve apresentar a
fundamentacao da contratacdo, a descricdo da solucdo, os requisitos, 0 modelo de execuc¢éao, a gestao
contratual, os critérios de medicao e pagamento, a forma de sele¢do do fornecedor, a estimativa de
valor e a adequacao orcamentaria.

5.4 - A contratacdo decorre da solugcdo indicada no Estudo Técnico Preliminar, que avaliou as
alternativas disponiveis e concluiu pela execu¢do de muro estruturado em concreto armado, com
fechamento em blocos de concreto e tratamento especifico do trecho sujeito ao empuxo do solo.

5.6 - O Estudo Técnico Preliminar deve evidenciar o problema a ser resolvido e a solu¢cdo mais
adequada, permitindo a avaliacao da viabilidade técnica e econémica da contratacao.

5.7 - A execucdo devera observar o projeto executivo, 0 memorial descritivo, a planilha orgamentéria,
o cronograma fisico-financeiro e as normas técnicas aplicaveis, garantindo a compatibilidade entre os

servi¢os, os materiais empregados e os resultados pretendidos pela Administracao.

6 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E DA ESPECIFICAGAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “C”, E ART. 40,
81°, INCISO I, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

6.1 - A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugéo integral da obra
de reforma do PSF Il — Alyrio Ribeiro de Paiva, localizado na Rua Ruthe Mascarenhas, s/n°, Centro,
no Municipio de Rio Novo, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos elaborados pela Administragao.

6.2 - A contratacdo devera abranger todos 0s servi¢cos necessarios a adequada execuc¢éao da reforma,
incluindo a mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe, fornecimento de materiais, mado de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte, instalacéo e retirada do canteiro de obras, protecéo das areas
existentes, remocédo ou demolicdo dos elementos indicados nos documentos técnicos, execucao dos
servigcos civis, adequacbes de instalagbes, revestimentos, esquadrias, cobertura, pintura,

acabamentos, limpeza e demais intervencgdes previstas no escopo da obra.
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6.3 - Também deverdo ser observadas as exigéncias relativas a seguranca dos trabalhadores, a
protecao dos usuarios e servidores da unidade, a organizacdo do canteiro e a adocdo de medidas
destinadas a reduzir os impactos da execuc¢ao sobre o funcionamento dos servicos de saude, sempre
gue techicamente possivel.

6.4 - A contratada serd responsavel pela execucédo integral e coordenada dos servi¢os, devendo
disponibilizar profissionais qualificados, equipamentos adequados e materiais compativeis com as
especificacBes técnicas. Devera, ainda, cumprir 0 cronograma aprovado, manter a organizacao e a
limpeza do local, reparar eventuais danos causados durante a execuc¢ao e entregar a unidade em
condi¢cbes adequadas de funcionamento.

6.5 - A solugdo compreendera, ao final, a realizagdo das verificagfes e dos testes necessarios, a
correcdo de eventuais pendéncias apontadas pela fiscalizacdo, a limpeza final da edificacdo, a retirada
dos residuos e a entrega da obra concluida, observadas as condi¢cbes estabelecidas no edital, no
contrato e nos documentos técnicos integrantes da contratacao.

6.6 - Desse modo, pretende-se obter uma solucao Unica, integrada e tecnicamente coordenada, capaz
de solucionar as necessidades de reforma da unidade, melhorar suas condic¢des fisicas e funcionais e
proporcionar ambiente mais seguro, adequado e confortavel para usuérios e servidores, assegurando
a continuidade e a qualidade dos servicos publicos de saude prestados pelo Municipio.

7 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1 - Os requisitos da contratacdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

7.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentagéo de habilitacdo técnica e econbmica, sera

tratado no topico especifico do edital de modo que sua inclusao aqui seria redundante.

7.3 - Indicacéo de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.3.1 - Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s).

7.4 - Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execuc¢ao do servico
7.4.1 - Para a contratacdo do objeto NAO havera vedacao ou restricdes com relacdo ao emprego de

marca ou produto de bens empregados em sua execucao.

7.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

7.5.1 - Nao seré exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.
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7.6 - Subcontratacao

7.6.1 - Sera permitida a subcontratacdo, dos servigcos objeto deste contrato, desde que previamente
autorizada pela Administracdo e observadas as condi¢cGes estabelecidas neste instrumento.

7.6.2 - A empresa contratada continuara responsavel pela execucéo, qualidade e regularidade dos
servigos, bem como pela responsabilidade técnica e pela continuidade dos trabalhos, respondendo
integralmente por eventuais falhas ou prejuizos decorrentes da atuacéo de subcontratadas.

7.6.3 - Essa medida visa garantir flexibilidade na execuc¢éo contratual, sem prejuizo do controle, da

gualidade e da confiabilidade das atividades desenvolvidas.

8 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 - CONDICOES DE EXECUCAOQ: A empresa contratada devera:

8.1.1 - Disponibilizar profissionais, maquinas, equipamentos, produtos, ferramentas e local adequado
para a execucao dos servicos.

8.1.2 - Cumprir rigorosamente as determinagdes do setor responsavel,

8.1.3 - Manter contrato com o setor competente da prefeitura para acertar os detalhes e buscais mais
eficiéncia e qualidade dos servigos.

8.1.4 - O pagamento sera realizado mediante a conferéncia e emissdo do boletim de medi¢cdo dos
Servicos;

8.1.5 - Manter atualizados as certiddes negativas;

8.1.6 - Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista e previdenciaria relativa aos profissionais
designados;

8.1.7 - Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros ou ao patriménio publico durante a

execucao dos servicos.

8.2 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

8.2.1 - Aempresa CONTRATADA, vencedora do certame, obriga-se a cumprir, durante toda a vigéncia
do contrato, as seguintes condi¢des e responsabilidades:

I. Das Obriga¢des Gerais e Administrativas:

a) Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas.

b) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo vigente e
das especificacdes do Edital e seus anexos.

c) Designar formalmente um preposto ou responsavel técnico, que tera a responsabilidade de
representar a empresa em todas as questdes relacionadas ao contrato, facilitando a comunicagdo com
o fiscal designado pelo Municipio.
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d) Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e securitarios decorrentes da execucdo do contrato, isentando o Municipio de qualquer
6nus ou reivindicacao.

e) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

f) Manter sigilo sobre todas as informacdes e dados do Municipio aos quais tiver acesso em razéo da
execucao dos servigos.

Il. Das Obrigag¢6es Especificas do Servigo:

a) A empresa contratada para a execu¢ao dos servigos ficara responséavel por todas as despesas com
pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como por todos os
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a consecucao do objeto, obrigando-se a:

[I.1 - Cumprimento Normativo e Contratual:

a) Executar os servicos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, as especificagbes deste
Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a sua proposta e o respectivo contrato.

b) Obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas),
as regulamentacdes do CONFEA/CREA e a toda a legislacdo aplicavel a execucdo dos servigos de
engenharia e a seguranca do trabalho (em especial a NR-10).

c) Manter, durante toda a execucgdo do contrato, as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao.

II.2 - Execucéo e Gerenciamento dos Servigos:

a) Fornecer toda a mao de obra necessaria, devidamente qualificada e uniformizada, bem como todos
0s equipamentos e ferramentas para a perfeita execucéo dos trabalhos.

b) Designar um engenheiro eletricista como Responsavel Técnico, que devera emitir a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela execugéo da obra.

c) Realizar a remogdo completa dos entulhos e materiais danificados com o seu descarte de forma
ambientalmente adequada, apresentando a fiscalizacdo os respectivos comprovantes emitidos por
empresa certificada.

d) Fornecer todos os materiais novos, de primeiro uso e em conformidade com as especificacdes do
projeto, garantindo sua qualidade e procedéncia.

e) Submeter a aprovacéao da fiscalizacdo do Municipio, sempre que solicitado, amostras dos materiais
a serem empregados na obra.

f) Realizar todos os testes de funcionamento entregando as instalacfes e partes internas em perfeitas

condicbes de uso.
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II.3 - Responsabilidades e Garantias:

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0S Servicos e
materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

b) Prestar garantia integral contra quaisquer defeitos dos servigos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
a contar da data de recebimento definitivo do objeto.

¢) Responsabilizar-se integralmente por todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a

terceiros, decorrentes de sua atividade ou de seus prepostos.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

9.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

9.3 - As comunicacgdes entre 0o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.
9.4 - O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

9.5 - ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio de Rio Novo, podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre
outros.

9.6 - A responsabilidade pela gestdao do contrato caberd ao servidor ou comissdo designados,
conforme item 9.8 deste termo, o qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas na Lei 14.133/2021
e regulamento proprio do Municipio de Rio Novo.

9.7 - A responsabilidade pela fiscalizagdo do contrato cabera ao servidor ou comisséo designados, o
qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas na Lei 14.133/2021 e regulamento préprio do(a)
Municipio de Rio Novo.

9.8 - Os responsaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato serdo designados por ato administrativo

préprio do Contratante.
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9.9 - A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

9.10 - Nao havera necessidade do contratado manter preposto no local do servico para representa-lo

na execucdo do contrato.

10 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - O servico sera aferido apds a conclusdo de cada ETAPA do servico/obra, atendendo as
condicbes do CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sendo emitida a nota fiscal mensal constando
dos servigcos executados.

10.2 - Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao de acordo com o projeto
executivo e especificacdes técnicas e a entrega dos servigos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinado o que for necessério a regularizacao de
falhas ou defeitos observados.

10.3 - A comunicacgédo entre a Contratante e a Contratada se dara por Documento Formal ou e- mails.
10.4 - Seréa indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-

0s com gqualidade ou quantidade inferior a demandada.

11 - DO RECEBIMENTO

11.1 — Os serivgos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

11.2 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada,
as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

11.3 - O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 7(sete) dias Uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao, apés a verificacao da qualidade
e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

11.4 - Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
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trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera
de até 5 (cinco) dias uteis.

11.5 - O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

11.6 - No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que é pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

11.5 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

11.6 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos itens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgdo do contrato.

12 - LIQUIDACAO

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo 10(dez) dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

12.2 - Os documentos fiscais de cobranga deverdo ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Rio
Novo, CNPJ n° 18.338.244/0001-44, situada a Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 001, Centro, Rio
Novo.

12.2.1 - Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.3 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,

reiniciando-se o prazo apés a comprovacado da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;
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12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

12.5 - A Administracao devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condicGes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no &mbito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.6 - Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

12.7 - Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

12.9 - Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que

se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo regularize sua situagao.

13 - PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Gteis, conforme secéo
anterior. contados ap0s a concluséo de CADA ETAPA dos servicos e finalizac&o da liquidagéo
da despesa

13.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice conforme previsto em contrato, observando-se os limites e condigbes

estabelecidos na legislacédo vigente de corre¢cdo monetéria.

14 - FORMA DE PAGAMENTO
14.1 - O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.
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14.2 - O pagamento sera efetuado conforme a prestacdo efetiva dos servi¢cos contratados, mediante
comprovacao da entrega e aceitacdo dos produtos ou etapas previstas no contrato. Apos a
apresentacao da nota fiscal devidamente atestada pela fiscalizacéo.

14.3 - A medicao dos servicos sera realizada pela fiscalizagdo designada, que verificara o cumprimento
dos prazos, a qualidade e a conformidade dos trabalhos executados, emitindo o respectivo relatério
para fins de pagamento.

14.4 - Seré& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.5 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
14.5.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
14.5.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

15 - REAJUSTE

15.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da
contratada. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

15.2 - ApOs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
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15.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

15.4.1 - Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
15.4.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entao
em vigor.

15.4.3 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera
realizado por apostilamento.

15.4.4 - Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

15.4.5 - Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composic¢ao dos custos para obtengéo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econdmico do contrato.

15.4.6 - A extingdo do contrato ndo configurar4 ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢cdo por meio de termo indenizatorio.
15.4.7 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n®
14.133/2021.

16 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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16.2 — Da prestacao dos servi¢cos

16.2.1. Os servicos de engenharia serdo prestados na sede do Municipio.

16.3 - Modo de disputa

16.3.1 - Modo de disputa — Aberto

16.4 - Regime de execuc¢ao

16.4.1 - O regime de execucado do contrato sera a Empreitada por Preco Global.

16.5 - Critérios de aceitabilidade de precos

16.5.1 - O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao,

respeitado os valores unitarios.

17 - Exigéncias de habilitacéo
17.1 - Parafins de habilitagéo, o licitante devera comprovar o cumprimento dos requisitos de habilitagcao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo econémico-financeira, conforme disposto no

item 9 e em seus respectivos subitens do Edital.

18 — Da Visita Tecnica:

18.1 - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou
particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.

18.2 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras,
Sr. Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur
Fava Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

18.2.1 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de
novembro e 1° de dezembro de 2026, das 13h as 16h, mediante agendamento prévio, a ser
realizado pelo telefone (32) 9160-0388 ou pelo e-mail licitacao@rionovo.mg.gov.br.

18.2.3 - A comprovacdo do Responsavel Técnico sera feita através de Certiddo de Registro e
Quitacéo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

18.2.4 - A licitante podera optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condicbes e das
peculiaridades dos servicos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do
ANEXO XVI. (Declaragéo de Conhecimento do Local Obra).

18.2.5 - Este conhecimento permitira a apresentacao de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execugado do contrato.
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19 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

19.1 - O custo estimado da contratacao é de R$ 247.009,94 (duzentos e quarenta e sete mil, nove reais
e noventa e quatro centavos).

19.2 - Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no art. 23, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.3 - Com o objetivo de subsidiar o processo licitatério para a contratacdo de empresa especializada
em servicos foram adotadas as providéncias necessarias a realizacdo da pesquisa de precos,
conforme estabelece a Lei n°® 14.133/2021.

19.4 - Foi realizada consulta aos sistemas eletrbnicos de contratagBes publicas, possibilitando a
elaboracdo de um valor estimado para a contratagdo, alinhado a realidade de mercado e a
complexidade da demanda.

20 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

20.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio de Rio Novo.

20.1.1 - A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

4.4.90.51.00.2.06.01.10.301.0014.2.0034 1.621.000 PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCAO
BASICA

20.2 - A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da

Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21 - INFORMACOES COMPLEMENTARES
21.1 - As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagBes nele contidas implicara na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes
administrativas, civis e penais cabiveis.
21.2 - Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

Rio Novo, 06 de novembro de 2026.

Victor Rios Furtado Augusto

Secretério Municipal de Saude
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:
Razé&o Social
Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
ITEM ESPECIFICAQAO UN QUANT VALOR
TOTAL R$
01 REFORMA - Execucéo de reforma do prédio de Programa | SERV 1
Saude da Familia, PSF Il - Alyrio Ribeiro de Paiva.

Validade da Proposta: A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local Data / /

Assinatura ldentificacdo do Representante legal

OBS: Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA COM OS VALORES INDIVIDUALIZADOS
OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .

60



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nOSsa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
CONTRATADO

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente a licitagéo n°®
117/2026, instaurada sob a modalidade de licitagdo de Concorréncia Publica n°® 017/2026, regido pela
Lei Federal n°® 14.133/2021, a Contratante autoriza a Contratada a fornecer 0s servigos abaixo
relacionados, de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos

estes gue integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PSF Il — ALYRIO RIBEIRO DE PAIVA LOCALIZADO NA
RUA RUTHE MASCARENHAS S/N°, CENTRO, NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme
especificac6es do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia Eletrénica n® 017/2026, os quais

integram este termo independente de transcri¢cao por ser de conhecimento das partes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor da contratacdo serda de RS .....ccocoveeeeiiiiiiiiinnnnnnn. PPN ),
distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, 0 municipio utilizar4d os recursos
provenientes da dotacdo orcamentaria 4.4.90.51.00.2.06.01.10.301.0014.2.0034 1.621.000
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA

2.3. O valor acordado nesta clausula é considerado completo, e devem compreender todos 0s custos
e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste
contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas
com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salérios, honorérios, encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios e securitarios, lucro, taxa de administracao, tributos e impostos
incidentes e outros encargos ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do
objeto contratado, conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.2. A medicao dos servigos sera feita considerando a concluséo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com reda¢éo dada pela Lei n°® 9.711/1998 e de acordo com
as Instru¢des normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteracgoes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizagéo da referida Secretaria.

3.3.1. A medicéo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

3.6. Caso o0 pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o
pagamento e sua efetiva realizacao.

3.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracéo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto
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Basico e no respectivo cronograma. Para o item Mobilizacdo e Desmobilizac&o sera pago o percentual
de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢éo parcial e o restante na medicao final.

3.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a4 apl6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

3.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

3.11. Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencéo Previdenciéria:

Por tratar-se de execug&o por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construgédo civil, os 6rgédos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuigbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacéo de empreitada total,

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, has mesmas condicbes
pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original,
inclusive preco e objeto; ou

Il — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.
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Retencéo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, h& retencao para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencéo de IR para a esta contratacao.

Retencéo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o pre¢co do servigco ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Codigo. XIII -
Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 5%.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecucao ou rescisdo, pelas
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposicdes do Edital e
pelos preceitos do direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratagdo sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do art.105 da Lei 14.133/21.

4.3. O prazo de execuc¢do do objeto sera igual ao prazo de vigéncia da contratacéo, contado a partir
da data de assinatura do contrato.

4.4. A diferencga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissédo da OS (Ordem de Servico) e, ainda,
para prestacdo de contas por parte da contratante e da emisséo do Termo de Recebimento por parte
do Municipio.

4.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.6. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo séo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

4.7. Eventuais alteragBes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipéteses
previstas no art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢cdes do
contrato resultante da licitacdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. O municipio, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressoes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e
encaminhando os autos do processo ao setor competente para andlise, mediante verificacdo da sua
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viabilidade técnica e juridica, dos termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado

por ambas as partes, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta.

4.9.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.9.1 do presente instrumento, sera exigida
do vencedor dalicitacdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

4.9.2.1. Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

4.9.2.2. Seguro-garantia;

4.9.2.3. Fian¢a bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.9.2.4. Titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.9.3. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96
da Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um) més, contado da
data de homologacao da licitagéo.

4.9.4. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, mediante justificativa, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.
4.9.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacfes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

4.9.7. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacfes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

4.9.8. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.
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4.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execuc¢édo do contrato
ou apls a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIOECONOMICO DO
CONTRATO

5.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da
contratada. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

R = 111;10_ xV

o

Onde;
R = Reajuste
I1 =indice do més de execugao dos servi¢cos (INCC)
I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.
5.2. Apos a aplicagéo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.
5.3.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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5.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.5. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.6. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicado dos
custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do
reequilibrio econébmico do contrato.

5.7. A extingcdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

6.1. O prazo da execucdo dos servicos sera de 03 (trés) meses, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais,
comecando a fluir em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da ordem de servigos.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogagéo observada a legislagdo pertinente e ajuste entre as
partes.

6.3. O descumprimento dos prazos para inicio e execuc¢ao dos servigos, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questéo.

6.4. A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificacdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser
feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacédo da FISCALIZACAO do municipio.
6.5. O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

6.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

6.7. Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de

cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .

67



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nOSsa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto
Basico, edital e na proposta.

6.8. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢ado do objeto, para efeito
de liquidagéo e pagamento.

6.10. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragédo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢gdes da fiscalizacdo do municipio.

7.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessérios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou nédo pela fiscalizacdo do municipio.

7.1.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do municipio, a inspe¢do das obras ou servicos no horario
normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.1.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo municipio, em
local indicado pela sua fiscalizagéo.

7.1.5. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam
atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas
para corrigir a situagao.

7.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou nao pelo municipio.

7.1.7. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.
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7.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao
CREA/MG ou CAU.

7.1.9. Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o municipio mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instruc¢des ali contidas.

7.1.10. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto
nas especifica¢des técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatdrios fotogréaficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico
da obra, contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificacdes de projeto.

7.1.10.1. O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela contratante,
durante o periodo estipulado pela legislacéo vigente.

7.1.10.2. O municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

7.1.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
guer para outro local.

7.1.12. Encaminhar, ao municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servi¢co, uma
cOpia da ART - Anotagéo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.1.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
municipio.

7.1.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto
a fiscalizagdo do municipio.

7.1.15. Retirar ou substituir, qualquer funcionério que néo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo
do municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

7.1.16. Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construgéo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e for¢ca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa
a obra entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.16.1. Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua,
luz e telefone, e da transferéncia das ligag6es para o Municipio.

7.1.17. Acatar toda orientacao advinda do municipio com relacéo a obra.

7.1.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha
procedéncia legal.

7.1.19. Manter durante toda a execucéo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.
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7.1.20. CONDICOES DE EXECUCAO: A empresa contratada devera:

7.1.20.1. Disponibilizar profissionais, maquinas, equipamentos, produtos, ferramentas e local
adequado para a execu¢ao dos servicos.

7.1.20.2. Cumprir rigorosamente as determinacdes do setor responsavel.

7.1.20.3. Manter contrato com 0 setor competente da prefeitura para acertar os detalhes e buscais
mais eficiéncia e qualidade dos servicos.

7.1.20.4. Manter atualizados as certiddes negativas.

7.1.20.5. Cumprir integralmente a legislacéo trabalhista e previdenciaria relativa aos profissionais
designados.

7.1.20.6. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros ou ao patriménio publico durante
a execugao dos servigos.

7.1.21. Das Obrigagdes Especificas do Servico:

7.1.21.1. A empresa contratada para a execucdo dos servicos ficara responsavel por todas as
despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como
por todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a consecucao do objeto, obrigando-
se a:

[I.1 - Cumprimento Normativo e Contratual:

a) Executar os servigos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, as especificacdes deste
Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a sua proposta e o respectivo contrato.

b) Obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas),
as regulamentacdes do CONFEA/CREA e a toda a legislagcéo aplicavel & execucéo dos servigos de
engenharia e a seguranca do trabalho (em especial a NR-10).

c) Manter, durante toda a execucgdo do contrato, as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao.

II.2 - Execucéo e Gerenciamento dos Servigos:

a) Fornecer toda a mao de obra necessaria, devidamente qualificada e uniformizada, bem como todos
0s equipamentos e ferramentas para a perfeita execugao dos trabalhos.

b) Designar um engenheiro eletricista como Responsavel Técnico, que deverd emitir a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela execucgéo da obra.

c) Realizar a remogédo completa dos entulhos e materiais danificados com o seu descarte de forma
ambientalmente adequada, apresentando a fiscalizacdo os respectivos comprovantes emitidos por
empresa certificada.

d) Fornecer todos os materiais novos, de primeiro uso e em conformidade com as especificacdes do

projeto, garantindo sua qualidade e procedéncia.
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e) Submeter a aprovacéao da fiscalizacdo do Municipio, sempre que solicitado, amostras dos materiais
a serem empregados na obra.

f) Realizar todos os testes de funcionamento entregando as instalacfes e partes internas em perfeitas
condicbes de uso.

II.3 - Responsabilidades e Garantias:

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0S Sservicos e
materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

b) Prestar garantia integral contra quaisquer defeitos dos servicos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
a contar da data de recebimento definitivo do objeto.

c) Responsabilizar-se integralmente por todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua atividade ou de seus prepostos.

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.2.1. A coordenacéo, supervisao e fiscalizagéo dos trabalhos de construgéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo municipio, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execugcdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.2.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes
gue porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servicos ndo estiverem sendo
prestados de forma satisfatoria.

7.2.7. Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

7.2.8. A aceitacgao por parte da Fiscalizagdo n&o isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatério
que:

8.1.1. Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;

8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execu¢ao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

8.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas nos subitens anteriores
ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimag&o, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior,
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administragdo Publica.

8.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislagéo que for aplicavel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso 0 valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicacédo das san¢des, e nos termos da lei, levara em consideracéo:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,
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b) as peculiaridades do caso concreto,

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos érgéos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

8.11. A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

8.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.13. As penalidades serao obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas
ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021. O fiscal do
contrato sera auxiliado pelos o6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Victor Rios Furtado Augusto

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira
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CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

10.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizacdo prévia e expressa da
Prefeitura, o Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cesséao do contrato poderd ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a
execucdo do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido
habilitado na licitacdo. Ser@o convocadas as empresas por ordem de classificacdo obtida na licitacao.
10.2. A subcontratacao podera ocorrer apds autorizacao prévia e expressa da Prefeitura, em parte do
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacdo dos subcontratados, que
nao terdo qualquer vinculo com a Prefeitura.

10.3. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021,

e demais legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICACOES
11.1. As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle
do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12..1. E eleito o Foro da Comarca de Rio Novo — MG para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
81° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021. E por estarem assim acordados,

assinam este contrato 0s representantes das partes.

Rio Novo/MG, ...... (o [T de 20........

Entidade contratante Empresa detentora da Ata
CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:
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ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

Declaragdo de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal o0(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre o0s requisitos legais para a qualificacdo como MICROEMPRESA -
ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar n°123/2006.

, de de

cidade dia més ano

Assinatura, qualificagéo e carimbo

(Representante Legal)
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDICAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgéo expedidor e do C.P.F n° , DECLARA, para

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracao podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A EMPIESa...ceiiiiiiiiiiiieiieeiee e (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF
sob o Nl sediada........ccccceeene.. (enderego completo)........... , declara, sob as penas da lei, que
nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

MODELO DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

A CMPrESA...cccccveiiiiiiiei . , devidamente inscrita N0 CNPJ NC. ...ooovniiieieiieeeeeee e
(ofo] ¢ g IST=To (=T o - U , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ..........cccccccvveeennennnn®
CPF N® e , DECLARA, para os devidos fins, que esta empresa garante a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Local, de de 2026.

(Identificacéo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .

78



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nossa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Ao Sr. Agente de Contratacio
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 117/2026 — Concorréncia Publica n°

017/2026, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s requisitos de habilitagdo exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial da Lei 14.133/2021, que nossos diretores,
responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou sécio, nao sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado deste municipio, bem como nossa
Empresa ndo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitag&o referenciada.
Declaramos, por fim, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢fes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO X
PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026
DECLARACAO DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 117/2026 — Concorréncia Publica n°

017/2026, declara, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XI

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO PROPOSTA ECONOMICA
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 117/2026 — Concorréncia Publica n°

017/2026, declara que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacéo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO QUE ATENDE AS REGRAS DA LGPD

Ao Sr. Pregoeiro

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 117/2026 — Concorréncia Publica n°

017/2026, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condicdes de habilitagdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser CONCESSIONARIO (a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. Referentes a participacdes societéarias;

1.3. Informag0des inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos, eletrdnicos e o numero de telefone

1.5. Estado civil, eventuais informagdes sobre conjuges e relacdes de parentesco;

1.6. Sanc¢Bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.7. InformagBes sobre eventuais condenagBes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e seréo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARAGCAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

A Comisséo Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores

Eu ..cooooeenns , RG. . , legalmente nomeado representante da Empresa .......cccccccvvevieviennee.n. ,
CNPJ .................. , para o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em tela, declaro sob as
penas da lei, que para a execug¢do do objeto da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia
na fase de execuc¢do do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021 e no art. 72, 8§ 89, inciso V da Lei Federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicacbes de

ordem criminal contempladas na referida Lei.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XIV

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A licitante ,  CNPJ ___,sediada na_____,
INDICA o (a , Profissional habilitado no CREA,
(NOME E QUALIFICACAO) como futuro
Responsavel Técnico nos moldes da Lei Federal n°® 14.133/2021, cujo vinculo juridico com a

licitante sera (TIPO DO VINCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vinculo, quando
devidamente convocada para a formalizacdo do contrato, como condicdo prévia a assinatura do
respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 além daquelas previstas neste edital.

, de de 2026.

Nome da Empresa:

Representante Legal:

Cargo:

Identificac&o do Declarante
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ANEXO XV

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TECNICO

Alicitante ........ceevivviiiiieennn. CNPJ....coiiiie, declara que se compromete a disponibilizar os
equipamentos minimos aqui relacionados, caso o objeto da licitacdo venha a ser contratado com a
mesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estardo disponiveis durante todo o prazo

de execucdo da obra.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS/APARELHAMENTO

1 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

2 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO
RELACAO DE PESSOAL TECNICO

1 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

2 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.
de de 2026.

Assinatura do Resposanvel
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

licitacao@rionovo.mg.gov.br WWW rionOVO mg gOV br
(32 99160.0019 . . . .

85



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a

RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO XVI

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENUNCIA A VISITA
TECNICA

(Emitir em Papel timbrado da empresa)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacfes para a prestacado dos
servigos constantes do objeto da Concorréncia Publica n® 017/2026 e o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condicdes de execucdo dos servigos, bem como coletaram
informacbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragcdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Lde de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de Identidade: ............ orgao Expedidor: ........cccccueeee.
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ANEXO XVII

PROCESSO LICITATORIO N° 117/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 017/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL/ATESTADO DE VISITA

TECNICA
Atestamos que a firma ... atraves do seu responsavel, Sr.
, documento n° visitou o

imovel objeto da licitagdo, onde serd executada a reforma, tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢ces dolocal para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitag&o relativa

a Concorrancia Publica n° 017/2026.

, de de 2026.

Representante — Municipio de Rio Novo

OBSERVACOES ADCIONAIS:
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