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PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

ORGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE “FURTADO

DE CAMPOS” NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme condicdes e especificacdes dispostas neste Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 62.697,18 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e
dezoito centavos).

DATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 27/02/2026 as 08:00 (horario de Brasilia)

DATA E HORARIO DO FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 16/03/2026 as 08:00 (horario de
Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 16/03/2026 as 08:30 (horario de Brasilia)

REGIME DA CONTRATACAO: Empreitada por menor Preco Global

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto

DAS FASES DO PROCEDIMENTO: Edital com inveséo de fase (art. 17, 81° da Lei 14.133/2021)
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

SOLICITACAO DE AMOSTRAS: N&o sera exigida a apresentacéo de amostras.

INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES: R$ 1,00

PLATAFORMA: https://www.bll.org.br/

DAS GARANTIAS: Sera exigida garantia da proposta, do contrato e adicional caso necessario.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG
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EDITAL DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO MG sediada rua Praca Prefeito
Ronaldo Dutra Borges, N° 01, centro, por meio do Senhor Prefeito Guilherme de Souza Nogueira e
Senhora Gislene Aparecida Ferreira — Agente de Contratacdo, que realizard licitagcdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, na forma ELETRONICA, julgamento MENOR PRECO GLOBAL,
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS CARACTERIZADAS COMO SENDO “ME” E “EPP”, com modo de
DISPUTA ABERTO, com previs&o de INVERSAO DE FASES (habilitacdo antecedendo a fase de proposta e
lances — art. 17, 81°), nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 015/2025 e do
Decreto Municipal n° 016/2025, IN SEGES 73/2022, Lei Complementar n® 123/2006 e demais
legislagbes aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DA
COMUNIDADE DE “FURTADO DE CAMPOS” NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, de acordo com as regras
e condi¢Oes dispostas neste Edital, de acordo com as regras e condi¢des dispostas neste Edital e seus
anexos.

1.2 - A licitag&o seréa ser feita em UM UNICO ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - O valor da contratacdo esta estimado em R$ 62.697,18 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa
e sete reais e dezoito centavos)

OBS: Para a definicdo do valor foi estimado os seguintes parametros: Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices de Construc&o Civil (Sinapi);

1.4 - Os precos apresentados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos estimados
constantes do item anterior.

1.5 - Adotou-se a modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA uma vez, que se tratar de
OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA aplicando-se o art. 6°, inciso XXXVIII c/c art. 55, inciso Il
alinea “a” da Lei 14.133/2021.

1.6 — Conforme previsdo contida no art. 17, 81° da Lei Federal n® 14.133/2021 ser& adotado para este
certame a INVERSAO DE FASES conforma regramento abaixo definido.

2 - DAS DEFINICOES
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Adotam-se neste instrumento e em toda a documentacdo a ele associada as seguintes definicbes,
conforme art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021:

2.1 — MUNICIPIO: pessoa juridica que promove a presente licitag&o.

2.2 — PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado que venha a apresentar documentacao de habilitacdo e proposta na presente
licitacdo.

2.3 — EQUIPE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAO: grupo de servidores
ou servidor do municipio designado para receber, analisar documentos de habilitacdo e julgar as
propostas ou lances apresentados nesta licitago.

2.4 — CONTRATANTE: municipio signatario do instrumento contratual para execucéo do objeto.

2.5 — CONTRATADO: pessoa fisica ou juridica que executara o objeto licitado e sera signataria do
contrato com a Administracgéo.

2.6 — ADMINISTRACAO: todos os 6rgéos, entidades ou unidades do municipio.

2.7 — FISCALIZACAO: representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execucgéo do instrumento contratual.

2.8 — CONCORRENCIA: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servicos especiais e de
obras e servigos comuns e especiais de engenharia;

2.9 — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: todo servigco de engenharia que tem por objeto agles,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengéo, de adequagéo e

de adaptagéo de bens mdveis e imoveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma Eletrénica Bolsa de Licitagdes e Leildes, através do sitio eletrdnico https://www.bll.org.br/.
3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos esponsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da

habilitacéo.
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3.5 - A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observara os termos do art. 48 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 - A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte gue, ho ano-calendario de realizacdo da licitacdo, e ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.8 -N&o poderao disputar esta licitagéo:

| - Aquele que ndo atenda as condic6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

[l - Empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagé@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

V - Aguele que mantenhavinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre Si;

VII - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII - Agente publico do 6rgado ou entidade licitante;

IX - Pessoas juridicas reunidas em consorcio, ja que se trata de objeto de baixa complexidade com grande
facilidade de mercado.

X - OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

XI - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execuc¢éo do contrato agente publico

do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
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de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

XII - O impedimento de que trata o subitem VIl sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIII - A vedacédo de que trata o subitem VIII estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.9 — DA GARANTIA DA PROPOSTA - Para poder participar do processo, nos termos do artigo 58 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, a Empresa deverd realizar, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro

por cento) do valor estimado do objeto da concessédo definido neste edital em R$ 62.697,18 (sessenta e
dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) devera ser recolhida pela licitante, sob
uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.10 — O procedimento de devolucdo da garantia obedecera as regras do art. 58, 882° e 3° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3.11 — A garantia da proposta quando feito através de instituicdo bancaria, a apdlice, carta ou documento
semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sessédo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

3.12 — DO CAPITAL MINIMO - Para participagcdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera

comprovar gue possui capital minimo ou patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total da contratacéo estimado em R$ 62.697,18 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete
reais e dezoito centavos). (art. 69, 84° da Lei 14.133/2021)

3.13 — DA VISITA TECNICA - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos

das licitantes ou por representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento
publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.

3.13.1 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

3.13.2 - A visita ao local da obra ocorrera nos dias 03, 05, 10 e 12 de mar¢o de 2026, no horario de
13:00 as 16:00 horas, mediante agendamento prévio pelo telefone (32) 9160-0388 ou pelo e-mail:

licitacao@rionovo.mgq.gov.br.

3.13.3 - A comprovacédo do Responsavel Técnico sera feita através de Certidao de Registro e Quitacdo
de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

3.13.4 - A licitante poderd optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
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proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaracdo de Conhecimento do Local Obra).

3.13.5 - Este conhecimento permitird a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execucao do contrato.

4 — DA INVERSAO DE FASES — HABILITACAO:

4.1. A presente licitagio sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC,
DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM
O OBJETO DESTE CERTAME.

4.2. A Lei 14.133, em seu artigo 17, 88 1° e 3°, estabelece que a fase de lances deve preceder a
habilitagdo. No entanto, em situacfes especificas, como na contratacdo de obras cuja interrupcdo ou
suspensao possa acarretar prejuizos a continuidade da construcao, a inversao das fases se mostra uma
alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatorios, empresas sem capital
social adequado ou sem comprovacao técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo
declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitagéo, constata-se que ndo atendem aos requisitos do
edital, resultando em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido a expiracdo de prazos ou, em
muitos casos, no fracasso da licitagao.

4.3. Ainversao de fases tera como beneficios a verificagcdo prévia da qualificagéo técnica, da experiéncia
e da qualidade dos servigcos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parametros minimos de
qgualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no pre¢co com a realizacdo
da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucao do objeto. Assim, a disputa ocorrera
apos a analise da habilitagéo dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na escolha da melhor

proposta para a administracao.

5-DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema ELETRONICA, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das
Propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.2. Os documentos listados no item da HABILITACAO dever&o ser anexados na PLATAFORMA
ELETRONICA juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua

auséncia ensejara em desclassificacéo.
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5.1.1 - Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1 - Valor unitério e total;

5.1.1.1.2 - Descri¢do do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Basico;

5.1.1.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2 - O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1 - O licitante deveré apresentar EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO a documentacéo de
habilitacdo em campo proprio no sistema eletronico a partir da solicitagdo do Agente de Contratacéo no
sistema eletrénico. O Agente de Contratacdo ndo podera estabelecer prazo inferior a 02 (duas) horas
para a apresentacdo da documentagao.

5.2.2 - Os documentos de habilitagdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3 - Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos precgos
unitarios, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, 85°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitagédo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8
1°da LC n°® 123, de 2006.

5.4 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sesséao publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6 - Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5.7 — DA GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58): Sera exigida no momento da apresentacao da proposta,

uma Garantia no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratacdo, sob pena de

desclassificacéao.
5.7.1 - A garantia de proposta ser& devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.
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5.7.2 - Implicard na execuc¢édo do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a nao apresentacéo dos documentos para a contratagao.

5.7.3 - A garantia de proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
Lei, quais sejam:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.7.4 — A garantia da proposta quando feita através de instituicdo bancéria, a apdlice, carta, titulo ou
documento semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sesséo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, INVERSAO DE FASES, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - ABERTURA DA SESSAO

6.1.1. A abertura desta licitacdo serd conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificagcdo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.1.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.1.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacdo/Comissao e os licitantes.

6.2 - DA INVERSAO DE FASES
6.2.1. Conforme art. 17, 81° da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdo analisados

primeiramente a documentacao de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a

classificacdo das propostas e abertura da fase de disputa de lances.

6.2.2. Habilitados os fornecedores, o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nado apresentem as especificacfes técnicas

exigidas no Projeto Basico.
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6.1.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
6.1.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levando a efeito na fase de aceitacao.
6.1.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.

6.3 - DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

6.3.1 - A abertura da presente licitagcdo sera conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificacdo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.3.2 - O Agente de Contratacdo verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

6.3.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2.2 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.3.3 - A ndo desclassificagéo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéao.

6.3.4 - A verificacdo da conformidade das propostas poderé ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

6.3.5 - A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.3.6 - Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, seréo considerados o preco global,
0S quantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.
6.3.7 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao.

6.3.8 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. (Art. 59,
884° e 5° da Lei 14.133/2021)

6.3.9 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.
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6.3.10 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo
e os licitantes.

6.3.12 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.3.13 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preAmbulo deste Edital.
6.3.14 - O julgamento das propostas sera feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o
especificado no Anexo .

6.3.15 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.3.16 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.3.17 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratagéo.

6.3.18 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundo se o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo poderé ser inferior a 3 (trés) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.3.19 - Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.3.20 - A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, ap0s isso, seré prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracgdo da sessao publica.

6.3.21 - A prorrogagdo automética da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

6.3.22 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a& automaticamente.

6.3.23 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.3.24 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

6.3.25 - No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado

primeiro.
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6.3.26 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

6.3.27 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcédo dos lances.
6.3.28 - Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serad suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao
expressa aos participantes do certame, publicada no https://www.bll.org.br/, quando seréo divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrbnico utilizado para
divulgacao.

6.3.29 - Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.3.30 - Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao automéatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006.

6.3.31 - Nessas condi¢gbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.3.32 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.3.33 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.3.34 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.3.35 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.3.36 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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6.3.37 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste
Edital.

6.3.38 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.3.39 - O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.3.40 - Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitag¢éo e julgamento
da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos.

7.2 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou o0s indicios que fundamentam a suspeita.
7.3 - Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrugdo processual.

7.4 - Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizagéo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.5 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacao por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratacao.

7.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

7.8 - O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,

vedada a negociacdo em condi¢fes diversas das previstas neste Edital.
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7.8.1 - Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 - A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 - Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre gue a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificard a
habilitag&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico.

8.2 - A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1 - Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos, conforme Anexo
lll, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria preenchida com os valores apresentados pela
empresa.

8.2.2 - Orcamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverao ser grafados em algarismos numéricos, conforme anexo a este edital.
Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,
custos e remuneracao da sociedade empresaria.

8.2.3 - Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4 - Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se 0 prazo maximo
de execucédo dos servigos previsto no cronograma, conforme anexo a este edital.

8.2.5 - Declaracéo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo, com
indicacdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

8.3 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposictes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4 - Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serédo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5 - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da

execuc¢do do contrato e aplicacdo de eventual san¢édo a Contratada, se for o caso.
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8.6 - Ocorrendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

8.7 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificacéo.

8.8 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8.9 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Analise antecederéa a fase de proposta — inverséo fase)
9.1 — Conforme art. 17, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21, neste processo serdo analisados primeiramente
a documentacdo de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificacao das
propostas e abertura da fase de disputa de lances.

9.1.1- Como condigédo prévia ao exame da documentacgédo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cBes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4 - Constatada a existéncia de sancéo e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaragéo
de inidoneidade, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

9.1.5 - No caso de inabilitagdo, havera nova verificagado, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.6 - Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessao ou da
convocacdo para apresentacdo dos documentos, nos casos em que a convocacao ocorrer em data

diferente da abertura.
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9.1.7 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes nos sites oficiais, para que
estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

9.1.8 - Em caso de participacdo de empresas em consércio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdémico-
financeira, salvo justificacdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consércios formados,
em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.1.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacado daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante seré convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagéo.

9.1.10 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

9.1.11 - N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.1.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.13 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

9.1.14 - As certidbes e demais documentos exigidos para fins de habilitacdo que n&o consignarem
expressamente o respectivo prazo de validade serdo considerados validos pelo periodo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua emissao, nos termos do art. 64, § 2° da Lei n°® 14.133/2021, salvo
disposicao legal especifica em sentido diverso ou previséo distinta neste Edital.

9.1.15 — Por se tratar de edital que prevé a INVERSAO DE FASES os licitantes deverdo encaminhar
juntamente com a proposta de precos, a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de

habilitacéo:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

9.2.1 - Documento de identificagcdo — Cl e CPF dos sOcios ou representantes legais;

9.2.2 — Contrato Social;

9.2.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.2.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de

designacédo de seus administradores, caso designados em ato separado;
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9.2.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

9.2.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cadigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas nhaturais incumbidas de sua administracdo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa,;

9.2.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designhados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracao e averbacéo
no registro competente;

9.2.8 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

9.2.9 - Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as
clausulas em vigor.

9.2.10 - As sociedades cooperativas deverdo fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

9.2.10.1 - Ato constitutivo;

9.2.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que 0s aprovaram;

9.2.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
9.2.10.6 - Registro de presenga dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

9.2.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

9.2.11 — Declaragdes (ANEXOS -V a XV)

9.2.12 - Declaragbes (ANEXOS — XVI ou XVII)

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ.
9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante

apresentacédo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.
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9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacdo de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida pela
Caixa Econdmica Federal.

9.3.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrigéao.

9.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA

9.4.1 - Certiddo Civel Negativa de Faléncia e Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo
39, da Lein°. 11.101/05.

9.4.2 - Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartorio distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletrénicos.

9.4.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacéo, ocorrida no periodo, do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balango patrimonial devera estar devidamente REGISTRADO e/ou PROTOCOLADO na Junta
Comercial, sob pena de inabilitacéo.

9.4.4 - Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.4.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balanco Patrimonial levantado,
conforme o caso.

9.4.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes
indicadores, das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, 0os
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG. s maior ou igual a 1(um)

9.4.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, § 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por cOpia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracdo Contébil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrbnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n°® 10.406/2002.

9.4.8 - Os documentos contabeis quando necessario deverdo ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicagédo no
Orgéo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

9.4.9 - O Para a situacdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEIl), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) serao
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n° 123/2006 e
§2° do art. 1.179 do Codigo Civil Brasileiro, podendo os balancos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naformada
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragdo

Original anual, correspondente aos dois Ultimos exercicios.
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OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serao aplicadas as previsdes contidas nos itens
seguintes.

9.4.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balancgo de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgédo
equivalente;

9.4.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—ao0 ao ultimo exercicio.

9.4.12 — Para participacdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liguido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Considerando a contratacdo por
tempo minimo de 12 (doze) meses torna-se imprescindivel realizar analise quanto a saude financeira da
pretensa contratada, de modo a evitar contratacdo com empresa incapaz de executar a avenga durante
toda vigéncia, com consequente prejuizo quanto a obtencdo do objeto contratado ou descumprimento,
pela contratada, das obrigacdes previstas em legislacdo especifica e no contrato. Portanto, faz-se
necessaria a exigéncia de qualificacdo econbémico-financeira pela necessidade de aferir a saude
financeira da CONTRATADA para cumprir com todas as obrigacdes exigidas durante o periodo de

execucdo contratual.

9.5- QUALIFICAQAO TECNICA:

9.5.1. Qualificacao Técnica — Operacional:

9.5.2 — Inscrigdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

9.5.3 - Certidao(6es) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitacao

9.5.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins, especialmente

no campo da engenharia civil, relativa a recuperacgéo de canteiros e vias e logradouros publicos.
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9.5.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aguelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especifica¢cdes Técnicas constantes neste Edital.
9.5.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, os seguintes dados: local de execu¢do, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e

guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

9.6 - Qualificacdo Técnico Profissional:

9.6.1 - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaracao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) -
servi¢o(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja: recuperagdo de canteiros e
vias e logradouros publicos.

9.6.2 - A comprovagéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

9.6.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

9.6.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

9.6.2.3 - Contrato de prestacao de servicos, regido pela legislagdo comum;

9.6.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.6.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serédo
inabilitados.

9.6.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificagéo técnica acima
devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucao dos servicos
de que tratam o objeto desta licitacao.

9.6.5 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da licitacéo,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracdo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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9.6.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(do) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

9.6.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentacdo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.6.8 - Nao serd admitida a apresentacao de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.6.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentagéo e da proposta.

9.6.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitacdes.

9.7 - DAS DEMAIS DECLARACOES:

9.7.1 - Declaragédo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008,
conforme ANEXO XIIl.

9.7.2 - Declaracéo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a
proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme ANEXO XV.

9.7.3 - Declaracao de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas no Edital da licitagdo, conforme ANEXO XVII.

9.7.4 - Declaracgéo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para

a realizag&o do objeto da licitagdo, conforme ANEXO XIV.

10 - DO RECURSO

10.1 - O licitante que houver manifestado imediatamente a intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema eletrénico, devera apresentar as razdes recursais apoés intimacao do ato ou de lavratura da ata.
10.2 - O recorrente tera, a partir de entéo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razées do recurso
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.
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11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 - A sessdao publica poderd ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizacao da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que seréo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou hdo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1 - A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

11.2.2 - A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal
https://www.bll.org.br/, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitacdo, ndo havendo interposi¢do de recurso
ou exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatorio a
autoridade superior para adjudicacdo e homologacéao.

12.2 - ApGs a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado o Termo de
Contrato.

12.3 - O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1 - A Administracdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato
encaminhado para o e-mail/endereco eletrénico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo
em condicdes de receber as mensagens que Ihe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em
caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil,
comunicar a Administracao.

12.4 - A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5 - A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

12.6 - Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das

demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
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de classificacdo, para, ap0s a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

12.7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1 - O prazo da execucdo dos servicos sera de 03 (trés) meses, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais, comecando
a fluir em até 05 (cinco) dias apds o recebimento da ordem de servicos.

12.7.2 - Os servigos devem serem iniciados em até 05 (cinco) dias corridos contados do recebimento da
ordem de servigos.

12.7.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogagao observada a legislagéo pertinente e ajuste entre as partes.
12.7.4 - A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizagao de inicio bem como eventuais atrasos na emissédo da OS (Ordem de Servigo) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta.

13.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 do presente instrumento, serd exigida do
vencedor da licitagdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

13.2.1 - Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.2.2 - Seguro-garantia;

13.2.3 - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.2.4 - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.3 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia sera de 1 (um) més, contado da data
de homologacao da licitacéo.

13.4 - O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato,

para a prestacdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.
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13.5 - Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

13.6 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacées assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢cBes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

13.6.1 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

13.6.2 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.7 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

14 - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1 - Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizagéo de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
14.2 - A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragéo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n°® 14.133/2021.

14.3 - O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Jeferson Angelo Rosa

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira

15 - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO
15.1 - A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a execucdo dos servigos,
a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o prazo para execucdo dos

Servigos.
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15.1.1 - O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servicos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razéo
do descumprimento das obrigacBes em questao.

15.2 - A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificacdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacéo da FISCALIZACAO do MUNICIPIO.

15.3 - O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

15.5 - Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico, edital
e na proposta.

15.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

15.7 - No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagédo e pagamento.

15.8 - O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracao
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

15.9 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
15.10 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados 0s apontamentos contidos no item 12 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

16 - DAS OBRIGA(;C)ES DA CONTRATADA

16.1 - Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacbes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo do MUNICIPIO.

16.2 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua

responsabilidade, apontados ou n&o pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.
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16.3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do MUNICIPIO, a inspecéo das obras ou servi¢os no horario normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

16.4 - Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo MUNICIPIO, em
local indicado pela sua fiscalizagéo.

16.5 - Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situacao.

16.6 - Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos
qgue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou ndo pelo MUNICIPIO.

16.7 - Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

16.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributérios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9 - Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o MUNICIPIO mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.10 - Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servi¢os, conforme previsto
nas especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatdrios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos 0s ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificagbes de projeto.

16.10.1 - O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela contratante, durante
o periodo estipulado pela legislacdo vigente.

16.10.2 - O MUNICIPIO poderéa aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalages e instrumentos da contratada.

16.11 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

16.12 - Encaminhar, ao MUNICIPIO, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma
cOpia da ART - Anotacéo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
MUNICIPIO.

16.14 - Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.
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16.15 - Retirar ou substituir, qualquer funcionario que néo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo do
MUNICIPIO, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

16.16 - Responsabilizar-se, além dos servi¢os especificos da construcdo, pelas ligacbes provisérias e
definitivas de agua, esgoto, instalacbes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1 - Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligac6es para o Municipio.

16.17 - Acatar toda orientacao advinda do municipio com relagcéo a obra.

16.18 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19 - Manter durante toda a execuc¢éo contratual, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

16.20 — Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus funcionarios,
conforme definigdo contida no item 22 deste Edital.

16.21 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 9 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1 - A coordenacéo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos de construgéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

17.2 - Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo MUNICIPIO, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execugcdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

17.3 - Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

17.4 - Fazer cumprir 0 prazo contratual.

17.5 - Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6 - Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando o0s servigos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

17.7 - Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.

17.7.1 - A aceitacao por parte da Fiscalizagdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.
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18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1 - Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;

18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3 - Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.4 - Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5 - Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.6 - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa;

18.1.7 - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

18.1.8 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

18.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracgédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancgées.

18.4 - Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimagdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciagéo e decisdo superior, no
prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

18.5 - Serédo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
18.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administragdo Publica.

18.6 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacéo que for aplicavel.

18.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,

a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
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18.8 - Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

18.9 - A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, e nos termos da lei, levara em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto, ¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgédos de controle.

18.10 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobrea eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagédo
- PAR.

18.11 - A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.12 - O processamento do PAR ndao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

18.13 - As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgéo Oficial de Imprensa do Municipio.

19 - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1 - Somente poderdo ser considerados para efeito de medigcdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.2 - A medicao dos servicos sera feita considerando a conclusédo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

19.3 - O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apés a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redac¢éo dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n°® IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragoes,
culminando com a IN MF/RFB n°® 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medicdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

19.3.1 - A medicao devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
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19.4 - Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

19.5 - Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas ho prazo de 05 (cinco) dias
(teis, a contar da intimacao da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6 - Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizacao.

19.7 - Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracé@o Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
e no respectivo cronograma.

19.8 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.9 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagdo da regularizagédo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
19.10 - Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

19.11 - Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

19.12 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 11 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.
19.13 - RETENCOES DE IMPOSTOS
19.13.1 - Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencédo do

Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencdo Previdenciaria:

Por tratar-se de execucao por empreitada integral, conforme inciso | do item 2.1 do Manual referente a IN
25/2011, a administracao publica fica dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construcdo civil, os 6rgaos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)

calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:
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| - na contratacdo de empreitada total,

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condicdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou

Il — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencéo IR na Fonte:

Conforme IN n°® 21/2010, h& retencéo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia,
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencao de IR para a esta contratacao.

Retencdao de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido seréa de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o prego do servico ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Cédigo. XIlI -
Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de
edificios, estradas e semelhantes - 5%”.

20 - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da

seguinte férmula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do or¢gamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

20.2 - ApGs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, 0 novo valor da parcela ou saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste

adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
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20.2.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.3 - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

20.3.1 - Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

20.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

20.5 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.6 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢cdo dos
custos para obtencéo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.7 - A extingd@o do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.

20.8 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 - A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na plataforma https://www.bll.org.br/

21.3 - Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,

salvo quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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21.4.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

21.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

21.6 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas na plataforma https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

21.7 - A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada
para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designagcdo do
administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

22 - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS

22.1 - Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera, obrigatoriamente, comprovar a
contratacdo de Seguro de Acidentes Pessoais para todos os funcionarios que serdo alocados, direta
ou indiretamente, na execuc¢ao do objeto deste contrato.

22.2 - A comprovacao de que trata o item anterior devera ser feita mediante a apresentacdo da apolice
de seguro vigente ou de certificado de cobertura individual emitido pela seguradora, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data de convocacéo oficial para a assinatura do contrato.

22.3 - A apdlice de seguro devera prever, no minimo, as seguintes coberturas: a) Morte Acidental; b)
Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente; c) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontolégicas
(DMHO).

22.4 - A ndo apresentacdo da documentacdo comprobatoria no prazo estipulado no item XX.2 implicara
a desclassificacdo da empresa adjudicatéaria, sendo convocada a licitante classificada em segundo
lugar, que devera cumprir as mesmas exigéncias, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagéo
das sanc0es cabiveis.

22.5 - A contratada obriga-se a manter o seguro vigente durante todo o periodo de execuc¢do do
contrato, incluindo eventuais prorrogacdes. A cada renovacao, a nova apélice ou o comprovante de
vigéncia devera ser apresentado a fiscalizagcdo do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s a
renovacgao.

22.6 - A exigéncia de contratacdo do seguro é uma garantia adicional para a execucao do contrato e ndo
exclui, limita ou reduz a responsabilidade civil, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra
natureza da empresa CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou lesdes causados a seus

empregados, a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de suas atividades.
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22.7 - A apresentacdo da apdlice de seguro também néo exime o Municipio de seu poder-dever de
fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho no

canteiro de obras.

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacao.

23.2 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

23.3 - A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgao.

23.4 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.5 - Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo n&do sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
23.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.8 - O licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

23.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis.

23.9 - Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10 - A Autoridade Competente, podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico

decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
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ilegalidade, de oficio ou por provocacgéao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacéo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

23.10.1 - A anulacao da licitagdo induz a extin¢do do contrato.

23.10.2 - A anulacéo da licitagdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacdo de indenizar.

23.11 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de informacédo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

23.12 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

23.12.1 - Para os propoésitos do item 23.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execucao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao
do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

23.13 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.14 - Esclarecimentos em relacéo a eventuais davidas de interpretacao do presente Edital poderéo ser
obtidos exclusivamente através da plataforma https://www.bll.org.br/.

23.15 - Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pelo MUNICIPIO,
obedecida a legislacao vigente.

23.16 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser
consultados no endereco: https://www.bll.org.br/ e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

23.17 - Para dirimir quaisquer questfes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
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da cidade de Rio Novo/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.18 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il = Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Proposta de Precos;

ANEXO IV — Minuta do Contrato

ANEXO V — Declaracao de MicroEmpresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO VI - Declaracdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

ANEXO VIl — Declaracdo que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da

Constituicao Federal;

ANEXO VIl — Declaracdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

ANEXO [X — Declaragéo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo e inexisténcia de fatos
impeditivos de habilitacao.

ANEXO X — Declaragéo dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

ANEXO XI — Declaragéo de proposta econémica.

ANEXO XII — Declaragéo de respeito as regras da Lei Geral de Protecéo de Dados.

ANEXO XIlI - Declaracao de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

ANEXO XIV - Declaracgdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
ANEXO XV - Declaragéo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XVI — Declaracdo de Conhecimento do Local e Renuncia & Visita Técnica;

ANEXO XVII — Declaragdo de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita.

Rio Novo, 26 de fevereiro de 2026.

GISLENE APARECIDA FERREIRA

Agente de Contratagao
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informacdes Basicas
1.1 - Contratacdo de empresa para execucao de obra de reforma do canteiro central, na rua principal de

Furtado de Campos, conforme solucao definida neste estudo técnico preliminar.

2 - Descricdo da necessidade
2.1 - A reforma é necessaria para transformar o canteiro central de um simples divisor de pistas em um
elemento funcional e seguro, que integra o paisagismo, melhora a iluminacao e contribui para a estética e

valorizagéo da via publica e seu entorno.

3 — Da justificativa para a inversao de fases

3.1 - Justificativa para Antecipacéo da Fase de Habilitagdo Considerando o disposto no Art. 17, 8 1° da Lei
14.133/2021, que permite a antecipacdo da fase de habilitagcdo mediante ato motivado e explicitacdo dos
beneficios decorrentes, apresentamos a seguinte justificativa para a inversdo de fases no processo
licitatério em questao.

a). Complexidade e Especificidade do Objeto: O objeto da licitagdo em tela, que consiste na contratacéo
de empresa para recuperacao de trechos de pavimento asfaltico danificados e a construcédo de redutores
de velocidade. Este fato demanda uma analise prévia e minuciosa da capacidade técnica, operacional e
financeira dos licitantes antes da apresentacdo das propostas.

b). Economia Processual: A antecipacdo da habilitagdo permitira que apenas empresas efetivamente
qualificadas participem da fase de lances, otimizando o tempo e os recursos da Administracao Publica,
tendo em vista o cronograma de execucdo do objeto. Desta forma, duvidas e diligéncias podera ser
realizada de forma mais rapida com fito de ndo prejudicar os cronogramas de realizacao das obras. Além
disso, ocorrera reducdo significativa do risco de fracasso do certame devido a desclassificagcdo posterior
de empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos e operacionais.

c). Seguranca Juridica e Operacional: Garantia de que todas as propostas apresentadas serdo de
empresas comprovadamente capazes de executar o objeto, minimizando riscos de contratacdes
inadequadas; reducéo da probabilidade de recursos e impugnacdes relacionados a capacidade técnica dos
licitantes, agilizando o processo licitatorio.
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d). Qualidade e Eficiéncia na Prestacdo dos Servigcos: Assegura que apenas empresas com
comprovada experiéncia e capacidade técnica participardo da fase de lances, elevando o nivel de
gualidade das propostas com maior probabilidade de contratacdo de empresa realmente qualificada para
a execucao dos servicos.

e). Transparéncia e Isonomia: A andlise prévia da habilitacdo permite uma competicdo mais justa entre
empresas efetivamente qualificadas, evitando propostas irreais ou inexequiveis; maior transparéncia no
processo, uma vez que os critérios de habilitacdo serdo avaliados antes da apresentacdo das propostas
financeiras; celeridade no processo de contratacdo com a reducao do tempo total do processo licitatério,
uma vez que a fase de habilitacdo, geralmente mais demorada, sera realizada antecipadamente;
diminuicdo da probabilidade de atrasos decorrentes de diligéncias ou recursos relacionados a habilitagao
durante a fase de julgamento das propostas.

f). Economicidade: Potencial reducdo de custos para a Administracdo Publica, uma vez que apenas
empresas realmente capacitadas participardo da fase de lances, evitando propostas artificialmente baixas

gue podem resultar em problemas futuros de execucéo contratual.

4 - Area requisitante
4.1 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

5 - Descri¢cdo dos Requisitos da Contratacéo

5.1 - Dos requisitos

5.1.1 - Os requisitos da contratagdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitacdo, no Projeto Basico e em seus anexos.

5.1.2 - Também é necessario que 0s servicos executados durante a execugdo do objeto sejam
supervisionados por profissionais da Contratada devidamente habilitados nos respectivos Conselhos
Profissionais.

5.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia € a atengdo aos prazos e cronogramas previstos, tanto do
ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

5.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacdo deve contemplar o seguinte: Observancia das normas
pertinentes a modalidade licitatoria apropriada para o caso concreto; estrito cumprimento das formalidades
necessarias a instrucao processual, tanto da fase interna quanto da fase externa da licitacdo; dimensionar
corretamente o valor estimado da contratacdo a fim de que a solu¢do possua maior eficiéncia com menor

dispéndio de recurso possivel.

5.2 - Requisitos de qualificacdo técnica
5.2.1 - A qualificacédo técnica busca afastar das contrataces publicas, licitantes que por pouca ou nenhuma

experiéncia sejam incapazes de executar com perfei¢cdo o objeto da licitagao.
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5.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos
guadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execugdo de obras
similares ao objeto do certame. Ja a segunda tem como escopo buscar a comprovacao de que a empresa
licitante, como unidade juridica e econbmica, ja participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar
ao previsto para a contratacao almejada pela Administracéo Publica.
5.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das licitantes € crucial
para a contratacdo em questdo. Pensar de forma diferente, permitindo que empresas e profissionais sem
experiéncia anterior na execucdo de obras similares participem desse processo, significaria favorecer a
imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto, a qualificagcao técnica deve oportunamente ser
exigida.
5.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificacao técnica sera realizado posteriormente (apos a
conclusao do projeto basico), em um tdpico especifico do Termo de Referéncia por um profissional técnico
habilitado.
5.2.5 - A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 67, V, da Lein. 14.133,
de 2021) refere-se a atividade basica do objeto da contratacéo - conforme entende o TCU:
"9.3.1. fagca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentagéo legal
para a exigéncia de registro ou inscricdo das licitantes em entidades fiscalizadoras
do exercicio de profissbes, abstendo-se de exigir o registro ou inscricdo das
empresas licitantes quando ndo figurar no ambito de competéncia destas entidades
a fiscalizagéo da atividade basica do objeto do certame;" (Acérddo n° 1.034/2012 —
Plenario)
"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30,
inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade
bésica ou o servigo preponderante da licitagdo." (Acorddo n° 2.769/2014 — Plenario)
"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista
no art. 30, inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a
atividade bésica ou o servico preponderante da licitacao." (Informativo de Licitac6es
e Contratos 286/2016)
5.2.6 - Portanto, o Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessarios a execu¢ao do
objeto licitado para, entdo, permitir ao Termo de Referéncia delimitar a necessidade de inscri¢cao da licitante
no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU — Conselho de Arquitetura e

Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais).

5.3 - Da natureza do objeto
5.3.1-Oart. 6°, inciso Xll da Lei 14.133/2021 define obra de engenharia como "toda atividade estabelecida,

por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
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ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével".
5.3.2 - Com base na definicdo acima e considerando as caracteristicas da necessidade da administracéo,
0 objeto SE ENQUADRA COMO OBRA e deve ser licitado na modalidade concorréncia, na forma
eletrénica.

5.3.3 - A Obra objeto da presente licitacdo € COMUM, sob a seguinte justificativa: uma vez que a nova lei
de licitagBes néo define obra comum de engenharia ou obra especial de engenharia, procede-se a analogia
as definicbes de servico comum e de servigo especial de engenharia. Nesse sentido, a baixa complexidade
da obra e o emprego de métodos construtivos comumente empregados na regido permitem classifica-la
como obra comum de engenharia, apta de ser executada por grande parte do universo de potenciais
licitantes disponiveis.

5.4 - Sustentabilidade

5.4.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

5.4.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10 (Politica
Nacional de Residuos Sélidos) e demais legislacbes especificas, adotando ainda, na execucao do objeto
contratual, praticas de racionaliza¢éo no uso de materiais e servigos quando cabivel, com destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencédo, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

b) reducéo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

c) utilizacao de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emisséo de ruido;

d) observagéo das normas do INMETRO;

e) racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

f) fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de prote¢do coletiva (EPC) necessérios, de acordo com as normas da ABNT
e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

6 - Levantamento de Mercado

6.1 - Apds levantamento nédo identificamos alternativas de solucdo no mercado para o problema
apresentado que ndo seja a contratacdo na forma descrita nesse estudo. Para a contratacdo em tela,
verificou-se contratacfes similares feitas por outros érgaos e entidades da Administracdo, no intuito de
identificar melhores praticas, metodologias e solu¢cdes que melhor se adequassem a nossa necessidade.
Na oportunidade, constatamos que a forma de contratacdo € similar aos modelos adotados em outras

contratacdes no ambito da Administragéo Publica.
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7 - Descricao da solugcdo como um todo
7.1 - Registre-se que, todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar os resultados
gue atendam a necessidade que ocasionou a contratacdo estdo detalhados no projeto basico (projetos,

planilha orcamentaria e especificacdes técnicas), sendo redundante inclui-los aqui.

8 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

8.1 - A estimativa de quantidades e especificacdes dos servicos a serem executados sdo aquelas presentes
nos documentos técnicos anexos do projeto basico (projetos, planilha orcamentaria e especificacbes
técnicas).

8.2 - O quantitativo previsto no Projeto Basico para a contratacdo do objeto em tela é aquele que reflete a
necessidade da administracdo, considerando a solugéo definida.

9 - Estimativa do Valor da Contratacao
9.1 -O valor estimado da contratacdo é de R$ 62.697,18 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais
e dezoito centavos).

9.2 - Na definicdo do valor estimado foi utilizado o sequinte parametro:

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgéo Civil (SINAPI);

10 - Justificativa para o Parcelamento ou n&o da Solugéo

10.1 - Sera adotado o critério de adjudicacao "global". Tal opcao decorre de se tratar de servicos compostos
por etapas complementares e interligadas. A execucdo de um servico interfere na execucdo de outro,
existindo uma grande interdependéncia entre eles. Caso cada servigo/etapa da obra fosse contratado
separadamente geraria dificuldades em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de servicos
bem como haveria dificuldade de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, ndo é viavel a
contratacdo de empresas diferentes para a execucao da obra.

11 - Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 - Contratacfes correlatas sdo aquelas que guardam relagcdo com o objeto principal, interligando-se
a essa prestacdo do servigco, mas que ndo precisam, necessariamente, ser contratadas para a completa
prestacdo do objeto principal. J& as contratagdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser
contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacao.

11.2 - Entendemos nao haver para o objeto em questdo a previsdo de contratacdo correlata e nem

interdependente.
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12 - Demonstracao da previsao da contratacdo no plano de contratacdes anual, quando elaborado
12.1 - A contratacdo pretendida esta alinhada com o Planejamento 2026, porém, o plano de contratactes

anual ainda nao foi adotado pelo Municipio de Rio Novo.

13 - Demonstrativo dos resultados pretendidos
13.1 - Pretende-se com esta contratacao atingir os seguintes resultados:
Adequar o espaco as demandas atuais da mobilidade urbana, transformar a 4rea degradada em um espaco

agradavel, aumentando sua valorizacéo, o conforto visual e o bem-estar.

14 - Providéncias a serem adotadas

14.1 - Nao ha providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracéo do contrato,
visto que ndo ha necessidade de capacitacdo de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequacéo do
ambiente da organizagéo.

15 - Possiveis Impactos Ambientais

15.1 - Nao se vislumbra a ocorréncia de possiveis impactos ambientais gerados pela contratacdo em
estudo, contudo, a contratada devera conduzir suas ac6es em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevengédo de adversidades

ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na execugédo do objeto.

16 - Analise de Risco

16.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente, ao
gerenciamento de riscos da futura contratagdo”. Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar
problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de deciséo na fase de elaboragdo dos demais
documentos, especialmente o termo de referéncia.

16.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratagdo de baixa complexidade ja conhecida da
administragcao, em que os proprios elementos do ETP j& serviram ao gerenciamento de risco, ndo havendo

necessidade de elaboragdo do Mapa de risco na fase preparatoria.

17 - Declaracgéo de Viabilidade

17.1 - Declaro viavel esta contratacao.
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17.1.1 - Justificativa da Viabilidade
17.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratacdo € viavel em termos de

disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratacdo, ndo se observando ébices ao seu
prosseguimento.

Rio Novo, 26 de fevereiro de 2026.

Jeferson Angelo Rosa

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

TERMO DE REFERENCIA

1- OBJETO
1.1 - Contratacéo de empresa para execucao de obra de reforma do canteiro central, na rua principal de
Furtado de Campos, conforme condi¢des e especificacdes contidas neste termo.

2 - DA PADRONIZACAO
2.2 - A contratacdo se dara em observancia ao principio da padroniza¢éo, em consonancia com o disposto
no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.

3 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA
3.1 - Considerando as caracteristicas do servico a ser contratado, o objeto desta contratacdo foi
caracterizado estudo técnico preliminar como Obra COMUM de engenharia, devendo ser licitado na

modalidade concorréncia, na forma eletronica.

4 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO
Item Descri¢ao Unid. Quant. Valor Unitario  Valor Total

01 Reforma canteiro central da rua Servigo 01 R$62.697,18 R%$62.697,18
principal de Furtado de Campos.

4.1 - Os guantitativos, valores e os respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na planilha
or¢camentaria e memoria de célculo anexas a este documento.

4.2 - Seguem em anexo 0s seguintes documentos:

4.3- Composigéo BDI,

4.4 — Cronograma Fisico e Financeiro;

4.5 — Memoria de Calculo;

4.6 — Memorial Descritivo;

4.7 — Planilha Or¢gamentéria;

4.8 — Projetos.
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5 - PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato, ha
forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

5.2 - O prazo de execucédo do objeto serd de 3 (trés) meses, em conformidade com 0 CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO em anexo, que comecara a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela

contratada, da Ordem de Servico, a ser emitida pelo Prefeito Guilherme de Souza Nogueira.

6 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 6°,
INCISO XXIIl, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

6.1 - A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “C”, E ART. 40, §1°, INCISO
I, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

7.1 - A descrigcdo da solugdo como um todo encontra-se detalhada nos anexos do projeto basico e nos
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

8 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1 - Os requisitos da contratacdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
8.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitagcdo técnica e econbmica, sera
tratado no tépico especifico deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR) de modo que sua

inclusédo aqui seria redundante.

8.3 - Indicacéo de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.3.1 - Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s).

8.4 - Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execuc¢ao do servico
8.4.1 - Para a contratacdo do objeto NAO havera vedac&o ou restricdes com relacéo ao emprego de

marca ou produto de bens empregados em sua execucao.

8.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

8.5.1 - Nao seré exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.
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8.6 - Subcontratacao

8.6.1 - N&o sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

8.7 - Garantia da contratacao

8.7.1 - Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta.

8.7.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 deste edital, sera exigida do vencedor
da licitagcdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, cabendo ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades:

8.7.3 - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

8.7.4 - Seguro-garantia;

8.7.5 - Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

8.7.6 - Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.7.7 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n° 14.133/2021, o prazo para a prestacdo da garantia serd de 1 (um) més, contado da data
de homologacéo da licitagdo.

8.7.8 - O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacéo da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestagdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

8.7.9 - Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administracao.

8.7.10 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

8.7.11 - O prazo de vigéncia da apdlice seréa igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

8.7.12 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas

convencionadas.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019
46



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'rI.OSSa
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

8.7.13 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato

ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administra

9 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1 - CONDICOES DE EXECUCAO

9.1.1 - Licenciamento e Autorizacoes:

9.1.1.1 - A execucdo da obra somente terd inicio apds a emisséo da ordem de servico.

9.2 - Planejamento e Cronograma:

9.2.1 - A execugdo seguira o cronograma fisico-financeiro aprovado, contendo etapas, prazos e marcos
de concluséo.

9.2.2 - Alteracdes no cronograma deverao ser previamente justificadas e aprovadas pela fiscalizagéo do
contrato.

9.3 - Mao de Obra e Responsabilidade Técnica:

9.3.1 - A contratada devera manter equipe técnica qualificada e compativel com a dimenséo da reforma.
9.3.2 - Sera obrigatéria a designacao de responsavel técnico legalmente habilitado, com emissdo de ART
ou RRT.

9.4 - Materiais e Insumos:

9.4.1 - Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender as normas
da ABNT e demais legislacdes pertinentes.

9.4.2 - O transporte, manuseio e armazenamento dos insumos séo de inteira responsabilidade da
contratada.

9.5 - Fiscalizagéo e Controle de Qualidade:

9.5.1 - A execucdo serd acompanhada por representante da Administracdo, com poder de solicitar
ajustes, substituicdo de materiais e correcoes.

9.5.2 - Serdo realizados registros fotograficos e relatérios técnicos periddicos para atestar a conformidade
da execucéo.

9.6 - Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.6.1 - O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 c/c art. 618 da Lei n°® 10.406/2002, Cédigo Civil.

10 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao

total ou parcial.
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10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

10.3 - As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.4 - O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - Apébs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio de Rio Novo, podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conter4 informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugcdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.
10.6 - A responsabilidade pela gestdo do contrato cabera ao servidor ou comisséo designados, conforme
item 10.5 deste termo, o qual serd responsavel pelas atribuicbes definidas na Lei 14.133/2021 e
regulamento proprio do Municipio de Rio Novo.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalizacdo do contrato cabera ao servidor ou comissdo designados,
conforme item 10.8 deste TR, o0 qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas na Lei 14.133/2021 e
regulamento préprio do Municipio de Rio Novo.

10.8 - Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato seréo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

10.9 - A gestéo e afiscalizag&o do contrato seréo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizacao,
o controle e a avaliag@o dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

10.10 - N&o havera necessidade do contratado manter preposto no local do servigo para representa-lo na

execucdo do contrato.

11 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 - O servico sera aferido ap6s a conclusao de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro.
11.2 - Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do de acordo com o projeto
executivo e especificacdes técnicas e a entrega dos servicos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢éao e determinado o que for necessario a regularizacao de falhas
ou defeitos observados.

11.3 - A Contratada submetera a aprovacédo da Contratante, a documentacdo necessaria para afericao
dos servigcos executados, que sdo os seguintes:

a) Planilha de medicao dos servicos executados no periodo;

b) Meméria de calculo; e
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¢) Relatério fotografico.

11.4 - A fiscalizacdo técnica fara visita ao local, onde far4 a conferéncia dos servicos medidos pela
contratada e apds o ateste, elaborara termo de aceitacao de medicao.

11.5 - A comunicacéo entre a Contratante e a Contratada se dard por Documento Formal ou e- mails.
11.6 - Seréd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12 - DO RECEBIMENTO

12.1 - Ao final de cada etapa da execucéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

12.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.2 - O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
guando for o caso.

12.2 - Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lei n® 14.133).

12.2.1 - O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagédo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
12.2.2 - Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato
ird apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.3 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.2.4 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes

da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao
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de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

12.2.5 - A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

12.2.6 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.2.7- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

12.3 - Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.4 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

12.4.1 - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

12.4.2 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

12.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagé&o.

12.4.4 - Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.

12.5 - No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

12.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

12.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
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13 - LIQUIDACAO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo 10(dez) dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - Os documentos fiscais de cobranca deverao ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Rio Novo,
CNPJ n° 18.338.244/0001-44, situada a Praca Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 001, Centro, Rio Novo.
13.2.1 - Parafins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.3 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap0Os a comprovacgao da regularizacdo da situacao, sem énus a contratante;

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.5 - A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢fes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

13.6 - Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
13.7 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

13.9 - Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.
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14 - PRAZO DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30(trinta) dias Uteis, contados da finalizac&o
da liquidagéo da despesa, conforme secédo anterior.

14.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacdo do indice conforme previsto em contrato, observando-se os limites e condi¢des estabelecidos

na legislacéo vigente de correcdo monetaria.

15 - FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

15.2 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.3 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

15.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
15.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

16 - REAJUSTE

16.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte formula de reajuste:

Onde
R = Reajuste
I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC)
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V = Valor da fatura a ser reajustada.

16.2 - Apos a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

16.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4 - No caso de atraso ou nhdo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4.1 - Nas aferi¢fes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.4.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

16.4.3 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

16.4.4 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucédo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.4.5 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composicao dos custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins
do reequilibrio econdmico do contrato.

16.4.6 - A extingcdo do contrato nao configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.

16.4.7 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n®
14.133/2021.
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17 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1 - Forma de selecdao e critério de julgamento da proposta

17.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

17.2 - Modo de disputa
17.2.1 - Modo de disputa — Aberto.

17.3 - Regime de execugéao
17.3.1 - O regime de execucédo do contrato serd a Empreitada por Preco Global.

17.4 - Critérios de aceitabilidade de precos
17.4.1 - O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao, respeitado

os valores unitérios.

17.5 - Exigéncias de habilitagéo

17.5.1 - Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

17.6 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

17.6.1 - Documento de identificagdo — Cl e CPF dos sécios ou representantes legais;

17.6.2 — Contrato Social;

17.6.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual;

17.6.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacgédo de seus administradores, caso designados em ato separado;

17.6.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

17.6.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas nhaturais incumbidas de sua administracdo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa,;

17.6.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracao e averbacéo

no registro competente;
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17.6.8 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir;

17.6.9 - Na hipoétese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicao da
sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as
clausulas em vigor.

17.6.10 - As sociedades cooperativas deverdo fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

17.6.10.1 - Ato constitutivo;

17.6.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

17.6.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

17.6.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das
Assembleias que os aprovaram;

17.6.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
17.6.10.6 - Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) tltimas Assembleias Gerais;

17.6.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

17.6.10.8 — Declaragbes (ANEXOS — V a XV)

17.6.10.9 - Declaragdes (ANEXOS — XVI ou XVII)

17.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.7.1. Prova de regularidade da inscri¢do da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
17.7.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

17.7.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

17.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacéao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

17.7.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida pela
Caixa Econbmica Federal.

17.7.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacao de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019
55



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'rI.OSSa
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

17.7.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restricao;

17.8. QUALIFICACAO ECONOMICA

17.8.1 - Certiddo Civel Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica ha forma do que prescreve o artigo
3°,da Lein° 11.101/05.

17.8.2 - Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger 0s processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certidao expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletronicos.

17.8.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos
provisoérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados hd mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacéo, ocorrida no periodo, do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balango patrimonial devera estar devidamente REGISTRADO e/ou PROTOCOLADO na Junta
Comercial, sob pena de inabilitagéo

17.8.4 - Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balango Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

17.8.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacéo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso.

17.8.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria serd avaliada mediante os seguintes
indicadores, das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).
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ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, 0s
seguintes requisitos:

| P maior ou igual a 1(um)

ILG. o, maior ou igual a 1(um)

17.8.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, 8 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por copia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrbnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n® 10.406/2002.

17.8.8 - Os documentos contabeis quando necessario deverao ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicagédo no
Orgéo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificagdo do veiculo e a data de sua
publicagédo. A indicagdo do nome do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

17.8.9 - O Para a situacdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEIl), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) serdo
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n° 123/2006 e
§2° do art. 1.179 do Cadigo Civil Brasileiro, podendo os balangos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naforma da
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragéo
Original anual, correspondente aos dois ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serdo aplicadas as previsdes contidas nos itens

seguintes.
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17.8.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacéo legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente;

17.8.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—&a0 ao ultimo exercicio.

17.8.12 — Para participacéo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liguido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Considerando a contratagdo por
tempo minimo de 12 (doze) meses torna-se imprescindivel realizar analise quanto a saude financeira da
pretensa contratada, de modo a evitar contratacdo com empresa incapaz de executar a avenca durante
toda vigéncia, com consequente prejuizo quanto a obtencao do objeto contratado ou descumprimento,
pela contratada, das obrigacfes previstas em legislacdo especifica e no contrato. Portanto, faz-se
necessaria a exigéncia de qualificacdo econbmico-financeira pela necessidade de aferir a saude
financeira da CONTRATADA para cumprir com todas as obrigacdes exigidas durante o periodo de

execucdo contratual.

17.9 - QUALIFICACAO TECNICA:

17.9.1. Qualificagdo Técnica — Operacional:

17.9.2. Inscrigdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

17.9.3. Certidao(Bes) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitagao

17.9.3.1. Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins,
especialmente no campo da engenharia civil, relativa a recuperacéo de canteiros e vias e logradouros
publicos.

17.9.3.2. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificacdes Técnicas constantes neste Edital.
17.9.4. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, 0s seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e

da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
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namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e

guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

17.10 - Qualificacdo Técnico Profissional:

17.10.1. Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo téchico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaracédo(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) -
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja: recuperacédo de canteiros e
vias e logradouros publicos.

17.10.2. A comprovacao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

17.10.2.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

17.10.2.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sdcio;

17.10.2.3. Contrato de prestagéo de servigos, regido pela legislagdo comum;

17.10.2.4. Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

17.10.2.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos
serdo inabilitados.

17.10.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovagdo da qualificacdo técnica
acima devera(&o), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execugdo dos
servicos de que tratam o objeto desta licitacao.

17.10.4. Os profissionais indicados pelo licitante dever&o participar da obra ou servigco objeto da licitacao,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.10.5. O(s) atestado(s) recebido(s) estara(do) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

17.10.6. Considera-se desempenho técnico a apresentacao de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

17.10.7. Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou

empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.
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17.10.8. Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséaria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

17.10.9. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitacfes.

17.11 - DAS DEMAIS DECLARACOES:

17.11.1. Declaracao de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008,
conforme ANEXO XIll.

17.11.2. Declaracéo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a
proponente seja a vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme ANEXO XV.

17.11.3. Declaragéo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos
de engenharia detalhadas no Edital da licitagdo, conforme ANEXO XVII.

17.11.4. Declaracéo de disponibilidade de instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para
a realizacdo do objeto da licitagdo, conforme ANEXO XIV.

17.13 - Vistoria

17.13.1. As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responséaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou particular
de mandato, em original ou com firma reconhecida.

O atestado de visita- ANEXO XVII serd emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr. Jeferson
Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava Souza
Reis — CREA/MG 253.605/D.

17.13.2. A visita ao local da obra ocorrera entre os dias 03, 05, 10 e 12 de marc¢o de 2026 no horario
de 08:00 as 16:00 horas, mediante agendamento prévio pelo telefone (32) 9160-0388 ou pelo e-mail:

licitacao@rionovo.mgq.gov.br.

17.13.3. A comprovagdo do Responsavel Técnico sera feita através de Certiddo de Registro e
Quitacéo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

17.13.4. A licitante podera optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaracédo de Conhecimento do Local Obra).

17.13.5. Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execugéo do contrato.
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18 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
18.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 62.697,18 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete

reais e dezoito centavos).

19 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio de Rio Novo.

19.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0017.2.0046 - 1.500.000 - ATIV. DOS SERV. VIAS URBANAS E AREAS
PUBLICAS

19.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

20 - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS

20.1. Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera, obrigatoriamente, comprovar a
contratagdo de Seguro de Acidentes Pessoais para todos os funcionérios que serdo alocados, direta
ou indiretamente, na execucao do objeto deste contrato.

20.2. A comprovagédo de que trata o item anterior devera ser feita mediante a apresentacéo da apolice
de seguro vigente ou de certificado de cobertura individual emitido pela seguradora, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data de convocacao oficial para a assinatura do contrato.

20.3. A apdlice de seguro devera prever, no minimo, as seguintes coberturas: a) Morte Acidental; b)
Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente; ¢) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontolégicas
(DMHO).

20.4. A néo apresentacdo da documentacdo comprobatdria no prazo estipulado no item XX.2 implicara a
desclassificacdo daempresa adjudicataria, sendo convocada a licitante classificada em segundo lugar,
gue devera cumprir as mesmas exigéncias, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das
sanc0des cabiveis.

20.5. A contratada obriga-se a manter o seguro vigente durante todo o periodo de execucdo do
contrato, incluindo eventuais prorrogacdes. A cada renovacdo, a nova apélice ou o comprovante de
vigéncia deverd ser apresentado a fiscalizagdo do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s a renovagao.
20.6. A exigéncia de contratacdo do seguro é uma garantia adicional para a execug¢éo do contrato e ndo
exclui, limita ou reduz a responsabilidade civil, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra
natureza da empresa CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou lesdes causados a seus

empregados, a Administracéo Publica ou a terceiros, decorrentes de suas atividades.
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20.7. A apresentacdo da apélice de seguro também ndo exime o Municipio de seu poder-dever de
fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho no

canteiro de obras.

21 - INFORMACOES COMPLEMENTARES

21.1. As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacBes prestadas e dos
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacbes nele contidas implicard na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes
administrativas, civis e penais cabiveis.

21.2. Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos sdo complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera

considerado especificado e valido.

Rio Novo, 26 de fevereiro de 2026.

Jeferson Angelo Rosa
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:

Razéo Social

Logradouro n° Bairro

Cidade UF CEP TEL

CNPJ Inscricdo Estadual

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL

REFORMA - Reforma no canteiro central

01 da rua principal do povoado de Furtado de | Serv. 01 R$ R$

Campos.

Validade da Proposta: A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local Data / /

Assinatura ldentificacdo do Representante legal

OBS: Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA COM OS VALORES INDIVIDUALIZADOS
OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA.
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
CONTRATADO

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente & licitagdo
n° 018/2026, instaurada sob a modalidade de licitagdo de Concorréncia Publica n® 003/2026, regido
pela Lei Federal n® 14.133/2021, a Contratante autoriza a Contratada a fornecer os servigos abaixo
relacionados, de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos

estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento é a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
A EXECUQAO DE OBRA DE REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL, SITUADO NA RUA
PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE “FURTADO DE CAMPOS” NO MUNICIiPIO DE RIO NOVO”,
conforme especificacdes do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia Eletrénica n°
003/2026, os quais integram este termo independente de transcricdo por ser de conhecimento das

partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. O valor da contratagdo serd de R$ ......cccccovveviiiiiieennnenn. (eeeee e ),

distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:
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2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o municipio utilizar4 os recursos
provenientes da dotac&o orcamentaria 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0017.2.0046 - 1.500.000 - ATIV.
DOS SERV. VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS

2.3. O valor acordado nesta clausula é considerado completo, e devem compreender todos 0s custos
e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste
contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas
com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salarios, honorarios, encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios e securitarios, lucro, taxa de administracao, tributos e impostos
incidentes e outros encargos ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do

objeto contratado, conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.2. A medicéo dos servicos sera feita considerando a concluséo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas)
vias, conforme o art. 31 da Lei n®8.212/1991 e com redacado dada pela Lei n®9.711/1998 e de acordo
com as Instrugbes normativas n°® IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas
alteracdes, culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de
medicdo mensal devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

3.3.1. Amedicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimac¢éo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

3.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o
pagamento e sua efetiva realizacéo.

3.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administrac@o Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto
Basico e no respectivo cronograma. Para o item Mobilizacdo e Desmobilizacdo sera pago o
percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢cdo parcial e o restante na

medicéo final.
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3.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacéo, nao acarretando qualguer dnus para
a Contratante.

3.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrbénicos oficiais para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
3.11. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n°® 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencéo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reteng&do e Recolhimento de Contribui¢cbes
Previdenciarias em Servi¢os Prestados por Empresas, segue:

Retencao Previdenciéria:

Por tratar-se de execug¢ao por empreitada por preco unitéario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente & IN 25/2011, a administragcdo publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construcao civil, os 6érgaos da
administracdo publica nd&o respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11% (onze por
cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacdo de empreitada total,

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, has mesmas condi¢cbes
pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do
original, inclusive preco e objeto; ou

[l — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada
por preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencdo IR na Fonte:

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019
66



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'rI.OSSa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

Conforme IN n° 21/2010, h& retencéo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto ha construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é 0 caso em pauta.
Portanto, ndo héa retencéo de IR para a esta contratacao.

Retencdo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o prego do servigo ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Cédigo. XIll
- Empreitada ou subempreitada, de construcéo civil, engenharia consultiva, demoli¢cao, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 5%.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecucao ou rescisao, pelas
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢des do Edital
e pelos preceitos do direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do art.105 da Lei 14.133/21.

4.3. O prazo da execucao dos servicos serd de 03 (trés) meses, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais,
comecgando a fluir em até 05 (cinco) dias ap0ds o recebimento da ordem de servigos.

4.4. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos trAmites dos 6rgdos envolvidos para
autorizacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS (Ordem de Servigo) e, ainda,
para prestagéo de contas por parte da contratante e da emisséo do Termo de Recebimento por parte
do Municipio.

4.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.6. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragéo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

4.7. Eventuais alteragGes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses
previstas no art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢bes do
contrato resultante da licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. O municipio, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressoes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei

e encaminhando os autos do processo ao setor competente para andlise, mediante verificacao da
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sua viabilidade técnica e juridica, dos termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso,

assinado por ambas as partes, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta.

4.9.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.9.1 do presente instrumento, sera exigida
do vencedor da licitagdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

4.9.2.1. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

4.9.2.2. Seguro-garantia;

4.9.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢céo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.9.2.4. Titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.9.3. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96
da Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia sera de 1 (um) més, contado da
data de homologacéo da licitagao.

4.9.4. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, mediante justificativa, contado da data de homologagéo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestacao da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.
4.9.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucédo ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei Federal n®
14.133/2021:

4.9.7. O prazo de vigéncia da apoélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificages referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

4.9.8. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas

datas convencionadas.
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4.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execuc¢éo do contrato
ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIOECONOMICO
DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apdos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da
contratada. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicagcéo da seguinte férmula de reajuste:

R = 111;10_ xV

0

Onde;
R = Reajuste
I1 =indice do més de execugdo dos servigos (INCC)
I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.
5.2. Apo6s a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre
gue este ocorrer.
5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo
em vigor.
5.3.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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5.4. O reajuste serd realizado por apostilamento.

5.5. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
conseqguéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.6. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composicao dos custos para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econémico do contrato.

5.7. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢@o por meio de termo indenizatorio.

5.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacédo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

6.1. ACONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a execucédo dos servicos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o prazo para execugdo dos
servigos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em
razdo do descumprimento das obrigagdes em questao.

6.2. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagées e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser
feita com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacéo da FISCALIZACAO do municipio.
6.3. O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ética profissional pela execucao.

6.5. Os servicos serao recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento
de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢éo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto
Basico, edital e na proposta.

6.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando

em desacordo com as especificacfes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo
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ser corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.8. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracédo
durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢cos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo do municipio.

7.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou n&o pela fiscalizacdo do municipio.

7.1.3. Permitir e facilitar a fiscalizag@o do municipio, a inspe¢éo das obras ou servi¢cos no horario
normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.1.4. Providenciar a colocagéo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo municipio, em
local indicado pela sua fiscalizagé&o.

7.1.5. Informar & fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam
atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as
medidas para corrigir a situagao.

7.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo municipio.

7.1.7. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguran¢a dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

7.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao
CREA/MG ou CAU.

7.1.9. Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o municipio mantera

permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.
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7.1.10. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servicos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas
brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo
responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no
periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

7.1.10.1. O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela contratante,
durante o periodo estipulado pela legislacao vigente.

7.1.10.2. O municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

7.1.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
quer para outro local.

7.1.12. Encaminhar, ao municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma
copia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.1.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
municipio.

7.1.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto
a fiscalizacdo do municipio.

7.1.15. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nédo esteja atendendo a contento a fiscalizagédo
do municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

7.1.16. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcéo, pelas ligacdes provisorias
e definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e for¢ca, de modo que, ao ser dada por concluida,
possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.16.1. Concluida a obra, a contratada tera4 que apresentar prova de quitacao das contas de agua,
luz e telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

7.1.17. Acatar toda orientacéo advinda do municipio com relag&o a obra.

7.1.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha
procedéncia legal.

7.1.19. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitagéo.

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.2.1. A coordenacdo, superviséo e fiscalizagédo dos trabalhos de construcdo inerentes ao Contrato

e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.
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7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo municipio, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.2.4. Fazer cumprir o prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucao da obra, para sanar questdes
que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servicos nao estiverem sendo
prestados de forma satisfatéria.

7.2.7. Caberéa ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado. 7.2.1. A aceitacdo por
parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a qualidade e
comportamento dos servi¢cos e produtos aplicados.

7.2.8 — Apresentar antes da contratagdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus
funcionarios, conforme definicdo contida no item 22 deste Edital.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o
licitante/adjudicatario que:

8.1.1. Der causa a inexecugéo parcial ou total do contrato;

8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.4. Ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execugéo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

8.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracGes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢ées.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimacé&o, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco)dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacédo e decisao superior,
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢cdes administrativas previstas no item
8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacio perante a Administracdo Publica.

8.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislagéo que for aplicavel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, e nos termos da lei, levard em consideragéo:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

8.11. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo

seu rito normal na unidade administrativa.
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8.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacédo de agente publico.

8.13. As penalidades serao obrigatoriamente publicadas no érgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGCAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do e determinando o que for necesséario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas
ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021. O fiscal do
contrato sera auxiliado pelos o6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Jeferson Angelo Rosa.

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

101. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizagdo prévia e expressa da
Prefeitura, o Contrato poderéa ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato poderd ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a
execucdo do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido
habilitado na licitacdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacéo obtida na licitagcdo.
10.2. A subcontratacéo podera ocorrer apds autorizacéo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacéo dos subcontratados, que
nao terdo qualquer vinculo com a Prefeitura.

10.3. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n°®14.133/2021,

e demais legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICACOES
11.1. As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle

do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Rio Novo — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execug&o
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da
Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitacdes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021. E por estarem assim acordados,

assinam este contrato os representantes das partes;

Rio Novo/MG, ...... (o [T de 20........

Entidade contratante Empresa detentora da Ata
CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:
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ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

Declaragdo de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal o0(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre o0s requisitos legais para a qualificacdo como MICROEMPRESA -
ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar n°123/2006.

cidade dia més ano

Assinatura, qualificagéo e carimbo

(Representante Legal)
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgéo expedidor e do C.P.F n° , DECLARA, para

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracao podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A EMPIESa...ceiiiiiiiiiiiieiieeiee e (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF
sob o Nl sediada........ccccceeene.. (enderego completo)........... , declara, sob as penas da lei, que
nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

MODELO DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

A BMPIESA..ccciiiiiiiiii e , devidamente inscrita N0 CNPJ M. .....oovvviviiiiieeeieeeei,
(ofo] ¢ g IST=To (=T o - L , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ..........cccccceeveeeennnnnnn@
CPF N® e , DECLARA, para os devidos fins, que esta empresa garante a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que

atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Ao Sr. Agente de Contratacio
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n°® 018/2026 — Concorréncia Publica n°

003/2026, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s requisitos de habilitagdo exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial da Lei 14.133/2021, que nossos diretores,
responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado deste municipio, bem como nossa
Empresa ndo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitagdo referenciada.
Declaramos, por fim, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢fes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO X
PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
DECLARACAO DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n® 018/2026 — Concorréncia Publica n°

003/2026, declara, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XI

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO PROPOSTA ECONOMICA
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n°® 018/2026 — Concorréncia Publica n°

003/2026, declara que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacéo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO QUE ATENDE AS REGRAS DA LGPD

Ao Sr. Pregoeiro

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n°® 018/2026 — Concorréncia Publica n°

003/2026, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condicdes de habilitagdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser CONCESSIONARIO (a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. Referentes a participacdes societérias;

1.3. Informag0des inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos, eletrbnicos e o numero de telefone

1.5. Estado civil, eventuais informagdes sobre conjuges e relacdes de parentesco;

1.6. Sanc¢Bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.7. InformagBes sobre eventuais condenagBes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e seréo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

A Comiss&o Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores

EU .o , RG. , legalmente nomeado representante da Empresa ............ccccceeeeeiinnnnns ,
CNPJ ..o , para o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em tela, declaro sob as
penas da lei, que para a execugdo do objeto da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia
na fase de execuc¢do do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021 e no art. 72, § 89, inciso V da Lei Federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicagbes de

ordem criminal contempladas na referida Lei.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XIV

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TECNICO

Alicitante ........ceevivviiiiieennn. CNPJ....coiiiie, declara que se compromete a disponibilizar os
equipamentos minimos aqui relacionados, caso o objeto da licitacdo venha a ser contratado com a
mesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estardo disponiveis durante todo o prazo

de execucdo da obra.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS/APARELHAMENTO

1 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

2 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

RELACAO DE PESSOAL TECNICO

1 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

2 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.
de de 2026.

Assinatura do Resposanvel
CPF:
CARIMBO DA EMPRESA:
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ANEXO XV

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A licitante ,  CNPJ __ _,sediada na___,
INDICA o (a) , Profissional habilitado no CREA,
(NOME E QUALIFICACAO) como futuro
Responsavel Técnico nos moldes da Lei Federal n°® 14.133/2021, cujo vinculo juridico com a

licitante sera (TIPO DO VINCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vinculo, quando
devidamente convocada para a formalizagdo do contrato, como condi¢do prévia a assinatura do
respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito & contratacdo, sem prejuizo das

sangOes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 além daquelas previstas neste edital.

, de de 2026.

Nome da Empresa:

Representante Legal:

Cargo:

Identificacdo do Declarante
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ANEXO XVI

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENUNCIA A VISITA
TECNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacfes para a prestacado dos
servigos constantes do objeto da Concorréncia Publica n® 003/2026 e o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condicbes de execucdo dos servigcos, bem como coletaram
informacbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatério, em nome da empresa que represento. ,

Lde de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de ldentidade: ............ orgdo Expedidor: .......cccceeennnee
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ANEXO XVII

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL/ATESTADO DE VISITA

TECNICA
Atestamos que a firma ... através do seu responsavel, Sr.
, documento n° visitou o

imovel objeto da licitacdo, onde sera executada a reforma, tomou conhecimento de todas as

informacgdes e das condi¢des dolocal para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo relativa
a Concorrancia Publica n® 003/2026.

; de de 2026.

Representante — Municipio de Rio Novo

OBSERVACOES ADCIONAIS:

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG
gabinete@rionovo.mg.gov.br

WWW.rionovo.mg.gov.br
(32 99160.0019
89



