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PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

ORGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme condicdes e especificacbes dispostas

neste Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 268.611,12 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e onze reais e

doze centavos).

DATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 14/09/2026 as 08:00 (horario de Brasilia)

DATA E HORARIO DO FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 06/10/2026 as 08:00 (horario de

Brasilia)
DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 06/10/2026 as 08:30 (horario de Brasilia)

REGIME DA CONTRATACAO: Empreitada por menor preco global

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global

MODO DE DISPUTA: Aberto

DAS FASES DO PROCEDIMENTO: Edital com inveséo de fase (art. 17, 81° da Lei 14.133/2021)
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: N&o

SOLICITACAO DE AMOSTRAS: N&o sera exigida a apresentacéo de amostras.

INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES: R$ 1,00

PLATAFORMA: https://www.bll.org.br/

DAS GARANTIAS: Sera exigida garantia da proposta, do contrato e adicional caso necessario.
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EDITAL DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO MG sediada rua Praca Prefeito
Ronaldo Dutra Borges, N° 01, centro, por meio do Senhor Prefeito Guilherme de Souza Nogueira e
Senhora Gislene Aparecida Ferreira — Agente de Contratacdo, que realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, naforma ELETRONICA, julgamento MENOR PRECO GLOBAL, com modo
de DISPUTA ABERTO, com previsdo de INVERSAO DE FASES (habilitacio antecedendo a fase de proposta
e lances — art. 17, 81°), nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 015/2025 e do
Decreto Municipal n° 016/2025, IN SEGES 73/2022, Lei Complementar n® 123/2006 e demais
legislag6es aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA
NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, de acordo com as regras
e condi¢des dispostas neste Edital, de acordo com as regras e condi¢des dispostas neste Edital e seus
anexos.

1.2 - O valor da contratacao esta estimado em R$ 268.611,12 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos
e onze reais e doze centavos)

OBS: Para a definicdo do valor foi estimado os seguintes parametros: SINAPI: MG 7/2026

1.3 - Os precos apresentados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos estimados
constantes do item anterior.

1.4 - Adotou-se a modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA uma vez, que se tratar de
OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA aplicando-se o art. 6°, inciso XXXVIII c/c art. 55, inciso Il
alinea “a” da Lei 14.133/2021.

1.5 — Conforme previsdo contida no art. 17, 81° da Lei Federal n® 14.133/2021 ser& adotado para este
certame a INVERSAO DE FASES conforma regramento abaixo definido.

2 - DAS DEFINICOES
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentacdo a ele associada as seguintes defini¢coes,
conforme art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021:
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2.1 — MUNICIPIO: pessoa juridica que promove a presente licitag&o.

2.2 — PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado que venha a apresentar documentacao de habilitacdo e proposta na presente
licitacdo.

2.3 — EQUIPE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAO: grupo de servidores
ou servidor do municipio designado para receber, analisar documentos de habilitacdo e julgar as
propostas ou lances apresentados nesta licitacao.

2.4 — CONTRATANTE: municipio signatario do instrumento contratual para execucao do objeto.

2.5 — CONTRATADO: pessoa fisica ou juridica que executara o objeto licitado e serd signatéria do
contrato com a Administragéo.

2.6 — ADMINISTRACAO: todos os 6rgéos, entidades ou unidades do municipio.

2.7 — FISCALIZACAO: representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execucgéo do instrumento contratual.

2.8 — CONCORRENCIA: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de
obras e servigos comuns e especiais de engenharia;

2.9 — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: todo servico de engenharia que tem por objeto acoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacgéo e

de adaptagéo de bens mdveis e imoveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma Eletrénica Bolsa de Licitacdes e Leildes, através do sitio eletrdnico https://www.bll.org.br/.
3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos esponsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.5 - A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observara os termos do art. 48 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
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3.6 - A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte gue, ho ano-calendario de realizacdo da licitacdo, e ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.8 - Nao poderéo disputar esta licitacao:

| - Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

[l - Empresa, isoladamente ou em consarcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

V - Aguele que mantenhavinculo de naturezatécnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre Si;

VII - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII - Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

IX - Pessoas juridicas reunidas em consorcio, ja que se trata de objeto de baixa complexidade com grande
facilidade de mercado.

X - OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

XI - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execuc¢éo do contrato agente publico
do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
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disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

XII - O impedimento de que trata o subitem VIl sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIII - A vedacédo de que trata o subitem VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.9 — DA GARANTIA DA PROPOSTA - Para poder participar do processo, nos termos do artigo 58 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, a Empresa deveré realizar, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro

por cento) do valor estimado do objeto da concesséao definido neste edital em R$ 268.611,12 (duzentos e
sessenta e oito mil, seiscentos e onze reais e doze centavos) devera ser recolhida pela licitante, sob uma
das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.10 — O procedimento de devolucdo da garantia obedecera as regras do art. 58, 882° e 3° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3.11 — A garantia da proposta quando feito através de instituicdo bancaria, a apdlice, carta ou documento
semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sessédo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

3.12 — DO CAPITAL MINIMO - Para participagcdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera

comprovar gue possui capital minimo ou patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total da contratacéo estimado em R$ 268.611,12 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e
onze reais e doze centavos) (art. 69, 84° da Lei 14.133/2021)

3.13 — DA VISITA TECNICA - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos

das licitantes ou por representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento
publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.

3.13.1 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

3.13.2 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro e
1° de outubro de 2026, das 13h as 16h, mediante agendamento prévio, a ser realizado pelo telefone
(32) 9160-0388 ou pelo e-mail licitacao@rionovo.mg.gov.br.

3.13.3 - A comprovacédo do Responsavel Técnico sera feita através de Certidao de Registro e Quitacdo
de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

3.13.4 - A licitante podera optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG .
gabinete@rionovo.mg.gov.br wWww.rionovo. mg gOV. br

(3299160.0019


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaracdo de Conhecimento do Local Obra).

3.13.5 - Este conhecimento permitird a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execucao do contrato.

4 — DA INVERSAO DE FASES — HABILITACAO:

4.1 - A presente licitag&o sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC,
DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM
O OBJETO DESTE CERTAME.

4.2 - A Lei 14.133, em seu artigo 17, 88 1° e 3°, estabelece que a fase de lances deve preceder a
habilitagcdo. No entanto, em situacdes especificas, como na contratacdo de obras cuja interrupgéo ou

suspensao possa acarretar prejuizos a continuidade da construcao, a inversao das fases se mostra uma
alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatorios, empresas sem capital
social adequado ou sem comprovacao técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo
declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitagéo, constata-se que ndo atendem aos requisitos do
edital, resultando em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido a expiracdo de prazos ou, em
muitos casos, no fracasso da licitagao.

4.3 - A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificagéo técnica, da experiéncia
e da qualidade dos servigcos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parametros minimos de
qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no pre¢co com a realizacdo
da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucao do objeto. Assim, a disputa ocorrera
apos a analise da habilitagéo dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na escolha da melhor
proposta para a administracao.

4.4 — Justificativa para Antecipacéo da Fase de Habilitagdo Considerando o disposto no Art. 17, § 1° da
Lei 14.133/2021, que permite a antecipacao da fase de habilitacdo mediante ato motivado e explicitacdo
dos beneficios decorrentes, apresentamos a seguinte justificativa para a inversao de fases no processo
licitatorio em questao.

a) Complexidade e Especificidade do Objeto: O objeto da licitagdo em tela, que consiste na contratacédo
de empresa para CONSTRUCAO DE MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE NO BAIRRO NOSSA
SENHORA APARECIDA, que necessita ser providenciado o mais breve possivel para que o local possa
proporcionar seguranca aos alunos, professores e profissionais que utilizam a CRECHE MUNICIPAL,
tornando o ambiente mais adequado para as atividades educacionais. Tal obra ainda representa uma
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importante ferramenta e seguranca patrimonial realmente relevante para a protecdo dos bens que se
encontram no interior o prédio. Este fato demanda uma analise prévia e minuciosa da capacidade técnica,
operacional e financeira dos licitantes antes da apresentacéo das propostas.

b) Economia Processual: A antecipacdo da habilitacdo permitird que apenas empresas efetivamente
gualificadas participem da fase de lances, otimizando o tempo e o0s recursos da Administracédo Publica,
tendo em vista 0 cronograma de execucdo do objeto. Desta forma, duvidas e diligéncias podera ser
realizada de forma mais rapida com fito de ndo prejudicar os cronogramas de realizacao das obras. Além
disso, ocorrerd reducdo significativa do risco de fracasso do certame devido a desclassificacdo posterior
de empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos e operacionais.

c) Seguranca Juridica e Operacional: Garantia de que todas as propostas apresentadas seréo de
empresas comprovadamente capazes de executar o objeto, minimizando riscos de contratacdes
inadequadas; reducéo da probabilidade de recursos e impugnacdes relacionados a capacidade técnica
dos licitantes, agilizando o processo licitatério.

d) Qualidade e Eficiéncia na Prestacdo dos Servicos: Assegura que apenas empresas com
comprovada experiéncia e capacidade técnica participardo da fase de lances, elevando o nivel de
gualidade das propostas com maior probabilidade de contratacdo de empresa realmente qualificada para
a execugao dos servigos.

e) Transparéncia e Isonomia: A andlise prévia da habilitacdo permite uma competicdo mais justa entre
empresas efetivamente qualificadas, evitando propostas irreais ou inexequiveis; maior transparéncia no
processo, uma vez que os critérios de habilitagcéo serdo avaliados antes da apresentacdo das propostas
financeiras; celeridade no processo de contratacdo com a reducdo do tempo total do processo licitatorio,
uma vez que a fase de habilitagdo, geralmente mais demorada, serd realizada antecipadamente;
diminuicdo da probabilidade de atrasos decorrentes de diligéncias ou recursos relacionados a habilitacéo
durante a fase de julgamento das propostas.

f) Economicidade: Potencial reducdo de custos para a Administracdo Publica, uma vez que apenas
empresas realmente capacitadas participardo da fase de lances, evitando propostas artificialmente baixas

gue podem resultar em problemas futuros de execucédo contratual.

5-DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema ELETRONICO, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das
Propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.1.1 - Os documentos listados no item da HABILITACAO deveréo ser anexados na PLATAFORMA
ELETRONICA juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua
auséncia ensejara em desclassificacdo
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5.1.2 - Do preenchimento da proposta:

5.1.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.2.1.1 - Valor unitério e total;

5.1.2.1.2 - Descri¢do do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Basico;

5.1.2.2 - Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2 - O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1 - O licitante deveré apresentar EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO a documentacéo de
habilitacdo em campo proprio no sistema eletronico a partir da solicitagdo do Agente de Contratacéo no
sistema eletrénico. O Agente de Contratacdo ndo podera estabelecer prazo inferior a 02 (duas) horas
para a apresentacdo da documentagao.

5.2.2 - Os documentos de habilitagdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3 - Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos precgos
unitarios, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, 85°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitagédo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8
1°da LC n°® 123, de 2006.

5.4 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sesséao publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6 - Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5.7 — DA GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58): Sera exigida no momento da apresentacao da proposta,

uma Garantia no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratacdo, sob pena de

desclassificacéao.
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5.7.1 - A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.2 - Implicard na execuc¢do do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a nao apresentacéo dos documentos para a contratagao.

5.7.3 - A garantia de proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o0 § 1° do art. 96 da
Lei, quais sejam:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.7.4 — A garantia da proposta quando feita através de instituicdo bancéria, a apdlice, carta, titulo ou
documento semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sesséo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, INVERSAO DE FASES, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - ABERTURA DA SESSAO

6.1.1 - A abertura da presente licitagdo sera conduzida pelo agente de contratacdo em sessao publica,
por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.1.2 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.1.3 - O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.2 - DA INVERSAO DE FASES
6.2.1 - Conforme art. 17, 81°, da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdo analisados

primeiramente a documentacao de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a

classificacdo das propostas e abertura da fase de disputa de lances.
6.2.2 - Habilitados os fornecedores, o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,

desclassificando desde logo aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
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neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Projeto Basico.

6.2.3 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.4 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levando a efeito na fase de aceitacao.

6.2.5 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.3 - DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

6.3.1 - A abertura da presente licitagcdo sera conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificacdo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.3.2 - O Agente de Contratacdo verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

6.3.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2.2 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.3.3 - A ndo desclassificagéo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3.4 - A verificacdo da conformidade das propostas poderé ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

6.3.5 - A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.3.6 - Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, seréo considerados o preco global,
0S quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.3.7 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao.

6.3.8 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. (Art. 59,
884° e 5° da Lei 14.133/2021)
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6.3.9 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.3.10 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo
e os licitantes.

6.3.11 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.3.12 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preAmbulo deste Edital.
6.3.13 - O julgamento das propostas sera feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o
especificado no Anexo .

6.3.14 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.3.15 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.3.16 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratagéo.

6.3.17 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundo se o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.3.18 - Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.3.19 - A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, ap0s isso, seré prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragéo da sessao publica.

6.3.20 - A prorrogacgdo automética da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

6.3.21 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a& automaticamente.

6.3.22 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.3.23 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o0s subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.
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6.3.24 - No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.3.25 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.3.26 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcédo dos lances.
6.3.27 - Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serad suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao
expressa aos participantes do certame, publicada no https://www.bll.org.br/, quando serédo divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicacado do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrbnico utilizado para
divulgacao.

6.3.28 - Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.3.29 - Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automéatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006.

6.3.30 - Nessas condi¢gbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.3.31 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.3.32 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.3.33 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.3.34 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.
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6.3.35 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.3.36 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste
Edital.

6.3.37 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.3.38 - O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apés a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.3.39 - Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagcéo e julgamento
da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.2 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.3 - Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrugédo processual.

7.4 - Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizagéo de diligéncias, com
vistas a0 saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.5 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de nédo aceita¢éo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacao por solicitagéo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratacao.

7.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.
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7.8 - O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condic8es diversas das previstas neste Edital.

7.8.1 - Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 - A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 - Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificard a
habilitac&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico.

8.2 - A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1 - Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servi¢os, conforme Anexo
lll, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria preenchida com os valores apresentados pela
empresa.

8.2.2 - Orcamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverao ser grafados em algarismos numéricos, conforme anexo a este edital.
Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,
custos e remuneracao da sociedade empresaria.

8.2.3 - Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4 - Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo
de execucdo dos servi¢os previsto no cronograma, conforme anexo a este edital.

8.2.5 - Declaracgéo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo, com
indicacdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

8.3 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.
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8.4 - Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5 - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da
execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancéo a Contratada, se for o caso.

8.6 - Ocorrendo divergéncia entre os pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

8.7 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagao.

8.8 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue nao corresponda as especificagbes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8.9 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Analise antecederéa a fase de proposta — inverséo fase)
9.1 — Conforme art. 17, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21, neste processo serdo analisados primeiramente
a documentacgéo de habilitagdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificacdo das
propostas e abertura da fase de disputa de lances.

9.1.1- Como condigéo prévia ao exame da documentagao de habilitagcdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participa¢do no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3 - Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4 - Constatada a existéncia de sancao e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaracéo
de inidoneidade, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de

participacao.
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9.1.5 - No caso de inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.6 - Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da
convocacao para apresentacao dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data
diferente da abertura.

9.1.7 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes nos sites oficiais, para que
estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

9.1.8 - Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdémico-
financeira, salvo justificacdo no processo licitatério. Essa regra nao se aplica aos consorcios formados,
em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.1.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitac&o.

9.1.10 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacéo a integridade do
documento digital.

9.1.11 - N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.1.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.13 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

9.1.14 - As certiddes e demais documentos exigidos para fins de habilitacdo que ndo consignarem
expressamente o respectivo prazo de validade serédo considerados validos pelo periodo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua emissdo, nos termos do art. 64, § 2° da Lei n® 14.133/2021, salvo
disposicao legal especifica em sentido diverso ou previséao distinta neste Edital.

9.1.15 — Por se tratar de edital que prevé a INVERSAO DE FASES os licitantes deverdo encaminhar

juntamente com a proposta de precos, a documentacdo relacionada nos itens a sequir, para fins de

habilitacéo:
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9.2 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

9.2.1 - Documento de identificacdo — Cl e CPF dos s6cios ou representantes legais;

9.2.2 — Contrato Social;

9.2.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.2.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacéo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.2.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

9.2.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cdodigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administracdo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa;

9.2.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbacéo
no registro competente;

9.2.8 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

9.2.9 - Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as
clausulas em vigor.

9.2.10 - As sociedades cooperativas deverao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

9.2.10.1 - Ato constitutivo;

9.2.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que 0s aprovaram;

9.2.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
9.2.10.6 - Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

9.2.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

9.2.11 — Declaragdes (ANEXOS -V a XV)

9.2.12 - Declaragbes (ANEXOS — XVI ou XVII)
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9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ.
9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida pela
Caixa EconOomica Federal.

9.3.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a
documentacédo exigida para efeito de comprovacéo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrigéao.

9.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA

9.4.1 - Certidao de Faléncia e Concordata, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento
da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da Lei n°. 11.101/05.

9.4.2 - Nas comarcas em que a Certiddao emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrbnico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletrénicos.

9.4.3 - Balanc¢o Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacao financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balanc¢os
provisérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados hd mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacéo, ocorrida no periodo, do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balanco patrimonial devera estar devidamente REGISTRADO e/ou PROTOCOLADO na Junta

Comercial, sob pena de inabilitacao.
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9.4.4 - Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.4.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do Ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso.

9.4.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empreséria sera avaliada mediante os seguintes

indicadores, das demonstracdes contabeis dos Ultimo dois exercicios sociais.
a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).
ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

| P maior ou igual a 1(um)

ILG maior ou igual a 1(um)

9.4.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, 8 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por cépia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrénica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n® 10.406/2002.

9.4.8 - Os documentos contabeis quando necessario deverao ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicacdo no
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Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacio do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

9.4.9 - O Para a situacdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEIl), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) seréo
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n° 123/2006 e
82° do art. 1.179 do Cédigo Civil Brasileiro, podendo os balancos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naformada
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragdo
Original anual, correspondente aos dois ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serdo aplicadas as previsdes contidas nos itens
seguintes.

9.4.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balango de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente;

9.4.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—&ao0 ao ultimo exercicio.

9.4.12 — Para participacdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patrimbnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Considerando a contratagdo por
tempo minimo de 12 (doze) meses torna-se imprescindivel realizar analise quanto a saude financeira da
pretensa contratada, de modo a evitar contratagdo com empresa incapaz de executar a avenc¢a durante
toda vigéncia, com consequente prejuizo quanto a obtencao do objeto contratado ou descumprimento,
pela contratada, das obrigacfes previstas em legislacdo especifica e no contrato. Portanto, faz-se
necessaria a exigéncia de qualificacdo econbémico-financeira pela necessidade de aferir a saude
financeira da CONTRATADA para cumprir com todas as obrigacdes exigidas durante o periodo de
execucao contratual.
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9.5 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.5.1. Qualificacéo Técnica — Operacional:

9.5.2 — Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

9.5.3 - Certidao(Bes) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitacéo

9.5.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins, especialmente
no campo da engenharia civil, relaiva a CONSTRUCAO DE MUROS EM CRECHE, ESCOLAS
MUNICIPAIS E/OU ASSEMELHADOS.

9.5.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificagcdes Técnicas constantes neste Edital.
9.5.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, 0s seguintes dados: local de execu¢édo, nhome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando 0s servicos e

guantitativos executados e o prazo final de execucao.

9.6 - Qualificagdo Técnico Profissional:

9.6.1 - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaracao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) -
servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja. CONSTRUCAO DE MUROS
EM CRECHE, ESCOLAS MUNICIPAIS E/OU ASSEMELHADOS.

9.6.2 - A comprovacéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

9.6.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

9.6.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG .
gabinete@rionovo.mg.gov.br wWww.rionovo. mg gOV. br

(3299160.0019

21



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nOSsa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

9.6.2.3 - Contrato de prestacao de servicos, regido pela legislacdo comum;

9.6.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.6.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serédo
inabilitados.

9.6.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacéao da qualificacdo técnica acima
devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucdo dos servicos
de que tratam o objeto desta licitacao.

9.6.5 - Os profissionais indicados pelo licitante dever&o participar da obra ou servico objeto da licitagéo,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.6.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(do) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

9.6.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentacéo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.6.8 - Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.6.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢céo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentagédo e da proposta.

9.6.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitagfes.

10 - DO RECURSO

10.1 - O licitante que houver manifestado imediatamente a intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema eletrénico, devera apresentar as razdes recursais apoés intimac¢ao do ato ou de lavratura da ata.
10.2 - O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes do recurso
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.
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11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 - A sessdao publica poderd ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizacao da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que seréo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou hdo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1 - A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

11.2.2 - A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal
https://www.bll.org.br/, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitacdo, ndo havendo interposi¢do de recurso
ou exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatorio a
autoridade superior para adjudicacdo e homologacéao.

12.2 - ApGs a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado o Termo de
Contrato.

12.3 - O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1 - A Administracdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato
encaminhado para o e-mail/endereco eletrénico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo
em condicdes de receber as mensagens que Ihe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em
caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil,
comunicar a Administracao.

12.4 - A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5 - A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

12.6 - Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das
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demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderad convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, ap0s a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negociacéo, assinar o contrato.

12.7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1 - O prazo da execucdao dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais.

12.7.2 - Os servicos devem serem iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento da
ordem de servigos.

12.7.3 - O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogagao observada a legislagéo pertinente e ajuste entre as partes.
12.7.4 - A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgéos envolvidos para
autorizagao de inicio bem como eventuais atrasos na emissédo da OS (Ordem de Servigo) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta.

13.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 do presente instrumento, serd exigida do
vencedor da licitagdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

13.2.1 - Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.2.2 - Seguro-garantia;

13.2.3 - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.2.4 - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.3 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia sera de 1 (um) més, contado da data

de homologacao da licitacéo.
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13.4 - O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestacao da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

13.5 - Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

13.6 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacées assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢cBes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacbes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

13.6.1 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

13.6.2 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.7 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

14 - DA FISCALIZAGCAO E GESTAO

14.1 - Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizagcéo de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
14.2 - A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracéo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3 - O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Luciana Gongalves Borges.

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira.
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15 - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

15.1 - A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para dar inicio a execucao dos
servicos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o prazo para
execucao dos servigos.

15.1.1 - O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servicos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razéo
do descumprimento das obrigacBes em questao.

15.2 - A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap0s aprovagio da FISCALIZACAO do MUNICIPIO.

15.3 - O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

15.5 - Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico, edital
€ na proposta.

15.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

15.7 - No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagédo e pagamento.

15.8 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracédo
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndao sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

15.9 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
15.10 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser
observados os apontamentos contidos no TERMO DE REFERENCIA.
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16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 - Executar, dentro da melhor técnica, 0s servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢ées da fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.2 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou néo pela fiscalizagio do MUNICIPIO.

16.3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do MUNICIPIO, a inspecéo das obras ou servi¢os no horario normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

16.4 - Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo MUNICIPIO, em
local indicado pela sua fiscalizagéo.

16.5 - Informar a fiscalizacao a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.6 - Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
gue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou n&o pelo MUNICIPIO.

16.7 - Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

16.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contrata¢éo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9 - Preencher, diariamente, onde |he for reservado, o Diario de Obra que o MUNICIPIO mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.10 - Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servi¢os, conforme previsto
nas especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatdrios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos 0s ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificacbes de projeto.

16.10.1 - O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela contratante, durante
o periodo estipulado pela legislacao vigente.

16.10.2 - O MUNICIPIO podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalages e instrumentos da contratada.

16.11 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer

para outro local.
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16.12 - Encaminhar, ao MUNICIPIO, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma
cépia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
MUNICIPIO.

16.14 - Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

16.15 - Retirar ou substituir, qualquer funcionario que néo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo do
MUNICIPIO, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

16.16 - Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgéo, pelas ligacées provisérias e
definitivas de &gua, esgoto, instala¢des de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1 - Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacao das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.17 - Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacéo a obra.

16.18 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19 - Manter durante toda a execuc¢ao contratual, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

16.20 — Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus
funcionérios, conforme definigcdo contida no item 22 deste Edital.

16.21 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser
observados os apontamentos contidos no TERMO DE REFERENCIA.

17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1 - A coordenacéo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos de construgéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

17.2 - Credenciar junto & contratada, o representante especialmente designado pelo MUNICIPIO, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

17.3 - Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

17.4 - Fazer cumprir o prazo contratual.

17.5 - Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6 - Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando o0s servigos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.
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17.7 - Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita do contratado.
17.7.1 - A aceitagdo por parte da Fiscalizacao ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1 - Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3 - N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.4 - Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5 - Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.6 - Apresentar declaracdo ou documentacéao falsa;

18.1.7 - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

18.1.8 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

18.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancgdes.

18.4 - Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimag&o, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua deciséo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciacéo e decisado superior, no
prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

18.5 - Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as sancdes administrativas previstas no item
18.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragdo Publica.

18.6 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n°® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacdo que for aplicavel.
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18.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.8 - Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

18.9 - A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto, c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

18.10 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracéo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisédo
sobrea eventual instauracdo de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo
- PAR.

18.11 - A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.12 - O processamento do PAR ndao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.13 - As penalidades serao obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

19 - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1 - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servigcos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.2 - A medicao dos servicos sera feita considerando a conclusédo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.
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19.3 - O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redac¢do dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteracfes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medi¢cdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacao da referida Secretaria.

19.3.1 - A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
19.4 - Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

19.5 - Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimagéo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6 - Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizagéo.

19.7 - Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracé@o Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
e no respectivo cronograma.

19.8 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrbnicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.9 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacgdo da regularizagédo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
19.10 - Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

19.11 - Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
19.12 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser
observados os apontamentos contidos no TERMO DE REFERENCIA.

19.13 - RETENQOES DE IMPOSTOS

19.13.1 - Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencéo do

Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicdes

Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:
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Retencéo Previdenciéria:
Por tratar-se de execucdo por empreitada integral, conforme inciso | do item 2.1 do Manual referente a IN
25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construcao civil, os érgdos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencédo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:
| - na contratacdo de empreitada total,
Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou
[l — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.
Retencéo IR na Fonte:
Conforme IN n° 21/2010, ha retencdo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia,
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencao de IR para a esta contratacao.
Retencéo de ISS:
Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.
“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o preco do servigo ou sobre a receita bruta
mensal do contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il
anexa a este Codigo. Xl - Empreitada ou subempreitada, de constru¢do civil,

engenharia consultiva, demolicdo, reforma de edificios, estradas e semelhantes - 5%”.

20 - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte formula de reajuste:
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Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servicos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

20.2 - ApGs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.2.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

20.3 - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

20.3.1 - Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

20.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

20.5 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucado do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.6 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos
custos para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.7 - A extingao do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-

financeiro, hiptese em que sera concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.
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20.8 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 - A IMPUGNACAO elou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na plataforma https://www.bll.org.br/

21.3 - Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.1 - A concesséao de efeito suspensivo a impugnacado € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

21.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

21.6 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas na plataforma https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

21.7 - A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada
para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragbes, se houver, do ato de designagdo do
administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para

impugnar o Edital).

22 - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS

22.1 - Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera, obrigatoriamente, comprovar a
contratacdo de Seguro de Acidentes Pessoais para todos os funcionarios que serdo alocados, direta
ou indiretamente, na execuc¢éo do objeto deste contrato.

22.2 - A comprovacao de que trata o item anterior devera ser feita mediante a apresentacao da apolice
de seguro vigente ou de certificado de coberturaindividual emitido pela seguradora, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data de convocacao oficial para a assinatura do contrato.

22.3 - A apodlice de seguro devera prever, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Morte Acidental;

b) Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente;
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¢) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontolégicas (DMHO).

22.4 - A ndo apresentacdo da documentacao comprobatdria no prazo estipulado no item XX.2 implicara
a desclassificacdo da empresa adjudicataria, sendo convocada a licitante classificada em segundo
lugar, que devera cumprir as mesmas exigéncias, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacao
das sances cabiveis.

22.5 - A contratada obriga-se a manter o seguro vigente durante todo o periodo de execucédo do
contrato, incluindo eventuais prorrogacoes. A cada renovacao, a nova apoélice ou o comprovante de
vigéncia devera ser apresentado a fiscalizacdo do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis apds a renovacao.
22.6 - A exigéncia de contratacdo do seguro é uma garantia adicional para a execucao do contrato e ndo
exclui, limita ou reduz a responsabilidade civil, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra
natureza da empresa CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou lesdes causados a seus
empregados, a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de suas atividades.

22.7 - A apresentagdo da apolice de seguro também ndo exime o Municipio de seu poder-dever de
fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho no

canteiro de obras.

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagédo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacao.

23.2 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitac&o e classificacao.

23.3 - A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

23.4 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.5 - Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

23.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG .
gabinete@rionovo.mg.gov.br wWww.rionovo. mg gOV. br

(3299160.0019

35



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I'I.Ossa. .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

23.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.8 - O licitante € o responséavel pela fidelidade e legitimidade das informacgfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagcéo.

23.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis.

23.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10 - A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacao do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

23.10.1 - A anulacao da licitagdo induz a extingao do contrato.

23.10.2 - A anulacéo da licitagdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacdo de indenizar.

23.11 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagéo, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacdo.

23.12 - DA FRAUDE E DA CORRUP(;AO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitagdo, de contratacdo e de execucado do objeto contratual.

23.12.1 - Para os propdsitos do item 23.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execucao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucao
do contrato.
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e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacBes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéao.

23.13 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.14 - Esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas de interpretacdo do presente Edital poderao ser
obtidos exclusivamente através da plataforma https://www.bll.org.br/.

23.15 - Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pelo MUNICIPIO,
obedecida a legislagao vigente.

23.16 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser
consultados no endereco: https://www.bll.org.br/ e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

23.17 - Para dirimir quaisquer questfes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.18 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il = Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Proposta de Precos;

ANEXO |V — Minuta do Contrato;

ANEXO V - Declaracdo de MicroEmpresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaracao que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

ANEXO VII — Declaragdo que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

ANEXO VIII — Declaragédo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

ANEXO IX — Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fatos impeditivos
de habilitag&o.

ANEXO X — Declaragéo dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

ANEXO XI — Declaracao de proposta econémica.

ANEXO XII — Declaracéo de respeito as regras da Lei Geral de Protecdo de Dados.

ANEXO XIlI - Declaracéo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

ANEXO XIV - Declaracdo de Responsabilidade Técnica;
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ANEXO XV Declaracao De Disponibilidade De Instalacdes, Aparelhamento E Pessoal Técnico
ANEXO XVI - Declaracao de Conhecimento do Local e Renlncia a Visita Técnica,

ANEXO XVII — Declaracdo de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita.

Rio Novo, 11 de setembro de 2026.

GISLENE APARECIDA FERREIRA

Agente de Contratagéo
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informacdes Basicas

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme solugéo definida neste estudo técnico
preliminar.

1.2 - Area requisitante: Secretaria Municipal de Educac&o.

2 — Da Descrigéao do Problema a ser resolvido.

2.1 - A Creche localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no Municipio de Rio Novo/MG, encontra-se
sem fechamento fisico adequado em parte de seu perimetro, especialmente nos fundos e nas laterais do
prédio. Essa situacdo compromete a delimitagdo do imével publico, o controle de acesso as areas internas
e externas da unidade, a seguranca das criangas, servidores e demais usuarios, bem como a prote¢ao do
patriménio municipal.

2.2 - A auséncia de muro também permite o0 acesso ndo autorizado ao patio e as areas de recreacao infantil,
além de deixar o terreno sujeito a entrada de pessoas e animais, a ocorréncia de danos e a utilizagdo
indevida do espaco publico. Soma-se a isso a existéncia de desnivel de aproximadamente 0,70 m entre o
terreno lindeiro e o patio da creche em trecho de cerca de 57,50 m, circunstancia que exige solugéo
construtiva capaz de realizar simultaneamente o fechamento perimetral e a contencédo do solo.

2.3 - O problema envolve, portanto, ndo apenas a inexisténcia de uma barreira fisica, mas também a
necessidade de garantir estabilidade, seguranca e durabilidade ao fechamento do imével, considerando
sua implantacdo em unidade de educacéo infantil. A intervengéo devera contemplar a execu¢do de muro
nos fundos e nas laterais da edificacdo, com extensdo aproximada de 126,90 m e altura de 3,50 m,
utilizando estrutura de concreto armado e painéis de vedacdo em blocos de concreto, incluindo solugéo
especifica para o trecho sujeito ao empuxo do solo.

2.4 - A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria para executar integralmente a obra

conforme o projeto executivo, as especificacdes técnicas, 0s quantitativos e os requisitos de seguranca
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aplicaveis, assegurando a adequada delimitacdo da area, o controle de acesso, a protecdo dos usuarios e
do patrimdnio publico e a regular utilizacao da creche.

2.5 - A descricdo do problema atende a exigéncia de que o Estudo Técnico Preliminar evidencie a
necessidade da contratacdo sob a perspectiva do interesse publico e permita a avaliacdo da viabilidade

técnica e econdmica da solucao.

3 - Descricao das solucoes possiveis (modelos de execucdao)

3.1 - Para solucionar a auséncia de fechamento adequado no perimetro da Creche localizada no Bairro
Nossa Senhora Aparecida, foram consideradas as seguintes alternativas:

3.2 - Manutencéo da situacéo atual

Consistiria em manter o imével sem fechamento integral, adotando apenas medidas administrativas de
controle de acesso.

Nao recomendada, pois nao resolveria a auséncia de barreira fisica, a exposi¢do do patriménio publico, o
acesso nao autorizado as areas da creche e o desnivel existente em parte do terreno.

3.3 - Instalacao de gradil ou alambrado

Essa solucao permitiria a delimitagcéo fisica do imével e proporcionaria certa transparéncia visual, facilitando
a vigilancia do perimetro.

Entretanto, o gradil ou alambrado néo seria suficiente para solucionar o trecho em que existe desnivel
de aproximadamente 0,70 m, pois ndo possuli, por si so, fun¢cdo adequada de contencéo de solo. Também
poderia apresentar menor resisténcia e prote¢do contra acessos indevidos, dependendo do material e do
sistema de fixacao adotado.

3.4 - Execucgédo de muro convencional em alvenaria

A construgdo de muro em alvenaria poderia proporcionar fechamento, privacidade e prote¢&o patrimonial.
Contudo, a adocdo de alvenaria simples, sem estrutura adequada de concreto armado, ndo seria
recomendavel para o caso, especialmente diante da altura prevista de 3,50 m, da extensdo aproximada de
126,90 m e da existéncia de trecho sujeito ao empuxo do solo. Essa alternativa poderia ndo atender
adequadamente aos requisitos de estabilidade, durabilidade e seguranca da obra.

3.5 - Execucdo de muro estruturado em concreto armado, com blocos de concreto e solugdo
especifica de contencao

Essa alternativa consiste na execucao de muro de fechamento nos fundos e nas laterais da creche, com
aproximadamente 126,90 m de extensdo e 3,50 m de altura, composto por pilares, vigas e painéis de
vedacdo em blocos vazados de concreto.

No trecho de aproximadamente 57,50 m em que o terreno lindeiro se encontra em cota superior ao patio
da creche, devera ser executado painel especifico para contencao do solo, conforme as solug@es previstas
no projeto executivo e no memorial descritivo.
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3.6 - Solucao indicada

A solucdo indicada é a contratacdo de empresa especializada para a execucdo de muro estruturado
em concreto armado, com fechamento em blocos de concreto e tratamento especifico do trecho de
contencdo de solo, abrangendo os fundos e as laterais da Creche localizada no Bairro Nossa Senhora
Aparecida, em Rio Novo/MG.

A solucao devera contemplar, conforme o projeto executivo e o memorial descritivo:

execucao de aproximadamente 126,90 m de muro;

altura aproximada de 3,50 m;

execucéo de pilares e vigas de concreto armado;

assentamento de blocos de concreto nos painéis de vedacao;

execucdo de painel reforcado no trecho sujeito ao empuxo do solo;

fundacdes compativeis com as condi¢des previstas no projeto;

pintura das duas faces do muro;

instalacdo da iluminacao perimetral prevista na documentacao técnica;

isolamento e sinalizac&o das frentes de trabalho durante a execucao;

entrega da obra em condi¢cfes de seguranca, estabilidade, funcionamento e uso.

3.7 - Justificativa da solucéo escolhida

A solucdo foi escolhida por ser a unica, dentre as alternativas analisadas, capaz de atender
simultaneamente as necessidades de:

delimitagéo fisica do imoével publico;

controle de acesso a unidade de educacdo infantil;

protecdo das criangas, servidores e demais usuarios;

protecdo do patriménio publico;

contencdo do desnivel de solo existente no terreno;

garantia de estabilidade, resisténcia e durabilidade do fechamento;

adequacdo as condi¢des especificas do local, conforme projeto executivo e memorial descritivo.

- A utilizacdo de estrutura de concreto armado associada a alvenaria de blocos de concreto proporciona
solugdo mais adequada para a extensdo e a altura previstas. Além disso, o tratamento estrutural
diferenciado no trecho de contencéo evita que a alvenaria de vedacéo seja utilizada isoladamente para
resistir ao empuxo do solo.

- A contratacdo de uma Unica empresa especializada também favorece a integracdo entre as etapas de
fundacdo, estrutura, alvenaria, contencao, pintura e iluminacéo, reduzindo riscos de incompatibilidade entre
servicos e facilitando a fiscalizacdo, 0 acompanhamento do cronograma e a responsabilizacdo pela entrega

final da obra.
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- A escolha da solucdo encontra respaldo na exigéncia de que o Estudo Técnico Preliminar analise as
alternativas disponiveis e apresente justificativa técnica e econémica para a solu¢do selecionada.

Concluséo: a execucao do muro estruturado em concreto armado, com fechamento em blocos de concreto
e contencdo especifica no trecho de desnivel, mostra-se a solucdo mais adequada para atender
integralmente a necessidade da Administracdo, devendo a contratacao ser realizada com base no projeto

executivo, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos que instruirdo o edital.

4 - Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 - Dos requisitos

4.1.1 - Os requisitos da contratagdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitac&@o, no Projeto Basico e em seus anexos.

4.1.2 - Também € necessario que durante a execucdo do objeto sejam supervisionados por
profissionais/servidores da Contratada devidamente habilitados.

4.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia € a atengdo aos prazos e cronogramas previstos, tanto do
ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

4.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacdo deve contemplar o seguinte: Observancia das normas
pertinentes a modalidade licitatoria apropriada para o caso concreto; estrito cumprimento das formalidades
necessarias a instrucao processual, tanto da fase interna quanto da fase externa da licitacao; dimensionar
corretamente o valor estimado da contratacdo a fim de que a solugdo possua maior eficiéncia com menor

dispéndio de recurso possivel.

4.2 - Requisitos de qualificacdo técnica

4.2.1 - A qualificagéo técnica busca afastar das contratagdes publicas, licitantes que por pouca ou nenhuma
experiéncia sejam incapazes de executar com perfei¢cdo o objeto da licitagao.

4.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos
qguadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execucéo de servigos
similares ao objeto do certame. Ja a segunda tem como escopo buscar a comprovagao de que a empresa
licitante, como unidade juridica e econémica, ja participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar
ao previsto para a contratacao almejada pela Administracao Publica

4.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das licitantes é crucial
para a contratacdo em questdo. Pensar de forma diferente, permitindo que empresas e profissionais sem
experiéncia anterior na execucao de servicos similares participem desse processo, significaria favorecer a
imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto, a qualificacdo técnica deve oportunamente ser

exigida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG .
gabinete@rionovo.mg.gov.br wWww.rionovo. mg gOV. br

(3299160.0019

42



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- nOSsa .
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

4.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificacdo técnica serd realizado posteriormente (apés a

concluséo do projeto basico), em um tépico especifico do Termo de Referéncia.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.3.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10 (Politica
Nacional de Residuos Sélidos) e demais legislacdes especificas, adotando ainda, na execuc¢éo do objeto
contratual, praticas de racionaliza¢do no uso de materiais e servigos quando cabivel, com destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencgéo, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

b) reducéo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

c) utilizacao de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emisséao de ruido;

5 - Levantamento de Mercado

5.1 - Apé6s levantamento ndo identificamos alternativas de solucdo no mercado para o problema
apresentado que ndo seja a contratacdo na forma descrita nesse estudo. Para a contratacdo em tela,
verificou-se contratagcfes similares feitas por outros 6rgdos e entidades da Administragcdo, no intuito de
identificar melhores préticas, metodologias e solu¢des que melhor se adequassem a nossa necessidade.
Na oportunidade, constatamos que a forma de contratacdo € similar aos modelos adotados em outras
contratagdes no ambito da Administracdo Publica.

5.2 - Assim, lembramos que existem empresas com expertise para o desenvolvimento dos servigos,
podendo ser encontrado no mercado empresas com capacidade para atendimento da demanda.

5.3 - Ademais, por se tratar de servigos especificos e diante a auséncia de servidores municipais

capacitados e com experiéncia para tratar do assunto, a contrata¢do se monstra a mais indicada.

6 - Descricdo da solugdo como um todo

6.1 - Registre-se que, todos 0s elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar os resultados
gue atendam a necessidade que ocasionou a contratacao serao detalhados no Termo de Referéncia, sendo
redundante inclui-los aqui.

6.2. Dessa forma, justifica-se a contratagcao, por meio do inciso XXXXVIII do artigo 6° da Lei Federal n.
14.133/2021 que preceitua;

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
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XXXVIIl - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de

julgamento podera ser:

6.3 - Por fim, o emprego de recursos financeiros sera direcionado exclusivamente para o atendimento das
demandas imediatas, assegurando a eficiéncia econdmica e o cumprimento dos objetivos propostos, pois
a Contratada fica obrigada a manter a garantia sob pena de sofrer as sancdes legais aplicaveis, além de
ser obrigada a reparar os prejuizos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas na
execugdao do servigo.

6.4 - ApGs o levantamento de mercado, reconhece-se que a solugdo mais vantajosa para a Administracao
Publica é a contratacao de empresa especializada na execuc¢ao do referido servico conforme ja disposto

neste instrumento.

7 - Estimativa do Valor da Contratacao
7.1 - O valor estimado da contratacéo € de R$ 268.611,12 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e onze

reais e doze centavos).

8 - Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

8.1 - ContratacOes correlatas sdo aquelas que guardam relagdo com o objeto principal, interligando-se a
essa prestagdo do servico, mas que ndo precisam, necessariamente, ser contratadas para a completa
prestacdo do objeto principal. J& as contrata¢gdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser
contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacao.

8.2 - Entendemos nado haver para o objeto em questdo a previsdo de contratacdo correlata e nem

interdependente.

9 - Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contrata¢cdes anual, quando elaborado
9.1 - Embora o Municipio de Rio Novo ndo tenha concluido de elaborar o seu Plano de Contratagdes Anual
(PCA), é importante destacar que a licitacdo em questao esté alinhada com o planejamento estratégico da
Administragdo Municipal.

9.2 - O PCA, como instrumento de gestéo, é fundamental para o adequado planejamento das contratacfes
publicas ao longo do ano. Ele permite uma visdo ampla e organizada das necessidades da administracao,
possibilitando a definicAo de prioridades, a otimizacdo dos recursos e a adequacdo dos processos
licitatorios.

9.3 - No entanto, apesar do PCA ainda se encontrar em fase de elaboracao, a licitacdo em curso reflete
um alinhamento com as diretrizes e objetivos estabelecidos pela Administracdo Municipal. Os critérios de
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contratacdo foram definidos de acordo com as demandas identificadas e as metas tracadas, visando
atender as necessidades da populacdo de maneira eficiente e transparente.

9.4 - E importante ressaltar que, embora o PCA seja uma ferramenta essencial, a auséncia dele ndo impede
gue as contratacdes sejam realizadas de forma adequada, desde que haja um planejamento prévio e uma
analise criteriosa das necessidades e dos recursos disponiveis.

9.5 - Neste contexto, a licitacdo em andamento demonstra o comprometimento da Administracdo em
garantir a conformidade com os principios da administracdo publica e a eficacia na gestao dos recursos
municipais.

9.6 - Assim, mesmo sem a finalizacdo do PCA, a previséo da contratacéo realizada evidencia o esfor¢o do
Municipio de Rio Novo em garantir a continuidade e a qualidade dos servigos publicos prestados a
comunidade, alinhando-se com as diretrizes estabelecidas pela gestdo municipal.

10 - Demonstrativo dos resultados pretendidos

10.1 - Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

10.2 - Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com pre¢co manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucao do contrato.

10.3 - A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizagdo do uso dos recursos,
bem como para a redug&o dos impactos ambientais.

10.4 - Que seja regularizado os lotes conforme legislacdo vigente e contrato, caso ocorra intercorréncias
sera aplicada as penalidades previstas no contrato.

10.5 - Para atendimento e satisfacdo do interesse publico, 0os servicos a serem executados sdo 0s
seguintes;: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE
LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO

10.6 - Detalhamento devera constar no Termo de Referéncia.

11 - Providéncias a serem adotadas
11.1 - Nao ha providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracéo do contrato,
visto que ndo ha necessidade de capacitacao de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequacéo do

ambiente da organizagéo.

12 - Possiveis Impactos Ambientais
12.1 - Para que a contratada minimize os possiveis impactos ambientais, ela devera:
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12.1.1 - Os impactos ambientais identificados sdo, em sua maioria, temporarios, localizados e de baixa
magnitude, sendo passiveis de controle e mitigacdo por meio de boas praticas e gestdo correta de

residuos.

13 - Analise de Risco

13.1 - Conforme entendimento do TCU: “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente, ao
gerenciamento de riscos da futura contratacao”.

13.2 - Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades,
orientando a tomada de decisdo na fase de elaboragdo dos demais documentos, especialmente o termo
de referéncia.

13.3 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratagdo de baixa complexidade ja conhecida da
administragcdo, em que os proprios elementos do ETP j& serviram ao gerenciamento de risco, ndo havendo

necessidade de elaboragdo do Mapa de risco na fase preparatéria.

14 - Declaracdo de Viabilidade
14.1 — Declaro viavel esta contratacao.

14.1.1 - Justificativa da Viabilidade
14.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratagéo é viavel em termos de
disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratagdo, ndo se observando Obices ao seu
prosseguimento.

Rio Novo, 11 de setembro de 2026.

Luciana Goncalves Borges

Secretéria Municipal de Educacao
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

TERMO DE REFERENCIA

1- CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO.

ITEM ESPECIFICACAO UN QUANT VALOR CONDICAO
TOTALR$ | PARTICIPAGAO
01 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - | SERV 01 268.611,12 Ampla
Construcdo do muro de fechamento da Creche concorréncia
localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

2 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

2.1 - Considerando as caracteristicas do servico a ser contratado, o objeto desta contratacdo foi
caracterizado no estudo técnico preliminar como sendo SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, devendo
ser licitado na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na forma eletrénica.

3- DESCRIQAO E ESPECIFICA(}AO DO OBJETO

3.1 - O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na EXECUCAO DE OBRA
DE CONSTRU(;AO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO uma vez que o Prédio se encontra em
fechamento total, necessitando ser feito a constru¢do dos muros laterais e dos fundos para que o imovel
tenha condi¢Bes de seguranca, estabilidade e condi¢cbes adequadas de utilizacéo.

3.2 — As caracteristicas dos servi¢cos estdo definidos no Projeto Técnico e no memorial descritivo.

4 - PRAZO DE VIGENCIA
4.1 - O prazo de vigéncia do instrumento de contratacao sera 12 meses, contados da data de assinatura
do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.
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4.2 - O prazo de execucdo do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do recebimento da

ordem de servicos, devendo serem iniciados em até 05 (cinco) dias uteis apés o recebimento da OS.

5 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 6°,
INCISO XXIIl, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

5.1 - A presente contratacdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar elaborado para atender a
necessidade de implantacdo de fechamento fisico adequado na Creche localizada no Bairro Nossa
Senhora Aparecida, no Municipio de Rio Novo/MG.

5.2 - O objeto caracteriza-se como obra de engenharia, por envolver intervencéo fisica no imoével publico,
com execucao de fundagdes, estrutura de concreto armado, alvenaria em blocos de concreto, contengéo
de solo, pintura e iluminagao perimetral.

5.3 - Nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Termo de Referéncia deve apresentar a fundamentacéo
da contratacdo, a descricdo da solugéo, os requisitos, o0 modelo de execucdo, a gestdo contratual, os
critérios de medicdo e pagamento, a forma de sele¢do do fornecedor, a estimativa de valor e a adequacgao
orcamentaria.

5.4 - A contratacao decorre da solucao indicada no Estudo Técnico Preliminar, que avaliou as alternativas
disponiveis e concluiu pela execugcao de muro estruturado em concreto armado, com fechamento em
blocos de concreto e tratamento especifico do trecho sujeito ao empuxo do solo.

5.6 - O Estudo Técnico Preliminar deve evidenciar o problema a ser resolvido e a solu¢do mais adequada,
permitindo a avaliacdo da viabilidade técnica e econémica da contratacao.

5.7 - A execugdo devera observar o projeto executivo, 0 memorial descritivo, a planilha or¢camentaria, o
cronograma fisico-financeiro e as normas técnicas aplicaveis, garantindo a compatibilidade entre os

servi¢os, os materiais empregados e os resultados pretendidos pela Administracao.

6 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E DA ESPECIFICAGAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO XXIIl, ALINEA “C”, E ART. 40, §1°, INCISO |,
DA LEI N° 14,133, DE 2021)

6.1 - A Creche localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Rio Novo/MG, néo dispde de fechamento
fisico adequado em parte de seu perimetro, especialmente nos fundos e nas laterais da edificacdo. Essa
condicao prejudica a delimitagdo do imdvel publico, o controle de acesso as areas da unidade, a seguranca
das criancas, dos servidores e dos demais usuarios, além de expor o patrimdnio municipal a acessos nao
autorizados e possiveis danos.

6.2 - Também foi identificado trecho de aproximadamente 57,50 m com desnivel de cerca de 0,70 m entre

o terreno lindeiro e o patio da creche. Assim, a solugdo ndo pode se limitar a instalacdo de uma barreira
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fisica, devendo contemplar estrutura capaz de realizar o fechamento perimetral e, simultaneamente, resistir
as solicitacdes decorrentes da contencao do solo.

6.3 - A necessidade administrativa consiste, portanto, ha execucdo de muro de fechamento nos fundos e
nas laterais da creche, com extensdo aproximada de 126,90 m e altura de 3,50 m, composto por estrutura
de concreto armado e painéis de vedacdo em blocos de concreto, incluindo a solugcéo estrutural prevista
para o trecho de contencéo.

6.4 - A contratacdo de empresa especializada € necesséria em razdo da natureza da intervencéo e da
necessidade de execucdo integrada dos servicos de locacdo, demoli¢cao, fundacgdes, estrutura, alvenaria,
contencao, pintura, iluminacéo, controle tecnoldgico e limpeza final, conforme as especifica¢cdes do projeto
executivo e do memorial descritivo.

Com a contratacéo, pretende-se:

« delimitar fisicamente o imével da creche;

e controlar o acesso as areas internas e externas da unidade;

e ampliar a seguranga das criancas, servidores e USUArios;

e proteger o patriménio publico municipal;

e conter adequadamente o desnivel de solo existente;

e garantir estabilidade, durabilidade e funcionalidade ao muro;

e assegurar condi¢Bes adequadas para o funcionamento da unidade de educacao infantil;

e entregar a obra concluida, segura e compativel com as especificagcdes técnicas aprovadas.

6.5 - A contratacdo sera realizada mediante concorréncia eletrénica, visando a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo, observados o projeto executivo, a planilha orgamentaria, os critérios
objetivos de julgamento e as demais condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

6.6 - Os quantitativos, especificacdes e valores deverdo ser conferidos pela area técnica e compatibilizados
com o projeto executivo, a planilha orgamentaria e o orcamento atualizado antes da publicagédo do edital.
6.7 - Trata-se de uma solucdo completa na qual a contratada assume a responsabilidade por todas as
etapas, desde a execugao do projeto até a entrega do prédio em perfeito funcionamento.

6.8 - A empresa contratada devera disponibilizar equipe técnica qualificada e devidamente credenciada,
com experiéncia comprovada para a prestacdo dos servi¢os, supervisao e substituicdo dos profissionais,
conforme as necessidades definidas pelo Setor.

6.9 - A solugdo proposta, portanto, visa atender de forma completa e integrada as necessidades do
Municipio no tocante a realizacdo dos servicos em questdo, em consonancia com as diretrizes das politicas

publicas municipais.
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7 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1 - Os requisitos da contratacdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
7.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitagcdo técnica e econdmica, sera

tratado no topico especifico do edital de modo que sua inclusdo aqui seria redundante.

7.3 - Indicacdo de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.3.1 - Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s).

7.4 - Da vedacéo de utilizacdo de marca/produto na execuc¢ao do servico
7.4.1 - Para a contratacéo do objeto NAO havera vedac&o ou restricdes com relacdo ao emprego de marca
ou produto de bens empregados em sua execucéo.

7.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade
7.5.1 - Nao seré exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

7.6 - Subcontratacao

7.6.1 - Sera permitida a subcontratacdo, dos servicos objeto deste contrato, desde que previamente
autorizada pela Administracé@o e observadas as condi¢gfes estabelecidas neste instrumento.

7.6.2 - A empresa contratada continuara responsavel pela execucdo, qualidade e regularidade dos
servicos, bem como pela responsabilidade técnica e pela continuidade dos trabalhos, respondendo
integralmente por eventuais falhas ou prejuizos decorrentes da atuagéo de subcontratadas.

7.6.3 - Essa medida visa garantir flexibilidade na execucdo contratual, sem prejuizo do controle, da

gualidade e da confiabilidade das atividades desenvolvidas.

8 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 - CONDICOES DE EXECUCAO: A empresa contratada devera:

8.1.1 - Disponibilizar profissionais, maquinas, equipamentos, produtos, ferramentas e local adequado para
a execugao dos servigos.

8.1.2 - Cumprir rigorosamente as determinacdes do setor responsavel.

8.1.3 - Manter contrato com o setor competente da prefeitura para acertar os detalhes e buscais mais
eficiéncia e qualidade dos servigos.

8.1.4 - O pagamento serd realizado mediante a conferéncia e emisséo do boletim de medicao dos servigos.
8.1.5 -Manter atualizados as certiddes negativas.

8.1.6 - Cumprir integralmente a legislagao trabalhista e previdenciéria relativa aos profissionais designados.
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8.1.7 - Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros ou ao patrimodnio publico durante a

execucao dos servigos.

8.2 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.2.1 - Aempresa CONTRATADA, vencedora do certame, obriga-se a cumprir, durante toda a vigéncia do
contrato, as seguintes condi¢des e responsabilidades na execucéo dos servigos:

8.2.2 - Das Obrigacbes Gerais e Administrativas:

8.2.2.1 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

8.2.2.2 - Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacéo vigente e
das especificacdes do Edital e seus anexos.

8.2.2.3 - Designar formalmente um preposto ou responsavel técnico, que ter4 a responsabilidade de
representar a empresa em todas as questdes relacionadas ao contrato, facilitando a comunicacdo com o
fiscal designado pelo Municipio.

8.2.2.4 - Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e securitarios decorrentes da execucao do contrato, isentando o Municipio de qualquer 6nus ou
reivindicagao.

8.2.2.5 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

8.2.2.6 - Manter sigilo sobre todas as informagfes e dados do Municipio aos quais tiver acesso em razao
da execucédo dos servigos.

8.2.3 - Das Obrigacg6es Especificas do Servigo:

8.2.3.1 - A empresa contratada para a execucao dos servicos ficard responsavel por todas as despesas
com pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como por todos os
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a consecucgao do objeto, obrigando-se a:

8.2.4 - Cumprimento Normativo e Contratual:

8.2.4.1 - Executar os servicos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, as especificacdes deste
Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a sua proposta e o respectivo contrato.

8.2.4.2 - Obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), as regulamentac6es do CONFEA/CREA e a toda a legislacédo aplicavel a execucao dos servicos
de engenharia e a seguranca do trabalho (em especial a NR-10).

8.2.4.3 - Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas

na licitacao.
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8.2.5 - Execucdo e Gerenciamento dos Servigos:

8.2.5.1 - Fornecer toda a mao de obra necessaria, devidamente qualificada e uniformizada, bem como
todos os equipamentos e ferramentas para a perfeita execucao dos trabalhos.

8.2.5.2 - Designar um engenheiro eletricista como Responsavel Técnico, que devera emitir a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela execucado da obra.

8.2.5.3 - Realizar a remocédo completa dos entulhos e materiais danificados com o seu descarte de forma
ambientalmente adequada, apresentando a fiscalizacdo o0s respectivos comprovantes emitidos por
empresa certificada.

8.2.6 - Responsabilidades e Garantias:

8.2.6.1 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servigos e
materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados.

8.2.6.2 - Prestar garantia integral contra quaisquer defeitos dos servigos pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, a contar da data de recebimento definitivo do objeto.

8.2.6.3 - Responsabilizar-se integralmente por todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua atividade ou de seus prepostos.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢éao total
ou parcial.

9.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

9.3 - As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4 - O 6rgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

9.5 - Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio de Rio Novo, podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
gue contera informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,

do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
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9.6 - A responsabilidade pela gestdo do contrato cabera ao servidor ou comissao designados, conforme
item 9.8 deste termo, o qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas na Lei 14.133/2021 e regulamento
préprio do Municipio de Rio Novo.

9.7 - A responsabilidade pela fiscalizacdo do contrato cabera ao servidor ou comissao designados, o qual
sera responsdavel pelas atribui¢cdes definidas na Lei 14.133/2021 e regulamento préprio do(a) Municipio de
Rio Novo.

9.8 - Os responsaveis pela gestédo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

9.9 - A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagéo,
o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigacfes contratadas.

9.10 - Nao haveréa necessidade do contratado manter preposto no local do servi¢o para representa-lo na
execucédo do contrato.

10 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - O servigo sera aferido apds a concluséo de cada ETAPA do servigco/obra, atendendo as condicées
do CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sendo emitida a nota fiscal mensal constando dos servi¢os
executados.

10.2 - Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a execugédo de acordo com o projeto
executivo e especificacbes técnicas e a entrega dos servicos, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do e determinado o que for necessario a regularizagéo de falhas
ou defeitos observados.

10.3 - A comunicagédo entre a Contratante e a Contratada se dard por Documento Formal ou e- mails.
10.4 - Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11 - DO RECEBIMENTO

11.1 — Os serivgos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com
a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
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11.2 — Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificacées constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

11.3 - O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 7(sete) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e
guantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

11.4 - Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo méximo para o recebimento definitivo sera de até
5 (cinco) dias Uteis.

11.5 - O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

11.6 - No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que é pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

11.5 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragédo
durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

11.6 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca dos itens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

12 - LIQUIDACAO

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo 10(dez) dias Uteis
para fins de liquidacado, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo.

12.2 - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Rio Novo,
CNPJ n° 18.338.244/0001-44, situada a Praca Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 001, Centro, Rio Novo.
12.2.1 - Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢édo do contrato;
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e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.3 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apOs a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

12.5 - A Administracdo deverd realizar consulta para:

a) verificar a manutencéo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.6 - Constatando-se, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

12.7 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

12.9 - Havendo a efetiva execugé@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

13 - PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, conforme secao anterior.
contados apés a conclusdo de CADA ETAPA dos servicos e finalizacdo da liquidacdo da despesa
13.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagdo do indice conforme previsto em contrato, observando-se os limites e condi¢gdes estabelecidos na

legislagdo vigente de corre¢do monetéria.
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14 - FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

14.2 - O pagamento sera efetuado conforme a prestacao efetiva dos servigcos contratados, mediante
comprovacao da entrega e aceitacdo dos produtos ou etapas previstas no contrato. ApGs a apresentacao
da nota fiscal devidamente atestada pela fiscalizacao.

14.3 - A medicdo dos servicos sera realizada pela fiscalizacdo designhada, que verificara o cumprimento
dos prazos, a qualidade e a conformidade dos trabalhos executados, emitindo o respectivo relatério para
fins de pagamento.

14.4 - Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

14.5 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

14.5.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

14.5.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15 - REAJUSTE

15.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte férmula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do or¢gamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.
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15.2 - Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o0 novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

15.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.4.1 - Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

15.4.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
15.4.3 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

15.4.4 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

15.4.5 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢ao dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

15.4.6 - A extin¢do do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.

15.4.7 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a

vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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16.2 — Da prestacao dos servi¢cos

16.2.1 - Os servicos de engenharia serdo prestados na sede do Municipio.

16.3 - Modo de disputa

16.3.1 - Modo de disputa — Aberto

16.4 - Regime de execuc¢ao

16.4.1 - O regime de execucao do contrato sera a Empreitada por Preco Global.

16.5 - Critérios de aceitabilidade de precos

16.5.1 - O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacéo, respeitado

os valores unitérios.

17 - Exigéncias de habilitacéo

17.1 - Para fins de habilitacdo, o licitante devera comprovar o cumprimento dos requisitos de habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo econémico-financeira, conforme disposto no item 9
e em seus respectivos subitens do Edital.

18 — Da Visita Tecnica:

18.1 - As Visitas Técnicas deverédo ser realizadas por Responsaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou particular
de mandato, em original ou com firma reconhecida.

18.2 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responsavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

18.2.1 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro e
1° de outubro de 2026, das 13h as 16h, mediante agendamento prévio, a ser realizado pelo telefone
(32) 9160-0388 ou pelo e-mail licitacao@rionovo.mg.gov.br.

18.2.3 - A comprovagdo do Responsavel Técnico serda feita através de Certiddo de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

18.2.4 - A licitante podera optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habiltacdo a declaragcdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaragédo de Conhecimento do Local Obra).

18.2.5 - Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execucado do contrato.
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19 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

19.1 - O custo estimado da contratacao é de R$ 268.611,12 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e onze
reais e doze centavos).

19.2 - Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-
se o disposto no art. 23, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.3 - Com o objetivo de subsidiar o processo licitatério para a contratacdo de empresa especializada em
servigcos foram adotadas as providéncias necessarias a realizacdo da pesquisa de precos, conforme
estabelece a Lei n° 14.133/2021.

19.4 - Foi realizada consulta aos sistemas eletrénicos de contrata¢des publicas, possibilitando a elaboragéo
de um valor estimado para a contratacéo, alinhado a realidade de mercado e a complexidade da demanda.

20 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

20.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio de Rio Novo.

20.1.1 - A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

4.4.90.51.00.2.04.02.12.361.0006.1.0005 1.500.000 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS
MUNICIPAIS

20.2 - A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgéo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21 - INFORMACOES COMPLEMENTARES
21.1 - As empresas sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagBes nele contidas implicard& na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sancbes
administrativas, civis e penais cabiveis.
21.2 - Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos sdo complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

Rio Novo, 11 de setembro de 2026.

Luciana Goncgalves Borges

Secretaria Municipal de Educacao
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:
Razé&o Social
Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
ITEM ESPECIFICAGAO UN QUANT | VALOR TOTAL
01 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Construgdo do muro | SERV 01 R$

de fechamento da Creche localizada no Bairro Nossa Senhora
Aparecida.

Validade da Proposta: A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local Data / /

Assinatura ldentificacdo do Representante legal

OBS: Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA COM OS VALORES INDIVIDUALIZADOS
OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA.
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
CONTRATADO

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente a licitagéo n°®
097/2026, instaurada sob a modalidade de licitagdo de Concorréncia Publica n° 015/2026, regido pela
Lei Federal n°® 14.133/2021, a Contratante autoriza a Contratada a fornecer o0s servigos abaixo
relacionados, de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos

estes gue integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE FECHAMENTO DA CRECHE
LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO
conforme especificacdes do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia Eletrdnica n° 015/2026,

0s quais integram este termo independente de transcricdo por ser de conhecimento das partes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor da contratacdo serda de RS .....ccocoveeeeiiiiiiiiinnnnnnn. PPN ),
distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, 0 municipio utilizar4d os recursos
provenientes da dotacdo orcamentaria 4.4.90.51.00.2.04.02.12.361.0006.1.0005 1.500.000
CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

2.3. O valor acordado nesta clausula é considerado completo, e devem compreender todos 0s custos
e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste
contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas
com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salérios, honorérios, encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios e securitarios, lucro, taxa de administracao, tributos e impostos
incidentes e outros encargos ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do

objeto contratado, conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.2. A medicao dos servigos sera feita considerando a concluséo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com reda¢éo dada pela Lei n°® 9.711/1998 e de acordo com
as Instru¢des normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteracgoes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medigdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizagéo da referida Secretaria.

3.3.1. A medicéo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

3.6. Caso o0 pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o
pagamento e sua efetiva realizacao.

3.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracéo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto
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Basico e no respectivo cronograma. Para o item Mobilizacdo e Desmobilizac&o sera pago o percentual
de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢éo parcial e o restante na medicao final.

3.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a4 apl6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

3.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

3.11. Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencéo Previdenciéria:

Por tratar-se de execug&o por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construgédo civil, os 6rgédos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuigbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencao na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacéo de empreitada total,

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, has mesmas condicbes
pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original,
inclusive preco e objeto; ou

Il — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.
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Retencéo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, h& retencao para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencéo de IR para a esta contratacao.

Retencéo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o preco do servigco ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Cédigo. XIII -
Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 5%.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecucado ou rescisdo, pelas
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposi¢cdes do Edital e
pelos preceitos do direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogagdo observada a legislagcdo pertinente e ajuste entre as
partes.

4.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.4. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo séo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

4.5. Eventuais alteragBes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses
previstas no art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do
contrato resultante da licitagdo, aplicando-se aos pregcos base, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.6. O municipio, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressoes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e
encaminhando os autos do processo ao setor competente para andlise, mediante verificacdo da sua
viabilidade técnica e juridica, dos termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado

por ambas as partes, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.
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4.7. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.7.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este altimo e o valor
da proposta.

4.7.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.7.1 do presente instrumento, sera exigida
do vencedor dalicitacdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

4.7.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

4.7.2.2. Seguro-garantia;

4.7.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.7.2.4. Titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.7.3. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96
da Lei Federal n® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um) més, contado da
data de homologacao da licitacéo.

4.7.4. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, mediante justificativa, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestacao da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

4.7.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucado ou o adimplemento pela Administracao.

4.7.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante & Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

4.7.7. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacfes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

4.7.8. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato
ou apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIOECONOMICO DO
CONTRATO

5.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da
contratada. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacdo da seguinte formula de reajuste:
o ﬁll_’g_ i
o
Onde;
R = Reajuste
I1 =indice do més de execugao dos servi¢cos (INCC)
I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.
5.2. Apos a aplicagéo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou néo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entao
em vigor.
5.3.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.
5.5. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
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consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.6. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicado dos
custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do
reequilibrio econémico do contrato.

5.7. A extin¢do do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizac&o por meio de termo indenizatério.

5.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

6.1. ACONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para dar inicio a execucédo dos servicos,
a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o0 prazo para execucdo dos
Servigos.

6.2. O prazo da execucdo dos servicos serd de 120 (cento vinte) dias, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais.

6.3. O descumprimento dos prazos para inicio e execuc¢ao dos servigos, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obriga¢cdes em questéo.

6.4. A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagdes com relacdo ao que esta previsto somente podera ser
feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovacdo da FISCALIZACAO do municipio.
6.5. O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

6.7. Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no Projeto
Basico, edital e na proposta.

6.8. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando

em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
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corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa
para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito
de liquidacéo e pagamento.

6.10. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracao
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A empresa contratada devera:

7.1.1. Disponibilizar profissionais, maquinas, equipamentos, produtos, ferramentas e local adequado
para a execugdo dos servigos.

7.1.2. Cumprir rigorosamente as determinagdes do setor responsavel.

7.1.3. Manter contrato com o setor competente da prefeitura para acertar os detalhes e buscais mais
eficiéncia e qualidade dos servigos.

7.1.4. O pagamento serd realizado mediante a conferéncia e emissdo do boletim de medicdo dos
servicos.

7.1.5. Manter atualizados as certiddes negativas.

7.1.6. Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista e previdenciaria relativa aos profissionais
designados.

7.1.7. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros ou ao patriménio publico durante a
execugao dos servicos.

7.1.9. Aempresa CONTRATADA, vencedora do certame, obriga-se a cumprir, durante toda a vigéncia
do contrato, as seguintes condicdes e responsabilidades na execucgéo dos servicos:

7.1.9. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas.

7.1.10. Responsabilizar-se integralmente pelos servi¢os contratados, nos termos da legislacdo vigente

e das especificacdes do Edital e seus anexos.
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7.1.11. Designar formalmente um preposto ou responsavel técnico, que tera a responsabilidade de
representar a empresa em todas as questdes relacionadas ao contrato, facilitando a comunicacdo com
o fiscal designado pelo Municipio.

7.1.12. Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e securitarios decorrentes da execucdo do contrato, isentando o Municipio de qualquer
6nus ou reivindicacao.

7.1.13. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

7.1.14. Manter sigilo sobre todas as informac¢des e dados do Municipio aos quais tiver acesso em razao
da execucgdo dos servicos.

7.1.15. A empresa contratada para a execuc¢éao dos servicos ficara responsavel por todas as despesas
com pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, bem como por todos
0s materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a consecuc¢éao do objeto, obrigando-se a:
7.1.16. Executar os servigos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, as especificagdes deste
Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a sua proposta e o respectivo contrato.

7.1.17. Obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), as regulamentagcbes do CONFEA/CREA e a toda a legislacdo aplicavel a execugdo dos
servi¢os de engenharia e a seguranca do trabalho (em especial a NR-10).

7.1.18. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

7.1.19. Fornecer toda a méo de obra necessaria, devidamente qualificada e uniformizada, bem como
todos os equipamentos e ferramentas para a perfeita execugéo dos trabalhos.

7.1.20. Designar um engenheiro eletricista como Responsavel Técnico, que devera emitir a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela execugéo da obra.

7.1.21. Realizar a remogéo completa dos entulhos e materiais danificados com o seu descarte de forma
ambientalmente adequada, apresentando a fiscalizacdo os respectivos comprovantes emitidos por
empresa certificada.

7.1.22. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0S Servigos e
materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

7.1.23. Prestar garantia integral contra quaisquer defeitos dos servicos pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, a contar da data de recebimento definitivo do objeto.

7.1.24. Responsabilizar-se integralmente por todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua atividade ou de seus prepostos.
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7.1.25. Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus

funcionarios, conforme definicdo contida no item 22 deste Edital.

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.2.1. A coordenacdao, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos de construcéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo municipio, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.2.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execugéo da obra, para sanar questdes
gue porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servicos ndo estiverem sendo
prestados de forma satisfatoria.

7.2.7. Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

7.2.8. A aceitacao por parte da Fiscalizacdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a

qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

8.1.1. Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;

8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
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8.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimagao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua deciséo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior,
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administracdo Publica.

8.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n° 14.133/2021, e subsidiariamente a legislagédo que for aplicavel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
seréo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, e nos termos da lei, levard em consideragéo:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracédo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéaos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
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empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

8.11. A apuracgdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

8.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

8.13. As penalidades seréo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGCAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, ser4 designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas
ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021. O fiscal do
contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

Gestor do Contrato: Luciana Gongalves Borges.

Fiscal do Contrato: Marlon Araudjo de Oliveira.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

10.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizacdo prévia e expressa da
Prefeitura, o Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a
execucdo do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido
habilitado na licitacdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacdo obtida na licitacao.
10.2. A subcontratacdo podera ocorrer apés autorizacado prévia e expressa da Prefeitura, em parte do
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacdo dos subcontratados, que
nao terdo qualquer vinculo com a Prefeitura.
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10.3. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021,

e demais legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicacdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle

do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS E DO FORO
12.1. E eleito o Foro da Comarca de Rio Novo — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucao

deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §1° da

Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na

Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas de licitagbes e contratos administrativos e,

subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario

Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021. E por estarem assim acordados,

assinam este contrato os representantes das partes;

Rio Novo/MG, ...... de v, de 20........

Entidade contratante Empresa detentora da Ata
CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:
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ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

Declaragdo de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal o0(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre o0s requisitos legais para a qualificacdo como MICROEMPRESA -
ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar n°123/2006.

cidade dia més ano

Assinatura, qualificagéo e carimbo

(Representante Legal)
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgéo expedidor e do C.P.F n° , DECLARA, para

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracao podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

sob o Nl sediada.........cccceeennnn. (enderego completo)........... , declara, sob as penas da lei, que
nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

MODELO DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

A BMPIESA..ccciiiiiiiiii e , devidamente inscrita N0 CNPJ M. .....oovviiviiiiieeiieeeei,
(ofo] ¢ g IST=To (=T o - L , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° .........ccccccccvveeeennnnnnn@
CPF N® e , DECLARA, para os devidos fins, que esta empresa garante a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Ao Sr. Agente de Contratacio
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 097/2026 — Concorréncia Eletrénica n°

015/2026, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s requisitos de habilitagdo exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial da Lei 14.133/2021, que nossos diretores,
responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou sécio, nao sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado deste municipio, bem como nossa
Empresa ndo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitagdo referenciada.
Declaramos, por fim, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢fes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG .
gabinete@rionovo.mg.gov.br wWww.rionovo. mg gOV. br

(3299160.0019

78



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a

RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO X
PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026
DECLARACAO DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n® 097/2026 — Concorréncia Eletrénica n°

015/2026, declara, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XI

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO PROPOSTA ECONOMICA
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 097/2026 — Concorréncia Eletrénica n°

015/2026, declara que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacéo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO QUE ATENDE AS REGRAS DA LGPD

Ao Sr. Pregoeiro

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n® 097/2026 — Concorréncia Eletrénica n°

015/2026, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condicdes de habilitagdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser CONCESSIONARIO (a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. Referentes a participacdes societéarias;

1.3. Informag0des inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos, eletrdnicos e o numero de telefone

1.5. Estado civil, eventuais informagdes sobre conjuges e relacdes de parentesco;

1.6. Sanc¢Bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.7. InformagBes sobre eventuais condenagBes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e seréo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARAGCAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

A Comisséo Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores

EU oo , RG. , legalmente nomeado representante da Empresa .......cccccccvvevieviennee.n.
CNPJ .................. , para o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em tela, declaro sob as
penas da lei, que para a execug¢do do objeto da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia
na fase de execuc¢do do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021 e no art. 72, 8§ 89, inciso V da Lei Federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicacbes de
ordem criminal contempladas na referida Lei.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XIV

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A licitante ,  CNPJ , sediada na ,
INDICA o (a , Profissional habilitado no CREA,
(NOME E QUALIFICACAO) como futuro

Responsavel Técnico nos moldes da Lei Federal n°® 14.133/2021, cujo vinculo juridico com a

licitante sera (TIPO DO VINCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vinculo, quando
devidamente convocada para a formalizacdo do contrato, como condicdo prévia a assinatura do
respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

sancdes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021 além daquelas previstas neste edital.

, de de 2026.

Nome da Empresa:

Representante Legal:

Cargo:

Identificac&o do Declarante
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ANEXO XV

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TECNICO

A licitante .....ccococoiiiiiiiinennnnn, CNPJ...oiii declara que se compromete a disponibilizar os
equipamentos minimos aqui relacionados, caso o objeto da licitacdo venha a ser contratado com a
mesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estardo disponiveis durante todo o prazo
de execucdo da obra.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS/APARELHAMENTO

1 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

2 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO
RELACAO DE PESSOAL TECNICO

1 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

2 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.
de de 2026.

Assinatura do Resposanvel
CPF:
CARIMBO DA EMPRESA:
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ANEXO XVI

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENUNCIA A VISITA
TECNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacfes para a prestacado dos
servigos constantes do objeto da Concorrencia Eletrénica n.° 015/2026 e o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condi¢fes de execucao dos servicos, bem como coletaram
informacbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Lde de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de ldentidade: ............ orgdo Expedidor: .......cccceevnnnee
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ANEXO XVII

PROCESSO LICITATORIO N° 097/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL/ATESTADO DE VISITA

TECNICA
Atestamos que a firma ... atraves do seu responsavel, Sr.
, documento n° visitou o

imovel objeto da licitacdo, onde sera executada a obra, tomou conhecimento de todas as informacgdes

e das condicdes do local para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo relativa a
Concorrencia Eletrdnica n.° 015/2026.

, de de 2026.

Representante — Municipio de Rio Novo

OBSERVACOES ADCIONAIS:
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