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PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

ORGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
RECUPERAGCAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA EXISTENTE NA RUA PROJETADA COM A RUA
EVARISTO BRAGA, BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme condicdes e

especificacbes dispostas neste Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: 965.777,41 (Novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e setenta e

sete reais e quarenta e um centavos).

DATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 24/09/2026 as 08:00 (horario de Brasilia)

DATA E HORARIO DO FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 19/10/2026 as 08:00 (horéario de
Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 19/10/2026 as 08:30 (horario de Brasilia)

REGIME DA CONTRATACAO: Empreitada por menor preco global

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global

MODO DE DISPUTA: Aberto

DAS FASES DO PROCEDIMENTO: Edital com inveséo de fase (art. 17, 81° da Lei 14.133/2021)
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: N&o

SOLICITACAO DE AMOSTRAS: N&o sera exigida a apresentacéo de amostras.

INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES: R$ 1,00

PLATAFORMA: https://www.bll.org.br/

DAS GARANTIAS: Sera exigida garantia da proposta, do contrato e adicional caso necessario.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praca Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG . b
gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW.rionovo.mg.gov.or
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EDITAL DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO MG sediada rua Praca Prefeito
Ronaldo Dutra Borges, N° 01, centro, por meio do Senhor Prefeito Guilherme de Souza Nogueira e
Senhora Gislene Aparecida Ferreira — Agente de Contratacdo, que realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, naforma ELETRONICA, julgamento MENOR PRECO GLOBAL, com modo
de DISPUTA ABERTO, com previsdo de INVERSAO DE FASES (habilitacio antecedendo a fase de proposta
e lances — art. 17, 81°), nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 015/2025 e do
Decreto Municipal n° 016/2025, IN SEGES 73/2022, Lei Complementar n® 123/2006 e demais
legislag6es aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitagdo € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA EXISTENTE NA RUA
PROJETADA COM A RUA EVARISTO BRAGA, BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE RIO
NOVO, de acordo com as regras e condi¢des dispostas neste Edital, de acordo com as regras e condigbes
dispostas neste Edital e seus anexos.

1.2 - O valor da contratagdo esté estimado em 965.777,41 (Novecentos e sessenta e cinco mil setecentos
e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

OBS: Para a definicdo do valor foi estimado os seguintes parametros: SINAPI: MG 4/2026

1.3 - Os pregos apresentados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos estimados
constantes do item anterior.

1.4 - Adotou-se a modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA uma vez, que se tratar de
OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA aplicando-se o art. 6°, inciso XXXVIII c/c art. 55, inciso Il
alinea “a” da Lei 14.133/2021.

1.5 — Conforme previsdo contida no art. 17, 81° da Lei Federal n® 14.133/2021 ser& adotado para este
certame a INVERSAO DE FASES conforma regramento abaixo definido.

2 - DAS DEFINICOES
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentacdo a ele associada as seguintes definicdes,
conforme art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.
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2.1 — MUNICIPIO: pessoa juridica que promove a presente licitag&o.

2.2 — PROPONENTE, INTERESSADOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado que venha a apresentar documentacao de habilitacdo e proposta na presente
licitacdo.

2.3 — EQUIPE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAO: grupo de servidores
ou servidor do municipio designado para receber, analisar documentos de habilitacdo e julgar as
propostas ou lances apresentados nesta licitacao.

2.4 — CONTRATANTE: municipio signatario do instrumento contratual para execucao do objeto.

2.5 — CONTRATADO: pessoa fisica ou juridica que executara o objeto licitado e serd signatéria do
contrato com a Administragéo.

2.6 — ADMINISTRACAO: todos os 6rgéos, entidades ou unidades do municipio.

2.7 — FISCALIZACAO: representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execucgéo do instrumento contratual.

2.8 — CONCORRENCIA: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de
obras e servigos comuns e especiais de engenharia;

2.9 — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: todo servico de engenharia que tem por objeto acoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacgéo e

de adaptagéo de bens mdveis e imoveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma Eletrénica Bolsa de Licitacdes e Leildes, através do sitio eletrdnico https://www.bll.org.br/.
3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos esponsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.5 - A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observara os termos do art. 48 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 - A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
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de pequeno porte gue, ho ano-calendario de realizacdo da licitacdo, e ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.8 -N&o poderao disputar esta licitacao:

| - Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

[Il - Empresa, isoladamente ou em consaorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

V - Aguele que mantenhavinculo de naturezatécnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre Si;

VII - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII - Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

IX - Pessoas juridicas reunidas em consorcio, ja que se trata de objeto de baixa complexidade com grande
facilidade de mercado.

X - OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

XI - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execuc¢éo do contrato agente publico
do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XIl - O impedimento de que trata o subitem VIl serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
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a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIII - A vedacédo de que trata o subitem VIII estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.9 — DA GARANTIA DA PROPOSTA - Para poder participar do processo, nos termos do artigo 58 da

Lei Federal n.° 14.133/2021, a Empresa devera realizar, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro

por cento) do valor estimado do objeto da concesséo definido neste edital em 965.777,41 (Novecentos e
sessenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) devera ser recolhida
pela licitante, sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

3.10 — O procedimento de devolucdo da garantia obedecera as regras do art. 58, 882° e 3° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3.11 — A garantia da proposta quando feito através de instituicdo bancaria, a apdlice, carta ou documento
semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sesséo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

3.12 — DO CAPITAL MINIMO - Para participagcdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera

comprovar gue possui capital minimo ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total da contratagédo estimado em 965.777,41 (Novecentos e sessenta e cinco mil setecentos
e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) (art. 69, 84° da Lei 14.133/2021).

3.13 — DA VISITA TECNICA - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos

das licitantes ou por representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento
publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.

3.13.1 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

3.13.2 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 29 de setembro e 1°, 6, 8, 13 e 15
de outubro de 2026, das 13h as 16h, mediante agendamento prévio, a ser realizado pelo telefone (32)
9160-0388 ou pelo e-mail licitacao@rionovo.mg.gov.br.

3.13.3 - A comprovacédo do Responsavel Técnico sera feita através de Certidao de Registro e Quitacdo
de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

3.13.4 - A licitante podera optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo

representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
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dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaracdo de Conhecimento do Local Obra).
3.13.5 - Este conhecimento permitird a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execucao do contrato.

4 — DA INVERSAO DE FASES — HABILITACAO:

4.1 - A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC,
DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM
O OBJETO DESTE CERTAME.

4.2 - A Lei 14.133, em seu artigo 17, 88 1° e 3°, estabelece que a fase de lances deve preceder a
habilitagcdo. No entanto, em situacdes especificas, como na contratacdo de obras cuja interrupgéo ou

suspensao possa acarretar prejuizos a continuidade da construcao, a inversao das fases se mostra uma
alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatorios, empresas sem capital
social adequado ou sem comprovacao técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo
declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitagdo, constata-se que nao atendem aos requisitos do
edital, resultando em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido a expiragéo de prazos ou, em
muitos casos, no fracasso da licitagao.

4.3 - Ainversdo de fases tera como beneficios a verificagdo prévia da qualificagéo técnica, da experiéncia
e da qualidade dos servigcos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parametros minimos de
qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no pre¢co com a realiza¢do
da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucao do objeto. Assim, a disputa ocorrera
apos a analise da habilitagéo dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na escolha da melhor
proposta para a administracao.

4.4 — Justificativa para Antecipacdo da Fase de Habilitagcdo Considerando o disposto no Art. 17, § 1° da
Lei 14.133/2021, que permite a antecipacéo da fase de habilitacdo mediante ato motivado e explicitagdo
dos beneficios decorrentes, apresentamos a seguinte justificativa para a inversao de fases no processo
licitatorio em questao.

a) Complexidade e Especificidade do Objeto: O objeto da licitagdo em tela, que consiste na contratacédo
de empresa para RECUPERAQAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA EM VIAS PUBLICAS
MUNICIPAIS, que necessita de ser modernizado e ampliado para dar melhores condi¢des de utilizacdo
por parte de alunos e professores da rede municipal de ensino. Este fato demanda uma analise prévia e
minuciosa da capacidade técnica, operacional e financeira dos licitantes antes da apresentacdo das
propostas.

b) Economia Processual: A antecipacdo da habilitagcdo permitird que apenas empresas efetivamente

qualificadas participem da fase de lances, otimizando o tempo e os recursos da Administracdo Publica,
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tendo em vista o0 cronograma de execucao do objeto. Desta forma, duvidas e diligéncias podera ser
realizada de forma mais rapida com fito de ndo prejudicar os cronogramas de realizacao das obras. Além
disso, ocorrerd reducdo significativa do risco de fracasso do certame devido a desclassificacéo posterior
de empresas que ndo atendam aos requisitos técnicos e operacionais.

¢) Seguranca Juridica e Operacional: Garantia de que todas as propostas apresentadas serdo de
empresas comprovadamente capazes de executar o objeto, minimizando riscos de contratacdes
inadequadas; reducéo da probabilidade de recursos e impugnacdes relacionados a capacidade técnica
dos licitantes, agilizando o processo licitatério.

d) Qualidade e Eficiéncia na Prestacdo dos Servicos: Assegura que apenas empresas com
comprovada experiéncia e capacidade técnica participardo da fase de lances, elevando o nivel de
gualidade das propostas com maior probabilidade de contratacdo de empresa realmente qualificada para
a execugao dos servigos.

e) Transparéncia e Isonomia: A analise prévia da habilitacdo permite uma competicao mais justa entre
empresas efetivamente qualificadas, evitando propostas irreais ou inexequiveis; maior transparéncia no
processo, uma vez que os critérios de habilitacdo serdo avaliados antes da apresentacdo das propostas
financeiras; celeridade no processo de contratacdo com a reducao do tempo total do processo licitatorio,
uma vez que a fase de habilitagdo, geralmente mais demorada, serd realizada antecipadamente;
diminuicdo da probabilidade de atrasos decorrentes de diligéncias ou recursos relacionados a habilitacéo
durante a fase de julgamento das propostas.

f) Economicidade: Potencial reducdo de custos para a Administracdo Publica, uma vez que apenas
empresas realmente capacitadas participardo da fase de lances, evitando propostas artificialmente baixas

gue podem resultar em problemas futuros de execug¢éo contratual.

5 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema ELETRONICA, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das
Propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo.

5.1.1 - Os documentos listados no item da HABILITACAO deveréo ser anexados na PLATAFORMA
ELETRONICA juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua
auséncia ensejara em desclassificacédo

5.1.2 - Do preenchimento da proposta:

5.1.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.2.1.1 - Valor unitéario e total;

5.1.2.1.2 - Descricao do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Basico;

5.1.2.2 - Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I‘I.OSSa .
RIONOVO historia

GOVERNO 2025-2028

5.2 - O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1 - O licitante devera apresentar EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO a documentacéao de
habilitacdo em campo préprio no sistema eletrénico a partir da solicitagdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletrénico. O Agente de Contratacdo ndo podera estabelecer prazo inferior a 02 (duas) horas
para a apresentacao da documentacao.

5.2.2 - Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3 - Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, 85°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagédo de
habilitac&o, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1° da LC n° 123, de 2006.

5.4 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6 - N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5.7 — DA GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58): Sera exigida no momento da apresentacéo da proposta,
uma Garantia no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratacéo, sob pena de

desclassificagao.

5.7.1 - A garantia de proposta ser& devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

5.7.2 - Implicara na execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

5.7.3 - A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da

Lei, quais sejam:
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| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.7.4 — A garantia da proposta quando feita através de instituicdo bancaria, a apolice, carta, titulo ou
documento semelhantes devera constar como beneficiario o Municipio de Rio Novo, devendo ainda estar
devidamente quitada antes da data da sesséo, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante
de pagamento.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, INVERSAO DE FASES, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 - ABERTURA DA SESSAO

6.1.1 - A abertura da presente licitacdo sera conduzida pelo agente de contratacdo em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.1.2 - Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.1.3 - O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacdo/Comissao e os licitantes.

6.2 - DA INVERSAO DE FASES

6.2.1 - Conforme art. 17, 81° da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdo analisados

primeiramente a documentacao de habilitacdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a

classificagcdo das propostas e abertura da fase de disputa de lances.

6.2.2 - Habilitados os fornecedores, o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Projeto Basico.

6.2.3 - A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.4 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levando a efeito na fase de aceitacao.

6.2.5 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarédo da fase de lances.
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6.3 - DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

6.3.1 - A abertura da presente licitacdo serd conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificacdo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.3.2 - O Agente de Contratacdo verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aguelas que nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

6.3.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2.2 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.3.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéao.

6.3.4 - A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

6.3.5 - A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.3.6 - Para efeito de avaliagcdo da exequibilidade e de sobrepreco, seréo considerados o preco global,
0S quantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precgos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.3.7 - Serdo consideradas inexeqliveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo.

6.3.8 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferencga entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. (Art. 59,
884° e 5° da Lei 14.133/2021)

6.3.9 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarédo da fase de lances.

6.3.10 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

6.3.11 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.3.12 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacao indicada no preambulo deste Edital.
6.3.13 - O julgamento das propostas sera feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o

especificado no Anexo .
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6.3.14 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.3.15 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.3.16 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratagao.

6.3.17 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundo se o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo poderé ser inferior a 3 (trés) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.3.18 - Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.3.19 - A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sessao publica.

6.3.20 - A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

6.3.22 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

6.3.22 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagcdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.3.23 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

6.3.24 - No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.3.25 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.3.26 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
6.3.27 - Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apdés comunicacao
expressa aos participantes do certame, publicada no https://www.bll.org.br/, quando seréo divulgadas

data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019
11


https://www.bll.org.br/

Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I‘I.OSSa .
RIONOVO historia

GOVERNO 2025-2028

comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

6.3.28 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.3.29 - Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagcdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006.

6.3.30 - Nessas condi¢cOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.3.31 - A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.3.32 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.3.33 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifigue aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.3.34 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagéo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.3.35 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.3.36 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacao devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste
Edital.

6.3.37 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.3.38 - O Agente de Contratacédo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apés a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.3.39 - ApOs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento

da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.2 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.3 - Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrucao processual.

7.4 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.5 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de nédo aceita¢éo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratacao.

7.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o0 Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.7 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

7.8 - O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengéo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condi¢fes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1 - Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 - Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da

LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019
13



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I‘I.OSSa- .
RIONOVO historia

GOVERNO 2025-2028

BN

7.10 - Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a

habilitac&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrdnico.

8.2 - A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1 - Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servi¢os, conforme Anexo
lll, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria preenchida com os valores apresentados pela
empresa.

8.2.2 - Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme anexo a este edital.
Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,
custos e remuneracao da sociedade empreséaria.

8.2.3 - Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4 - Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo
de execucgédo dos servigos previsto no cronograma, conforme anexo a este edital.

8.2.5 - Declaragé&o de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com
indicacéo do numero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

8.3 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanéveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4 - Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5 - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da
execuc¢dao do contrato e aplicacdo de eventual sancédo a Contratada, se for o caso.

8.6 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevaleceréo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

8.7 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado,

sob pena de desclassificacao.
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8.8 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8.9 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares

estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Anéalise antecedera a fase de proposta — inverséo fase)
9.1 — Conforme art. 17, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21, neste processo serdo analisados primeiramente
a documentacgdo de habilitagdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificacado das
propostas e abertura da fase de disputa de lances.

9.1.1- Como condicgédo prévia ao exame da documentacgéao de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.3 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4 - Constatada a existéncia de sancéo e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaracdo
de inidoneidade, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢cdo de
participacao.

9.1.5 - No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacado da proposta subsequente.

9.1.6 - Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessao ou da
convocacdo para apresentacdo dos documentos, Nn0os casos em que a convocacao ocorrer em data
diferente da abertura.

9.1.7 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes nos sites oficiais, para que
estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

9.1.8 - Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdémico-
financeira, salvo justificacdo no processo licitatério. Essa regra nao se aplica aos consorcios formados,

em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
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9.1.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacao.

9.1.10 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital.

9.1.11 - N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.1.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.13 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

9.1.14 - As certiddes e demais documentos exigidos para fins de habilitacdo que ndo consignarem
expressamente o respectivo prazo de validade serédo considerados validos pelo periodo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua emissdo, nos termos do art. 64, § 22, da Lei n°® 14.133/2021, salvo
disposicao legal especifica em sentido diverso ou previséo distinta neste Edital.

9.1.15 — Por se tratar de edital que prevé a INVERSAO DE FASES os licitantes deverdo encaminhar

juntamente com a proposta de precos, a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de

habilitag&o:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

9.2.1 - Documento de identificagdo — Cl e CPF dos sOcios ou representantes legais;

9.2.2 — Contrato Social;

9.2.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.2.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacéo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.2.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

9.2.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cdodigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas nhaturais incumbidas de sua administracdo, exceto

se assumir a forma de sociedade cooperativa,;
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9.2.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designhados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracao e averbacéo
no registro competente;

9.2.8 - Decreto de autorizagcéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

9.2.9 - Na hipétese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as
clausulas em vigor.

9.2.10 - As sociedades cooperativas deverao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

9.2.10.1 - Ato constitutivo;

9.2.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que 0s aprovaram;

9.2.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
9.2.10.6 - Registro de presenga dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

9.2.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

9.2.11 — Declaragdes (ANEXOS -V a XV)

9.2.12 - DeclaragBes (ANEXOS — XVI ou XVII)

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —-CNPJ.
9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacéo
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida pela

Caixa Econd6mica Federal.
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9.3.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restricao.

9.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA

9.4.1 - Certidao de Faléncia e Concordata, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento
da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da Lei n°. 11.101/05.

9.4.2 - Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartorio distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletronicos.

9.4.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados hd mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo, ocorrida no periodo, do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balango patrimonial devera estar devidamente REGISTRADO e/ou PROTOCOLADO na Junta
Comercial, sob pena de inabilitacéo.

9.4.4 - Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.4.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacéo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso.

9.4.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes

indicadores, das demonstracdes contabeis dos ultimo dois exercicios sociais.
a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, 0s
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG e maior ou igual a 1(um)

9.4.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, § 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por copia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracdo Contébil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrbnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n°® 10.406/2002.

9.4.8 - Os documentos contabeis quando necessario deverdo ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicagédo no
Orgao de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicagédo. A indicagdo do nome do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

9.4.9 - O Para a situacdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEIl), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) seréo
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n® 123/2006 e
82° do art. 1.179 do Cddigo Civil Brasileiro, podendo os balancos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naforma da
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragéo
Original anual, correspondente aos dois Ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da

empresa/licitante.
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OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serao aplicadas as previsdes contidas nos itens
seguintes.

9.4.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo
equivalente;

9.4.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—&ao0 ao ultimo exercicio.

9.4.12 — Para participacao nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liguido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

JUSTIFICATIVA DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Considerando a contratagdo por
tempo minimo de 12 (doze) meses torna-se imprescindivel realizar analise quanto a saude financeira da
pretensa contratada, de modo a evitar contratacdo com empresa incapaz de executar a avenca durante
toda vigéncia, com consequente prejuizo quanto a obtencao do objeto contratado ou descumprimento,
pela contratada, das obrigacdes previstas em legislacdo especifica e no contrato. Portanto, faz-se
necessaria a exigéncia de qualificacdo econdémico-financeira pela necessidade de aferir a saude
financeira da CONTRATADA para cumprir com todas as obrigacdes exigidas durante o periodo de

execucdo contratual.

9.5 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.5.1 - Qualificagcédo Técnica — Operacional:

9.5.2 — Inscri¢d@o ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

9.5.3 - Certidao(6es) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitacao

9.5.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins, especialmente
no campo da engenharia civil, relativa a reforma a estabilizacdo de encosta em vias publicas e/ou
assemelhados.

9.5.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aguelas que apresentam grandezas

e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificacdes Técnicas constantes neste Edital.
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9.5.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, os seguintes dados: local de execu¢do, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e

guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

9.6 - Qualificacéo Técnico Profissional:

9.6.1 - Comprovacado de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaracao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) -
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja: reforma a estabilizac&o de
encosta em vias publicas e/ou assemelhados.

9.6.2 - A comprovagéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

9.6.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

9.6.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

9.6.2.3 - Contrato de prestacao de servicos, regido pela legislagdo comum;

9.6.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.6.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos seréo
inabilitados.

9.6.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificagéo técnica acima
devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execucao dos servicos
de que tratam o objeto desta licitagao.

9.6.5 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da licitacéo,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.6.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(do) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)

conteudo(s);
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9.6.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentacdo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.6.8 - Nao serd admitida a apresentacao de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.6.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

9.6.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitacoes.

10 - DO RECURSO

10.1 - O licitante que houver manifestado imediatamente a intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema eletrénico, devera apresentar as razdes recursais ap0s intimagcao do ato ou de lavratura da ata.
10.2 - O recorrente tera, a partir de entéo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razées do recurso
pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséaveis a
defesa de seus interesses

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 - A sessao publica podera ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagé@o de atos anteriores a realiza¢éo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou hdo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1 - A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

11.2.2 - A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal

https://www.bll.org.br/, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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12 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo da licitacdo, ndo havendo interposi¢ao de recurso
ou exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhara o processo licitatério a
autoridade superior para adjudicacdo e homologacéao.

12.2 - ApGs a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado o Termo de
Contrato.

12.3 - O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1 - A Administracdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato
encaminhado para o e-mail/endereco eletrénico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo
em condi¢des de receber as mensagens que Ihe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em
caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil,
comunicar a Administracao.

12.4 - A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5 - A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

12.6 - Na hipétese de o vencedor da licitacdo n&o comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagéo das sancdes das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, apés a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negocia¢do, assinar o contrato.

12.7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1 - O prazo da execucdo dos servigos serd de 6 (seis) meses, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais.

12.7.2 - Os servigos devem serem iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento da
ordem de servigos.

12.7.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorroga¢ao observada a legislacéo pertinente e ajuste entre as partes.
12.7.4 - A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizacao de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS (Ordem de Servico) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do

Municipio.
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13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

13.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 do presente instrumento, serd exigida do
vencedor da licitacdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

13.2.1 - Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.2.2 - Seguro-garantia;

13.2.3 - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢céo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.2.4 - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.3 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um) més, contado da data
de homologacao da licitacéo.

13.4 - O contratado terd o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacéo da licitagcdo e anterior & assinatura do contrato,
para a prestagdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

13.5 - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administracao.

13.6 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagfes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagGes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

13.6.1 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

13.6.2 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o0 contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.7 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apdés a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.
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14 - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1 - Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
14.2 - A fiscalizacdo de que trata este item nado exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3 - O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Jeferson Angelo Rosa

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira

15 - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1 - A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para dar inicio a execu¢do dos
servi¢os, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o prazo para
execucao dos servicos.

15.1.1 - O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razéo
do descumprimento das obrigagfes em questao.

15.2 - A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificages com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacéo da FISCALIZACAO do MUNICIPIO.

15.3 - O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

15.5 - Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacées constantes no Projeto Basico, edital
e na proposta.

15.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades.
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15.7 - No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

15.8 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracédo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

15.9 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
15.10 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 11 e seguintes do TERMO DE REFERENCIA.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 - Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacbes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo do MUNICIPIO.

16.2 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou n&o pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do MUNICIPIO, a inspec&o das obras ou servigos no horéario normal
de trabalho, prestando todas as informag6es solicitadas pela mesma.

16.4 - Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo MUNICIPIO, em
local indicado pela sua fiscalizagé&o.

16.5 - Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.6 - Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
gue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou n&o pelo MUNICIPIO.

16.7 - Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

16.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributérios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9 - Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o MUNICIPIO mantera

permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.
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16.10 - Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme previsto
nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatdrios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos o0s ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas
especificacdes de projeto.

16.10.1 - O responsavel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela contratante, durante
o periodo estipulado pela legislacdo vigente.

16.10.2 - O MUNICIPIO podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

16.11 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

16.12 - Encaminhar, ao MUNICIPIO, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma
cOpia da ART - Anotacéo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
MUNICIPIO.

16.14 - Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

16.15 - Retirar ou substituir, qualquer funcionério que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo do
MUNICIPIO, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

16.16 - Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgéo, pelas ligagbes provisoérias e
definitivas de &gua, esgoto, instala¢des de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1 - Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligag6es para o Municipio.

16.17 - Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagéo a obra.

16.18 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19 - Manter durante toda a execug¢do contratual, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

16.20 — Apresentar antes da contratacdo o SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus funcionarios,
conforme defini¢cdo contida no item 22 deste Edital.

16.21 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados 0s apontamentos contidos no item 8.2 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.
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17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1 - A coordenacao, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

17.2 - Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo MUNICIPIO, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

17.3 - Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

17.4 - Fazer cumprir o prazo contratual.

17.5 - Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6 - Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando o0s servigos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

17.7 - Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

17.7.1 - A aceitacao por parte da Fiscalizagdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infrag&o administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1 - Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3 - Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.4 - Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5 - Ensejar o retardamento da execucgdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.6 - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

18.1.7 - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

18.1.8 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

18.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;
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d) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes.

18.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberd recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimacéo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciacao e decisao superior, no
prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

18.5 - Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢c8es administrativas previstas no item
18.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragdo Publica.

18.6 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacéo que for aplicavel.

18.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.8 - Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

18.9 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto, c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o caréater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

18.10 - Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobrea eventual instauracéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacédo
- PAR.

18.11 - A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu

rito normal na unidade administrativa.
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18.12 - O processamento do PAR ndao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.13 - As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgéo Oficial de Imprensa do Municipio.

19 - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1 - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0S servigcos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.2 - A medicao dos servicos sera feita considerando a conclusdo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

19.3 - O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apés a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redac¢éo dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n°® IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragoes,
culminando com a IN MF/RFB n°® 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medicdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

19.3.1 - A medicao devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
19.4 - Na Nota Fiscal devera constar 0 valor expresso em reais.

19.5 - Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, a contar da intimag&o da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6 - Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizagéo.

19.7 - Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
e Nno respectivo cronograma.

19.8 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.9 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a

apos a comprovacdo da regularizacédo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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19.10 - Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais para verificar a manutencao das condicGes de habilitacdo exigidas no edital.

19.11 - Constatando-se a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

19.12 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 10 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

19.13 - RETENCOES DE IMPOSTOS

19.13.1 - Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencédo do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencdo Previdenciéria:

Por tratar-se de execugao por empreitada integral, conforme inciso | do item 2.1 do Manual referente a IN
25/2011, a administracao publica fica dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construgdo civil, os 6rgaos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou

Il = quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencéo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, ha retencdo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia,
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencao de IR para a esta contratacao.

Retencdo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o prego do servico ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Cédigo. XIlI -
Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 5%”.
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20 - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte férmula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

20.2 - ApOs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.2.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.3 - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

20.3.1 - Nas aferig@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

20.4 - Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

20.5 - Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso

fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
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incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.6 - Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos
custos para obtencéo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.7 - A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizac&o por meio de termo indenizatério.

20.8 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 - A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na plataforma https://www.bll.org.br/

21.3 - Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.4.1 - A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagao.

21.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragéo.

21.6 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas na plataforma https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

21.7 - A peticao de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por s6cio, pessoa designada
para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do
administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para

impugnar o Edital).
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22 - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS

22.1 - Para a assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera, obrigatoriamente, comprovar a
contratacdo de Seguro de Acidentes Pessoais para todos os funcionarios que serdo alocados, direta
ou indiretamente, na execuc¢ao do objeto deste contrato.

22.2 - A comprovacdao de que trata o item anterior devera ser feita mediante a apresentacdo da apolice
de seguro vigente ou de certificado de cobertura individual emitido pela seguradora, no prazo maximo
de 10 (dez) dias lteis, contados da data de convocacéo oficial para a assinatura do contrato.

22.3 - A apolice de seguro devera prever, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Morte Acidental;

b) Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente;

c) Despesas Médicas, Hospitalares e Odontolégicas (DMHO).

22.4 - A ndo apresentacao da documentacdo comprobatdria no prazo estipulado no item XX.2 implicara
a desclassificacdo da empresa adjudicatéaria, sendo convocada a licitante classificada em segundo
lugar, que devera cumprir as mesmas exigéncias, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo
das sanc0es cabiveis.

22.5 - A contratada obriga-se a manter o seguro vigente durante todo o periodo de execuc¢do do
contrato, incluindo eventuais prorrogacdes. A cada renovacao, a nova apélice ou o comprovante de
vigéncia deverd ser apresentado a fiscalizagdo do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s a renovagao.
22.6 - A exigéncia de contratagcdo do seguro é uma garantia adicional para a execuc¢ao do contrato e ndo
exclui, limita ou reduz a responsabilidade civil, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra
natureza da empresa CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou lesdes causados a seus
empregados, a Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de suas atividades.

22.7 - A apresentagdo da apolice de seguro também ndo exime o Municipio de seu poder-dever de
fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho no

canteiro de obras.

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

23.2 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacdo e classificacao.

23.3 - A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicar& direito a contratagao.
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23.4 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.5 - Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

23.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
23.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.8 - O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

23.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sancfes
cabiveis.

23.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cfes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10 - A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

23.10.1 - A anulacao da licitagéo induz & extingdo do contrato.

23.10.2 - A anulacao da licitagéo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

23.11 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagao, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacédo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

23.12 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

23.12.1 - Para os propésitos do item 23.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucao do

contrato;
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b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execuc¢ao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucéo
do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

23.13 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.14 - Esclarecimentos em relagéo a eventuais davidas de interpretacao do presente Edital poderéo ser
obtidos exclusivamente através da plataforma https://www.bll.org.br/.

23.15 - Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pelo MUNICIPIO,
obedecida a legislacéo vigente.

23.16 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser
consultados no endereco: https://www.bll.org.br/ e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

23.17 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.18 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il = Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Proposta de Precos;

ANEXO IV — Minuta do Contrato;

ANEXO V — Declaracdo de MicroEmpresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VI - Declaracdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

ANEXO VII — Declaracdo que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

ANEXO VIII — Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
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ANEXO IX — Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fatos impeditivos
de habilitagcéo.

ANEXO X — Declaracao dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

ANEXO XI| — Declaracao de proposta econbmica.

ANEXO XII — Declaracéo de respeito as regras da Lei Geral de Protecdo de Dados.

ANEXO XIlI - Declaracéo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

ANEXO XIV - Declaracédo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XV Declaracao De Disponibilidade De Instalacdes, Aparelhamento E Pessoal Técnico
ANEXO XVI — Declaragé@o de Conhecimento do Local e Renuncia a Visita Técnica,;

ANEXO XVII — Declaragéo de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita.

Rio Novo, 23 de setembro de 2026.

GISLENE APARECIDA FERREIRA
Agente de Contratacéo
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informacdes Basicas

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE
RECUPERACAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA EXISTENTE NA RUA PROJETADA COM A RUA
EVARISTO BRAGA, BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE RIO NOVO, conforme solugéo
definida neste estudo técnico preliminar.

1.2 - Area requisitante: Secretaria Municipal de Obras.

2 — Da Descri¢do do Problema a ser resolvido.

2.1 - A encosta objeto desta licitagdo exibe um processo de degradacdo avancado, caracterizado por:

- Sinais de erosdo acentuada, com ravinas e sulcos que comprometem a coesao do solo;

- Movimentacdo de massa e recalques no terreno, indicando instabilidade profunda;

- Vegetacdo escassa ou inadequada, que ndo contribui para a fixacdo do solo superficial;

- Saturacédo do solo em periodos chuvosos, aumentando significativamente o peso da massa de terra
e diminuindo sua resisténcia, o que eleva exponencialmente o risco de colapso.

2.2 - Este cendrio representa uma ameaca direta e constante. O possivel deslizamento da encosta pode
causar o bloqueio total das vias de acesso, a destruicdo de residéncias situadas no entorno e, no pior
cenario, acidentes fatais. O problema, portanto, ndo se limita a uma questao estética ou de manutencao,

mas se configura como uma emergéncia de seguranca publica e defesa civil.

3 - Descricéo das solugoes possiveis (modelos de execugao)

3.1 - Para a resolucdo do problema identificado, foram consideradas as seguintes alternativas técnicas,
comumente empregadas em obras de contencéo e estabilizagéo de taludes:

Solugcdo 01 - Retaludamento e Bioengenharia: Consiste na suavizagdo da inclinacdo do talude
(retaludamento) e na aplicagdo de técnicas de bioengenharia, como o plantio de vegetacdo especifica
(gramineas de raizes profundas) e a instalacdo de biomantas. E uma solucdo de menor impacto visual e
ambiental, porém sua eficicia é limitada a taludes com menor inclinagdo e problemas de erosao
superficial, ndo sendo recomendada para casos de instabilidade profunda.

Solucdo 02 - Muro de Contencdo por Gravidade: Construcdo de estruturas robustas na base da

encosta, como muros de gabido ou de concreto cicldpico, que resistem ao empuxo do solo pelo préprio
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peso. E uma solucéo eficaz para conter a base do talude, mas pode exigir grandes volumes de escavacéo
e um espaco consideravel para sua implantacéo.

Solucédo 03 - Cortina Atarantada ou Solo Grampeado: Solu¢bes de engenharia mais complexas, que
consistem na perfuracdo do macico e na instalacdo de tirantes ou grampos de aco ancorados em
profundidade, associados a um revestimento de concreto projetado na face do talude. Sdo altamente
eficazes para estabilizar grandes massas de solo e em locais com restricdo de espago, mas possuem um
custo de execucao mais elevado.

Solucédo 04 - Muro de flex&do e recomposicdo do macico: Adotar as seguintes meditas: (i) execucdo de
muro de flexdo em concreto armado no pé do talude; (ii) recomposi¢cao do maci¢o rompido em solo-cimento,
restituindo a cota original da via; (iii) contencéo e impermeabilizagdo da face do talude por solo grampeado;
(iv) implantacdo de sistema de drenagem pluvial completo, com aptacado na crista, escada de conducéo e
escada hidraulica de dissipacao; e (v) recomposicao da pavimentagao poliédrica original.

3.2. Da Justificativa da Solucéo Escolhida

Apo6s andlise das alternativas e considerando a gravidade do problema, o grau de instabilidade e a
necessidade de uma solugéo definitiva e segura para a comunidade, optou-se pela ado¢éo da Solucéo
4: Solugcao Muro de flexdo e recomposi¢cdo do macico. A justificativa para esta escolha baseia-se nos
seguintes critérios:

- Eficacia e Seguranca: A combinagdo de um muro robusto com um sistema de drenagem eficiente atua
diretamente nas duas principais causas do problema: a falta de suporte na base e a saturagéo do solo pela
agua. Esta abordagem integrada oferece o mais alto nivel de seguranga e garante a estabilizagdo da
encosta a longo prazo.

- Abrangéncia: Enquanto solugdes isoladas resolvem apenas parte do problema (a erosdo superficial ou
a instabilidade da base), a solu¢cdo combinada trata o sistema "solo-agua” de forma completa, prevenindo
tanto deslizamentos profundos quanto a erosédo que poderia, com o tempo, comprometer a estrutura de
contencao.

- Custo-Beneficio: Embora o investimento inicial possa ser superior ao de uma solugéo de bioengenharia
isolada, o custo-beneficio a longo prazo é significativamente maior. A durabilidade da estrutura e a baixa
necessidade de manutencédo futura evitam gastos recorrentes e, principalmente, eliminam o risco de um
desastre cujos custos sociais e financeiros seriam incalculaveis.

- Viabilidade Executiva: A solugéo é tecnicamente viavel para a area em questao e permite uma execugao
em fases, minimizando o impacto no dia a dia da comunidade durante o periodo da obra.

Portanto, a contratacao de uma obra que contemple uma estrutura de contencao, drenagem é a medida
gue melhor atende ao interesse publico, por ser a mais segura, completa e duradoura para a resolucao

definitiva do problema na encosta do Bairro Novo Horizonte.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
( 32 99160.0019
39



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL a- 'I‘I.OSSa- .
RIONOVO historia

GOVERNO 2025-2028

4 - Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 - Dos requisitos

4.1.1 - Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitacdo, no Projeto Basico e em seus anexos.

4.1.2 - Também € necessario que durante a execucdo do objeto sejam supervisionados por
profissionais/servidores da Contratada devidamente habilitados.

4.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia € a atencdo aos prazos e cronogramas previstos, tanto
do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

4.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacdo deve contemplar o seguinte: Observancia das normas
pertinentes a modalidade licitatoria apropriada para o caso concreto; estrito cumprimento das
formalidades necessérias a instrucao processual, tanto da fase interna quanto da fase externa da licitacéo;
dimensionar corretamente o valor estimado da contratacdo a fim de que a solugéo possua maior eficiéncia

com menor dispéndio de recurso possivel.

4.2 - Requisitos de qualificacéo técnica

4.2.1 - A qualificacao técnica busca afastar das contratacBes publicas, licitantes que por pouca ou
nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfeicdo o objeto da licitagéo.

4.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos
guadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execucdo de
servi¢os similares ao objeto do certame. J&4 a segunda tem como escopo buscar a comprovagéo de que
a empresa licitante, como unidade juridica e econémica, ja participou anteriormente de contrato cujo
objeto era similar ao previsto para a contratagdo almejada pela Administracdo Publica

4.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das licitantes é
crucial para a contratacdo em questdo. Pensar de forma diferente, permitindo que empresas e
profissionais sem experiéncia anterior na execucdo de servigos similares participem desse processo,
significaria favorecer a imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto, a qualificacéo técnica
deve oportunamente ser exigida.

4.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificagéo técnica sera realizado posteriormente (apos a
conclusao do projeto basico), em um tépico especifico do Termo de Referéncia.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricédo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.3.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10

(Politica Nacional de Residuos Sélidos) e demais legislacGes especificas, adotando ainda, na execucao
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do objeto contratual, praticas de racionalizacdo no uso de materiais e servicos quando cabivel, com
destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);
b) reducédo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

¢) utilizacao de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emissao de ruido;

5 - Levantamento de Mercado

5.1 - Apés levantamento ndo identificamos alternativas de solugdo no mercado para o problema
apresentado que ndo seja a contratacdo na forma descrita nesse estudo. Para a contratacdo em tela,
verificou-se contratacdes similares feitas por outros érgaos e entidades da Administracdo, no intuito de
identificar melhores préticas, metodologias e solu¢des que melhor se adequassem a nossa necessidade.
Na oportunidade, constatamos que a forma de contratacdo € similar aos modelos adotados em outras
contrata¢des no ambito da Administragéo Publica.

5.2 - Assim, lembramos que existem empresas com expertise para 0 desenvolvimento dos servicos,
podendo ser encontrado no mercado empresas com capacidade para atendimento da demanda.

5.3 - Ademais, por se tratar de servigcos especificos e diante a auséncia de servidores municipais

capacitados e com experiéncia para tratar do assunto, a contratagcdo se monstra a mais indicada.

6 - Descri¢cdo da solugdo como um todo

6.1 - Registre-se que, todos os elementos (bens, servigos e outros) necessarios para gerar os resultados
gue atendam a necessidade que ocasionou a contratacdo serdo detalhados no Termo de Referéncia,
sendo redundante inclui-los aqui.

6.2. Dessa forma, justifica-se a contratagéo, por meio do inciso XXXXVIII do artigo 6° da Lei Federal n.
14.133/2021 que preceitua;

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigcos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de

julgamento podera ser:

6.3 - Por fim, o emprego de recursos financeiros sera direcionado exclusivamente para o atendimento das
demandas imediatas, assegurando a eficiéncia econémica e o cumprimento dos objetivos propostos, pois

a Contratada fica obrigada a manter a garantia sob pena de sofrer as sancdes legais aplicaveis, além de
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ser obrigada a reparar 0s prejuizos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas na
execucao do servico.

6.4 - Apos o levantamento de mercado, reconhece-se gque a solu¢cdo mais vantajosa para a Administracéo
Publica é a contratacdo de empresa especializada na execucéo do referido servico conforme ja disposto

neste instrumento.

7 - Estimativa do Valor da Contratacao
7.1 - O valor estimado da contratacdo é de 965.777,41 (Novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e

setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

8 - Contratagcdes Correlatas e/ou Interdependentes

8.1 - Contratacfes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se
a essa prestacao do servico, mas que nao precisam, necessariamente, ser contratadas para a completa
prestacdo do objeto principal. Ja as contratacfes interdependentes sdo aquelas que precisam ser
contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacao.

8.2 - Entendemos ndo haver para o objeto em questdo a previsdo de contratacdo correlata e nem
interdependente.

9 - Demonstracéo da previsdo da contratacdo no plano de contrata¢cdes anual, quando elaborado
9.1- Embora o Municipio de Rio Novo n&o tenha concluido de elaborar o seu Plano de Contratag6es Anual
(PCA), é importante destacar que a licitagdo em questdo esté alinhada com o planejamento estratégico
da Administracdo Municipal.

9.2 - O PCA, como instrumento de gestdo, é fundamental para o adequado planejamento das
contratagdes publicas ao longo do ano. Ele permite uma visdo ampla e organizada das necessidades da
administracdo, possibilitando a definicdo de prioridades, a otimizacdo dos recursos e a adequagao dos
processos licitatérios.

9.3 - No entanto, apesar do PCA ainda se encontrar em fase de elaboracéo, a licitagdo em curso reflete
um alinhamento com as diretrizes e objetivos estabelecidos pela Administracao Municipal. Os critérios de
contratagéo foram definidos de acordo com as demandas identificadas e as metas tragadas, visando
atender as necessidades da populacédo de maneira eficiente e transparente.

9.4 - E importante ressaltar que, embora o PCA seja uma ferramenta essencial, a auséncia dele no
impede que as contratacfes sejam realizadas de forma adequada, desde que haja um planejamento
prévio e uma analise criteriosa das necessidades e dos recursos disponiveis.

9.5 - Neste contexto, a licitagdo em andamento demonstra o comprometimento da Administracdo em
garantir a conformidade com os principios da administracéo publica e a eficacia na gestdo dos recursos

municipais.
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9.6 - Assim, mesmo sem a finalizacdo do PCA, a previsdo da contratacao realizada evidencia o esforco
do Municipio de Rio Novo em garantir a continuidade e a qualidade dos servigos publicos prestados a

comunidade, alinhando-se com as diretrizes estabelecidas pela gestao municipal.

10 - Demonstrativo dos resultados pretendidos

10.1 - Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

10.2 - Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucdo do contrato.

10.3 - A contratacao decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionaliza¢éo e otimiza¢éo do uso dos recursos,
bem como para a reducéo dos impactos ambientais.

10.4 - Que seja regularizado os lotes conforme legislacéo vigente e contrato, caso ocorra intercorréncias
serd aplicada as penalidades previstas no contrato.

10.5 - Para atendimento e satisfacdo do interesse publico, os servicos a serem executados sdo 0s
seguintes: EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA EXISTENTE
NA RUA PROJETADA COM A RUA EVARISTO BRAGA, BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO
DE RIO NOVO.

10.6 - Detalhamento devera constar no Termo de Referéncia.

11 - Providéncias a serem adotadas
11.1 - N&o ha providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracéo do contrato,
visto que ndo h& necessidade de capacitagédo de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequacédo do

ambiente da organizagéo.

12 - Possiveis Impactos Ambientais

12.1 - Para que a contratada minimize os possiveis impactos ambientais, ela devera:

12.1.1 - Os impactos ambientais identificados sdo, em sua maioria, tempordrios, localizados e de baixa
magnitude, sendo passiveis de controle e mitigacdo por meio de boas praticas e gestdo correta de

residuos.

13 - Analise de Risco
13.1 - Conforme entendimento do TCU: “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente, ao

gerenciamento de riscos da futura contratacao”.
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13.2 - Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades,
orientando a tomada de decisdo na fase de elaboracdo dos demais documentos, especialmente o termo
de referéncia.

13.3 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratacao de baixa complexidade ja conhecida da
administracdo, em que os préprios elementos do ETP ja serviram ao gerenciamento de risco, ndo havendo

necessidade de elaboracdo do Mapa de risco na fase preparatoria.

14 - Declaracéo de Viabilidade
14.1 — Declaro viavel esta contratacao.

14.1.1 - Justificativa da Viabilidade
14.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratacdo € viavel em termos
de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratacdo, ndo se observando ébices ao
seu prosseguimento.

Rio Novo, 23 de setembro de 2026.

Jeferson Angelo Rosa
Secretaria Municipal de Obras
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ANEXO Il

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

TERMO DE REFERENCIA

1- CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 - EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO E ESTABILIZACAO DA ENCOSTA EXISTENTE NA RUA
PROJETADA COM A RUA EVARISTO BRAGA, BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE RIO NOVO.

ITEM ESPECIFICACAO UN QUANT VALOR CONDICAO
TOTAL R$ PARTICIPACAO
01 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Execucdo de | Serv. 01 965.777,41 Ampla
recuperacao de via urbana e estabilizacdo de encosta, Rua concorréncia
Projetada x Rua Evaristo Braga, Bairro Novo Horizonte
VALOR TOTAL: | R$965.777,41

2 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

2.1 - Considerando as caracteristicas do servico a ser contratado, o objeto desta contratacdo foi
caracterizado no estudo técnico preliminar como sendo SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA,
devendo ser licitado na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na forma eletronica.

3 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1 - O presente termo tem por objeto a contratacio de empresa especializada na EXECUCAO DE
OBRAS DE RECUPERACAO E ESTABILIZACAO DE ENCOSTA EXISTENTE EM VIAS PUBLICAS
MUNICIPAIS que se encontra em estado precério e prestes a desabar conforme laudo apresentado pela
DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.2 — As caracteristicas dos servigos estdo definidos no Projeto Técnico e no memorial descritivo.

4 - PRAZO DE VIGENCIA

4.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato, na
forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

4.2 - O prazo de execucédo do objeto sera de 06 (seis) meses, contado a partir do recebimento da ordem

de servicos, devendo serem iniciados em até 05 (cinco) dias uteis apés o recebimento da OS.
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5 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO (ART. 6°,
INCISO XXIIl, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

5.1 - A presente contratacdo € fundamental para garantir a seguranca dos cidadaos e a integridade da
infraestrutura urbana no Bairro Novo Horizonte. A area em questdo, uma encosta localizada na
confluéncia da Rua Projetada com a Rua Evaristo Braga, apresenta sinais de instabilidade geotécnica
gue colocam em risco iminente as vias publicas, as propriedades adjacentes e, principalmente, a vida dos
moradores e transeuntes.

5.2 - A intervencdo se faz necessaria para mitigar e eliminar os riscos associados a deslizamentos de
terra, especialmente durante os periodos de chuvas intensas, que sao recorrentes na regido. A
estabilizacdo da encosta é uma medida de carater preventivo e corretivo, essencial para assegurar a
mobilidade urbana, proteger o patrimoénio publico e privado e, acima de tudo, preservar a seguranca da
populacgéao local.

5.3 - A omissao do Poder Publico em face de tal situacao poderia resultar em danos materiais e humanos
de grande magnitude, configurando uma grave falha na prestacao de servicos essenciais a comunidade.
5.4 - Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada para a execucao da obra é o desdobramento
necessario da fase de planejamento, sendo indispensavel para a consecugao dos objetivos tracados pela
Administracao.

6 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E DA ESPECIFICAGAO DO PRODUTO (ART. 6°, INCISO XXIIl, ALINEA “C”, E ART. 40, §1°, INCISO
I, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

6.1 - A solugéo projetada para a recuperacao e estabilizac&o definitiva da encosta na confluéncia da Rua
Projetada com a Rua Evaristo Braga consiste em um sistema integrado que combina componentes
principais e interdependentes:

(i) execugéo de muro de flexdo em concreto armado no pé do talude;

(i) recomposi¢do do macigo rompido em solo-cimento, restituindo a cota original da via,;

(iii) contencao e impermeabilizagéo da face do talude por solo grampeado;

(iv) implantacdo de sistema de drenagem pluvial completo, com aptacdo na crista, escada de conducdo
e escada hidraulica de dissipacao; e

(v) recomposicéo da pavimentacao poliédrica original.

6.2 - Essa abordagem sistémica é projetada para neutralizar as causas fundamentais da instabilidade,
proporcionando uma solu¢do completa, segura e de alta durabilidade.

6.3 - A ndo realizacdo da obra perpetuaria a caréncia de infraestrutura, com prejuizo direto a comunidade
escolar e ao cumprimento das politicas educacionais estratégicas do Municipio.

6.4 - Trata-se de uma solugdo completa na qual a contratada assume a responsabilidade por todas as

etapas, desde a execucao do projeto até a entrega do prédio em perfeito funcionamento.
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6.5 - A empresa contratada devera disponibilizar equipe técnica qualificada e devidamente credenciada,
com experiéncia comprovada para a prestacao dos servicos, supervisdo e substituicdo dos profissionais,
conforme as necessidades definidas pelo Setor.

6.6 - A solucdo proposta, portanto, visa atender de forma completa e integrada as necessidades do
Municipio no tocante a realizacdo dos servicos em questdo, em consonancia com as diretrizes das

politicas publicas municipais.

7 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1 - Os requisitos da contratacdo relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
7.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitacdo técnica e econbmica, sera
tratado no topico especifico do edital de modo que sua inclusédo aqui seria redundante.

7.3 - Indicacdo de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)
7.3.1 - Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s).

7.4 - Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execug¢ao do servico
7.4.1 - Para a contratacdo do objeto NAO havera vedacdo ou restricdes com relacdo ao emprego de

marca ou produto de bens empregados em sua execucao.

7.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

7.5.1 - Nao seré exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

7.6 - Subcontratagéo

7.6.1 - Sera permitida a subcontratagdo, dos servicos objeto deste contrato, desde que previamente
autorizada pela Administracé@o e observadas as condi¢ges estabelecidas neste instrumento.

7.6.2 - A empresa contratada continuara responsavel pela execucédo, qualidade e regularidade dos
servicos, bem como pela responsabilidade técnica e pela continuidade dos trabalhos, respondendo
integralmente por eventuais falhas ou prejuizos decorrentes da atuagdo de subcontratadas.

7.6.3 - Essa medida visa garantir flexibilidade na execucao contratual, sem prejuizo do controle, da

gualidade e da confiabilidade das atividades desenvolvidas.

8 - MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO
8.1 - CONDICOES DE EXECUCAOQ: A empresa contratada devera:
8.1.1 - Disponibilizar profissionais, maquinas, equipamentos, produtos, ferramentas e local adequado para

a execucao dos servicos.
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8.1.2 - Cumprir rigorosamente as determinacdes do setor responsavel;

8.1.3 - Manter contrato com o setor competente da prefeitura para acertar os detalhes e buscais mais
eficiéncia e qualidade dos servicos.

8.1.4 - O pagamento sera realizado mediante a conferéncia e emissao do boletim de medic&o dos servicos;
8.1.5 - Manter atualizados as certiddées negativas;

8.1.6 - Cumprir integralmente a legislacéao trabalhista e previdencidria relativa aos profissionais designados;
8.1.7 - Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros ou ao patrimodnio publico durante a

execucao dos servigos.

8.2 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

8.2.1 - A empresa CONTRATADA, vencedora do certame, obriga-se a cumprir, durante toda a vigéncia do
contrato, as seguintes condi¢des e responsabilidades:

I. Das Obrigagdes Gerais e Administrativas:

a) Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas.

b) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacdo vigente e das
especificagbes do Edital e seus anexos.

c¢) Designar formalmente um preposto ou responsavel técnico, que tera a responsabilidade de representar
a empresa em todas as questdes relacionadas ao contrato, facilitando a comunicagdo com o fiscal
designado pelo Municipio.

d) Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
securitarios decorrentes da execuc¢do do contrato, isentando o Municipio de qualquer 6nus ou
reivindicacao.

e) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao Municipio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

f) Manter sigilo sobre todas as informacfes e dados do Municipio aos quais tiver acesso em razao da
execugao dos servicos.

Il. Das Obrigag¢6es Especificas do Servigo:

a) A empresa contratada para a execugao dos servicos ficard responsavel por todas as despesas com
pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como por todos os
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a consecucao do objeto, obrigando-se a:

[I.1 - Cumprimento Normativo e Contratual:

a) Executar os servi¢cos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, as especificacdes deste Estudo

Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a sua proposta e o respectivo contrato.
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b) Obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), as
regulamentaces do CONFEA/CREA e a toda a legislacdo aplicAvel a execucdo dos servicos de
engenharia e a seguranca do trabalho (em especial a NR-10).

¢) Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

1.2 - Execucdo e Gerenciamento dos Servicos:

a) Fornecer toda a mao de obra necessaria, devidamente qualificada e uniformizada, bem como todos os
equipamentos e ferramentas para a perfeita execucao dos trabalhos.

b) Designar um engenheiro eletricista como Responsavel Técnico, que devera emitir a respectiva Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) pela execuc¢éo da obra.

c) Realizar a remogédo completa dos entulhos e materiais danificados com o seu descarte de forma
ambientalmente adequada, apresentando a fiscalizacdo 0s respectivos comprovantes emitidos por
empresa certificada.

d) Fornecer todos os materiais novos, de primeiro uso e em conformidade com as especificacbes do
projeto, garantindo sua qualidade e procedéncia.

e) Submeter a aprovacao da fiscalizagdo do Municipio, sempre que solicitado, amostras dos materiais a
serem empregados na obra.

f) Realizar todos os testes de funcionamento entregando as instalagbes e partes internas em perfeitas
condi¢cbes de uso.

I1.3 - Responsabilidades e Garantias:

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servigos e materiais
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

b) Prestar garantia integral contra quaisquer defeitos dos servigos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, a
contar da data de recebimento definitivo do objeto.

¢) Responsabilizar-se integralmente por todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a terceiros,

decorrentes de sua atividade ou de seus prepostos.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

9.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.
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9.3 - As comunicacbes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4 - O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

9.5 - Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio de Rio Novo, podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
gue conterd informacbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

9.6 - A responsabilidade pela gestdo do contrato caberd ao servidor ou comissédo designados, conforme
item 9.8 deste termo, 0 qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas na Lei 14.133/2021 e regulamento
préprio do Municipio de Rio Novo.

9.7 - A responsabilidade pela fiscaliza¢do do contrato cabera ao servidor ou comissao designados, o qual
serd responsavel pelas atribuicdes definidas na Lei 14.133/2021 e regulamento proprio do(a) Municipio de
Rio Novo.

9.8 - Os responsaveis pela gestédo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

9.9 - A gestéo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagéo,
o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

9.10 - Nao haveréa necessidade do contratado manter preposto no local do servi¢o para representéa-lo na

execucdo do contrato.

10 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - O servigo sera aferido apds a conclusdo de cada ETAPA do servigco/obra, atendendo as condi¢des
do CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sendo emitida a nota fiscal mensal constando dos servigos
executados.

10.2 - Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo de acordo com o projeto
executivo e especificacbes técnicas e a entrega dos servicos, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinado o que for necessario a regularizagéo de falhas
ou defeitos observados.

10.3 - A comunicacgédo entre a Contratante e a Contratada se dara por Documento Formal ou e- mails.
10.4 - Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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c¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servi¢co, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

11 - DO RECEBIMENTO

11.1 - Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de célculo detalhada.

11.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.2 - O contratado também apresentardq, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo
contratual, quando for o caso.

11.2 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 dias, pelos fiscais, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

11.2.1 - O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacédo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
11.2.2 - Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.2.3 - Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.2.4 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

11.2.5 - A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

11.2.6 - O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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11.2.7- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

11.3 - Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.4 - Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

11.4.1 - Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagcédo apresentada pela fiscalizacédo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

11.4.2 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

11.4.4 - Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

11.5 - No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagédo e pagamento.

11.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

12 - LIQUIDACAO

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo 10(dez) dias Uteis
para fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

12.2 - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Rio Novo,
CNPJ n° 18.338.244/0001-44, situada a Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 001, Centro, Rio Novo.
12.2.1 - Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.3 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apo6s a comprovacgao da regularizacdo da situacao, sem énus a contratante;

12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

12.5 - A Administragdo deverd realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.6 - Constatando-se, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢cdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

12.7 - N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como gquanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

12.9 - Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

13 - PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados apds a conclusao
de CADA ETAPA dos servicos e finalizagédo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢éo anterior.

13.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagdo do indice conforme previsto em contrato, observando-se os limites e condi¢gbes estabelecidos na

legislacado vigente de correcdo monetaria.
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14 - FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

14.2 - O pagamento sera efetuado conforme a prestacao efetiva dos servigcos contratados, mediante
comprovacao da entrega e aceitacdo dos produtos ou etapas previstas no contrato. ApGs a apresentacao
da nota fiscal devidamente atestada pela fiscalizacao.

14.3 - A medicdo dos servicos sera realizada pela fiscalizacdo designada, que verificara o cumprimento
dos prazos, a qualidade e a conformidade dos trabalhos executados, emitindo o respectivo relatorio para
fins de pagamento.

14.4 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

14.5 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

14.5.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

14.5.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado & apresentagdo de comprovagdo, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15 - REAJUSTE

15.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte formula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servigos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.
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15.2 - Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o0 novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

15.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.4.1 - Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

15.4.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
15.4.3 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

15.4.4 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

15.4.5 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢ao dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

15.4.6 - A extin¢do do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.

15.4.7 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a

vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

16.2 — Da prestacao dos servi¢cos

16.2.1. Os servigos de engenharia serdo prestados na sede do Municipio.
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16.3 - Modo de disputa
16.3.1 - Modo de disputa — Aberto

16.4 - Regime de execuc¢ao

16.4.1 - O regime de execucao do contrato sera a Empreitada por preco global.

16.5 - Critérios de aceitabilidade de precos
16.5.1 - O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacéo, respeitado

os valores unitérios.

17 - Exigéncias de habilitacéo

17.1 - Para fins de habilitacdo, o licitante devera comprovar o cumprimento dos requisitos de habilitagdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo econémico-financeira, conforme disposto no item 9
e em seus respectivos subitens do Edital.

18 — Da Visita Tecnica:

18.1 - As Visitas Técnicas deverédo ser realizadas por Responsaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou particular
de mandato, em original ou com firma reconhecida.

18.2 - O atestado de visita - ANEXO XVII sera emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responsavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

18.2.1 - A visita técnica ao local da obra sera realizada nos dias 29 de setembroe 1°, 6, 8, 13 e 15
de outubro de 2026, das 13h as 16h, mediante agendamento prévio, a ser realizado pelo telefone (32)
9160-0388 ou pelo e-mail licitacao@rionovo.mg.gov.br.

18.2.3 - A comprovagdo do Responsavel Técnico serda feita através de Certiddo de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

18.2.4 - A licitante podera optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habiltacdo a declaragcdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e das peculiaridades
dos servigcos necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaragédo de Conhecimento do Local Obra).

18.2.5 - Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execucado do contrato.
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19 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

19.1 - O custo estimado da contratacdo € de 965.777,41 (Novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e
setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

19.2 - Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-
se o disposto no art. 23, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.3 - Com o objetivo de subsidiar o processo licitatério para a contratacdo de empresa especializada em
servigcos foram adotadas as providéncias necessarias a realizacdo da pesquisa de precos, conforme
estabelece a Lei n° 14.133/2021.

19.4 - Foi realizada consulta aos sistemas eletrénicos de contrata¢des publicas, possibilitando a elaboragéo
de um valor estimado para a contratacéo, alinhado a realidade de mercado e a complexidade da demanda.

20 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

20.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio de Rio Novo.

20.1.1 - A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

4.4.90.51.00.2.07.00.06.182.0017.2.0044 1.747.014 ACOES DA DEFESA CIVIL

20.2 - A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21 - INFORMACOES COMPLEMENTARES

21.1 - As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagBes nele contidas implicarda na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes
administrativas, civis e penais cabiveis.

21.2 - Toda a documentagéo apresentada neste procedimento e seus anexos sdo complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento € se omita em outro sera

considerado especificado e valido.

Rio Novo, 23 de setembro de 2026.

Jeferson Angelo Rosa

Secretaria Municipal de Obras
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ANEXO 1l
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PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:
Razao Social
Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
ITEM ESPECIFICACAO UNID | QUANT | VALOR TOTAL R$
01 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Execucdo de recuperacao | Serv. 01

Evaristo Braga, Bairro Novo Horizonte

de via urbana e estabilizacdo de encosta, Rua Projetada x Rua

VALOR TOTAL:

R$

Validade da Proposta: A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local Data

Assinatura ldentificacdo do Representante legal

OBS: Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA COM OS VALORES INDIVIDUALIZADOS

OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA.
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE

Raz&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
CONTRATADO

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente a licitagdo n°
100/2026, instaurada sob a modalidade de licitagdo de Concorréncia Publica n° 016/2026, regido pela Lei
Federal n° 14.133/2021, a Contratante autoriza a Contratada a fornecer os servigos abaixo relacionados,
de acordo com as condi¢fes estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que integram

este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento é a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECU(;AO DE OBRA DE RECUPERAQAO E ESTABILIZAQAO DA ENCOSTA EXISTENTE NA RUA
PROJETADA COM A RUA EVARISTO BRAGA, BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE RIO
NOVO conforme especificagcbes do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia Eletrdnica n°

014/2026, os quais integram este termo independente de transcricdo por ser de conhecimento das partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. O valor da contratagdo serd de R$ ......cccccooviiiiiieiiiinenn. (cereee e ),

distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:
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2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o municipio utilizard os recursos
provenientes da dotacdo orcamentéaria 4.4.90.51.00.2.07.00.06.182.0017.2.0044 1.747.014 ACOES DA
DEFESA CIVIL

2.3. O valor acordado nesta clausula é considerado completo, e devem compreender todos os custos e
despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste contrato,
tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com
deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salérios, honorarios, encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios e securitarios, lucro, taxa de administracao, tributos e impostos incidentes e
outros encargos ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do objeto contratado,

conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.2. A medicao dos servigos sera feita considerando a conclusédo de cada etapa da obra discriminada em
cronograma.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissao da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrugbes normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragdes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medicdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizagéo da referida Secretaria.

3.3.1. A medicéo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizagéo.

3.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracé@o Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
€ no respectivo cronograma. Para o item Mobilizacao e Desmobilizacdo sera pago o percentual de 50%

do valor proposto pelo licitante na primeira medicao parcial e o restante na medicéao final.
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3.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacao da situacéo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.
3.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletronicos oficiais para verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital.

3.11. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacédo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcao ou, N0 mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencdo Previdenciéria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente & IN 25/2011, a administracéo publica fica dispensada de efetuar a retengéo na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgcdo Civil No caso de empreitada na construgéo civil, os 6rgaos da
administracdo publica n&o respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou

Il — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencédo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, ha retencdo para Imposto de Renda na Fonte para servigcos de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é o caso em pauta.

Portanto, ndo ha retencao de IR para a esta contratacao.
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Retencéo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 5%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o prego do servico ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Codigo. XIII -
Empreitada ou subempreitada, de constru¢do civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 5%.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracdo, inexecucao ou resciséo, pelas disposi¢cdes
da Lei Federal n°® 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢des do Edital e pelos preceitos
do direito publico.

4.2. O prazo de vigéncia da contratacao sera 12 meses, contados da data de assinatura do contrato, na
forma do art.105 da Lei 14.133/21.

4.3. O prazo de execuc¢ao do objeto sera de 06 (seis) meses, contado a partir da data de assinatura do
contrato.

4.4. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos envolvidos para
autorizagao de inicio bem como eventuais atrasos na emissédo da OS (Ordem de Servigo) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

4.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.6. A contratada reconhece gue as hipéteses de rescisao sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

4.7. Eventuais alteragbes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipéteses
previstas no art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e ser&o regulados pelas mesmas condi¢cdes do
contrato resultante da licitagcdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. O municipio, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitagcbes de acréscimos e supressdes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e
encaminhando os autos do processo ao setor competente para analise, mediante verificacdo da sua
viabilidade técnica e juridica, dos termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado por

ambas as partes, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.
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4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta.

4.9.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.9.1 do presente instrumento, seré exigida do
vencedor da licitacdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

4.9.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

4.9.2.2. Seguro-garantia;

4.9.2.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.9.2.4. Titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.9.3. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um) més, contado da data
de homologacao da licitacéo.

4.9.4. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragéo,
mediante justificativa, contado da data de homologacéo da licitagcdo e anterior & assinatura do contrato,
para a prestagdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

4.9.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagGes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

4.9.7. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

4.9.8. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se 0 contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIOECONOMICO DO
CONTRATO

5.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte férmula de reajuste:

e T = o . i

o

Onde;
R = Reajuste
I1 = indice do més de execucao dos servigos (INCC)
I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.
5.2. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.
5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
5.3.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.
5.5. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,

a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
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5.6. Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos
custos para obtencéo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

5.7. A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizac&o por meio de termo indenizatério.

5.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

6.1. O prazo da execucdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, em conformidade com o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO que integra este instrumento para todos os fins legais,
comecando a fluir em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da ordem de servigos.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorroga¢ao observada a legislagéo pertinente e ajuste entre as partes.
6.3. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servi¢os, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obriga¢cdes em questéo.

6.5. A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificages com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacéo da FISCALIZACAO do municipio.

6.4. O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem a ética profissional pela execugéo.

6.6. Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagées constantes no Projeto Basico, edital
e na proposta.

6.7. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando em
desacordo com as especificacbes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se & empresa para
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emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

6.9. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a
analise prévia a liquidacdo de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.
6.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo do municipio.

7.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagdo do municipio.

7.1.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do municipio, a inspe¢éo das obras ou servigos no horario normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

7.1.4. Providenciar a colocagao de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo municipio, em local
indicado pela sua fiscalizac¢ao.

7.1.5. Informar a fiscaliza¢do a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

7.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
gue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou n&o pelo municipio.

7.1.7. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

7.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributérios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

7.1.9. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diario de Obra que o municipio mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

7.1.10. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto
nas especificagcdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas

especificagdes de projeto.
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7.1.10.1. O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela contratante, durante
o periodo estipulado pela legislacao vigente.

7.1.10.2. O municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalac@es e instrumentos da contratada.

7.1.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

7.1.12. Encaminhar, ao municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigco, uma copia
da ART - Anotacao da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.1.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
municipio.

7.1.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizagdo do municipio.

7.1.15. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nédo esteja atendendo a contento a fiscalizacao do
municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

7.1.16. Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construcdo, pelas ligagbes provisorias e
definitivas de &gua, esgoto, instalacdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.16.1. Concluida a obra, a contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligagbes para o Municipio.

7.1.17. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagéo a obra.

7.1.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

7.1.19. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

7.1.20. CONDICOES DE EXECUCAO: A empresa contratada devera:

7.1.20.1. Disponibilizar profissionais, maquinas, equipamentos, produtos, ferramentas e local adequado
para a execucao dos servicos.

7.1.20.2. Cumprir rigorosamente as determinac¢des do setor responséavel.

7.1.20.3. Manter contrato com o setor competente da prefeitura para acertar os detalhes e buscais mais
eficiéncia e qualidade dos servigos.

7.1.20.4. Manter atualizados as certiddes negativas.

7.1.20.5. Cumprir integralmente a legislacdo trabalhista e previdenciaria relativa aos profissionais
designados.

7.1.20.6. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a terceiros ou ao patrimdnio publico durante a

execucédo dos servigos.
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7.1.21. Das Obrigacdes Especificas do Servico:

7.1.21.1. A empresa contratada para a execuc¢ao dos servicos ficara responsavel por todas as despesas
com pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como por todos os
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a consecucdo do objeto, obrigando-se a:

II.1 - Cumprimento Normativo e Contratual:

a) Executar os servicos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, as especificacbes deste Estudo
Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a sua proposta e o respectivo contrato.

b) Obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas),
as regulamentacdes do CONFEA/CREA e a toda a legislacdo aplicavel a execugdo dos servicos de
engenharia e a seguranca do trabalho (em especial a NR-10).

¢) Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

I1.2 - Execugdo e Gerenciamento dos Servigos:

a) Fornecer toda a mao de obra necessaria, devidamente qualificada e uniformizada, bem como todos os
equipamentos e ferramentas para a perfeita execucao dos trabalhos.

b) Designar um engenheiro eletricista como Responsavel Técnico, que deverd emitir a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela execugéo da obra.

c) Realizar a remogdo completa dos entulhos e materiais danificados com o seu descarte de forma
ambientalmente adequada, apresentando a fiscalizacdo o0s respectivos comprovantes emitidos por
empresa certificada.

d) Fornecer todos os materiais novos, de primeiro uso e em conformidade com as especificagbes do
projeto, garantindo sua qualidade e procedéncia.

e) Submeter & aprovacgéao da fiscalizagdo do Municipio, sempre que solicitado, amostras dos materiais a
serem empregados na obra.

f) Realizar todos os testes de funcionamento entregando as instalacdes e partes internas em perfeitas
condi¢cbes de uso.

I1.3 - Responsabilidades e Garantias:

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servi¢cos e materiais
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

b) Prestar garantia integral contra quaisquer defeitos dos servigos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
a contar da data de recebimento definitivo do objeto.

c) Responsabilizar-se integralmente por todos os danos e prejuizos causados ao Municipio ou a terceiros,
decorrentes de sua atividade ou de seus prepostos.

d) Apresentar 0 SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS para seus funcionarios, conforme definicdo contida

no item 22 do Edital.
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7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.2.1. A coordenacao, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcdo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo municipio, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.2.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucédo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servi¢os nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

7.2.7. Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

7.2.8. A aceitagao por parte da Fiscalizagdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

8.1.1. Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

8.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;
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¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade caberd recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimacéo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisao superior, no
prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢8es administrativas previstas no item 8.2,
“c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administragcao Publica.

8.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacéo que for aplicavel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante,
0 Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, e nos termos da lei, levara em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o caréater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

8.11. A apuracdao e o julgamento das demais infra¢gdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu rito

normal na unidade administrativa.
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8.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

8.13. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGCAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
9.2. Afiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021. O fiscal do contrato
serd auxiliado pelos érgados de assessoramento juridico e de controle interno da Administragéo.
GESTOR DO CONTRATO: Jeferson Angelo Rosa.

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Aratjo de Oliveira.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

10.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura,
o Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessao do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execugao
do objeto contratado, desde que o pretenso cessiondrio tenha participado e tenha sido habilitado na
licitagdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificagcdo obtida na licitagéo.

10.2. A subcontratacdo poderé ocorrer apds autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacéo dos subcontratados, que néo
terdo qualquer vinculo com a Prefeitura.

10.3. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021,
e demais legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICACOES
11.1. As comunicacgdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do

presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Rio Novo — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
Federal n°® 14.133/2021 e demais normas de licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021. E por estarem assim acordados, assinam
este contrato os representantes das partes;

Rio Novo/MG, ...... (o [ de 20........

Entidade contratante Empresa detentora da Ata
CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:
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ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

Declaragdo de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal o0(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre o0s requisitos legais para a qualificacdo como MICROEMPRESA -
ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar n°123/2006.

cidade dia més ano

Assinatura, qualificagéo e carimbo

(Representante Legal)
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgéo expedidor e do C.P.F n° , DECLARA, para

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracao podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

sob o Nl sediada.........cccceeennnn. (enderego completo)........... , declara, sob as penas da lei, que
nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:

1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

MODELO DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

A BMPIESA..ccciiiiiiiiii e , devidamente inscrita N0 CNPJ M. .....oovviiviiiiieeiieeeei,
(ofo] ¢ g IST=To (=T o - L , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° .........ccccccccvveeeennnnnnn@
CPF N® e , DECLARA, para os devidos fins, que esta empresa garante a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que

atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Ao Sr. Agente de Contratacio

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 100/2026 — Concorréncia Publica n°

016/2026, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s requisitos de habilitagdo exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial da Lei 14.133/2021, que nossos diretores,
responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou sécio, nao sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado deste municipio, bem como nossa
Empresa ndo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitagdo referenciada.
Declaramos, por fim, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢fes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO X
PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026
DECLARACAO DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 100/2026 — Concorréncia Publica n°

016/2026, declara, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XI

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO PROPOSTA ECONOMICA
Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatorio n°® 100/2026 — Concorréncia Publica n°

016/2026, declara que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Local, de de 2026.

(Identificacéo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO QUE ATENDE AS REGRAS DA LGPD

Ao Sr. Pregoeiro

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de
direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatério n°® 100/2026 — Concorréncia Publica n°

016/2026, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condicdes de habilitagdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser CONCESSIONARIO (a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. Referentes a participacdes societéarias;

1.3. Informag0des inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos, eletrdnicos e o numero de telefone

1.5. Estado civil, eventuais informagdes sobre conjuges e relacdes de parentesco;

1.6. Sanc¢Bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.7. InformagBes sobre eventuais condenagBes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e seréo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

A Comiss&o Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores

EU .o , RG. , legalmente nomeado representante da Empresa ............ccccceeeeeiinnnnns ,
CNPJ ..o , para o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em tela, declaro sob as
penas da lei, que para a execugdo do objeto da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia
na fase de execuc¢do do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021 e no art. 72, § 89, inciso V da Lei Federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicagbes de

ordem criminal contempladas na referida Lei.

Local, de de 2026.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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ANEXO XIV

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A licitante ,  CNPJ ___,sediada na_____,
INDICA o (a , Profissional habilitado no CREA,
(NOME E QUALIFICACAO) como futuro
Responséavel Técnico nos moldes da Lei Federal n° 14.133/2021, cujo vinculo juridico com a

licitante sera (TIPO DO VINCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vinculo, quando
devidamente convocada para a formalizacdo do contrato, como condi¢cdo prévia a assinatura do
respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

sancdes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021 além daquelas previstas neste edital.

, de de 2026.

Nome da Empresa:

Representante Legal:

Cargo:

Identificac&o do Declarante
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ANEXO XV

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TECNICO

A licitante ......ccoooeiiiiiiiinennnnn, CNPJoiei declara que se compromete a disponibilizar os
equipamentos minimos aqui relacionados, caso o objeto da licitacdo venha a ser contratado com a
mesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estardo disponiveis durante todo o prazo
de execucdo da obra.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS/APARELHAMENTO

1 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

2 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO
RELACAO DE PESSOAL TECNICO

1 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

2 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.
de de 2026.

Assinatura do Resposanvel
CPF:

CARIMBO DA EMPRESA:
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ANEXO XVI

PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENUNCIA A VISITA
TECNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacfes para a prestacado dos
servigos constantes do objeto da Concorréncia Eletronica n° 016/2026 e o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condi¢fes de execucao dos servicos, bem como coletaram
informacbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatério, em nome da empresa que represento. ,

Lde de 2026.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de ldentidade: ............ orgdo Expedidor: .......ccccceeennnes
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PROCESSO LICITATORIO N° 100/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL/ATESTADO DE VISITA

TECNICA
Atestamos que a firma ... através do seu responsavel, Sr.
, documento n° visitou o

imovel objeto da licitacdo, onde sera executada a reforma, tomou conhecimento de todas as

informacgdes e das condi¢des dolocal para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo relativa
a Concorréncia Eletrénica n® 016/2026

; de de 2026.

Representante — Municipio de Rio Novo

OBSERVACOES ADCIONAIS:
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