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ANTEPROJETO

IDENTIFICAGAO DO PROJETO

Objeto: Execucao de obra de pavimentagcao asfaltica de trecho da Rua Zilda
Mendes de Almeida, Rua Sebastiao Matias, Rua Muriaé e Rua Inhapim,
Bairro Centro, situadas em area urbana do Municipio de Sao Joao do
Oriente/MG.

Local da Obra: Trecho da Rua Zilda Mendes de Almeida, Rua Sebastido Matias, Rua
Muriaé e Rua Inhapim, Bairro Centro, Sdo Joao do Oriente/MG.

IDENTIFICAGAO DO PROCESSO E SOLICITANTE

Area solicitante: Secretaria Municipal de obras.

Equipe de Planejamento da Obra: JOSE GILSON MOREIRA, Engenheiro Civil, CREA-
MG: 247.171/D;

Responsavel pela confecgao dos projetos e fiscalizagao da obra;

DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
Referéncia: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, I:

A presente contratacdo faz-se necessaria para atender a demanda de mobilidade
urbana do Municipio de Sao Joao do Oriente, mediante a execugdo de pavimentagao
asfaltica de trecho da Rua Zilda Mendes de Almeida, Rua Sebastiao Matias, Rua Muriaé
e Rua Inhapim, Bairro Centro, todas situadas na area urbana do municipio. O Plano de
Trabalho estabelece esse objeto de forma expressa.

Atualmente, os referidos trechos apresentam condi¢des inadequadas de conservagao
e trafegabilidade, o que aumenta os custos de manutengao e gera riscos a seguranga
da populacao, expondo os usuarios a maior probabilidade de acidentes e transtornos
no trafego de veiculos e pedestres. Essas condicbes comprometem a mobilidade
urbana, o conforto da populacdo e a adequada circulagdo nas vias publicas.

A execugdo da pavimentagao asfaltica permitira a melhoria das condigées de circulagéo
€ seguranca viaria, proporcionando superficie adequada de rolamento, maior conforto
aos usuarios, melhor fluidez do trafego e maior durabilidade da infraestrutura urbana. A
intervengao também contribuira para a melhoria das condi¢cdes de deslocamento e para
a qualidade de vida da populacao beneficiada.

Os servicos compreenderao etapas de servigos preliminares, construcdo de base,
pavimentacao, drenagem superficial e sinalizagdo, conforme previsto no cronograma de
execucao do Plano de Trabalho, assegurando a implantacdo de infraestrutura viaria
compativel com o objeto proposto.

Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como com as
especificagbes técnicas aplicaveis as obras de pavimentagdo asfaltica, drenagem e
sinalizagdo, garantindo qualidade, durabilidade e seguranca na execugdo da obra
publica.
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Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria e justificada, pois permitira a melhoria
da infraestrutura urbana municipal, assegurando melhores condigdes de mobilidade,
seguranca e qualidade de vida a populagdo, além de promover a adequada
conservacdo do patrimbnio publico e o atendimento ao interesse coletivo, em
conformidade com os principios da eficiéncia, planejamento e interesse publico
estabelecidos na Lei n® 14.133/2021.

4. DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO

Referéncia: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, 1l

Cumpre frisar que a presente contratagdo devera observar rigorosamente o Plano de
Trabalho da Transferéncia Especial n°® 003014/2026, registrado no SIGCON, destinado a
execucao de obra de pavimentacao asfaltica de trecho da Rua Zilda Mendes de Almeida,
Rua Sebastiao Matias, Rua Muriaé e Rua Inhapim, Bairro Centro, situadas em area urbana
do Municipio de Sao Joao do Oriente/MG.

Deverao ser observados os prazos, etapas de execugao, cronograma de desembolso,
condicbes estabelecidas pela concedente e demais obrigagbes previstas no Plano de
Trabalho, bem como eventuais altera¢des formalizadas posteriormente pelos instrumentos
competentes.

Destaca-se, ainda, que a execucgao do objeto devera respeitar o prazo de vigéncia previsto
no Plano de Trabalho, compreendido entre 27/05/2026 e 15/05/2028, além das condi¢des
necessarias a correta aplicagao dos recursos e a adequada prestacao de contas.

A Administracdo devera, portanto, compatibilizar o planejamento da contratacdo com os
projetos, orgamento, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos, de forma
a assegurar a execucao integral do objeto, a observancia dos prazos estabelecidos e o
atendimento as exigéncias legais e regulamentares aplicaveis.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Na contratacdo é de suma importancia ressaltar que seja obedecido o regime de
execucao do contrato sera por tipo menor preco global, na forma de execugéao indireta,
sob regime de empreitada por menor preco global, regida pela Lei Federal n® 14133, de
abril de 2021, em conformidade com as planilhas e projetos.

6. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

No tocante a estimativa das quantidades a serem contratadas, deve-se acompanhar as
planilhas, memoriais, projetos e demais documentos, que fazem parte deste
Anteprojeto, os quais consideraram as diretrizes técnicas fundamentadas na ABNT e
serdo aprovados pela representante legal do municipio, que dar&do suporte a lisura do
processo.

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

N&o é o caso da contratagdo em questdo, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha
no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de obras e
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servigcos por prego unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administragdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida
contratacdo. Assim, foi elaborada planilha orcamentaria acompanhada de sua memoria
de célculo onde foram discriminados os valores unitarios estimados de todos os
materiais e servigos que serdo aplicados na contratacdo, além do projeto basico. Vale
ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria foi baseada nas tabelas citadas
abaixo no item 8.

8. ESTIMATIVA DO VALOR

O pleito foi aprovado com base na elaboracao realizada em estrita conformidade com a
planilha orcamentaria da obra (anexo), a qual se apresenta plenamente compativel com os
quantitativos apurados a partir do projeto técnico e com os precos de referéncia
oficialmente adotados, quais sejam: SICOR/MG - JANEIRO/2026, SUDECAP/MG -
JANEIRO/2026, SIRO - JANEIRO/2026 e SINAPI - MAIO/2026, todos sem
desoneragao, referentes ao Plano de Trabalho n® 003014/2026, destinado a execucao
de obra de pavimentacdo asfaltica de trecho da Rua Zilda Mendes de Almeida, Rua
Sebastiao Matias, Rua Muriaé e Rua Inhapim, Bairro Centro, situadas em area urbana do
Municipio de Sdo Jo&o do Oriente/MG.

Ressalta-se que as referidas tabelas constituem referéncias oficiais amplamente utilizadas
na elaboracao de orgcamentos de obras publicas, sendo mantidas pelos respectivos érgaos
responsaveis, o que confere confiabilidade, transparéncia e aderéncia aos valores
praticados no mercado. A adogao da alternativa sem desoneracgéo revelou-se adequada
ao interesse da Administragcdo Publica, em consonancia com a legislagdo vigente,
conforme devidamente demonstrado nas planilhas orgamentarias, memoriais descritivos,
projetos técnicos e demais documentos que instruem o processo.

Ademais, destaca-se que os quantitativos e valores foram definidos com base nos servigos
necessarios a execugao do objeto, contemplando servigos preliminares, regularizagao e
compactacdo do subleito, construcdo de base, imprimagdo, pintura de ligagao,
pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem superficial
e sinalizagédo, em conformidade com as etapas previstas na planilha orcamentaria.

Dessa forma, a estimativa do valor da contratacdo encontra-se compativel com os
quantitativos previstos em projeto e com os pregos constantes das bases oficiais adotadas,
assegurando a observancia dos principios da legalidade, economicidade, eficiéncia,
planejamento e interesse publico, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

O valor previsto para a Contratacao, conforme planilha orgamentaria da obra/projeto basico
é de R$ 516.448,52 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
e cinquenta e dois centavos).

9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

9.1. Fazem parte integrante deste ETP os seguintes documentos que as partes devem
conhecer e aceitar na sua integra, tal como se aqui estivessem transcritos:
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. Planilha Orgamentaria de Quantidades e Servigos;
. Cronograma Fisico Financeiro;

. Memodria de Calculo dos Quantitativos;

. Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas;

. Composicao de BDI;

. Projetos.

Observacéao: De acordo com decreto n° 7.983/2013:

“Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto os
servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composicdes
dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou
iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI,
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgao civil.

Paragrafo unico. O SINAPI devera ser mantido pela Caixa Econémica Federal — CEF,
segundo definigbes técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de precgo realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.”

Assim, na planilha orgamentaria apresentada no referido projeto ha uma coluna com o
codigo e a tabela de referéncia utilizada. Nesses itens, onde foi utilizado na integra a
composigao de precos apresentada nas tabelas de referéncias, 0 municipio dispensara
a apresentagado da Composig¢ao dos Precos Unitarios, uma vez que tais tabelas sédo de
direito publico e de facil acesso nos sites das instituicdes. No entanto, se houver alguma
alteracéo nos precgos apresentados pelas empresas participantes do processo licitatorio,
as composicoes deverao fazer parte dos documentos a serem apresentados.

9.2. O perfeito funcionamento do sistema é de inteira responsabilidade da contratada,
portanto, ela devera ler e analisar atentamente os documentos citados. Sob nenhuma
hipétese podera alegar o desconhecimento do conteudo desses.

10. DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS

Cumpre frisar que tal contratagcdo tem por obrigatoriedade seguir as planilhas,
memoriais, projetos e demais documento.

11. DO PARCELAMENTO
Conforme cronograma Fisico financeiro.
12. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execugdo da obra, espera-se proporcionar melhores condigbes de
trafegabilidade e seguranga viaria, garantindo deslocamento mais seguro e confortavel
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para veiculos e pedestres. A pavimentagao contribuira para melhorar as condigdes de
circulacao e reduzir os transtornos decorrentes das condi¢des inadequadas atualmente
existentes nas vias.

A intervencédo também tem como objetivo aumentar a durabilidade da infraestrutura
publica, reduzindo a necessidade de manutengdes frequentes e assegurando maior vida
util ao pavimento. A execugao dos servigos de drenagem superficial contribuira para o
adequado escoamento das aguas pluviais, auxiliando na preservacgéo da estrutura da
pavimentacao e na reducao de processos de degradacao da via.

Outro resultado esperado é a melhoria da mobilidade urbana, facilitando o acesso da
populagdo as areas residenciais, comerciais e aos servigos publicos, além de
proporcionar melhores condi¢des para a circulacdo de veiculos de transporte coletivo,
transporte escolar, coleta de residuos e servicos de emergéncia.

A execucdo dos servicos de sinalizacdo também contribuira para melhorar a
organizacdo do trafego e aumentar a seguranga dos usuarios das vias,
complementando as interveng¢des de pavimentagao, construgdo de base e drenagem
superficial previstas no Plano de Trabalho.

Dessa forma, a contratagcado contribuira para valorizar o espag¢o urbano, melhorar a
qualidade de vida da populacdo, ampliar as condigdes de mobilidade e promover o
desenvolvimento local, proporcionando infraestrutura viaria mais segura, funcional e
adequada as necessidades da comunidade.

Por fim, a contratacdo visa fortalecer as politicas publicas municipais voltadas a
mobilidade urbana, a seguranga viaria e a melhoria da infraestrutura publica,
promovendo o uso adequado das vias, o bem-estar coletivo e a valorizagdo do
patrimdnio publico, em consonancia com os principios da eficiéncia, do interesse
publico, do planejamento e da sustentabilidade estabelecidos na Lei Federal n°
14.133/2021.

13. DAS PROVIDENCIAS AS SEREM ADORADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Cumpre frisar que, previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo Publica
devera assegurar que a vigéncia contratual a ser firmada entre o Municipio e a empresa
vencedora do certame esteja plenamente compativel com o cronograma fisico-
financeiro previsto para a execugao da obra, observando-se rigorosamente o Plano de
Trabalho n° 003014/2026, registrado no SIGCON, referente a execugao de obra de
pavimentacao asfaltica de trecho da Rua Zilda Mendes de Almeida, Rua Sebastido
Matias, Rua Muriaé e Rua Inhapim, Bairro Centro, situadas em area urbana do
Municipio de Sao Joao do Oriente/MG.

Deverdo ser observados os prazos estabelecidos no Plano de Trabalho, cuja vigéncia
prevista compreende o periodo de 27/05/2026 a 15/05/2028, correspondente a 720 dias
corridos, bem como os prazos eventualmente estabelecidos em futuras alteragdes ou
instrumentos que venham a ser formalizados. Destaca-se, ainda, que a execucgao
devera atender as condicbes e aos prazos necessarios a adequada aplicagdo dos
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recursos e a prestacao de contas, em conformidade com a legislagao aplicavel e com
as disposigdes constantes dos documentos que integram o processo.

A obra devera ser acompanhada de forma continua pela equipe técnica de fiscalizacéo
do Municipio, a ser formalmente designada, com a finalidade de assegurar a correta
execugao dos servigos contratados. A fiscalizagdo municipal tera como objetivo garantir
a qualidade, a seguranca e a conformidade da obra, bem como o atendimento integral
as normas técnicas vigentes, as especificagdes do projeto, aos memoriais descritivos e
as demais disposicoes contratuais.

Compete a equipe de fiscalizacao realizar inspe¢des periddicas in loco, verificar se os
procedimentos executivos estdo sendo desenvolvidos de acordo com o projeto
aprovado e com as normas técnicas aplicaveis, acompanhar o cumprimento do
cronograma, bem como elaborar relatérios técnicos de acompanhamento, medic¢oes,
registros fotograficos e emitir pareceres e laudos técnicos sempre que necessario, de
modo a assegurar a qualidade dos servigos executados.

A Administracdo devera ainda verificar, antes da formalizacdo contratual, a
compatibilidade entre os projetos, a planilha orgamentaria, o cronograma fisico-
financeiro, o memorial descritivo e os demais documentos técnicos da contratagao, de
forma a evitar divergéncias durante a execucdo da obra e garantir o adequado
acompanhamento das etapas de servigos preliminares, constru¢cao de base,
pavimentagao, drenagem superficial e sinalizagao previstas no Plano de Trabalho.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Nao se aplica, tendo em vista que o tipo de empreendimento se enquadra como
dispensado de licenciamento ambiental, uma vez que possui parametros de extensao
inferiores aos minimos exigidos pelo cédigo ambiental referenciado.

Dessa forma, ndo ha necessidade de submisséo do projeto a processo de regularizagéo
por meio de instrumento de licenciamento ambiental, nos termos da Deliberagdo
Normativa COPAM n° 217/2017.

15. DA CONCLUSAO

O presente estudo técnico contemplou os elementos essenciais necessarios a
composicdo do Anteprojeto e demonstrou a viabilidade técnica, econbmica e
administrativa da contratagcéo pretendida, evidenciando que os riscos identificados sao
administraveis e que os custos estimados apresentam compatibilidade com os
parametros de mercado, caracterizando-se pela economicidade e pela adequada
aplicagcéo dos recursos publicos.

Verificou-se, ainda, que a contratagdo atende aos pressupostos legais e técnicos
exigidos, bem como as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho n° 003014/2026,
registrado no SIGCON, referente ao objeto de execugdo de obra de pavimentagao
asfaltica de trecho da Rua Zilda Mendes de Almeida, Rua Sebastiao Matias, Rua Muriaé
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e Rua Inhapim, Bairro Centro, situadas em area urbana do Municipio de S&o Jodo do
Oriente/MG.

Dessa forma, restou demonstrada a viabilidade da contratacdo pretendida, a qual se
mostra adequada e necessaria ao atendimento do interesse publico, assegurando a
melhoria da infraestrutura viaria urbana municipal e proporcionando melhores condicbes
de mobilidade, trafegabilidade e segurancga viaria a populagéo.

Sem mais para o momento, € o que nos cabe concluir.

Séao Joao do Oriente/MG, 10 de agosto de 2026.

José Gilson Moreira
Engenheiro Civil
CREA-MG 247.171/D



