PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA DE LAGINHA

BDI 28,44%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALTO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032025-081975		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032026-094814		RECURSO PRÓRPIO	
									QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL
1			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**9.177,89**		**2.789,13**		**4.444,87**		**1.943,89**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	381,51	490,01	2.205,04			4,50	2.205,04	-	-
1.2	CP-LG-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,50	8.202,14	10.534,82	5.267,41	0,20000	2.106,96	0,16000	1.685,57	0,14000	1.474,88
1.3	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	55,12	70,79	1.132,64	6,40	453,05	5,20	368,10	4,40	311,49
1.4	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	55,75	71,60	572,80	3,20	229,12	2,60	186,16	2,20	157,52
2			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**1.371.978,40**		**553.158,40**		**436.704,00**		**382.116,00**
2.1	102469	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021	M²	9.425,00	6,09	7,82	73.703,50	3.800,00	29.716,00	3.000,00	23.460,00	2.625,00	20.527,50
2.2	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	9.425,00	2,79	3,58	33.741,50	3.800,00	13.604,00	3.000,00	10.740,00	2.625,00	9.397,50
2.3	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M³	471,25	1.867,96	2.399,20	1.130.623,00	190,00	455.848,00	150,00	359.880,00	131,25	314.895,00
2.4	RO-7728	SETOP	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natural	TxKM	90.480,00	1,16	1,48	133.910,40	36.480,00	53.990,40	28.800,00	42.624,00	25.200,00	37.296,00
TOTAL								**1.381.156,29**		**555.947,53**		**441.148,87**		**384.059,89**

Rubia Carolina Monteiro Silva
Engenheira Civil - CREA 225.933/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUBIA CAROLINA MONTEIRO SILVA
Data: 20/07/2026 11:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br