PREFEITURA MUNICIPAL
SERRA DOS AIMORÉS
Serra mais feliz

Setor de Engenharia
Av. Rio Amazonas, 700 — Centro — Serra dos Aimorés - MG
Contatos: (33) 3508-0420 | engenharia@pmsa.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS	ISS = 5%	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS RETANGULARES 10 CM X 20 CM		DATA: 17/06/2026
LOCAL: RUAS RIO PARÁ, RIO PERUÍPE, RIO TODOS OS SANTOS, RIO NEGRO E RIO PARANAÍBA - PANORAMA - S. DOS AIMORÉS - MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2026	( ) DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		BDI 25,49%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
			RUA RIO PARÁ					
1.0	SETOP	8663	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					R$ 1.705,58
1.1	SETOP	ED-16660	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos	m2	4,50	302,03	379,02	R$ 1.705,58
			RUA RIO PARÁ					
4.0			**PAVIMENTAÇÃO**					R$ 468.502,92
4.1	SINAPI	94275	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3032,00	R$ 104,04	130,56	R$ 395.857,30
4.2	SINAPI	92398	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	m	941,60	R$ 61,48	77,15	R$ 72.645,62
5.0			**TOTAL**					**R$ 470.208,50**
			RUA RIO NEGRO					
6.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
6.1	SINAPI	94275	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	859,25	R$ 104,04	130,56	R$ 112.183,50
6.2	SINAPI	92398	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	m	245,50	R$ 61,48	77,15	R$ 18.940,63
7.0			**TOTAL**					**R$ 131.124,14**
			RUA RIO PARANAÍBA					
8.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
8.1	SINAPI	94275	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	869,75	R$ 104,04	130,56	R$ 113.554,38

8.2	SINAPI	92398	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	m	248,50	R$ 61,48	77,15	R$ 19.172,09
9.0			**TOTAL**					**R$ 132.726,47**
			RUA RIO TODOS OS SANTOS					
12.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
12.1	SINAPI	94275	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	836,85	R$ 104,04	130,56	R$ 109.258,97
12.2	SINAPI	92398	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	m	239,10	R$ 61,48	77,15	R$ 18.446,86
13.0			**TOTAL**					**R$ 127.705,83**
			RUA RIO PERUÍPE					
14.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
14.1	SINAPI	94275	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	900,00	R$ 104,04	130,56	R$ 117.503,82
14.2	SINAPI	92398	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	m	258,70	R$ 61,48	77,15	R$ 19.959,03
15.0			**TOTAL**					**R$ 137.462,85**
			TOTAL DA ÁREA A SER PAVIMENTADA	m2	**6497,85**			
20.0			**TOTAL GERAL**					**R$ 999.227,78**

966,70