



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - COMPOSIÇÃO 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO/MG						
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ - RUAS SEDES				DATA: 24/05/2024		
LOCAL: RUA NICE MARAVILHA E RUA BENEDITO ROCHA - SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO - MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER-MG REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - JANEIRO DE 2024 - COM DESONERAÇÃO				(X)	INDIRETA	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UNIDADE	1,00	12.921,40	
				UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI
5.1.1	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,984	R\$7.690,82	R\$7.567,77
5.1.2	ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,295	R\$18.147,90	R\$5.353,63

Considerando:

1 ano: 52 semanas, distribuídas em 12 meses, temos uma média de 4,33 semanas/mês.

Encarregado:

5 dias por semana: 5x2h/dia x 4,33 semanas/mês = 43,30 horas/mês

Para o coeficiente da composição unitária:

5 meses x (43,30 horas/mês) / 220 horas/mês = 0,984

Engenheiro civil júnior:

1 dias por semana: 1x3h/dia x 4,33 semanas/mês = 12,99 horas/mês

Para o coeficiente da composição unitária:

5 meses x (12,99 horas/mês) / 220 horas/mês = 0,295

Rhamon Couto de Souza

Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 338.355/D

Milton Coelho de Oliveira

Prefeito Municipal