BARTA VTGRS

LESTADO DI MINAS GERAILS

PROJETO BASICO

Lei 14.133/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA

AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 - CEP 38320-000

1. INDICAGAO DO OBJETO

1.1 - Contratagdao de empresa para execugao de servigos de recapeamento Asfaltico
na Avenida 01 do Bairro Dom Alexandre municipio de Santa Vitoria, com recursos
proprios do municipio e recursos federais, através de transferéncia especial, Plano
de agdo n° 09032026-097743, sob regime de empreitada por prego unitario,
conforme especificagbes abaixo:

Iltem Especificagcao Unidade | Quantidade | Valor estimado
de da contratagao
medida
1 Contratag&o de empresa para Servigo 1 R$ 641.147,60

execugdo de servigos de
recapeamento Asfaltico na Avenida
01 do Bairro Dom Alexandre no
municipio de Santa Vitéria.

Os servicos de engenharia, objeto desta contratagdo, sdo caracterizados como obras
e servigos comuns, conforme justificativa constante do Estudo Tecnico Preliminar.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO ’

Faz-se necessaria a Contratagcdo de empresa para execugao de servicos de
recapeamento Asfaltico na Avenida 01 do Bairro Dom Alexandre municipio de Santa
Vitdria, a qual sera executada mediante a transferéncia especial, Plano de agao n°
09032026-097743, que tem como objetivo a realizagdo do processo licitatério para
contemplara obras de melhoria da infraestrutura urbana na Avenida 01 do Bairro
Dom Alexandre, com objetivo de redugéo de irregularidades superficiais, eliminagéo
de fissuras e deformacgdes existentes, beneficiando a populagdo residente na regiéo,
cuja fungdo principal € melhorar a qualidade de vida da populagéo.
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2.2 - A fundamentagdo do modelo de contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste
Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO ]

4.1 - Vistoria | |

4.1.1- A avaliag8io prévia do local de execugédo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
8:00 horas as 17:00 horas.

4.1.2 - Serzo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

4.1.3 - Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagcéo
da vistoria.

4.1.4 - A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir o onus dos
servigos decorrentes.

4.1.5 - Quando a vistoria for considerada imprescindivel, ela se tornara requisito de
habilitagdo e os interessados terdo trés opgbes para cumprir o requisito de
habilitagcdo correspondente:

a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condigbes da realizagdo da
obra ou servigo;

b) atestar que conhece o local e as condigdes da realizag&o da obra ou servigo;

c) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.
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4.2 - SUBCONTRATAGAO

4.2.1 - Nao € admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.2.2 - A subcontratacdo desautorizada podera ocasionar a rescisdo contratual, com
a apuragao das responsabilidades.

4.3 - ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVIGO

4.3.1 —N&o sera necessaria a definicdo de prazo de garantia contratual dos servigos
além dos prazos de garantia legal prevista no Cédigo do Consumidor.

4.4 - OUTROS REQUISITOS

4.4.1 Nao se aplica.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - A execucgéo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1 Prazo de mobilizagdo: Até 10 dias

5.1.2 - Inicio da execugao do objeto: 10 dias apds a data de emissdo da ordem de
servigo, respeitado o prazo de mobilizagéo;

5.1.3 — As descrigdes detalhadas dos meétodos construtivos e das tecnologias a
serem utilizadas estdo especificadas no Memorial Descritivo de Especificagbes
técnicas que segue em anexo.

| 5.1.4 CRONOGRAMA DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS |

Segue em anexo.

[ 5.1.5. LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS |

5.1.5.1 — A obra sera realizada na Avenida 01 do Bairro Dom Alexandre, nas
coordenadas geogréficas Latitude 18°50'1.52"S e Longitude 50° 8'16.06"0, no
municipio de Santa Vitoria, MG.

5.1.6. VIGENCIA CONTRATO OU EQUIVALENTE |

L7
\( -

b .
TR
AN

Y

Pégina 3 de 18




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA

AV, REFNALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 ~ CEP 38320-000

ESTADRO DB MINAS GERAIS

5.1.6.1 - O prazo de vigéncia da contratagéo é de 6 meses contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.1.6.2 - O prazo de execugdo do objeto é de 4 semanas.

5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagao.

6.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

a) O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

b) Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

c) As comunicagdes entre a administragéo e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

d) A administragdo podera convocar representante da empresa para adogado de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

e) ApOs a assinatura do contrato, a administragéo podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

f) A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

g) O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugé@o do contrato, para que

sejam cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a
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assegurar os melhores resultados para a Administracdo e anotara no histérico de
gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados.

h) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo
para a corregao.

i} O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

i) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

k) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
termino do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou
a prorrogagao contratual;

l) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario;

m) Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

n) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragéo.
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o) O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigoes de habilitagdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais.

p) O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

q) O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagtes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

r) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comiss&o de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

s) O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou prorrogagao contratual.

t) O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucgéo dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas

a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragé&o.

6.1 DESIGNAGAO DE FISCAIS E GESTOR

6.11 - A FISCALIZACAO TECNICA da presente contratagdo caberd aos
servidores:
e Pablo Simonini Faria, cargo Engenheiro Civil, matricula 04330, lotado na
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.
o Dion Berto Compasso, cargo Engenheiro Civil, matricula 13684, lotado na
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Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

6.1.2 - A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA caberd ao servidor, Patricia de
Souza Machado Arauljo, cargo Auxiliar Administrativo, matricula 13770, lotada na
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

6.1.3 - A GESTAO DO CONTRATO caberad ao Secretario Municipal de Obras e
Servigos Urbanos, André Aparecido da Silva.

6.1.4- A fiscalizagdo do contrato ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigcbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 As medigdes serdo realizadas mediante requerimentos mensais apresentados a
Contratante pela Contratada, efetuado apds decurso dos respectivos periodos de
execugdo, constando as medigdes dos servigos prestados, devidamente instruidas
com a documentagdo necessaria a verificagdo da respectiva medigdo, com
apresentacdo dos seguintes documentos:

a) requerimento de pagamento;
b) diario de obra;
¢) planilha de medicéo dos servigos executados;

d) copia da anotagdo de responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos—
ART/RRT devidamente quitada (deve ser apresentada na primeira medicéo);

7.2 - Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) nao produziu os resultados acordados,

b) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida os servigos
contratados; ou

c) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7.3 RECEBIMENTO

7.34 - Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medig&o prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

7.3.2 - Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.3 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente no ato da elaboragéo do ultimo
boletim de medigdo pelo fiscal técnico, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, |, a, da Lei n°
14.133/2021), obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

b) - Enviar a documentagéo pertinente ao setor de compras para a formalizag&o dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo.

7.3.4 - O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

735 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.6 - A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima medigéo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

7.3.9 - Quando a fiscalizaggo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
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execucdo do contrato, em relagédo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.3.10 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado.

7.3.11 - No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.3.12 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

7.4LIQUIDACAO

7.4.1- Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.4.2 - Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da
regularizagéo da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.4.3 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal.

7.4.4 - A Administracdo devera verificar a manutengéo das condigdes de habilitagdo
exigidas no edital e identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacéo,
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no ambito do orgédo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

745 - Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.4.6 - Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

7.4.7 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.5PRAZO DE PAGAMENTO

7.5.1 Os pagamentos serdo efetuados pela tesouraria da Secretaria Municipal da
Fazenda, da Prefeitura Municipal, através de deposito bancario.

7.5.2 As medigbes serdo mensais e abrangerdo um periodo de 30 (trinta) dias.

7.5.3 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 dias contados da finalizagdo da
liguidagéo da despesa.

7.6 FORMA DE PAGAMENTO

7.6.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.6.2 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagéo aplicavel.

7.6.3 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planiiha, qguando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.6.4 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
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ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

| 8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade Concorréncia, sob a forma ELETRONICA, com adocso

do critério de julgamento pelo menor prego global.

8.2. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS ‘

8.2.1 — O regime de execugao sera empreitada por preco unitario.

8.2.2 - Sera desclassificada a proposta que tenha cotado precos excessivos ou
manifestamente inexequiveis, nos termos do Art. 59, paragrafo 4°, da lei
14.133/2021.

8.2.3 - Os pregos unitarios deverdo guardar relagdo com os pregos constantes do
orgamento de referéncia, sendo desclassificadas propostas que ofertarem precos
unitarios (para qualquer item) simbdlicos, irrisérios ou de valor zero e/ou
incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescido dos
respectivos encargos.

8.3 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos de Habilitagio
juridica, Habilitagdo fiscal, social e trabalhista, Qualificagdo Econémico-Financeira e
Qualificagdo Técnica. Apenas a qualificagdo técnica serd exemplificada abaixo. As
demais constarao do corpo do edital.

8.3.1 QUALIFICAGAO TECNICA

Para comprovagao da capacidade técnica deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

4
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8.3.1.1 - Certiddo de Registro junto ao CREA ou CAU, da empresa proponente,
devidamente atualizada;

8.3.1.1.2 - Se a licitante for de outro estado, devera demonstrar sua situagéo perante
o CREA ou CAU de sua origem e apresentar junto com a documentagéo de
habilitacdo, declaragdo de que, caso seja a licitante vencedora providenciara visto
junto ao CREA ou CAU-MG.

8.3.1.2. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, através de apresentagéo de Atestado (s) de
Capacidade TECNICO-PROFISSIONAL, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado ou por 6rgdo da Administragéo Direta ou Indireta da Uniao, dos
Estados ou dos Municipios, devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo
Técnico — CAT emitido pelo CREA/CAU, em nome de profissional de nivel superior,
comprovadamente integrante do corpo técnico da Licitante como empregado, socio
administrador ou contratado, comprovando ter o referido profissional (inscrito no
CREA/CAU como Responsavel Técnico da Empresa), executado obras e servigos
com caracteristicas e complexidade similares aos aqui licitados;

8.3.1.2.1 A referida comprovacédo de capacitagéo técnica Profissional devera
contemplar a execugdo dos servios mais significativos da planilha
orcamentaria, demonstrando a execugdo de pelo menos 50% dos servigos
elencados, da seguinte forma: 1) PAVIMENTAQAO - EXECUGCAO DE
PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO (CBUQ) = 105,00m3; 2) EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C = 3.500,00m2.

8.3.1.3 - A comprovagéo de que o profissional pertence ao corpo técnico da licitante
ser4 estabelecida pela apresentagéo de copia da carteira de trabalho (Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS - copia da folha de identificagdo do trabalhador
e da folha de registro do contrato de trabalho) ou ficha de registro de empregados
em que conste o licitante como contratante, pela vinculagéo societaria ou pela
qualidade de diretor da empresa, do contrato de prestacéo de servicos, ou, ainda, de
declaracio de contratacido futura contratacio do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

8.3.1.4 — Apresentacdo de declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de
todas as informacbes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitago.
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8.3.1.5 — O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da
obra ou servigo objeto do contrato, e serda admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo.

8.3.1.6 - Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

8.3.1.7 -O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias &
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagédo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.3.1.8 Termo de indicacédo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos.

8.3.2 - PROPOSTA DE PRECOS

Do licitante vencedor serdo solicitados os seguintes documentos para continuidade
do julgamento:

8.3.2.1 - Planilha Orgamentaria composta de discriminagdo dos servigos,
quantidades e pregos, obrigatoriamente, preenchida conforme modelo fornecido pela
administracao;

8.3.2.1.1 - Todos os itens da planilha orgamentéaria deverdo ter seus precos unitarios
cotados, obedecendo rigorosamente os quantitativos indicados na planilha
apresentada, ndo se admitindo a excluséo ou alteragdo de quaisquer deles.

8.3.2.2 - PLANILHA ORGCAMENTARIA DE MATERIAL E MAO DE OBRA composta
de discriminagéo dos servigos, quantidades e pregos, obrigatoriamente, preenchida
conforme modelo fornecido pela administragéo;

\
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8.3.2.2.1 - Todos os itens da planilha deverédo ter seus pregos unitarios cotados,
obedecendo rigorosamente os quantitativos indicados na Planilha Orgamentaria
referencial apresentada, ndo se admitindo a excluséo ou alteragéo de quaisquer
deles.

8.3.2.3 - Planilha de Composigdo de Custos Unitarios, contendo a composigéo de
todos os itens da planilha orgamentaria, constituida por tabelas onde a taxa de BDl e
a taxa de Encargos Sociais deverdo estar explicitas e deverdo estar detalhados
todos 0s insumos necessarios para execugdo de cada servigo, o custo unitario de
cada insumo, o consumo de todos os materiais e a produtividade da méo de obra e
equipamentos em relagéo & unidade especificada na planilha orgamentaria para cada
item;

8.3.2.3.1 - O modelo de apresentagéo da planilha de composigio de custos unitarios
é livre, ficando a cargo do licitante, o qual deverd obrigatoriamente apresentar a
composicdo do custo unitario de todos os itens da planilha orgamentaria.

composigdo do custo dos itens.

8.3.2.4 - Planilha de Cronograma fisico-financeiro do empreendimento, conforme
modelo fornecido pela administragéo;

8.3.2.5 - Planilha de Demonstrativo de BDI contendo a demonstragédo da Composicao
do BDI (Beneficio e Despesas Indiretas) adotado pela licitante, conforme modelo
obrigatério fornecido pela administragéo, observando:

8.3.2.5.1 - As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia nao
cumulativa de PIS e CONFINS deverdo apresentar demonstrativo de apuragéo de
contribuigbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensac&o dos créditos previstos no art. 3° das Leis n°s.
10.637/2012 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela
Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo
tributaria;

8.3.2.5.2 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional dever&o apresentar
os percentuais de ISS, PIS e CONFINS discriminados na composigdo do BDI
compativeis com as aliquotas a que a empresa esté obrigada a recolher, prevista no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como composi¢do de encargos
sociais que n&o inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispde o
art. 13, § 3° da referida Lei Complementar;
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8.3.2.5.3 - Caso os indices da taxa de BDI apresentadas estiverem fora dos
pardmetros do Acordédo n° 2622/2013 TCU, a Administragao procedera a uma analise
pormenorizada dos itens que compdes o BDI, levando-se em conta as peculiaridades
de cada caso;

8.3.2.5.4 - A licitante podera optar em apresentar o BDI padrao sem desoneragéo ou
com a desoneragéo parcial/reoneragdo gradual, de acordo com a forma escolhida, de
contribuicdo patronal, observada a atualizagdo da Lei 14.973/2024, que reonerou
gradualmente a folha, vedada a desoneracéo total, conforme segue abaixo:

8.3.2.5.4.1 - Na reoneracgao parcial, a contribuicao previdenciaria patronal basica das
empresas, que optavam pela desoneracgdo, sera calculada sobre duas bases, ou
seja, parte sobre a folha de pagamento e parte sobre a receita bruta.

8.3.2.5.4.1.1 - A empresa optante pela desoneragdo parcial, que antes recolhia a
contribuigdo previdenciaria patronal basica somente sobre a receita bruta (CPRB),
com aliquota de 4,5%, passara a recolher com aliquota de 2,7% (somente no
exercicio 2026 - regra de transigdo),tendo havido uma reducdo de 40% nas
aliquotas. Deverd ainda apresentar na sua composi¢cdo de encargos sociais o
percentual de 10% sobre a folha, referente a patronal do INSS, durante o exercicio
2026.

8.3.2.5.4.1.2 - Caso a empresa opte pelo BDI sem desoneracéo, a mesma devera
apresentar na sua composi¢cdo de encargos sociais a taxa de 20% referente ao INSS.

8.3.2.6 - Planilha de Demonstrativo de Encargos Sociais contendo a demonstragéo
da Composig¢do dos encargos sociais adotado pela licitante sobre a mio de obra,
tendo como referéncia a tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil, tabela SETOP — Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Publicas de Minas Gerais ou tabela SICRO — Sistema de Custos Referenciais
de Obras.

8.3.2.7- As planilha/cronograma/demonstrativo de BDI deverdo ser iguais as
apresentadas pela Prefeitura Municipal de Santa Vitéria/Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos, exceto a planilha de composi¢cdo de custos unitarios e o
demonstrativo de encargos sociais, que ficara a critério das licitantes.
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8.3.2.7.1 - As planilhas orcamentérias de custo, planilha orgamentaria de material e
mao de obra e o cronograma fisico-financeiro, deverdo ser apresentados em Excel,
contendo apenas duas casas decimais ap6s a virgula, sendo os calculos
configurados acessando a seguinte janela: “opgbes do excel/avangado/ao calcular
essa pasta de trabalho: (x) atualizar vinculo com outros documentos; (x) definir
preciséo conforme exibido”;

8.3.2.7.2 - E de responsabilidade da licitante conferir as férmulas de todos os itens
dos modelos fornecidos pela administragao;

8.3.2.8- Somente sera divulgado resultado do vencedor do certame, apos todas as
propostas terem sido submetidas a andlise pelo departamento de engenharia do
municipio, e posterior emissdo de parecer técnico.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1- O custo estimado total da contratagdo é de R$ 641.147,60 (seiscentos e
quarenta e um mil cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos), conforme
custos unitarios apostos em anexo, o qual constitui o prego maximo da contratagao.

9.2 - Relagéo de documentos e Planilhas Anexas

a) Planilha orcamentaria de Custos, memorial de calculo e especificagbes dos
servigos;

b) Memorial Descritivo;

c)Cronograma Fisico-financeiro;

d) Projeto Executivo;

e) Quadro de composic¢éo de BDI

f) Anotagéo de Responsabilidade Téecnica;

g) Modelos de apresentagéo de planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
quadro de composigéo de BDI e composigéo de custo unitario;

h) Relatério fotografico.

[10. JUSTIFICATIVA DA DEFINIGAO DO PREGO DE REFERENCIA
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10.1 A pesquisa de precos/ orcamento de referéncia atendeu aos paradmetros do
Decreto Municipal, que regulamenta a Lei 14.133/2021.

10.2 - A partir dos quantitativos levantados nos projetos, o departamento de
engenharia da prefeitura procedeu a elaboracgao da planilha orgamentaria referencial,
baseados nas tabelas de preco referencial disponibilizadas pelo governo federal e
estadual (SINAPI : Abril/2026 - Desonerado, SETOP: Janeiro/2026 - Desonerado e
SICRO: Janeiro/2026 - Desonerado) e em cotagdes de preco no mercado da regiéo,

conforme segue em anexo

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a custa dos
recursos especificos consignados no Orcamento do Municipio de Santa Vitoria,
conforme dotagéo abaixo:

Unidade: 02.07 - 02.04 - Secretaria de Obra e Servigcos Urbanos SEMOSU

Fungdo/Subfungdo/Programa:  02.04._ .15.451.0015.1047 - Pavimentagdo
recapeamento e construgdo de meio fio, calgada e sarjetas.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Obras e Instalacbes

Ficha:100

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Obras e Instalagées

Fonte de Recurso: 1.500 — Recursos ndo vinculados de impostos

Fonte de Recurso: 1.706 — Transferéncia especial da unido

11.2 - A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovagédo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12. OBRIGAGOES DAS PARTES ESANGOES CONTRATUAIS

12.1- As obrigagGes gerais das partes e as sangbes contratuais serdo
especificadas no edital do processo licitatério e/ou na minuta do contrato,
padronizadas.

i
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13. REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

Os pregos ndo serdo reajustados no periodo de 12 meses. ApoOs esse periodo, 0

remanescente podera ser reajustado mediante o indice INCC, tendo como data base
das tabelas (SINAP! : Abril/2026 - Desonerado, SETOP: Janeiro/2026 - Desonerado

e SICRO: Janeiro/2026 - Desonerado).

Santa Vitéria/MG, 27 de Maio de 2026.

] ’%7
\ // / ,\\

André Ap?rebido da Silva

Secretario Municipal Hé Obras e Servigos Urbancs

"

LW (U0
Dion Berto Compasso
Eng®. Civil - CREA-MG 337044 — Matricula 13684
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