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TEL: (32) 3261-8500 — e-mail: cpl @sinepomuceno.mg.gov.br

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. OBJETO

h £ 8 Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia e obras, destinada a execuc¢do de obra
global compreendendo a construgdo de um edificio de ampliacdo escolar que abrigara:

- Sala para Laboratério de Ciéncias (conforme Termo de Responsabilidade e Compromisso firmado pela unidade escolar);
- Depésitos necessarios ao pleno funcionamento administrativo e pedagdgico da instituicio;

- Sala para Biblioteca, destinada ao incentivo & leitura e a pesquisa.

- Sala de aula: Sala destinada para o desenvolvimento intelectual dos estudantes.

5 35 A obra sera executada na Escola Municipal Dr. Péricles Vieira de Mendonga, localizada no Municipio de Sdo
Jodo Nepomuceno/MG, sob o regime de empreitada por preco global, compreendendo o fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos, transporte e demais insumos necessarios & perfeita execucdo do objeto.

1.3. Os servicos deverdo ser ofertados através de "EMPREITADA GLOBAL" e deverdo atender as exigéncias de qualidade,
observados os padroes e normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial — ABNT, INMETRO.
1.4. O critério adotado para a aquisi¢do dos referidos servigos serd o de MENOR PRECO POR EMPREITADA GLOBAL, de
acordo com as especificages contidas no projeto.

1:5: A execugdo da obra compreende o fornecimento de mao-de-obra e materiais necessarios a completa e perfeita
execucdo do preojeto.

1.6. O Objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme previsto no Art. 20 da Lei
14.133/2021.

1.7. Os bens, objeto desta contratacdo, sdo caracterizados como bens comuns.

1.8. JUSTIFICATIVA - CLASSIFICAGAO COMO SERVICO COMUM DE ENGENHARIA (Lei 14.133/2021 e

entendimentos do TCU)

1.8.1. Apds andlise técnica do objeto a ser contratado conclui-se que se trata de Servico Comum de Engenharia, e
ndo servigo especial.

1.8.2. A Lein© 14.133/2021 define:

1.8.2.1. Art. 69 XXII - Servicos Comuns de Engenharia: “"aqueles cujo padrao de desempenho e qualidade possa ser
objetivamente definido no edital, por meio de especificacdes usuais de mercado”,

1.8.2.2. Art. 6°, XXI - Servigos Especiais de Engenharia: "agueles que, por sua alta complexidade, facam uso intensivo
de inovacdo tecnologica ou demandem solugBes customizadas”,

1.8.3. No caso em analise ndo ha inovacdo tecnolégica, ndo ha solucées complexas, ndo ha necessidade de
projeto executivo exclusive ou sob medida, tampouco servicos com alto grau de especialidade técnica.
A intervencdo descreve atividades rotineiras de manutencgdo, reforma e ampliagdo predial, amplamente
executadas pelo mercado, padronizadas, com especificacées objetivas, tais como:

1.8.3.1. Construcgdo de salas com materiais especificados por normas técnicas;
1.8.3.2. Servigos de hidraulica e elétrica de baixa complexidade.
1.8.4. Essas atividades seguem normas técnicas usuais (ABNT), ndo exigem metodologia singular, tampouco solucfes

personalizadas ou inovadoras.

1.8.5. Fundamentagdao TCU - O Tribunal de Contas da Unido diferencia claramente servicos comuns e especiais:

1.8.5.1. Acorddo TCU 2622/2013 - Plenario: Servicos comuns de engenharia sdo aqueles “cujos padrées podem ser
objetivamente definidos”, admitindo ampla competicdo.

1.8.5.2, Acorddo TCU 1522 /2016 - Plenario: Obras e servigos de manutencdo predial simples sfo considerados comuns,
desde que especificaveis por padrbes usuais de mercado.

1.8.5.3. Ac6érddo TCU 1214/2013 - Plenario: Pregdo é cabivel apenas quando o objeto for comum e padronizado, sem
alta complexidade técnica.

1.8.6. A ampliacdo da escola se enquadra exatamente nessa definicdo: ndo exige solugdo singular, ndo envolve risco
técnico elevado e possui plena padronizagao de mercado.

1.8.7. Dessa forma, o objeto deve ser classificado como Servico Comum de Engenharia, nos termos do art. 69,
XXI1I, da Lei 14.133/2021. i’ ) =

1.9. JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DA MODALIDADE CONCORRENCIA (E NAO PREGAO) - Mesmo sendo servico

comum, a Concorréncia € a modalidade correta para OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.
.9.1. A lLein® 14.133/2021 determina:
.9.1.1. Art. 28, II - Concorréncia: utilizada para obras e servigos de engenharia, independentemente do valor, salvo
hipdteses legais especificas.

1.9.1.2. Art. 29 - Pregdo: aplicdvel apenas para bens e servigos comuns gque ndo sejam obras nem scrvicos de
engenharia complexos.

1.9.2. Mesmo que o objeto seja comum, por se tratar de: obra de reforma, ampliagdo e execugao de servigos de
engenharia.

1.9.3. O legislador determina que a modalidade adequada é a Concorréncia, pois o pregdo nao é cabivel para obras
de engenharia envolvendo execugdo fisica.

[

1.9.4. Fundamentagao TCU - O Tribunal reforga que:
1.9.4.1. Ac6érddo TCU 2588/2016 — Plendario: Pregdo ndo se aplica a obras, mesmo quando de baixa complexidade.
1.9.4.2. Acordao TCU 1922/2015 - Plenario: Servigos com execucdo fisica direta em obras demandam Concorréncia,

ainda que padronizados.

1.9.4.3. Acordao TCU 2731/2015 - Plenario: Obras e servigos de engenharia ndo se enquadram no conceito de
“bens e servigos comuns” para fins de pregéo.

1.9.5. Portanto: E possivel que o servico seja comum, mas ndo é possivel utilizar pregdo, pois a lel exige modalidade
adeguada a natureza do objeto: obra/engenharia = CONCORRENCIA.

1.9.6. JUSTIFICATIVA FINAL : Embora o objeto seja classificado como Servigo Comum de Engenharia, nos termos
do art. 69, XXII, da Lei n® 14.133/2021, por envolver atividades padronizadas e especificaveis por normas técnicas
usuais de mercado, a modalidade adequada para o certame ¢ a Concorréncia, conforme arts. 28, 11, e 54 da
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referida lei, por se tratar de obra e servigo de engenharia com execucio fisica, sendo inaplicdvel o Pregdo, nos
termos da jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (Acdrddos TCU 2622/2013, 1522/2016,
2588/2016, 1922/2015 e 2731/2015).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACI\O

2.1. A contratacio se justifica pela necessidade de melhoria e ampliacdo da infraestrutura escolar da Escola Municipal
péricles Vieira de Mendonga, atendendo as exigéncias pedagogicas e estruturais estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Educacdo e pelo Termo de Responsabilidade e Compromisso firmado com a comunidade escolar.

2.2, A inexisténcia de espacos adequados para atividades laboratoriais, armazenamento de materiais e funcionamento
da biblioteca compromete o desenvolvimento das atividades didaticas, administrativas e culturais da instituicao.
2.3. O novo bloco escolar permitird: execugao de aulas préticas em espaco adequado e seguro; organizacdo dos materiais

pedagdgicos e equipamentos escolares; promocdo da leitura e da pesquisa entre os alunos; melhoria da qualidade do ensino
¢ valorizacfio do patriménio publico. A execugdo conjunta e global da obra apresenta maior eficiéncia técnica e econdmica,
atimizando recursos publicos e garantindo unidade estética e funcional ao conjunto arquitetdnico da escola.

2.4. A presente contratagdo tem por objetivo atender a necessidade de melhoria da infraestrutura da Escola Municipa!
Péricles Vieira de Mendonca, onde sera executada a construgido de um novo edificio que concentrara trés importantes
ambientes escolares:
Laboratério de Ciéncias: Sala especifica para abrigar o laboratério de ciéncias, conforme estabelecido em Termo de
Responsabilidade e Compromisso ja registrado pela escola. Este espago é fundamental para o desenvolvimento das atividades
pedago6gicas praticas e experimentais, proporcionando aos alunos uma aprendizagem significativa nas disciplinas cientificas.
Depdsitos: Areas de armazenamento integradas ao bloco, necesséarias para o adequado funcionamento administrativo e
pedagogico  da  escola, permitindo  a organizagdo de materiais, equipamentos e recursos didaticos.
Biblioteca: Sala destinada ao funcionamento da biblioteca escolar, espaco essencial para fomentar a leitura, a pesquisa e o

desenvolvimento intelectual dos estudantes.
Sala de aula: Sala destinada para o desenvolvimento intelectual dos estudantes.
2.5. O projeto prevé a construcdo de um Gnico bloco edificado, com estrutura metdlica e cobertura adequada,

integrando de forma funcional e racional esses trés ambientes essenciais. Esta solugdo arquitetdnica permite:
2.5.1. Otimizacdo do espago disponivel no terreno escolar;

2.5.2. Economia de recursos na execugao da obra;

2.5.3. Facilidade de circulacdo entre os ambientes;

2.5.4. Unidade estética e funcional da edificacao;

2.5.5. Racionalizacao dos sistemas construtivos e de infraestrutura.

2.6. A execucdo deste bloco se faz necessaria para:

2.6.1. Cumprir compromisso formal assumido pela instituicdo através do Termo de Responsabilidade;

2.6.2. Proporcionar gualidade térmica e protecdo adequada aos ambientes;

2.6.3. Garantir espacos apropriados para as atividades educacionais especializadas;

2.6.4. Melhorar as condigbes de trabalho dos servidores e de aprendizagem dos alunos;

2.6.5. Adeguar a infraestrutura escolar as demandas pedagdgicas contemporaneas;

2.6.6. Consolidar em uma unica edificacdo planejada os ambientes essenciais a escola.

27 Laboratério de Ciéncias

2.7.1. A construgdo do laboratdrio de ciéncias atende a uma demanda pedagodgica essencial e estad respaldada por Termo
de Responsabilidade e Compromisso. O espaco especifico permitira:

2.7.1.1. Realizacdo de aulas praticas e experimentos cientificos;

2.7.1.2, Adequacdo as normas de seguranga para atividades laboratoriais;

2.7.1.3. Armazenamento adequado de equipamentos e materiais especificos;

2.7.1.4, Desenvolvimento de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

2.8. Depositos
2.8.1. A auséncia de espacos adequados para armazenamento compromete:

2.8.1.1. A organizacdo e conservacao de materiais pedagogicos;

2.8.1.2. A gestdo eficiente dos recursos escolares;

2.8.1.3. A seguranca de equipamentos e materiais de valor;

2.8.1.4. O funcionamento adequado das atividades administrativas.

2.9. Biblioteca

2.9.1. A biblioteca escolar é elemento fundamental para:

2.9.1.1. Incentivo a leitura e a pesquisa;

2.9.1.2, Desenvolvimento de competéncias de leitura e escrita;

2.9.1.3. Acesso democratico ao conhecimento;

2.9.1.4. Cumprimento das diretrizes educacionais nacionais;

2.9.1.5. Apoio aos professores no desenvolvimento de projetos pedagdgicos.
3. ESPECIFICACAO DO OBJETO E VALORES

3.1. A presente licitacdo visa a construcdo de um novo edificio escolar em estrutura em alvenaria e concreto,

com cobertura e acabamentos conforme projeto técnico aprovado pela Secretaria de Obras.

3.2.Item Unico:

33 Obra global - construcao de bloco escolar contendo sala de Laboratério de Ciéncias, Depésitos, Biblioteca e
Sala de aula, com estrutura e cobertura, na Escola Municipal Dr. Péricles Vieira de Mendonga.

3.4. Valor Total Estimado: R$ 593.007,82, com base nos pregos referenciais do SEINFRA
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a5, Os servigos incluiro a execucdo de infraestrutura de sinalizacdo viaria, acessibilidade, calcadas, contencgao
de taludes e reurbanizacdo de espacos adjacentes.
3.6. Apos a assinatura do contrato, os servicos serdo realizados conforme o seguinte plano:

3.6.1. A empresa contratada terd até 10 dias (teis para mobilizar os equipamentos, materiais e equipes especializadas
necessdrios para o inicio dos servicos.,

3.6.2. A empresa contratada tem a responsabilidade pelo isolamento da Obra, tanto quanto o cuidado na entrada de
materiasi considerando que a execucio acontecerd com as aulas em andamento, prevenindo riscos e problemas com alunos
e funcionarios.

3.6.3. Durante toda a execugdo, a empresa contratada deverd seguir as normas técnicas estabelecidas no projeto e acatar
as instrucbes da fiscalizacdo municipal. Quaisquer materiais ou servicos que ndo estiverem de acordo com as especificacdes
deverdo ser corrigidos ou substituidos sem 6nus para o municipio.

3.6.4. Apos a conclusdo dos servigos, a obra serd inspecionada pela fiscalizagdo para verificar o cumprimento das
exigéncias contratuais.

3.6.5. A empresa contratada serd responsdvel por todos os custos relacionados ao fornecimento de mao de obra,
materiais, equipamentos, transporte e tributos necessarios para a realizacio dos servigos, conforme estabelecido
no contrato.

3.7.  Para Execucdo das obras, esta licitagéio devera obedecer os itens descritos abaixo: _ B
Item | - ____Descrigdo __Unidade | Quantidade |  Valor
01 Obra global — construcdo de bloco escolar contendo sala de sV 01 R$593.007,82

Laboratorio de Ciéncias, Depdsitos e Biblioteca, com estrutura
‘ metalica e cobertura, na Escola Municipal Péricles Vieira de Mendonca

3.8. Conforme necessidade da Unidade, 0 valor estimado péra esta t;ahtratagéo é de
R$ R$ 593.007,82 (quinhetos e noventa e trés mil, sete reais e oitenta dois centavos), conforme planilha da obra anexa.
3.9. Os valores de referéncia sdo aqueles encontrados a partir da planilha SEINFRA - MG. A justificativa para a forma de

cotagio apresentada consta no Estudo Técnico Preliminar.
3.10. Toda a execugdo deve ser seguida conforme os anexos do Edital e deste processo conforme descrito
abaixo:
« Anexo I: BDI
. Anexo II: Cronograma
« Anexo III: Planilha Orcamentaria
« Anexo IV: Projeto Arquitetdénico
* Anexo V: Projeto Estrutural
.33, DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
3.11.1. Toda a execucdo deve ser seguida conforme os anexos do Edital e deste processo conforme descrito abaixo:

Estudo Técnico Preliminar — ETP

Projeto Basico

Projeto Executivo

Planilha  Orcamentaria/ Composicdo de BDI/ Cronograma fisico financeiro/ Planilha de

quantitativo(composicao planilha multipla).

o Levantamento Topografico e Sondagem do Solo - Justificativas Técnicas

3.11.2. Apos analise técnica preliminar e verificacdo das condigdes fisicas da area destinada & intervencio, conclui-se que
nao se faz necesséria a apresentac@o de novo Levantamento Topografico. O local j& possui implantagdo consolidada,
com registro anterior de medigbes e sem qualquer alteracdo posterior que modifique geometria, limites, cotas de
nivel ou caracteristicas do terreno. Considerando que a obra proposta tem cardter complementar & estrutura
existente, utilizando as mesmas referéncias e alinhamentos ja estabelecidos, torna-se tecnicamente adequada a
dispensa de novo levantamento topografico, evitando custos desnecessdrios e assegurando a economicidade da
contratacdo.

3.11.3. Da mesma forma, entende-se pela dispensa de realizagdo de Sondagem do Solo, uma vez que o terreno ja comporta

edificacdo previamente implantada, evidenciando solo resistente, com comportamento estrutural conhecido e sem

registro de patologias que indiguem necessidade de nova investigacdo geotécnica. A estrutura a ser executada
adotara o mesmo padrdo construtivo da edificagio existente, sem previsdo de cargas adicionais gue demandem

reavaliagdo da capacidade do solo. Assim, a sondagem adicional ndo se justifica sob o ponto de vista técnico e

econdmico.

o Minuta do Contrato
o Anexo de Declaracoes
o Anexo de Vistoria ou Renlncia

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

I. Critério de Vistoria Técnica

il A realizagdo de vistoria técnica no local da execucdo do objeto € facultada ao licitante; contudo, caso opte por ndo

realiza-la, assumird integralmente todos os riscos decorrentes de eventual desconhecimento das condicfes
existentes, nao podendo solicitar custos adicionais, reequilibrio econdmico-financeiro ou quaisquer pleitos futuros
relacionados a essa auséncia.

4.3. A licitante gue optar por realizar a vistoria devera apresentar Relatdrio de Vistoria, em padrdo préprio da empresa,
em papel timbrado, indicando de forma objetiva eventuais adequacfes necessarias ou servicos preliminares que
sejam de responsabilidade do Municipio.

4.4, Na hipotese de dispensa da vistoria, a empresa devera apresentar, juntamente com a documentagéo de habilitagéo,
Termo de Responsabilidade, em padréo préprio da empresa, em papel timbrado assinado por seu representante
legal, no qual declarard expressamente:

. que optou por ndo realizar a vistoria;
. que teve acesso a todas as informacgdes fornecidas pela Administragdo;

O0O0CQC
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. que assume total responsabilidade peias condicdes do local; .
° que executard integralmente o objeto sem qualquer custo adicional para o Mu_nLaan iy ]
4.5, A apresentacdo do Relatério de Vistoria ou do Termo de Responsabilidade sera condicdo necessaria para fins de

habilitacdo no certame.
o Declaragao Geral
o Declaragdo Complementar (ME/EPP/MEI)
4.6. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL, na lista de servigos constantes na clausula guarta
deste termo.
4.7, Na elaboracio de suas propostas, os licitantes deverdo computar todos os custos relacionados com o objeto licitado,
sejam os mesmos relacionados a pessoal ou despesas de natureza tributdria, trabalhistas, e previdenciaria, bem como,
alimentacdo, hospedagem, transporte, dentre os outros, ficando esclarecido que a Prefeitura Municipal de Sido Jodo
Mepomuceno/MG ndo admitird qualquer alegacéo posterior que vise a ressarcimento de custos ndo considerados nos precos
oferecidos.
4.8. Serd exigida visita técnica aos locais, devendo o licitante elaborar relatério apontando qualguer servigo que devers
ser executado pela prefeitura, antes do inicio das obras, de modo gue a empresa possa iniciar os servigos sem inlerrup -86.
Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria e/ou ndo tenha requisitado o servico em relatério, ndo poderd solicitar
posteriormente, ficando todo o énus por conta da contratada. Fica esclarecido que a Prefeitura Municipal de S8o Jodo
Nepomuceno/MG ndo admitird qualguer alegagdo posterior que vise a ressarcimento de custos ndo considerados nos precos
oferecidos.
4.9. O cronograma fisico-financeiro deverd ser apresentado juntamente com proposta comercial e segundo modelo
disponivel no anexo, considerando cada execugao um evento unico.
4.10. A planilha de quantitativos deverd ser apresentada juntamente com a proposta comercial e seguindo modelo
disponivel no anexo XXIII e itens discriminados abaixo:
4.11. A Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios deverd estar com precos em real, a mesma poderd ser grafada em
computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou copia legivel, contendo:
a) Identificagdo da empresa licitante;
b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;
c) Objeto a qual a planilha se refere;
d) Mesma ordem, numeracdo, descrigdo e quantitativos apresentados na planilha conforme modelo disponivel neste
anexo, com 0s precos propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o
somatorio dos itens, resultardo o valor final da proposta.
4.12. A empresa licitante devera apresentar sua prépria planilha (ndo sera aceita em copia xerografada da planilha
disponibilizada neste edital), completa, com todos os servigos necessarios a integral execucdo da obra. Planilha modelo de
referéncia disponivel neste anexo.
4.13. Nos pregos propostos deverdo ser computados materiais, fornecimento de mé&o-de-obra, ferramentas,
equipamentos, transporte de qualquer natureza, administragdo, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas
incidentes sobre o servigo, objeto desta licitagao;
4.14. Os valores compostos nesta planilha ndo poderdo ultrapassar o valor de referéncia citado neste edital, sob pena de
desclassificacdo da licitante, conforme disposto da Lei Federal n® 14.133/2021;
5. REQUISITOS DA CONTRATA(;KO
5.1. A contratacdo da empresa responsavel pela execucdo da obra devera observar rigorosamente os requisitos técnicos,
juridicos e administrativos estabelecidos na Lei n® 14.133/2021, garantindo a selecdo de fornecedor apto a
desempenhar com seguranca, eficiéncia e qualidade os servigos de engenharia descritos no presente Projeto Basico.
5.2. Tais requisitos sdo indispensdveis para assegurar a execugao adequada da obra, a mitigagéo dos riscos identificados
e a protecdo do interesse publico.
5.3. Assim, a participacdo no certame sera condicionada a comprovacdo dos seguintes requisitos obrigatérios:
Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal

5.4. A licitante devera apresentar todos os documentos previstos nos arts. 62 a 71 da Lei n® 14.133/2021, incluindo:

» Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, com comprovacao do CNAE compative!
com o objeto;
» Prova de inscricdo no CNPJ;
= Comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, incluindo:
o Certidoes federais;
o Certiddo estadual;
o Certiddo municipal;
o Certiddo de débitos trabalhistas (CNDT);
© Regularidade com FGTS e INSS;
« Declaragdes exigidas no edital, incluindo as previstas nos arts. 63 e 64 da Lei 14.133/2021.

Qualificacdo Técnica

5.5. A qualificacdo técnica é elemento imprescindivel para assegurar a execucao segura e eficiente do objeto, tendo
em vista tratar-se de servico de engenharia comum, conforme fundamentacdo apresentada no Estudo Teécnico
Preliminar.

5.5.1. A licitante devera apresentar:
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Atos de Responsabilidade Técnica

ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional habilitado no CREA/CAU, referente ao
acompanhamento e execucdo da obra;

Declaracdo de disponibilidade do engenheiro responsavel durante todo o periodo de execucdo;

Comprovacgdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante.

Atestados de Capacidade Técnica

Atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
experiéncia na execucdo de servicos similares em:

Estrutura metalica;

Montagem de telhas termoacdsticas;

Execucao de forro em gesso acartonado;

Substituicdo de coberturas ou obras correlatas.

O00CO0

5.5.1.2.1. Os atestados poderdo ser acompanhados de CAT - Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo CREA,

5.6.

5.8.

*T s 8 ®

5.8:1,

5:9.

quando exigido, em conformidade com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021.
Requisitos minimos da equipe

A licitante devera demonstrar que dispde de equipe técnica qualificada, com profissionais aptos a desempenhar
atividades estruturais, de montagem, soldagem e acabamento, observando as normas aplicaveis.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

A licitante deverd comprovar, conforme arts. 68 e 69 da Lei n® 14.133/2021;

Indice de liquidez corrente;

indice de solvéncia;

Capital minimo ou patrimdnio liquido minimo, quando justificado no edital;
Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial;

Capacidade financeira suficiente para execucdo da obra dentro do prazo contratual.

Proposta Comercial e Documentacio Técnica
A proposta apresentada pela licitante devera conter, obrigatoriamente:

Planilha de pregos detalhada, compativel com o orgamento estimado e com os quantitativos previstos;
Cronograma fisico-financeiro;

Meméria de calculo dos precos, quando solicitado pela Administracdo;

Declaracao de ciéncia e concordancia com o Projeto Basico, edital e anexos;

Especificagbes dos materiais ofertados, acompanhadas de fichas técnicas e catdlogos, quando aplicavel;
Declaracdo de atendimento as normas técnicas da ABNT pertinentes.

A divergéncia injustificada entre a proposta apresentada e os padrées minimos estabelecidos podera ensejar
desclassificagdo, conforme arts. 59 e 60 da Lei 14.133/2021.

Garantia da Execugdo

Poderd ser exigida garantia contratual em qualguer das modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021, a
depender do instrumento convocatorio:

Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
Seguro-garantia;
Fianca bancaria.

O valor podera ser no minimo 20% nos casos de obras de grande vulto ou alto risco técnico, conforme critério da
Administracéo.
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Obrigacbes Gerais da Contratada

.10. A contratada devera cumprir, entre outras obrigacoes:

»  Executar a obra conforme o Projeto Bésico, memorial descritivo, normas técnicas e determinagfes da fiscalizacao;
»  Manter engenheiro responsavel pela obra durante todo o periodo;

s  Observar as normas de seguranga NR-18 e NR-35;

s  Manter o canteiro de obras organizado e seguro, preservando o patriménio publico;

e Reparar danos eventualmente causados a escola;

s Manter regularidade fiscal durante todo o contrato, sob pena de suspensdo dos pagamentos;

e  Apresentar ART de execucdo e relatérios periodicos de andamento.

1. Observancia aos Principios Administrativos
.11.1. Os requisitos acima cumprem integralmente os principios da planejamento, eficiéncia, isonomia,

competitividade, selecio da proposta mais vantajosa, seguranca juridica, transparéncia e
economicidade, previstos no art. 5° da Lej n® 14.133/2021.

.11.2. A estrita observancia a essas exigéncias visa garantir que somente empresas técnica e financeiramente

capacitadas participardo do certame, assegurando maxima qualidade e seguranca na execucéo da obra e a
protecdo do interesse publico primario.

.12. DOCUMENTOS QUE DEVERAO SER APRESENTADOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA:
.12.1. Registro ou inscrigao da empresa licitante e do profissional Responsavel Técnico

indicado no CREA E CAU , que comprove atividade relacionada com o objeto e sua devida regularidade;

.12.2. 0S DOCUMENTOS QUE DEVERAO SER APRESENTADOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA ESTA

NO ITEM 9.12 E SEGUINTES NO EDITAL

.12.3. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT) com atestado de capacidade técnico profissional, nos termos da

Resolucdio 1.137/2023 do CONFEA, para pessoa juridica de direito ptblico ou privado, comprovando aptid&o para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, em nome de
profissional (is) reconhecido pela entidade competente, que tenha vinculo profissional formal com o licitante,
devidamente comprovado por documentacao pertinente, na data prevista para entrega da proposta e gue conste
na Certiddo de Registro do CREA como responsavel técnico do licitante.

.12.4. A comprovacdo do vinculo profissional formal do responsavel técnico com o licitante devera ser feita mediante

apresentacio de um dos seguintes documentos nos termos do § 69, do artigo 67, da Lei n®. 14.133/21:
I - No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério
do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro, qualificagdo civil ou contrato de trabalho;
II - No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo de Registro de Comércio
competente, do domicilio ou da sede do licitante;
11I - No caso de profissional auténomo: contrato de prestagdo de servigos.

.12.5. O Atestado de Responsabilidade Técnica por execucdo de obra ou servico devera ser relativo a caracteristicas

semelhantes e compativeis ao objeto desta licitagdo.

.12.6. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT devera ser referente as atividades técnicas que fizerem parte das atribuictes

legais do profissional, sendo gue somente serdo aceitas as relacionadas com a execucgdo dos servigos.

.12.7. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovacao de

qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados.

.12.8. 0 atestado devera conter a identificacdo do 6rgdo da Administragdo Plhlica ou

empresa emitente, a identificacdo do contrato extinto ou vigente de prestacac de servigos e a discriminacao dos
servigos executados, além do local onde os servigos foram executados, valores e data.

.12.9. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade

econdmica principal ou secundaria, especificadas no contrato social vigente.

.12.10. Os Atestados de capacidade técnico-operacionais (CAO) deverdo vir acompanhados dos

Atestados de Responsabilidade Técnica — ART - das obras neles mencionados.

ADAE, Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e serd

admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo, conforme §6° do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

AZ2.12, Para fins de conhecimento e participagdo do presente processo, qualquer interessado podera cfetuar,

FACULTATIVAMENTE, visita técnica ao local onde serdo executados os servigos, a fim de se inteirar dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, e garantir que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas
que incidam ou venham a incidir sobre a execugao da obra, que conhece o local dos servicos e suas
circunvizinhangas, que se inteirou das mesmas, avaliou os problemas futuros e que os custos propostos cobrem
guaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, tendo obtido todas as informagbes necessarias para a
elaboracéo da proposta e execucdo do contrato.

1213 A visita técnica devera ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela empresa

interessada e devera ser agendada previamente, no horario de 08h as 15h, de segunda a sexta-feira, através do
telefone (32) 3261-8526.

12.14. E de inteira responsabilidade da interessada o translado e todos os custos para efetuar a visita.

12.158: Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia
detalhadas no Edital da licitacao.

.12.16. Na hipotese de a empresa optar por ndo realizar a vistoria, devera apresentar, juntamente com a

documentacio de habilitagdo, termo de responsabilidade, devidamente assinado por seu representante legal,
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declarando a dispensa da vistoria e assumindo integral responsabilidade pelas condicdes do local de
execugao do objeto.

6. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

6.1 Os servicos serdo solicitados de forma integral de acordo com cada convénio, através da entrega da NAF (Nota de

Autorizagdo de Fornecimento) devidamente assinada, na qual deverdo constar, aléem dos quantitativos de cada servico, o

local onde 0 mesmo serd executado.

6.2 Apds recepcdo da nota de autorizagdo de fornecimento NAF, a Contratada deverd obedecer aos seqguintes prazos, sob

pena de rescisdo e demais sancBes previstas neste termo, no Contrato e na Lei n°. 14.133/21 e alteracoes:

6.2.1 Prazo maximo de acordo com o cronogramas fisico-financeiro anexo ao processo, para execugdo de cada obra apartir

da ordem de servico.

€.3 Durante o fornecimento NAO SERAO ACEITAS recusas ou atrasos de execucdo em detrimento de quaisquer tipos de

alegagBes informais, para o atraso deverd ser apresentado justificativas e cronogramas junto a Secretaria.

6.4 As recusas ou atrasos de execucdo serdo consideradas como descumprimento contratual sujeitos as sances previstas

neste instrumento convocatorio.

6.5 O recebimento ocorrera em duas etapas:

a) Recebimento provisério: o servico serd recebido provisoriamente no momento da entrega do relatério de execucio dos

servicos, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes exigidas e com a proposta, ficando,

nesta ocasido, suspensa a fluéncia do prazo de execucdo inicialmente fixado;

b) Recebimento definitivo: No prazo de 05 dias Uteis apds o recebimento provisério a que se refere ao relatério, a

fiscalizacdo avaliard pessoalmente as caracteristicas dos servicos que, estando em conformidade com as especificagdes

cxigidas, sera recebido definitivamente.

b.1) O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,

quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem

a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

6.7 Os servigos deverdo obedecer aos prazos maximos de execugdo estabelecidos neste termo e cada unidade deverd estar

funcionando corretamente. Caso na fiscalizagdo seja encontrada alguma falha na execucdio, esta devera ser resolvida no

prazo maximo de 72 horas apos relatado & Contratada.

7. GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

7.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Coédigo de Defesa do Consumidor).

L Art. 618 da Lei n© 10.406 | Codigo Civil, de 10 de janeiro de 2002

2.3 Institui o Codigo Civil,

7.4 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes considerdveis, o empreiteiro de materiais
e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo.

7.5. Paragrafo Unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a acio contra o
empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

8. LEVANTAMENTOS OBRIGATORIOS (Art. 6°, XXV, “a”)

8.1. Para a adequada definicdo da solugdo técnica adotada e para assegurar a viabilidade, seguranca e eficiéncia da
execugdo da obra, foram considerados e/ou deverdo ser observados os seguintes levantamentos, estudos e dados
técnicos preliminares, indispensdveis a execugdo do objeto:

8.1.1. Levantamentos topogréficos e cadastrais, contemplando as caracteristicas fisicas do terreno, suas dimensdes,
confrontagdes, niveis, acessos e interferéncias existentes, de modo a permitir a correta implantacio da edificacio
no local;

8.1.2. Sondagens e ensaios geotécnicos, destinados & identificacdo das condicdes do solo, capacidade de suporte e
definicdo do tipo de fundacado mais adequado, garantindo a estabilidade, a seguranca estrutural e a durabilidade
da obra;

8.1.3. Ensaios e andlises laboratoriais, quando necessérios, para verificagdo da qualidade dos materiais empregados, em
conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT;

§.1.4. Estudos socioambientais, incluindo a avaliacdo de impactos ambientais decorrentes da obra, bem como as
medidas mitigadoras necessarias, observando-se a legislacdo ambiental aplicdvel e as boas praticas de
sustentabilidade;

8.1.5. Demais dados e levantamentos técnicos necessarios, tais como analise de infraestrutura existente, redes de
abastecimento, drenagem, energia elétrica, acessibilidade e seguranca, assegurando a plena funcionalidade da
edificacdo.

8.2. Todos esses elementos subsidiam a solugdo escolhida e integram o conjunto de informagfes técnicas necessarias
a correta elaboragdo do projeto executive e a fiel execucdo da obra.

9. SOLUCOES TECNICAS DEFINIDAS (Art. 69, XXV, “b")

i A solucdo técnica adotada para a presente contratacdo foi definida de forma global e integrada, bem como
localizada e suficientemente detalhada, com o objetivo de evitar, por ccasido da elaboracdo do projeto execulivo e
da execucdo da obra, a necessidade de reformulagGes, variantes ou alteracdes que possam comprometer a
qualidade, o preco e o prazo inicialmente estabelecidos.

9.2. A solugéo compreende, de maneira clara e objetiva:

9.2.1. Solugdo técnica global, consistente na construcdo de um bloco escolar independente, integrado ao conjunto
arquitetonico existente, contemplando laboratdrio de ciéncias, biblioteca e depdsitos, com estrutura adequada as
normas técnicas, funcionais e pedagogicas;

9.2.2. Solugbes técnicas localizadas, incluindo a definicdc dos sistemas construtivos, fundactes, estrutura, cobertura,
instalacdes elétricas, hidrossanitérias, acessibilidade, ventilagdo, iluminagdo natural e seguranca, todas
compativeis com as caracteristicas do local e com o uso educacional pretendido;

te)
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Padronizacido de materiais e métodos construtivos, visando maior durabilidade, facilidade de manutencao,
eficiéncia econdmica e seguranga na execucao;

Compatibilizaco entre projetos e disciplinas técnicas, de forma a garantir coeréncia entre arguitetura, estrutura,
instalacdes e demais sistemas, minimizando riscos de retrabalho, aditivos contratuais e atrasos na execucao.

As solugBes técnicas adotadas foram definidas com base em critérios de economrcndade, eficiéncia,
sustentabilidade, seguranga e atendimento ao interesse plblico, encontrando-se em conformidade com as normas
técnicas vigentes e com as diretrizes estabelecidas pela Administragio Municipal.

10. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS A INCORPORAR (Art. 6°, XXV, “c”)

10.1.

10.2:1.
10.2.2.
D203,
10.2.4.

10.2.5.
10.2.6.

10.2.7.
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O presente Projeto Basico contempla a identificagdo dos principais tipos de servigos a serem executados, bem
como dos materiais e equipamentos a serem incorporados a obra, com especificagdes técnicas suficientes para
assegurar a qualidade do empreendimento, a seguranga executiva e a adequada utilizagdo do objeto para os fins &
que se destina, sem restringir ou frustrar o carater competitivo do certame.

De forma ndo exaustiva, a execugdo do objeto abrangera:

Servicos preliminares, incluindo mobilizacdo, implantacdo de canteiro de obras, instalaces provisorias,
sinalizagdo, limpeza do terreno e preparacéio da area para execugao;

Servicos de terraplenagem e fundagfes, conforme as condigfes do solo apuradas em sondagens geotécnicas,
observadas as normas técnicas aplicaveis;

Execucdo da estrutura, compreendendo elementos estruturais em concreto armado e/ou estrutura metélica,
conforme projeto aprovado;

Servicos de serralheria, incluindo fabricagio, fornecimernito e montagem de estruturas metdlicas, esquadrias,
portas, janelas e demais elementos metdlicos necessarios;

Cobertura, com materiais adequados a durabilidade, estanqueidade, conforto térmico e seguranca da edificaggo;
VedacBes, fechamentos e acabamentos, incluindo alvenarias, revestimentos, pisos, forros, pinturas e demais
elementos necessarios a plena funcionalidade do edificio;

InstalacBes elétricas, hidrdulicas, sanitdrias e complementares, executadas conforme as normas técnicas vigentes,
assegurando seguranca, eficiéncia e acessibilidade;

Adequacdes de acessibilidade e segurancga, em atendimento as normas legais e técnicas aplicaveis;

Servicos finais, compreendendo limpeza, testes, ajustes, corregdes e entrega da obra em perfeitas condicbes de
uso.

Os materiais e equipamentos empregados deverdo atender as normas da ABNT, as especificages constantes dos
projetos e memoriais descritivos, e as boas praticas da engenharia, sendo admitidas solugbes tecnicamente
equivalentes, desde gue garantida a qualidade, durabilidade, desempenho e segurancga da edificagdo.

11. METODOS CONSTRUTIVOS E CONDICOES DE EXECUCAQD (Art. 6°, XXV, “d")

11.1.

11.2,

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

i1.2.6.

11.3.

O presente Projeto Bésico fornece informacdes suficientes para possibilitar o estudo e a definicdo dos métodos
construtivos, bem como das instalacdes provisdrias & das condigbes organizacionais necessarias a execucio da obra,
sem impor solugdes (inicas ou direcionadas, preservando o carater competitivo da licitacao.

Nesse sentido, a execugdo devera observar, entre outros aspectos:

Liberdade técnica da contratada para definir os métodos construtivos a serem empregados, desde que compativeis
com os projetos, especificacdes técnicas, normas vigentes e prazos estabelecidos;

Implantacdo de canteiro de obras, com instalagBes provisorias adequadas para armazenamento de materiais,
equipamentos, escritérios, sanitdrios e dreas de vivéncia, observadas as normas de seguranca e satde do trabalho;
Planejamento e organizaco dos servicos, mediante elaboragdo de cronograma fisico-financeiro, definicdo das
frentes de trabalho, sequenciamento logico das atividades e alocacgdo de recursos humanos e materiais;

Adogdo de medidas de seguranga do trabalho, com observancia das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), visando a prevencio de acidentes;
Gestdo ambiental da obra, incluindo controle de residuos, ruidos, poeira, consumo de adgua e enargia, om
consonancia com a legislacdo ambiental e as boas praticas sustentaveis;

Compatibilizacdo entre execugao e rotina escolar, adotando-se medidas que minimizem interferéncias nas atividades
educacionais, assegurando a seguranca de alunos, servidores e usuarios da unidade escolar.
As informacfes aqui apresentadas permitem a Administracdo e as licitantes avaliar a viabilidade técnica da execucan,
assegurando previsibilidade de custos, prazos e qualidade, sem comprometer a competitividade do certame.

12. SUBSIDIOS PARA LICITACAO, FISCALIZACAO E SUPRIMENTOS (Art. 69, XXV, “e”)

12.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

O presente Projeto Bésico fornece subsidios técnicos, administrativos e operacionais suficientes para a montagem
do plano de licitacdo e para a adequada gestdo da obra, compreendendo sua programacéo, estratégia de
suprimentos, normas de fiscalizagdo e demais dados necessérios, em consonancia com as diretrizes da Lei n®
14.133/2021.

Nesse contexto, ficam estabelecidos os seguintes elementos orientadores:

Programacéo da obra, definida a partir de cronograma fisico-financeiro, que deverd contemplar todas as etapas de
execucdo, desde a mobilizac8o inicial até a entrega definitiva do objeto, permitindo 0 acompanhamenta
sistemético do desempenho fisico e financeiro;

Estratégia de suprimentos, compreendendo o fornecimento continuo e planejado de materiais, insumos,
equipamentos e mao de obra necessarios a execucgdo, observadas as condicbes de mercado, os prazos de entrega
e a compatibilidade com o cronograma aprovado, de forma a evitar paralisagdes ou atrasos injustificados
Definicdo do regime de execugdo, adotando-se a empreitada por preco global, considerada a natureza do objeto, a
previsibilidade das quantidades e a busca pela maior eficiéncia administrativa e controle dos custos;

Normas e procedimentos de fiscalizagdo, estabelecendo a atuacdo do Fiscal do Contrato e do Gestor do Contrato,
designados formalmente pela Administracéo, responsaveis pelo acompanhamento técnico, administrativo e
financeiro da execucdo, incluindo a verificacdo da conformidade dos servicos, medicdes, prazos, qualidade dos
materiais e cumprimento das obrigacdes contratuais;
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12.2.5,
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12.3,

13.
13:1.

14.
14.1.

15.
15.1.
15.1.3.
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Critérios de medicdo e pagamento, baseados na efetiva execucdo dos servigos, devidamente atestados pela
fiscalizacdo, observando-se o cronograma fisico-financeiro e as condicdes contratuais;

Diretrizes para gestdo de riscos, contemplando a identificacdo, prevencdo e mitigacdo de riscos técnicos,
operacionais, financeiros e ambientais associados & execucdo da obra;

Mecanismos de controle e registro, tais como relatérios periddicos, didrio de obra, registros fotogréficos e
comunicagdes formais, assegurando transparéncia, rastreabilidade e controle dos atos administrativos;

Outros dados necessarios & gestdo da obra, incluindo obrigacdes da contratada, responsabilidades da
Administracdo, prazos, sangBes, garantias e procedimentos para recebimento provisorio e definitivo do objeto.

Os subsidios ora apresentados permitem & Administracdo Publica planejar adequadamente a licitacdo, estruturar o
edital e o contrato, bem como gerir a execucdo da obra de forma eficiente, segura e alinhada ao interesse publico,
as_sbelgurando o cumprimento dos prazos, a qualidade do empreendimento e a correta aplicagdo dos recursos
publicos..

GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n© 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

DO RECURSO ORGAMENTARIO

As despesas decorrentes com a contratacdo do objeto desta licitagdo, correro por conta da dotacdo orgamentaria
n°4.4.90,51.00,2.07.02.12.361.0004.1.0008.

DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Liquidagao:

Recebida a Nota Fiscal, correrd o prazo de até 30 (trinta) dias dteis para fins de liquidacdo, prorrogaveis por igual
periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal apresentada expressa 0s seguintes
elementos: data da emissdo; dados do contrato, do érgdo contratante e do Processo Licitatorio: perfodo respectivo
de execugdo do contrato, se for o caso; valor a pagar; eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela prépria Contratada, obrigatoriamente, com o nimero de inscricdo no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitag8o e das propostas de precos, bem como na Nota de Empenho, ndo
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

A nota fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°. 14.133/2021.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal, ou circunsténcia que impega a liquidacio da despesa, esta ficara
sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacio
da regularizacdo da situagao, sem Onus ao contratante;

Constatando-se a situacdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situac&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada & Contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situacgdo.

Pagamento:

0 pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias, sempre mediante a apresentacio de:

Ateste de recebimento definitivo dos produtos/servicos, com declaragdo expressa de que os mesmos foram
entregues em condigBes satisfatorias e atendem as condig@es previstas no presente termo;

Mediante apresentac@o da respectiva nota fiscal, acompanhada de relatdrio fotografico de execuciio dos servigos e
dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social, observando a dotacdo or¢amentdria
e conforme vinculo e fonte de recursos.

0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pela Contratada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar N.© 123, de 2006, ndo

sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A critério da contratante, poderdo ser utilizados créditos da contratada para cobrir dividas de responsabilidades para
com ela, relativos a multas que |he tenham sido aplicadas em decorréncia da irregular execugéo contratual.
Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enguanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira
que lhe for imposta, em virtude depenalidade ou inadimpléncia.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1.
16.1.1.

le.2.

i6.3.

Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execucdo do contrato.

A indicacao ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar cutro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacBes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

Alocar os empregados necessérios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagio e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendactes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, os servicos nas quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucan ou

dos materiais empregddos,

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa o

Consumidor (Lei n® 8,078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,

ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ¢ acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante,

que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor

correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagao do

servico no prazo estabelecido, para adogdo de agBes de contingéncia cabiveis.

Responsabilizar-se pelo cumpr;mento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho

ou equivaientes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagBes trabalhistas, socials,

previdenciarias, tributdrias e as demals previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo tramsrere A

responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente

gue se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes ©

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do

empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a

boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materials, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do

objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos

Poderes Plblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene ¢

disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos

executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nédo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para 05
waiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturns,

perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as condicies

exigidas para habilitago na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendrz bem como as reservas de cargos previstas na

legislacdo;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrate, com a

indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informacg@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 8&nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive

quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do

Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a

execucao do servigo.

Observar os preceitos da legislac@o sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicBo dos empregados alocados, no prazo fixado pela

fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas & execucio

do servigo, conforme descrito nas especificactes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem

atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia

neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgéos, se necessario for, a fim

de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacdo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de atuacdo previstas no Termo

de Referéncia/Projeto Basico, em plena validade.

Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizaces

exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o

andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho,

condigbes metearoldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os

comunicados a Fiscalizac8o e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacoes, bem como

substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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Garantir  que toda a equipe envolvida na execucdo da obra ird  utilizar todos  os
equipamentos de seguranca (Equipamentos de protegdo individual - EPI e Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC)
necessarios para a execugdo dos servicos de acordo com as normas de seguranga

Recompor todos os passeios, meio fios e asfalto ou calcamento de ruas, muros e outros danos fisicos em bem
publico ou privado que forem decorrentes da execucdo desta obra;

Solicitar junto a prefeitura municipal as podas de drvores que sero necessarias para execugdo das atividades com
antecedéncia para ndo atrasar as atividades previstas;

Manter a equipe executora dos servigos convenientemente uniformizada e com identificacdo;

A atuacdo da comissdo fiscalizadora da Prefeitura ndo exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servicos executados;

Proceder a substituico, em até 24 horas a partir da comunicagdo, de materiais, ferramentas ou equipamentos
julgados pela Fiscalizacdo da Prefeitura como inadequados a execucio dos servigos;

Entregar os locais objetos desta licitagdo limpo, sem instalagbes provisérias e livres de entulho ou guaisquer outros
elementos que possam impedir a utilizagdo imediata das unidades. Concluido o objeto contratado, devera a licitante
vencedora comunicar o fato, por escrito, a Fiscalizagdo da Prefeitura, para que se possa proceder a vistoria da obra
com vistas a sua aceitacéo provisoria. Todas as superficies deverio estar impecavelmente limpas

Recuperar déreas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixd-los em seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operagOes a danificd-los;

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuicdes
previdencidrias e quaisquer outras gue forem devidas e referentes aos servicos executados por seus empregados,
uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a Prefeitura.

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar & Prefeitura ou a terceiros em razdo de acio ou
omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dosseus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou
legais a que estiver sujeita.

DA EXECUGCAO, GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n°. 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias mediante simples apostila.
As comunicacdes entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

A Contratante poderd convocar representante da empresa para adogo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera convocar o representante da
Contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das
obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei N.9 14,133/2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

O fiscal do contrato serd responsavel por: solicitar a autorizagdo de fornecimento, acompanhar o empenho, enviar
a autorizacdo de fornecimento para a Contratada, acompanhar os prazos de entrega, fiscalizar a entrega, emitir
ateste de recebimento provisério, enviar documento para recebimento definitivo pelo gestor do contrato, enviar
nota fiscal para pagamento apos o recebimento definitivo, acompanhar as garantias, solicitar a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario,
verificando a manutencao das condigbes de habilitagdo da contratada.

O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas d execugio
do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei
ne. 14.133/2021, art. 117, §1°)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagBes para a correcio da
execucac do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocio
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrate
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas & renovacio tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacio do contrato contendo
todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacgdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento a finalidade da Administracdo.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicBes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas gue obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanharéd os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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17.7.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento
de obrigacdes assumidas pela Contratada, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagfes.

17.7.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagac para
fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n®. 14.133/2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

17.7.5. O gestor do contrato deverd elaborara relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo.

17.8. A gestfo do contrato ficard a cargo da Secretdria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sra. Paula Pinto Danelon.

17.9. O fiscal sera designado no ato de assinatura do contrato.

i8. DAS SAN(;()ES CONTRATUAIS

18.1. A Licitante e Contratada serfo responsabilizadas administrativamente pelas seguintes infragdes:

I - Dar causa a inexecugdo parcial do Contrato/Ata;

11 - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
pliblicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitasAo
ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

¥I - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n®. 12.846, de 1° de agosto de 2013, .

18.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condigfes de participagdo, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em gualguer momento da licitagdo, mesmo apds o
encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficard sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangbes:

I - Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da
contratacdo;

IT - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

111 - Multa de até 5% (cinco por cento) do valor contratado, caso haja atraso na entrega do produto sem justificativas
plausiveis conforme o prazo estipulado no contrato;

IV - Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Plblica pelo prazo de até dois anos;

V - Impedimento de licitar e de contratar com o érgéo licitante pelo prazo de ate cinco anos.VI — Declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infrac2o administrativa tipificacds
pela Lei n°. 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), como ato lesivo @ Administracdo Publica, cépias dos
processos administrativos necessarios & apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autondacs
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracéo de investigacao preliminar
ou ProcessoAdministrativo de Responsabilizacdo.

18.6. A apuracdo e o julgamento das demais infractes administrativas ndo consideradas como ato lesivo 8 Administracio
Plblica nos termos da Lei n®, 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

i8.7. O Processo Administrativo de Responsabilizacdo nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Plblica resultantes de ato lesivo cometida por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Municipio
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrative que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n®. 14.133,
de 01 de abril de 2021.

18.10. autoridade competente, na aplicacdo das sangBes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.11. prazo do impedimento de licitar e de contratar sera de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
18.12. s sancdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Municipal, devendo o licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do érado ou
entidade promotora da licitagao, por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominagoes legais.

18.13. As comunicagdes de adverténcias e notificagBes, serdo enviadas para o e-mail cadastrado na proposta, ¢ serfo
publicadas na aba "Notificagdes” no site oficial da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo Nepomuceno.
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18.14. Antes da aplicacdo da penalidade, serd facultada a defesa escrita do interessado, no prazo de 15 (quinze) dias (teis,

contados da data de sua intimagdo, nos termos dos artigos 157 e 158 da Lei n°. 14.133/2021.

18.15. A aplicacdo das sancBes previstas neste Termo nio exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de reparagdo integral

do dano causado & Contratante (art. 156, §9°, da Lei ne. 14.133, de 2021).

18.16. Admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos

do artigo 163 da Lei n°. 14.133/2021.

19. DO PRAZO DE VIGENCIA

19.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses a contar da publicagdo do extrato do Contrato na imprensa
oficial do municipio.

Sao Jodo Nepomuceno, 24 de outubro de 2025.

Palfa’ WitterDanelon

Secretaria de Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano






