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1 OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para construgéo de praga plblica — igreja Mae Rainha no Bairro
Jardim Vitéria Il = Coromandel/MG.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4 A presente contratagdo adotara como regime de execugéo:

() empreitada por prego unitario;

(x) empreitada por preco global;

() empreitada integral;

() contratagao por tarefa;

() contratagéo integrada;
( ) contratagao semi-integrada.
1.5 A presente contratagéo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global, sendo o regime de execugéo no
qual se contrata a execugao da obra por prego certo de unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados nao puderem ser definidos com grande precisao.

1.6 Esta obra possui valor global superior a R$80.000,00, todavia, ndo podera ser reservada cota para participagdo Exclusiva
para ME e EPP, diante da natureza indivisivel do objeto da contratagéo.

2 JUSTIFICATIVA

241 A presente contratagdo tem por finalidade a execucdo das obras necessérias a implantagao de praga publica no bairro
Jardim Vitéria 1, no municipio de Coromandel/MG, visando a ampliagéo e qualificagdo dos espagos publicos destinados ao lazer, a
convivéncia social, & pratica de atividades fisicas e & promogao da incluséo e acessibilidade.

2.2 O bairro apresenta demanda por infraestrutura urbana adequada que atenda as necessidades da populacdo local,
especialmente no que se refere a oferta de 4reas publicas seguras, acessiveis e multifuncionais, capazes de contemplar diferentes
faixas etdrias e perfis de usudrios, incluindo criangas, idosos e pessoas com deficiéncia.

2.3 A implantacdo da praca justifica-se, ainda, pela consolidagao de importantes equipamentos publicos e comunitérios em seu
entorno, como a Igreja Mae Rainha e a area destinada 4 instalagdo do Centro Estadual de Referéncia em Reabilitagao (CER) e do
Servigo Especializado em Reabilitagéo da Pessoa com Deficiéncia Intelectual (SERDI), integrados ao Sistema Unico de Saude (SUS),
configurando 0 espaco como elemento de integragao urbana e social.

2.4 O projeto arquitetdnico contempla solugées técnicas voltadas a acessibilidade universal, seguranga, conforto ambiental e
inclus&o social, incluindo &reas de lazer infantil, playground inclusivo, academia ao ar livre, quiosques, mobiliario urbano, paisagismo,
iluminagao publica e demais infraestruturas necessarias ao pleno funcionamento do espago. Destaca-se a implantagao de parque
multissensorial voltado a criangas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), iniciativa pioneira no municipio e na regido, alinhada as
politicas publicas de inclusao e equidade.

2.5 A contratagdo de empresa especializada em engenharia mostra-se necessaria para garantir a execugdo integral e adequada
do empreendimento, observando-se as especificagdes técnicas, normas vigentes, projetos aprovados e boas praticas de engenharia,
assegurando qualidade, durabilidade e correta aplicagao dos recursos publicos.

2.6 Dessa forma, a contratagdo atende ao interesse publico, aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e
planejamento, previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo plenamente justificada sob os aspectos técnico, social e administrativo.

2.7 Por todos os argumentos acima, justifica-se a necessidade da construgéo desta obra em questéo.

3 VIGENCIA

3.1 O prazo de vigéncia do contrato & de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de até 6
(seis) meses nos termos da Lei citada.

3.2 O prazo de execugéo ¢ de 6 (seis) meses.

3.3 Na forma exigida da Lei °14.133/2021, cumpre esclarecer que n&o foi exigida o Catalogo Eletronico de Padronizagao,

instituido por meio da Portaria SEGES/ME n°. 938, de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista que, até o presente momento, ndo
consta no referido catalogo o servigo/produto acima descrito.

3.4 A contratagédo pretendida esta contemplada no Plano de Contratagées Anual do presente ano sob registro de n° 194/2026
estando prevista para o dia 01/03/2026.

4 FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAQO

4.1 A contratagdo para a realizagdo das obras e instalagbes mencionadas — construcao de praga publica na igreja Mae Rainha
no bairro Jardim Vitéria |1
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7.1 Empresa especializada em engenharia para construgéo de praga publica — Igreja Mae Rainha no bairro Jardim Vitéria Il no
municipio de Coromandel/MG.

12 Trata-se de servigo néo continuado.
713 Nao ¢ admitida a subcontratag&o do objeto contratual.

7.1.4 A execugdo dos servigos devera ser realidade em conformidade com as normas técnicas e legislagdo vigente, com as
recomendagdes técnicas e com as especificagdes e condigGes descritas neste termo.

1.8 A contratada devera arcar com todos os custos e logistica relacionadas ao servigo.

7.1.6 Os servigos deverao ser executados diretamente pela empresa vencedora, com a utilizagio de todo o material de consumo
necessario a execugdo, sem quaisquer despesas adicionais para a Prefeitura Municipal de Coromandel, nao podendo ser cedidos ou
subcontratados.

il A durag&o inicial do contrato & de 10 (dez) meses.

7.1.8 Disponibilizar profissionais qualificados, com registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente habilitada para o exercicio das atividades descritas.

719 A empresa devera possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente habilitada para o exercicio das atividades descritas.

7.1.10  Comprovar aptid&o técnica por meio de atestados de capacidade técnica pertinentes ao objeto, emitidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado.

7.1.11  Apresentar ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da obra.

7.1.12  Todas as despesas decorrentes da execugdo, como tributos, seguros, encargos sociais e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham incidir no prego proposto, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

7.1.13  Além dos pontos acima, o adjudicatério devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condicdes
necessarias para a prestagao do servico como requisito para celebragdo do contrato.

7.1.14  Além disso, sera exigida garantia de proposta correspondente a 1% do valor estimado para a contratagéo, nos termos
do art. 58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagdo. A garantia sera devolvida aos licitantes no prazo legal e sua
execugdo integral ocorrera em caso de recusa na assinatura do contrato ou na nio apresentag@o dos documentos necessarios a
contratagao.

7.1.14.1 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

7.1.14.2 Implicara execug&o do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a no apresentacédo dos
documentos para a contratagéo.

7.1.14.1 A garantia de proposta poder4 ser prestada nas seguintes modalidades, nos moldes do artigo 96, §1°:

a) CAUGAO EM DINHEIRO:Devera ser efetuada em favor da contratante, em conta especifica no Banco do Brasil,
Ageéncia 0539-8, Conta 28.341-X, devolvido via transferéncia bancaria, se aplicavel, na conta corrente da empresa
licitante.

b) TITULOS DE DIVIDA PUBLICA: Devera ser emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

c) SEGURO-GARANTIA: Devera ter validade durante a vigéncia da proposta e por mais 60 (sessenta) dias apds
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

d) FIANGA BANCARIA: Devera ser emitida por banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

e) TITULO DE CAPITALIZACAO: Devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

7.2 Sera exigida a garantia da contratagédo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante
a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro
ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, no percentual de 5% do valor contratual.

=24 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

7.3 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragéo de que tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a prestagdo do servigo como requisito para celebragéo do contrato.

8 DA GARANTIA DE EXECUCAO:

8.1. A garantia para execugao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser depositada no Banco do Brasil,
agéncia 0539-8, conta n°. 19.302-X, Coromandel — MG, caso a garantia seja em dinheiro, devendo ser depositada no prazo de (05
dias).

8.2. A néo prestagdo da garantia no prazo constante do subitem anterior, importara na imediata desclassificagdo da licitante,
deste processo licitatério, sem prejuizo das medidas legais que possam ser interpostas pela Prefeitura Municipal de Coromandel - MG.
8.3. A ordem de inicio da obra somente podera ser concedida pela equipe técnica/Fiscal ou gestor do contrato apds a

confirmagédo da prestagao da garantia.
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8.4. A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual prorrogagéo do prazo para cumprimento do
pactuado, até o recebimento definitivo da obra.
8.5. A garantia podera ser prestada em:

a) - caugao em dinheiro;
b) - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

c) - seguro garantia;
d) - fianga bancéria.

8.8. Em caso de acréscimo da obra, fica a Contratada obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente Termo de Aditamento.
8.7. Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas efou outro motivo de direito, sera notificada a Contratada por meio

de correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de
rescisdo contratual.

8.8. Podera a Prefeitura Municipal de Coromandel — MG, descontar da garantia toda importancia que, a qualquer titulo, Ihe for
devida pela Contratada.
8.9. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apos o Recebimento Definitivo da obra/servigos e, quando

prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente pelo indice da poupanga, conforme art.100 da Lei n. ®14.133/2021, mediante
requerimento.

9.0 A liberagéo ou restituicdo da garantia nao isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das prescrigées legais.

9 VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1.1 A vistoria & imprescindivel para o conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizag&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.2 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalaces do local de
execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3841-3767.

9.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia itil anterior 4 data
prevista para a abertura da sesséo publica.

9.3.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

9.4 Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitag@o, para que a empresa tenha condigdes de bem
elaborar sua proposta.

9.5 A néo realizagéo da vistoria ndio podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

9.6 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagées e das condigées locais para o cumprimento das
obrigagoes objeto da licitagao.

10 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1 A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
10.1.1  Servigos Preliminares
10.1.2  Infraestrutura:
e Movimento de terra
* Infraestrutura da area doada ao CISALP
e  Playground Infantil 1
Piso Intertravado geral
e Quiosques
s  Mobiliario Urbano
e  Canteiro Altos
10.1.3 Instalacées Elétricas
10.1.4  Instalagdes Hidraulicas
10.1.6  Paisagismo
10.1.6  Servigos complementares

10.2 A execucdo dos servigos serd iniciada apds a emissao da Ordem de Inicio de Servigo, cujas etapas observardo o seguinte
cronograma:
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10.2.1  Servigos Preliminares (100% no primeiro més)

10.2.2  Infraestrutura (30% no primeiro més, 10% no segundo més, 10% no terceiro més, 10% no quarto més e40% no quinto més)
10.2.3  Instalagdes Elétricas(30% no quarto més, 30% no quinto més e 40% no sexto més)

10.2.4  Instalagdes Hidraulicas (60% noquarto més e 40% no quinto més)

10.2.5  Paisagismo(100% no sexto meés)

10.2.6  Servigos Complementares (100% no sexto més)

10.3 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
11.1 Das disposigdes gerais:

11.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

11.1.2  As comunicagdes entre o municipio e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim, que deverao ser encaminhadas para secretariaobras76@gmail.com.

11.1.3  Os contratantes poderdo convocar representante da empresa para adog&o de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de aferigio dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

1.2 A gestéo do contrato sera realizada pela servidora Heberton Duarte de Souza, conforme portaria n° 021 do 09 de setembro
de 2024. Sendo suas atribuigdes:

11.2.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo/fornecimento, do registro
de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacses contratuais, elaborando quando necessério e pertinente, relatério com vistas a
verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

11.2.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

11.2.3 O gestor do contrato anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais

11.2.4 O gestor do contrato emitira, quando necessario e pertinente, documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugédo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes

11.2.56 O gestor do contrato tomar4 providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/ 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

11.2.6 O gestor do contrato devera elaborar, quando for o caso, relatorio final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos
que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragado.
11.2.7 O gestor do contrato, quando for o caso, devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagio e pagamentos, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

11.2.8 O gestor de contrato devera analisar os pedidos de reequilibrio.

11.2.9  Cabera ao Gestor de Contratos a responsabilidade de analisar e autorizar os aditivos contratuais, sejam eles apresentados
pela contratada ou pelo setor demandante.

11.2.10  Em caso de requerimento de revisao dos valores contratuais, cabera ao gestor solicitar a documentagao comprobatoria do
aumento dos pregos no mercado e da superveniéncia da causa que o motivou, instrui o respectivo processo e, por fim, elaborar
parecer conclusivo. Apés a apresentagdo completa dos documentos necessarios, o gestor tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis para emitir seu parecer quanto a viabilidade da revisdo dos pregos.

11.3 A fiscalizagéo do contrato sera realizada pelo servidor Paulo Henrique de Lima:

11.4 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato deverdo observar as disposigdes constantes na Portaria n°012, de 20
fevereiro de 2025. Sendo suas atribuigdes:

11.5.1 O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

11.5.2 O fiscal do contrato podera anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.
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11.6.3  Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscaldo contrato emitira notificagbes para a corregéo da execugao do
contrato, determinando prazo para a corregao.

11.5.4 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar deciso ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdarias e saneadoras, se for o caso.

11.6.,6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato.

11.5.6 O fiscal do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacgo tempestiva ou a prorrogagao contratual.

11.6.7 O fiscal verificara a manutengéo das condigbes de habilitagao da contratada, acompanhara o empenho, os pagamentos, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

11.5.8 Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugao do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

11.6 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

1.7 A fiscalizag&o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

11.8 Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar
a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e iregularidades constatadas.
11.9 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucao do objeto ou, se for o caso, a

avaliacao de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

11.10 Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

11.11 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de conformidade, que podera
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

1112 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em relagéo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sangoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

11.13 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

11.14 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

11.14.1  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

11.14.1.1  ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

11.14.1.2 4 concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

11.14.1.3  a concesséo do auxflio-transporte, auxflio-alimentacgéo e auxflio-saude, quando for devido;

11.14.1.4  aos depdsitos do FGTS; e

11.14.1.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

11.14.2  solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as contribuigdes previdenciarias e do
FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagao a um mesmo empregado;

11.14.3 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de iregularidade no cumprimento das obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS:

1115 Em resumo, a execugéo contratual sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissédo designada pela Administracéo,
nos termos da Lei n°14.133/2021. A fiscalizagao tera poderes para solicitar corregoes, determinar a substituigdo de materiais, rejeitar
servigos executados em desconformidade e atestar medigdes para fins de pagamento. A atuacio da fiscalizagdo ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades técnicas, civis e legais.

12 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto
12.1 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragiao 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

12.2 No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo apos autorizagéo pelo fiscal técnico, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

12.2.1  Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

12.2.2  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagbes apresentadas; e

12.2.3  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base
no Boletim de Medigéo.

12.2.4 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

12.3 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

12.4 A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o Boletim de Medig&o, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

12.4.1 nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
CONTRATADAS; ou

12.4.2  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior 8 demandada.

12.5 A aferigdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

12.5.1 Unidade de medida para faturamento e mensuragéo do resultado:

12.5.2  Produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execucao contratual;

12.5.3  Indicadores minimos de desempenho para aceitagio do servico ou eventual glosa.

Liquidagao

12.6 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de
liquidag&o, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

12.7 O setor competente devera verificar se na nota fiscal ou no instrumento de cobranga equivalente constam as informagoes
necessarias para a liquidagéo da despesa.

Prazo de Pagamento

12.8 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagao da liquidagdo da despesa, conforme
segdo anterior,

Forma de pagamento

12.9 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

12.10 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

12.10.1  nao produziu os resultados acordados,

12.10.2  deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

12.10.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou
quantidade inferior 2 demandada.

12.10.4  Os pagamentos & contratada serao efetuados mediante apresentagao da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente atestada
pela fiscalizag&o do contrato, conforme os critérios de medigéo estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado.

12.10.5 Como condicdo indispensavel para o pagamento, a contratada devera comprovar, no momento da solicitagao de cada
parcela, a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, inclusive quanto ao FGTS, mediante apresentagao das certidoes exigidas
pela legislagao vigente, em especial nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

12.10.6 A auséncia de comprovagao da regularidade implicara a retengao do pagamento até sua regularizagdo, sem que disso
resulte qualquer 6nus adicional para a Administragéo.

Reajuste

12.10.7  Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento estimado,
considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI 05/2025, SETOP/MG 04/2025 e SUDECAP 04/2025.

12.10.8 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagdo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC-M) da FGV, exclusivamente para as obrigagées
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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13 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

13.1 O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

13.2 O regime de execugéo do objeto sera de empreitada por prego global.

13.3 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

13.4 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletrénico, planilha
que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, bem
como as composigGes de pregos unitarios de todos os itens, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagio

13.5 A documentagdo relativa & habilitagdo juridica consistird em ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documento
de eleigéo de seus administradores. No caso de alteragdes, sera admitido o estatuto ou o contrato consolidado.

13.6 Se as alteragdes, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num documento, devidamente registrado na Junta Comercial,
bastara a apresentagdo do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidagao de todas as alteractes
realizadas. Do contrario, o licitante devera apresentar a verséo original (contrato de constituigdo da empresa) acompanhada das
alteragdes promovidas e registradas no 6rgdo competente.

Regularidade fiscal e trabalhista
13.7 Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), expedida no maximo 90 (noventa) dias antes da data
do recebimento dos envelopes.

13.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagao de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor.

13.9 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentacdo de Certidéo
emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor.

13.10 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentacdo de certidao
emitida pela Secretaria competente do Municipio, em vigor.

13.11 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitida pela Caixa Econémica
Federal, em vigor.

1312 Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011,
em vigor.

13.13 Certidao Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emiss&o maxima de 90 (Noventa) dias, para
fins de comprovagao da condigéo de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP).

13.14  Documento de Identificagéo dos s6cios da empresa com nimero do CPF e RG.

Qualificagao econdémico-financeira:
13.15 Os critérios de qualificagao econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

13.15.1 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentag&o da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao Getlio
Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

13.15.2 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracées contébeis assim apresentados:

13.16.2.1  Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Diario Oficial; ou publicados em jornal de
grande circulag&o; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

13.15.2.2  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDAY): por fotocopia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
o6rgéo equivalente; ou por fotocépia do Balango e das Demonstragbes Contabeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

13.15.2.3 Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

13.156.2.4 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

13.15.3 A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de

Endividamento (GE), que deverio apresentar os seguintes resultados: LG >/= 1,0 — LC >/= 1,15 E GE </= 0,80 resultantes da

aplicagao das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

13.15.3.1 As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em planilha ou memoria de célculo juntados ao balanco. Se necessaria
a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamentecom os documentos em aprego, o
memorial de calculo correspondente.

13.15.3.2 Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagao Judicial; expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
ou comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagéo judicial/extrajudicial em
vigor.

13.15.3.3 Comprovagéo da licitante possuir Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a no minimo 10% do valor
estimado da Obra, ou seja, R$ 120.434,82 (cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois
centavos).

13.16 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

13.17 Os critérios de qualificagao técnica-operacional a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

13.17.1 Registro ou inscrigéo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagado previstas no Projeto Basico, em plena validade;

13.17.2 Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou privado

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,

guantidades e prazos com objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da

licitagao:

13.17.2.1 ltem 7.1 — Instalagdes Hidraulicas e Elétricas — em obra de urbanizagdo ou obra civil de porte equivalente, contemplando
iluminacdo externa a redes hidraulicas com sistema de imigagdo com bomba e aspersores, com extensdo mihima
compativel com obras publicas de médio porte;

13.17.2.2 Item 7.2 — Instalagéo de mobiliario urbano — compativel com o projeto arquitetonico e planilha orgamentaria;

13.17.2.3 Item 7.3 — Piso em concreto — em area minima de 40% da area total da pavimentagao prevista no projeto;

13.17.2.4 Item 7.4 — Piso Intertravado retangular — em area minima de 30% da area total da pavimentagao prevista no projeto;

13.18 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes Certidoes de
Acervo Operacional — CAO de servigos executados de forma concomitante.Para todos os itens de capacitagao técnica-operacional
foram considerados 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas no orgamento.

13.18.1.1 Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugdo dos servigos que compoem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

13.18.1.2 Item 7.1 — Instalagdes Hidraulicas e Elétricas;
13.18.1.3 ltem 7.2 — Instalagdo de mobiliario urbano;
13.18.1.4 Item 7.3 — Piso em concreto;

13.18.1.5 Item 7.4 — Piso Intertravado retangular;

13.19 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagéo.

13.20 As licitantes, quando salicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
obras ou servigos de engenharia.

13.21 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagédes:
13.21.1  Papel timbrado de quem emite (empresa privada ou érgéo publico);
13.21.2  Assinatura do responsavel da empresa publica ou privada emitente;
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13.21.3 Dados completos da empresa privada ou pUblica que esta emitindo: razdo social, CNPJ, enderego;

13.21.4  Dados completos da empresa: razdo social, CNPJ, enderego;

13.21.5 Descrigao dos servigos executados;

13.21.6 Quantidades, duragéo e o periodo do contrato.

13.22 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

13.22.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condigées locais para execugéo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE.

13.23 Com base na Lei 14.133/2021, que regula as licitagdes e contratos administrativos, justificamos a limitagdo do desconto em
até 25% para contratagao de empresas especializadas em engenharia. A legislagao busca garantir que a proposta mais vantajosa seja
selecionada pela Administragdo Publica, mas sem comprometer a viabilidade e o equilibrio econémico-financeiro do contrato.
Descontos elevados podem gerar riscos para a qualidade e a execugéo do servigo, pois valores excessivamente reduzidos costumam
impactar diretamente a aquisigao de insumos e a contratagdo de mao de obra qualificada, essenciais para uma obra de gualidade e
que atenda a todos os requisitos técnicos. Por esse motivo, caso o desconto oferecido seja superior a 25%, sera obrigatoria a
apresentagéo de uma planilha orgamentaria detalhada, com a composig&o de cada item. Essa planilha sera fundamental para justificar
o calculo do desconto, explicando de que forma o valor final foi obtido e comprovando que o valor ofertado é exequivel, sem prejuizo a
qualidade e aos padroes técnicos exigidos para o projeto.

14 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

13.24 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

13.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

13.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA;

13.6. Néo praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

13.1.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

13.1.2.  direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

13.1.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizagao destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagao a fungédo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

13.1.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concess3o de diarias e passagens.

13.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

13.5. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

13.6. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagéo como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

13.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

13.6.2. certidéo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

13.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatdrios de inspegGes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagoes expedidas;

15 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

184 A Contratada deve cumprir todas as obrigages constantes no edital, neste Termo de Referéncia e na sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.
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14.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos.

14.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

14.4. Indicar preposto para representéa-la durante a execugdo do contrato.

14.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;
14.6. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Coromandel/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Coromandel/MG;

14.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de
Coromandel/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

14.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condigbes de uso, no prazo de 05 dias contado do recebimento da
comunicagao expedida pelo Setor competente;

14.9. Comunicar ao Servigo competente da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.10. Manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

14.11. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciario, fiscais e comerciais, resultantes da execugao deste
contrato.

14.12. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comiss&o ou funcao de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

14.11. Quando ndo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fomecedores — SICAF, a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao
dos servigos, as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para habilitagéo.

14.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

14.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

14.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

14.16. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

14.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

14.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condi¢bes de
habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao;

14.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a CONTRATADA houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
CONTRATANTE;

14.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;
14.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade:

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que

vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;
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14.23.2. Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagoes técnicas, da documentagado produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis
e penais cabiveis.

14.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execugao dos servigos.

14.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

14.27. Apresentar & CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no orgao para a
execugao do servigo;

14.28. Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a méo de obra
oferecida para atuar nas instalagdes do 6rg&o;

14.30. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto & substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito
neste Projeto Basico;

14.31. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

14.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar & CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungéo;

14.33.  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

14.34.  Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

14.35.  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),

14.37. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel;

14.38.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informages sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

14.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

14.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autarizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA:; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

14.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucgao contratual, nos

termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a
apresentacgao dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.41.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

14.41.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso i, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;




Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administragdo 2025/2028

GESTAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

14.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatoria.

14.42. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle préprio, a CONTRATADA devers apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

14.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugédo n°®
307, de 05/07/2002, com as alteragées posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.44. O gerenciamento dos residuos originérios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao orgao competente, conforme o caso;

14.45. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao.

14.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovaré, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estio acompanhados de Cantrole de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 156.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.47.1. Qualquer instalacio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nédo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacio Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

14.47.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

14.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

14.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, confarme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos:

14.50. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (&gua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);
14.51. Em relag&o & execugéo da obra:

14.51.1. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagido aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao do
contrato;

14.51.2. Em caso de descumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera retengao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situac@o seja regularizada e n3o havendo quitacio das
obrigagoes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucdo dos servigos abjeto do contrato;

14.51.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

14.51.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,

graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
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a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de
todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

14.51.5. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Basico e seus anexos (Cademno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

16 INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Comete infragdo administrativa o licitante que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de
2021.

Considera-se comportamento iniddneo, para fins do inciso X do artigo 155 da Lei 14.133/21 entre outros, a declaragao falsa quanto as
condigcbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento do
processo licitatorio, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no artigo 155 da Lei 14.133/21 ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por dar causa a inexecug@o parcial do contrato (Art. 155, inciso I, da Lei 14.133/21), quando n&o se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave:

b) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da obra pela conduta do licitante, por qualquer das infracdes constantes
no artigo 155 da Lei 14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangao, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, nos casos dos incisos Il a VII do artigo 155 da Lei 14.133/21, quando néo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave:

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsével de licitar ou contratar no &mbito da Administragéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
incisos VIII a Xll do artigo 155 da Lei 14.133/21, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo da penalidade mais grave;

15.4. A aplicagao das sangdes previstas em Edital néo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado
a Contratante (§9° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021 )

15.5. Todas as sangoes previstas em Edital poderdo seraplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156, da Lej n° 14.133, de
2021).

15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data de
sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.33, de 2021).

186.7. Se a multa aplicada e as indenizagbes cablveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante o Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente
(§8° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderéa ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto na caput e paragrafos do art. 158, da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicacdo das sancdes serdo consideradas (§1° art. 156, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto:

) As circunstancias agravantes ou atenuantes:

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) Aimplantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.

A aplicagéo das sangées previstas em Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigag&o de reparagéo integral do dano causado a
Administragdo Publica.

15.12. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagées e contratos da
Administragéo Plblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do dir.eito para facditar, enfob;r og
dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse casg, .todos— os efeitos da?s :sgn(;oes aplicadas 2
pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e socios corn poderes dg gdmlnlstracao, 4 pessoa juridica sucessora ou
empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o antratado, observado, em todos 0s
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lein® 14.33, de 2021).

O Contratante devera no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicag&o da sangdo, informar leﬁmanter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de E.mpresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161,
da Lei n° 14.133, de 2021).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar sao passiveis de reabilitagéo na forma do
art. 163, da Lei n° 14.133, de 2021.

AT DO REEQUILIBRIO

173, O valor da obra podera ser revisado para garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato. As modificagdes nos pregos
serdo regidas pelos seguintes critérios:

- Os pregos nao poderdo exceder os valores praticados no mercado.

- O Orgao Gerenciador podera autorizar o aumento do prego inicialmente contratado, a pedido do prestador de servigo, observando-se
0 seguinte:

a) Ao deferir o pedido mencionado no inciso I, o Orgdo Gerenciador deve, preferencialmente, manter a mesma diferenga
percentual estabelecida na época da licitagao entre o preco ofertado pelo licitante e o preco de mercado.

b) O Orgdo Gerenciador deve considerar o valor solicitado pelo prestador de servigo como o limite maximo que pode ser
alcangado nesta revisao.

c) O Orgao Gerenciador podera deferir um valor menor do que o solicitado pelo contratado.

d) O indeferimento do pedido de revisdo, conforme disposto no inciso I, ndo isenta o contratado de cumprir suas obrigacoes

contratuais nem o exonera de eventuais penalidades por descumprimentc do contrato.
§ 1° Qualquer excegao a regra descrita no inciso |l, alinea "a", deve ser justificada devidamente no processo administrativo.

§ 2° O contratado nao sera liberado de suas obrigagdes contratuais, mesmo que os pregos de mercado superem 0s precos constante
no contrato.

§ 3° O valor contratual podera ser revisado de oficio pelo Orgao Gerenciador devido a uma reducdo do valor praticado no mercado ou
a um fato que aumente o custo na realizagéo da obra.

17.2 As solicitagdes de reequilibrio devem ser enviadas através do sistema correio eletrdnico ou através de protocolo no setor de

protocolos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, situa do a Rua Artur Bernardes, n° 170 — Bairro Centro — Coromandel/MG, aos
cuidados da gestora de contratos.

18 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1. Valor Global: R$ 1.204.348,21 (um milhdo e duzentos e quatro mil e trezentos e quarenta e oito reais e vinte e um
centavos). O valor contratual seré reajustado anualmente, conforme o INCC-M (indice Nacional de Custo da Construgao).

16.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de pregos anexa ao edital.
16.3. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
16.4. As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

19 INVERSAO DE FASES

19.1 A licitagdo devera ocorrer com a INVERSAO DE FASES conforme autoriza o §1° do art. 17 da NLLC, devendo a habilitagao

dos licitantes preceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagao dos servigos que integram este
certame.

19.2 A inversdo de fases tera como beneficios a verificagéo prévia da qualificagéo técnica e da experiéncia das licitantes. Assim. a

disputa ocorrera apds a analise da habilitagao dos licitantes, sendo o menor prego o criterio decisivo na escolha da melhor proposta
para a Administragdo.

19.3 A Administrag&@o espera, entao, poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias ora estabelecidas e assim selecionar as
empresas que puderam ofertar os lances no certame.



