
 

 

 

 

 

 

1 de 33 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 DO OBJETO, NATUREZA, QUANTITATIVO, PRAZO DO CONTRATO E 
PRORROGAÇÃO 

 
1.1.  Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução 

da ampliação da Escola Municipal Frei Leopoldo, localizada na R. Dr. Adélio 
Maciel, 29 - Várzea, Patos de Minas - MG, 38700-516. 
 

1.2. A execução deverá ser conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento: 

 

LOTE 
CÓDIGO 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

ME/EPP 
OU 

AMPLA 
UNID. QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

1  34528 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA 
DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DA 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL FREI 
LEOPOLDO, LOCALIZADA 
NA R. DR. ADÉLIO 
MACIEL, 29 - VÁRZEA, 
PATOS DE MINAS - MG, 
38700-516 

 
 
 
 
 

AMPLA SV 01 R$ 1.109.108,80 R$ 1.109.108,80 

Observações:  
- Os valores que compõem o processo foram realizados conforme planilhas de 
composição de custo, projeto e cronograma em anexo. 
 

1.2.1. O objeto da licitação tem natureza de obra. 
 

1.2.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 
 
1.3. O prazo para execução do objeto é de 5 (cinco) meses contados a partir da data 

de emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, através de aditivo 
contratual, caso ocorra motivo plenamente justificado e aceito pelo Município de 
Patos de Minas/MG, mantidos os preços e demais condições previamente 
estabelecidas. 

 
 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, no 
qual pormenoriza Contratação de empresa especializada na área de 
engenharia para execução da ampliação da Escola Municipal Frei Leopoldo, 
localizada na R. Dr. Adélio Maciel, 29 - Várzea, Patos de Minas - MG, 38700-
516. 
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 Em função das taxas de crescimento demográfico local e também em razão da 
ampliação do acesso à escola, o município tem apresentado uma crescente demanda 
de vagas na educação.  
 Neste sentido, tem-se como fator determinante a elaboração de políticas de 
atendimento escolar. Para tanto, faz-se necessária a abertura de processo licitatório 
para contratação de empresa de engenharia para execução das obras/serviços. 
 Com esse projeto, a população atendida compreende, em especial, os alunos e 
docentes que fazem uso do prédio. 

O presente modelo de Projeto Básico enquadra-se nas diretrizes previstas na 
Lei nº 14.133/2021 tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia. O 
objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e promover o 
desenvolvimento municipal, garantindo a boa qualidade dos materiais e de empresas 
comprometidas com o desenvolvimento. Estas, pois, são as razões e os fundamentos 
que justificam a adoção da contratação, sob pena de contrariedade ao princípio da 
supremacia do interesse público. 
 
2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, 

uma vez que aguardava que esta poderia ser realizada juntamente à 
compensação ambiental do calçamento externo da Mata e também, pela falta de 
recursos disponíveis naquele momento. 
Ocorre que em fevereiro de 2023 foi repassado à Secretaria Municipal de 
Educação por meio de superávit advindo da administração municipal do ano de 
2022, o valor de R$ R$ 1.107.503,76 (hum milhão cento e sete mil quinhentos e 
três reais e setenta e sete centavos), proporcionando a execução desta obra. 
Informamos ainda que, a obra em comento não afetará os demais projetos 
contidos no Plano de Contratações Anual. 

 
 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO 
 
3.1. A Escola Municipal Frei Leopoldo, será ampliada recebendo, 4 salas de aulas, 

uma biblioteca e quadro sanitários, construídos em concreto armado, assim 
ampliando assim a instituição de ensino. 
  

4.      OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1. São obrigações da Contratante: 

 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 

 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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 a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

 responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 Comunicar ao Contratado posterior alteração do projeto pelo Contratante na 
hipótese do art. 93, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 
para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam 
as mais adequadas; 

 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 
cronograma físico-financeiro; 

 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada, quando for o caso; 

 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 
objeto da contratação previr o atendimento direto; 

 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 

 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 
de concessão de diárias e passagens. 

 Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
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 comprovação  das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;  

 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;    

 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da 
 obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;  

 a  reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 
tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 119 da Lei nº 
14133/2021 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor).   

 
 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

 
5.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Edital e de 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 
obrigações a seguir dispostas. 

 
5.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior; 
 
5.3. Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos originais, quando do envio 

dos   mesmos para execução dos serviços e devolve-los nas mesmas condições 
que os recebeu,  

 
5.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem 
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

 
5.5. As solicitações dos serviços serão realizadas através de requisições assinadas 

pelo fiscal administrativo (gestor), fiscal ou por outro servidor por estes 
designados.  

 
5.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 
5.7. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem como a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 

 
5.8. Atender prontamente todas as solicitações do Contratante previstas no Edital e 

seus anexos; 
 
5.9. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 
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CONTRATANTE; 
 
5.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos.  
 
5.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
 
5.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante; 
 
5.13. Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável 

por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da 
função de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 

 
5.14. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

 
5.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

 
5.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia 
prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

 
5.17. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
5.18. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar 

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no 
órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

 
5.19. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 

de Fornecedores, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável 
pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação 
dos serviços, os seguintes documentos: 

 prova de regularidade relativa à Seguridade Social;     

 certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;    

 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do 

Clicksign 65bf369a-5d7b-4f20-ac09-f34e8fd2f6e4



 

 

 

 

 

 

6 de 33 

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 
 

5.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

 
5.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
5.22. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos 

e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 
segurança e bem-estar no trabalho; 

 
5.23. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

 
5.24. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 
5.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 
5.26. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

 
5.27. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, 
higiene e disciplina. 

 
5.28. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
memorial descritivo. 

 
5.29. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; 

 
5.30. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 

5.31. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
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prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a 
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, 
de 2015. 

 
5.32. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
 

5.33. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 
excetuados os casos previstos na lei 14.133/2021; 
 

5.34. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante; 
 

5.35. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação; 

 
5.36. Assegurar à CONTRATANTE: 

 O  direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, 
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 
à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

 Os  direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 
da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados 
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis 
e penais cabíveis. 
 

5.37. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a 
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a 
execução dos serviços. 
 

5.38. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
 
5.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
 
5.40. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 
5.41. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
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constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito neste Projeto Básico; 

 
5.42. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 
decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

 
5.43. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 
 
5.44. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

 
5.45. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº. 6.496/77 e 
12.378/2010); 

 
5.46. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
 
5.47. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

 
5.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 
de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo. 

 
5.49. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, 
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em 
áreas não licenciadas; 

 
5.50. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do item anterior, conforme o caso, 

a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 
com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

 
5.51. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou  fugitiva, 
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utilizado na execução contratual, deverá respeitar os  limites máximos 
de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma  NBR-10.151 - 
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o  conforto da comunidade, 
da Associação Brasileira de Normas  Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis  de Ruído para conforto acústico, da 
Associação Brasileira de  Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 
CONAMA n° 01, de  08/03/90, e legislação correlata;   

 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa 
de destruição, danificação, defeitos ou  incorreções dos serviços ou dos bens 
da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em 
via pública junto à obra. 

 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos 
a serem aplicados nos trabalhos, conforme  procedimento previsto neste 
Projeto  Básico e demais documentos anexos; 

 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar 
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 
serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e 
atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

 No caso de execução de obra: 

 Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor 
e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à 
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região 
mais próxima; 

 Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 
de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, 
tais como valores  ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 
exercício da atividade; 

 Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante  e a 
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não  pagamento dos 
salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo  não recolhimento 
das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da  execução do contrato; 

 Reconhecer responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

 Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratante, do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 
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em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da 
execução do contrato; 

 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até 
que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por 
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o 
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que 
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional;   

 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em 
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 
2018. 

 
 

 OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 

6.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame 
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente 
de declaração ou de aceitação expressa. 

 
6.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º 
da LGPD. 

 
6.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 

hipóteses permitidas em Lei. 
 
6.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 

todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados 
pelo Contratado. 

 
6.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo 
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 
comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 
enquanto não prescritas essas obrigações. 

 
6.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
6.7. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
6.8. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento 

dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por 
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garantir sua observância. 
 
6.9. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa 

cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de 
comprovação formulados. 

 
6.10. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para 
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

 
6.11. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos 
em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos 
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 
finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 
desvios ou abusos. 

 
6.11.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração 
nas hipóteses previstas na LGPD. 

 
6.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em 
especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na 
forma da LGPD. 
 

6.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 
comunicados à autoridade nacional. 

 
 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
SUSTENTABILIDADE 
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição 

do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis. 

 
SUBCONTRATAÇÃO 
A subcontratação do objeto licitatório será permitida mediante autorização 

expressa da Administração. 
 
GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual d 5% do valor contratual, com validade 
durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência 
contratual. 

No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá 
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
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 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato 
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem a Lei 14.133/2021. 
 
10.6. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 

 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;   

 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica de instituição financeira informada pela contratante, com correção 
monetária. 
 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação. 
 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 
 Será considerada extinta a garantia: 

 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;    

 no  prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação.     

 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 
pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 
forma prevista no neste Projeto Básico e no Contrato. 
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VISTORIA/VISITA TÉCNICA 

 As empresas participantes deverão apresentar Declaração de conhecimento 
das condições do local de execução do objeto. Esta declaração será feita pelo 
responsável legal da empresa. Não é necessário agendar horário e também não é 
necessário o acompanhamento de servidor da Prefeitura quando da realização da 
visita técnica. 
 A servidora Marina da Mota Pereira (Engenheira civil, CREA-MG 190.578-D, 
Matrícula 26.015) e o servidor Cícero Afonso Dias Júnior (Arquiteto, CAU A.44544/4, 
Matrícula 31.304) da Secretaria Municipal de Planejamento, serão os responsáveis 
por quaisquer esclarecimentos sobre os projetos. Telefones para contato: 3822-
9767/9725. 
 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar 
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo 
a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições da licitação; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da licitação. 

 
CONSÓRCIO 
Como se depreende a Lei nº 14.133/2021 a participação de empresas reunidas 

em consórcio poderá ser admitida ou não, e tal decisão cabe única e exclusivamente 
ao órgão promotor da licitação, pois esse juízo de oportunidade e conveniência 
encontra-se em sua margem de discricionariedade. A Doutrina e jurisprudência são 
unânimes em assentar que a permissão de empresas participarem da licitação pública 
reunidas em consórcio recai na discricionariedade da Administração,  conforme dispõe 
os Acórdãos do Tribunal de Contas da União nº 1.240/2008 e nº 2831/2012 – TCU – 
Plenário. 

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no 
mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional 
suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, 
entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” 
na licitação em tela. 

 
 
TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente, o qual poderá ser a 
Nota de Empenho. 

 
PERCENTUAL MÍNIMO MÃO DE OBRA 
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Não será estabelecido o percentual, tendo em vista que no presente momento 
ainda não há regulamentação municipal nem federal com relação ao percentual 
mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação 
constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema 
prisional. 

 
ALOCAÇÃO DE RISCOS PREVISTOS E PRESUMIVEIS 
A responsabilidade pelos ônus financeiros decorrentes de situações futuras e 

incertas – riscos que possam ocorrer depois da apresentação da proposta na licitação 
– definindo a condição de equilíbrio econômico-financeiro do contrato será gerenciada 
pela contratante. 
 

 DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Condições de execução 
 
8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 
8.1.1. Início da execução do objeto: em até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem 

de serviço. 
 

8.1.2. Os serviços serão executados, precipuamente, de segunda-feira à sexta-feira, 
das 7:00h às 17:00h. 

 
8.1.3. Para a execução de serviços em finais de semana e feriados, a Contratada 

solicitará autorização ao fiscal ou gestor do contrato com três dias de 
antecedência, a fim de possibilitar a programação da fiscalização dos serviços. 

 
8.1.4. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da ordem de serviço 

pelo Gestor do contrato, a qual indicará a data de início das obras, cujas etapas 
observarão o cronograma da obra abaixo descrito e resumido no Cronograma 
Físico-Financeiro: 

 

 Mobilização e Demobilização (1º mês e 5º mês); 

 Administração Local (1º ao 5º mês); 

 Serviços Preliminares (1º mês); 

 Infraestrutura (Fundação)(2º ao 3º mês); 

 Sepraestrutura (2º ao 3º mês); 

 Ampliação  (2º ao 4º mês); 

 Instalações Eletricas (3º ao 4º mês); 

 Instalações Hidrossanitarias (3º ao 4º mês); 

 Drenagem (4º ao 5º mês); 

 Movimentação de terra (3º ao 4º mês); 

 Limpeza de obra (5º mês). 
 

 
8.2. Deverá a contratada: 

Clicksign 65bf369a-5d7b-4f20-ac09-f34e8fd2f6e4



 

 

 

 

 

 

15 de 33 

8.2.1. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 
contidas na NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE. 

 
8.2.2. Obedecer, para os serviços em eletricidade, às recomendações da NR-10 do 

MTE. 
 
8.2.3. Utilizar material novo, sem defeitos ou deformações em quaisquer dos serviços. 

Tais materiais deverão ser de classe, qualidade e grau adequados e em 
conformidade com as últimas revisões dos padrões da ABNT e das normas 
específicas. 

 
8.2.4. Utilizar material, equipamentos e instalações em conformidade com os 

regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos 
térmicos, que deverão ser feitos de material incombustível ou auto extinguível. 

 
8.2.5. Disponibilizar, para a perfeita prestação dos serviços, somente técnicos 

especializados, habilitados, qualificados e treinados, os quais deverão estar 
devidamente identificados e utilizar somente ferramentas, aparelhos e 
equipamentos adequados a cada tipo de serviço. 

 
8.2.6. Fornecer equipamentos de segurança e proteção aos empregados, 

obedecendo a todas as recomendações relativas à segurança e à saúde do 
trabalho. 

 
8.2.7. Verificar se todos os componentes dos equipamentos trabalham nas condições 

normais de operação definidas nos manuais do fabricante ou em normas 
técnicas aplicáveis. 

 
8.2.8. Verificar todas as características de funcionamento exigidas nas especificações 

técnicas e nos desenhos de catálogos de equipamentos ou de seus 
componentes. 

 
8.2.9. Iniciar, formalmente, preposto devidamente credenciado, no momento da 

assinatura do contrato, sem que isso implique acréscimo nos preços 
contratados, com a indicação de telefone e e-mail, visando a estabelecer 
contatos com o representante da Contratante, para acompanhar os serviços 
durante a execução do serviço. 

 
8.2.10. Fornecer todas as ferramentas, instrumentos de medição, máquinas, 

equipamentos e mão-de-obra habilitada, uniformes com a identificação do 
nome da Contratada, material diverso e de acabamento, bem como executar 
qualquer serviço especializado ou não, necessário à perfeita e completa 
execução do objeto. 

 
8.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, o acervo técnico de seus 

responsáveis e as condições de habilitação, especialização, qualificação e 
treinamentos exigidos para a contratação de cada um dos profissionais. 
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8.2.12. Refazer ou corrigir os serviços que apresentem imperfeições e recompor 
todos os elementos que forem danificados durante a execução dos trabalhos 
(piso, paredes, instalações etc.), usando material e acabamentos idênticos 
aos existentes no local. 

 
8.2.13. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 
necessidades dos serviços; 

 
8.2.14. Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste 
Projeto Básico. 

 
8.2.15. Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados 

pela Fiscalização; Limpar a área em cada manutenção, devendo toda a área 
circunvizinha ao local dos serviços estar completamente isenta de resíduos 
remanescentes dela. 

 
8.2.16. A remoção dos materiais proveniente dos serviços deverá ser feita 

imediatamente, a fim de evitar o acúmulo e danos ao meio ambiente. 
 
8.3. Possíveis omissões, falhas ou incorreções na apresentação da proposta 

comercial não poderão constituir pretexto para a proponente adjudicatária 
pretender alterar a composição dos custos unitários; 

 
8.4. Após o recebimento da Ordem de Serviço (OS), a proponente adjudicatária 

deverá providenciar todos os materiais, placa de obra, ferramentas e mão-de-
obra para a realização da manutenção objeto deste Projeto básico, como 
também já ter inscrito a obra no CNO. 

 
8.5. Será procedida cuidadosa e rigorosa verificação por parte da Fiscalização, da 

perfeita Limpeza, funcionamento e segurança de todas as instalações, 
equipamentos etc. 

 

Local da prestação dos serviços 
 
8.6. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Parque Mata do 

Catingueiro, localizado na R. Dr. Adélio Maciel, 29 - Várzea, Patos de Minas - 
MG, 38700-516. 

 
- As especificações técnicas da referida obra estão apresentadas a seguir: 
 
Serviços preliminares 
 
Placa de Obra 
 A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. 
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As placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 
integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.  
 A placa deve possuir como dimensões 1,5 x 3,00 m, o texto informativo e o 
layout a ser usado deverá ser solicitado à Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e 
aprovado pelo setor de fiscalização. 
 
Locação de container com isolamento térmico 
 Será feito a locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para 
depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de 6,0 metros de 
comprimento, 2,30 metros de largura e 2,50 metros de altura útil interna, inclusive 
ligações elétricas internas. 
 Será feito também a locação de container com isolamento térmico, tipo 1, 2,30 
x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, inclusive ar condicionado e 
ligações elétricas internas, sem divisórias internas.  

 É de responsabilidade da CONTRATADA a conservação, manutenção e 
limpeza dos contêineres. A CONTRATADA deverá promover uma rotina de 
higienização do banheiro. 
 
Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e 
transporte 
 Para a execução da obra, a CONTRATADA deverá mobilizar e desmobilizar os 
contêineres destinados ao depósito e ao escritório. 
 
Ligação provisória de energia elétrica 
  As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes 
da liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. 
Esta ligação deverá ser desligada ao final da obra e executada ligação de acordo com 
viabilidade do local definida pela concessionária. 
 O consumo será independente e a contratada responderá pelas despesas de 
consumo até o seu recebimento definitivo. 
 Após o desligamento das instalações, os materiais utilizados que não puderem 
ser utilizados de forma definitiva, principalmente o padrão de entrada provisório aéreo 
monofásico 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para 
medidor e aterramento, deverão ser enviados à Secretaria Municipal de Obras 
Públicas. 
 
Ligação provisória de água  
 As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes 
da liberação das frentes de serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem 
executados. As instalações de água serão executadas para atender ao barracão de 
obras, sendo desfeitas após o término dos serviços e executada ligação definitiva de 
acordo com viabilidade do local definida por concessionária ou outro meio disponível. 
 O consumo será independente e a contratada responderá pelas despesas de 
consumo até o seu recebimento definitivo. 
 Após as instalações serem desfeitas, os materiais utilizados que não puderem 
ser utilizados de forma definitiva, principalmente o hidrômetro, deverão ser enviados 
à Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
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Limpeza, movimentação de terra e demolições 
 
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
  Deverá ser feita limpeza da área do terreno dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a estruturas existentes. 
Deve ser retirada uma camada com espessura média de 15 cm. 
 
Remoção de meio-fio, sem reaproveitamento 
  É a remoção do meio-fio existente na área prevista para acesso dos veículos 
ao estacionamento. A demolição/remoção deverá ser feita de maneira mecanizada, 
com acabamento manual em pontos específicos onde não é possível a demolição 
completa pelo equipamento utilizado. Todo material demolido deverá ser transportado 
para bota-fora regularizado. O terreno ao final da demolição deve se apresentar limpo 
e regular para a construção da nova estrutura em seu local.  
 
Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão 
  Todo material demolido e removido, considerado pela fiscalização como 
inservível, deverá ser retirado da edificação e transportado até bota-fora. Está prevista 
a carga do material proveniente da limpeza do terreno e da demolição do meio-fio.  
 
Transporte com caminhão basculante 
  Transporte de entulho em caminhão basculante 10 m³ em via urbana 
pavimentada até bota-fora, com distância média de transporte igual a 15,30 km.  
 
Levantamento planialtimétrico 
  O levantamento topográfico busca a representação plano-altimétrica de faixas 
de terreno cujos limites, off-sets e áreas das interseções e acessos, estimados em 
projetos funcionais anteriores, ofereçam os elementos básicos para a elaboração dos 
projetos geométricos, posteriormente para suas locações e, por último, para sua 
manutenção, nos mesmos padrões.  
  Recomenda-se a utilização de estações totais ou GPS para a otimização dos 
trabalhos, por possibilitarem grande armazenamento de dados, bem como eliminar os 
erros de anotação nas cadernetas de campo.  
  A execução do serviço deve seguir a ABNT NBR 13133:2021 – Execução de 
levantamento topográfico – Procedimento. 
 
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 

 Na área em que será executado o pavimento intertravado, o terreno 
deverá ser regularizado e compactado com rolo pé de carneiro. O subleito sobre o 
qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem 
excessos de umidade. 
 A regularização é o serviço executado na camada superior destinado a conformar 
o terreno transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as 
exigências geométricas. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/ ou aterros 
até 0,20 m, de escarificação e compactação de modo a garantir uma densificação 
adequada e homogênea nos 0,20 m superiores. Não é permitida a execução dos 
serviços de regularização do subleito em dias de chuva. 
 A motoniveladora deve realizar a regularização e nivelamento do subleito. Caso 
o teor de umidade se apresente inadequado, procede-se com o umedecimento da 
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camada através do caminhão-pipa. Por fim, executa-se a compactação da camada 
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas necessárias. 
 
 
Serviços finais 
 
Placa de inauguração em alumínio fundido 
 Ao término da construção, deve-se instalar na guarita do Parque Mata do 
Catingueiro uma placa de inauguração do estacionamento em alumínio fundido com 
dimensão de 0,40 m x 0,60 m. 
 
Banco em concreto e alvenaria 
 No local indicado em projeto arquitetônico, deve-se instalar em concreto e 
alvenaria, com espessura de 8 cm, largua de 40 cm e altura de 45 cm. O banco deve 
possuir acabamento em verniz, formato curvo e comprimento de 12,69 m. 
 
Pintura para sinalização de vaga de estacionamento para portadores de 
necessidades especiais 
 Deverá ser verificada em projeto, o local que receberá pintura em piso. Antes 
da aplicação das tintas o piso deve estar limpo sem resíduos de óleo, graxa ou 
qualquer substância que possa atrapalhar a adesão. O piso deve estar firme sem 
partículas (poeira), sem resíduos de pinturas antigas e imperfeições.  
 Deve-se aplicar 1 demão de selador. Após o preparo do piso e da tinta para 
piso, pode-se aplicar a primeira demão, com rolo de tinta. Após a secagem, aplicar a 
segunda demão. É necessário fazer uma revisão na pintura e finalizar com uma 
terceira demão caso precisar. A tinta para piso precisa descansar aproximadamente 
48 horas para a superfície ficar pronta, se for possível, evitando pisar ou recolocar 
objetos.  
 
Administração local 

 Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados 
semanalmente por um Engenheiro Civil de obras Pleno. Este item está previsto com 
todos os encargos complementares.  
 A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva e 
acompanhamentos regulares na obra.  
 O Executante manterá em obra, além dos demais operários necessários, um 
Encarregado Geral que deve acompanhar diariamente a execução da obra e deverá 
estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à 
Fiscalização.  
 A obra não poderá ser executada se tal profissional não acompanhar sua 
evolução. Item previsto com todos os encargos complementares. O cumprimento da 
permanência de cada profissional no canteiro de obras será atestado pela 
Fiscalização da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de pagamento que 
a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a CONTRATADA passível 
das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha do profissional na 
obra.  
 
Mobilização e desmobilização 

Os custos com mobilização correspondem aos gastos com transporte de 
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equipamentos, ferramentas, utensílios e pessoal para o canteiro de obras. Os gastos 
com desmobilização são feitos na retirada do pessoal, maquinário e instalações do 
canteiro de obras ao final do contrato ou em eventual interrupção dos trabalhos.  

A Contratada terá 15 dias úteis para a desmontagem das instalações provisórias 
do canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, 
bem como os resíduos e/ou entulhos resultantes da obra. A obra deverá ser entregue 
em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando funcionamento ideal para 
todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as ligações às 
redes de serviços públicos  
 
Materiais a serem disponibilizados 
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 
necessário. 
 
9 GESTÃO DO CONTRATO  

 

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 
9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 
mensagem eletrônica para esse fim. 

 
9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
 

9.6. O controle da execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 
117, caput). 

 
9.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 
valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. A 
fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores Pablo Roberto da Costa  
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(engenheiro civil – CREA 212.237/D-MG – matrícula 32.293) e o gerenciamento 
do contrato pelo servidor Assis Luiz Borges (Agente de Administração – Matrícula 
26.992). 

 
 

10.  CRITÉRIOS MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO  
 
10.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo I da Instrução Normativa 05/2017 
ou outro instrumento que vier a substituí-la para aferição da qualidade da 
prestação dos serviços. 
 

10.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 
Contratada: 

 não produzir os resultados acordados, 

 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; ou 

 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
Do Recebimento 

 
10.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 
o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
 

10.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 

10.5. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
 

10.6. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 
 

10.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão. 
 

10.8. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 
o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do 
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
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10.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. 
 

10.10. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços 
até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório.  

 
10.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do 
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

 
10.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 
14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 
que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 

10.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 
instrumento de cobrança. 

 
10.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato. 

 
10.15. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. A partir do 13º mês será aplicada a 
seguinte fórmula: 

R= Pi x 
𝑙𝑖–𝑙𝑜

𝑙𝑜
 

  Onde: 
   

R = Valor do reajustamento; 
Pi = preço inicial dos serviços a serem reajustados; 
li = índices publicados pela revista “Conjuntura Econômica”, da Fundação Getúlio 
Vargas, referentes ao mês da execução dos serviços; 
lo = mesmos índices, referentes ao mês de apresentação da proposta. 
O reajustamento será calculado pelo índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil) 
– Coluna 06 da Revista Conjuntura Econômica da FGV. 

 
10.16. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e 

processado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Cabe a 
CONTRATADA apresentar documentos (originais ou autenticados em cartório) 
que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio. 
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I. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os 
valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que 
houver nos preços do serviço, precedido da demonstração do aumento dos 
custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, 
convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de 
preço e compatibilidade com os valores de mercado.  

II. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da 
redução dos custos. 

III. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

IV. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso do 
reequilíbrio econômico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando 
o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias. 

 
10.17. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

10.18. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 
o(s) índice(s) definitivo(s). 

 
10.19. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
 
10.20. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 

extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 
adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela 
legislação então em vigor. 

 
10.21. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por 
meio de termo aditivo. 

 
10.22. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
Liquidação 

 
10.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis 
por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME 
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nº 77/2022. 
 

10.24. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 
75 da Lei nº 14.133, de 2021 

 
10.25. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como: 

  o prazo de validade; 

  a data da emissão; 

  os dados do contrato e do órgão contratante; 

  o período respectivo de execução do contrato; 

  o valor a pagar; e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

10.26. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 
 

10.27. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de certidões 
negativas, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 
10.28. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que 
impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 
10.29. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

 
10.30. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 
10.31. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

 
10.32. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado 
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não regularize sua situação junto ao Município. 
 
Prazo de pagamento 
 
10.33. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados 

da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos 
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 
 

10.34. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas 
do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação sistema 
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, “pro-rata tempore” ou outro índice 
que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente, acrescido de juros de 1% 
ao ano. 

 
 
 
Forma de pagamento 

 
10.35. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 

10.36. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

 
10.37. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 
 

10.38. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 
 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECIMENTO 
 
11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com 
adoção do critério de julgamento pelo menor valor global, sendo o regime de 
execução a Empreitada por Preço Unitário, tendo como valor máximo o preço 
adotado pelo município. Deverá constar no contrato o regime de execução; 

11.1.1 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 ( cem reais).  

11.1.2 A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico 

dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final. 
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11.2. Na planilha orçamentária e na planilha de composição do BDI, a empresa deverá 

propor, respectivamente, valores para os preços unitários/totais e para os 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) com duas casas decimais após a vírgula. 
Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha através de fórmulas, 
deverá ser utilizada a função trunc(...) do Microsoft Excel, limitando em duas 
casas decimais, para eliminar as divergências de arredondamento. Todos os 
preços unitários devem ser iguais ou inferiores em relação aos preços adotados 
pelo município; 

 
11.3. Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverão observar o 

Acórdão nº2622/2013 – TCU – Plenário e a Lei nº 12.546/2011 vigente; 
 
11.4. Caso a empresa opte por valores na composição do BDI/LDI fora dos limites 

estabelecidos pelo Acórdão Nº. 2622/2013 – TCU – Plenário, a mesma deve 
apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a definição de tais valores; 

 
11.5. As empresas participantes optantes da desoneração deverão apresentar uma 

declaração, informando o CNAE que representa a atividade de maior receita da 
empresa na reforma objeto da licitação; 

 
11.6. As tabelas de composições de custo estão disponíveis nos endereços 

eletrônicos informados na planilha orçamentária anexa. 
 
11.7. Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar os requisitos (juridicos, 

tecnicos, fiscal, social, trabalhistam econômico-financeiro) exigidos no edital. 
 
11.8. As empresas participantes deverão apresentar a fim de comprovar ter 

capacidade de executar o objeto proposto: 
 
 Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa licitante para 

execução de serviço compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto licitado, através da apresentação de atestado compatível com o objeto 
licitado, expedido por empresa Pública ou Privada, na forma do art. 67 da Lei nº 
14133/21, constando: 
 

- Fornecimento, execução de no mínimo 190 m² de laje pre-frabricada ; 

 

- Fornecimento, lançamento e adensamento de no minimo, 36 m³ de concreto 

usinado; 

 

- Fornecimento, execução de no mínimo 1900 Kg² de corte dobra e montagem 

de Aço CA 50/60; 

 

- Fornecimento, execução de no mínimo 350 m² de alvenaria de vedação em 

blocos ; 

 

- Fornecimento, execução de no mínimo 190 m² de Piso em granilite, marmore 
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ou granitina; 

 
 Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 
 
 Declaração da empresa com indicação do pessoal técnico, das instalações e do 

aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

 declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
  
12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 
A contratação será atendida pela seguinte dotação:  
 

 Código reduzido 2680 – Implantação e Recuperação de Parques Municipais e 
Lagoas 

 
 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa: 
 
13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o 
certame; 

 
13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 
 
13.1.3. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação; 
 
13.1.4. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
 
13.1.5. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
 
13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
13.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 
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13.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação 

 
13.1.9. Fraudar a licitação 
 
• Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 
 

• Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 

 
• Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

 
• Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

 
• Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

 
13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 
13.2.1. advertência; 
 
13.2.2. multa; 
 
13.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
 
13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
 
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
 
13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
 
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

 

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial. 
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13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não, à penalidade de multa. 

 

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 
13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá 
o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

 

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos 
itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8,, bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,  que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 
14.133/2021. 

 

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 
de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia 
de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do 
art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

 

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 
comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos 
e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

 

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 
intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 
que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 
autos. 

 

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, contado do seu recebimento.  

 

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobre venha decisão final da autoridade competente.  

 

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 
 DOS CASOS OMISSOS  

 
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
 FORO  

 
15.1. Fica eleito o Foro da Justiça em Patos de Minas para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução desta contratação que não puderem ser compostos pelos 
meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias (arbitragem, 
mediação, conciliação ou Comitês de Resolução de Disputas (dispute boards)) 
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 

 
 DA SECRETARIA PARTICIPANTE DO PROCESSO 

• Secretaria de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura Rural e 
Desenvolvimento Sustentável.  
 

 Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
Anexos: 

 Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

 Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

 Cronograma físico-financeiro; 

 Projetos; 

 Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à 
totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante 
previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013). 

 
Patos de Minas, 22 de agosto de 2023. 
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Dou ciência que o objeto do projeto 
básico trata-se de serviço de  obra e 
que os elementos elencados são 
suficientes para a  contratação 
preterida. 
Responsável pelo Projeto, Cadernos de 
Encargos e Especificações Técnicas, 
Planilha Orçamentária, Composição do 
BDI e Cronograma Físico-Financeiro. 
    
 
 

Ícaro Gonçalves Pereira 
Engenheiro Civil 

CREA-MG: 200.003/D 
      
 

 
Hugo Teixeira Lima 

Diretor de Projetos Técnicos 
    

  
 

Hamilton Francisco da Silva 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dou ciência que o presente projeto básico 
obedece às normas legais e os aspectos 
administrativos. 
    
Responsável pelos aspectos 
administrativos e legais. 
    
 
 
       

Assis Luiz Borges 
Agente de Administração - SEMOP  

   

 
 
 

ICARO GONCALVES 
PEREIRA:10538175680

Assinado de forma digital por 
ICARO GONCALVES 
PEREIRA:10538175680 
Dados: 2023.08.23 13:44:27 -03'00'

HUGO TEIXEIRA 
LIMA:09643628
647

Assinado de forma digital 
por HUGO TEIXEIRA 
LIMA:09643628647 
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13:18:00 -03'00'
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APROVAÇÃO DE PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para 
execução da seguinte obra: 
 
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para a construção do 
Estacionamento do Parque Municipal Mata do Catingueiro, localizado na Rua 
Francisco Vieira Cunha esquina com Rua Tenente Alves de Sousa, no bairro Afonso 
Queiroz. 
 
 
Considerando que o Projeto Básico / Termo de Referência contempla elementos 
suficientes para a adequada caracterização do objeto que pretendesse contratar, 
APROVO o referido documento para que obrigatoriamente seja parte integrante do 
edital. 
 
 
 
 

Patos de Minas, 23 de agosto de 2023. 
 
 

 
CARLOS ANDRÉ RODRIGUES 

Secretário Municipal de Educação 
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