
UASG 984959 Estudo Técnico Preliminar 234/2025

1 de 6

Estudo Técnico Preliminar 234/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

A presente demanda é proveniente da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

A presente contratação visa atender à necessidade de substituição da infraestrutura viária existente 
no Córrego do Chumbo/Lajeado, onde anteriormente havia uma ponte de madeira que, devido ao 
desgaste acentuado e à ocorrência de fortes chuvas, colapsou totalmente, interrompendo o tráfego 
de veículos e pedestres.

A queda da ponte comprometeu de forma significativa a ligação entre comunidades rurais e a zona 
urbana do município, impactando negativamente o transporte escolar, o escoamento da produção 
agropecuária local e o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, comércio e 
educação.

Diante desse cenário, é imprescindível a construção de uma nova ponte rodoviária com estrutura 
moderna, segura e durável, a fim de restabelecer a mobilidade na região e garantir a segurança dos 
usuários. A obra é de interesse público relevante e tem como finalidade promover a conectividade 
rural, fomentar o desenvolvimento econômico e social local e assegurar a continuidade de serviços 
essenciais à população.

A contratação de empresa especializada em engenharia, com fornecimento de materiais e mão de 
obra, justifica-se como medida necessária para atender à demanda de forma eficiente, segura e 
conforme os princípios da legalidade, economicidade e supremacia do interesse público.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria Municipal de Obras Públicas Marcos José Braga

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Sustentabilidade:
A contratação observará os critérios de sustentabilidade previstos no Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis, com foco na eficiência do uso de recursos, redução de impactos 
ambientais e responsabilidade socioeconômica.

Subcontratação:
Será permitida, desde que haja autorização expressa da Administração Pública contratante.
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Garantia da Contratação:
Será exigida garantia no percentual de 5% do valor contratual, conforme os arts. 96 e seguintes da 
Lei nº 14.133/2021. A garantia deverá ter validade durante toda a execução do contrato e por 90 
dias após o término da vigência contratual. Estão previstas penalidades pelo descumprimento dos 
prazos para apresentação da garantia e regras claras para sua execução e reposição, conforme a 
legislação vigente.

Vistoria Técnica:
As licitantes deverão apresentar declaração de conhecimento das condições locais. A vistoria será 
facultativa, podendo ser realizada sem acompanhamento de servidor público, e sua ausência não 
será aceita como justificativa para problemas na execução do contrato.

Alteração Subjetiva:
Admite-se a alteração da personalidade jurídica contratada por fusão, cisão ou incorporação, desde 
que sejam mantidos os requisitos de habilitação e condições contratuais, com anuência expressa 
da Administração.

Consórcio:
Fica vedada a participação de empresas em consórcio, em razão da existência de mercado com 
capacidade técnica individual suficiente e da discricionariedade administrativa prevista em lei e 
respaldada por jurisprudência do TCU.

Instrumento Contratual:
A formalização da contratação poderá ocorrer por meio de Termo de Contrato ou instrumento 
equivalente, como a Nota de Empenho.

Percentual Mínimo de Mão de Obra:
Não será exigido percentual mínimo de contratação de mão de obra de mulheres vítimas de 
violência ou egressos do sistema prisional, por ausência de regulamentação específica aplicável no 
momento.

Alocação de Riscos:
Os riscos previstos e presumíveis relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato serão 
gerenciados pela Administração, conforme definido no planejamento da contratação.

 

5. Levantamento de Mercado

Para a planilha orçamentária apresentada, os serviços a serem executados foram precificados pelo
SINAPI – MG e SEINFRA – Triângulo  Mineiro. A referência para os valores máximos aceitáveis
será baseada na citada planilha (anexa).

Vale ressaltar que o objeto da licitação tem a natureza de obra e/ou serviço de engenharia, não
sendo passível de enquadramento como comum, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade concorrência.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
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6. Descrição da solução como um todo

A solução adotada consiste na construção de uma nova ponte rodoviária em concreto armado
sobre o Córrego do Chumbo/Lajeado, visando substituir a estrutura anterior de madeira, que
colapsou em decorrência do seu avançado estado de deterioração e de fortes chuvas. A nova ponte
foi projetada e será executada conforme as normas técnicas vigentes, levando em consideração as
condições topográficas, geotécnicas e hidrológicas do local, de modo a garantir segurança,
estabilidade e durabilidade.

O projeto envolve todas as etapas necessárias para a funcionalidade completa da estrutura, desde
os estudos preliminares, elaboração do projeto executivo, execução da fundação, infraestrutura e
superestrutura, até a implantação dos acessos e dispositivos de drenagem que assegurem a
integridade da obra frente às intempéries. Após a conclusão, a ponte contará com sinalização viária
adequada e estará apta a suportar o tráfego de veículos leves e pesados, restabelecendo a ligação
entre comunidades rurais e a área urbana do município.

A escolha do concreto armado como material estrutural visa proporcionar maior vida útil à ponte,
com baixa demanda por manutenção corretiva, e maior resistência às condições climáticas da
região. Considera-se, ainda, o ciclo de vida completo do objeto, com previsão de orientações
técnicas para manutenção periódica e inspeções regulares, assegurando desempenho estrutural
adequado por, no mínimo, 50 anos. A solução, portanto, apresenta viabilidade técnica, econômica e
ambiental, promovendo benefícios duradouros para a mobilidade rural e contribuindo
significativamente para o desenvolvimento local.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os serviços compreendem os seguintes itens:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

 

Contratação de empresa especializada na área de
engenharia para a construção de Ponte Rodoviária no
Córrego do Chumbo/Lajeado, município de Patos de
Minas - MG

Serviço 1,00

 

Os quantitativos para a contratação são resultantes do levantamento realizado nos projetos 
técnicos elaborados com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 500.000,00

A despesa total estimada da contratação para construção da ponte do Córrego do Chumbo/Lajeado
- MG, é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Entende-se que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos apresentados, são
correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrário, poderia implicar
uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os serviços
deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, ingerência entre as diversas
empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.

A presente licitação permitirá à Administração uma maior economia com o ganho de escala, haja
vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a
competitividade.

Dessa forma, os itens foram agrupados em lote único por terem grande similaridade nas
características e especificações, cuja execução em conjunto trará significativa redução de preço,
comparando-se com a realização dos serviços em separado, por fornecedores diferentes.

A contratação foi agrupada para permitir maior adesão e competitividade ao certame pelo mercado
fornecedor, em razão da quantidade de serviço em cada item, ampliando o interesse do mercado,
evitando-se assim a necessidade de iniciar nova licitação para o atendimento da demanda em
questão.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há a necessidade de contratações correlatas.

 

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação é parte integrante do Projeto estratégico da Secretaria Municipal de Obras
Públicas.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação permitirá:

Restabelecer a mobilidade de veículos e pedestres na região do Córrego do Chumbo
/Lajeado;

Garantir a segurança dos usuários por meio de estrutura moderna e durável;

Retomar serviços essenciais, como transporte escolar e acesso à saúde e ao comércio;

Facilitar o escoamento da produção agropecuária local;

Promover o desenvolvimento econômico e social da região afetada;
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Evitar custos recorrentes com manutenção emergencial;

Atender ao interesse público, com melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da 
população.

 

 

 

 

13. Providências a serem Adotadas

A administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato:

Definições dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;

Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação;

Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização
das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais são as alterações no ambiente, causadas pelas ações humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando
as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no
espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em
melhorias ao meio ambiente.

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da
responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido
deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa
forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III,
artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01
/2010; da Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução Conama nº 416, de 30
de setembro de 2009; bem como da Resolução Conama nº 340, de 25 de setembro de 2003, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais
específicos.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre
resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação por meio de licitação na modalidade 
de Concorrência, onde a escolha da futura contratada deverá recair sobre a proposta mais 
vantajosa à administração, utilizando-se o critério de julgamento pelo menor preço. Trata-se de 
serviço para a construção das estruturas metálicas, incluindo prestação de serviços, com 
fornecimento de materiais, para CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA NO CÓRREGO DO 

, município de Patos de Minas - MG.CHUMBO/LAJEADO

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

LUIZ FELLIPE CALDEIRA ROCHA
Diretor de Planejamento e Projetos Técnicos

 

 

 

 

 

 

EDUARDO HENRIQUE BOMFIM DE MAGALHAES
Diretor de Obras Tercerizadas
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