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para elaboragao do orgcamento foi SEM Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragéo Publica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Rua Dr. José Olympio de Mello, 151 - Bairro Eldorado - CEP 38700-900 - Patos de Minas - MG

DESPACHO

Apés andlise do Projeto Basico referente a contratacao de pessoa juridica especializada na area
de engenharia para execu¢ao da pavimentacao asféltica de estradas vicinais e vias urbanas no
Municipio de Patos de Minas/MG, verificou-se a necessidade de adequacdes e esclarecimentos
antes do prosseguimento do processo licitatério.

Dessa forma, encaminhem-se os autos ao setor responsavel para manifestacao e providéncias
qguanto aos seguintes apontamentos:

1 - Revisar os dispositivos que condicionam medi¢coes e pagamentos a aprovacao de projetos ou
tramitacdes perante concessionarias e érgaos publicos, tendo em vista que o objeto consiste na

execucao de obra de pavimentacao asfaltica, ndo sendo identificada a elaborag¢do ou aprovacéao
de projetos como obrigacao da contratada.

2 - Promover o preenchimento do campo constante do Projeto Basico referente a exigéncia de
Balanco Patrimonial para fins de qualificacdo econémico-financeira, uma vez que a opcao
correspondente ndo se encontra assinalada, devendo ser definida expressamente a exigéncia ou
dispensa do referido documento.

3 - Enviar mapa de cotacéo.

ApOs realizacao das adequacdes necessarias, retornem os autos para nova andlise e
prosseguimento.

Att,

Christiane Teixeira Magalhaes

—
Jell ; Documento assinado eletronicamente por Christiane Teixeira Magalhaes, Servidora, em
assinatura 2 111/06/2026, as 10:22, conforme art. 19, IIl, "b", da Lei 11.419/2006.

ﬁﬂ-}iﬁ https://patosdeminas.sei.mg.gov.br/verificarautenticidade informando o cddigo verificador
e
1-

wia 0068836 e o codigo CRC 79380F7A.
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MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000059 /2026 Data de cotagdo 18/03/2026
Material 000058829 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENT

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026

Unidade MS

Valor Proposto
13.787,4300

Quantidade 4,0000 Valor Médio do Item

13.787,4300 Valor total ~ 55.149,7200

Material 000058835 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230

Unidade MS

Valor Proposto
1.256,7400

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 4,0000 Valor Médio do Item

1.256,7400 Valor total 5.026,9600

Material 000059896 Transporte de mistura betuminosa a quente com cami

Unidade KM

Valor Proposto
1,4200

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 29.648,5000 Valor Médio do Item

1,4200 Valor total ~ 42.100,8700

Material 000065776 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

Unidade M3

Valor Proposto
4,0000

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 2.817,8300 Valor Médio do Item

4,0000 Valor total 11.271,3200

Material 000066246 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CA

Unidade M3

Valor Proposto
2,4000

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 8.453,4900 Valor Médio do Item

2,4000 Valor total ~ 20.288,3760

Material 000067238 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAP

Unidade UN

Valor Proposto
1.411,6300

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 1,0000 Valor Médio do Item

1.411,6300 Valor total 1.411,6300

Material 000067594 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS A

Unidade M3

Valor Proposto
1,8000

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 2.817,8300 Valor Médio do Item

1,8000 Valor total 5.072,0940

Material 000075380 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE

Unidade H

Valor Proposto
33,1100

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 80,0000 Valor Médio do Item

33,1100 Valor total 2.648,8000
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MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000059 /2026 Data de cotagdo 18/03/2026

Material 000075381 DEMOLICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO Unidade M

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 19,1300
Quantidade 29,4600 Valor Médio do Item 19,1300 Valor total 563,5698

Material 000075382 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO

Unidade KG

Valor Proposto
2,3400

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 12.801,6200 Valor Médio do Item

2,3400 Valor total ~ 29.955,7908

Material 000075383 EMULSAO ASFALTICA RR2C

Unidade KG

Valor Proposto
3,0900

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 5.334,0100 Valor Médio do Item

3,0900 Valor total 16.482,0909

Material 000075384 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPL

Unidade H

Valor Proposto
176,1100

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 192,0000 Valor Médio do Item

176,1100  Valor total ~ 33.813,1200

Material 000075385 ESCAVAGAO MECANICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTE

Unidade M3

Valor Proposto
4,0500

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 2.254,2600 Valor Médio do Item

4,0500 Valor total 9.129,7530

Material 000075386 EXECUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE

Unidade M3

Valor Proposto
41,6400

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 1.690,6900 Valor Médio do Item

41,6400 Valor total 70.400,3316

Material 000075387 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALT

Unidade M2

Valor Proposto
1,3700

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 10.668,0200 Valor Médio do Item

1,3700 Valor total 14.615,1874

Material 000075388 EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINA

Unidade M3

Valor Proposto
2.154,5600

Fornecedor Vencimento da proposta Marca
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026
Quantidade 320,0400 Valor Médio do Item

2.154,5600 Valor total  689.545,3824
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MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000059 /2026 Data de cotagdo 18/03/2026

Material 000075389 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TREC Unidade M

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 63,5500
Quantidade 3.866,6200 Valor Médio do Item 63,5500 Valor total 245.723,7010

Material 000075390 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA (EXECUCAO, EXCLU Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 0,4600
Quantidade 10.668,0200 Valor Médio do Item 0,4600 Valor total 4.907,2892

Material 000075391 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 16.795,8500
Quantidade 1,0000 Valor Médio do Item 16.795,8500 Valor total 16.795,8500

Material 000075392 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RE Unidade M

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 8,7300
Quantidade 90,0000 Valor Médio do Item 8,7300 Valor total 785,7000

Material 000075393 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RET Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 44,7200
Quantidade 43,2700 Valor Médio do Item 44,7200 Valor total 1.935,0344

Material 000075394 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 68,7600
Quantidade 68,4000 Valor Médio do Item 68,7600 Valor total 4.703,1840

Material 000075395 PLACA DE SINALIZACAO OCTOGONAL D= 0,50M Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 760,0900
Quantidade 19,0000 Valor Médio do Item 760,0900 Valor total 14.441,7100

Material 000075396 PLACA ESMALTADA RETANGULAR PARA IDENTIFICAGAO DE Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 588,0600
Quantidade 20,0000 Valor Médio do Item 588,0600 Valor total 11.761,2000
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MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000059 /2026 Data de cotagdo 18/03/2026

Material 000075397 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO P Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 3,4800
Quantidade 11.271,3200 Valor Médio do Item 3,4800 Valor total 39.224,1936

Material 000075398 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade H

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 61,0700
Quantidade 80,0000 Valor Médio do Item 61,0700 Valor total 4.885,6000

Material 000075399 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM V Unidade M3

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 1,2000
Quantidade 40.999,4200 Valor Médio do Item 1,2000 Valor total 49.199,3040

Material 000075400 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM V Unidade M3

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 3,1500
Quantidade 63.401,1700 Valor Médio do Item 3,1500 Valor total 199.713,6855

Material 000075401 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE M Unidade KM

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 0,6700
Quantidade 6.293,0600 Valor Médio do Item 0,6700 Valor total 4.216,3502

Material 000075402 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE M Unidade KM

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 18/03/2026 1,7700
Quantidade 544,0600 Valor Médio do Item 1,7700 Valor total 962,9862

Valor Total Médio:

Valor Médio por Solicitacao de Depesas

1.606.730,7840

Requisitante

Solicitaé¢o Despesas

Valor Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

000292/2026

1.606.730,7840

Valor Total Médio:

1.606.730,7840
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

PROJETO BASICO

1. DEFINIGAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIIl, 'a' da Lei n® 14.133/2021)

1.1 INDICAGAO DO OBJETO

1.1.1 Contratagao de pessoa juridica da area de engenharia para execugdo da PAVIMENTACAO ASFALTICA DE
ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS/MG, conforme condigbes, quantidades e
especificagdes técnicas estabelecidas neste Projeto Basico e seu(s) apenso(s).

1.1.2 PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

1.1.2.1 A contratagao sera:

X REALIZADA EM UNICO ITEM.

] DIVIDIDA EM ITENS.

[ DIVIDIDA EM LOTES, formados por um ou mais itens.

O REALIZADA EM LOTE UNICO, formados por um ou mais itens.

1.1.2.2 A opgao assinalada se encontra detalhada nos documentos técnicos apensados ao presente
instrumento.

1.2 NATUREZA DO OBJETO

1.2.1 O objeto da contratagéo possui natureza de:

[0 SERVICO COMUM DE ENGENHARIA. Cujos padrées de qualidade, desempenho, manutencgéo, adequacéo e
de adaptagéao séo objetivamente definidos, com base nas especificagdes usuais praticadas no mercado, com
preservagao das caracteristicas originais dos bens.

[0 SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Refere-se a atividades que possuem alta heterogeneidade ou
complexidade, conforme o disposto no art. 6%, XXI, “b”, da Lei n.®© 14.133/21.

X OBRA. Refere-se a toda atividade que envolve a modificagao significativa que inova o espaco fisico da natureza
ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas originais de bem imével, conforme disposto no art. 6°, XII,
dalein.©14.133/21.

1.3 ENQUADRAMENTO, VIGENCIA E FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

1.3.1 A execugédo da obra sera:

X NAO CONTINUADA OU POR ESCOPO, destinada as necessidades temporarias, ndo sendo de carater
permanente para a Administragao.

[0 CONTINUADA, pois atende a demandas continuas ou permanentes da Administragao.

1.3.2 PRAZO DE VIGENCIA

1.3.2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses contados da data da ultima assinatura do
instrumento contratual pelas partes, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se que a sua

D4Sign 697bf98c-d650-490b-8134-3960c6326d33 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

prorrogacéo seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.
(SERVIGCO NAO CONTINUADO OU POR ESCOPO)

1.3.2.2 O prazo estimado para execugao efetiva dos servigos sera de 08 (oito) meses, conforme cronograma
fisico-financeiro, considerando a soma dos periodos necessarios para execugéo de cada frente de servigo.

1.3.2.3 Aexecugao ocorrera de forma gradual e ndo necessariamente continua ou sequencial, mediante emissao

de Autorizagoes de Servigo pelo MUNICIPIO, conforme disponibilidade financeira e planejamento administrativo.

1.3.2.4 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia da
contratacgao.

1.3.3 FORMALIZACAO DA CONTRATAGCAO

O HAVERA SOMENTE EMISSAO DE INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SER-
VICO E/OU EMPENHO). Dispensa-se a formalizagdo do contrato, devido a execugao imediata dos servigos e
a auséncia de obrigagées futuras, inclusive assisténcia técnica, conforme art. 95, I, da Lei n® 14.133/2021.

X HAVERA SOMENTE CELEBRAGAO DE INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO.

0 HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRUMENTO(S) FOR-
MAL(IS) DE CONTRATO.

[0 HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRUMENTO(S) SUBS-
TITUTIVO(S) AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SERVIGO E/OU EMPENHO).

1.3.3.1 Homologada a licitagado pela Autoridade Competente, o Municipio convocara a licitante vencedora,
preferencialmente por meio eletrénico, para assinatura do contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da convocagéo, sob pena de decair seu direito a contratagéo.

1.3.3.2 O Fornecedor podera solicitar a prorrogagao do prazo para assinatura do contrato, por igual periodo de
até 05 (cinco) dias uteis, por motivo justo e aceito pela Administragéo.

® Critérios de execugao e condigao de assinatura do contrato:

| - Comprovar e possuir em seu quadro técnico pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com registro profissional ativo. A comprovagéo podera
ser realizada por meio de contrato de trabalho, carteira de trabalho (CTPS), contrato de prestagéo de servigos ou
contrato social (no caso de sécio daempresa), devendo ser apresentadatambém Certidao de Registro e Quitagao
do profissional junto ao CREA.

Il - Apresentar Certidao de Registro e Quitagdo da empresa licitante junto ao CREA, comprovando que a empresa
esta regularmente registrada e habilitada para execugéo de servigos de engenharia compativeis com o objeto da
licitacdo.

lll - Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART de execugédo da obra, devidamente registrada no
CREA, referente ao responsavel técnico pela execugao dos servigos, antes do inicio da execugédo contratual.

IV - Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) para fins de
comprovagao da capacitagao técnico-profissional sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugao da obra,
devendo o referido termo ser assinado pelo representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is) indicado(s).

V - O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovagéao da capacitagéo técnico-profissional
deverd(ao) participar da execugdo da obra, admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente solicitada e aprovada pelo Municipio de Patos de Minas.

VI - A comprovagéao de vinculo profissional far-se-a mediante apresentacao de cépia do contrato social/estatuto
social, carteira de trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou contrato de prestagcao de servigos, ou ainda Certidao
de Registro da Pessoa Juridica junto ao CREA contendo o profissional responsavel técnico integrante do quadro
da empresa.




PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

1.3.4 CONVENIO

X NAO

O sim

’D Publicacao Edital no DOU. Convénio Unido n® ........cccceeeerrereunee. Validade do Convénio __ / /
O Publicacdo Edital no DOE. Convénio EStado NP ... Validade do Convénio __/__ /|

’D Publicacdo Homologagdo/Adjudicacao no DOU.
]D Publicagdo Homologagdo/Adjudicacdo no DOE.
\D Publicacdo Adjudicagdo no DOU.

\D Publicacdo Adjudicacdo no DOE.

\D Publicacdo Extrato do Contrato no DOU.

\D Publicacdo Extrato do Contrato no DOE.

\D Publicacdo Aditivos Contrato no DOU.

\D Publicacdo Aditivos Contrato no DOE.

‘D Publicagdo em algum outro meio que ndo seja DOM, PNCP, jornal de grande circulacdo, portal da trans-
paréncia, site oficial.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIIl, 'b' da Lei n°® 14.133/2021)

2.1 A presente contratagao decorre da necessidade de melhoria das condigdes de trafegabilidade, mobilidade e
seguranga viaria nas estradas vicinais do Aterro Sanitario, de Sertdozinho, de Capela das Posses e de Santana a
Campo Alegre, bem como na Via dos Pomares, Avenida Vereador Doutor Joseph Borges de Queiroz e acesso a
Rua Noémia Gongalves Tiburcio, no Municipio de Patos de Minas.

Os trechos contemplados encontram-se atualmente sem revestimento pavimentado, apresentando superficie
em terra natural, o que ocasiona formagao de poeira em periodos secos e ocorréncia de lama, erosdes
superficiais, sulcos e irregularidades em periodos chuvosos, comprometendo as condigdes de circulagao,
seguranga viaria e acessibilidade.

As estradas vicinais possuem relevante fungcao de integragao rural, sendo utilizadas para deslocamento da
populagédo, acesso a propriedades rurais, transporte escolar, circulagdo de veiculos de servigos publicos e
escoamento da produgao agropecuaria. Ja as vias urbanas contempladas possuem perfil predominantemente
operacional, industrial e de circulagdo local, sendo utilizadas para acesso a &areas urbanizadas,
empreendimentos, transporte de cargas e deslocamento da populagéo.

A deficiéncia das condigdes atuais das vias gera aumento dos custos de manutengédo viaria, dificuldades
operacionais de trafego, desgaste de veiculos e equipamentos, além de impactos negativos a mobilidade e as
condicOes sanitarias das areas atendidas.

Dessa forma, mostra-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para execugéo de servigos de
imprimagao, pintura de ligagéo e revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
visando a melhoria das condigdes de trafegabilidade, conforto, segurancga viaria, durabilidade da infraestrutura e
atendimento do interesse publico.
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A solugao proposta foi definida pela Administragdo Municipal com base em levantamentos e avaliagdes técnicas
expedidas realizadas nos trechos contemplados, considerando as necessidades operacionais e de mobilidade
dasvias atendidas

3. DESCRICAO DA SOLUGAO (Art. 6°, XXIII, 'c' e art. 40, §1°, | da Lei n° 14.133/2021)

3.1 A solucéo proposta para atendimento da necessidade identificada consiste na contratagcdo de empresa
especializada para execugao de servicos de imprimacao, pintura de ligagdo e revestimento asfaltico em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas estradas vicinais do Aterro Sanitario, de Sertdozinho, de
Capela das Posses e de Santana a Campo Alegre, bem como nas vias dos Pomares, Avenida Vereador Doutor
Joseph Borges de Queiroz e acesso a Rua Noémia Gongalves Tiburcio, no Municipio de Patos de Minas.

A intervengdo tem por finalidade promover melhoria das condigcdes de trafegabilidade, segurancga viaria,
mobilidade e conforto dos usuarios, mediante aplicagédo de revestimento asfaltico sobre plataforma existente,
reduzindo problemas relacionados a formagéo de poeira em periodos secos, lama e erosdes superficiais em
periodos chuvosos, irregularidades da pista e dificuldades operacionais de circulagéo.

A solucao adotada contempla exclusivamente os servigos de imprimacao, pintura de ligacdo e execugédo do
revestimento asfaltico em CBUQ, ndo integrando o objeto da contratacao servicos de movimentacao de terra,
terraplenagem, regularizagdo de subleito, execucdo ou reforgco de base e sub-base, drenagem pluvial,
implantacdo de meio-fios, calgadas, acessibilidade, sinalizagdo viaria definitiva ou demais intervengodes
complementares de infraestrutura.

Os servicos nao contemplados neste escopo serdo executados diretamente pelo Municipio, sob sua
responsabilidade técnica, administrativa e operacional, devendo as vias apresentar condi¢des adequadas para
recebimento dos servigos de pavimentagao previstos na contratagao.

A solucdo proposta considera as caracteristicas operacionais das vias contempladas, abrangendo tanto
estradas vicinais utilizadas para integragao rural, transporte escolar, escoamento da producao agropecuaria e
circulagdo de servigos publicos, quanto vias urbanas de perfil operacional, industrial e de acesso a areas
urbanizadas do Municipio.

A execugao dos servigos deverd observar as normas técnicas aplicdveis a engenharia de pavimentagao,
especificagdes dos 6rgdos competentes, requisitos de qualidade dos materiais e processos executivos, bem
como as diretrizes estabelecidas nos documentos técnicos integrantes do processo licitatério, incluindo
memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e demais elementos pertinentes.

A solugdo adotada corresponde a alternativa tecnicamente mais adequada para atendimento da necessidade
publica identificada, considerando o padrao executivo usualmente empregado pelo Municipio, a durabilidade do
revestimento asfaltico, os beneficios operacionais proporcionados a mobilidade urbana e rural e a relagéo entre
custo, desempenho e manutengao da infraestrutura viaria ao longo do tempo.

A contratagao sera realizada em item Unico, considerando a padronizagdo dos servigos, a similaridade das
técnicas executivas empregadas, a utilizagdo compartilhada de equipamentos e equipes, a otimizagao da
mobilizagédo operacional e a execugdo ndo simultdnea das frentes de servigo, observando-se a conveniéncia
administrativa e a disponibilidade financeira do Municipio.

A execucgao das intervengdes podera ocorrer em periodos distintos, conforme planejamento administrativo
municipal e disponibilidade orgamentéria e financeira, ndo havendo obrigatoriedade de execugéo continua ou
simultanea entre os trechos contemplados

.4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIll, 'd', da Lei n°® 14.133/2021)

4.1 A contratacéo devera observar os requisitos relacionados nos subitens abaixo listados.

| 4.1.1 SUSTENTABILIDADE

X APLICAM-SE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO NO CONTEXTO DO ESG
(AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANCA).
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[0 NAO SE APLICAM CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO.

4.1.2 SUBCONTRATAGAO

0 NAO SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO DO OBJETO CONTRATUAL.

X SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.

4.1.2.1 Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto, desde que limitada a prestacdo de servicos acessorios,

conforme as condi¢des previstas pelo Municipio.
4.1.2.2 Fica expressamente vedada a subcontratagdo dos seguintes servicos:

a) Execucdo da imprimacdo e pintura de ligacao;
b) Execu¢do da camada de revestimento em CBUQ (aplicacdo e compactacao do asfalto).

4.1.2.3 A subcontratacdo depende da anuéncia prévia do MUNICIPIO, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagédo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.1.2.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do fornecedor pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante o MUNICIPIO pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.1.2.5 O fornecedor devera apresentar a Fiscalizagao, de forma prévia ao inicio dos servigos pela subcontratada,
para fins de anuéncia, a seguinte documentagéo relativa a empresa a ser subcontratada: cartdo CNPJ, lista com
indicagdo dos responsaveis técnicos com nome, formagao, disciplina de projeto que executard, toda
documentagcdo necessdaria para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional (a mesma
documentacéao exigida durante a fase de habilitagéao da licitagao), comprovar vinculo entre o Fornecedor e o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) e copia do contrato de prestagao de servigos assinado entre
as empresas.

4.1.2.5.1 Aexecugéo da parte do objeto subcontratado sera feita exclusivamente pela equipe interna da empresa
subcontratada, incluindo sécios e funcionarios com contrato ativo.

4.1.2.6 A subcontratagéo da obra ou servigo, quando permitida, devera atender as seguintes condigoes:

4.1.2.6.1 O profissional da pessoa juridica subcontratada sera responsavel pela emissdo da Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) referente a atividade que lhe foi subcontratada;

4.1.2.6.2 A Anotacgao de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa subcontratada devera ser vinculada a ART
do contratante principal, conforme estabelecido no art. 29 da Resolugdo CONFEA n°© 1.137/2023.

4.1.2.7 Havendo necessidade de subcontratagédo devera ser dada preferéncia na contratagdo de microempresas
ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alteragoes.

4.1.2.8 E vedada a subcontratacéo total dos servigos contratados.

4.1.3 CONSORCIO

O NAO SERA VEDADO.

X SERA VEDADO.

| 4.1.4 GARANTIAS
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4.1.4.1 GARANTIA DA EXECUGAO CONTRATUAL (Art. 96-102 da Lei n® 14.133/2021)

0 NAO SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.
X SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.

4.1.4.1.1 A garantia devera ser prestada no percentual de 5% do valor total inicial do contrato, conforme regras
estabelecidas no instrumento contratual.

4.1.4.1.2 A garantia devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis, apds a assinatura do contrato.
4.1.4.1.3 Agarantia na modalidade seguro-garantia devera ser prestada em até 30 (trinta) dias corridos, contados
da data dahomologagéo da licitagao até no maximo a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei Federal n®14.133,

de 2021).

4.1.4.1.4 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratacao.

4.1.4.1.5 Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipétese do 85° do artigo 59 da Lei n®
14.133/2021, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

4.1.4.2 GARANTIA DO SERVICO (Art. 40, 819, Ill da Lei n°® 14.133/2021)

0 NAO SE APLICA.

X GARANTIA LEGAL. Conforme prazos e condigdes definidos na Lei Federal n°. 8.078/1990 (Cédigo de Defesa
do Consumidor — CDC). Sera exigida para todos os servicos executados e materiais aplicados na obra de
pavimentagéo asfaltica objeto desta contratagdo que constam na tabela do APENSO I.

[0 GARANTIA CONTRATUAL TECNICA, COMPLEMENTAR A GARANTIA LEGAL.

4.1.4.2.1 O Fornecedor devera garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos,
componentes e instalagdes executados conforme os prazos recomendados na tabela D.1 da Norma ABNT NBR
15575-1:2013, contados a partir da data de recebimento provisdério da obra.

4.1.4.2.2 Na auséncia de especificagdo nos documentos técnicos (Projetos e Memoriais) do prazo minimo de
garantia para os equipamentos eletroeletrénicos, o Fornecedor devera garantir a qualidade e o funcionamento
adequado dos equipamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento provisério da obra.

4.1.4.2.3 Diante do objeto a ser contratado, o Fornecedor ainda se compromete a garantir a solidez e seguranca
da obra, contados a partir da data de sua entrega definitiva, em conformidade com o art. 140, §6° da Lei n°
14.133/2021(GARANTIA QUINQUENAL).

4.1.4.2.4 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado do prazo de
vigéncia do contrato, permitindo eventual aplicagao de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.1.5 VISTORIA (Art. 63, 88 2°, 3° e 4° da Lei n® 14.133/2021)

0 NAO SE APLICA.
[J VISTORIA OBRIGATORIA.

X VISTORIA FACULTATIVA. Os fornecedores interessados poderdo realizar vistoria prévia para melhor
conhecimento das condi¢des de execugédo do servigo objeto da contratagéo.
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4.1.5.1 O fornecedor que desejar realizar vistoria devera agenda-la junto a Secretaria de Planejamento, situada a
Rua José Olympio de Mello, n® 151, bairro Eldorado. Email: planejamento@patosdeminas.mg.gov.br. Telefone
para contato: (34) 3822-9767 durante o horario comercial de 12:00 hr as 18:00 hr até 2 dias antes da abertura do
procedimento de contratagéo.

4.1.5.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.5.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.1.5.4 O fornecedor que optar por nao realizar vistoria, devera apresentar declaragdo formal assinada pelo
responsavel legal da empresa ou por pessoa por ele indicada, desde que possua condigbes técnicas de se
responsabilizar pela execucéo dos servigos a serem contratados, detendo o conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacgao.

4.1.5.5. Alegagbes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condigdes locais ou de projetos
porventura disponibilizados, se for o caso, nao serdo consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a
desobrigar a execugao dos servigos.

4.1.6 ALTERAGCAO SUBJETIVA (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

X SIM. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagédo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigdes da licitagdo; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade da licitagao.

O NAO.

4.1.7 PERCENTUAL MiNIMO MAO DE OBRA (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

OsIM.

X NAO. Nio sera estabelecido o percentual, tendo em vista que no presente momento ainda n&o ha
regulamentagdo municipal nem federal com relagdo ao percentual minimo da méo de obra responsavel pela
execugao do objeto da contratagdo constituido por mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do

sistema prisional.

4.1.8 ALOCAGAO DE RISCOS PREVISTOS E PRESUMIVEIS (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

X SIM. A responsabilidade pelos 6nus financeiros decorrentes de situagdes futuras e incertas - riscos que
possam ocorrer depois da apresentacéo da proposta na licitagdo —definindo a condicéo de equilibrio econémico-

financeiro do contrato sera gerenciada pela contratante.

CINAO.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (Arts. 6°, XXIII, 'e' Lei n°® 14.133/2021)

5.1 REGIME DE EXECUGAO

X EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

[J EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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[J EMPREITADA INTEGRAL.

[0 CONTRATAGAO POR TAREFA.

[0 CONTRATAGAO INTEGRADA.

[0 CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA.

0 FORNECIMENTO E PRESTAGAO DE SERVIGO ASSOCIADO.

5.2 PRAZO PARA RETIRADA DO EMPENHO

5.2.1 O fornecedor devera retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias uUteis contados a partir da
notificagdo pela Administragédo, que ocorrerd, preferencialmente, através de envio de e-mail para o enderego
indicado na proposta de pregos.

5.2.2 O fornecedor podera solicitar a prorrogacéo do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por
motivo justo e aceito pela Administracao.

5.3 LOCAL, PRAZO E CONDIGCOES DE EXECUGAO

5.3.1 A obra sera executada nas 4 (quatro) estradas vicinais e nas 3 vias no municipio de Patos de Minas/MG,
conforme relagdo constante no Projeto Basico, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos
integrantes do processo, no horario de 07:00 as 17:00 horas, em dias uteis, observadas as condigdes
operacionais e climaticas necessarias a execugao dos servicgos.

5.3.1.1 A obra sera executada conforme programado no Cronograma Fisico-financeiro contratual, vedada sua
alteracdo sem a prévia e expressa autorizagdo do MUNICIPIO.

5.3.1.2 O objeto serd executado de forma gradual e conforme a emissdo de Autorizagbes de Servigo pelo
MUNICIPIO, observada a disponibilidade financeira e o planejamento administrativo, sem caracterizacdo de
parcelamento do objeto em lotes independentes. O prazo de execugéao de cada frente de servigo sera contado a
partir da respectiva Autorizagdo de Servigo emitida pelo MUNICIPIO.

5.3.3 O prazo de inicio de execugao do objeto é de até 70 (dez) dias corridos contados do dia util subsequente ao
recebimento da Nota de Empenho, Contrato ou documento equivalente.

5.3.4 A obra sera executada nas seguintes condigdes:

SERVICO/ ETAPAS CONDICOES CRONOGRAMA DE EXECUGCAO
Mobilizagdo de equipe técnica, equipamentos e
estrutura necessaria para inicio dos servigos, | Conforme inicio de cada frente de
incluindo sinalizag&o inicial e organizagdo do servigo

local da obra.

Mobilizacédo da obra

Instalacdo de placa da obra, execucdo de
administracdo local, imprimacgéao, pintura de
ligacdo e revestimento asfaltico em CBUQ,
incluindo todos o0s servicos necessarios
previstos em orgcamento e projeto para
conclusédo davia.

Estrada do Aterro 01 més

Instalacdo de placa da obra, execugdo de
administragao local, imprimacao, pintura de
Estrada Sertdozinho | ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 01 més
incluindo todos os servigos necessarios previstos
em orgamento e projeto para conclusédo da via
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Instalacdo de placa da obra, execugdo de
administragao local, imprimacao, pintura de
ligacdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 02 meses
incluindo todos os servigos necessarios previstos

em orgamento e projeto para conclusao da via
Instalacdo de placa da obra, execugdo de
Estrada Santana de | administragdo local, imprimagéo, pintura de
Patos a Campo ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 02 meses
Alegre incluindo todos os servigos necessarios previstos

em orgcamento e projeto para conclusao davia
Instalacdo de placa da obra, execugdo de
administragao local, imprimacao, pintura de
Via dos Pomares ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 01 més
incluindo todos os servigos necessarios previstos

em orgamento e projeto para conclusao da via
Avenida Vereador Instalacdo de placa da obra, execugdo de

Estrada Capela das
Posses

Doutor Joseph administragdo local, imprimacéo, pintura de
Borges de Queiroz/ | ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 01 més
Rua Noémia incluindo todos os servigcos necessarios previstos
Gongalves Tiburcio/ | em orgamento e projeto para concluséo da via
Acesso e Retorno
Desmobilizagdo da | Retirada de equipamentos e liberagdo das vias Ao término de cada frente de
obra executadas. servigo

5.3.5 Devidamente justificado e com pelo menos 715 (quinze) dias corridos de antecedéncia do prazo final de
execucao, o prestador de servico podera solicitar prorrogacao de prazo, ficando a cargo da area demandante
acolher a solicitacao, desde que nao haja prejuizo, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

Para a perfeita execugéo dos servigos, o prestador do servigo devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituigdo quando necessario:

a) Materiais para execucao da pavimentagao, incluindo emulsdes asfalticas para imprimagéo e pintura de
ligagcao, e mistura asfaltica do tipo CBUQ, conforme especificagdes técnicas do projeto e normas vigentes;

b) Equipamentos para execucao da pavimentacgao, incluindo, entre outros, motoniveladora, rolo compactador,
caminhdes basculantes, caminhdo espargidor, vibro acabadora de asfalto e demais equipamentos necessarios
a execugao dos servigos;

c) Equipamentos e ferramentas auxiliares, incluindo compactadores manuais, ferramentas de medigéo,
equipamentos de controle tecnoldgico e demais utensilios necessarios a execugéo adequada da obra;

d) Equipamentos de sinalizagcdao e seguranc¢a da obra, incluindo cones, cavaletes, placas de sinalizagéo e
demais dispositivos necessarios a seguranga da execugéo dos servigos.

5.3.7 O Fornecedor se obriga a executar o objeto em conformidade com as especificagdes descritas na Proposta
de Precos e neste Projeto Bésico, sendo de sua inteira responsabilidade a substituicdo, caso ndo esteja em
conformidade com as referidas especificagdes.

5.3.8 Todas as despesas relativas a execugéo do objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e demais
despesas decorrentes do futuro contrato correrdo por conta exclusiva do fornecedor.

5.3.9 O Fornecedor entregara ao MUNICIPIO, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, uma via
digital assinada do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART),
em nome do profissional designado como responsavel técnico no processo licitatério, relativamente aos
servigos objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como toda a documentagéao, relativa a
empresa, necessaria para obtencao de licengas e alvaras pertinentes a contratagéo.
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5.3.9.1 Somente sera admitida a indicacéo de profissional diverso caso haja anuéncia expressa do MUNICIPIO
e desde que atendidas as mesmas condi¢bes exigidas por ocasido da qualificagdo técnica, comprovada
mediante a apresentagdo do respectivo acervo técnico

5.3.9.2 Na hipotese de substituicdo do responsavel técnico designado o Fornecedor devera encaminhar a
solicitagdo por escrito, com indicagédo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem
como da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se todas as disposigdes presentes
neste Projeto Basico.

5.3.10 O Fornecedor providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da execugao
constante da Ordem de Servicos emitida pelo MUNICIPIO.

5.3.11 O Fornecedor devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execugéao
contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta.

5.3.12 O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado como responsavel técnico. A
designagao formal do preposto se dara mediante apresentacado de documento, assinado por representante do
Fornecedor que conterd todas as informagodes necessarias a célere comunicagdo com o designado tais como
numeros de telefone, enderego de e-mail etc.

5.3.13 O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento da obra, devendo se reportar a Fiscalizagao
sobre assuntos relacionados a execucado dos servicos e resolugdo de possiveis ocorréncias, respondendo
perante o MUNICIPIO, pelo bom andamento dos servicos, devendo tomar as providéncias pertinentes para que
sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

5.3.14 O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagédo ao MUNICIPIO.

5.3.15 O Fornecedor devera enviar a Fiscalizacéo relagdo contendo nome, fungdo, RG e CPF dos funcionarios
que trabalharéo diretamente no local das obras, com antecedéncia minima 03 (trés) dias Uteis em relagao a data
prevista para inicio das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dara somente apds autorizagao
expressa do MUNICIPIO.

5.3.16 O acesso de veiculos a servigo do Fornecedor ao local de execugdo somente sera autorizado apds prévia
solicitagdo por escrito a Fiscalizagdo, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a identificagdo
(nome, RG e CPF) do motorista.

5.3.17 Os materiais utilizados na execugdo das obras deverdo ser procedentes de locais devidamente
autorizados.

5.3.18 O Fornecedor devera apresentar previamente cépias das autorizagdes de fornecimento dos materiais
mencionados, bem assim, os documentos de comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao
das obras.

5.3.19 Os pregos unitarios ofertados, obtidos a partir da multiplicagdo dos pregos unitarios constantes da
Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada na licitagédo pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverao considerar
a incluséo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execucdo dos respectivos servigos, tais
como: méao de obra (saldrios, alimentagdo, exames, transporte, EPl"s, exigéncias sindicais), EPC’s, materiais,
ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem,
segurancga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos
sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessarios.

5.3.20 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizagdo de m&o de obra capacitada e o fornecimento de
todos os materiais e equipamentos necessarios a completa execugéo das obras, sob responsabilidade direta do

Fornecedor.

5.3.21 DIARIO DE OBRAS
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5.3.21.1 Cabera ao Fornecedor a elaboragdo e manutencgdo de Diario de Obras, através de aplicativo digital
indicado pelo MUNICIPIO. Na auséncia desta indicagdo do MUNICIPIO, devera ser elaborado conforme modelo
préprio disponibilizado pelo MUNICIPIO, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo
responsavel técnico do Fornecedor.

5.3.21.1.1 A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 5.3.21, de modo que o
dia “01” do Diario corresponda ao primeiro dia do prazo de execugéo das obras.

5.3.21.1.2 O Diario de Obras devera ser elaborado através do aplicativo digital indicado pelo MUNICIPIO, e tera
as seguintes caracteristicas:

I. Serdum documento Unico, enviado pelo Fornecedor ao MUNICIPIO, diariamente, através de aplicativo digital
indicado por este, e na auséncia desta indicagao, devera ser enviado preferencialmente via correio eletrbénico,
em formato PDF, assinado digitalmente, que devera ser arquivado na obra apdés devolugdo do mesmo pelo
MUNICIPIO ao Fornecedor.

Il. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugéao.

lll. O Diario de Obras conterd, no minimo, os seguintes campos, que deveréo ser preenchidos diariamente:

a) Nome da CONTRATADA;

b) Nome do CONTRATANTE;

c) Datadodia;

d) Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
e) Condigobes climaticas;

f) Condi¢gdes de maquinas e equipamentos;

g) Numero e categoria de empregados;

h) Ocorréncias;

Assinaturas.

=

IV. O Fornecedor, obrigatoriamente registrara no Diario de Obras:

a) Interferéncias nas obras causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

b) Consultas afiscalizagédo;

c) Datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas asinterpelagdes realizadas pela fiscalizagao;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra.

V. O Fornecedor poderd anotar no Diario de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
VI. Serao objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizagéo:

a) Observagdes cabiveis a propoésito dos langamentos do Fornecedor no Didrio de Obras;

b) Observagdes sobre o andamento da obra, tendo em vista as especificagdes, prazos e cronogramas;

c) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pelo Fornecedor, com correspondéncia simultanea
para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
Fornecedor, seus prepostos e sua equipe;

e) Determinagéo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificagoes;

f) Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagédo, devem ser objeto de registro.

VIl.Devera ser entregue mensalmente uma via digital assinada do Diario de Obras referente ao periodo da
respectiva medicdo, e ap6s a conclusdo das obras, o Fornecedor entregard ao MUNICIPIO uma via digital,

assinada, de todas as folhas do Didrio de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

5.3.22 CANTEIRO DE OBRAS
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5.3.22.1 Caso o MUNICIPIO nso disponibilize dependéncias no préprio prédio para instalacdo de refeitério,
sanitario e almoxarifado pelo Fornecedor, cabera a esta providenciar as instalagdes provisdrias constantes da
Planilha de Pregos Unitarios.

5.3.22.2 Cabe ao Fornecedor respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.

5.3.22.3 O Fornecedor sera responsavel, até o final da obra, pela conservagédo das condigdes visuais, higiénicas
e de seguranga das areas sob sua responsabilidade, devendo ao final das obras devolver as referidas areas nas
mesmas condigdes que lhe forem entregues.

5.3.22.4 O Fornecedor deverda manter no canteiro de obras:

I. Uma cépia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

Il. Uma cépia do contrato;

I1l. Diario de Obras;

IV. O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacdes e as posicoes
atualizadas da obra.

5.3.22.5 E responsabilidade do Fornecedor deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

5.3.22.6 O Fornecedor devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo
MUNICIPIO.

5.3.22.7 O Fornecedor sera responsavel pela manutencao da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

5.3.22.8 O MUNICIPIO, em hipétese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos do Fornecedor que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

5.3.22.9 Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pelo
Fornecedor.

5.3.23 DEMAIS DISPOSIGOES PARA EXECUGAO DA OBRA

5.3.283.1 Observando-se as condi¢gdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas no procedimento de licitagdo, o
Fornecedor designard expressamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos da assinatura do contrato, o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo das obras para cada item contratado, fornecendo ao
MUNICIPIO, respectivamente, os seguintes dados pessoais/profissionais: nome completo, registro profissional,
contato telefénico e enderego de correio eletronico.

5.3.23.2 O Fornecedor providenciara as necessarias Anotagoes/Registros/Termo de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT/TRT), no CREA/CAU/CRT, referentes a todos os servigos contratados, preenchida(s) conforme
instrugdes da Fiscalizagdo, e entregard ao MUNICIPIO em até 10 (dez) dias Uteis do inicio dos servigos,
devidamente quitada(s) e assinada(s).

5.8.23.3 O(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) designado(s) devera(do) ser aquele(s) indicado(s) no
momento da qualificagédo técnica do certame licitatdrio, conforme respectivo Edital de licitagado, ndo podendo
ser substituido sem anuéncia prévia e expressa do MUNICIPIO.

5.3.23.4 A substituicao de profissional indicado no momento da qualificacdo técnica somente sera admitida por
outro com experiéncia equivalente;

5.3.23.5 A proposta de substituicdo de profissional devera ser apresentada por escrito a fiscalizagdo, com
indicagdo do novo substituto e apresentagdo da sua respectiva comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, a qual devera atender as mesmas exigéncias da documentacao de habilitagdo apresentada por
ocasido da qualificagao técnica;

5.3.23.6 Caso aprovada a substituicdo, o Fornecedor deverd entregar ao MUNICIPIO, a nova ART/RRT do
profissional substituto e a Baixa de ART/RRT do profissional que estd sendo substituido.
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5.3.23.7 O Fornecedor comparecera as reunidoes de acompanhamento de obra, presenciais ou virtuais, conforme
previstas ordinariamente no cronograma de execucao do contrato, ou extraordinariamente agendadas pela
fiscalizagdo quando esta julgar necessario.

5.3.23.8 Asreunides terdo como principal objetivo acompanhar a evolugédo das obras e compatibilizar as diversas
atividades técnicas.

5.3.23.9 A fim de promover ou facilitar as consultas e troca de informagdes entre os autores dos projetos e o
Fornecedor, bem como solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao, é

fundamental a participagao do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) da contratada nas reunides.

5.3.23.10 E de responsabilidade do Fornecedor o fornecimento de toda a m&o de obra que se fizer necessaria
para a completa execugao das obras contratados;

5.3.23.11 N&o havera empregados do Fornecedor & disposicdo do MUNICIPIO em tempo integral nas suas
instalacoes;

5.3.28.12 As obras serdo executadas sob responsabilidade da contratada, conforme projetos fornecidos pelo
Municipio.

5.3.23.13 As obras serdo entregues, conforme critérios estabelecidos nas Especificagdes Técnicas do Objeto.

5.4 RECEBIMENTO DO OBJETO

5.4.1 RECEBIMENTO PROVISORIO (Art. 140, I, ‘a’ da Lei n® 14.133/2021)

5.4.1.1 O recebimento provisério do objeto contratual ficard sob a responsabilidade do FISCAL do contrato,
atendidas as exigéncias do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.4.1.1.1 Apds a comunicacgao formal de concluséo da obra/projetos pelo Fornecedor, a Fiscalizagédo conferira,
juntamente com o responsavel técnico dela, para verificagao dos servigos realizados e materiais entregues.

5.4.1.1.2 Verificada a conclusado dos servigos, a obra/projetos sera(ao) recebida(os) provisoriamente pelo
MUNICIPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsével técnico do
Fornecedor, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicagéao da concluséo.

5.4.1.1.3 Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorregdes nos servigos executados caracterizadas
como pequenas irregularidades que ndo impegam o recebimento provisério do objeto, a Fiscalizagdo as
formalizara no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a respectiva regularizagdo. Nesta hipotese,
o fornecedor nao estara habilitado para recebimento do ultimo pagamento até que sejam sanadas as
irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalizagdo em nova vistoria.

5.4.1.1.4 Constatada a inexecugao parcial dos servigos, esta sera registrada e comunicada formalmente ao
Fornecedor, com manifestagao do MUNICIPIO acerca dos ajustes a serem realizados, ndo sendo lavrado o Termo
de Recebimento Provisoério, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execugéao, desde a data
da comunicagao formal de conclusao dos servigos.

5.4.1.1.5 A néo aceitagao de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo de entrega,
salvo expressa concordancia do MUNICIPIO.

5.4.1.2 Findo o prazo de execugéo sem que o Fornecedor proceda a comunicagéo da concluséo, ou na hipdtese
de necessidade de ajustes nos servicos para fins de recebimento, restara caracterizada a mora, a contar da data
em que deveria ter sido concluido o servigo, independentemente de notificagéo pelo MUNICIPIO.

5.4.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO (Art. 140, |, ‘b’ da Lei n°® 14.133/2021)
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5.4.2.1 Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento
provisoério, pelo gestor do contrato ou comissao designada pelo Superintendente de Gestdo Administrativa,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento de todas as exigéncias contratuais.

5.4.2.2 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

5.4.2.3 Caso necessario, o0 gestor do contrato notificara o fornecedor, para realizagdo das substituicdes e/ou
adequacoes cabiveis, conforme prazo indicado no item 5.4.2.1.

5.4.2.4 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento devera observar as disposigdes constantes do art.
140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.4.2.5 O recebimento definitivo sera feito por servidor ou Comissdo de Recebimento do MUNICIPIO, mediante
parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da obra
constante no Termo de Recebimento Provisério, necessario para a observagao e vistoria que comprovem a
adequacao do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito,
forca maior ou evento da natureza que impeca ou dificulte a elaboragcdo do parecer circunstanciado de
recebimento.

5.4.2.6 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecugdo do objeto contratual, dentro do prazo de
recebimento definitivo, o MUNICIPIO notificara o fornecedor da ocorréncia, concedendo prazo para ajuste
conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicagcdo de penalidade pela mora no
cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

5.4.2.7 A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo esta condicionada a apresentagdo da Certiddo Negativa
de Débito relativa a matricula CNO pelo fornecedor.

5.4.2.8 A Fiscalizagéo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as
providéncias cabiveis.

5.4.3 DEMAIS REGRAMENTOS

5.4.3.1 Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do contrato
devera(ao) apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos.

5.4.3.1.1 A anélise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos referida no subitem anterior podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao fornecedor, circunstancia que devera ser registrada
pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

5.4.3.2 A fiscalizagdo néao efetuara o ateste da uUltima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisodrio.

5.4.3.3 O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, o objeto
contratual em desacordo com as condigdes pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo
recebimento, neste caso com as dedugdes cabiveis.

5.4.3.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execugao ou materiais empregados, conforme prazo indicado noitem 5.4.1.2, cabendo ao Gestor do Contrato
somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade.

5.4.3.5 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento serd concretizado depois de adotados, pelo
MUNICIPIO, todos os procedimentos cabiveis em Ato Normativo préprio e no art. 140 da Lei Federal n®
14.133/2021, devendo ocorrer no prazo indicado no item 5.4.2.1.
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5.4.3.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execugcdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s).

5.4.3.7 Os recebimentos provisdrio e definitivo ndo excluem a responsabilidade do Fornecedor pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

5.4.3.8 O aceite ou aprovacdo do objeto pelo MUNICIPIO n&o exclui a responsabilidade civil, penal e/ou
administrativa do fornecedor por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no
Contrato e no processo de Licitagdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco)
anos, a contar da expedigao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Cddigo
Civil, garantindo-se ao MUNICIPIO, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.® 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

6. MODELO DE GESTAO CONTRATUAL (Art. 6°, XXIII, 'f', da Lei n® 14.133/21)

6.1 Na forma das disposicoes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021, o MUNICIPIO designara servidor(es),
por meio de Portaria especifica para tal fim, para a gestéo e fiscalizagdo do futuro contrato, tendo poderes, entre
outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas
na execugao deste instrumento.

6.2 Incumbe a fiscalizagdo acompanhar e verificar a perfeita execucado do contrato, em todas as suas fases,
competindo-lhe, primordialmente:

6.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execucdo descritos neste instrumento, e determinar as
providéncias necessdrias a corregcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem prejuizos das sangodes
contratuais legais.

6.2.2 Transmitir ao fornecedor as instrugdes, e comunicar alteragdes de prazos ou roteiros, quando for o caso.
6.2.3 Promover a verificagao dos servigos ja executados.

6.2.4 Esclarecer as duvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MUNICIPIO, se necessaério,
parecer de especialistas.

6.2.5 Manter anotagdo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situagao que
demandar decisédo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (art.12, §2° e Lei n® 14.133/2021, art. 117,
§20).

6.2.7 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

6.2.8 Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;

6.2.9 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada
do canteiro de obra;

6.2.10 Promover reunides com o responsavel técnico do Fornecedor para tratar de assuntos relacionados a obra,
tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro,
programacéo das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios,
alteracoes de projeto etc.;

6.3 A fiscalizacdo, pelo MUNICIPIO, ndo desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto a perfeita
execugéo do objeto contratual.
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6.3.1 A auséncia de comunicacéao, por parte do MUNICIPIO, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime o
fornecedor das responsabilidades determinadas no contrato.

6.4 O MUNICIPIO podera recusar, sustar e/ou determinar o refazimento dos servigcos que ndo estejam sendo ou
nao tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢gdes deste
instrumento, ou ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

6.4.1 Qualquer servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito pelo fornecedor, as
suas expensas.

6.4.2 A nao aceitagéo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo do prazo de execugéo,
salvo expressa concordancia do MUNICIPIO.

6.5 Cabera ao gestor do contrato deliberar sobre a execugéao contratual, em especial:

6.5.1 Autorizar o inicio da execugdo do objeto contratual, deliberando sobre o momento do envio de documentos
de formalizagao tais como documentos ou nota de empenho ordinaria ao contratado.

6.5.2 Coordenar as atividades realizadas pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagbes assumidas pelo contratado, elaborando, sempre que necessario, relatério com vistas a verificagao
da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento a finalidade da Administrativa;

6.5.3 Receber duvidas ou questionamentos de matérias sob sua competéncia, feitos pelo fornecedor e/ou pela
fiscalizagdo, manifestando-se e dando o devido encaminhamento;

6.5.4 Deliberar sobre prorrogacdes de prazos de entre ou execugao;

6.5.5 Deliberar sobre o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante emissédo de termo detalhado,
quando nao for designada comissao especifica para tal fim;

6.5.6 Adotar as providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.6 Para fins de fiscalizacdo e gestdo o MUNICIPIO podera solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugao do contrato;

6.7 A gestéao e a fiscalizagéo contratual observarao, ainda, as normas e regulamentos internos do Municipio que
venham a ser publicados para disciplina da matéria.

6.8 Para esta contratagcdo a gestdo sera exercida pelo servidor Assis Luiz Borges (Agente de Administragao,
Matricula n® 26.992) e a fiscalizagao sera exercida pelos servidores Diego Roger Borba Amaral (Engenheiro Civil,
CREA/MG n° 175.490, Matricula n®29.420) e Eduardo Henrique Bonfim de Magalhaes (Diretor de Obras, Matricula
n°® 36.582)

7. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIlI, ‘g’ da Lei n® 14.133/2021)

7.1 MEDIGAO

7.1.1 Durante a execugao contratual, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade do servigo,
observando critérios de qualidade, quantidade, prazo, conformidade com as especificagcdes, devendo intervir
para requerer ao fornecedor a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.1.2 O pagamento ao fornecedor sera condicionado a execucgéo satisfatéria e aceitagao dos servigos conforme
critérios estabelecidos neste instrumento.
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7.1.3 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Fornecedor apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria
de calculo detalhada.

7.1.4 Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente, quando
da apresentacdo do Boletim de Medigcdo aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal e
certidoes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagédo de idoneidade do Fornecedor, com o ACEITE
do MUNICIPIO, e se concluird no prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data de apresentacdo da
documentacao, desde que nao haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condi¢des a seguir:

7.1.5 Aremuneragdo da contratada sera feita em fungéao das quantidades dos servigos efetivamente executados
e aplicados de forma definitiva na obra, devidamente aprovados pela fiscalizagdo, multiplicadas pelos seus
respectivos pregos unitarios, estes previamente definidos pela aplicagao do fator multiplicador “K” ofertado pelo
Fornecedor sobre os pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada no processo
licitatorio.

7.1.6 O Fornecedor devera informar a Fiscalizagéo, por escrito e com antecedéncia minima de 10 (dez) dias (a fim
de permitir a programacao de vistoria a obra para verificagdo e medigado dos servigos), a data final do periodo de
medigao proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos sucessivos, excetuando-
se a ultima medigéo, que podera ocorrer em periodo inferior.

7.1.7 O Boletim de Medicao sera composto de Planilha de Medicdo (em modelo préprio fornecido pela
fiscalizagdo), Memoaria de Calculo detalhada acompanhada dos croquis dos servicos executados, Notas Fiscais
dos equipamentos medidos e Relatdrio fotografico dos servigos realizados, e devera ser encaminhado a
Fiscalizacao, em formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo de medigcao informado.

7.1.8 A Planilha de Medigao devera conter:

I. Adatainicial e final do periodo a que se refere a medigéo;

IIl.  As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigdo, bem como as quantidades
medidas acumuladas;

lll.  Assinatura do responsavel técnico pela execugédo da obra.

7.1.9 O item contratual relativo & Administragdo Local serd medido em parcelas proporcionais a execugao
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra termine juntamente
com a medigao e o pagamento de 100% da Administragao Local.

7.1.10 O Fornecedor devera manter durante a execugao dos servigos, no minimo, a equipe técnica constante da
Planilha de Pregos Unitarios e com a carga horaria ali estabelecida, ndo sendo devido qualquer pagamento
adicional em caso de outros custos nao discriminados, de emprego de outros profissionais ndo constantes da
planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horaria superior a prevista.

7.1.11 Os Boletins de Medigdo serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir do
segundo dia util seguinte a data final do periodo de medigéo, desde que respeitada a antecedéncia de que trata
07.1.6 e 0 prazo descrito 7.1.7.

7.1.12 A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medigao s6 sera emitida apds aprovagdo do mesmo pela
Fiscalizagao.

7.1.13 O Fornecedor devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagao a obra para verificagdo e medigao
dos servigos, copia digitalizada (em formato PDF), das comprovagdes de cumprimento das suas obrigagdes
fiscais e trabalhistas (exigiveis até a data final do periodo da medigao) listados no artigo 68 da Lei Federal n®
14.133/2021.

7.1.14 O Fornecedor deverd anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscricdo da Obra no
CNO (Cadastro Nacional de Obras).

7.1.15 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigcdo ndo poderd ser superior a
90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
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7.1.16 A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medigao ficara condicionada a:

I. Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorregdes apontadas pela Fiscalizagdo no Termo de
Recebimento Provisério;

Il. A elaboragéo de relatério circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo das pendéncias
eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

7.1.17 O servigo sera considerado concluido para fins de faturamento quando todos os itens do contrato forem
aprovados e entregues em sua totalidade a Fiscalizagdo, conforme critérios estabelecidos no Apenso relativo as
Especificagbes Técnicas, atestados através do Relatdrio de Recebimento SEM PENDENCIAS.

7.1.18 Os servigos finalizados e aprovados deverao ser entregues formalmente pelo Fornecedor a fiscalizagao, a
qual emitira o Relatério de Recebimento dos servigos apresentados, indicando se:

7.1.19 SEM PENDENCIAS, os servigos entregues referentes a cada item foram considerados conformes, estando
a contratada apta a efetuar o faturamento;

7.1.20 COM PENDENCIAS, os servigcos entregues referentes a cada item foram rejeitados para adequacéo ou
substituicdo de elementos n&o-conforme, estando notificada a contratada realizar os ajustes e/ou
complementagdes indicadas pela fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido para nova conferéncia.

7.1.21 O Fornecedor fica obrigado a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificaremvicios, defeitos ouincorregdes resultantes da execucéao do servigo, cabendo afiscalizagdo nao atestar
a medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
nas revisoes finais.

7.1.22 O aceite ou aprovagao do objeto pelo Municipio ndo exclui a responsabilidade do fornecedor por vicios,
defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitagdo que o
originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Municipio, inclusive, as faculdades previstas na Lei
Federal n.© 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

7.2 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

7.2.1 O pagamento sera realizado de forma parcelada, conforme medigbes dos servigos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizagao, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra.

7.2.1.1 Ficam definidas até 8 (oito) parcelas, correspondentes as medigdes dos servigos efetivamente
executados nas respectivas frentes de servico autorizadas pelo MUNICIPIO, observando-se o cronograma fisico-
financeiro da obra.

a) Ospagamentos serdo realizados conforme as medi¢cdes dos servigos efetivamente executados e aprovados
pela fiscalizagédo, observados os limites previstos neste Projeto Basico, sendo o saldo final liberado apds a
conclusao da obra e emissédo do Termo de Recebimento Provisério sem pendéncias.

7.2.2 O pagamento sera processado mediante apresentagao, pelo fornecedor, de Nota Fiscal relativa a execugédo
do servigo e certiddes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situacdo de idoneidade do fornecedor,
documentacgéo que devera estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo MUNICIPIO.

7.2.2.1 O faturamento devera estar acompanhado, ademais, do(s) seguinte(s) documento(s): Boletim de medigéo
aprovado pela fiscalizagédo; Relatério fotografico da execugao dos servigos; Diario de obras ou relatério de
acompanhamento da execucgéao.

7.2.3 Os pagamentos serao processados no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis], a contar da data de apresentagao
da documentacgédo indicada no item 7.2.2, desde que nédo haja pendéncia a ser regularizada.

7.2.3.1 Os pagamentos serdo processados conforme ordem cronoldégica de pagamento, nos termos
disciplinados no art.141 da Lei Federal de n® 14.133/21;
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7.2.3.2 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagao da
documentacgéao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagéo;

7.2.3.3 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento;

7.2.4 As faturas far-se-do acompanhar da documentacgao probatoéria relativa ao recolhimento dos tributos que
tenham como fato gerador o objeto contratado.

7.2.5 O MUNICIPIO realizara a retengéo de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de acordo com
a legislacao vigente;

7.2.6 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia
indicadas pelo fornecedor.

7.2.7 A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO, em caso de mora, serad calculada
considerando a data do vencimento da obrigacao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC
do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.2.3 e 7.2.3.1.

7.2.7.1 Para efeito de caracterizagdo de mora imputavel ao MUNICIPIO, n&o serdo considerados eventuais
atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Municipio, compreendido entre o
final do més de dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a
vontade das partes, isto é, por forca de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para
a execucao dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO.

7.2.8 No ato de liquidagao da despesa, os servigos de contabilidade comunicarédo aos 6rgaos da administragao
tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17
de margo de 1964.

‘7.3 MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

7.3.1 A concesséao de reajustamento ocorrera apos o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do orgamento
estimado pela Administragao, mediante aplicagdo do indice SINAPI para o custo médio por m® referente ao
Estado de Minas Gerais, divulgado pelo IBGE, relativo ao periodo decorrido entre a referida data e a data da efetiva
concessao do reajuste, adotando-se a seguinte férmula:

Férmula de célculo:

R =V.[(li-lo)/lo], onde:

R =valor do reajustamento;

V =valor contratual a ser reajustado;

li = indice correspondente ao més de aniversario da emissdo do orgamento da Administragéo;
lo = indice correspondente ao més de emisséo do orgamento da Administragao.

7.3.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3.1.2 Os valores reajustados incidirdo sobre as parcelas executadas apés o prazo de que cuida o item 7.3.1.

7.3.1.3 A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos sera realizada por simples apostila,
dispensando a celebragcéo de aditamento.

7.3.1.4 Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigcos previstas para serem
executadas apoés o decurso do prazo referido no item 7.3.1, respeitados os limites dos prazos de execugao
pactuados pelas partes por forga deste instrumento, em especial o cronograma fisico-financeiro.

7.3.1.5 Havendo atraso ou antecipagdo na execugao das obras, servicos ou fornecimentos, relativamente a
previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do Fornecedor, o
reajustamento obedecera as condigdes seguintes:
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7.3.1.6 Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora, se os
precos aumentarem, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao; se
os pregos diminuirem, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagéo;

7.3.1.7 Quando houver antecipagéao, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obrigagéo.

7.3.1.8 Para determinagao da parcela objeto do reajuste serd aplicado o critério pro rata die aos valores
acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

7.3.2 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependerd de requerimento do fornecedor
quando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagao que
comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do futuro contrato.

7.3.3 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do futuro contrato, nas
hipoteses do art. 124, Il, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, devera ser formulado pelo
interessado no prazo maximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com
o art. 211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.3.4 Na hipotese de contratos de servigos continuos, o requerimento de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao, nos
termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei n®14.133, de 2021, sob pena de preclusao;

7.3.4.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de servigos continuos com prazo de vigéncia superior a
1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato devera observar
a disposi¢cao do subitem 7.3.3.

7.3.5 O MUNICIPIO, no prazo méximo de 01 (um) més, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutengao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato apresentado
pelo fornecedor (art. 92, inciso XI, c/c 123, paragrafo Unico da Lei n® 14.133, de 2021);

7.3.6 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do MUNICIPIO devera ser
instaurado quando possivel a redugdo do prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuigédo, devidamente comprovada, dos pregos dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.3.7 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutengao do seu
equilibrio econémico-financeiro, exceto nas hipéteses de forga maior, caso fortuito, agravagéo imprevista, fato
da administragéo ou fato do principe, sera a revisdo considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagéao
injustificada.

7.3.8 ADITAMENTO - ACRESCIMOS E SUPRESSOES

7.3.8.1 O Fornecedor se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administracédo, nas
mesmas condigdes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressoes indicadas na forma do art.
125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

7.3.8.2 A fim de garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo Fornecedor, os pregos unitarios referentes aos acréscimos e as supressdes que se
fizerem nos servigos contratados, serdo aqueles definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado pelo
Fornecedor na sua Proposta de Prego, pelos precos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios
disponibilizada pela Administragéo, observando-se o disposto no art. 128 da Lei Federal 14.133/2021.

7.3.8.3 Na hipodtese de celebragéo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes na
Planilha de Pregos Unitdrios), os seus precos serdo calculados considerando o custo de referéncia (obtido
preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia formalmente aprovadas por érgdos ou
entidades da Administragdo Publica) observando-se as tabelas vigentes na data do aditamento (inexistindo o
servigo nas referidas tabelas, e ndo sendo possivel ajustar servigo existente, o custo de referéncia podera ser
obtido através de cotagbes de mercado contemporaneas). Os pregos deverdo ser retroagidos a data-base do
contrato, e caso ja tenha havido algum reajuste no contrato, aplicar o referido reajuste. Apds esses passos, deve-
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se aplicar o BDI, sendo o menor entre o de referéncia e o contratado, e por fim aplicar o desconto inicialmente
ofertado em relagéo ao prego base do certame.

7.3.8.4 Devera ser considerada a taxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela
Administragéo.

7.3.8.5 Devera ser considerado o fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.

7.3.8.6 A eventual celebracao de aditivos contratuais para prorrogagéo de prazo de execugado em decorréncia de
atrasos, resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor originariamente
previsto para a Administragao Local.

7.3.9 PRECO GLOBAL

7.3.9.1 De maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do
valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissao na Planilha Orgcamentaria do
valor estimado pela Administracdo, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos
quantitativos da planilha orgamentaria, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equagao
econdmico-financeira da avencga, desde que:

7.3.9.2 O valor da corregao de quantitativos, somado ao da inclusédo de servigo omitido e/ou exclusao de servigo
orcado indevidamente, ndo esteja compensado por distorgdes em outros itens contratuais;

7.3.9.3 O valor relativo a corregdo de quantitativos, somado ao da inclusao de servigo omitido e/ou exclusdo de
servigo orgado indevidamente, ultrapasse o valor correspondente a rubrica riscos/contingéncias do BDI
calculada sobre o valor contratual atualizado (caso ultrapasse, deve ser abatido o valor correspondente areferida
rubrica, observadas as demais condigoes);

7.3.9.4 Serdo consideradas subestimativas ou superestimativas relevantes aquelas que cumulativamente
atendam aos seguintes critérios:

7.3.9.5 Omisséao ou erro de quantitativo superior a 10%, devidamente comprovado;

7.3.9.6 O valor relativo a corregdo da omisséo ou do erro de quantitativo represente no minimo 0,2% do valor
globalinicial do contrato.

8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR (Art. 6°, XXIIl, 'h', da Lei n°® 14.133/2021)

8.1 FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais)

8.1.2 A Proposta de Pregos devera conter os dados minimos exigidos no modelo de proposta, anexo ao instru-
mento convocatario.

X Na planilha orgamentéria resumo, a empresa devera propor valores para os pregos unitarios com BDI com
duas casas decimais ap6s a virgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha através de férmu-
las, devera ser utilizada a fungéo trunc(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar
as divergéncias de arredondamento. A partir disso, os precos totais com BDI podem ter até quatro casas deci-
mais. Todos os precos unitarios devem ser iguais ou inferiores em relagdo aos pregos adotados pelo municipio;
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X E imprescindivel que a empresa utilize a planilha do licitante disponibilizada pelo municipio para a apresenta-
céo de sua proposta. E fundamental que todos os campos sejam preenchidos conforme as orientacdes forneci-
das no proprio arquivo. Ressaltamos a importancia de seguir as instrugdes contidas na planilha para garantira
conformidade da proposta com os requisitos do processo licitatério.

8.1.2.1 A proposta devera indicar as seguintes informagodes, para além de pregos e especificagdes técnicas: va-
lor global da proposta, planilha orcamentaria devidamente preenchida, cronograma fisico-financeiro com-
pativel com o prazo de execucgao previsto neste Projeto Basico, prazo de execucao da obra, declaracao de
que nos pregos propostos estao incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugao dos
servigos, tais como mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, encargos sociais, tributos e demais
despesas necessarias a perfeita execugao do objeto.

X O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragéo, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global e pregos unitarios de cada macro item, conforme modelo de planilha ela-
borada pela Administragéo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n®14.133/2021). Todos
0s pregos unitarios de cada macro item deve ser iguais ou inferiores em relagéo aos pregos adotados pelo muni-
cipio. Aempresa devera apresentar também a planilha de eventos e, caso faga adequagdes em relagao a planilha
de eventos de referéncia anexa ao Edital, devera ser aprovada pela Administracao Municipal.

X Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverdo observar o Acérddo n°2622/2013 -TCU -
Plenario e a Lei n® 12.546/2011 vigente;
11.4.

X Caso a empresa opte por valores na composigdo do BDI/LDI fora dos limites estabelecidos pelo Acérdao N°.
2622/2013 -TCU - Plenadrio, ela deve apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a definigao de tais valo-
res;

X As empresas participantes optantes da desoneragao deverdo informar o CNAE que representa a atividade de
maior receita da empresa de acordo com o objeto da licitagéo;

8.1.3 Em conjunto com a Proposta de Pregos, serdo exigidas as seguintes documentagodes:

8.1.3.1 Documentos auxiliares a analise de proposta: Documento(s) técnico(s) que comprove(m) o atendimento
dos servigos as especificagdes técnicas exigidas neste Projeto Basico, tais como planilha orgamentaria deta-
lhada, cronograma fisico-financeiro e declaragao de que os servigos serdo executados em conformidade com o
Projeto Basico, memorial descritivo e demais especificagbes técnicas estabelecidas pelo Municipio.

8.1.4 O julgamento das propostas de pregos apresentadas, tera o critério de MENOR PRECO, de modo que sera
considerada 1° classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-
se, para a classificagcdo das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;

8.1.5 Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e seus anexos, bem
como:

8.1.5.1 Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragéo, isto é
1,00 (um);

8.1.5.2 Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do § 4° do art. 59 da Lei Federal n®
14.133/2021.

8.1.6 O valor global maximo para a contratagao dos servigos € o mesmo estimado pela Administragao.

8.1.7 O valor global do contrato sera calculado com base na aplicagéo do fator multiplicador “K” ofertado pelo
licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-financeiro” disponibi-
lizadas pela Administragao, utilizando-se para tal o arquivo denominado Planilha de Pregos Unitarios e Crono-
grama em formato XLSX disponibilizado no processo licitatério.
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8.1.8 A empresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO, assinada pelo representante legal da em-
presa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo as
seguintes informacoes:

a) Dados de identificagdo da proponente;

b) Dados para pagamento;

c) Fator multiplicador “K” ofertado;

d) As demaisinformacdes descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo Municipio.

8.1.9 Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso
em 02 (duas) casas decimais.

8.1.10 O fator multiplicador “K” ofertado sera aplicado tanto para definigdo do valor global, quanto dos pregos
unitarios de todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-
financeiro”.

8.1.11 Os documentos acima indicados se encontram disponiveis no portal eletronico do Municipio.

8.1.11.1 Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator
multiplicador “K” maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado correspondente;

8.1.11.2 O fator multiplicador “K” apresentado sera Unico e incidira linearmente sobre toda a “Planilha de Precos
Unitarios”, assim como sobre o “Cronograma Fisico-financeiro” fornecidos pela Administragao.

8.1.12 Incumbira ao agente de contratacao durante a sessao publica, ao final da etapa de julgamento e classifi-
cagao das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha
de Precgos Unitarios” e “Cronograma fisico-financeiro”, de modo a obter os valores unitarios, totais e globais cor-
respondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de pregos apresentadas.

8.1.13 Os valores unitarios, totais e global, apds aplicagéo do fator multiplicador “K” na planilha, serdo estabe-
lecidos com 02 (duas) casas decimais.

8.1.14 Na hipdtese da aplicagao do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02
(duas) casas decimais, o cOmputo de valores estara de limitado as 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo
que as planilhas estardo parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

8.1.15 Sera considerada nao escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento e
classificagao final das propostas apenas os valores resultantes da aplicagao do fator “k” ofertado sobre as pla-
nilhas disponibilizadas pela Administragéo.

8.1.16 No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma
Fisico-financeiro”, apds aplicagédo do fator “K” ofertado, integrardo o contrato a ser firmado quando da formali-
zagao da contratagéo.

8.1.17 A Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECO tomando como base todas as exigéncias indi-
cadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos disponibili-
zados no portal eletrénico do Municipio.

8.1.18 Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus de-
talhes, especificagdes e demais componentes integrantes da documentacéao técnica fornecida para a execugao
da obra.

8.1.19 As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo
anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente.

8.1.20 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo,
tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecerao as especificagdes contidas
em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizacéo.
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8.1.21 A proposta de preco devera considerar ainclusao de todos os custos relacionados com a completa e per-
feita execucdo do objeto da licitagao, tais como: mao de obra (salarios, alimentagao, exames, transporte, EPI s,
exigéncias sindicais), EPC’s, materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte,
carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranga do trabalho, vigildncia, logistica, gerenciamento, acesso,
canteiro de obras, despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros neces-
sarios, constituindo-se, portanto, na Unica remuneragéo devida para a futura contratada, sem que caiba, em
qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MUNICIPIO com a alegacéo de que alguma parcela do custo foi omitida.

8.1.22 Os quantitativos constantes da Planilha Orgamentaria elaborada pela Administragcdo possuem carater es-
timativo, cabendo a licitante analisar os elementos técnicos disponibilizados, responsabilizando-se pela elabo-
ragcédo de sua proposta e pela consideragdo dos insumos e servigos necessarios a perfeita execugéo do objeto,
observadas as condigdes previstas no edital, projeto e demais documentos técnicos.

8.1.23 A proposta devera contemplar todos os custos necessarios a completa execugao do objeto licitado, con-
siderando os elementos técnicos disponibilizados pela Administragcdo, ndo sendo cabiveis pleitos decorrentes
de falhas de avaliagao da licitante quanto as condi¢cdes ordinarias de execugao dos servigos, ressalvadas as hi-
poteses legalmente admitidas de alteragdo contratual, reequilibrio econémico-financeiro e aditivos previstos na
legislagao vigente.

8.1.24 O critério de medigcédo dos diversos servigos sera aquele definido nas respectivas bases referenciais.
Quando nao definido pelas bases utilizadas, serdo medidas areas liquidas ou volumes/comprimentos tedricos
liquidos.

8.1.25 Na definigcdo de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a
licitante devera considerar a legislagao pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual esta su-
jeita.

8.1.26 Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do proces-
samento de faturas, salvo o disposto neste Projeto Basico.

8.1.27 A proposta de precgos tera validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio da ses-
séo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que nédo a consigne.

8.1.28 Sera considerada nao escrita a fixagao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as lici-
tantes amplia-lo.

8.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.2.1 HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 68 da Lei n® 14.133/2021)

8.2.1.1 Para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista, deverao ser observados os requisitos exigidos
no instrumento convocatario.

8.2.2 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Art. 69 da Lei n°® 14.133/21)

8.2.2.1 SERA EXIGIDA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA. Para qualificagdo econémico-financeira é
necessario a apresentagao de:

X Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo. Certiddo negativa de faléncia expe-

dida pelo distribuidor da sede do licitante, no caso de Pessoa Juridica.

’IZ Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando; indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC)




PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

superiores a 1 (um); e Endividamento Geral (EG) inferior a 0,90 (zero virgula noventa), obtidos pela aplicacdo
das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC, onde ILC > 1,0, onde
ILC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + Ex.LP), onde ILG > 1,0, onde
ILG = indice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

indice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 0,90, onde
IEG = indice de Endividamento Geral

PC = Passivo Circulante

Ex.LP = Exigivel a Longo Prazo

AT= Ativo Total

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65,
§1°).

O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada
por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo licitante.

- A empresa apresentara documento, juntado ao balanco, contendo as formulas devidamente aplicadas
em memorial de calculos.

- Estes calculos serdo conferidos pelo(a) Contador(a) do Municipio. Caso os calculos ndo sejam apresentados,
o(a) Contador(a) do Municipio reserva-se o direito de efetuar os mesmos.

‘8.2.2.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); e superior ou igual a 0,90 (zero virgula noventa) no indice de
Endividamento Geral, serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

X Demonstragdo de Patrimonio Liquido ou Capital Social, igual ou superior a 10% do valor da licitagéo (limite
legal: 10%). Areferida opgéo justifica-se por tratar-se de contratagdo de obra de engenharia que exige capacidade
econdmico-financeira minima para garantia da adequada execugao do objeto contratual.
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O Relacdo dos compromissos financeiros assumidos vigentes do licitante, que possam reduzir sua capacidade
econdmico-financeira, excluindo as parcelas ja executadas de contratos firmados, em conformidade com o § 3°
do art. 69 da Lein®14.133/2021.

8.2.3 QUALIFICAGAO TECNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)

X Declaracdo de vistoria do local dos servicos, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto
as caracteristicas fisicas, das quantidades e especificidades dos servi¢os objeto da licitacdo, ndo se admitindo
reclamacdes futuras advindas de dificuldades técnicas e operacionais ndo detectadas quando da vistoria e de
disponibilidade de instalagdes, equipamentos, material e pessoal técnico adequados para a realizagdo do
objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo APENSO I.

As empresas participantes deverdo comprovar capacidade para executar o objeto da presente licitagédo
mediante apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que demonstre(m) a execucgao anterior de obra ou servigo de engenharia pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado, nos termos do art. 67, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021.

O(s) atestado(s) devera(ado):

| — trazer expressamente o nome da empresa licitante como executora da obra ou servigo;

Il — conter descricao detalhada das atividades executadas;

Il —indicar os quantitativos realizados;

IV —informar o periodo e o local da execugéo.

Dos Itens de Maior Relevancia Técnica

Para fins de afericdo da similaridade e capacidade técnico-operacional, deverdo constar no(s)
atestado(s) apresentado(s) a execucao dos seguintes servigos considerados de maior relevancia técnica ou valor
significativo, nos termos do art. 67, 88 1° e 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021:

¢ Fornecimento e execugéo de, no minimo, 1620,00m® ou 3897,00 T de Concreto Betuminoso Usinado a

Quente (CBUQ);

Sera admitido, para fins de comprovagéo dos quantitativos minimos exigidos, o somatério de diferentes
atestados, ainda que provenientes de contratos distintos, inclusive executados de forma concomitante.

Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, desde que
comprovado o vinculo juridico entre as unidades.

Da Documentacdo Complementar para Conferéncia

Para fins de conferéncia e validagao das informagdes constantes no(s) atestado(s), a licitante devera
apresentar, em carater complementar:

| - Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, referente a obra ou servigo
indicado no atestado apresentado;

Il - Anotagao(oes) de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsaveis pela execugéo
dos servigos constantes do(s) atestado(s).

A exigéncia do CAO e das ARTs possui natureza complementar e conferencial, ndo substituindo o
atestado de capacidade técnica e ndo configurando exigéncia de registro do atestado no CREA.

Na hipdtese de inconsisténcia ou auséncia de correlagdo entre o atestado e os documentos
complementares, poderd a Administragcdo promover diligéncia para esclarecimentos, nos termos da Lei n®
14.133/2021.

Justificativa da Exigéncia

As exigéncias ora estabelecidas observam os principios da proporcionalidade, razoabilidade e
vinculagao ao objeto, destinando-se a verificagdo da efetiva aptidao técnica da licitante para execugédo dos
servigos considerados de maior relevancia técnica e valor significativo no escopo da contratagéao.

A fixagado de quantitativos minimos encontra respaldo no art. 67, 8§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021 e na
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido, notadamente na Sumula n°® 263/2011, sendo
admissivel a exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, desde que devidamente justificada no processo.
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Os servigos exigidos — base para pavimentagdo, concreto betuminoso e meio-fio de concreto —
representam parcelas de maior relevancia técnica do objeto licitado, cuja adequada execugdo demanda
capacidade operacional comprovada.

8.2.3.1 Caso seja necessario, o fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato que deu
suporte a contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

X Registro ou inscrigéo valida da empresa licitante emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislagéao vigente.

9. OBRIGAGOES DAS PARTES

9.1 OBRIGAGCOES DO MUNICIPIO

9.1.1 O MUNICIPIO se obriga a:
9.1.1.1 Receber os servigos no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com
as especificagcdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivo;

9.1.1.3 Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfei¢gdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

9.1.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do fornecedor, através de comissao/servidor
especialmente designado;

9.1.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente a execugao do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Projeto Basico;

9.1.1.6 Rejeitar os servigcos executados fora das especificagdes exigidas ou quando ndo estejam de
conformidade com os padrdes de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa ao fornecedor, que assumira
todas as despesas dai decorrentes.

9.1.1.7 Notificar previamente ao fornecedor, quando da aplicagao de penalidades;

9.1.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pelo fornecedor, recusando-as quando inexatas ou incorretas,
efetuando todos os pagamentos nas condi¢des pactuadas;

9.1.1.9 Emitir Ordem de Servigo para instruir a execugao dos servigos;

9.1.1.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as exigéncias do Projeto
Basico e seus anexos.

9.1.1.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste, observando os seguintes prazos:

9.1.1.11.1 A administragéo respondera ao contratado dentro dos prazos legalmente estabelecidos, contados da
data da conclusdo da instrug&o do requerimento.

9.1.1.12 O MUNICIPIO se obriga, especialmente a:
9.1.1.12.1 Colaborar com o Fornecedor, fornecendo os subsidios necessarios para execugdo dos servicos e

prestando as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
técnico do Fornecedor;
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9.1.1.12.2 Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;

9.1.1.12.3 Solicitar as concessionarias/6rgdos competentes os respectivos estudos de viabilidade para
fornecimento de energia elétrica, agua e esgoto, e telefonia e internet;

9.1.1.12.4 Protocolar os projetos, apés aprovagéo da FISCALIZACAO, nas concessiondrias e 6rgdos competentes
para a pertinente aprovacgao legal;

9.1.1.12.5 Encaminhar ao Fornecedor, o protocolo de apresentagdo dos projetos para analise dos 6rgaos
competentes;

9.1.1.12.6 Acompanhar o tramite dos projetos nos 6rgaos de aprovagao, comunicando a CONTRATADA, em caso
de solicitagdo dos responsaveis pelas analises para apresentar justificativas de solugdes adotadas e revisar o
projeto com corregdes e/ou alteragdes necessarias.

9.1.1.12.7 Atuar no sentido do pleno cumprimento do Contrato, por meio da sua fiscalizagéo, responsabilizando-
se por:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentag¢éo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, este Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

b) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;

c) Avaliar e deliberar as substituicdes de materiais, porventura, aconselhaveis ou necessarias;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos documentos de
referéncia, bem como nas demais informacoes e instrugdes complementares do Projeto Basico;

e) Expedir por escrito as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

f) Elaborar os Relatérios de Recebimento dos servigos;

g) Relatar, imediatamente, ao CONTRATANTE, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos servigos;

h) Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento as medicdes e
faturas emitidas pela CONTRATADA.

i) Efetuar as medigOes dos servigos concluidos e certificar as respectivas faturas;

j) Transmitir a CONTRATADA por escrito, as instrugbes sobre modificagbes de especificagbes, prazos e
cronogramas, aprovados pelo CONTRATANTE;

k) Rejeitar qualquer servico considerado nao aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou
reparado, a expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados.

) Fornecer a CONTRATADA, apds o recebimento definitivo da obra e mediante solicitagao, atestado de
capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade
e demais condigdes previstas no contrato.

9.2 OBRIGAGOES DO FORNECEDOR

9.2.1 O fornecedor se obriga a:

9.2.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigagbes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus osriscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto;

9.2.1.2 Efetuar a execucgao do objeto em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
neste Projeto Basico e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes
inerentes ao objeto, bem como as certidoes de regularidade cabiveis;

9.2.1.3 Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungao do objeto do contrato a ser firmado, bem
como por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralizagbes na execugao dos servigos, salvo na ocorréncia
de motivo de forca maior, apurados na forma da legislagéo vigente, e desde que comunicados ao MUNICIPIO no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas ordem expressa e escrita do MUNICIPIO;

9.2.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, no prazo
fixado neste Projeto Bdsico, o objeto do futuro contrato em que se verifiquem ma qualidade, vicios, defeitos ou
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incorregdes, resultantes de execucgao irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for
0 caso, ou nao correspondente(s) ao(s) material(is);

9.2.1.5 Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 5 dias Uteis que antecedem a data da execugao, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéo;

9.2.1.6 Manter, durante toda a execugao do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

9.2.1.7 Promover a destinagao final ambientalmente adequada do dos materiais eventualmente empregados na
prestacdo dos servigos, sempre que a legislagdo assim o exigir;

9.2.1.8 Prestar ao MUNICIPIO, sempre que necessario, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientacao
necessaria.

9.2.1.9 Dispor de toda méao de obra, veiculos, transportes, insumos, Alvaras, licenciamentos, autorizagcoes e
materiais necessarios a execugao do objeto deste Projeto Basico;

9.2.1.10 Assegurar que o objeto deste Projeto Basico nao sofra solugao de continuidade durante todo o prazo da
sua vigéncia;

9.2.1.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica na execugcdo do objeto, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao MUNICIPIO;

9.2.1.12 A eventual retengao de tributos pelo MUNICIPIO nédo implicara a responsabilizacdo deste, em hipdtese
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pelo
fornecedor.

9.2.1.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagédo, contendo descrigdo do objeto, indicagao de
quantidades, pregos unitarios e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsao
da legislacao tributéria aplicavel, nas hipéteses de retengao de tributos pelo MUNICIPIO, a necessidade de seu
destaque, se cabivel, bem como a discriminagao das informagdes requeridas nas Notas Fiscais, conforme os
comandos legais especificos;

9.2.1.14 Responsabilizar-se pelos vicios, ainda que ocultos, e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo MUNICIPIO, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.1.15 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinacdes, pelo MUNICIPIO, de
refazimento dos servigcos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido executados de acordo com o estipulado
neste instrumento, providenciando sua imediata correcdo, sem &nus para o MUNICIPIO;

9.2.1.15.1 Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal relativa
a execugao;

9.2.1.16 Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo MUNICIPIO ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execugéo do objeto;

9.2.1.17 Nao contratar, durante a vigéncia do futuro contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MUNICIPIO, ou do fiscal ou do gestor, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021;

9.2.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do futuro contrato;
9.2.1.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do futuro contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n® 14.133/2021);
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9.2.1.20 Permitir e oferecer condi¢cdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do futuro
contrato, fornecendo informacgdes, propiciando o acesso a documentagéao pertinente e a execugao contratual, e
atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagao;

9.2.1.21 Promover a execugao contratual de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias constantes no
processo de Licitagcdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigagdo, ainda que
parcialmente, sob a alegacéao de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pecgas.

9.2.1.22 Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no todo
ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

9.2.1.23 Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha de Pregos Unitarios, no Cronograma
Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinagcées do CONTRATANTE e da legislagao
pertinente.

9.2.1.24 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto
executivo, tais como projetos e memorial, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com a devida
anuéncia da Fiscalizagao.

9.2.1.25 Responsabilizar-se pela observancia de:

|. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

[I. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizacoes;

[Il. Instrugdes e resolucdes dos érgédos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
V. Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
V. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

VI. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9.2.1.26 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissado da Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

9.2.127 Efetuar a inscrigado da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao seu
término proceder o devido encerramento.

9.2.1.28 Investigar e checar as informagodes relativas as interferéncias antes da execugao dos servigos.

9.2.1.29 Consideram-se interferéncias todas as instalagdes existentes e situadas na area de implementagéao da
obra, em posicgao tal que dificultem ou impossibilitem os servicos necessarios a execugdo das mesmas.

9.2.1.30 O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, fornecerd as indicagdes que dispuser sobre as
interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solucdo devera ser
programada de forma a nao prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

9.2.1.31 Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.
Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos previstos neste
instrumento, sem interrupcéo, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca,
greve, falta ao servigo ou demisséo de empregados.
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9.2.1.32 Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual, e
apresentar a Fiscalizagcdo em até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagao de Servigo. O planejamento
detalhado devera ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalizagao, e sera composto no
minimo por:

9.2.1.33 Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrdo MS Project ou software
similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de inicio
e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da obra;

9.2.1.34 Histograma de méao-de-obra.

9.2.1.35 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como
Alvaras de licenga, ART/RRT e Diario de Obra.

9.2.1.36 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo a CONTRATADA informar o
CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovacao ou apresentagao de qualquer
desses documentos.

9.2.1.37 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre
retirar o entulho para locais externos ao prédio, apds execugéo dos servigos, observando o disposto na legislagéo
e nas normas relativas a protecdo ambiental. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA,
observando os seguintes cuidados:

9.2.1.38 Limpeza constante das areas trafegadas;
9.2.1.39 Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.
9.2.1.40 Disposicao de cagamba coletora de entulho.

9.2.1.41 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugédo dos servigos conforme
descritos nos projetos e/ou nas especificagoes

9.2.1.42 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardo em posse
desta até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com o que fora
utilizado.

9.2.1.43 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que néo satisfaga aos padroes de
qualidade especificados.

9.2.1.44 ACONTRATADA devera efetuar, sem 6nus parao CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

9.2.1.45 A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos
anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprovagao do
CONTRATANTE.

9.2.1.46 Nao introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificagdes nos projetos e/ou nas especificagdes, sem
o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

9.2.1.47 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execugao dos servigos
correrdo, sempre, por conta da CONTRATADA.

9.2.1.48 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo
CONTRATANTE, de substituicao de bens ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido
fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condigdes do
instrumento contratual ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata reparacéo, substituicdo e/ou
realizagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;
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9.2.1.49 Providenciar, ao final da execugdo dos servicos, a limpeza completa das instalagdes fisicas envolvidas
na execucao do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de
modo geral, observando-se o seguinte:

9.2.1.50 Seréo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, todos os pisos e, ainda, aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas, manchas
e argamassa.

9.2.1.51 Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagcao, devendo apresentar funcionamento
perfeito em todas as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos.

9.2.1.52 Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisdrio, a apresentagédo do
Comprovante de Inscrigdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagao cadastral, como encerrada.

9.2.1.53 Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho
(assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho),
para todos os empregados alocados diretamente para a execugao da obra.

9.2.1.54 ACONTRATADA devera apresentar a comprovagao de contratagao do seguro mensalmente e/ou sempre
que houver inclusdo, exclusdo ou substituicdo de trabalhador, configurando-se, a inexisténcia de tal
comprovagéo, como hipétese impeditiva de pagamento.

9.2.1.55 O seguro devera garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o periodo em que o
empregado estiver vinculado a execucao do presente instrumento.

9.2.1.56 Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangidos
pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convengéao Coletiva aplicavel a CONTRATADA.

9.2.1.57 ACONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisério da obra:

9.2.1.57.1 Indenizagao por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da
execugao da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior ou igual a
50% do valor global do contrato;

9.2.1.57.2 Indenizacéo relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execugédo da obra decorrentes
de riscos inerentes a reforma, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficiarios sera o Municipio do
Estado da Bahia e o valor da cobertura sera maior ou igual ao valor global do contrato.

9.2.1.58 A CONTRATADA devera apresentar a apolice do seguro a Fiscalizagédo para aprovagéo no prazo de até
10 (dez) dias contados da emissao da Autorizagao de Servigo.

9.1.1.59 A apdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser
reforcada na hipotese de prorrogagcdo do mesmo, ou nas hipéteses de alteracéo de valor contratual decorrentes
de acréscimos pactuados nos termos da clausula 9 (nove) deste Projeto Basico.

9.2.1.60 N&o alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de funcdo das atividades para as
quais esta sendo contratado.

9.2.1.61 Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a
execugédo do contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execucéo deste
instrumento.

9.2.1.62 Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execugéo do Contrato.

9.2.1.63 Somente o contratado serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.
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9.2.1.64 A inadimpléncia do contratado em relagcdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administragéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagao e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imodveis.

9.2.1.65 Empregar méo de obra habilitada e compativel com o grau de especializagédo de cada servigo. A atuagéao
dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribuigdes que lhe forem
delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. Os profissionais que trabalhardo em altura deveréo
apresentar certificado de treinamento (NR-35).

9.2.1.66 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranga do trabalho,
identificagao, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras
de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

9.2.1.67 Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n®
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

9.2.1.68 Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e
identificados, constando no uniforme o nome da empresa, e portando cracha de identificagdo e equipamentos
de seguranga tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, e quaisquer outros que sejam pertinentes;

9.2.1.69 Ainobservancia ao disposto no item acima acarretara o impedimento do acesso do empregado ao local
da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado sem a vestimenta e
equipamentos de seguranga adequados.

9.2.1.70 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE
e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva
conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer
outra que tal fato imponha.

9.2.1.71 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados.

9.2.1.72 Determinar e providenciar a realizagéo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores
empregados na consecugao do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de
transporte, fardamento, alimentagéao e todas as demais obrigagdes especificadas nos dissidios ou convengdes
coletivas.

9.2.1.73 Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagdes cabiveis e previstas na Legislagao
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdencidrios relativos aos empregados designados para
atividades relacionadas com a execugdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para
tentar eximir-se daquelas obrigacdes ou transferi-las ao CONTRATANTE.

9.2.1.74 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, nado transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administragdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do
instrumento contratual.

9.2.1.75 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagdo profissional especifica e
pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

9.2.1.76 A eventual retengéo de tributos pelo CONTRATANTE néo implicard na responsabilizagédo deste, em
hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos
pela CONTRATADA.

9.2.1.77 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminacao.
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9.2.1.78 Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca
nos locais de servigos.

9.2.1.79 Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos
de protegéao individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia
de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da
execugao do objeto do presente contrato.

9.2.1.80 Adotar todas as precaugoes e zelar permanentemente para que suas operagdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que
estejam localizadas nas proximidades da obra.

9.2.1.81 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos mdveis, a terceiros e
aos bens publicos.

9.2.1.82 Remover os detritos resultantes das operagoes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob suas
expensas.

9.2.1.83 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.2.1.84 Arcar, quando da execugcdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em
consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como
responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos,
passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

9.2.1.85 Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condigdes originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s),
independentemente de solicitagdo formal.

9.2.1.86 Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgao dos servigos
contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitagao, ou ainda por caso fortuito ou forga maior, desde que
tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas apds a sua ocorréncia.

9.2.1.87 Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a
aprovagao os servigos até entdo executados, bem como definir novas agdes de trabalho.

9.2.1.88 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou
inexisténcia de projetos e especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom
andamento dos servigos, para analise e corregéo, se for o caso.

9.2.1.89 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo, contendo descrigcdo dos servigos, indicagéo de
quantidades/qualidades, pregos unitarios e valor total.

9.2.1.90 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais
e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos
contratados.

9.2.1.91 Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do
instrumento contratual, fornecendo informagodes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a
execugado contratual, e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo.

9.2.1.92 ACONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por
elaindicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugao contratual.
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9.2.1.93 Providenciar a atualizagéo de todos os projetos que sofram alteragdes em relagdo ao projeto original e,
ao final da obra, entregar ao CONTRATANTE um conjunto completo de plantas “CONFORME CONSTRUIDO” (”AS
BUILT”).

9.2.1.94 Devera constar em todas as plantas o controle de revisbes com as modificagdes realizadas.

9.2.1.95 Devera constar em todas as plantas o carimbo “CONFORME CONSTRUIDO” (”AS BUILT”), na cor
vermelha, com nome, profissdo, n® do CREA/CAU e assinatura responsavel técnico pela obra.

9.2.1.96Todas as plantas deverao ser entregues em meio magnético, nos formatos PDF e DWG.

9.2.1.97 Garantir a exequibilidade e compatibilidade entre si dos projetos apresentados com relagéo a aspectos
estéticos e funcionais, facilidade de manutencgao e controle de sistemas, se responsabilizando pelas eventuais
alteragdes que se fagam necessarias para o futuro desenvolvimento dele;

9.2.1.99 Ceder ao Municipio os direitos patrimoniais sobre os projetos desenvolvidos, conforme art.23, § 3° da
Lei Estadual n©9.433/2005;

9.2.1.99 Participar das reunides agendadas pelos representantes da Administragado, com o objetivo de analisar e
submeter a aprovacéo os servigos até entdo executados, bem como definir agbes de trabalho;

9.2.1.100 Manter equipe técnica compativel, em quantidade e qualidade suficientes para garantir a perfeita e
ininterrupta execugdo dos servigos contratados, ndo sendo aceitavel atraso sob a justificativa de férias,
descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demisséo e outros analogos;

9.2.1.101Executar todos os servigos de acordo com as diretrizes projetuais e demais elementos técnicos que
integram este instrumento, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as
determinagdes do CONTRATANTE e da legislagédo pertinente;

9.2.1.102 Acompanhar o trdmite dos projetos nas concessionarias e nos 6rgaos responsaveis pela aprovagao
legal dos projetos, apresentando justificativas de solugbes adotadas perante os analistas e revisando o projeto
com corregOes e/ou alteragdes necessarias, caso seja solicitado;

9.2.1.103 Apresentar pareceres técnicos ou qualquer esclarecimento, quando solicitados pelo CONTRATANTE,
sobre fatos relevantes no transcorrer da execugao dos projetos, no prazo determinado;

9.2.1.104 Ressarcir ao CONTRATANTE o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagéo ou interrupgéao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forga maior, circunstancias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas apds a sua ocorréncia;

9.2.1.105 Substituir, quaisquer profissionais que se tornem impedido de continuar sua atividade em face de fatos
imprevistos, licengca médica de longa duragao, demissado ou outros ou, ainda, se mostre inapto na condugéo de
suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, ndo participagéo efetiva na condugéo dos trabalhos,
falta de interesse pelo trabalho, ndo cumprimento das orientagcdes repassadas pela Fiscalizagéo;

9.2.1.106 Acatar, de imediato, as eventuais determinagbes do CONTRATANTE que tenha por intuito o
afastamento de profissionais que se mostrem inadequados para conduzir ou executar servigos, devendo a
CONTRATADA providenciar a substituicdo, ndo constituindo este fato motivagéo para atrasos;

9.2.1.107 Responsabilizar-se, integralmente, pelos atrasos nos prazos de entrega das fases ou etapas
decorrentes de descumprimentos de orientagbes do CONTRATANTE e de seus prepostos, dos termos
estabelecidos neste Edital e de normas técnicas em vigor;

10. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 162 da Lei 14.133/2021)

10.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e da Instrugao
Normativa SSC/MGI n.© 217/2021, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
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a. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa.

b. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

c. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a
contratacédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

d. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

e. Apresentar declaragcdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato.

f. Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

g. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2010.

j. Der causa a inexecugéo parcial do contrato.

k. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

L. Der causa a inexecugao total do contrato.

10.2. O licitante ou o contratado que descumprir, total ou parcialmente, as regras estabelecidas neste Projeto
Basico, no instrumento convocatério ou no contrato administrativo ficard sujeito as seguintes sangoes,
aplicadas conforme o disposto na Instrugdo Normativa SSC/MGI N° 217/2024 e na Lei n® 14.133/2021:

a. Adverténcia.

b. Multa moratdéria ou compensatéria.

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo maximo de trés anos.

d. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos.

10.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:

a. A natureza e a gravidade da infragado cometida.

b. As peculiaridades do caso concreto.

c. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

d. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

e. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A sancao de multa, calculada conforme disposto no instrumento convocatério ou nas clausulas
contratuais, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta. A multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao de multa.

10.6. A aplicagdo das sangdes previstas requererd a instauragdo de processo de responsabilizagdo,
assegurando-se o contraditério e a ampla defesa.

a. Para as sangdes de adverténcia e multa, sera facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

b. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sera conduzida por comissao designada, que avaliara os fatos e intimara o licitante ou o contratado
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para, no prazo de quinze dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa por escrito e especificar

as provas que pretende produzir.

10.7. Da decisado que aplica as sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da intimagéao do ato.

10.8. Da aplicacdo da sang¢do de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéao.

10.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.10. A aplicacao das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparagéao integral dos danos causados a Administragao Publica.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 62, XXIII, i’, da Lei n® 14.133/2021)

11.1 O valor global estimado pela Administragdo para execucdo dos servigos é de R$ 13.343.487,80 (
Treze milhdes, trezentos e quarenta e trés mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), definido
pela Planilha de Pregos Unitarios, utilizando os seguintes pardmetros:

X COMPOSIGAO DE CUSTOS;

O PESQUISA PUBLICADA EM MiDIA ESPECIALIZADA;

0 CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAGCAO PUBLICA;

0 PESQUISA NA BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS;

O PESQUISA DIRETA COM NO MINIMO 3 (TRES) FORNECEDORES.

11.1.1 A estimativa de valor da contratagdo devera observar a ordem de critérios constante no art. 23, § 1° da Lei
n®14.133/2021. No entanto, esta Administragdo optou por utilizar critérios em ordem diversa, tendo em vista que
a estimativa de custos foi elaborada com base em composigdes de precos referenciais do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéao Civil — SINAPI, bem como em demais referéncias oficiais de custos
de obras publicas, consideradas adequadas para a estimativa do valor da presente contratagdo de obra de

engenharia.

11.2 A estimativa de custo levou em consideracédo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagéo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.3 Em caso de licitacéo para Registro de Precos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, conforme previsto legalmente.

11.3 As memodrias de calculo e os documentos que lhe dido suporte, bem assim a indicagdo dos parametros
utilizados, constam como anexos a este Projeto Basico.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art. 62, XXIIl, 'j' da Lei 14.133/2021)

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na Lei
de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orgamentarias.
e A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo e fonte:

o Codigo reduzido: 2722
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o Fonte: 01 0500 0000 0000;

13. CASOS OMISSOS, FORO E APENSOS

13.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lein© 8.078,
de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.

13.2 Fica eleito o Foro da Justica em Patos de Minas para dirimir os litigios que decorrerem da execugao desta
contratacdo que nao puderem ser compostos pelos meios alternativos de prevencdo e resolucdo de
controvérsias (arbitragem, mediagao, conciliagdo ou formar Comités de Resolugao de Disputas (dispute boards))
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

a) Apenso|-DECLARAGOES

14. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

14.1 O presente Projeto Basico foi elaborado pela servidora Gabriela Porto Soares — Secretaria Municipal de
Planejamento, estando em consonéancia com as disposicoes legais e normativas aplicaveis, afastando-se as
caracteristicas, clausulas e condicdes que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustrem o carater
competitivo da licitagdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

Patos de Minas/MG, 29 de maio de 2026.

aabriela@patosdeminas.ma.aov.h

D4Sign

V q;/ zd_/d/ %Zﬁ d@a’&'g

Assinado
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APENSO |
DECLARACOES
A EMPresa o , portadora do CNPJ
N, participante do CONCORRENCIA N° /2026 cujo objeto é a execugao

da PAVIMENTACAO DE VIAS NO DISTRITO DE SANTANA DE PATOS, PATOS DE
MINAS/MG,, DECLARA:

* Que temos conhecimentos das condi¢des do local de execugao do objeto, inclusive quanto
as caracteristicas fisicas, das quantidades e especificidades dos servigos objeto desta
licitacdo. Declaro ainda que foi dado acesso as instalagdes dos 6rgaos da Prefeitura
Municipal, bem como foram esclarecidas todas as questbes por mim suscitadas, e que
tenho pleno conhecimento do volume de trabalho e dos materiais/equipamentos
necessarios a execugao dos servigos objeto desta licitagdo e ndo pronunciarei qualquer
reclamacao posterior de desconhecimento de detalhes técnicos e operacionais nao
detectados na visita técnica;

* Que possuimos pessoal capacitado, em quantidade suficiente e disponivel para a
execugao do objeto da licitagdo acima referenciada, sob pena de responsabilizagdo nos
termos da Lei.

(Qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos)

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto,
assino a presente declaragao.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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APROVACAO DE PROJETO BASICO

Considerando que o Projeto Basico contempla elementos suficientes para
a adequada caracterizacao do objeto a ser contratado, APROVO o referido
documento para que, obrigatoriamente, seja parte integrante do edital.

hamilton@patosdeminas.ma.aov.t
D4sign

| V Hamilion Franciseo da Stva
Assinado

Hamilton Francisco da Silva

Secretadrio Municipal de Planejamento

marcos.braca@ patosdeminas.ma
D4Sign

| N4 Marcos ﬁaﬁr’, E)m@m
Assinado

Marcos José Braga

Secretaria Municipal de Obras Publicas
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MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000156 /2026 Data de cotagdo 29/05/2026

Material 000058829 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENT Unidade MS

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 12.455,4500
Quantidade 7,5000 Valor Médio do Item 12.455,4500 Valor total 93.415,8750

Material 000058835 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230 Unidade MS

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 1.256,7400
Quantidade 8,0000 Valor Médio do Item 1.256,7400 Valor total 10.053,9200

Material 000059869 Placa em aco n® 16 galvanizado com pelicula retror Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 724,8300
Quantidade 7,8400 Valor Médio do Item 724,8300 Valor total 5.682,6672

Material 000059896 Transporte de mistura betuminosa a quente com cami Unidade KM

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 1,4200
Quantidade 308.388,1200 Valor Médio do Item 1,4200 Valor total 437.911,1304

Material 000067238 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAP Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 1.411,6300
Quantidade 6,0000 Valor Médio do Item 1.411,6300 Valor total 8.469,7800

Material 000075382 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO Unidade KG

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 2,4400
Quantidade 181.772,2300 Valor Médio do Item 2,4400 Valor total 443.524,2412

Material 000075383 EMULSAO ASFALTICA RR2C Unidade KG

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 3,1800
Quantidade 75.738,4300 Valor Médio do Item 3,1800 Valor total 240.848,2074

Material 000075384 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPL Unidade H

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 176,1100
Quantidade 234,0000 Valor Médio do Item 176,1100 Valor total 41.209,7400
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MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000156 /2026 Data de cotagdo 29/05/2026

Material 000075388 EXECUGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINA Unidade M3

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 2.154,5600
Quantidade 5.413,7300 Valor Médio do Item 2.154,5600 Valor total 11.664.206,1088

Material 000075390 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA (EXECUCAO, EXCLU Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 0,4600
Quantidade 151.476,8800 Valor Médio do Item 0,4600 Valor total 69.679,3648

Material 000075401 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE M Unidade KM

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 0,7500
Quantidade 91.140,7300 Valor Médio do Item 0,7500 Valor total 68.355,5475

Material 000075402 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE M Unidade KM

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 1,9700
Quantidade 7.725,2800 Valor Médio do Item 1,9700 Valor total 15.218,8016

Material 000076108 LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M -2 UTI Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 282,7100
Quantidade 8,0000 Valor Médio do Item 282,7100 Valor total 2.261,6800

Material 000076160 CONE PARA SINALIZAGCAO/ISOLAMENTO DE AREAS, ALTURA Unidade UN

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 6,3600
Quantidade 76,0000 Valor Médio do Item 6,3600 Valor total 483,3600

Material 000076161 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALT Unidade M2

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 1,4800
Quantidade 151.476,8800 Valor Médio do Item 1,4800 Valor total 224.185,7824

Material 000076162 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA Unidade H

Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto

009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 3.126,2600
Quantidade 4,6000 Valor Médio do Item 3.126,2600 Valor total 14.380,7960

RelatorioPrecoCotGrpSint.rpt v 20260616 1629 Paaina: 2 / 3



MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
SCOM - Sistema de Administracdo de Compras
Cotagéo de ltens de agrupados

Grupo. : 000156 /2026 Data de cotagdo 29/05/2026

Material 000076163 SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE SINALIZACAO Unidade UN
Fornecedor Vencimento da proposta Marca Valor Proposto
009169 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 29/05/2026 450,1000
Quantidade 8,0000 Valor Médio do Item 450,1000 Valor total 3.600,8000
Valor Total Médio: 13.343.487,8023

Valor Médio por Solicitacao de Depesas

Requisitante Solicitaé¢o Despesas Valor Médio
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 000697/2026 13.343.487,8023
Valor Total Médio: 13.343.487,8023
RelatorioPrecoCotGrpSint.rpt v 20260616 1629 Paaina: 3 / 3



" PREFEITURA DE

B PATOS DE MINAS

PORTARIA N°5.060, DE 18 DE MARCO DE 2026.

Nomeia Comissao de Agentes de Contratacio e
Pregoeiros.

O Prefeito do Municipio de Patos de Minas, no uso das atribui¢des que lhe
confere a alinea “a” do inc. III do art. 30 da Lei Orgéanica Municipal,

Cons1derando o que dispde a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, “Lei
de Licitacdes e Contratos Administrativos”;

Considerando o disposto no Processo Administrativo Digital — SEI n°
26.1.000007736-0, de 18 de margo de 2026;

RESOLVE:

Art. 1° Ficam designados os seguintes membros para comporem a Comissao de
Agentes de Contratacdo e Pregoeiros nos termos do art. 7° da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021:

I — Alvaro Guilherme Rocha;

II - Elis Angela Alves;

III — Juliana Silva Caixeta;

IV — Michele Dias Fiusa;

V — Daniela Fatima de Oliveira Magalhaes;
VI — Christiane Teixeira Magalhaes;

VII — Raquel Ribeiro de Oliveira;

VIII - Ricardo Caetano de Almeida;

IX — Ronaldo Gongalves de Deus Junior;
X — Janete Tiago Rodrigues Silvestre;
XI - Rogério Borges Vieira;

XII — Janaina Cristina Silva;

XIII — Raine Talita Rocha;

IVX — Sabrina Magalhdaes Machado.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 18 de margo de 2026.

Luis Eduardo Falcao Ferreira
Prefeito Municipal

Paulo Henrique Rabelo da Silveira

Procurador-Geral do Municipio
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%‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

4l ADMINISTRACAO

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAGAO

Com base na legislagao pertinente as licitagdes, Lei 14.133/21, venho por meio
deste memorando expressar minha autorizacdo para a abertura do processo

administrativo de licitagao.

Modalidade: CONCORRENCIA
Forma: ELETRONICA

Objeto: CONTRATAC}AO DE PESSOA JURiDI’CA DA AREA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS
E VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS/MG.

Valor Total Previsto: R$ 13.343.487,80 (Treze milhdes, trezentos e quarenta e trés
mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

Para a elaboragao do edital, designo a servidora Christiane Teixeira Magalhaes.
Ressalto a importancia do estrito cumprimento dos preceitos legais em todas as

etapas desta licitagdo, visando assegurar os principios de transparéncia, lisura e

competitividade inerentes ao processo.

smadocumentos@patosdeminas.i

D4sign
s, Pada, Lara de Vaseoneelss Rames
Assinado

Ana Paula Lara de Vasconcelos Ramos

Secretaria Municipal de Administracao
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

@

Bl ADMINISTRACAO

VEDACAO DO CONSORCIO
OBJETO: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS
E VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS/MG.

Como se depreende da Lei Federal n°® 14.133/21 a participacdo de empresas
reunidas em consorcio podera ser admitida ou ndo, e tal decisdao cabe unica e
exclusivamente ao 6rgdo promotor da licitagdo, pois esse juizo de oportunidade e
conveniéncia encontra-se em sua margem de discricionariedade. A Doutrina e
jurisprudéncia sao unanimes em assentar que a permissdo de empresas
participarem da licitagdo publica reunidas em consércio recai na discricionariedade
da Administracao. Dispde os Acoérdaos do Tribunal de Contas da Uniao:

Acoérdao n° 1.240/2008 — TCU — Plenario:

‘A regra, no procedimento licitatério, € a participacdo de
empresas individualmente em disputa umas com as outras,
permitindo-se a unido de esforgos quando questdes de alta
complexidade e de relevante vulto impegam a participacao
isolada de empresas com condi¢cbes de sozinhas, atenderem
todos os requisitos de habilitagdo exigidos no edital, casos em
que a participagcdo em consorcio ampliaria o leque de
concorrentes.”

Acoérdao n° 2831/2012 — TCU — Plenario:

“A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que
a admissao ou nao de consorcio de empresas em licitagbes e
contratagbes € competéncia discricionaria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa
fundamentada. N&o obstante a participagédo de consoércio seja
recomendada sempre que o0 objeto seja considerado de alta
complexidade ou vulto, tal alternativa também ndo é
obrigatoria. Devem ser consideradas as circunstancias
concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou
complexidade que torne restrito o universo de possiveis
licitantes. Somente nessa hipbtese, fica o administrador
obrigado a autorizar a participagdo de consorcio de empresas
no certame, com o intuito precipuo de ampliar a
competitividade e proporcionar a obtencdo da proposta mais
vantajosa.”

Ainda sobre o tema, o Prof. Margal Justen Filho, assevera:

D4Sign 404d6459-9177-435d-a992-f09bca35f80b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamentes cahforime-MP)2.2002101, Art. T62| &% Braxil



’g‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Bl ADMINISTRACAO

O ato convocatério admitirda ou n&o a participacdo de empresas
em consorcio. Trata-se de escolha discricionaria da
Administracdo Publica, o que evidentemente n&o significa
autorizacao para decisdes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:

Admitir ou negar a participacao de consorcios é o resultado de
um processo de avaliagao da realidade do mercado em face do
objeto a ser licitado e da ponderagdo dos riscos inerentes a
atuagcdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto.

Considerando que é ato discricionario da Administragcao diante da avaliacdo de
conveniéncia e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no
mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional
suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital,
entende-se que € conveniente a vedacdo de participacdo de empresas em
“consorcio” na licitagao em tela.

smadocumentos@natosdeminas.i

D4sign
Fna Panda Lara, de Vaseareelss Ramos
Assinado

Ana Paula Lara de Vasconcelos Ramos

Secretaria Municipal de Administracao
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PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

PROJETO BASICO

1. DEFINIGAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIIl, 'a' da Lei n® 14.133/2021)

1.1 INDICAGAO DO OBJETO

1.1.1 Contratagao de pessoa juridica da area de engenharia para execugdo da PAVIMENTACAO ASFALTICA DE
ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS/MG, conforme condigbes, quantidades e
especificagdes técnicas estabelecidas neste Projeto Basico e seu(s) apenso(s).

1.1.2 PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

1.1.2.1 A contratagao sera:

X REALIZADA EM UNICO ITEM.

] DIVIDIDA EM ITENS.

[ DIVIDIDA EM LOTES, formados por um ou mais itens.

O REALIZADA EM LOTE UNICO, formados por um ou mais itens.

1.1.2.2 A opgao assinalada se encontra detalhada nos documentos técnicos apensados ao presente
instrumento.

1.2 NATUREZA DO OBJETO

1.2.1 O objeto da contratagéo possui natureza de:

[0 SERVICO COMUM DE ENGENHARIA. Cujos padrées de qualidade, desempenho, manutencgéo, adequacéo e
de adaptagéao séo objetivamente definidos, com base nas especificagdes usuais praticadas no mercado, com
preservagao das caracteristicas originais dos bens.

[0 SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Refere-se a atividades que possuem alta heterogeneidade ou
complexidade, conforme o disposto no art. 6%, XXI, “b”, da Lei n.®© 14.133/21.

X OBRA. Refere-se a toda atividade que envolve a modificagao significativa que inova o espaco fisico da natureza
ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas originais de bem imével, conforme disposto no art. 6°, XII,
dalein.©14.133/21.

1.3 ENQUADRAMENTO, VIGENCIA E FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

1.3.1 A execugédo da obra sera:

X NAO CONTINUADA OU POR ESCOPO, destinada as necessidades temporarias, ndo sendo de carater
permanente para a Administragao.

[0 CONTINUADA, pois atende a demandas continuas ou permanentes da Administragao.

1.3.2 PRAZO DE VIGENCIA

1.3.2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses contados da data da ultima assinatura do
instrumento contratual pelas partes, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se que a sua
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prorrogacéo seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.
(SERVIGCO NAO CONTINUADO OU POR ESCOPO)

1.3.2.2 O prazo estimado para execugao efetiva dos servigos sera de 08 (oito) meses, conforme cronograma
fisico-financeiro, considerando a soma dos periodos necessarios para execugéo de cada frente de servigo.

1.3.2.3 Aexecugao ocorrera de forma gradual e ndo necessariamente continua ou sequencial, mediante emissao

de Autorizagoes de Servigo pelo MUNICIPIO, conforme disponibilidade financeira e planejamento administrativo.

1.3.2.4 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia da
contratacgao.

1.3.3 FORMALIZACAO DA CONTRATAGCAO

O HAVERA SOMENTE EMISSAO DE INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SER-
VICO E/OU EMPENHO). Dispensa-se a formalizagdo do contrato, devido a execugao imediata dos servigos e
a auséncia de obrigagées futuras, inclusive assisténcia técnica, conforme art. 95, I, da Lei n® 14.133/2021.

X HAVERA SOMENTE CELEBRAGAO DE INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO.

0 HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRUMENTO(S) FOR-
MAL(IS) DE CONTRATO.

[0 HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRUMENTO(S) SUBS-
TITUTIVO(S) AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SERVIGO E/OU EMPENHO).

1.3.3.1 Homologada a licitagado pela Autoridade Competente, o Municipio convocara a licitante vencedora,
preferencialmente por meio eletrénico, para assinatura do contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da convocagéo, sob pena de decair seu direito a contratagéo.

1.3.3.2 O Fornecedor podera solicitar a prorrogagao do prazo para assinatura do contrato, por igual periodo de
até 05 (cinco) dias uteis, por motivo justo e aceito pela Administragéo.

® Critérios de execugao e condigao de assinatura do contrato:

| - Comprovar e possuir em seu quadro técnico pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com registro profissional ativo. A comprovagéo podera
ser realizada por meio de contrato de trabalho, carteira de trabalho (CTPS), contrato de prestagéo de servigos ou
contrato social (no caso de sécio daempresa), devendo ser apresentadatambém Certidao de Registro e Quitagao
do profissional junto ao CREA.

Il - Apresentar Certidao de Registro e Quitagdo da empresa licitante junto ao CREA, comprovando que a empresa
esta regularmente registrada e habilitada para execugéo de servigos de engenharia compativeis com o objeto da
licitacdo.

lll - Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART de execugédo da obra, devidamente registrada no
CREA, referente ao responsavel técnico pela execugao dos servigos, antes do inicio da execugédo contratual.

IV - Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) para fins de
comprovagao da capacitagao técnico-profissional sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugao da obra,
devendo o referido termo ser assinado pelo representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is) indicado(s).

V - O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovagéao da capacitagéo técnico-profissional
deverd(ao) participar da execugdo da obra, admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente solicitada e aprovada pelo Municipio de Patos de Minas.

VI - A comprovagéao de vinculo profissional far-se-a mediante apresentacao de cépia do contrato social/estatuto
social, carteira de trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou contrato de prestagcao de servigos, ou ainda Certidao
de Registro da Pessoa Juridica junto ao CREA contendo o profissional responsavel técnico integrante do quadro
da empresa.
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1.3.4 CONVENIO

X NAO

O sim

’D Publicacao Edital no DOU. Convénio Unido n® ........cccceeeerrereunee. Validade do Convénio __ / /
O Publicacdo Edital no DOE. Convénio EStado NP ... Validade do Convénio __/__ /|

’D Publicacdo Homologagdo/Adjudicacao no DOU.
]D Publicagdo Homologagdo/Adjudicacdo no DOE.
\D Publicacdo Adjudicagdo no DOU.

\D Publicacdo Adjudicacdo no DOE.

\D Publicacdo Extrato do Contrato no DOU.

\D Publicacdo Extrato do Contrato no DOE.

\D Publicacdo Aditivos Contrato no DOU.

\D Publicacdo Aditivos Contrato no DOE.

‘D Publicagdo em algum outro meio que ndo seja DOM, PNCP, jornal de grande circulacdo, portal da trans-
paréncia, site oficial.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIIl, 'b' da Lei n°® 14.133/2021)

2.1 A presente contratagao decorre da necessidade de melhoria das condigdes de trafegabilidade, mobilidade e
seguranga viaria nas estradas vicinais do Aterro Sanitario, de Sertdozinho, de Capela das Posses e de Santana a
Campo Alegre, bem como na Via dos Pomares, Avenida Vereador Doutor Joseph Borges de Queiroz e acesso a
Rua Noémia Gongalves Tiburcio, no Municipio de Patos de Minas.

Os trechos contemplados encontram-se atualmente sem revestimento pavimentado, apresentando superficie
em terra natural, o que ocasiona formagao de poeira em periodos secos e ocorréncia de lama, erosdes
superficiais, sulcos e irregularidades em periodos chuvosos, comprometendo as condigdes de circulagao,
seguranga viaria e acessibilidade.

As estradas vicinais possuem relevante fungcao de integragao rural, sendo utilizadas para deslocamento da
populagédo, acesso a propriedades rurais, transporte escolar, circulagdo de veiculos de servigos publicos e
escoamento da produgao agropecuaria. Ja as vias urbanas contempladas possuem perfil predominantemente
operacional, industrial e de circulagdo local, sendo utilizadas para acesso a &areas urbanizadas,
empreendimentos, transporte de cargas e deslocamento da populagéo.

A deficiéncia das condigdes atuais das vias gera aumento dos custos de manutengédo viaria, dificuldades
operacionais de trafego, desgaste de veiculos e equipamentos, além de impactos negativos a mobilidade e as
condicOes sanitarias das areas atendidas.

Dessa forma, mostra-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para execugéo de servigos de
imprimagao, pintura de ligagéo e revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
visando a melhoria das condigdes de trafegabilidade, conforto, segurancga viaria, durabilidade da infraestrutura e
atendimento do interesse publico.
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A solugao proposta foi definida pela Administragdo Municipal com base em levantamentos e avaliagdes técnicas
expedidas realizadas nos trechos contemplados, considerando as necessidades operacionais e de mobilidade
dasvias atendidas

3. DESCRICAO DA SOLUGAO (Art. 6°, XXIII, 'c' e art. 40, §1°, | da Lei n° 14.133/2021)

3.1 A solucéo proposta para atendimento da necessidade identificada consiste na contratagcdo de empresa
especializada para execugao de servicos de imprimacao, pintura de ligagdo e revestimento asfaltico em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas estradas vicinais do Aterro Sanitario, de Sertdozinho, de
Capela das Posses e de Santana a Campo Alegre, bem como nas vias dos Pomares, Avenida Vereador Doutor
Joseph Borges de Queiroz e acesso a Rua Noémia Gongalves Tiburcio, no Municipio de Patos de Minas.

A intervengdo tem por finalidade promover melhoria das condigcdes de trafegabilidade, segurancga viaria,
mobilidade e conforto dos usuarios, mediante aplicagédo de revestimento asfaltico sobre plataforma existente,
reduzindo problemas relacionados a formagéo de poeira em periodos secos, lama e erosdes superficiais em
periodos chuvosos, irregularidades da pista e dificuldades operacionais de circulagéo.

A solucao adotada contempla exclusivamente os servigos de imprimacao, pintura de ligacdo e execugédo do
revestimento asfaltico em CBUQ, ndo integrando o objeto da contratacao servicos de movimentacao de terra,
terraplenagem, regularizagdo de subleito, execucdo ou reforgco de base e sub-base, drenagem pluvial,
implantacdo de meio-fios, calgadas, acessibilidade, sinalizagdo viaria definitiva ou demais intervengodes
complementares de infraestrutura.

Os servicos nao contemplados neste escopo serdo executados diretamente pelo Municipio, sob sua
responsabilidade técnica, administrativa e operacional, devendo as vias apresentar condi¢des adequadas para
recebimento dos servigos de pavimentagao previstos na contratagao.

A solucdo proposta considera as caracteristicas operacionais das vias contempladas, abrangendo tanto
estradas vicinais utilizadas para integragao rural, transporte escolar, escoamento da producao agropecuaria e
circulagdo de servigos publicos, quanto vias urbanas de perfil operacional, industrial e de acesso a areas
urbanizadas do Municipio.

A execugao dos servigos deverd observar as normas técnicas aplicdveis a engenharia de pavimentagao,
especificagdes dos 6rgdos competentes, requisitos de qualidade dos materiais e processos executivos, bem
como as diretrizes estabelecidas nos documentos técnicos integrantes do processo licitatério, incluindo
memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e demais elementos pertinentes.

A solugdo adotada corresponde a alternativa tecnicamente mais adequada para atendimento da necessidade
publica identificada, considerando o padrao executivo usualmente empregado pelo Municipio, a durabilidade do
revestimento asfaltico, os beneficios operacionais proporcionados a mobilidade urbana e rural e a relagéo entre
custo, desempenho e manutengao da infraestrutura viaria ao longo do tempo.

A contratagao sera realizada em item Unico, considerando a padronizagdo dos servigos, a similaridade das
técnicas executivas empregadas, a utilizagdo compartilhada de equipamentos e equipes, a otimizagao da
mobilizagédo operacional e a execugdo ndo simultdnea das frentes de servigo, observando-se a conveniéncia
administrativa e a disponibilidade financeira do Municipio.

A execucgao das intervengdes podera ocorrer em periodos distintos, conforme planejamento administrativo
municipal e disponibilidade orgamentéria e financeira, ndo havendo obrigatoriedade de execugéo continua ou
simultanea entre os trechos contemplados

.4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIll, 'd', da Lei n°® 14.133/2021)

4.1 A contratacéo devera observar os requisitos relacionados nos subitens abaixo listados.

| 4.1.1 SUSTENTABILIDADE

X APLICAM-SE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO NO CONTEXTO DO ESG
(AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANCA).
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[0 NAO SE APLICAM CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO.

4.1.2 SUBCONTRATAGAO

0 NAO SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO DO OBJETO CONTRATUAL.

X SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.

4.1.2.1 Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto, desde que limitada a prestacdo de servicos acessorios,

conforme as condi¢des previstas pelo Municipio.
4.1.2.2 Fica expressamente vedada a subcontratagdo dos seguintes servicos:

a) Execucdo da imprimacdo e pintura de ligacao;
b) Execu¢do da camada de revestimento em CBUQ (aplicacdo e compactacao do asfalto).

4.1.2.3 A subcontratacdo depende da anuéncia prévia do MUNICIPIO, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagédo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.1.2.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do fornecedor pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante o MUNICIPIO pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.1.2.5 O fornecedor devera apresentar a Fiscalizagao, de forma prévia ao inicio dos servigos pela subcontratada,
para fins de anuéncia, a seguinte documentagéo relativa a empresa a ser subcontratada: cartdo CNPJ, lista com
indicagdo dos responsaveis técnicos com nome, formagao, disciplina de projeto que executard, toda
documentagcdo necessdaria para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional (a mesma
documentacéao exigida durante a fase de habilitagéao da licitagao), comprovar vinculo entre o Fornecedor e o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) e copia do contrato de prestagao de servigos assinado entre
as empresas.

4.1.2.5.1 Aexecugéo da parte do objeto subcontratado sera feita exclusivamente pela equipe interna da empresa
subcontratada, incluindo sécios e funcionarios com contrato ativo.

4.1.2.6 A subcontratagéo da obra ou servigo, quando permitida, devera atender as seguintes condigoes:

4.1.2.6.1 O profissional da pessoa juridica subcontratada sera responsavel pela emissdo da Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) referente a atividade que lhe foi subcontratada;

4.1.2.6.2 A Anotacgao de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa subcontratada devera ser vinculada a ART
do contratante principal, conforme estabelecido no art. 29 da Resolugdo CONFEA n°© 1.137/2023.

4.1.2.7 Havendo necessidade de subcontratagédo devera ser dada preferéncia na contratagdo de microempresas
ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alteragoes.

4.1.2.8 E vedada a subcontratacéo total dos servigos contratados.

4.1.3 CONSORCIO

O NAO SERA VEDADO.

X SERA VEDADO.

| 4.1.4 GARANTIAS
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4.1.4.1 GARANTIA DA EXECUGAO CONTRATUAL (Art. 96-102 da Lei n® 14.133/2021)

0 NAO SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.
X SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.

4.1.4.1.1 A garantia devera ser prestada no percentual de 5% do valor total inicial do contrato, conforme regras
estabelecidas no instrumento contratual.

4.1.4.1.2 A garantia devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis, apds a assinatura do contrato.
4.1.4.1.3 Agarantia na modalidade seguro-garantia devera ser prestada em até 30 (trinta) dias corridos, contados
da data dahomologagéo da licitagao até no maximo a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei Federal n®14.133,

de 2021).

4.1.4.1.4 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratacao.

4.1.4.1.5 Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipétese do 85° do artigo 59 da Lei n®
14.133/2021, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

4.1.4.2 GARANTIA DO SERVICO (Art. 40, 819, Ill da Lei n°® 14.133/2021)

0 NAO SE APLICA.

X GARANTIA LEGAL. Conforme prazos e condigdes definidos na Lei Federal n°. 8.078/1990 (Cédigo de Defesa
do Consumidor — CDC). Sera exigida para todos os servicos executados e materiais aplicados na obra de
pavimentagéo asfaltica objeto desta contratagdo que constam na tabela do APENSO I.

[0 GARANTIA CONTRATUAL TECNICA, COMPLEMENTAR A GARANTIA LEGAL.

4.1.4.2.1 O Fornecedor devera garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos,
componentes e instalagdes executados conforme os prazos recomendados na tabela D.1 da Norma ABNT NBR
15575-1:2013, contados a partir da data de recebimento provisdério da obra.

4.1.4.2.2 Na auséncia de especificagdo nos documentos técnicos (Projetos e Memoriais) do prazo minimo de
garantia para os equipamentos eletroeletrénicos, o Fornecedor devera garantir a qualidade e o funcionamento
adequado dos equipamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento provisério da obra.

4.1.4.2.3 Diante do objeto a ser contratado, o Fornecedor ainda se compromete a garantir a solidez e seguranca
da obra, contados a partir da data de sua entrega definitiva, em conformidade com o art. 140, §6° da Lei n°
14.133/2021(GARANTIA QUINQUENAL).

4.1.4.2.4 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado do prazo de
vigéncia do contrato, permitindo eventual aplicagao de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.1.5 VISTORIA (Art. 63, 88 2°, 3° e 4° da Lei n® 14.133/2021)

0 NAO SE APLICA.
[J VISTORIA OBRIGATORIA.

X VISTORIA FACULTATIVA. Os fornecedores interessados poderdo realizar vistoria prévia para melhor
conhecimento das condi¢des de execugédo do servigo objeto da contratagéo.
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4.1.5.1 O fornecedor que desejar realizar vistoria devera agenda-la junto a Secretaria de Planejamento, situada a
Rua José Olympio de Mello, n® 151, bairro Eldorado. Email: planejamento@patosdeminas.mg.gov.br. Telefone
para contato: (34) 3822-9767 durante o horario comercial de 12:00 hr as 18:00 hr até 2 dias antes da abertura do
procedimento de contratagéo.

4.1.5.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.5.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.1.5.4 O fornecedor que optar por nao realizar vistoria, devera apresentar declaragdo formal assinada pelo
responsavel legal da empresa ou por pessoa por ele indicada, desde que possua condigbes técnicas de se
responsabilizar pela execucéo dos servigos a serem contratados, detendo o conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacgao.

4.1.5.5. Alegagbes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condigdes locais ou de projetos
porventura disponibilizados, se for o caso, nao serdo consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a
desobrigar a execugao dos servigos.

4.1.6 ALTERAGCAO SUBJETIVA (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

X SIM. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagédo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigdes da licitagdo; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade da licitagao.

O NAO.

4.1.7 PERCENTUAL MiNIMO MAO DE OBRA (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

OsIM.

X NAO. Nio sera estabelecido o percentual, tendo em vista que no presente momento ainda n&o ha
regulamentagdo municipal nem federal com relagdo ao percentual minimo da méo de obra responsavel pela
execugao do objeto da contratagdo constituido por mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do

sistema prisional.

4.1.8 ALOCAGAO DE RISCOS PREVISTOS E PRESUMIVEIS (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

X SIM. A responsabilidade pelos 6nus financeiros decorrentes de situagdes futuras e incertas - riscos que
possam ocorrer depois da apresentacéo da proposta na licitagdo —definindo a condicéo de equilibrio econémico-

financeiro do contrato sera gerenciada pela contratante.

CINAO.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (Arts. 6°, XXIII, 'e' Lei n°® 14.133/2021)

5.1 REGIME DE EXECUGAO

X EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

[J EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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[J EMPREITADA INTEGRAL.

[0 CONTRATAGAO POR TAREFA.

[0 CONTRATAGAO INTEGRADA.

[0 CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA.

0 FORNECIMENTO E PRESTAGAO DE SERVIGO ASSOCIADO.

5.2 PRAZO PARA RETIRADA DO EMPENHO

5.2.1 O fornecedor devera retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias uUteis contados a partir da
notificagdo pela Administragédo, que ocorrerd, preferencialmente, através de envio de e-mail para o enderego
indicado na proposta de pregos.

5.2.2 O fornecedor podera solicitar a prorrogacéo do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por
motivo justo e aceito pela Administracao.

5.3 LOCAL, PRAZO E CONDIGCOES DE EXECUGAO

5.3.1 A obra sera executada nas 4 (quatro) estradas vicinais e nas 3 vias no municipio de Patos de Minas/MG,
conforme relagdo constante no Projeto Basico, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos
integrantes do processo, no horario de 07:00 as 17:00 horas, em dias uteis, observadas as condigdes
operacionais e climaticas necessarias a execugao dos servicgos.

5.3.1.1 A obra sera executada conforme programado no Cronograma Fisico-financeiro contratual, vedada sua
alteracdo sem a prévia e expressa autorizagdo do MUNICIPIO.

5.3.1.2 O objeto serd executado de forma gradual e conforme a emissdo de Autorizagbes de Servigo pelo
MUNICIPIO, observada a disponibilidade financeira e o planejamento administrativo, sem caracterizacdo de
parcelamento do objeto em lotes independentes. O prazo de execugéao de cada frente de servigo sera contado a
partir da respectiva Autorizagdo de Servigo emitida pelo MUNICIPIO.

5.3.3 O prazo de inicio de execugao do objeto é de até 70 (dez) dias corridos contados do dia util subsequente ao
recebimento da Nota de Empenho, Contrato ou documento equivalente.

5.3.4 A obra sera executada nas seguintes condigdes:

SERVICO/ ETAPAS CONDICOES CRONOGRAMA DE EXECUGCAO
Mobilizagdo de equipe técnica, equipamentos e
estrutura necessaria para inicio dos servigos, | Conforme inicio de cada frente de
incluindo sinalizag&o inicial e organizagdo do servigo

local da obra.

Mobilizacédo da obra

Instalacdo de placa da obra, execucdo de
administracdo local, imprimacgéao, pintura de
ligacdo e revestimento asfaltico em CBUQ,
incluindo todos o0s servicos necessarios
previstos em orgcamento e projeto para
conclusédo davia.

Estrada do Aterro 01 més

Instalacdo de placa da obra, execugdo de
administragao local, imprimacao, pintura de
Estrada Sertdozinho | ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 01 més
incluindo todos os servigos necessarios previstos
em orgamento e projeto para conclusédo da via
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Instalacdo de placa da obra, execugdo de
administragao local, imprimacao, pintura de
ligacdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 02 meses
incluindo todos os servigos necessarios previstos

em orgamento e projeto para conclusao da via
Instalacdo de placa da obra, execugdo de
Estrada Santana de | administragdo local, imprimagéo, pintura de
Patos a Campo ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 02 meses
Alegre incluindo todos os servigos necessarios previstos

em orgcamento e projeto para conclusao davia
Instalacdo de placa da obra, execugdo de
administragao local, imprimacao, pintura de
Via dos Pomares ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 01 més
incluindo todos os servigos necessarios previstos

em orgamento e projeto para conclusao da via
Avenida Vereador Instalacdo de placa da obra, execugdo de

Estrada Capela das
Posses

Doutor Joseph administragdo local, imprimacéo, pintura de
Borges de Queiroz/ | ligagdo e revestimento asfaltico em CBUQ, 01 més
Rua Noémia incluindo todos os servigcos necessarios previstos
Gongalves Tiburcio/ | em orgamento e projeto para concluséo da via
Acesso e Retorno
Desmobilizagdo da | Retirada de equipamentos e liberagdo das vias Ao término de cada frente de
obra executadas. servigo

5.3.5 Devidamente justificado e com pelo menos 715 (quinze) dias corridos de antecedéncia do prazo final de
execucao, o prestador de servico podera solicitar prorrogacao de prazo, ficando a cargo da area demandante
acolher a solicitacao, desde que nao haja prejuizo, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

Para a perfeita execugéo dos servigos, o prestador do servigo devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituigdo quando necessario:

a) Materiais para execucao da pavimentagao, incluindo emulsdes asfalticas para imprimagéo e pintura de
ligagcao, e mistura asfaltica do tipo CBUQ, conforme especificagdes técnicas do projeto e normas vigentes;

b) Equipamentos para execucao da pavimentacgao, incluindo, entre outros, motoniveladora, rolo compactador,
caminhdes basculantes, caminhdo espargidor, vibro acabadora de asfalto e demais equipamentos necessarios
a execugao dos servigos;

c) Equipamentos e ferramentas auxiliares, incluindo compactadores manuais, ferramentas de medigéo,
equipamentos de controle tecnoldgico e demais utensilios necessarios a execugéo adequada da obra;

d) Equipamentos de sinalizagcdao e seguranc¢a da obra, incluindo cones, cavaletes, placas de sinalizagéo e
demais dispositivos necessarios a seguranga da execugéo dos servigos.

5.3.7 O Fornecedor se obriga a executar o objeto em conformidade com as especificagdes descritas na Proposta
de Precos e neste Projeto Bésico, sendo de sua inteira responsabilidade a substituicdo, caso ndo esteja em
conformidade com as referidas especificagdes.

5.3.8 Todas as despesas relativas a execugéo do objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e demais
despesas decorrentes do futuro contrato correrdo por conta exclusiva do fornecedor.

5.3.9 O Fornecedor entregara ao MUNICIPIO, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, uma via
digital assinada do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART),
em nome do profissional designado como responsavel técnico no processo licitatério, relativamente aos
servigos objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como toda a documentagéao, relativa a
empresa, necessaria para obtencao de licengas e alvaras pertinentes a contratagéo.
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5.3.9.1 Somente sera admitida a indicacéo de profissional diverso caso haja anuéncia expressa do MUNICIPIO
e desde que atendidas as mesmas condi¢bes exigidas por ocasido da qualificagdo técnica, comprovada
mediante a apresentagdo do respectivo acervo técnico

5.3.9.2 Na hipotese de substituicdo do responsavel técnico designado o Fornecedor devera encaminhar a
solicitagdo por escrito, com indicagédo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem
como da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se todas as disposigdes presentes
neste Projeto Basico.

5.3.10 O Fornecedor providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da execugao
constante da Ordem de Servicos emitida pelo MUNICIPIO.

5.3.11 O Fornecedor devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execugéao
contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta.

5.3.12 O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado como responsavel técnico. A
designagao formal do preposto se dara mediante apresentacado de documento, assinado por representante do
Fornecedor que conterd todas as informagodes necessarias a célere comunicagdo com o designado tais como
numeros de telefone, enderego de e-mail etc.

5.3.13 O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento da obra, devendo se reportar a Fiscalizagao
sobre assuntos relacionados a execucado dos servicos e resolugdo de possiveis ocorréncias, respondendo
perante o MUNICIPIO, pelo bom andamento dos servicos, devendo tomar as providéncias pertinentes para que
sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

5.3.14 O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagédo ao MUNICIPIO.

5.3.15 O Fornecedor devera enviar a Fiscalizacéo relagdo contendo nome, fungdo, RG e CPF dos funcionarios
que trabalharéo diretamente no local das obras, com antecedéncia minima 03 (trés) dias Uteis em relagao a data
prevista para inicio das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dara somente apds autorizagao
expressa do MUNICIPIO.

5.3.16 O acesso de veiculos a servigo do Fornecedor ao local de execugdo somente sera autorizado apds prévia
solicitagdo por escrito a Fiscalizagdo, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a identificagdo
(nome, RG e CPF) do motorista.

5.3.17 Os materiais utilizados na execugdo das obras deverdo ser procedentes de locais devidamente
autorizados.

5.3.18 O Fornecedor devera apresentar previamente cépias das autorizagdes de fornecimento dos materiais
mencionados, bem assim, os documentos de comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao
das obras.

5.3.19 Os pregos unitarios ofertados, obtidos a partir da multiplicagdo dos pregos unitarios constantes da
Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada na licitagédo pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverao considerar
a incluséo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execucdo dos respectivos servigos, tais
como: méao de obra (saldrios, alimentagdo, exames, transporte, EPl"s, exigéncias sindicais), EPC’s, materiais,
ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem,
segurancga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos
sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessarios.

5.3.20 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizagdo de m&o de obra capacitada e o fornecimento de
todos os materiais e equipamentos necessarios a completa execugéo das obras, sob responsabilidade direta do

Fornecedor.

5.3.21 DIARIO DE OBRAS
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5.3.21.1 Cabera ao Fornecedor a elaboragdo e manutencgdo de Diario de Obras, através de aplicativo digital
indicado pelo MUNICIPIO. Na auséncia desta indicagdo do MUNICIPIO, devera ser elaborado conforme modelo
préprio disponibilizado pelo MUNICIPIO, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo
responsavel técnico do Fornecedor.

5.3.21.1.1 A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 5.3.21, de modo que o
dia “01” do Diario corresponda ao primeiro dia do prazo de execugéo das obras.

5.3.21.1.2 O Diario de Obras devera ser elaborado através do aplicativo digital indicado pelo MUNICIPIO, e tera
as seguintes caracteristicas:

I. Serdum documento Unico, enviado pelo Fornecedor ao MUNICIPIO, diariamente, através de aplicativo digital
indicado por este, e na auséncia desta indicagao, devera ser enviado preferencialmente via correio eletrbénico,
em formato PDF, assinado digitalmente, que devera ser arquivado na obra apdés devolugdo do mesmo pelo
MUNICIPIO ao Fornecedor.

Il. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugéao.

lll. O Diario de Obras conterd, no minimo, os seguintes campos, que deveréo ser preenchidos diariamente:

a) Nome da CONTRATADA;

b) Nome do CONTRATANTE;

c) Datadodia;

d) Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
e) Condigobes climaticas;

f) Condi¢gdes de maquinas e equipamentos;

g) Numero e categoria de empregados;

h) Ocorréncias;

Assinaturas.

=

IV. O Fornecedor, obrigatoriamente registrara no Diario de Obras:

a) Interferéncias nas obras causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

b) Consultas afiscalizagédo;

c) Datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas asinterpelagdes realizadas pela fiscalizagao;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra.

V. O Fornecedor poderd anotar no Diario de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
VI. Serao objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizagéo:

a) Observagdes cabiveis a propoésito dos langamentos do Fornecedor no Didrio de Obras;

b) Observagdes sobre o andamento da obra, tendo em vista as especificagdes, prazos e cronogramas;

c) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pelo Fornecedor, com correspondéncia simultanea
para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
Fornecedor, seus prepostos e sua equipe;

e) Determinagéo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificagoes;

f) Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagédo, devem ser objeto de registro.

VIl.Devera ser entregue mensalmente uma via digital assinada do Diario de Obras referente ao periodo da
respectiva medicdo, e ap6s a conclusdo das obras, o Fornecedor entregard ao MUNICIPIO uma via digital,

assinada, de todas as folhas do Didrio de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

5.3.22 CANTEIRO DE OBRAS
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5.3.22.1 Caso o MUNICIPIO nso disponibilize dependéncias no préprio prédio para instalacdo de refeitério,
sanitario e almoxarifado pelo Fornecedor, cabera a esta providenciar as instalagdes provisdrias constantes da
Planilha de Pregos Unitarios.

5.3.22.2 Cabe ao Fornecedor respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.

5.3.22.3 O Fornecedor sera responsavel, até o final da obra, pela conservagédo das condigdes visuais, higiénicas
e de seguranga das areas sob sua responsabilidade, devendo ao final das obras devolver as referidas areas nas
mesmas condigdes que lhe forem entregues.

5.3.22.4 O Fornecedor deverda manter no canteiro de obras:

I. Uma cépia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

Il. Uma cépia do contrato;

I1l. Diario de Obras;

IV. O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacdes e as posicoes
atualizadas da obra.

5.3.22.5 E responsabilidade do Fornecedor deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

5.3.22.6 O Fornecedor devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo
MUNICIPIO.

5.3.22.7 O Fornecedor sera responsavel pela manutencao da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

5.3.22.8 O MUNICIPIO, em hipétese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos do Fornecedor que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

5.3.22.9 Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pelo
Fornecedor.

5.3.23 DEMAIS DISPOSIGOES PARA EXECUGAO DA OBRA

5.3.283.1 Observando-se as condi¢gdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas no procedimento de licitagdo, o
Fornecedor designard expressamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos da assinatura do contrato, o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo das obras para cada item contratado, fornecendo ao
MUNICIPIO, respectivamente, os seguintes dados pessoais/profissionais: nome completo, registro profissional,
contato telefénico e enderego de correio eletronico.

5.3.23.2 O Fornecedor providenciara as necessarias Anotagoes/Registros/Termo de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT/TRT), no CREA/CAU/CRT, referentes a todos os servigos contratados, preenchida(s) conforme
instrugdes da Fiscalizagdo, e entregard ao MUNICIPIO em até 10 (dez) dias Uteis do inicio dos servigos,
devidamente quitada(s) e assinada(s).

5.8.23.3 O(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) designado(s) devera(do) ser aquele(s) indicado(s) no
momento da qualificagédo técnica do certame licitatdrio, conforme respectivo Edital de licitagado, ndo podendo
ser substituido sem anuéncia prévia e expressa do MUNICIPIO.

5.3.23.4 A substituicao de profissional indicado no momento da qualificacdo técnica somente sera admitida por
outro com experiéncia equivalente;

5.3.23.5 A proposta de substituicdo de profissional devera ser apresentada por escrito a fiscalizagdo, com
indicagdo do novo substituto e apresentagdo da sua respectiva comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, a qual devera atender as mesmas exigéncias da documentacao de habilitagdo apresentada por
ocasido da qualificagao técnica;

5.3.23.6 Caso aprovada a substituicdo, o Fornecedor deverd entregar ao MUNICIPIO, a nova ART/RRT do
profissional substituto e a Baixa de ART/RRT do profissional que estd sendo substituido.
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5.3.23.7 O Fornecedor comparecera as reunidoes de acompanhamento de obra, presenciais ou virtuais, conforme
previstas ordinariamente no cronograma de execucao do contrato, ou extraordinariamente agendadas pela
fiscalizagdo quando esta julgar necessario.

5.3.23.8 Asreunides terdo como principal objetivo acompanhar a evolugédo das obras e compatibilizar as diversas
atividades técnicas.

5.3.23.9 A fim de promover ou facilitar as consultas e troca de informagdes entre os autores dos projetos e o
Fornecedor, bem como solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao, é

fundamental a participagao do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) da contratada nas reunides.

5.3.23.10 E de responsabilidade do Fornecedor o fornecimento de toda a m&o de obra que se fizer necessaria
para a completa execugao das obras contratados;

5.3.23.11 N&o havera empregados do Fornecedor & disposicdo do MUNICIPIO em tempo integral nas suas
instalacoes;

5.3.28.12 As obras serdo executadas sob responsabilidade da contratada, conforme projetos fornecidos pelo
Municipio.

5.3.23.13 As obras serdo entregues, conforme critérios estabelecidos nas Especificagdes Técnicas do Objeto.

5.4 RECEBIMENTO DO OBJETO

5.4.1 RECEBIMENTO PROVISORIO (Art. 140, I, ‘a’ da Lei n® 14.133/2021)

5.4.1.1 O recebimento provisério do objeto contratual ficard sob a responsabilidade do FISCAL do contrato,
atendidas as exigéncias do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.4.1.1.1 Apds a comunicacgao formal de concluséo da obra/projetos pelo Fornecedor, a Fiscalizagédo conferira,
juntamente com o responsavel técnico dela, para verificagao dos servigos realizados e materiais entregues.

5.4.1.1.2 Verificada a conclusado dos servigos, a obra/projetos sera(ao) recebida(os) provisoriamente pelo
MUNICIPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsével técnico do
Fornecedor, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicagéao da concluséo.

5.4.1.1.3 Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorregdes nos servigos executados caracterizadas
como pequenas irregularidades que ndo impegam o recebimento provisério do objeto, a Fiscalizagdo as
formalizara no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a respectiva regularizagdo. Nesta hipotese,
o fornecedor nao estara habilitado para recebimento do ultimo pagamento até que sejam sanadas as
irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalizagdo em nova vistoria.

5.4.1.1.4 Constatada a inexecugao parcial dos servigos, esta sera registrada e comunicada formalmente ao
Fornecedor, com manifestagao do MUNICIPIO acerca dos ajustes a serem realizados, ndo sendo lavrado o Termo
de Recebimento Provisoério, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execugéao, desde a data
da comunicagao formal de conclusao dos servigos.

5.4.1.1.5 A néo aceitagao de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo de entrega,
salvo expressa concordancia do MUNICIPIO.

5.4.1.2 Findo o prazo de execugéo sem que o Fornecedor proceda a comunicagéo da concluséo, ou na hipdtese
de necessidade de ajustes nos servicos para fins de recebimento, restara caracterizada a mora, a contar da data
em que deveria ter sido concluido o servigo, independentemente de notificagéo pelo MUNICIPIO.

5.4.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO (Art. 140, |, ‘b’ da Lei n°® 14.133/2021)
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5.4.2.1 Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento
provisoério, pelo gestor do contrato ou comissao designada pelo Superintendente de Gestdo Administrativa,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento de todas as exigéncias contratuais.

5.4.2.2 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

5.4.2.3 Caso necessario, o0 gestor do contrato notificara o fornecedor, para realizagdo das substituicdes e/ou
adequacoes cabiveis, conforme prazo indicado no item 5.4.2.1.

5.4.2.4 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento devera observar as disposigdes constantes do art.
140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.4.2.5 O recebimento definitivo sera feito por servidor ou Comissdo de Recebimento do MUNICIPIO, mediante
parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da obra
constante no Termo de Recebimento Provisério, necessario para a observagao e vistoria que comprovem a
adequacao do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito,
forca maior ou evento da natureza que impeca ou dificulte a elaboragcdo do parecer circunstanciado de
recebimento.

5.4.2.6 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecugdo do objeto contratual, dentro do prazo de
recebimento definitivo, o MUNICIPIO notificara o fornecedor da ocorréncia, concedendo prazo para ajuste
conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicagcdo de penalidade pela mora no
cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

5.4.2.7 A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo esta condicionada a apresentagdo da Certiddo Negativa
de Débito relativa a matricula CNO pelo fornecedor.

5.4.2.8 A Fiscalizagéo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as
providéncias cabiveis.

5.4.3 DEMAIS REGRAMENTOS

5.4.3.1 Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do contrato
devera(ao) apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos.

5.4.3.1.1 A anélise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos referida no subitem anterior podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao fornecedor, circunstancia que devera ser registrada
pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

5.4.3.2 A fiscalizagdo néao efetuara o ateste da uUltima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisodrio.

5.4.3.3 O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, o objeto
contratual em desacordo com as condigdes pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo
recebimento, neste caso com as dedugdes cabiveis.

5.4.3.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execugao ou materiais empregados, conforme prazo indicado noitem 5.4.1.2, cabendo ao Gestor do Contrato
somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade.

5.4.3.5 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento serd concretizado depois de adotados, pelo
MUNICIPIO, todos os procedimentos cabiveis em Ato Normativo préprio e no art. 140 da Lei Federal n®
14.133/2021, devendo ocorrer no prazo indicado no item 5.4.2.1.
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5.4.3.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execugcdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s).

5.4.3.7 Os recebimentos provisdrio e definitivo ndo excluem a responsabilidade do Fornecedor pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

5.4.3.8 O aceite ou aprovacdo do objeto pelo MUNICIPIO n&o exclui a responsabilidade civil, penal e/ou
administrativa do fornecedor por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no
Contrato e no processo de Licitagdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco)
anos, a contar da expedigao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Cddigo
Civil, garantindo-se ao MUNICIPIO, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.® 8.078/90 - Cddigo de
Defesa do Consumidor.

6. MODELO DE GESTAO CONTRATUAL (Art. 6°, XXIII, 'f', da Lei n® 14.133/21)

6.1 Na forma das disposicoes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021, o MUNICIPIO designara servidor(es),
por meio de Portaria especifica para tal fim, para a gestéo e fiscalizagdo do futuro contrato, tendo poderes, entre
outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas
na execugao deste instrumento.

6.2 Incumbe a fiscalizagdo acompanhar e verificar a perfeita execucado do contrato, em todas as suas fases,
competindo-lhe, primordialmente:

6.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execucdo descritos neste instrumento, e determinar as
providéncias necessdrias a corregcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem prejuizos das sangodes
contratuais legais.

6.2.2 Transmitir ao fornecedor as instrugdes, e comunicar alteragdes de prazos ou roteiros, quando for o caso.
6.2.3 Promover a verificagao dos servigos ja executados.

6.2.4 Esclarecer as duvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MUNICIPIO, se necessaério,
parecer de especialistas.

6.2.5 Manter anotagdo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situagao que
demandar decisédo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (art.12, §2° e Lei n® 14.133/2021, art. 117,
§20).

6.2.7 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

6.2.8 Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;

6.2.9 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada
do canteiro de obra;

6.2.10 Promover reunides com o responsavel técnico do Fornecedor para tratar de assuntos relacionados a obra,
tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro,
programacéo das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios,
alteracoes de projeto etc.;

6.3 A fiscalizacdo, pelo MUNICIPIO, ndo desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto a perfeita
execugéo do objeto contratual.
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6.3.1 A auséncia de comunicacéao, por parte do MUNICIPIO, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime o
fornecedor das responsabilidades determinadas no contrato.

6.4 O MUNICIPIO podera recusar, sustar e/ou determinar o refazimento dos servigcos que ndo estejam sendo ou
nao tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢gdes deste
instrumento, ou ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

6.4.1 Qualquer servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito pelo fornecedor, as
suas expensas.

6.4.2 A nao aceitagéo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo do prazo de execugéo,
salvo expressa concordancia do MUNICIPIO.

6.5 Cabera ao gestor do contrato deliberar sobre a execugéao contratual, em especial:

6.5.1 Autorizar o inicio da execugdo do objeto contratual, deliberando sobre o momento do envio de documentos
de formalizagao tais como documentos ou nota de empenho ordinaria ao contratado.

6.5.2 Coordenar as atividades realizadas pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagbes assumidas pelo contratado, elaborando, sempre que necessario, relatério com vistas a verificagao
da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento a finalidade da Administrativa;

6.5.3 Receber duvidas ou questionamentos de matérias sob sua competéncia, feitos pelo fornecedor e/ou pela
fiscalizagdo, manifestando-se e dando o devido encaminhamento;

6.5.4 Deliberar sobre prorrogacdes de prazos de entre ou execugao;

6.5.5 Deliberar sobre o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante emissédo de termo detalhado,
quando nao for designada comissao especifica para tal fim;

6.5.6 Adotar as providéncias para a formalizagédo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.6 Para fins de fiscalizacdo e gestdo o MUNICIPIO podera solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugao do contrato;

6.7 A gestéao e a fiscalizagéo contratual observarao, ainda, as normas e regulamentos internos do Municipio que
venham a ser publicados para disciplina da matéria.

6.8 Para esta contratagcdo a gestdo sera exercida pelo servidor Assis Luiz Borges (Agente de Administragao,
Matricula n® 26.992) e a fiscalizagao sera exercida pelos servidores Diego Roger Borba Amaral (Engenheiro Civil,
CREA/MG n° 175.490, Matricula n®29.420) e Eduardo Henrique Bonfim de Magalhaes (Diretor de Obras, Matricula
n°® 36.582)

7. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIlI, ‘g’ da Lei n® 14.133/2021)

7.1 MEDIGAO

7.1.1 Durante a execugao contratual, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade do servigo,
observando critérios de qualidade, quantidade, prazo, conformidade com as especificagcdes, devendo intervir
para requerer ao fornecedor a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.1.2 O pagamento ao fornecedor sera condicionado a execucgéo satisfatéria e aceitagao dos servigos conforme
critérios estabelecidos neste instrumento.
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7.1.3 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Fornecedor apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria
de calculo detalhada.

7.1.4 Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente, quando
da apresentacdo do Boletim de Medigcdo aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal e
certidoes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagédo de idoneidade do Fornecedor, com o ACEITE
do MUNICIPIO, e se concluird no prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data de apresentacdo da
documentacao, desde que nao haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condi¢des a seguir:

7.1.5 Aremuneragdo da contratada sera feita em fungéao das quantidades dos servigos efetivamente executados
e aplicados de forma definitiva na obra, devidamente aprovados pela fiscalizagdo, multiplicadas pelos seus
respectivos pregos unitarios, estes previamente definidos pela aplicagao do fator multiplicador “K” ofertado pelo
Fornecedor sobre os pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada no processo
licitatorio.

7.1.6 O Fornecedor devera informar a Fiscalizagéo, por escrito e com antecedéncia minima de 10 (dez) dias (a fim
de permitir a programacao de vistoria a obra para verificagdo e medigado dos servigos), a data final do periodo de
medigao proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos sucessivos, excetuando-
se a ultima medigéo, que podera ocorrer em periodo inferior.

7.1.7 O Boletim de Medicao sera composto de Planilha de Medicdo (em modelo préprio fornecido pela
fiscalizagdo), Memoaria de Calculo detalhada acompanhada dos croquis dos servicos executados, Notas Fiscais
dos equipamentos medidos e Relatdrio fotografico dos servigos realizados, e devera ser encaminhado a
Fiscalizacao, em formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo de medigcao informado.

7.1.8 A Planilha de Medigao devera conter:

I. Adatainicial e final do periodo a que se refere a medigéo;

IIl.  As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigdo, bem como as quantidades
medidas acumuladas;

lll.  Assinatura do responsavel técnico pela execugédo da obra.

7.1.9 O item contratual relativo & Administragdo Local serd medido em parcelas proporcionais a execugao
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra termine juntamente
com a medigao e o pagamento de 100% da Administragao Local.

7.1.10 O Fornecedor devera manter durante a execugao dos servigos, no minimo, a equipe técnica constante da
Planilha de Pregos Unitarios e com a carga horaria ali estabelecida, ndo sendo devido qualquer pagamento
adicional em caso de outros custos nao discriminados, de emprego de outros profissionais ndo constantes da
planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horaria superior a prevista.

7.1.11 Os Boletins de Medigdo serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir do
segundo dia util seguinte a data final do periodo de medigéo, desde que respeitada a antecedéncia de que trata
07.1.6 e 0 prazo descrito 7.1.7.

7.1.12 A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medigao s6 sera emitida apds aprovagdo do mesmo pela
Fiscalizagao.

7.1.13 O Fornecedor devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagao a obra para verificagdo e medigao
dos servigos, copia digitalizada (em formato PDF), das comprovagdes de cumprimento das suas obrigagdes
fiscais e trabalhistas (exigiveis até a data final do periodo da medigao) listados no artigo 68 da Lei Federal n®
14.133/2021.

7.1.14 O Fornecedor deverd anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscricdo da Obra no
CNO (Cadastro Nacional de Obras).

7.1.15 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigcdo ndo poderd ser superior a
90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
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7.1.16 A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medigao ficara condicionada a:

I. Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorregdes apontadas pela Fiscalizagdo no Termo de
Recebimento Provisério;

Il. A elaboragéo de relatério circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo das pendéncias
eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

7.1.17 O servigo sera considerado concluido para fins de faturamento quando todos os itens do contrato forem
aprovados e entregues em sua totalidade a Fiscalizagdo, conforme critérios estabelecidos no Apenso relativo as
Especificagbes Técnicas, atestados através do Relatdrio de Recebimento SEM PENDENCIAS.

7.1.18 Os servigos finalizados e aprovados deverao ser entregues formalmente pelo Fornecedor a fiscalizagao, a
qual emitira o Relatério de Recebimento dos servigos apresentados, indicando se:

7.1.19 SEM PENDENCIAS, os servigos entregues referentes a cada item foram considerados conformes, estando
a contratada apta a efetuar o faturamento;

7.1.20 COM PENDENCIAS, os servigcos entregues referentes a cada item foram rejeitados para adequacéo ou
substituicdo de elementos n&o-conforme, estando notificada a contratada realizar os ajustes e/ou
complementagdes indicadas pela fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido para nova conferéncia.

7.1.21 O Fornecedor fica obrigado a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificaremvicios, defeitos ouincorregdes resultantes da execucéao do servigo, cabendo afiscalizagdo nao atestar
a medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
nas revisoes finais.

7.1.22 O aceite ou aprovagao do objeto pelo Municipio ndo exclui a responsabilidade do fornecedor por vicios,
defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitagdo que o
originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Municipio, inclusive, as faculdades previstas na Lei
Federal n.© 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

7.2 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

7.2.1 O pagamento sera realizado de forma parcelada, conforme medigbes dos servigos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizagao, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra.

7.2.1.1 Ficam definidas até 8 (oito) parcelas, correspondentes as medigdes dos servigos efetivamente
executados nas respectivas frentes de servico autorizadas pelo MUNICIPIO, observando-se o cronograma fisico-
financeiro da obra.

a) Ospagamentos serdo realizados conforme as medi¢cdes dos servigos efetivamente executados e aprovados
pela fiscalizagédo, observados os limites previstos neste Projeto Basico, sendo o saldo final liberado apds a
conclusao da obra e emissédo do Termo de Recebimento Provisério sem pendéncias.

7.2.2 O pagamento sera processado mediante apresentagao, pelo fornecedor, de Nota Fiscal relativa a execugédo
do servigo e certiddes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situacdo de idoneidade do fornecedor,
documentacgéo que devera estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo MUNICIPIO.

7.2.2.1 O faturamento devera estar acompanhado, ademais, do(s) seguinte(s) documento(s): Boletim de medigéo
aprovado pela fiscalizagédo; Relatério fotografico da execugao dos servigos; Diario de obras ou relatério de
acompanhamento da execucgéao.

7.2.3 Os pagamentos serao processados no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis], a contar da data de apresentagao
da documentacgédo indicada no item 7.2.2, desde que nédo haja pendéncia a ser regularizada.

7.2.3.1 Os pagamentos serdo processados conforme ordem cronoldégica de pagamento, nos termos
disciplinados no art.141 da Lei Federal de n® 14.133/21;
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7.2.3.2 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagao da
documentacgéao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagéo;

7.2.3.3 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento;

7.2.4 As faturas far-se-do acompanhar da documentacgao probatoéria relativa ao recolhimento dos tributos que
tenham como fato gerador o objeto contratado.

7.2.5 O MUNICIPIO realizara a retengéo de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de acordo com
a legislacao vigente;

7.2.6 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia
indicadas pelo fornecedor.

7.2.7 A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO, em caso de mora, serad calculada
considerando a data do vencimento da obrigacao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC
do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.2.3 e 7.2.3.1.

7.2.7.1 Para efeito de caracterizagdo de mora imputavel ao MUNICIPIO, n&o serdo considerados eventuais
atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Municipio, compreendido entre o
final do més de dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a
vontade das partes, isto é, por forca de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para
a execucao dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO.

7.2.8 No ato de liquidagao da despesa, os servigos de contabilidade comunicarédo aos 6rgaos da administragao
tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei n® 4.320, de 17
de margo de 1964.

‘7.3 MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

7.3.1 A concesséao de reajustamento ocorrera apos o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do orgamento
estimado pela Administragao, mediante aplicagdo do indice SINAPI para o custo médio por m® referente ao
Estado de Minas Gerais, divulgado pelo IBGE, relativo ao periodo decorrido entre a referida data e a data da efetiva
concessao do reajuste, adotando-se a seguinte férmula:

Férmula de célculo:

R =V.[(li-lo)/lo], onde:

R =valor do reajustamento;

V =valor contratual a ser reajustado;

li = indice correspondente ao més de aniversario da emissdo do orgamento da Administragéo;
lo = indice correspondente ao més de emisséo do orgamento da Administragao.

7.3.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3.1.2 Os valores reajustados incidirdo sobre as parcelas executadas apés o prazo de que cuida o item 7.3.1.

7.3.1.3 A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos sera realizada por simples apostila,
dispensando a celebragcéo de aditamento.

7.3.1.4 Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigcos previstas para serem
executadas apoés o decurso do prazo referido no item 7.3.1, respeitados os limites dos prazos de execugao
pactuados pelas partes por forga deste instrumento, em especial o cronograma fisico-financeiro.

7.3.1.5 Havendo atraso ou antecipagdo na execugao das obras, servicos ou fornecimentos, relativamente a
previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do Fornecedor, o
reajustamento obedecera as condigdes seguintes:
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7.3.1.6 Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora, se os
precos aumentarem, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao; se
os pregos diminuirem, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagéo;

7.3.1.7 Quando houver antecipagéao, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obrigagéo.

7.3.1.8 Para determinagao da parcela objeto do reajuste serd aplicado o critério pro rata die aos valores
acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

7.3.2 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependerd de requerimento do fornecedor
quando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagao que
comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do futuro contrato.

7.3.3 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do futuro contrato, nas
hipoteses do art. 124, Il, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, devera ser formulado pelo
interessado no prazo maximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com
o art. 211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.3.4 Na hipotese de contratos de servigos continuos, o requerimento de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao, nos
termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei n®14.133, de 2021, sob pena de preclusao;

7.3.4.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de servigos continuos com prazo de vigéncia superior a
1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato devera observar
a disposi¢cao do subitem 7.3.3.

7.3.5 O MUNICIPIO, no prazo méximo de 01 (um) més, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutengao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato apresentado
pelo fornecedor (art. 92, inciso XI, c/c 123, paragrafo Unico da Lei n® 14.133, de 2021);

7.3.6 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do MUNICIPIO devera ser
instaurado quando possivel a redugdo do prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuigédo, devidamente comprovada, dos pregos dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.3.7 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutengao do seu
equilibrio econémico-financeiro, exceto nas hipéteses de forga maior, caso fortuito, agravagéo imprevista, fato
da administragéo ou fato do principe, sera a revisdo considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagéao
injustificada.

7.3.8 ADITAMENTO - ACRESCIMOS E SUPRESSOES

7.3.8.1 O Fornecedor se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administracédo, nas
mesmas condigdes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressoes indicadas na forma do art.
125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

7.3.8.2 A fim de garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo Fornecedor, os pregos unitarios referentes aos acréscimos e as supressdes que se
fizerem nos servigos contratados, serdo aqueles definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado pelo
Fornecedor na sua Proposta de Prego, pelos precos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios
disponibilizada pela Administragéo, observando-se o disposto no art. 128 da Lei Federal 14.133/2021.

7.3.8.3 Na hipodtese de celebragéo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes na
Planilha de Pregos Unitdrios), os seus precos serdo calculados considerando o custo de referéncia (obtido
preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia formalmente aprovadas por érgdos ou
entidades da Administragdo Publica) observando-se as tabelas vigentes na data do aditamento (inexistindo o
servigo nas referidas tabelas, e ndo sendo possivel ajustar servigo existente, o custo de referéncia podera ser
obtido através de cotagbes de mercado contemporaneas). Os pregos deverdo ser retroagidos a data-base do
contrato, e caso ja tenha havido algum reajuste no contrato, aplicar o referido reajuste. Apds esses passos, deve-
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se aplicar o BDI, sendo o menor entre o de referéncia e o contratado, e por fim aplicar o desconto inicialmente
ofertado em relagéo ao prego base do certame.

7.3.8.4 Devera ser considerada a taxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela
Administragéo.

7.3.8.5 Devera ser considerado o fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.

7.3.8.6 A eventual celebracao de aditivos contratuais para prorrogagéo de prazo de execugado em decorréncia de
atrasos, resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor originariamente
previsto para a Administragao Local.

7.3.9 PRECO GLOBAL

7.3.9.1 De maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do
valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissao na Planilha Orgcamentaria do
valor estimado pela Administracdo, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos
quantitativos da planilha orgamentaria, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equagao
econdmico-financeira da avencga, desde que:

7.3.9.2 O valor da corregao de quantitativos, somado ao da inclusédo de servigo omitido e/ou exclusao de servigo
orcado indevidamente, ndo esteja compensado por distorgdes em outros itens contratuais;

7.3.9.3 O valor relativo a corregdo de quantitativos, somado ao da inclusao de servigo omitido e/ou exclusdo de
servigo orgado indevidamente, ultrapasse o valor correspondente a rubrica riscos/contingéncias do BDI
calculada sobre o valor contratual atualizado (caso ultrapasse, deve ser abatido o valor correspondente areferida
rubrica, observadas as demais condigoes);

7.3.9.4 Serdo consideradas subestimativas ou superestimativas relevantes aquelas que cumulativamente
atendam aos seguintes critérios:

7.3.9.5 Omisséao ou erro de quantitativo superior a 10%, devidamente comprovado;

7.3.9.6 O valor relativo a corregdo da omisséo ou do erro de quantitativo represente no minimo 0,2% do valor
globalinicial do contrato.

8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR (Art. 6°, XXIIl, 'h', da Lei n°® 14.133/2021)

8.1 FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais)

8.1.2 A Proposta de Pregos devera conter os dados minimos exigidos no modelo de proposta, anexo ao instru-
mento convocatario.

X Na planilha orgamentéria resumo, a empresa devera propor valores para os pregos unitarios com BDI com
duas casas decimais ap6s a virgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha através de férmu-
las, devera ser utilizada a fungéo trunc(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar
as divergéncias de arredondamento. A partir disso, os precos totais com BDI podem ter até quatro casas deci-
mais. Todos os precos unitarios devem ser iguais ou inferiores em relagdo aos pregos adotados pelo municipio;
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X E imprescindivel que a empresa utilize a planilha do licitante disponibilizada pelo municipio para a apresenta-
céo de sua proposta. E fundamental que todos os campos sejam preenchidos conforme as orientacdes forneci-
das no proprio arquivo. Ressaltamos a importancia de seguir as instrugdes contidas na planilha para garantira
conformidade da proposta com os requisitos do processo licitatério.

8.1.2.1 A proposta devera indicar as seguintes informagodes, para além de pregos e especificagdes técnicas: va-
lor global da proposta, planilha orcamentaria devidamente preenchida, cronograma fisico-financeiro com-
pativel com o prazo de execucgao previsto neste Projeto Basico, prazo de execucao da obra, declaracao de
que nos pregos propostos estao incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugao dos
servigos, tais como mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, encargos sociais, tributos e demais
despesas necessarias a perfeita execugao do objeto.

X O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragéo, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global e pregos unitarios de cada macro item, conforme modelo de planilha ela-
borada pela Administragéo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n®14.133/2021). Todos
0s pregos unitarios de cada macro item deve ser iguais ou inferiores em relagéo aos pregos adotados pelo muni-
cipio. Aempresa devera apresentar também a planilha de eventos e, caso faga adequagdes em relagao a planilha
de eventos de referéncia anexa ao Edital, devera ser aprovada pela Administracao Municipal.

X Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverdo observar o Acérddo n°2622/2013 -TCU -
Plenario e a Lei n® 12.546/2011 vigente;
11.4.

X Caso a empresa opte por valores na composigdo do BDI/LDI fora dos limites estabelecidos pelo Acérdao N°.
2622/2013 -TCU - Plenadrio, ela deve apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a definigao de tais valo-
res;

X As empresas participantes optantes da desoneragao deverdo informar o CNAE que representa a atividade de
maior receita da empresa de acordo com o objeto da licitagéo;

8.1.3 Em conjunto com a Proposta de Pregos, serdo exigidas as seguintes documentagodes:

8.1.3.1 Documentos auxiliares a analise de proposta: Documento(s) técnico(s) que comprove(m) o atendimento
dos servigos as especificagdes técnicas exigidas neste Projeto Basico, tais como planilha orgamentaria deta-
lhada, cronograma fisico-financeiro e declaragao de que os servigos serdo executados em conformidade com o
Projeto Basico, memorial descritivo e demais especificagbes técnicas estabelecidas pelo Municipio.

8.1.4 O julgamento das propostas de pregos apresentadas, tera o critério de MENOR PRECO, de modo que sera
considerada 1° classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-
se, para a classificagcdo das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;

8.1.5 Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e seus anexos, bem
como:

8.1.5.1 Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragéo, isto é
1,00 (um);

8.1.5.2 Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do § 4° do art. 59 da Lei Federal n®
14.133/2021.

8.1.6 O valor global maximo para a contratagao dos servigos € o mesmo estimado pela Administragao.

8.1.7 O valor global do contrato sera calculado com base na aplicagéo do fator multiplicador “K” ofertado pelo
licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-financeiro” disponibi-
lizadas pela Administragao, utilizando-se para tal o arquivo denominado Planilha de Pregos Unitarios e Crono-
grama em formato XLSX disponibilizado no processo licitatério.
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8.1.8 A empresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO, assinada pelo representante legal da em-
presa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo as
seguintes informacoes:

a) Dados de identificagdo da proponente;

b) Dados para pagamento;

c) Fator multiplicador “K” ofertado;

d) As demaisinformacdes descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo Municipio.

8.1.9 Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso
em 02 (duas) casas decimais.

8.1.10 O fator multiplicador “K” ofertado sera aplicado tanto para definigdo do valor global, quanto dos pregos
unitarios de todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-
financeiro”.

8.1.11 Os documentos acima indicados se encontram disponiveis no portal eletronico do Municipio.

8.1.11.1 Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator
multiplicador “K” maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado correspondente;

8.1.11.2 O fator multiplicador “K” apresentado sera Unico e incidira linearmente sobre toda a “Planilha de Precos
Unitarios”, assim como sobre o “Cronograma Fisico-financeiro” fornecidos pela Administragao.

8.1.12 Incumbira ao agente de contratacao durante a sessao publica, ao final da etapa de julgamento e classifi-
cagao das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha
de Precgos Unitarios” e “Cronograma fisico-financeiro”, de modo a obter os valores unitarios, totais e globais cor-
respondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de pregos apresentadas.

8.1.13 Os valores unitarios, totais e global, apds aplicagéo do fator multiplicador “K” na planilha, serdo estabe-
lecidos com 02 (duas) casas decimais.

8.1.14 Na hipdtese da aplicagao do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02
(duas) casas decimais, o cOmputo de valores estara de limitado as 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo
que as planilhas estardo parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

8.1.15 Sera considerada nao escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento e
classificagao final das propostas apenas os valores resultantes da aplicagao do fator “k” ofertado sobre as pla-
nilhas disponibilizadas pela Administragéo.

8.1.16 No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma
Fisico-financeiro”, apds aplicagédo do fator “K” ofertado, integrardo o contrato a ser firmado quando da formali-
zagao da contratagéo.

8.1.17 A Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECO tomando como base todas as exigéncias indi-
cadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos disponibili-
zados no portal eletrénico do Municipio.

8.1.18 Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus de-
talhes, especificagdes e demais componentes integrantes da documentacéao técnica fornecida para a execugao
da obra.

8.1.19 As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo
anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente.

8.1.20 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo,
tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecerao as especificagdes contidas
em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizacéo.
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8.1.21 A proposta de preco devera considerar ainclusao de todos os custos relacionados com a completa e per-
feita execucdo do objeto da licitagao, tais como: mao de obra (salarios, alimentagao, exames, transporte, EPI s,
exigéncias sindicais), EPC’s, materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte,
carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranga do trabalho, vigildncia, logistica, gerenciamento, acesso,
canteiro de obras, despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros neces-
sarios, constituindo-se, portanto, na Unica remuneragéo devida para a futura contratada, sem que caiba, em
qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MUNICIPIO com a alegacéo de que alguma parcela do custo foi omitida.

8.1.22 Os quantitativos constantes da Planilha Orgamentaria elaborada pela Administragcdo possuem carater es-
timativo, cabendo a licitante analisar os elementos técnicos disponibilizados, responsabilizando-se pela elabo-
ragcédo de sua proposta e pela consideragdo dos insumos e servigos necessarios a perfeita execugéo do objeto,
observadas as condigdes previstas no edital, projeto e demais documentos técnicos.

8.1.23 A proposta devera contemplar todos os custos necessarios a completa execugao do objeto licitado, con-
siderando os elementos técnicos disponibilizados pela Administragcdo, ndo sendo cabiveis pleitos decorrentes
de falhas de avaliagao da licitante quanto as condi¢cdes ordinarias de execugao dos servigos, ressalvadas as hi-
poteses legalmente admitidas de alteragdo contratual, reequilibrio econémico-financeiro e aditivos previstos na
legislagao vigente.

8.1.24 O critério de medigcédo dos diversos servigos sera aquele definido nas respectivas bases referenciais.
Quando nao definido pelas bases utilizadas, serdo medidas areas liquidas ou volumes/comprimentos tedricos
liquidos.

8.1.25 Na definigcdo de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a
licitante devera considerar a legislagao pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual esta su-
jeita.

8.1.26 Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do proces-
samento de faturas, salvo o disposto neste Projeto Basico.

8.1.27 A proposta de precgos tera validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio da ses-
séo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que nédo a consigne.

8.1.28 Sera considerada nao escrita a fixagao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as lici-
tantes amplia-lo.

8.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.2.1 HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 68 da Lei n® 14.133/2021)

8.2.1.1 Para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista, deverao ser observados os requisitos exigidos
no instrumento convocatario.

8.2.2 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Art. 69 da Lei n°® 14.133/21)

8.2.2.1 SERA EXIGIDA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA. Para qualificagdo econémico-financeira é
necessario a apresentagao de:

X Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo. Certiddo negativa de faléncia expe-

dida pelo distribuidor da sede do licitante, no caso de Pessoa Juridica.

’IZ Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando; indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC)
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superiores a 1 (um); e Endividamento Geral (EG) inferior a 0,90 (zero virgula noventa), obtidos pela aplicacdo
das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC, onde ILC > 1,0, onde
ILC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + Ex.LP), onde ILG > 1,0, onde
ILG = indice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

indice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 0,90, onde
IEG = indice de Endividamento Geral

PC = Passivo Circulante

Ex.LP = Exigivel a Longo Prazo

AT= Ativo Total

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65,
§1°).

O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada
por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo licitante.

- A empresa apresentara documento, juntado ao balanco, contendo as formulas devidamente aplicadas
em memorial de calculos.

- Estes calculos serdo conferidos pelo(a) Contador(a) do Municipio. Caso os calculos ndo sejam apresentados,
o(a) Contador(a) do Municipio reserva-se o direito de efetuar os mesmos.

‘8.2.2.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); e superior ou igual a 0,90 (zero virgula noventa) no indice de
Endividamento Geral, serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

X Demonstragdo de Patrimonio Liquido ou Capital Social, igual ou superior a 10% do valor da licitagéo (limite
legal: 10%). Areferida opgéo justifica-se por tratar-se de contratagdo de obra de engenharia que exige capacidade
econdmico-financeira minima para garantia da adequada execugao do objeto contratual.
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O Relacdo dos compromissos financeiros assumidos vigentes do licitante, que possam reduzir sua capacidade
econdmico-financeira, excluindo as parcelas ja executadas de contratos firmados, em conformidade com o § 3°
do art. 69 da Lein®14.133/2021.

8.2.3 QUALIFICAGAO TECNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)

X Declaracdo de vistoria do local dos servicos, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto
as caracteristicas fisicas, das quantidades e especificidades dos servi¢os objeto da licitacdo, ndo se admitindo
reclamacdes futuras advindas de dificuldades técnicas e operacionais ndo detectadas quando da vistoria e de
disponibilidade de instalagdes, equipamentos, material e pessoal técnico adequados para a realizagdo do
objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo APENSO I.

As empresas participantes deverdo comprovar capacidade para executar o objeto da presente licitagédo
mediante apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que demonstre(m) a execucgao anterior de obra ou servigo de engenharia pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado, nos termos do art. 67, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021.

O(s) atestado(s) devera(ado):

| — trazer expressamente o nome da empresa licitante como executora da obra ou servigo;

Il — conter descricao detalhada das atividades executadas;

Il —indicar os quantitativos realizados;

IV —informar o periodo e o local da execugéo.

Dos Itens de Maior Relevancia Técnica

Para fins de afericdo da similaridade e capacidade técnico-operacional, deverdo constar no(s)
atestado(s) apresentado(s) a execucao dos seguintes servigos considerados de maior relevancia técnica ou valor
significativo, nos termos do art. 67, 88 1° e 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021:

¢ Fornecimento e execugéo de, no minimo, 1620,00m® ou 3897,00 T de Concreto Betuminoso Usinado a

Quente (CBUQ);

Sera admitido, para fins de comprovagéo dos quantitativos minimos exigidos, o somatério de diferentes
atestados, ainda que provenientes de contratos distintos, inclusive executados de forma concomitante.

Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, desde que
comprovado o vinculo juridico entre as unidades.

Da Documentacdo Complementar para Conferéncia

Para fins de conferéncia e validagao das informagdes constantes no(s) atestado(s), a licitante devera
apresentar, em carater complementar:

| - Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, referente a obra ou servigo
indicado no atestado apresentado;

Il - Anotagao(oes) de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsaveis pela execugéo
dos servigos constantes do(s) atestado(s).

A exigéncia do CAO e das ARTs possui natureza complementar e conferencial, ndo substituindo o
atestado de capacidade técnica e ndo configurando exigéncia de registro do atestado no CREA.

Na hipdtese de inconsisténcia ou auséncia de correlagdo entre o atestado e os documentos
complementares, poderd a Administragcdo promover diligéncia para esclarecimentos, nos termos da Lei n®
14.133/2021.

Justificativa da Exigéncia

As exigéncias ora estabelecidas observam os principios da proporcionalidade, razoabilidade e
vinculagao ao objeto, destinando-se a verificagdo da efetiva aptidao técnica da licitante para execugédo dos
servigos considerados de maior relevancia técnica e valor significativo no escopo da contratagéao.

A fixagado de quantitativos minimos encontra respaldo no art. 67, 8§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021 e na
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido, notadamente na Sumula n°® 263/2011, sendo
admissivel a exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, desde que devidamente justificada no processo.
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Os servigos exigidos — base para pavimentagdo, concreto betuminoso e meio-fio de concreto —
representam parcelas de maior relevancia técnica do objeto licitado, cuja adequada execugdo demanda
capacidade operacional comprovada.

8.2.3.1 Caso seja necessario, o fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato que deu
suporte a contratagao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

X Registro ou inscrigéo valida da empresa licitante emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislagéao vigente.

9. OBRIGAGOES DAS PARTES

9.1 OBRIGAGCOES DO MUNICIPIO

9.1.1 O MUNICIPIO se obriga a:
9.1.1.1 Receber os servigos no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com
as especificagcdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivo;

9.1.1.3 Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfei¢gdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

9.1.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do fornecedor, através de comissao/servidor
especialmente designado;

9.1.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente a execugao do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Projeto Basico;

9.1.1.6 Rejeitar os servigcos executados fora das especificagdes exigidas ou quando ndo estejam de
conformidade com os padrdes de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa ao fornecedor, que assumira
todas as despesas dai decorrentes.

9.1.1.7 Notificar previamente ao fornecedor, quando da aplicagao de penalidades;

9.1.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pelo fornecedor, recusando-as quando inexatas ou incorretas,
efetuando todos os pagamentos nas condi¢des pactuadas;

9.1.1.9 Emitir Ordem de Servigo para instruir a execugao dos servigos;

9.1.1.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as exigéncias do Projeto
Basico e seus anexos.

9.1.1.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste, observando os seguintes prazos:

9.1.1.11.1 A administragéo respondera ao contratado dentro dos prazos legalmente estabelecidos, contados da
data da conclusdo da instrug&o do requerimento.

9.1.1.12 O MUNICIPIO se obriga, especialmente a:
9.1.1.12.1 Colaborar com o Fornecedor, fornecendo os subsidios necessarios para execugdo dos servicos e

prestando as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
técnico do Fornecedor;
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9.1.1.12.2 Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;

9.1.1.12.3 Solicitar as concessionarias/6rgdos competentes os respectivos estudos de viabilidade para
fornecimento de energia elétrica, agua e esgoto, e telefonia e internet;

9.1.1.12.4 Protocolar os projetos, apés aprovagéo da FISCALIZACAO, nas concessiondrias e 6rgdos competentes
para a pertinente aprovacgao legal;

9.1.1.12.5 Encaminhar ao Fornecedor, o protocolo de apresentagdo dos projetos para analise dos 6rgaos
competentes;

9.1.1.12.6 Acompanhar o tramite dos projetos nos 6rgaos de aprovagao, comunicando a CONTRATADA, em caso
de solicitagdo dos responsaveis pelas analises para apresentar justificativas de solugdes adotadas e revisar o
projeto com corregdes e/ou alteragdes necessarias.

9.1.1.12.7 Atuar no sentido do pleno cumprimento do Contrato, por meio da sua fiscalizagéo, responsabilizando-
se por:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentag¢éo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, este Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

b) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;

c) Avaliar e deliberar as substituicdes de materiais, porventura, aconselhaveis ou necessarias;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos documentos de
referéncia, bem como nas demais informacoes e instrugdes complementares do Projeto Basico;

e) Expedir por escrito as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

f) Elaborar os Relatérios de Recebimento dos servigos;

g) Relatar, imediatamente, ao CONTRATANTE, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos servigos;

h) Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento as medicdes e
faturas emitidas pela CONTRATADA.

i) Efetuar as medigOes dos servigos concluidos e certificar as respectivas faturas;

j) Transmitir a CONTRATADA por escrito, as instrugbes sobre modificagbes de especificagbes, prazos e
cronogramas, aprovados pelo CONTRATANTE;

k) Rejeitar qualquer servico considerado nao aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou
reparado, a expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados.

) Fornecer a CONTRATADA, apds o recebimento definitivo da obra e mediante solicitagao, atestado de
capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade
e demais condigdes previstas no contrato.

9.2 OBRIGAGOES DO FORNECEDOR

9.2.1 O fornecedor se obriga a:

9.2.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigagbes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus osriscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto;

9.2.1.2 Efetuar a execucgao do objeto em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
neste Projeto Basico e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminagdes
inerentes ao objeto, bem como as certidoes de regularidade cabiveis;

9.2.1.3 Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungao do objeto do contrato a ser firmado, bem
como por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralizagbes na execugao dos servigos, salvo na ocorréncia
de motivo de forca maior, apurados na forma da legislagéo vigente, e desde que comunicados ao MUNICIPIO no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas ordem expressa e escrita do MUNICIPIO;

9.2.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, no prazo
fixado neste Projeto Bdsico, o objeto do futuro contrato em que se verifiquem ma qualidade, vicios, defeitos ou
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incorregdes, resultantes de execucgao irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for
0 caso, ou nao correspondente(s) ao(s) material(is);

9.2.1.5 Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 5 dias Uteis que antecedem a data da execugao, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéo;

9.2.1.6 Manter, durante toda a execugao do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

9.2.1.7 Promover a destinagao final ambientalmente adequada do dos materiais eventualmente empregados na
prestacdo dos servigos, sempre que a legislagdo assim o exigir;

9.2.1.8 Prestar ao MUNICIPIO, sempre que necessario, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientacao
necessaria.

9.2.1.9 Dispor de toda méao de obra, veiculos, transportes, insumos, Alvaras, licenciamentos, autorizagcoes e
materiais necessarios a execugao do objeto deste Projeto Basico;

9.2.1.10 Assegurar que o objeto deste Projeto Basico nao sofra solugao de continuidade durante todo o prazo da
sua vigéncia;

9.2.1.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica na execugcdo do objeto, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao MUNICIPIO;

9.2.1.12 A eventual retengao de tributos pelo MUNICIPIO nédo implicara a responsabilizacdo deste, em hipdtese
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pelo
fornecedor.

9.2.1.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagédo, contendo descrigdo do objeto, indicagao de
quantidades, pregos unitarios e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsao
da legislacao tributéria aplicavel, nas hipéteses de retengao de tributos pelo MUNICIPIO, a necessidade de seu
destaque, se cabivel, bem como a discriminagao das informagdes requeridas nas Notas Fiscais, conforme os
comandos legais especificos;

9.2.1.14 Responsabilizar-se pelos vicios, ainda que ocultos, e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo MUNICIPIO, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.1.15 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinacdes, pelo MUNICIPIO, de
refazimento dos servigcos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido executados de acordo com o estipulado
neste instrumento, providenciando sua imediata correcdo, sem &nus para o MUNICIPIO;

9.2.1.15.1 Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal relativa
a execugao;

9.2.1.16 Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo MUNICIPIO ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execugéo do objeto;

9.2.1.17 Nao contratar, durante a vigéncia do futuro contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MUNICIPIO, ou do fiscal ou do gestor, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021;

9.2.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do futuro contrato;
9.2.1.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do futuro contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n® 14.133/2021);

D4Sign 697bf98c-d650-490b-8134-3960c6326d33 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicimepte; ¢onforme MP/S20052/01, AEEI0282.. B ST




PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

9.2.1.20 Permitir e oferecer condi¢cdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do futuro
contrato, fornecendo informacgdes, propiciando o acesso a documentagéao pertinente e a execugao contratual, e
atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagao;

9.2.1.21 Promover a execugao contratual de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias constantes no
processo de Licitagcdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigagdo, ainda que
parcialmente, sob a alegacéao de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pecgas.

9.2.1.22 Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no todo
ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

9.2.1.23 Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha de Pregos Unitarios, no Cronograma
Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinagcées do CONTRATANTE e da legislagao
pertinente.

9.2.1.24 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto
executivo, tais como projetos e memorial, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com a devida
anuéncia da Fiscalizagao.

9.2.1.25 Responsabilizar-se pela observancia de:

|. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

[I. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizacoes;

[Il. Instrugdes e resolucdes dos érgédos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
V. Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
V. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

VI. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9.2.1.26 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissado da Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

9.2.127 Efetuar a inscrigado da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao seu
término proceder o devido encerramento.

9.2.1.28 Investigar e checar as informagodes relativas as interferéncias antes da execugao dos servigos.

9.2.1.29 Consideram-se interferéncias todas as instalagdes existentes e situadas na area de implementagéao da
obra, em posicgao tal que dificultem ou impossibilitem os servicos necessarios a execugdo das mesmas.

9.2.1.30 O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, fornecerd as indicagdes que dispuser sobre as
interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solucdo devera ser
programada de forma a nao prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

9.2.1.31 Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.
Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos previstos neste
instrumento, sem interrupcéo, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca,
greve, falta ao servigo ou demisséo de empregados.
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9.2.1.32 Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual, e
apresentar a Fiscalizagcdo em até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagao de Servigo. O planejamento
detalhado devera ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalizagao, e sera composto no
minimo por:

9.2.1.33 Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrdo MS Project ou software
similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de inicio
e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da obra;

9.2.1.34 Histograma de méao-de-obra.

9.2.1.35 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como
Alvaras de licenga, ART/RRT e Diario de Obra.

9.2.1.36 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo a CONTRATADA informar o
CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovacao ou apresentagao de qualquer
desses documentos.

9.2.1.37 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre
retirar o entulho para locais externos ao prédio, apds execugéo dos servigos, observando o disposto na legislagéo
e nas normas relativas a protecdo ambiental. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA,
observando os seguintes cuidados:

9.2.1.38 Limpeza constante das areas trafegadas;
9.2.1.39 Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.
9.2.1.40 Disposicao de cagamba coletora de entulho.

9.2.1.41 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugédo dos servigos conforme
descritos nos projetos e/ou nas especificagoes

9.2.1.42 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardo em posse
desta até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com o que fora
utilizado.

9.2.1.43 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que néo satisfaga aos padroes de
qualidade especificados.

9.2.1.44 ACONTRATADA devera efetuar, sem 6nus parao CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

9.2.1.45 A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos
anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprovagao do
CONTRATANTE.

9.2.1.46 Nao introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificagdes nos projetos e/ou nas especificagdes, sem
o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

9.2.1.47 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execugao dos servigos
correrdo, sempre, por conta da CONTRATADA.

9.2.1.48 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo
CONTRATANTE, de substituicao de bens ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido
fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condigdes do
instrumento contratual ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata reparacéo, substituicdo e/ou
realizagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;
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9.2.1.49 Providenciar, ao final da execugdo dos servicos, a limpeza completa das instalagdes fisicas envolvidas
na execucao do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de
modo geral, observando-se o seguinte:

9.2.1.50 Seréo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, todos os pisos e, ainda, aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas, manchas
e argamassa.

9.2.1.51 Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagcao, devendo apresentar funcionamento
perfeito em todas as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos.

9.2.1.52 Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisdrio, a apresentagédo do
Comprovante de Inscrigdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagao cadastral, como encerrada.

9.2.1.53 Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho
(assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho),
para todos os empregados alocados diretamente para a execugao da obra.

9.2.1.54 ACONTRATADA devera apresentar a comprovagao de contratagao do seguro mensalmente e/ou sempre
que houver inclusdo, exclusdo ou substituicdo de trabalhador, configurando-se, a inexisténcia de tal
comprovagéo, como hipétese impeditiva de pagamento.

9.2.1.55 O seguro devera garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o periodo em que o
empregado estiver vinculado a execucao do presente instrumento.

9.2.1.56 Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangidos
pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convengéao Coletiva aplicavel a CONTRATADA.

9.2.1.57 ACONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisério da obra:

9.2.1.57.1 Indenizagao por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da
execugao da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior ou igual a
50% do valor global do contrato;

9.2.1.57.2 Indenizacéo relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execugédo da obra decorrentes
de riscos inerentes a reforma, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficiarios sera o Municipio do
Estado da Bahia e o valor da cobertura sera maior ou igual ao valor global do contrato.

9.2.1.58 A CONTRATADA devera apresentar a apolice do seguro a Fiscalizagédo para aprovagéo no prazo de até
10 (dez) dias contados da emissao da Autorizagao de Servigo.

9.1.1.59 A apdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser
reforcada na hipotese de prorrogagcdo do mesmo, ou nas hipéteses de alteracéo de valor contratual decorrentes
de acréscimos pactuados nos termos da clausula 9 (nove) deste Projeto Basico.

9.2.1.60 N&o alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de funcdo das atividades para as
quais esta sendo contratado.

9.2.1.61 Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a
execugédo do contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execucéo deste
instrumento.

9.2.1.62 Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execugéo do Contrato.

9.2.1.63 Somente o contratado serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.
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9.2.1.64 A inadimpléncia do contratado em relagcdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administragéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagao e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imodveis.

9.2.1.65 Empregar méo de obra habilitada e compativel com o grau de especializagédo de cada servigo. A atuagéao
dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribuigdes que lhe forem
delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. Os profissionais que trabalhardo em altura deveréo
apresentar certificado de treinamento (NR-35).

9.2.1.66 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranga do trabalho,
identificagao, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras
de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

9.2.1.67 Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n®
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

9.2.1.68 Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e
identificados, constando no uniforme o nome da empresa, e portando cracha de identificagdo e equipamentos
de seguranga tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, e quaisquer outros que sejam pertinentes;

9.2.1.69 Ainobservancia ao disposto no item acima acarretara o impedimento do acesso do empregado ao local
da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado sem a vestimenta e
equipamentos de seguranga adequados.

9.2.1.70 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE
e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva
conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer
outra que tal fato imponha.

9.2.1.71 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados.

9.2.1.72 Determinar e providenciar a realizagéo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores
empregados na consecugao do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de
transporte, fardamento, alimentagéao e todas as demais obrigagdes especificadas nos dissidios ou convengdes
coletivas.

9.2.1.73 Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagdes cabiveis e previstas na Legislagao
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdencidrios relativos aos empregados designados para
atividades relacionadas com a execugdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para
tentar eximir-se daquelas obrigacdes ou transferi-las ao CONTRATANTE.

9.2.1.74 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, nado transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administragdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do
instrumento contratual.

9.2.1.75 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagdo profissional especifica e
pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

9.2.1.76 A eventual retengéo de tributos pelo CONTRATANTE néo implicard na responsabilizagédo deste, em
hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos
pela CONTRATADA.

9.2.1.77 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminacao.
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9.2.1.78 Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca
nos locais de servigos.

9.2.1.79 Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos
de protegéao individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia
de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da
execugao do objeto do presente contrato.

9.2.1.80 Adotar todas as precaugoes e zelar permanentemente para que suas operagdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que
estejam localizadas nas proximidades da obra.

9.2.1.81 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos mdveis, a terceiros e
aos bens publicos.

9.2.1.82 Remover os detritos resultantes das operagoes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob suas
expensas.

9.2.1.83 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.2.1.84 Arcar, quando da execugcdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em
consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como
responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos,
passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

9.2.1.85 Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condigdes originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s),
independentemente de solicitagdo formal.

9.2.1.86 Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgao dos servigos
contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitagao, ou ainda por caso fortuito ou forga maior, desde que
tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas apds a sua ocorréncia.

9.2.1.87 Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a
aprovagao os servigos até entdo executados, bem como definir novas agdes de trabalho.

9.2.1.88 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou
inexisténcia de projetos e especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom
andamento dos servigos, para analise e corregéo, se for o caso.

9.2.1.89 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo, contendo descrigcdo dos servigos, indicagéo de
quantidades/qualidades, pregos unitarios e valor total.

9.2.1.90 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais
e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos
contratados.

9.2.1.91 Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do
instrumento contratual, fornecendo informagodes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a
execugado contratual, e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo.

9.2.1.92 ACONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por
elaindicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugao contratual.
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9.2.1.93 Providenciar a atualizagéo de todos os projetos que sofram alteragdes em relagdo ao projeto original e,
ao final da obra, entregar ao CONTRATANTE um conjunto completo de plantas “CONFORME CONSTRUIDO” (”AS
BUILT”).

9.2.1.94 Devera constar em todas as plantas o controle de revisbes com as modificagdes realizadas.

9.2.1.95 Devera constar em todas as plantas o carimbo “CONFORME CONSTRUIDO” (”AS BUILT”), na cor
vermelha, com nome, profissdo, n® do CREA/CAU e assinatura responsavel técnico pela obra.

9.2.1.96Todas as plantas deverao ser entregues em meio magnético, nos formatos PDF e DWG.

9.2.1.97 Garantir a exequibilidade e compatibilidade entre si dos projetos apresentados com relagéo a aspectos
estéticos e funcionais, facilidade de manutencgao e controle de sistemas, se responsabilizando pelas eventuais
alteragdes que se fagam necessarias para o futuro desenvolvimento dele;

9.2.1.99 Ceder ao Municipio os direitos patrimoniais sobre os projetos desenvolvidos, conforme art.23, § 3° da
Lei Estadual n©9.433/2005;

9.2.1.99 Participar das reunides agendadas pelos representantes da Administragado, com o objetivo de analisar e
submeter a aprovacéo os servigos até entdo executados, bem como definir agbes de trabalho;

9.2.1.100 Manter equipe técnica compativel, em quantidade e qualidade suficientes para garantir a perfeita e
ininterrupta execugdo dos servigos contratados, ndo sendo aceitavel atraso sob a justificativa de férias,
descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demisséo e outros analogos;

9.2.1.101Executar todos os servigos de acordo com as diretrizes projetuais e demais elementos técnicos que
integram este instrumento, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as
determinagdes do CONTRATANTE e da legislagédo pertinente;

9.2.1.102 Acompanhar o trdmite dos projetos nas concessionarias e nos 6rgaos responsaveis pela aprovagao
legal dos projetos, apresentando justificativas de solugbes adotadas perante os analistas e revisando o projeto
com corregOes e/ou alteragdes necessarias, caso seja solicitado;

9.2.1.103 Apresentar pareceres técnicos ou qualquer esclarecimento, quando solicitados pelo CONTRATANTE,
sobre fatos relevantes no transcorrer da execugao dos projetos, no prazo determinado;

9.2.1.104 Ressarcir ao CONTRATANTE o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagéo ou interrupgéao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forga maior, circunstancias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas apds a sua ocorréncia;

9.2.1.105 Substituir, quaisquer profissionais que se tornem impedido de continuar sua atividade em face de fatos
imprevistos, licengca médica de longa duragao, demissado ou outros ou, ainda, se mostre inapto na condugéo de
suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, ndo participagéo efetiva na condugéo dos trabalhos,
falta de interesse pelo trabalho, ndo cumprimento das orientagcdes repassadas pela Fiscalizagéo;

9.2.1.106 Acatar, de imediato, as eventuais determinagbes do CONTRATANTE que tenha por intuito o
afastamento de profissionais que se mostrem inadequados para conduzir ou executar servigos, devendo a
CONTRATADA providenciar a substituicdo, ndo constituindo este fato motivagéo para atrasos;

9.2.1.107 Responsabilizar-se, integralmente, pelos atrasos nos prazos de entrega das fases ou etapas
decorrentes de descumprimentos de orientagbes do CONTRATANTE e de seus prepostos, dos termos
estabelecidos neste Edital e de normas técnicas em vigor;

10. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 162 da Lei 14.133/2021)

10.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e da Instrugao
Normativa SSC/MGI n.© 217/2021, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
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a. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa.

b. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

c. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a
contratacédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

d. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

e. Apresentar declaragcdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato.

f. Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

g. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2010.

j. Der causa a inexecugéo parcial do contrato.

k. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

L. Der causa a inexecugao total do contrato.

10.2. O licitante ou o contratado que descumprir, total ou parcialmente, as regras estabelecidas neste Projeto
Basico, no instrumento convocatério ou no contrato administrativo ficard sujeito as seguintes sangoes,
aplicadas conforme o disposto na Instrugdo Normativa SSC/MGI N° 217/2024 e na Lei n® 14.133/2021:

a. Adverténcia.

b. Multa moratdéria ou compensatéria.

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo maximo de trés anos.

d. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos.

10.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:

a. A natureza e a gravidade da infragado cometida.

b. As peculiaridades do caso concreto.

c. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

d. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

e. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A sancao de multa, calculada conforme disposto no instrumento convocatério ou nas clausulas
contratuais, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta. A multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao de multa.

10.6. A aplicagdo das sangdes previstas requererd a instauragdo de processo de responsabilizagdo,
assegurando-se o contraditério e a ampla defesa.

a. Para as sangdes de adverténcia e multa, sera facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

b. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sera conduzida por comissao designada, que avaliara os fatos e intimara o licitante ou o contratado
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para, no prazo de quinze dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa por escrito e especificar

as provas que pretende produzir.

10.7. Da decisado que aplica as sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da intimagéao do ato.

10.8. Da aplicacdo da sang¢do de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéao.

10.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.10. A aplicacao das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparagéao integral dos danos causados a Administragao Publica.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 62, XXIII, i’, da Lei n® 14.133/2021)

11.1 O valor global estimado pela Administragdo para execucdo dos servigos é de R$ 13.343.487,80 (
Treze milhdes, trezentos e quarenta e trés mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), definido
pela Planilha de Pregos Unitarios, utilizando os seguintes pardmetros:

X COMPOSIGAO DE CUSTOS;

O PESQUISA PUBLICADA EM MiDIA ESPECIALIZADA;

0 CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAGCAO PUBLICA;

0 PESQUISA NA BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS;

O PESQUISA DIRETA COM NO MINIMO 3 (TRES) FORNECEDORES.

11.1.1 A estimativa de valor da contratagdo devera observar a ordem de critérios constante no art. 23, § 1° da Lei
n®14.133/2021. No entanto, esta Administragdo optou por utilizar critérios em ordem diversa, tendo em vista que
a estimativa de custos foi elaborada com base em composigdes de precos referenciais do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéao Civil — SINAPI, bem como em demais referéncias oficiais de custos
de obras publicas, consideradas adequadas para a estimativa do valor da presente contratagdo de obra de

engenharia.

11.2 A estimativa de custo levou em consideracédo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagéo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.3 Em caso de licitacéo para Registro de Precos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, conforme previsto legalmente.

11.3 As memodrias de calculo e os documentos que lhe dido suporte, bem assim a indicagdo dos parametros
utilizados, constam como anexos a este Projeto Basico.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art. 62, XXIIl, 'j' da Lei 14.133/2021)

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na Lei
de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orgamentarias.
e A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo e fonte:

o Codigo reduzido: 2722
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o Fonte: 01 0500 0000 0000;

13. CASOS OMISSOS, FORO E APENSOS

13.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lein© 8.078,
de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.

13.2 Fica eleito o Foro da Justica em Patos de Minas para dirimir os litigios que decorrerem da execugao desta
contratacdo que nao puderem ser compostos pelos meios alternativos de prevencdo e resolucdo de
controvérsias (arbitragem, mediagao, conciliagdo ou formar Comités de Resolugao de Disputas (dispute boards))
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

a) Apenso|-DECLARAGOES

14. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

14.1 O presente Projeto Basico foi elaborado pela servidora Gabriela Porto Soares — Secretaria Municipal de
Planejamento, estando em consonéancia com as disposicoes legais e normativas aplicaveis, afastando-se as
caracteristicas, clausulas e condicdes que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustrem o carater
competitivo da licitagdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

Patos de Minas/MG, 29 de maio de 2026.

aabriela@patosdeminas.ma.aov.h

D4Sign

V q;/ zd_/d/ %Zﬁ d@a’&'g

Assinado

D4Sign 697bf98c-d650-490b-8134-3960c6326d33 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicimete;, ¢onforme MP/S2005-2/01, ArEE0282. B s




'm‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
B A PLANEJAMENTO

APENSO |
DECLARACOES
A EMPresa o , portadora do CNPJ
N, participante do CONCORRENCIA N° /2026 cujo objeto é a execugao

da PAVIMENTACAO DE VIAS NO DISTRITO DE SANTANA DE PATOS, PATOS DE
MINAS/MG,, DECLARA:

* Que temos conhecimentos das condi¢des do local de execugao do objeto, inclusive quanto
as caracteristicas fisicas, das quantidades e especificidades dos servigos objeto desta
licitacdo. Declaro ainda que foi dado acesso as instalagdes dos 6rgaos da Prefeitura
Municipal, bem como foram esclarecidas todas as questbes por mim suscitadas, e que
tenho pleno conhecimento do volume de trabalho e dos materiais/equipamentos
necessarios a execugao dos servigos objeto desta licitagdo e ndo pronunciarei qualquer
reclamacao posterior de desconhecimento de detalhes técnicos e operacionais nao
detectados na visita técnica;

* Que possuimos pessoal capacitado, em quantidade suficiente e disponivel para a
execugao do objeto da licitagdo acima referenciada, sob pena de responsabilizagdo nos
termos da Lei.

(Qualificacao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos)

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto,
assino a presente declaragao.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)




PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

B A PLANEJAMENTO

APROVACAO DE PROJETO BASICO

Considerando que o Projeto Basico contempla elementos suficientes para
a adequada caracterizacao do objeto a ser contratado, APROVO o referido
documento para que, obrigatoriamente, seja parte integrante do edital.

hamilton@patosdeminas.ma.aov.t
D4sign

| V Hamilion Franciseo da Stva
Assinado

Hamilton Francisco da Silva

Secretadrio Municipal de Planejamento

marcos.braca@ patosdeminas.ma
D4Sign

| N4 Marcos ﬁaﬁr’, E)m@m
Assinado

Marcos José Braga

Secretaria Municipal de Obras Publicas
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