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PROJETO BÁSICO 

 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (Art. 6º, XXIII, 'a' da Lei nº 14.133/2021) 
 

 1.1 INDICAÇÃO DO OBJETO 

 
1.1.1 Contratação de empresas especializadas na área de engenharia para demolição e reconstrução do 
vestiário do Tiro de Guerra.   

1.1.2 PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

1.1.2.1 A contratação será:  
 

☒ REALIZADA EM ÚNICO ITEM. 
 
☐ DIVIDIDA EM ITENS. 
 
☐ DIVIDIDA EM LOTES, formados por um ou mais itens.  
 
☐ REALIZADA EM LOTE ÚNICO, formados por um ou mais itens.  
 
1.1.2.2 A opção assinalada se encontra detalhada nos documentos técnicos apensados ao presente 
instrumento. 
 

 1.2 NATUREZA DO OBJETO 

 
1.2.1 O objeto da contratação possui natureza de: 
 
☐ SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. Cujos padrões de qualidade, desempenho, manutenção, 
adequação e de adaptação são objetivamente definidos, com base nas especificações usuais praticadas no 
mercado, com preservação das características originais dos bens. 
 
☐ SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Refere-se a atividades que possuem alta heterogeneidade ou 
complexidade, conforme o disposto no art. 6º, XXI, “b”, da Lei n.º 14.133/21.  
 
☒ OBRA. Refere-se a toda atividade que envolve a modificação significativa que inova o espaço físico da 
natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel, conforme disposto no 
art. 6º, XII, da Lei n.º 14.133/21. 
 

1.3 ENQUADRAMENTO, VIGÊNCIA E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO   
1.3.1 A prestação do serviço será: 
 
☒ NÃO CONTINUADA OU POR ESCOPO, destinada as necessidades temporárias, não sendo de caráter 
permanente para a Administração. 
 
☐ CONTINUADA, pois atende a demandas contínuas ou permanentes da Administração.  

1.3.2 PRAZO DE VIGÊNCIA  
1.3.2.1 O prazo de vigência das contratações é de 6 (seis meses) contados da data da última assinatura do 
instrumento contratual pelas partes, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se que a sua 
prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade 
competente.  
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1.3.2.2 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência da 
contratação. 

1.3.3 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
☐ HAVERÁ SOMENTE EMISSÃO DE INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO (AUTORIZAÇÃO 
DE SERVIÇO E/OU EMPENHO).  
 
☒ HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO.  
 
☐ HAVERÁ CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) E POSTERIORES INSTRU-
MENTO(S) FORMAL(IS) DE CONTRATO. 
 
☐ HAVERÁ CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) E POSTERIORES INSTRU-
MENTO(S) SUBSTITUTIVO(S) AO CONTRATO (AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E/OU EMPENHO).  
 
1.3.3.2 Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o Município convocará a licitante vencedora, 
preferencialmente por meio eletrônico, para assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da convocação, sob pena de decair seu direito à contratação. 
  
1.3.3.3 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para assinatura do contrato, por igual período 
de até 05 (cinco) dias úteis, por motivo justo e aceito pela Administração. 
 
☐ Critérios de execução e condição de assinatura do contrato:  

I - Comprovar e possuir em seu quadro técnico pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com registro profissional ativo. A comprovação 
poderá ser realizada por meio de contrato de trabalho, carteira de trabalho (CTPS), contrato de prestação de 
serviços ou contrato social (no caso de sócio da empresa), devendo ser apresentada também Certidão de 
Registro e Quitação do profissional junto ao CREA. 

II - Apresentar Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante junto ao CREA, comprovando que a 
empresa está regularmente registrada e habilitada para execução de serviços de engenharia compatíveis 
com o objeto da licitação. 

III - Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução da obra, devidamente registrada 
no CREA, referente ao responsável técnico pela execução dos serviços, antes do início da execução 
contratual. 

IV - Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) para fins 
de comprovação da capacitação técnico-profissional será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução 
da obra, devendo o referido termo ser assinado pelo representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is) 
indicado(s). 

V - O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverá(ão) participar da execução da obra, admitindo-se sua substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que previamente solicitada e aprovada pelo Município de Patos de Minas. 

VI - A comprovação de vínculo profissional far-se-á mediante apresentação de cópia do contrato 
social/estatuto social, carteira de trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços, 
ou ainda Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA contendo o profissional responsável técnico 
integrante do quadro da empresa. 

 

1.3.4 CONVÊNIO 

☒  NÃO 
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☐  SIM 

 

☐  Publicação Edital no DOU. Convênio União nº ............................... Validade do Convênio  ___/____/_____ 
 

☐  Publicação Edital no DOE. Convênio Estado nº 1481002143/2023  Validade do Convênio  31/12/2026 
 

☐  Publicação Homologação/Adjudicação no DOU.  
 

☐  Publicação Homologação/Adjudicação no DOE.  
 

☐  Publicação Adjudicação no DOU.  
 

☐  Publicação Adjudicação no DOE.  
 

☐  Publicação Extrato do Contrato no DOU.  
 

☐  Publicação Extrato do Contrato no DOE.  
 

☐  Publicação Aditivos Contrato no DOU.  
 

☐  Publicação Aditivos Contrato no DOE.  
 

☐  Publicação em algum outro meio que não seja DOM, PNCP, jornal de grande circulação, portal da trans-
parência, site oficial. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, 'b' da Lei nº 14.133/2021) 
2.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de reconstrução do vestiário do Tiro de Guerra 04-
013, localizado no Município de Patos de Minas/MG, em imóvel de propriedade municipal, atualmente utilizado 
para o desenvolvimento das atividades institucionais da unidade. 
 
Conforme constatado em vistoria técnica, a edificação apresenta diversas patologias construtivas, incluindo 
fissuras e trincas significativas nas paredes, indícios de movimentação do piso, infiltrações, deterioração dos 
revestimentos e demais manifestações patológicas que comprometem a segurança, a funcionalidade e a 
adequada utilização do espaço. 
 
A situação atual compromete as condições mínimas de higiene, salubridade, conforto, acessibilidade, 
segurança e funcionalidade necessárias ao uso regular do vestiário por atiradores, instrutores e demais 
usuários da unidade. Dessa forma, a intervenção não se caracteriza como simples manutenção pontual, mas 
como medida necessária para recuperação ampla da edificação e restabelecimento das condições 
adequadas de uso. 
 
A contratação atende ao interesse público, pois possibilita a preservação do patrimônio público municipal, a 
continuidade das atividades desenvolvidas pelo Tiro de Guerra e a melhoria das condições de atendimento 
aos seus usuários. A unidade desempenha relevante função social no Município de Patos de Minas, 
contribuindo para a formação cívica, disciplinar e cidadã dos jovens alistados, bem como para sua preparação 
para o convívio em sociedade e para o mercado de trabalho. 
 
Além disso, a reconstrução permitirá adequar a estrutura física às demandas atuais e futuras da instituição, 
inclusive quanto à acessibilidade, segurança, privacidade e utilização por diferentes públicos, considerando a 
possibilidade de atendimento a novas necessidades operacionais da unidade. 
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Além disso, a intervenção permitirá adequar a estrutura física para atender futuras demandas da instituição, 
incluindo a possibilidade de recebimento de alistamento feminino, garantindo instalações compatíveis com os 
requisitos de acessibilidade, segurança, privacidade e dignidade dos usuários. 
 
Ressalta-se que os recursos destinados à execução da presente obra são provenientes do Fundo Municipal 
de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos – FDDDC, tendo o projeto sido previamente submetido e aprovado 
pelo Conselho Gestor do Fundo, conforme deliberação registrada em ata, que reconheceu a relevância da 
intervenção para o interesse público e sua compatibilidade com os objetivos institucionais do Fundo. 
 
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para assegurar a preservação do patrimônio público 
municipal, garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Tiro de Guerra e proporcionar melhores 
condições de uso, segurança, higiene, acessibilidade e funcionalidade às instalações, em benefício direto dos 
jovens atendidos pela instituição e da coletividade. 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Art. 6º, XXIII, 'c' e art. 40, §1º, I da Lei nº 14.133/2021) 
3.1 A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada na área de engenharia para 
execução das obras de reconstrução do vestiário do Tiro de Guerra 04-013, localizado no Município de Patos 
de Minas/MG, contemplando o fornecimento integral de materiais, equipamentos, mão de obra especializada, 
ferramentas, transporte, administração da obra, responsabilidade técnica e demais insumos necessários à 
completa execução do objeto. 
 
A intervenção compreenderá a execução integral dos serviços necessários à entrega da edificação em 
perfeitas condições de uso, conforme projetos executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos integrantes do processo de 
contratação. 
 
A obra abrangerá as etapas construtivas necessárias à reconstrução do vestiário, incluindo serviços 
preliminares, implantação do canteiro de obras, locação da obra, demolições e remoções, movimentação de 
terra, fundações, impermeabilizações, estrutura em concreto armado, alvenarias, divisórias, cobertura 
metálica com telhas termoacústicas, esquadrias, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, 
revestimentos, pisos, pinturas, instalação de louças e metais sanitários, acessórios, acabamentos e limpeza 
final. 
 
A edificação será composta por vestiário, banheiro masculino, banheiro feminino e depósito, de modo a 
proporcionar melhores condições de higiene, conforto, acessibilidade, segurança e funcionalidade aos 
usuários. As instalações deverão contemplar redes de água fria, água quente, esgoto sanitário, drenagem 
pluvial e sistema elétrico compatível com as demandas da edificação, assegurando pleno funcionamento, 
durabilidade e adequada utilização dos ambientes. 
 
A solução também contempla a execução dos acabamentos internos e externos em conformidade com os 
padrões arquitetônicos definidos para o Tiro de Guerra, incluindo revestimentos cerâmicos, granitina, pintura 
nas cores institucionais, divisórias sanitárias, equipamentos e acessórios necessários ao uso adequado dos 
espaços. 
 
A contratação será realizada por empreitada por preço unitário, considerando a natureza da obra, a 
necessidade de controle dos quantitativos efetivamente executados e a adequada medição dos serviços. A 
execução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, as normas de segurança do trabalho, os critérios 
de qualidade estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos, bem como as exigências legais e contratuais 
pertinentes. 
 
A solução adotada mostra-se adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, uma vez que 
permite a recuperação completa da infraestrutura existente, elimina os problemas construtivos e funcionais 
identificados, preserva o patrimônio público municipal e assegura ambiente seguro, salubre, acessível e 
compatível com as atividades desenvolvidas pelo Tiro de Guerra. 
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, 'd', da Lei nº 14.133/2021)  

4.1 A contratação deverá observar os requisitos relacionados nos subitens abaixo listados.  
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4.1.1 SUSTENTABILIDADE 
 
☒ APLICAM-SE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAÇÃO NO CONTEXTO DO ESG 
(AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA).  
 
☐ NÃO SE APLICAM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAÇÃO.  
 
4.1.2 SUBCONTRATAÇÃO 
 
☐ NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. 
 
☒ SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.  

 

4.1.2.1 Será admitida a subcontratação parcial do objeto, desde que limitada à prestação de serviços aces-
sórios, conforme as condições previstas pelo Município.  

4.1.2.2 Fica vedada a subcontratação dos serviços principais de obra civil, incluindo: 

a) Fundação, infraestrutura e estrutura; 
b) Alvenaria e elementos construtivos; 
c) Revestimentos, pisos, rodapés e acabamentos; 
d) Pintura interna e externa; 
e) Instalações hidrossanitárias; 
f) Demais serviços essenciais à execução direta do objeto. 

 
4.1.2.3 A subcontratação depende da anuência prévia do MUNICÍPIO, a quem incumbe avaliar se a 
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
 
4.1.2.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do fornecedor pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante o MUNICÍPIO pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
4.1.2.5 O fornecedor deverá apresentar à Fiscalização, de forma prévia ao início dos serviços pela 
subcontratada, para fins de anuência, a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: 
cartão CNPJ, lista com indicação dos responsáveis técnicos com nome, formação, disciplina de projeto que 
executará, toda documentação necessária para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional (a 
mesma documentação exigida durante a fase de habilitação da licitação), comprovar vínculo entre o 
Fornecedor e o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s) e cópia do contrato de prestação de 
serviços assinado entre as empresas.  
 
4.1.2.5.1 A execução da parte do objeto subcontratado será feita exclusivamente pela equipe interna da 
empresa subcontratada, incluindo sócios e funcionários com contrato ativo. 
 
4.1.2.6 A subcontratação da obra ou serviço, quando permitida, deverá atender às seguintes condições: 
 
4.1.2.6.1 O profissional da pessoa jurídica subcontratada será responsável pela emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) referente à atividade que lhe foi subcontratada;  
 
4.1.2.6.2 A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa subcontratada deverá ser vinculada à 
ART do contratante principal, conforme estabelecido no art. 29 da Resolução CONFEA nº 1.137/2023. 
 
4.1.2.7 Havendo necessidade de subcontratação deverá ser dada preferência na contratação de 
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas 
alterações. 
 
4.1.2.8 É vedada a subcontratação total dos serviços contratados. 

D4Sign a7317d5f-ca19-4db2-bd9c-ae9faa2dc49d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



 

 

 
6 

 

4.1.3 CONSÓRCIO 

☐ NÃO SERÁ VEDADO. 

☒ SERÁ VEDADO. 

4.1.4 GARANTIAS  
 

4.1.4.1 GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (Art. 96-102 da Lei nº 14.133/2021)  

☐ NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
☐ SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
4.1.4.1.1 A garantia deverá ser prestada no percentual de 5% do valor total inicial do contrato, conforme regras 
estabelecidas no instrumento contratual. 
 
4.1.4.1.2 A garantia deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato.  
 
4.1.4.1.3 A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser prestada em até 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data da homologação da licitação até no máximo à assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei 
Federal n° 14.133, de 2021). 
 
4.1.4.1.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.  
 

4.1.4.1.5 Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do §5º do artigo 59 da Lei nº 
14.133/2021, sem prejuízo das demais garantias exigíveis. 
 
OBS.: Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis. 
 
4.1.4.2 GARANTIA DO SERVIÇO (Art. 40, §1º, III da Lei nº 14.133/2021)  
 
☐  NÃO SE APLICA.  
 
☒ GARANTIA LEGAL. Conforme prazos e condições definidos na Lei Federal nº. 8.078/1990 (Código de 
Defesa do Consumidor – CDC). Será exigida para todos os itens que compõem o objeto da contratação, 
abrangendo a execução da demolição e reconstrução do vestiário do Tiro de Guerra. 
 
☐ GARANTIA CONTRATUAL TÉCNICA, COMPLEMENTAR À GARANTIA LEGAL.  
 
4.1.4.2.1 O Fornecedor deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, 
componentes e instalações executados conforme os prazos recomendados na tabela D.1 da Norma ABNT 
NBR 15575-1:2013, contados a partir da data de recebimento provisório da obra. 
 
4.1.4.2.2 Na ausência de especificação nos documentos técnicos (Projetos e Memoriais) do prazo mínimo de 
garantia para os equipamentos eletroeletrônicos, o Fornecedor deverá garantir a qualidade e o funcionamento 
adequado dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento provisório da obra.  
 
4.1.4.2.3 Diante do objeto a ser contratado, o Fornecedor ainda se compromete a garantir a solidez e 
segurança da obra, contados a partir da data de sua entrega definitiva, em conformidade com o art. 140, §6º 
da Lei nº 14.133/2021(GARANTIA QUINQUENAL). 
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4.1.4.2.4 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo de 
vigência do contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma 
de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.  
 

4.1.5 VISTORIA (Art. 63, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 14.133/2021)  

☐ NÃO SE APLICA. 
 
☐ VISTORIA OBRIGATÓRIA.  
 
☒ VISTORIA FACULTATIVA. Os fornecedores interessados poderão realizar vistoria prévia para melhor 
conhecimento das condições de execução do serviço objeto da contratação.  
 
4.1.5.1 O fornecedor que desejar realizar vistoria deverá agendá-la junto à Secretaria de Planejamento, 
situada a Rua José Olympio de Mello, nº 151, bairro Eldorado. Email: 
planejamento@patosdeminas.mg.gov.br. Telefone para contato: (34) 3822-9767 durante o horário comercial 
de 12:00 hr as 18:00 hr  até 2 dias antes da abertura do procedimento de contratação. 
 
4.1.5.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
 
4.1.5.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitação para a realização da vistoria.  
 
4.1.5.4 O fornecedor que optar por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração formal assinada pelo 
responsável legal da empresa ou por pessoa por ele indicada, desde que possua condições técnicas de se 
responsabilizar pela execução dos serviços a serem contratados, detendo o conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação.  
 
4.1.5.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais ou de projetos 
porventura disponibilizados, se for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a 
desobrigar a execução dos serviços. 
 

4.1.6 ALTERAÇÃO SUBJETIVA (Art. 11 do Decreto nº 5.401/2023) 

☒ SIM. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições da licitação; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da licitação. 
 
☐ NÃO.  
 

4.1.7 PERCENTUAL MÍNIMO MÃO DE OBRA (Art. 11 do Decreto nº 5.401/2023) 

☐ SIM.  
 
☒ NÃO. Não será estabelecido o percentual, tendo em vista que no presente momento ainda não há 

regulamentação municipal nem federal com relação ao percentual mínimo da mão de obra responsável pela 

execução do objeto da contratação constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do 

sistema prisional. 

 

4.1.8 ALOCAÇÃO DE RISCOS PREVISTOS E PRESUMÍVEIS (Art. 11 do Decreto nº 5.401/2023) 
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☒ SIM.  A responsabilidade pelos ônus financeiros decorrentes de situações futuras e incertas – riscos que 

possam ocorrer depois da apresentação da proposta na licitação – definindo a condição de equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato será gerenciada pela contratante. 

 
☐ NÃO.  

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Arts. 6º, XXIII, 'e' Lei nº 14.133/2021)   
 

5.1 REGIME DE EXECUÇÃO 
 
☒ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
 
☐ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.  
 
☐ EMPREITADA INTEGRAL.  
 
☐ CONTRATAÇÃO POR TAREFA. 
 
☐ CONTRATAÇÃO INTEGRADA.  
 
☐ CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA.  
 
☐ FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO.  
 

5.2 PRAZO PARA RETIRADA DO EMPENHO 
 
5.2.1 O fornecedor deverá retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
notificação pela Administração, que ocorrerá, preferencialmente, através de envio de e-mail para o endereço 
indicado na proposta de preços.  
 
5.2.2 O fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, 
por motivo justo e aceito pela Administração. 
 

5.3 LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 
5.3.1 A obra será executada no seguinte endereço: Rua Vereador João Pacheco, n.º 260, no bairro Santo 
Antônio - Patos de Minas - CEP 38700-248, conforme especificações constantes no Projeto Básico, Memorial 
Descritivo e demais documentos técnicos integrantes do processo, no horário de 07:00 às 17:00 horas, em 
dias úteis, observadas as condições operacionais, geológicas e climáticas necessárias à adequada execução 
dos serviços. 
 
5.3.1.1 A obra será executada conforme programado no Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua 
alteração sem a prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 
 
5.3.1.2 O prazo de execução do objeto do contrato será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo MUNICÍPIO. 
 
5.3.2 O prazo de início de execução do objeto é de até 10 (dez) dias corridos contados do dia útil subsequente 
ao recebimento da Nota de Empenho, Contrato ou documento equivalente. 
 
 
 
 
 

D4Sign a7317d5f-ca19-4db2-bd9c-ae9faa2dc49d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



 

 

 
9 

 
 
 
 
 
 
5.3.4 Os serviços serão prestados nas seguintes condições: 
 

SERVIÇO / 
ETAPAS 

CONDIÇÕES 
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

Serviços 
preliminares 

Implantação do canteiro, placa de obra, locação de container, 
mobilização inicial e locação da obra com gabarito, conforme 

projeto e planilha orçamentária. 
1ª à 6ª Etapa 

Demolições e 
remoções 

Demolição manual das alvenarias existentes, carga, 
transporte e destinação do material removido, mantendo o 

local limpo e seguro. 
1ª Etapa 

Movimentação de 
terra 

Escavação, regularização e compactação do terreno para 
preparo das áreas de fundação e implantação da edificação. 1ª Etapa 

Fundação 
Execução de estacas, blocos, vigas baldrame, armação, 

formas, concretagem, impermeabilização e reaterro 
compactado. 

1ª / 2ª Etapa 

Superestrutura 
Execução de pilares e vigas de cobertura em concreto 

armado, incluindo armação, formas, concretagem, 
adensamento e cura. 

3ª Etapa 

Alvenaria e 
divisórias 

Execução das alvenarias de vedação, elementos construtivos, 
divisórias dos banheiros e demais fechamentos previstos em 

projeto. 
3ª / 5ª Etapa 

Esquadrias 
Fornecimento e instalação de portas, janelas, venezianas e 

demais esquadrias, com fixação, nivelamento e vedação 
adequados. 

3ª / 5ª Etapa 

Cobertura 
Execução da estrutura metálica, telhas termoacústicas, 
calhas, arremates e demais componentes do sistema de 

cobertura. 
4ª Etapa 

Revestimentos 
Execução de chapisco, emboço, reboco, revestimentos 

cerâmicos, rodapés e acabamentos de paredes, conforme 
ambientes indicados em projeto. 

4ª / 5ª Etapa 

Piso 
Execução de lastro, contrapiso, piso em granitina, granito e 

revestimentos cerâmicos antiderrapantes, conforme 
especificações da planilha e projeto. 

4ª / 5ª Etapa 

Pintura 
Preparação das superfícies, aplicação de selador, massa, 

lixamento e pintura interna e externa, incluindo faixa em verde 
militar e pintura branca. 

3ª à 6ª Etapa 

Instalações 
elétricas 

Execução de eletrodutos, cabos, quadros, interruptores, 
tomadas, luminárias e demais componentes elétricos 

previstos. 
2ª à 6ª Etapa 

Instalações 
hidrossanitárias 

Execução das redes de água fria, água quente, esgoto e 
águas pluviais, incluindo tubulações, conexões, registros, 

caixas e interligações. 
2ª à 6ª Etapa 

Louças e metais 
Instalação de vasos sanitários, lavatórios, mictórios, 

chuveiros, duchas, torneiras, registros, acessórios e demais 
peças hidrossanitárias. 

5ª / 6ª Etapa 

Acabamentos 
Instalação de espelhos, dispensers, prateleiras, bancos, 

arremates e demais elementos finais previstos para uso do 
vestiário. 

6ª Etapa 
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SERVIÇO / 
ETAPAS 

CONDIÇÕES 
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

Serviços finais 
Limpeza final, retirada de resíduos, organização da área, 
conferência dos serviços executados e entrega da obra. 6ª Etapa 

Administração local 
Gestão técnica e administrativa da obra, acompanhamento 
por responsável técnico, controle de execução, medições e 

apoio operacional. 
1ª à 6ª Etapa 

Mobilização e 
desmobilização 

Transporte de equipamentos, materiais e pessoal, instalação 
inicial da obra e posterior retirada, limpeza e organização final 

do local. 
1ª / 6ª Etapa 

 
5.3.5 Devidamente justificado e com pelo menos 15 (quinze) dias corridos de antecedência do prazo final de 
execução, o prestador de serviço poderá solicitar prorrogação de prazo, ficando a cargo da área 
demandante acolher a solicitação, desde que não haja prejuízo, ressalvadas situações de caso fortuito e força 
maior. 
 
5.3.6 Para a perfeita execução dos serviços, o prestador do serviço deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:  
 
Todos os materiais, equipamentos e insumos deverão ser fornecidos pela contratada, em conformidade com 
o memorial descritivo e a planilha orçamentária, compreendendo, dentre outros, luminárias LED, suportes, 
cabos elétricos, eletrodutos, caixas de passagem, dispositivos de proteção, além de ferramentas, 
equipamentos de escavação, compactação, montagem e instalação necessários à execução dos serviços. 
Os materiais deverão atender às normas técnicas vigentes, padrões da concessionária de energia elétrica e 
especificações do projeto, sendo de responsabilidade da contratada a substituição imediata de qualquer item 
que não atenda às exigências estabelecidas. 
 
 
5.3.7 O fornecedor se obriga a executar o objeto em conformidade com as especificações descritas na 
Proposta de Preços e neste Projeto Básico, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não 
esteja em conformidade com as referidas especificações. 
 
5.3.8 Todas as despesas relativas à execução do objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e demais 
despesas decorrentes do futuro contrato correrão por conta exclusiva do prestador de serviço. 
 
5.3.9 O Fornecedor entregará ao MUNICÍPIO, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, 
uma via digital assinada do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), em nome do profissional designado como responsável técnico no processo licitatório, 
relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como toda 
a documentação, relativa à empresa, necessária para obtenção de licenças e alvarás pertinentes à 
contratação. 
 
5.3.9.1  Somente será admitida a indicação de profissional diverso caso haja anuência expressa do 
MUNICÍPIO e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, 
comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico 
 
5.3.9.2 Na hipótese de substituição do responsável técnico designado o Fornecedor deverá encaminhar a 
solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem 
como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se todas as disposições 
presentes neste Projeto Básico. 
 
5.3.10 O Fornecedor providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução 
constante da Autorização de Serviço emitida pelo MUNICÍPIO.  
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5.3.11 O Fornecedor deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do 
contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 
execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta.  
 
5.3.12 O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado como responsável técnico. A 
designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante 
do Fornecedor que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais 
como números de telefone, endereço de e-mail etc.  
 
5.3.13 O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à 
Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução dos serviços e resolução de possíveis ocorrências, 
respondendo perante o MUNICÍPIO, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.  
 
5.3.14 O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao MUNICÍPIO.  
 
5.3.15 O Fornecedor deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários 
que trabalharão diretamente no local dos serviços, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação 
à data prevista para início das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dará somente após 
autorização expressa do MUNICÍPIO.  
 
5.3.16 O acesso de veículos à serviço do Fornecedor ao local de execução somente será autorizado após 
prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a 
identificação (nome, RG e CPF) do motorista.  
 
5.3.17 Os materiais utilizados na execução dos serviços, especialmente madeira, deverão ser procedentes 
de locais devidamente autorizados.  
 
5.3.18 O Fornecedor deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais 
mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução 
dos serviços.  
 
5.3.19 Os preços unitários ofertados, obtidos a partir da multiplicação dos preços unitários constantes da 
Planilha de Preços Unitários disponibilizada na licitação pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverão 
considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos 
serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI´s, exigências sindicais), 
EPC’s, materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-
fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos 
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros 
necessários.  
 
5.3.20 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento 
de todos os materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade 
direta do Fornecedor. 
 
5.3.21 DIÁRIO DE OBRAS  
 
5.3.21.1 Caberá ao Fornecedor a elaboração e manutenção de Diário de Obras, através de aplicativo digital 
indicado pelo MUNICÍPIO. Na ausência desta indicação do MUNICÍPIO, deverá ser elaborado conforme 
modelo próprio disponibilizado pelo MUNICÍPIO, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo 
responsável técnico do Fornecedor.  
 
5.3.21.1.1 A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto no item 5.3.21, de modo 
que o dia “01” do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.  
 
5.3.21.1.2 O Diário de Obras deverá ser elaborado através do aplicativo digital indicado pelo MUNICÍPIO, e 
terá as seguintes características:  
 
I. Será um documento único, enviado pelo Fornecedor ao MUNICÍPIO, diariamente, através de aplicativo 
digital indicado por este, e na ausência desta indicação, deverá ser enviado preferencialmente via correio 
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eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente, que deverá ser arquivado na obra após devolução do 
mesmo pelo MUNICÍPIO ao Fornecedor.  
 
II. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e 
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.  
 
III. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:  
 

a) Nome da CONTRATADA;  
b) Nome do CONTRATANTE;  
c) Data do dia;   
d) Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;   
e) Condições climáticas;  
f) Condições de máquinas e equipamentos;  
g) Número e categoria de empregados;  
h) Ocorrências;  
i) Assinaturas.  

 
IV. O Fornecedor, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras: 
 

a) Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;  
b) Consultas à fiscalização;  
c) Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;  
d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  
e) Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;  
f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.  

 
V. O Fornecedor poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro. 
 
VI. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização: 
 

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do Fornecedor no Diário de Obras;  
b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e 

cronogramas;  
c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pelo Fornecedor, com correspondência simultânea 

para autoridade superior, quando for o caso; 
d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do 

Fornecedor, seus prepostos e sua equipe;  
e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;  
f) Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.  

 
VII. Deverá ser entregue mensalmente uma via digital assinada do Diário de Obras referente ao período da 
respectiva medição, e após a conclusão dos serviços, o Fornecedor entregará ao MUNICÍPIO uma via digital, 
assinada, de todas as folhas do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento. 
 
5.3.22 CANTEIRO DE OBRAS [Item obrigatório para obras e serviços não continuados.] 
 
5.3.22.1 Caso o MUNICÍPIO não disponibilize dependências no próprio prédio para instalação de refeitório, 
sanitário e almoxarifado pelo Fornecedor, caberá a esta providenciar as instalações provisórias constantes 
da Planilha de Preços Unitários.  
 
5.3.22.2 Cabe ao Fornecedor respeitar todas as determinações constantes da NR18.  
 
5.3.22.3 O Fornecedor será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, 
higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as 
referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.  
 
5.3.22.4 O Fornecedor deverá manter no canteiro de obras:  
 
I. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;  
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II. Uma cópia do contrato;  
III. Diário de Obras;  
IV. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições 
atualizadas do serviço.  
 
5.3.22.5 É responsabilidade do Fornecedor deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.  
 
5.3.22.6 O Fornecedor deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo 
MUNICÍPIO.  
 
5.3.22.7 O Fornecedor será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.  
 
5.3.22.8 O MUNICÍPIO, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e 
equipamentos do Fornecedor que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.  
 
5.3.22.9 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra 
pelo Fornecedor. 
 
5.3.23 DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES 
 
5.3.23.1 O Fornecedor deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas 
ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.  
 
5.3.23.2 Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, 
utilizando-se de ferramentas adequadas.  
 
5.3.23.3 O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do MUNICÍPIO, devendo o 
Fornecedor adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.  
 
5.3.23.4 Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como 
o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pelo Fornecedor e levados para 
local apropriado, às suas expensas.  
 
5.3.23.5 O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pelo 
Fornecedor, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.  
 
5.3.23.6 Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança 
(NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem: 
 
I. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos 
e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser 
desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor; 
II.  Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos 
frágeis;  
III. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as 
frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;  
IV. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos. 
 
5.3.4 Os serviços serão prestados nas seguintes condições: 
 

Os serviços serão executados no seguinte endereço: Rua Vereador João Pacheco, n.º 260, no bairro Santo 
Antônio - Patos de Minas - CEP 38700-248. 

As especificações técnicas referentes à execução das obras de demolição e reconstrução do vestiário do Tiro 
de Guerra estão descritas neste Projeto Básico, devendo a execução observar integralmente os projetos, 
memoriais, planilha orçamentária, determinações da fiscalização e as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

O projeto em questão refere-se à demolição e reconstrução do vestiário do Tiro de Guerra. A execução do 
serviço deve ter como parâmetros aquilo estabelecido nestas especificações técnicas, projetos, planilha 
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orçamentária, determinações estabelecidas pela fiscalização, além das prescrições da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). 

Os funcionários, técnicos e administrativos devem utilizar obrigatoriamente equipamentos de proteção 
individual e coletiva, sendo de responsabilidade da empresa contratada fornecer os equipamentos, instruir os 
funcionários quanto ao seu uso, além de fiscalizar sua correta utilização. 

A empresa contratada deverá empregar mão de obra especializada para a execução dos serviços. A 
fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar inadequado ou prejudicial ao 
bom andamento dos serviços. Além disso, é exigência indispensável que a empresa contratada utilize apenas 
materiais novos e de primeira qualidade. 

Nenhum serviço poderá ser iniciado sem que exista no canteiro de obras o Diário de Obras, com folhas fixas 
e numeradas. 

Serão impugnados pela fiscalização todos os serviços que não atendam às condições contratuais, ficando a 
contratada obrigada a refazê-los às suas expensas. 

Os serviços eventualmente omissos nestas especificações e/ou projetos somente serão considerados 
extraordinários quando previamente autorizados pela fiscalização e pelos órgãos competentes. 

As especificações descritas no apenso II seguem o padrão da Prefeitura Municipal de Patos de Minas e se 
aplicam às presentes obras. 

 

5.4 RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

5.4.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO (Art. 140, I, ‘a’ da Lei nº 14.133/2021) 
 
5.4.1.1 O recebimento provisório do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, 
atendidas as exigências do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
5.4.1.1.1 Após a comunicação formal de conclusão da obra/projetos pelo Fornecedor, a Fiscalização conferirá, 
juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados e materiais 
entregues.   

5.4.1.1.2 Verificada a conclusão dos serviços, a obra/projetos será(ão) recebida(os) provisoriamente pelo 
MUNICÍPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico do 
Fornecedor, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão. 
 
5.4.1.1.3 Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas 
como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as 
formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta 
hipótese, o fornecedor não estará habilitado para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas 
as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria. 
 
5.4.1.1.4 Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente ao 
Fornecedor, com manifestação do MUNICÍPIO acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o 
Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, 
desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.  
 
5.4.1.1.5 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, 
salvo expressa concordância do MUNICÍPIO.  
 
5.4.1.2 Findo o prazo de execução sem que o Fornecedor proceda à comunicação da conclusão, ou na 
hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento, restará caracterizada a mora, a 
contar da data em que deveria ter sido concluído o serviço, independentemente de notificação pelo 
MUNICÍPIO. 
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5.4.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO (Art. 140, I, ‘b’ da Lei nº 14.133/2021) 
 
5.4.2.1 Os serviços serão recebidos definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, contados do 
recebimento provisório, pelo gestor do contrato ou comissão designada pelo Superintendente de Gestão 
Administrativa, mediante termo detalhado que comprove o atendimento de todas as exigências contratuais.   
 
5.4.2.2 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, 
quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
 
5.4.2.3 Caso necessário, o gestor do contrato notificará o fornecedor, para realização das substituições e/ou 
adequações cabíveis, conforme prazo indicado no item 5.4.2.1. 
 
5.4.2.4 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento deverá observar as disposições constantes do 
art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
5.4.2.5 O recebimento definitivo será feito por servidor ou Comissão de Recebimento do MUNICÍPIO, 
mediante parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da 
obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem 
a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso 
fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado 
de recebimento. 
 
5.4.2.6 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de 
recebimento definitivo, o MUNICÍPIO notificará o fornecedor da ocorrência, concedendo prazo para ajuste 
conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no 
cumprimento de suas obrigações contratuais.  
 
5.4.2.7 A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão 
Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pelo fornecedor.  
 
5.4.2.8 A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para 
as providências cabíveis.  
 

5.4.3 DEMAIS REGRAMENTOS 
 
5.4.3.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do 
contrato deverá(ão) apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos. 
 
5.4.3.1.1 A análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços referida no subitem anterior poderá 
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao fornecedor, circunstância que deverá ser 
registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato. 
 
5.4.3.2 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório. 
 
5.4.3.3 O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto 
contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo 
recebimento, neste caso com as deduções cabíveis. 
 
5.4.3.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, conforme prazo indicado no item 5.4.1.2, cabendo ao 
Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade. 
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5.4.3.5 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo 
MUNICÍPIO, todos os procedimentos cabíveis em Ato Normativo próprio e no art. 140 da Lei Federal nº 
14.133/2021, devendo ocorrer no prazo indicado no item 5.4.2.1. 
 
5.4.3.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s). 
 
5.4.3.7 Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade do Fornecedor pela solidez e 
segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
 
5.4.3.8 O aceite ou aprovação do objeto pelo MUNICÍPIO não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou 
administrativa do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas no 
Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 
(cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo  618 
do Código Civil, garantindo-se ao MUNICÍPIO, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
 
 

 6. MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL (Art. 6°, XXIII, 'f', da Lei nº 14.133/21)  

6.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021, o MUNICÍPIO designará 
servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do futuro contrato, tendo 
poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham 
a ser encontradas na execução deste instrumento. 
 
6.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, 
competindo-lhe, primordialmente: 
 
6.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execução descritos neste instrumento, e determinar as 
providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem prejuízos das sanções 
contratuais legais. 
 
6.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso. 
 
6.2.3 Promover a verificação dos serviços já executados. 
 
6.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MUNICÍPIO, se necessário, 
parecer de especialistas. 
 
6.2.5 Manter anotação em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
 
6.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que 
demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (art.12, §2º e Lei nº 14.133/2021, art. 117, 
§2º). 
 
6.2.7 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências etc.;   
  
6.2.8 Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;   
  
6.2.9 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 
retirada do canteiro de obra;   
 
6.2.10 Promover reuniões com o responsável técnico do Fornecedor para tratar de assuntos relacionados à 
obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, 
programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e 
necessários, alterações de projeto, etc.; 
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6.3 A fiscalização, pelo MUNICÍPIO, não desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual. 
 
6.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MUNICÍPIO, sobre irregularidades ou falhas, não exime o 
fornecedor das responsabilidades determinadas no contrato. 
 
6.4 O MUNICÍPIO poderá recusar, sustar e/ou determinar o refazimento dos serviços que não estejam sendo 
ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições 
deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens. 
 
6.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito pelo fornecedor, às 
suas expensas. 
 
6.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, 
salvo expressa concordância do MUNICÍPIO. 
 
6.5 Caberá ao gestor do contrato deliberar sobre a execução contratual, em especial: 
 
6.5.1 Autorizar o início da execução do objeto contratual, deliberando sobre o momento do envio de 
documentos de formalização tais como documentos ou nota de empenho ordinária ao contratado. 
 
6.5.2 Coordenar as atividades realizadas pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, elaborando, sempre que necessário, relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento à finalidade da 
Administrativa; 
 
6.5.3 Receber dúvidas ou questionamentos de matérias sob sua competência, feitos pelo fornecedor e/ou 
pela fiscalização, manifestando-se e dando o devido encaminhamento; 
 
6.5.4 Deliberar sobre prorrogações de prazos de entre ou execução; 
 
6.5.5 Deliberar sobre o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante emissão de termo detalhado, 
quando não for designada comissão específica para tal fim; 
 
6.5.6 Adotar as providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins 
de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 
ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;  
 
6.6 Para fins de fiscalização e gestão o MUNICÍPIO poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os 
documentos relacionados com a execução do contrato; 
 
6.7 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Município 
que venham a ser publicados para disciplina da matéria. 
 
6.8 Para esta contratação a gestão será exercida pelo servidor Assis Luiz Borges (Agente de Administração, 
Matrícula nº 26.992) e a fiscalização será exercida pelos servidores Álvaro Queiroz de Miranda (Engenheiro 
Civil, CREA/MG nº 223.024/G, Matrícula nº 27307), e Eduardo Henrique Bonfim de Magalhães (Diretor de 
Obras, Matrícula nº 36.582). 
 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, ‘g’ da Lei nº 14.133/2021) 
 

7.1 MEDIÇÃO 

 
7.1.1 Durante a execução contratual, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade do 
serviço, observando critérios de qualidade, quantidade, prazo, conformidade com as especificações, devendo 
intervir para requerer ao fornecedor a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
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7.1.2 O pagamento ao fornecedor será condicionado à execução satisfatória e aceitação dos serviços 
conforme critérios estabelecidos neste instrumento. 
 
7.1.3 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Fornecedor apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 
 
7.1.4 Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, 
quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal e certidões de regularidade cabíveis, bem como consulta à situação de idoneidade do Fornecedor, com 
o ACEITE do MUNICÍPIO, e se concluirá no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data de apresentação 
da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:   
 
7.1.5 A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente 
executados e aplicados de forma definitiva na obra, devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas 
pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K” 
ofertado pelo Fornecedor sobre os preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada 
no processo licitatório.   
 
7.1.6 O Fornecedor deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
(a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do 
período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos 
sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior.  
  
7.1.7 O Boletim de Medição será composto de Planilha de Medição (em modelo próprio fornecido pela 
fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos croquis dos serviços executados, Notas 
Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado 
à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.   
 
7.1.8 A Planilha de Medição deverá conter:  
  
I. A data inicial e final do período a que se refere a medição;   
II. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as 
quantidades medidas acumuladas;   
III. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.   
 
7.1.9 O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução 
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra termine juntamente 
com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.   
 
7.1.10 O Fornecedor deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante 
da Planilha de Preços Unitários e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento 
adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da 
planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.   
 
7.1.11 Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir 
do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que 
trata o 7.1.6 e o prazo descrito 7.1.6.   
 
7.1.12 A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela 
Fiscalização.   
 
7.1.13 O Fornecedor deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e 
medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das comprovações de cumprimento das suas 
obrigações fiscais e trabalhistas (exigíveis até a data final do período da medição) listados no artigo 68 da Lei 
Federal nº 14.133/2021.  
 
7.1.14 O Fornecedor deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra 
no CNO (Cadastro Nacional de Obras). 
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7.1.15 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior 
a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.   
 
7.1.16 A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição ficará condicionada a:   
 
I. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo 
de Recebimento Provisório;   
II. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências 
eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 
7.1.17 O serviço será considerado concluído para fins de faturamento quando todos os itens do contrato forem 
aprovados e entregues em sua totalidade à Fiscalização, conforme critérios estabelecidos no Apenso relativo 
às Especificações Técnicas, atestados através do Relatório de Recebimento SEM PENDÊNCIAS.  
 
7.1.18 Os serviços finalizados e aprovados deverão ser entregues formalmente pelo Fornecedor à 
fiscalização, a qual emitirá o Relatório de Recebimento dos serviços apresentados, indicando se:  
 
7.1.19 SEM PENDÊNCIAS, os serviços entregues (Projeto Executivo - desenhos técnicos, Memorial 
Descritivo, Memória de Cálculo e Lista de Materiais) referentes a cada item foram considerados conformes, 
estando a contratada apta a efetuar o faturamento;  
 
7.1.20 COM PENDÊNCIAS, os serviços entregues (Projeto Executivo - desenhos técnicos, Memorial 
Descritivo, Memória de Cálculo e Lista de Materiais) referentes a cada item foram rejeitados para adequação 
ou substituição de elementos não-conforme, estando notificada a contratada realizar os ajustes e/ou 
complementações indicadas pela fiscalização dentro do prazo estabelecido para nova conferência.  
 
7.1.21 O Fornecedor fica obrigado a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço, cabendo à fiscalização não 
atestar a medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas nas revisões finais.  
 
7.1.22 O aceite ou aprovação do objeto pelo Município não exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que 
o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Município, inclusive, as faculdades previstas na Lei 
Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 

7.2 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 
 
7.2.1 O pagamento será realizado de forma parcelada, conforme medições dos serviços efetivamente 
executados e aprovados pela fiscalização, de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra. 
 
7.2.1.1 Ficam definidas 6 (seis) parcelas, correspondentes às medições mensais dos serviços executados, 
observando-se o cronograma físico-financeiro da obra. 
 

a) Na hipótese de NÃO HAVER necessidade de submeter nenhum dos itens contratados para a pertinente 
aprovação legal em concessionárias e/ou órgãos públicos competentes: 100% do valor global contratado ao 
final de toda a execução contratual e Recebimento Provisório (sem pendências) do objeto. 
 
b) Na hipótese de HAVER necessidade de submeter algum dos itens contratados para a pertinente 
aprovação legal nas concessionárias e/ou órgãos públicos competentes: 90% do valor global contratado ao 
final de toda a execução contratual e Recebimento Provisório (sem pendências) do objeto, e 10% do valor 
global após a devida aprovação legal dos projetos protocolados nas concessionárias e/ou órgãos públicos 
competentes.  
 
c) Na hipótese de HAVER necessidade de submeter algum dos itens contratados para a pertinente 
aprovação legal nas concessionárias e/ou órgãos públicos competentes, deverão ser apresentados os 
documentos comprobatórios com a devida aprovação dos projetos. 
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7.2.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pelo fornecedor, de Nota Fiscal relativa à 
execução do serviço e certidões de regularidade cabíveis, bem como consulta à situação de idoneidade do 
fornecedor, documentação que deverá estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo 
MUNICÍPIO. 
 
7.2.2.1 O faturamento deverá estar acompanhado, ademais, do(s) seguinte(s) documento(s): Boletim de 
medição aprovado pela fiscalização; Relatório fotográfico da execução dos serviços; Diário de obras ou 
relatório de acompanhamento da execução. 
 
7.2.3 Os pagamentos serão processados no prazo de até 20 (vinte) dias úteis], a contar da data de 
apresentação da documentação indicada no item 7.2.2, desde que não haja pendência a ser regularizada. 
 
7.2.3.1 Os pagamentos serão processados conforme ordem cronológica de pagamento, nos termos 
disciplinados no art.141 da Lei Federal de nº 14.133/21; 
 
7.2.3.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação 
da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 
 
7.2.3.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a 
parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento; 
 
7.2.4 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que 
tenham como fato gerador o objeto contratado. 
 
7.2.5 O MUNICÍPIO realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo 
com a legislação vigente; 
 
7.2.6 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência 
indicadas pelo fornecedor. 
 
7.2.7 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.2.3 e 7.2.3.1. 
 
7.2.7.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MUNICÍPIO, não serão considerados eventuais 
atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Município, compreendido entre o 
final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias 
à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado 
para a execução dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO.   
 
7.2.8 No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da 
administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 
 7.3 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO  

7.3.1 A concessão de reajustamento ocorrerá após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do 
orçamento estimado pela Administração, mediante aplicação do índice INCC (Índice Nacional da Construção 
Civil) – Coluna 06 da Revista Conjuntura Econômica da FGV, relativo ao período decorrido entre a referida 
data e a data da efetiva concessão do reajuste, adotando-se a seguinte fórmula:  
 
Fórmula de cálculo:  

R= Pi x 
𝑙𝑖−𝑙𝑜𝑙𝑜  

 
Onde:  
R = valor do reajustamento;  
V = valor contratual a ser reajustado;  
li = índice correspondente ao mês de aniversário da emissão do orçamento da Administração;  
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lo = índice correspondente ao mês de emissão do orçamento da Administração- maio 2026. 
 
7.3.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
7.3.1.2 Os valores reajustados incidirão sobre as parcelas executadas após o prazo de que cuida o item 7.3.1. 
 
7.3.1.3 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços será realizada por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 
 
7.3.1.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem 
executadas após o decurso do prazo referido no item 7.3.1, respeitados os limites dos prazos de execução 
pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro.  
 
7.3.1.5 Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à 
previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do Fornecedor, o 
reajustamento obedecerá às condições seguintes:  
 
7.3.1.6 Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os 
preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; 
se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;  
 
7.3.1.7 Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.  
 
7.3.1.8 Para determinação da parcela objeto do reajuste será aplicado o critério pro rata die aos valores 
acumulados mensais previstos no Cronograma Físico-financeiro. 
 
7.3.2 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento do fornecedor 
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que 
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato. 
 
7.3.3 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do futuro contrato, nas 
hipóteses do art. 124, II, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, deverá ser formulado pelo 
interessado no prazo máximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância 
com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
 
7.3.4 Na hipótese de contratos de serviços contínuos, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, 
nos termos do art. 131, parágrafo único, da Lei n° 14.133, de 2021, sob pena de preclusão; 
 
7.3.4.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de serviços contínuos com prazo de vigência superior 
a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá 
observar a disposição do subitem 7.3.3.   
 
7.3.5 O MUNICÍPIO, no prazo máximo de 01 (um) mês, prorrogável por igual período mediante justificativa, 
responderá a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado 
pelo fornecedor (art. 92, inciso XI, c/c 123, parágrafo único da Lei n° 14.133, de 2021); 
 
7.3.6 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do MUNICÍPIO deverá 
ser instaurado quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou 
quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no 
Contrato.  
 
7.3.7 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu 
equilíbrio econômico-financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato 
da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar 
acumulação injustificada. 
 
7.3.8 ADITAMENTO - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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7.3.8.1 O Fornecedor se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas 
mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões indicadas na forma do art. 
125 da Lei Federal nº 14.133/2021;    
 
7.3.8.2 A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 
desconto ofertado pelo Fornecedor, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se 
fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado pelo 
Fornecedor na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários 
disponibilizada pela Administração, observando-se o disposto no art. 128 da Lei Federal 14.133/2021.  
 
7.3.8.3 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes 
na Planilha de Preços Unitários), os seus preços serão calculados considerando o custo de referência (obtido 
preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou 
entidades da Administração Pública) observando-se as tabelas vigentes na data do aditamento (inexistindo o 
serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser 
obtido através de cotações de mercado contemporâneas). Os preços deverão ser retroagidos à data-base do 
contrato, e caso já tenha havido algum reajuste no contrato, aplicar o referido reajuste. Após esses passos, 
deve-se aplicar o BDI, sendo o menor entre o de referência e o contratado, e por fim aplicar o desconto 
inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame.  
 
7.3.8.4 Deverá ser considerada a taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela 
Administração.   
 
7.3.8.5 Deverá ser considerado o fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço.  
 
7.3.8.6 A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência 
de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor 
originariamente previsto para a Administração Local.    
 
7.3.9 PREÇO GLOBAL 
 
7.3.9.1 De maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia 
do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão na Planilha Orçamentária 
do valor estimado pela Administração, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos 
quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação 
econômico‐financeira da avença, desde que:  
 
7.3.9.2 O valor da correção de quantitativos, somado ao da inclusão de serviço omitido e/ou exclusão de 
serviço orçado indevidamente, não esteja compensado por distorções em outros itens contratuais;  
 
7.3.9.3 O valor relativo à correção de quantitativos, somado ao da inclusão de serviço omitido e/ou exclusão 
de serviço orçado indevidamente, ultrapasse o valor correspondente à rubrica riscos/contingências do BDI 
calculada sobre o valor contratual atualizado (caso ultrapasse, deve ser abatido o valor correspondente à 
referida rubrica, observadas as demais condições);  
 
7.3.9.4 Serão consideradas subestimativas ou superestimativas relevantes aquelas que cumulativamente 
atendam aos seguintes critérios:  
 
7.3.9.5 Omissão ou erro de quantitativo superior a 10%, devidamente comprovado;  
 
7.3.9.6 O valor relativo à correção da omissão ou do erro de quantitativo represente no mínimo 0,2% do valor 
global inicial do contrato. 
 
8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Art. 6º, XXIII, 'h', da Lei nº 
14.133/2021) 

 
8.1 FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA  
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8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 
 
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem 
reais) 
 
8.1.2 A Proposta de Preços deverá conter os dados mínimos exigidos no modelo de proposta, anexo ao 
instrumento convocatório.  
 
☒ Na planilha orçamentária resumo, a empresa deverá propor valores para os preços unitários com BDI com 
duas casas decimais após a vírgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha através de 
fórmulas, deverá ser utilizada a função trunc(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para 
eliminar as divergências de arredondamento. A partir disso, os preços totais com BDI podem ter até quatro 
casas decimais. Todos os preços unitários devem ser iguais ou inferiores em relação aos preços adotados 
pelo município; 
 
☒ É imprescindível que a empresa utilize a planilha do licitante disponibilizada pelo município para a apre-
sentação de sua proposta. É fundamental que todos os campos sejam preenchidos conforme as orientações 
fornecidas no próprio arquivo. Ressaltamos a importância de seguir as instruções contidas na planilha para 
garantira conformidade da proposta com os requisitos do processo licitatório. 
 
8.1.2.1 A proposta deverá indicar as seguintes informações, para além de preços e especificações técnicas: 
valor global da proposta, planilha orçamentária devidamente preenchida, cronograma físico-financeiro com-
patível com o prazo de execução previsto neste Projeto Básico, prazo de execução da obra, declaração de 
que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à execução dos 
serviços, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, encargos sociais, tributos e demais 
despesas necessárias à perfeita execução do objeto. 
 

☒ O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrô-
nico, planilha que contenha o preço global e preços unitários de cada macro item, conforme modelo de plani-
lha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei 
nº14.133/2021). Todos os preços unitários de cada macro item deve ser iguais ou inferiores em relação aos 
preços adotados pelo município. A empresa deverá apresentar também a planilha de eventos e, caso faça 
adequações em relação à planilha de eventos de referência anexa ao Edital, deverá ser aprovada pela Admi-
nistração Municipal. 
 
☒ Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverão observar o Acórdão nº2622/2013 – 
TCU – Plenário e a Lei nº 12.546/2011 vigente;  
 
☒ Caso a empresa opte por valores na composição do BDI/LDI fora dos limites estabelecidos pelo Acórdão 
Nº. 2622/2013 – TCU – Plenário, ela deve apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a definição de 
tais valores;  
 
☒ As empresas participantes optantes da desoneração deverão informar o CNAE que representa a atividade 
de maior receita da empresa de acordo com o objeto da licitação;  
 

8.1.3 Em conjunto com a Proposta de Preços, serão exigidas as seguintes documentações:  
 

8.1.3.1 Documentos auxiliares à análise de proposta:  Documento(s) técnico(s) que comprove(m) o atendi-
mento dos serviços às especificações técnicas exigidas neste Projeto Básico, tais como planilha orçamentária 
detalhada, cronograma físico-financeiro e declaração de que os serviços serão executados em conformidade 
com o Projeto Básico, memorial descritivo e demais especificações técnicas estabelecidas pelo Município. 
 

8.1.4 O julgamento das propostas de preços apresentadas, terá o critério de MENOR PREÇO, de modo que 
será considerada 1º classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, consi-
derando-se, para a classificação das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;   
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8.1.5 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atendam às exigências do Edital e seus anexos, 
bem como:   
 
8.1.5.1 Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao máximo estabelecido pela Administração, isto é 
1,00 (um);   
 
8.1.5.2 Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequível nos termos do § 4º do art. 59 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
 
8.1.6 O valor global máximo para a contratação dos serviços é o mesmo estimado pela Administração.   
 
8.1.7 O valor global do contrato será calculado com base na aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pelo 
licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro” disponi-
bilizadas pela Administração, utilizando-se para tal o arquivo denominado Planilha de Preços Unitários e Cro-
nograma em formato XLSX disponibilizado no processo licitatório.  
 
8.1.8 A empresa licitante deverá apresentar PROPOSTA DE PREÇO, assinada pelo representante legal da 
empresa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo 
as seguintes informações:   
 

a) Dados de identificação da proponente;   
b) Dados para pagamento;   
c) Fator multiplicador “K” ofertado;  
d) As demais informações descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo Município.   

 
8.1.9 Somente serão admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso 
em 02 (duas) casas decimais.   
 
8.1.10 O fator multiplicador “K” ofertado será aplicado tanto para definição do valor global, quanto dos preços 
unitários de todos os itens que compõem os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-
financeiro”.   
 
8.1.11 Os documentos acima indicados se encontram disponíveis no portal eletrônico do Município. 
 
8.1.11.1 Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator 
multiplicador “K” máximo admitido (um) quanto o valor global máximo estimado correspondente;   
 
8.1.11.2 O fator multiplicador “K” apresentado será único e incidirá linearmente sobre toda a “Planilha de 
Preços Unitários”, assim como sobre o “Cronograma Físico-financeiro” fornecidos pela Administração.  
 
8.1.12 Incumbirá ao agente de contratação durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e clas-
sificação das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Pla-
nilha de Preços Unitários” e “Cronograma físico-financeiro”, de modo a obter os valores unitários, totais e 
globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de preços apresentadas.   
 
8.1.13 Os valores unitários, totais e global, após aplicação do fator multiplicador “K” na planilha, serão esta-
belecidos com 02 (duas) casas decimais.   
 
8.1.14 Na hipótese da aplicação do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 
(duas) casas decimais, o cômputo de valores estará de limitado às 02 (duas) primeiras casas decimais, de 
modo que as planilhas estarão parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.  
  
8.1.15 Será considerada não escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento 
e classificação final das propostas apenas os valores resultantes da aplicação do fator “k” ofertado sobre as 
planilhas disponibilizadas pela Administração.  
  
8.1.16 No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Crono-
grama Físico-financeiro”, após aplicação do fator “K” ofertado, integrarão o contrato a ser firmado quando da 
formalização da contratação.   
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8.1.17 A Proponente deverá elaborar a sua PROPOSTA DE PREÇO tomando como base todas as exigências 
indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos dis-
ponibilizados no portal eletrônico do Município.  
 
8.1.18 Compete à licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus 
detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida para a exe-
cução da obra.  
  
8.1.19 As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e no Memorial Des-
critivo anexos ao Edital, servirão como referência de qualidade para o item correspondente. 
 
8.1.20 Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto execu-
tivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro, prevalecerão as especificações 
contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização. 
 
8.1.21 A proposta de preço deverá considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e 
perfeita execução do objeto da licitação, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, 
EPI´s, exigências sindicais), EPC’s, materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de 
transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerencia-
mento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e 
quaisquer outros necessários, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida para a futura contra-
tada, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MUNICÍPIO com a alegação de que alguma 
parcela do custo foi omitida.  
 
 
8.1.22 O critério de medição dos diversos serviços será aquele definido nas respectivas bases referenciais. 
Quando não definido pelas bases utilizadas, serão medidas áreas líquidas ou volumes/comprimentos teóricos 
líquidos.   
 
8.1.23 Na definição de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, 
a licitante deverá considerar a legislação pertinente, bem como as variáveis do regime tributário ao qual está 
sujeita.   
 
8.1.24 Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do pro-
cessamento de faturas, salvo o disposto neste Projeto Básico. 
 
8.1.25 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às 
licitantes ampliá-lo. 
 

8.2 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 8.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 68 da Lei nº 
14.133/2021)    

8.2.1.1 Para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, deverão ser observados os requisitos 
exigidos no instrumento convocatório. 

 8.2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 69 da Lei nº 14.133/21)    

8.2.2.1 SERÁ EXIGIDA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. Para qualificação econômico-
financeira é necessário a apresentação de: [obrigatória a exigência de certidão negativa, sendo as demais 
opções facultativas] 
 

☒ Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se 

trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação. Certidão negativa de falência expe-

dida pelo distribuidor da sede do licitante, no caso de Pessoa Jurídica.  
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☒ Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais, comprovando; índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) 
superiores a 1 (um); e Endividamento Geral (EG) inferior a 0,90 (zero virgula noventa), obtidos pela aplicação 
das seguintes fórmulas:  
 
Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC, onde ILC > 1,0, onde  
ILC = Liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
  
Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + Ex.LP), onde ILG > 1,0, onde  
ILG = Índice de Liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
Índice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 0,90, onde  
IEG = Índice de Endividamento Geral  
PC = Passivo Circulante 
Ex.LP = Exigível a Longo Prazo 
AT= Ativo Total 
 
As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação 
e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos; 
 

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do 
Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação 
e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, 
§1º). 

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante. 
 
- A empresa apresentará documento, juntado ao balanço, contendo as fórmulas devidamente 
aplicadas em memorial de cálculos. 
 
- Estes cálculos serão conferidos pelo(a) Contador(a) do Município. Caso os cálculos não sejam 
apresentados, o(a) Contador(a) do Município reserva-se o direito de efetuar os mesmos.  
 
 
8.2.2.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); e superior ou igual a 0,90 (zero virgula noventa) no índice d 
Endividamento Geral, será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total 
estimado da contratação. 
 
☒ Demonstração de Patrimônio Líquido ou Capital Social, igual ou superior a 10% do valor da licitação (limite 
legal: 10%). A referida opção justifica-se por tratar-se de contratação de obra de engenharia que exige 
capacidade econômico-financeira mínima para garantia da adequada execução do objeto contratual. 
 

☐ Relação dos compromissos financeiros assumidos vigentes do licitante, que possam reduzir sua 
capacidade econômico-financeira, excluindo as parcelas já executadas de contratos firmados, em 
conformidade com o § 3º do art. 69 da Lei n° 14.133/2021. 
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8.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021) 

☒ Declaração de vistoria do local dos serviços, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto 
às características físicas, das quantidades e especificidades dos serviços objeto da licitação, não se admitindo 
reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas e operacionais não detectadas quando da vistoria e 
de disponibilidade de instalações, equipamentos, material e pessoal técnico adequados para a realização do 
objeto da licitação, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo APENSO III. 
 

☒ As empresas participantes deverão comprovar capacidade para executar o objeto da presente licitação 
mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que demonstre(m) a execução anterior de obra ou serviço de engenharia pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, nos termos do art. 67, inciso II, da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

O(s) atestado(s) deverá(ão): 
I – trazer expressamente o nome da empresa licitante como executora da obra ou serviço; 
II – conter descrição detalhada das atividades executadas; 
III – indicar os quantitativos realizados; 
IV – informar o período e o local da execução; 
V– estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA 
ou CAU, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participaram da execução dos serviços, devendo 
constar o nome da empresa licitante como executora. 
 
Dos Itens de Maior Relevância Técnica 

Para fins de aferição da similaridade e capacidade técnico-operacional, deverão constar no(s) 
atestado(s) apresentado(s) a execução dos seguintes serviços considerados de maior relevância técnica ou 
valor significativo, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

  
• Execução de 90 m² de concreto para fundações; 
• Execução de fabricação de 35 m² de forma para vigas; 
• Execução de 70 m² de piso em granilite; 
• Execução de 150 m² de reboco; 
• Execução de 90 m² de trama de aço para telhados; 
 
 
Será admitido, para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos, o somatório de 

diferentes atestados, ainda que provenientes de contratos distintos, inclusive executados de forma 
concomitante. 

Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, desde que 
comprovado o vínculo jurídico entre as unidades. 
 
Da Documentação Complementar para Conferência 

Para fins de conferência e validação das informações constantes no(s) atestado(s), a licitante deverá 
apresentar, em caráter complementar: 

I – Certidão de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, referente à obra ou 
serviço indicado no atestado apresentado; 

II – Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis pela 
execução dos serviços constantes do(s) atestado(s). 

A exigência do CAO e das ARTs possui natureza complementar e conferencial, não substituindo o 
atestado de capacidade técnica e não configurando exigência de registro do atestado no CREA. 

Na hipótese de inconsistência ou ausência de correlação entre o atestado e os documentos 
complementares, poderá a Administração promover diligência para esclarecimentos, nos termos da Lei nº 
14.133/2021. 
 
Justificativa da Exigência 

As exigências ora estabelecidas observam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 
vinculação ao objeto, destinando-se à verificação da efetiva aptidão técnica da licitante para execução dos 
serviços considerados de maior relevância técnica e valor significativo no escopo da contratação. 
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A fixação de quantitativos mínimos encontra respaldo no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021 e 
na jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, notadamente na Súmula nº 263/2011, sendo 
admissível a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, desde que devidamente justificada no processo. 

Os serviços exigidos representam parcela de maior relevância técnica do objeto licitado, cuja 
adequada execução demanda capacidade operacional comprovada. 
 
8.2.3.1 Caso seja necessário, o fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, 
dentre outros documentos. 
 
☒ Registro ou inscrição válida da empresa licitante emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) na forma da legislação vigente.  
 

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 

9.1 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
9.1.1 O MUNICÍPIO se obriga a: 
 
9.1.1.1 Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
9.1.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
9.1.1.3 Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja refeito, reparado ou corrigido; 
 
9.1.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
 
 9.1.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente a execução do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos neste Projeto Básico; 
 
9.1.1.6 Rejeitar os serviços executados fora das especificações exigidas ou quando não estejam de 
conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa ao fornecedor, que 
assumirá todas as despesas daí decorrentes. 
 
9.1.1.7 Notificar previamente ao fornecedor, quando da aplicação de penalidades; 
 
9.1.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pelo fornecedor, recusando-as quando inexatas ou incorretas, 
efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas; 
 
9.1.1.9 Emitir Ordem de Serviço para instruir a execução dos serviços; 
 
9.1.1.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências do Projeto 
Básico e seus anexos. 
 
9.1.1.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observando os seguintes prazos: 
 
9.1.1.11.1 A administração responderá ao contratado dentro dos prazos legalmente estabelecidos, contados 
da data da conclusão da instrução do requerimento. 
 
9.1.1.12 O MUNICÍPIO se obriga, especialmente a: 
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9.1.1.12.1 Colaborar com o Fornecedor, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e 
prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável 
técnico do Fornecedor;  
 
9.1.1.12.2 Determinar a prioridade dos serviços e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;  
 
9.1.1.12.3 Solicitar às concessionárias/órgãos competentes os respectivos estudos de viabilidade para 
fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, e telefonia e internet;  
 
9.1.1.12.4 Protocolar os projetos, após aprovação da FISCALIZAÇÃO, nas concessionárias e órgãos 
competentes para a pertinente aprovação legal;  
 
9.1.1.12.5 Encaminhar ao Fornecedor, o protocolo de apresentação dos projetos para análise dos órgãos 
competentes;  
 
9.1.1.12.6 Acompanhar o trâmite dos projetos nos órgãos de aprovação, comunicando à CONTRATADA, em 
caso de solicitação dos responsáveis pelas análises para apresentar justificativas de soluções adotadas e 
revisar o projeto com correções e/ou alterações necessárias.  
 
9.1.1.12.7 Atuar no sentido do pleno cumprimento do Contrato, por meio da sua fiscalização, 
responsabilizando-se por:  
 
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, este Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências etc.;  
b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;  
c) Avaliar e deliberar as substituições de materiais, porventura, aconselháveis ou necessárias;  
d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos documentos de 
referência, bem como nas demais informações e instruções complementares do Projeto Básico;  
e) Expedir por escrito às determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, para que sejam 
providenciados os respectivos atendimentos;  
f) Elaborar os Relatórios de Recebimento dos serviços;  
g) Relatar, imediatamente, ao CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar 
dificuldades no desenvolvimento dos serviços;  
h) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento as medições e 
faturas emitidas pela CONTRATADA. 
i) Efetuar as medições dos serviços concluídos e certificar as respectivas faturas;  
j) Transmitir à CONTRATADA por escrito, as instruções sobre modificações de especificações, prazos e 
cronogramas, aprovados pelo CONTRATANTE;  
k) Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser refeito ou 
reparado, a expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados. 
l) Fornecer à CONTRATADA, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de 
capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, 
qualidade e demais condições previstas no contrato. 
 

9.2 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
9.2.1 O fornecedor se obriga a: 
 
9.2.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto; 
 
9.2.1.2 Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Projeto Básico e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as 
discriminações inerentes ao objeto, bem como as certidões de regularidade cabíveis; 
 
9.2.1.3 Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato a ser firmado, 
bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na execução dos serviços, salvo na 
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ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados ao 
MUNICÍPIO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

 
9.2.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo 
fixado neste Projeto Básico, o objeto do futuro contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos 
ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, 
se for o caso, ou não correspondente(s) ao(s) material(is); 
 
9.2.1.5 Comunicar ao MUNICÍPIO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis que antecede a data da execução, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
9.2.1.6 Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
9.2.1.7 Promover a destinação final ambientalmente adequada do dos materiais eventualmente empregados 
na prestação dos serviços, sempre que a legislação assim o exigir; 
 
9.2.1.8 Prestar ao MUNICÍPIO, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer 
orientação necessária. 
 
9.2.1.9 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos, Alvarás, licenciamentos, autorizações e 
materiais necessários à execução do objeto deste Projeto Básico; 
 
9.2.1.10 Assegurar que o objeto deste Projeto Básico não sofra solução de continuidade durante todo o prazo 
da sua vigência; 
 
9.2.1.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica na execução do objeto, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao MUNICÍPIO; 
 
9.2.1.12 A eventual retenção de tributos pelo MUNICÍPIO não implicará a responsabilização deste, em 
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de 
tributos pelo fornecedor. 
 
9.2.1.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição do objeto, indicação de 
quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a 
previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MUNICÍPIO, a 
necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas Notas 
Fiscais, conforme os comandos legais específicos; 
 
9.2.1.14 Responsabilizar-se pelos vícios, ainda que ocultos, e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MUNICÍPIO, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
9.2.1.15 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MUNICÍPIO, 
de refazimento dos serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com o 
estipulado neste instrumento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o MUNICÍPIO; 
 
9.2.1.15.1 Comunicar ao MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
relativa à execução; 
 
9.2.1.16 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos à execução do objeto; 
 
9.2.1.17 Não contratar, durante a vigência do futuro contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MUNICÍPIO, ou do fiscal ou do gestor, nos 
termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 
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9.2.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do futuro 
contrato; 
 
9.2.1.19 Cumprir, durante todo o período de execução do futuro contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133/2021); 
 
9.2.1.20 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do futuro 
contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, 
e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização; 

 
9.2.1.21 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes 
no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que 
parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.  
 
9.2.1.22 Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no 
todo ou em parte, salvo com expressa anuência do CONTRATANTE;  
 
9.2.1.23 Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo, na Planilha de Preços Unitários, no 
Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e 
diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do 
CONTRATANTE e da legislação pertinente. 
 
9.2.1.24 Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto 
executivo, tais como projetos e memorial, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida 
anuência da Fiscalização.  
 
9.2.1.25 Responsabilizar-se pela observância de: 
 
I. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 
aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;  
 
II. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas 
pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;  
 
III. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR; 
 
IV. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;  
 
V. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;  
 
VI. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.  
 
9.2.1.26 Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).  
 
9.2.127 Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao 
seu término proceder o devido encerramento.  
 
9.2.1.28 Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.  
 
9.2.1.29 Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação 
da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas. 
 
9.2.1.30 O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as 
interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser 
programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.  
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9.2.1.31 Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele 
previstos.  
Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste 
instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, 
licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.  
 
9.2.1.32 Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual, e 
apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O 
planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será 
composto no mínimo por:  
 
9.2.1.33 Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou 
software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as 
datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;  
 
9.2.1.34 Histograma de mão-de-obra. 
 
9.2.1.35 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como 
Alvarás de licença, ART/RRT e Diário de Obra.  
 
9.2.1.36 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo a CONTRATADA informar o 
CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de 
qualquer desses documentos.  
 
9.2.1.37 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre 
retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na 
legislação e nas normas relativas à proteção ambiental. Todo o entulho deverá ser removido pela 
CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:  
 
9.2.1.38 Limpeza constante das áreas trafegadas; 
 
9.2.1.39 Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.  
 
9.2.1.40 Disposição de caçamba coletora de entulho.  
 
9.2.1.41 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme 
descritos nos projetos e/ou nas especificações 
 
9.2.1.42 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do CONTRATANTE ficarão em 
posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com 
o que fora utilizado. 
 
9.2.1.43 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões 
de qualidade especificados.  
 
9.2.1.44 A CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes 
e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.  
 
9.2.1.45 A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e 
projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação 
do CONTRATANTE.  
 
9.2.1.46 Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, 
sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.  
 
9.2.1.47 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execução dos serviços 
correrão, sempre, por conta da CONTRATADA.  
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9.2.1.48 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo 
CONTRATANTE, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham 
sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições 
do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição 
e/ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
 9.2.1.49 Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas 
envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e 
entulho de modo geral, observando-se o seguinte:  
 
9.2.1.50 Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, 
aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, 
etiquetas, manchas e argamassa.  
 
9.2.1.51 Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento 
perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.  
 
9.2.1.52 Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação 
do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.  
 
9.2.1.53 Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de 
trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de 
trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.  
 
9.2.1.54 A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro mensalmente e/ou 
sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal 
comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.  
 
9.2.1.55 O seguro deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o 
empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.  
 
9.2.1.56 Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos 
pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à CONTRATADA.  
 
9.2.1.57 A CONTRATADA deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra: 
 
9.2.1.57.1 Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes 
da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou 
igual a 50% do valor global do contrato; 
 
9.2.1.57.2 Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra 
decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o 
Município do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.  
 
9.2.1.58 A CONTRATADA deverá apresentar a apólice do seguro à Fiscalização para aprovação no prazo de 
até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.  
 
9.1.1.59 A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser 
reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor contratual 
decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 9 (nove) deste Projeto Básico.  
 
9.2.1.60 Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para 
as quais está sendo contratado.  
 
9.2.1.61 Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à 
execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução 
deste instrumento.  
 
9.2.1.62 Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.  
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9.2.1.63 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  
 
9.2.1.64 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato 
nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.  
 
9.2.1.65 Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A 
atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições 
que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. Os profissionais que trabalharão 
em altura deverão apresentar certificado de treinamento (NR-35). 
 
9.2.1.66 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, 
identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as 
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato. 
 
9.2.1.67 Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao 
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria 
nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.  
 
9.2.1.68 Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados 
e identificados, constando no uniforme o nome da empresa, e portando crachá de identificação e 
equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, e quaisquer outros que sejam 
pertinentes;  
 
9.2.1.69 A inobservância ao disposto no item acima acarretará o impedimento do acesso do empregado ao 
local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a 
vestimenta e equipamentos de segurança adequados.  
 
9.2.1.70 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo 
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja 
permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, 
correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e 
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.  
 
9.2.1.71 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 
empregados.  
 
9.2.1.72 Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos 
trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas 
decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios 
ou convenções coletivas.  
 
9.2.1.73 Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação 
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para 
atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste 
para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.  
 
9.2.1.74 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do 
instrumento contratual.  
 
9.2.1.75 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica 
e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  
 
 
9.2.1.76 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em 
hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de 
tributos pela CONTRATADA. 
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9.2.1.77 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos locais de serviços.  
 
9.2.1.78 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os 
equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da 
CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e 
prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.  
 
9.2.1.79 Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem 
danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que 
utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra. 
 
9.2.1.80 Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros 
e aos bens públicos.  
 
9.2.1.81 Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob 
suas expensas.  
 
9.2.1.82 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
 
9.2.1.83 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em 
consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como 
responder por quaisquer danos causados por máquinas e equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, 
passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.  
 
9.2.1.84 Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para 
o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) 
danificado(s), independentemente de solicitação formal. 
 
9.2.1.85 Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos 
serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.  
 
9.2.1.86 Participar das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter à 
aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.  
 
9.2.1.87 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou 
inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom 
andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.  
 
9.2.1.88 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação 
de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.  
 
9.2.1.89 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, 
estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou 
fornecimentos contratados.  
 
9.2.1.90 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do 
instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à 
execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 
 
9.2.1.91 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria 
externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual. 
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9.2.1.92 Providenciar a atualização de todos os projetos que sofram alterações em relação ao projeto original 
e, ao final da obra, entregar ao CONTRATANTE um conjunto completo de plantas “CONFORME 
CONSTRUÍDO” (”AS BUILT”).  
 
9.2.1.93 Deverá constar em todas as plantas o controle de revisões com as modificações realizadas.  
 
9.2.1.94 Deverá constar em todas as plantas o carimbo “CONFORME CONSTRUÍDO” (”AS BUILT”), na cor 
vermelha, com nome, profissão, nº do CREA/CAU e assinatura responsável técnico pela obra.  
 
9.2.1.95 Todas as plantas deverão ser entregues em meio magnético, nos formatos PDF e DWG. 
 
9.2.1.96 Garantir a exequibilidade e compatibilidade entre si dos projetos apresentados com relação a 
aspectos estéticos e funcionais, facilidade de manutenção e controle de sistemas, se responsabilizando pelas 
eventuais alterações que se façam necessárias para o futuro desenvolvimento dele;  
 
9.2.1.97 Ceder ao Município os direitos patrimoniais sobre os projetos desenvolvidos, conforme art.23, § 3º 
da Lei Estadual nº 9.433/2005;   
 
9.2.1.98 Participar das reuniões agendadas pelos representantes da Administração, com o objetivo de 
analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir ações de trabalho;  
 
9.2.1.99 Manter equipe técnica compatível, em quantidade e qualidade suficientes para garantir a perfeita e 
ininterrupta execução dos serviços contratados, não sendo aceitável atraso sob a justificativa de férias, 
descanso semanal, licenças em geral, falta ao serviço, demissão e outros análogos;  
 
9.2.1.100 Executar todos os serviços de acordo com as diretrizes projetuais e demais elementos técnicos que 
integram este instrumento, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as 
determinações do CONTRATANTE e da legislação pertinente;  
 
9.2.1.101 Apresentar pareceres técnicos ou qualquer esclarecimento, quando solicitados pelo 
CONTRATANTE, sobre fatos relevantes no transcorrer da execução dos projetos, no prazo determinado;  
 
9.2.1.102 Ressarcir ao CONTRATANTE o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda 
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;  
 
9.2.1.103 Substituir, quaisquer profissionais que se tornem impedido de continuar sua atividade em face de 
fatos imprevistos, licença médica de longa duração, demissão ou outros ou, ainda, se mostre inapto na 
condução de suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, não participação efetiva na condução 
dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, não cumprimento das orientações repassadas pela 
Fiscalização;  
 
9.2.1.104 Acatar, de imediato, as eventuais determinações do CONTRATANTE que tenha por intuito o 
afastamento de profissionais que se mostrem inadequados para conduzir ou executar serviços, devendo a 
CONTRATADA providenciar a substituição, não constituindo este fato motivação para atrasos;  
 
9.2.1.105 Responsabilizar-se, integralmente, pelos atrasos nos prazos de entrega das fases ou etapas 
decorrentes de descumprimentos de orientações do CONTRATANTE e de seus prepostos, dos termos 
estabelecidos neste Edital e de normas técnicas em vigor. 
 

 

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 162 da Lei 14.133/2021) 
 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e da Instrução Normativa 
SSC/MGI n.º 217/2021, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa: 

 
a. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou prestar declaração falsa.  
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b. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.  
c. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta.  
d. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.  
e. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato.  
f. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.  
g. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.  
h. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.  
i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2010.  
j. Der causa à inexecução parcial do contrato.  
k. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo.  
l. Der causa à inexecução total do contrato. 
 
10.2. O licitante ou o contratado que descumprir, total ou parcialmente, as regras estabelecidas neste Projeto 
Básico, no instrumento convocatório ou no contrato administrativo ficará sujeito às seguintes sanções, aplicadas 
conforme o disposto na Instrução Normativa SSC/MGI Nº 217/2024 e na Lei nº 14.133/2021:  
 
a. Advertência.  
b. Multa moratória ou compensatória.  
c. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo máximo de três anos.  
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos.  
 
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
a. A natureza e a gravidade da infração cometida.  
b. As peculiaridades do caso concreto.  
c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.  
d. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.  
e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle.  
 
10.4. A sanção de multa, calculada conforme disposto no instrumento convocatório ou nas cláusulas contratuais, 
não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com contratação direta. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, a contar da comunicação oficial. 
 
10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 
 
10.6. A aplicação das sanções previstas requererá a instauração de processo de responsabilização, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 
 
a. Para as sanções de advertência e multa, será facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação.  
b. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar será conduzida por comissão designada, que avaliará os fatos e intimará o licitante ou o contratado 
para, no prazo de quinze dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa por escrito e especificar as 
provas que pretende produzir.  
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10.7. Da decisão que aplica as sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar caberá 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação do ato.  
 
10.8. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar caberá pedido de 
reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
10.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 
10.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral dos danos causados à Administração Pública. 

 

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, ‘i’, da Lei nº 14.133/2021)  
 
11.1 O valor global estimado pela Administração para execução dos serviços R$ 454.310,9500 (quatrocentos 
e cinquenta e quatro mil trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos) definido pela Planilha de Preços 
Unitários, utilizando os seguintes parâmetros: 
 
☒ COMPOSIÇÃO DE CUSTOS;  
 
☐ PESQUISA PUBLICADA EM MÍDIA ESPECIALIZADA;  
 
☐ CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;  
 
☐ PESQUISA NA BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS;  
 
☐ PESQUISA DIRETA COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) FORNECEDORES.  

 
11.1.1 A estimativa de valor da contratação deverá observar a ordem de critérios constante no art. 23, § 1º da 
Lei nº 14.133/2021. No entanto, esta Administração optou por utilizar critérios em ordem diversa, tendo em 
vista que a estimativa de custos foi elaborada com base em composições de preços referenciais do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, bem como em demais referências 
oficiais de custos de obras públicas, consideradas adequadas para a estimativa do valor da presente 
contratação de obra de engenharia. 
 
11.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre 
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato. 
 
11.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados 
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
bens, das obras ou dos serviços registrados, conforme previsto legalmente.  
 

11.3 As memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte, bem assim a indicação dos parâmetros 
utilizados, constam como anexos a este Projeto Básico. 
 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 6º, XXIII, 'j' da Lei 14.133/2021)  
 
12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na 
Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 • A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 
Dotação: 2442 
Fonte 01 - 0759 - 0000 - 0028 Fundo Mun. de Def. Dir. Difusos e Coletivos 
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13. CASOS OMISSOS, FORO E APENSOS 

 
13.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.  
 
13.2 Fica eleito o Foro da Justiça em Patos de Minas para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
desta contratação que não puderem ser compostos pelos meios alternativos de prevenção e resolução de 
controvérsias (arbitragem, mediação, conciliação ou formar Comitês de Resolução de Disputas (dispute 
boards)) conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.  
 
13.3 Vinculam-se a este Projeto Básico, independentemente de transcrição (art. 92, inciso II da Lei Federal 
n° 14.133, de 2021), os seguintes documentos: 
 

a) Apenso I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
b) Apenso II – DECLARAÇÕES 

 

14. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 

 
14.1 O presente Projeto Básico foi elaborado pelos servidores Luiz Fellipe Caldeira Rocha, Eduardo Henrique 
Bonfim Magalhães e Thiago Araújo Oliveira, estando em consonância com as disposições legais e normativas 
aplicáveis, afastando-se as características, cláusulas e condições que direcionem, comprometam, restrinjam 
ou frustre o caráter competitivo da licitação, passando, assim, a integrar o processo administrativo 
formalizado.  
 
Patos de Minas, 18 de junho de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luiz Fellipe Caldeira Rocha 
Diretor de Planejamento Urbano e Projetos Técnicos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eduardo Henrique Bonfim Magalhães 

Diretor de Obras Terceirizadas 
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APENSO I 
 

TABELA INDICATIVA DE ITENS A LICITAR  
 
 
 
 
 

 

 

ITEM/LOTE DESCRIÇÃO 
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO 
QUANTITATIVO 

TOTAL 

 
ME/EPP 

OU 
AMPLA 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

 
VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

 

1 

Contratação de empresas 
especializadas na área de 

engenharia para 
demolição e reconstrução 

do vestiário do Tiro de 
Guerra.   

sv 01 AMPLA 
R$ 

454.310,9500 
R$ 

454.310,9500 

 
DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO: 14/05/2026 
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APENSO II 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade caracterizar os serviços necessários à 
demolição e reconstrução do vestiário do Tiro de Guerra  , contemplando serviços 
preliminares, demolições e remoções, movimentação de terra, fundações, superestrutura, 
alvenarias, divisórias, esquadrias, cobertura, revestimentos, pisos, pintura, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, louças, metais, acabamentos, serviços finais, 
administração local, mobilização e desmobilização, conforme projetos, especificações 
técnicas e planilha orçamentária. 
 

A solução proposta contempla a execução completa da obra, abrangendo todas as etapas 
necessárias ao pleno funcionamento da edificação, desde os serviços iniciais até a entrega 
final, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
transporte, instalação, testes, acabamento, limpeza e desmobilização. 
 

Inicialmente, serão executados os serviços preliminares, compreendendo o fornecimento e 
instalação de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, locação de 
container com isolamento térmico para depósito e ferramentaria, mobilização e 
desmobilização de container, bem como locação da obra com gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas, incluindo acompanhamento topográfico para marcação dos pontos 
necessários à correta implantação da construção. 
 
Na etapa de demolições e remoções, serão realizados os serviços de demolição manual de 
construção em alvenarias de vedação, com espessura máxima de 15 cm, incluindo 
remoção com reaproveitamento de esquadrias, afastamento e empilhamento dos materiais. 
Também estão previstos carga mecânica de material de qualquer natureza sobre caminhão 
e transporte com caminhão basculante, observada a destinação adequada dos materiais 
demolidos e removidos. 
 

A movimentação de terra compreenderá escavação horizontal em solo de primeira 
categoria, incluindo carga, descarga e transporte, bem como regularização e compactação 
manual do terreno com soquete. Esses serviços deverão garantir base regular, compacta e 
compatível com as etapas posteriores de fundação e execução da edificação. 
 

As fundações serão executadas conforme previsto em projeto e planilha, abrangendo 
estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame. Estão contemplados serviços de 
perfuração mecânica de estaca tipo trado rotativo, corte e dobra de aço CA-50, CA-60 e 
CA-25, concretagem com concreto estrutural, escavação mecanizada para blocos ou 
sapatas, preparo de fundo de vala, lastro de concreto magro, escavação manual para vigas 
baldrame, montagem e desmontagem de formas, impermeabilização com emulsão asfáltica 
e reaterro manual de valas com compactação. 
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A execução das fundações deverá observar rigorosamente as dimensões, cotas, 
alinhamentos, cobrimento das armaduras, resistência do concreto, adensamento, cura e 
demais exigências técnicas aplicáveis, garantindo estabilidade e segurança à edificação. 
 

A superestrutura será composta por pilares e vigas de cobertura em concreto armado. A 
planilha contempla corte e dobra de aço CA-25 e CA-60, montagem e desmontagem de 
formas de pilares e vigas, concretagem de pilares, vigas e lajes, com lançamento, 
adensamento e acabamento. A execução deverá garantir prumo, alinhamento, nivelamento, 
estabilidade e acabamento compatível com a finalidade da estrutura. 
 

As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos furados na horizontal, de 14 x 19 x 
39 cm, com espessura de 14 cm, assentados com argamassa preparada em betoneira. 
Deverão ser observados prumo, alinhamento, nivelamento, amarração, espessura das 
juntas e estabilidade das paredes. Também estão previstas vergas e contravergas 
moldadas in loco com blocos canaleta, conforme os vãos indicados em projeto. 
 
As divisórias sanitárias serão executadas em granito cinza andorinha, espessura de 3 cm, 
incluindo instalação, ferragens em latão cromado e acessórios. A execução deverá 
assegurar fixação adequada, acabamento polido, estabilidade, alinhamento e 
funcionalidade dos ambientes internos. 
 
As esquadrias compreenderão porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com guarnição e 
fixação por parafusos, bem como janelas de alumínio tipo maxim-ar, com batente/requadro, 
vidro incluso, fixação com parafusos e vedação com silicone. A instalação deverá garantir 
funcionamento adequado, vedação, prumo, nivelamento, alinhamento e acabamento final 
compatível com o padrão da edificação. 
 
A cobertura será executada com estrutura metálica composta por tesouras inteiras em aço, 
com vãos de 9 m e 3 m, incluindo fabricação, instalação, içamento e pintura. Também será 
executada trama de aço composta por terças para telhado, incluindo transporte vertical e 
pintura. O telhamento será realizado com telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla 
termoacústica, com duas faces trapezoidais, espessura de 0,43 mm, preenchimento em 
poliestireno expandido/isopor de 30 mm, acabamento natural, acessórios de fixação, 
fornecimento e instalação. 
 
Também estão previstas cumeeiras galvanizadas trapezoidais e calhas em chapa de aço 
galvanizado, garantindo adequado escoamento das águas pluviais, proteção contra 
intempéries e estanqueidade da edificação. 
 

Os revestimentos compreenderão chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto 
de fachada, reboco com argamassa de cimento e areia, emboço em argamassa traço 1:2:8 
em paredes internas e revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
esmaltadas de dimensões 60 x 60 cm. Os serviços deverão observar preparo adequado 
das bases, regularidade superficial, aderência, alinhamento, nivelamento, paginação, 
rejuntamento e limpeza final. 
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Os pisos compreenderão lastro de concreto magro, contrapiso desempenado com 
argamassa traço 1:3, piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com 
espessura de 8 mm, incluindo mistura, colocação de juntas, aplicação, polimentos, 
estucamento, selador e cera. Também estão previstos rodapés em granilite/marmorite, 
acabamento polido, cor branca, altura de 10 cm, e soleiras em granito cinza andorinha, 
espessura de 2 cm, acabamento polido, assentamento com argamassa industrializada e 
rejuntamento. 
 
Os serviços de pintura compreenderão aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 
emassamento com massa látex em duas demãos, lixamento manual e pintura látex acrílica 
premium em duas demãos. As superfícies deverão estar limpas, secas, regulares e 
devidamente preparadas antes da aplicação dos produtos. 
 

As instalações elétricas compreenderão fornecimento e instalação de cabos de cobre 
flexíveis isolados, anti-chama, nas seções de 1,5 mm², 2,5 mm² e 6 mm², interruptores 
simples de um, dois e três módulos, tomadas de embutir 2P+T de 10 A e 20 A, disjuntores 
monopolares tipo DIN de 10 A e 20 A, disjuntor tripolar DIN 63 A, dispositivos DPS, 
eletrodutos flexíveis corrugados em PVC e PEAD, luminárias tipo calha de sobrepor com 
lâmpadas tubulares LED, refletores LED para iluminação pública de 50 W e quadro de 
distribuição de sobrepor em PVC para 16 disjuntores DIN. 
 
As instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais qualificados, observando 
as normas técnicas aplicáveis às instalações de baixa tensão e as exigências de segurança 
em instalações e serviços em eletricidade, especialmente quanto à proteção dos circuitos, 
aterramento, identificação, fixação, testes e funcionamento. 
 

As instalações hidráulicas compreenderão os sistemas de água fria, água quente, esgoto 
sanitário e drenagem pluvial. Para água fria, estão previstos tubos rígidos soldáveis em 
PVC, nos diâmetros de 25 mm, 32 mm, 40 mm e 50 mm, com conexões, registros de gaveta 
com acabamento cromado, registros brutos e misturadores monocomando para chuveiro. 
 
O sistema de água quente compreenderá reservatório térmico/boiler solar em aço inox de 
1000 litros, com placas coletoras em vidro temperado e serpentina em tubo de cobre, além 
de tubulações em CPVC soldável para água quente, nos diâmetros previstos em planilha. 
A execução deverá garantir estanqueidade, funcionamento adequado, compatibilidade dos 
materiais e proteção das instalações. 
 

O sistema de esgoto sanitário compreenderá tubos rígidos em PVC, série normal, nos 
diâmetros de 100 mm, 50 mm e 40 mm, incluindo conexões, caixas de esgoto de 
inspeção/passagem em alvenaria, revestidas com argamassa com aditivo 
impermeabilizante, tampa de concreto, escavação, reaterro e retirada do material 
escavado. Também estão previstas caixas sifonadas em PVC com grelha quadrada. 
 
O sistema pluvial compreenderá fornecimento e assentamento de tubos rígidos em PVC 
para drenagem/pluvial, DN 100 mm, incluindo conexões, devendo ser executado de forma 
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a garantir o adequado encaminhamento das águas pluviais, evitando empoçamentos, 
infiltrações e danos à edificação. 
 

Serão fornecidos e instalados os aparelhos sanitários, louças e metais, incluindo lavatórios 
de louça branca com coluna, tanques de mármore sintético suspensos, bacias sanitárias 
em louça branca com tubo de ligação cromado, torneiras cromadas de mesa para lavatório, 
torneiras metálicas para tanque, torneira metálica para bebedouro, duchas higiênicas com 
registro de controle de fluxo, mictórios sifonados com válvula de descarga e duchas 
metálicas de parede com braço articulável. Todos os itens deverão ser entregues 
instalados, vedados, limpos, testados e em perfeito funcionamento. 
 
Os acabamentos compreenderão instalação de dispensers para papel higiênico em aço 
inox, porta papel toalha em aço inox, dispensers para álcool em gel ou sabonete líquido, 
espelhos cristal 60 x 90 cm, porta toalha rosto em metal cromado tipo argola e saboneteiras 
de louça branca. A instalação deverá observar fixação adequada, altura funcional, 
alinhamento, acabamento e segurança de uso. 
 
Os serviços finais compreenderão limpeza final para entrega da obra e instalação de placa 
de alumínio fundido para inauguração, com dimensões de 60 x 40 cm, incluindo fixação. A 
obra deverá ser entregue limpa, desobstruída, sem resíduos de execução, com todos os 
sistemas testados e em condições de uso. 
 
Estão ainda previstos os serviços de administração local, mobilização e desmobilização, 
abrangendo organização do canteiro, coordenação técnica, acompanhamento da 
execução, controle de materiais, gestão de mão de obra, segurança do trabalho, transporte, 
implantação e retirada dos recursos necessários à execução da obra. 
 
Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos, planilha 
orçamentária, especificações técnicas, normas da ABNT, normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho, boas práticas de engenharia e determinações da 
fiscalização. 
 
A contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, 
transporte, encargos, EPIs e demais insumos necessários à completa execução dos 
serviços. Deverá manter responsável técnico habilitado, providenciar ART/RRT quando 
exigível, cumprir as normas de segurança aplicáveis e reparar, sem ônus adicional, 
qualquer serviço executado em desacordo com o projeto, planilha, memorial ou normas 
técnicas. 
 

O recebimento da obra ficará condicionado à verificação, pela fiscalização, da conformidade 
dos serviços executados com os projetos, planilha e especificações técnicas, incluindo 
estabilidade da estrutura, funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas, ausência 
de vazamentos, ausência de infiltrações, regularidade dos revestimentos, acabamento 
adequado, alinhamento, nivelamento, limpeza final e inexistência de defeitos aparentes. 
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APENSO III 

 

DECLARAÇÕES 
 
 
A Empresa ........................................................................, portadora do CNPJ 
n.º.............................. participante do PREGÃO/CONCORRÊNCIA Nº     /2026 cujo objeto 
é a  _______, DECLARA: 

 

 

* Que temos conhecimentos das condições do local de execução do objeto, inclusive quanto 
às características físicas, das quantidades e especificidades dos serviços objeto desta 
licitação. Declaro ainda que foi dado acesso às instalações dos órgãos da Prefeitura 
Municipal, bem como foram esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e que 
tenho pleno conhecimento do volume de trabalho e dos materiais/equipamentos 
necessários à execução dos serviços objeto desta licitação e não pronunciarei qualquer 
reclamação posterior de desconhecimento de detalhes técnicos e operacionais não 
detectados na visita técnica; 

 

* Que possuímos pessoal capacitado, em quantidade suficiente e disponível para a 
execução do objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos 
termos da Lei. 
(Qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos) 

 

1- 

2- 

3- 

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
assino a presente declaração. 

 

(LOCAL E DATA) 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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APROVAÇÃO DE PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

Considerando que o Projeto Básico contempla elementos suficientes para a 
adequada caracterização do objeto a ser contratado, APROVO o referido documento 
para que, obrigatoriamente, seja parte integrante do edital. 
 

 

 

 

Hamilton Francisco da Silva 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

 

 

 

Ana Paula Lara Vasconcelos de Ramos 

Secretária de Administração 
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