‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
=

B A PLANEJAMENTO

PROJETO BASICO

1. DEFINIGAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIll, 'a’ da Lei n° 14.133/2021)

1.1 INDICAGAO DO OBJETO

1.1.1 Contratagdo de empresas especializadas na area de engenharia para Melhorias do Ceasa- Banheiro e
iluminagéo de lojas.

1.1.2 PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

1.1.2.1 A contratacao sera:

X REALIZADA EM UNICO ITEM.
1 DIVIDIDA EM ITENS.
] DIVIDIDA EM LOTES, formados por um ou mais itens.

O REALIZADA EM LOTE UNICO, formados por um ou mais itens.

1.1.2.2 A opgéo assinalada se encontra detalhada nos documentos técnicos apensados ao presente
instrumento.

1.2 NATUREZA DO OBJETO

1.2.1 O objeto da contratagdo possui natureza de:

0 SERVICO COMUM DE ENGENHARIA. Cujos padrbes de qualidade, desempenho, manutencéo,
adequacao e de adaptacao sdo objetivamente definidos, com base nas especificagbes usuais praticadas no
mercado, com preservagao das caracteristicas originais dos bens.

O SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA. Refere-se a atividades que possuem alta heterogeneidade ou
complexidade, conforme o disposto no art. 6°, XXI, “b”, da Lei n.° 14.133/21.

X OBRA. Refere-se a toda atividade que envolve a modificagéo significativa que inova o espaco fisico da
natureza ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas originais de bem imével, conforme disposto no
art. 6°, XIl, da Lei n.° 14.133/21.

1.3 ENQUADRAMENTO, VIGENCIA E FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

1.3.1 A prestacao do servico sera:

X NAO CONTINUADA OU POR ESCOPO, destinada as necessidades temporarias, ndo sendo de carater
permanente para a Administragao.

[0 CONTINUADA, pois atende a demandas continuas ou permanentes da Administragao.

1.3.2 PRAZO DE VIGENCIA

1.3.2.1 O prazo de vigéncia das contratacdes é de 2 (dois meses) contados da data da ultima assinatura do
instrumento contratual pelas partes, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se que a sua
prorrogacdo seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade
competente.
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1.3.2.2 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia da
contratagao.

1.3.3 FORMALIZAGCAO DA CONTRATAGAO

OO HAVERA SOMENTE EMISSAO DE INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO (AUTORIZAGAO
DE SERVICO E/OU EMPENHO).

X HAVERA SOMENTE CELEBRAGAO DE INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO.

O HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) E POSTERIORES INSTRU-
MENTO(S) FORMAL(IS) DE CONTRATO.

O HAVERA CELEBRAGAO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS (ARP) E POSTERIORES INSTRU-
MENTO(S) SUBSTITUTIVO(S) AO CONTRATO (AUTORIZAGAO DE SERVIGCO E/OU EMPENHO).

1.3.3.2 Homologada a licitagdo pela Autoridade Competente, o Municipio convocara a licitante vencedora,
preferencialmente por meio eletrénico, para assinatura do contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data da convocagéo, sob pena de decair seu direito a contratagao.

1.3.3.3 O Fornecedor podera solicitar a prorrogagéo do prazo para assinatura do contrato, por igual periodo
de até 05 (cinco) dias Uteis, por motivo justo e aceito pela Administragao.

[ Critérios de execugao e condigao de assinatura do contrato:

| - Comprovar e possuir em seu quadro técnico pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com registro profissional ativo. A comprovagao
podera ser realizada por meio de contrato de trabalho, carteira de trabalho (CTPS), contrato de prestacao de
servicos ou contrato social (no caso de sécio da empresa), devendo ser apresentada também Certiddo de
Registro e Quitacao do profissional junto ao CREA.

Il - Apresentar Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa licitante junto ao CREA, comprovando que a
empresa esta regularmente registrada e habilitada para execucdo de servicos de engenharia compativeis
com o objeto da licitagdo.

Il - Apresentar Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART de execugéo da obra, devidamente registrada
no CREA, referente ao responsavel técnico pela execugdo dos servigcos, antes do inicio da execugao
contratual.

IV - Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) para fins
de comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugao
da obra, devendo o referido termo ser assinado pelo representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is)
indicado(s).

V - O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacéo da capacitagédo técnico-profissional
devera(&o) participar da execugdo da obra, admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente solicitada e aprovada pelo Municipio de Patos de Minas.

VI - A comprovacdo de vinculo profissional far-se-a mediante apresentagdo de copia do contrato
social/estatuto social, carteira de trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou contrato de prestagao de servigos,
ou ainda Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto ao CREA contendo o profissional responsavel técnico
integrante do quadro da empresa.

1.3.4 CONVENIO

\ NAO
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O sim

‘D Publicagdo Edital no DOU. Convénio Unidon® ...........cccccceeeenneennn. Validade do Convénio / /

‘D Publicagao Edital no DOE.

‘D Publicagdo Homologagao/Adjudicacdo no DOU.
‘D Publicagdo Homologacgao/Adjudicagéo no DOE.
\EI Publicacdo Adjudicacéo no DOU.

\D Publicacdo Adjudicagdo no DOE.

‘D Publicagéo Extrato do Contrato no DOU.

‘D Publicagdo Extrato do Contrato no DOE.

‘D Publicagao Aditivos Contrato no DOU.

‘D Publicagdo Aditivos Contrato no DOE.

‘D Publicagdo em algum outro meio que ndo seja DOM, PNCP, jornal de grande circulagéo, portal da trans-
paréncia, site oficial.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIIl, 'b’ da Lei n° 14.133/2021)

2.1 A presente contratagao tem por objeto a contratagao de empresa especializada na area de engenharia
para execucdo da construcdo de banheiro e realizagdo de melhorias no sistema de iluminagdo das lojas,
conforme condi¢bes, especificagdes técnicas, quantitativos e demais exigéncias estabelecidas neste Termo
de Referéncia e seus anexos.

A medida justifica-se pela necessidade de adequar a infraestrutura existente, promovendo melhores
condigdes de seguranca, acessibilidade, funcionalidade e conforto aos usuarios dos espacos. A construgcéo
do banheiro visa atender as demandas de uso do local, garantindo condi¢des minimas de higiene, salubridade
e acessibilidade. Ja as melhorias na iluminacéo tém por finalidade proporcionar maior eficiéncia, seguranca
e adequada utilizagao dos ambientes, favorecendo a circulagdo de pessoas, a permanéncia no espago € o
desenvolvimento das atividades comerciais e de convivéncia social.

A implantacdo de iluminacdo eficiente também favorece a valorizagdo dos espagos publicos e o
desenvolvimento urbano do Municipio.

2.2 O objeto da contratagdo nao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2026, uma vez que
e a disponibilidade dos recursos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos — FDDDC
para sua execucgao ocorreu apoés a elaboragao do referido Plano.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO (Art. 6°, XXIll, 'c’ e art. 40, §1°, | da Lei n° 14.133/2021)

3.1 A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
execugao da construgcado de banheiro e melhoria do sistema de iluminacao das lojas, abrangendo todas as
etapas necessarias a plena utilizacdo dos espacos, conforme projetos, memoriais, planilhas orgamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

A execucdo devera contemplar, no minimo, os servicos preliminares, preparo e adequag¢ao do local,
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demolicdes e remogdes eventualmente necessarias, execugdo de alvenarias, contrapiso, revestimentos de
piso e parede, instalagdes hidrossanitarias, instalagdes elétricas, lougas, metais, esquadrias, portas, pintura,
acabamentos, limpeza final e demais servigos indispensaveis a completa construgdo e funcionamento do
banheiro.

No que se refere as lojas, a solugdo devera abranger a melhoria das condi¢gdes de iluminagdo, com
fornecimento e instalagdo dos materiais e componentes necessarios, incluindo luminarias, lAmpadas,
condutores, eletrodutos, dispositivos de acionamento, prote¢éo, fixagdo e demais acessorios exigidos para o
adequado funcionamento do sistema, de acordo com as especificagdes técnicas do projeto.

A solugdo adotada visa proporcionar infraestrutura adequada, segura, funcional e duravel, garantindo
melhores condi¢cdes de higiene, salubridade, acessibilidade, conforto e utilizagdo dos ambientes pelos
usuarios. A melhoria da iluminagao também busca ampliar a seguranca, a visibilidade e a funcionalidade das
lojas, favorecendo o uso regular dos espagos e a adequada circulagdo de pessoas.

Deverao ser observadas as normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT, as normas de
seguranga do trabalho, as exigéncias legais relativas a acessibilidade, as boas praticas de engenharia e,
quando aplicavel, as orientagdes da concessionaria local de energia, assegurando qualidade construtiva,
eficiéncia, durabilidade e facilidade de manutengéo.

Trata-se da alternativa mais adequada sob os aspectos técnico e econdmico, pois concentra em uma unica
solugao de engenharia a construgado de instalagao sanitaria e a melhoria da iluminagao das lojas, atendendo
ao interesse publico, a funcionalidade dos espagos, a seguranga dos usuarios e a valorizagao da infraestrutura
existente.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIII, 'd’, da Lei n° 14.133/2021)

4.1 A contratagao devera observar os requisitos relacionados nos subitens abaixo listados.

| 4.1.1 SUSTENTABILIDADE

X APLICAM-SE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO NO CONTEXTO DO ESG
(AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANGCA).

[0 NAO SE APLICAM CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NESTA CONTRATAGAO.

| 4.1.2 SUBCONTRATAGAO

0 NAO SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO DO OBJETO CONTRATUAL.

X SERA ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.

4.1.2.1 Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto, desde que limitada a prestagao de servigos aces-
sorios, conforme as condigdes previstas pelo Municipio.

4.1.2.2 Fica expressamente vedada a subcontratagdo dos seguintes servigos:
a) Execugéo da infraestrutura e estrutura do banheiro;

b) Execugao das instalagdes elétricas, incluindo iluminagao.

4.1.2.3 A subcontratacdo depende da anuéncia prévia do MUNICIPIO, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.1.2.4 Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do fornecedor pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o MUNICIPIO pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.



'g‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Bl PLANEJAMENTO

4.1.2.5 O fornecedor devera apresentar a Fiscalizacdo, de forma prévia ao inicio dos servicos pela
subcontratada, para fins de anuéncia, a seguinte documentagéo relativa a empresa a ser subcontratada:
cartdo CNPJ, lista com indicagédo dos responsaveis técnicos com nome, formagao, disciplina de projeto que
executara, toda documentagio necessaria para fins de comprovagao de capacitagéo técnico-profissional (a
mesma documentagdo exigida durante a fase de habilitagdo da licitagdo), comprovar vinculo entre o
Fornecedor e o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) e copia do contrato de prestagao de
servigos assinado entre as empresas.

4.1.2.5.1 A execugado da parte do objeto subcontratado sera feita exclusivamente pela equipe interna da
empresa subcontratada, incluindo sécios e funcionarios com contrato ativo.

4.1.2.6 A subcontratacédo da obra ou servigo, quando permitida, devera atender as seguintes condigdes:

4.1.2.6.1 O profissional da pessoa juridica subcontratada sera responsavel pela emissdo da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) referente a atividade que lhe foi subcontratada;

4.1.2.6.2 A Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa subcontratada devera ser vinculada a
ART do contratante principal, conforme estabelecido no art. 29 da Resolu¢do CONFEA n° 1.137/2023.

4.1.2.7 Havendo necessidade de subcontratagdo devera ser dada preferéncia na contratacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas
alteragdes.

4.1.2.8 E vedada a subcontratagao total dos servicos contratados.

4.1.3 CONSORCIO

O NAO SERA VEDADO.

X SERA VEDADO.

| 4.1.4 GARANTIAS

4.1.4.1 GARANTIA DA EXECUGAO CONTRATUAL (Art. 96-102 da Lei n° 14.133/2021)

K NAO SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.

[0 SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL.

Considerando a natureza do objeto, consistente na construgio de sanitario de uso coletivo e na execucdo de melhorias no
sistema de iluminagdo das lojas, bem como a baixa complexidade técnica da intervengdo e os riscos envolvidos na
execugdo, opta-se pela ndo exigéncia de garantia contratual prevista no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, por néo se
mostrar necessaria ou proporcional as caracteristicas da contratagdo.

4.1.4.1.1 Sera exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do §5° do artigo 59 da Lei n® 14.133/2021, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis.

OBS.: Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administra¢do, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

4.1.4.2 GARANTIA DO SERVICO (Art. 40, §1°, 1l da Lei n°® 14.133/2021)

O NAO SE APLICA.



'_’g‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Bl PLANEJAMENTO

X GARANTIA LEGAL. Conforme prazos e condigbes definidos na Lei Federal n°. 8.078/1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor — CDC). Sera exigida para todos os itens que compdem o objeto da contratagéo,
abrangendo a execugao da construgao do banheiro e melhorias da iluminagéo das lojas.

[0 GARANTIA CONTRATUAL TECNICA, COMPLEMENTAR A GARANTIA LEGAL.

4.1.4.21 O Fornecedor devera garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos,
componentes e instalagbes executados conforme os prazos recomendados na tabela D.1 da Norma ABNT
NBR 15575-1:2013, contados a partir da data de recebimento provisério da obra.

4.1.4.2.2 Na auséncia de especificagdo nos documentos técnicos (Projetos e Memoriais) do prazo minimo de
garantia para os equipamentos eletroeletronicos, o Fornecedor devera garantir a qualidade e o funcionamento
adequado dos equipamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento provisério da obra.

4.1.4.2.3 Diante do objeto a ser contratado, o Fornecedor ainda se compromete a garantir a solidez e
seguranga da obra, contados a partir da data de sua entrega definitiva, em conformidade com o art. 140, §6°
da Lei n® 14.133/2021(GARANTIA QUINQUENAL).

4.1.4.2.4 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado do prazo de
vigéncia do contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.1.5 VISTORIA (Art. 63, §§ 2° 3° e 4° da Lei n° 14.133/2021)

O NAO SE APLICA.
O VISTORIA OBRIGATORIA.

X VISTORIA FACULTATIVA. Os fornecedores interessados poderado realizar vistoria prévia para melhor
conhecimento das condi¢des de execucdo do servi¢o objeto da contratacéo.

4.1.5.1 O fornecedor que desejar realizar vistoria deverd agenda-la junto a Secretaria de Planejamento,
situada a Rua José Olympio de Mello, n°® 151, bairro Eldorado. Email:
planejamento@patosdeminas.mg.gov.br. Telefone para contato: (34) 3822-9767 durante o horario comercial
de 12:00 hr as 18:00 hr_até 2 dias antes da abertura do procedimento de contratagao.

4.1.5.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.5.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.1.5.4 O fornecedor que optar por nao realizar vistoria, devera apresentar declaragao formal assinada pelo
responsavel legal da empresa ou por pessoa por ele indicada, desde que possua condigdes técnicas de se
responsabilizar pela execugdo dos servigos a serem contratados, detendo o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagao.

4.1.5.5. Alegagbes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condi¢cdes locais ou de projetos
porventura disponibilizados, se for o caso, ndo serao consideradas para reclamacgdes futuras, ou de forma a
desobrigar a execug¢ao dos servigos.

4.1.6 ALTERAGAO SUBJETIVA (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

X SIM. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigdes da licitagdo; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade da licitagao.
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O NAO.

4.1.7 PERCENTUAL MINIMO MAO DE OBRA (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

0O sIm.

X NAO. Nio sera estabelecido o percentual, tendo em vista que no presente momento ainda nio ha
regulamentacdo municipal nem federal com relagdo ao percentual minimo da méo de obra responsavel pela
execugao do objeto da contratagédo constituido por mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do

sistema prisional.

4.1.8 ALOCAGAO DE RISCOS PREVISTOS E PRESUMIVEIS (Art. 11 do Decreto n° 5.401/2023)

X SIM. A responsabilidade pelos 6nus financeiros decorrentes de situagdes futuras e incertas — riscos que

possam ocorrer depois da apresentagdo da proposta na licitagdo — definindo a condigdo de equilibrio

econdmico-financeiro do contrato sera gerenciada pela contratante.

O NAO.

| 5. EXECUGAO DO OBJETO (Arts. 6°, XXIII, e’ Lei n® 14.133/2021)

| 5.1 REGIME DE EXECUGAO

X EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
O EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
O EMPREITADA INTEGRAL.

0 CONTRATAGAO POR TAREFA.

0 CONTRATAGAO INTEGRADA.

0 CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA.

00 FORNECIMENTO E PRESTAGAO DE SERVIGO ASSOCIADO.

5.2 PRAZO PARA RETIRADA DO EMPENHO

5.2.1 O fornecedor devera retirar a nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da
notificagdo pela Administracédo, que ocorrera, preferencialmente, através de envio de e-mail para o enderego
indicado na proposta de precgos.

5.2.2 O fornecedor podera solicitar a prorroga¢ao do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho,
por motivo justo e aceito pela Administragao.

5.3 LOCAL, PRAZO E CONDIGOES DE EXECUGAO
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5.3.1 A obra sera executada no seguinte enderego: Avenida Maria Clara da Fonseca, 1080 - Planalto, 38706-
318 no municipio de Patos de Minas/MG, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico, Memorial
Descritivo e demais documentos técnicos integrantes do processo, no horario de 07:00 as 17:00 horas, em
dias uteis, observadas as condi¢des operacionais, geoldgicas e climaticas necessarias a adequada execugao
dos servigos.

5.3.1.1 A obra sera executada conforme programado no Cronograma Fisico-financeiro contratual, vedada sua
alteragdo sem a prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO.

5.3.1.2 O prazo de execugao do objeto do contrato sera de 2 (dois) meses, contados a partir da data indicada
na Autorizacao de Servigo emitida pelo MUNICIPIO.

5.3.2 O prazo de inicio de execugéo do objeto é de até 10 (dez) dias corridos contados do dia util subsequente
ao recebimento da Nota de Empenho, Contrato ou documento equivalente.

5.3.4 Os servigos serao prestados nas seguintes condigdes:

SERVICO/ ETAPAS CONDICOES CRONOGRAMA DE
EXECUGAO

Implantagéo de canteiro de obras, locacéo do
Servigos preliminares ponto de perfuragao e demais servigos iniciais 12 Etapa
necessarios para execugao do banheiro
Execugdo do sistema de iluminagao
publica/esportiva, compreendendo o}
Banheiro feminino fornecimento e a instalagdo de todos os 12 Etapa / 22 Etapa
materiais, equipamentos e  servigos
necessarios.

Execugéao da ligagao definitiva do sistema de
iluminacdo junto a concessionaria local de
energia elétrica, compreendendo todas as
providéncias técnicas e administrativas
necessdarias para a efetiva energizacdo e
entrega do sistema em pleno funcionamento,
Gestao técnica e administrativa da obra,
incluindo acompanhamento por engenheiro
responsavel e apoio técnico durante toda a
execugao.

Transporte de equipamentos, materiais e
equipe até o local da obra, bem como
posterior retirada, incluindo organizagao final
da area e limpeza do local

lluminacao das lojas 12 Etapa / 22 Etapa

Administragao local 12 Etapa / 2° Etapa

Mobilizagao e desmobilizagéo 12 Etapa / 2° Etapa

5.3.5 Devidamente justificado e com pelo menos 15 (quinze) dias corridos de antecedéncia do prazo final de
execugao, o prestador de servico podera solicitar prorrogagao de prazo, ficando a cargo da éarea
demandante acolher a solicitacdo, desde que ndo haja prejuizo, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forca
maior.

5.3.6 Para a perfeita execugado dos servigos, o prestador do servico devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

Todos os materiais, equipamentos e insumos deverao ser fornecidos pela contratada, em conformidade com
o0 memorial descritivo e a planilha orgamentaria, compreendendo, dentre outros, luminarias LED, suportes,
cabos elétricos, eletrodutos, caixas de passagem, dispositivos de protecdo, além de ferramentas,
equipamentos de escavagao, compactagdo, montagem e instalacdo necessarios a execugao dos servigos.
Os materiais deverdo atender as normas técnicas vigentes, padrdes da concessionaria de energia elétrica e
especificagdes do projeto, sendo de responsabilidade da contratada a substituicdo imediata de qualquer item
que nao atenda as exigéncias estabelecidas.
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5.3.7 O fornecedor se obriga a executar o objeto em conformidade com as especificacbes descritas na
Proposta de Pregos e neste Projeto Basico, sendo de sua inteira responsabilidade a substituicdo, caso nao
esteja em conformidade com as referidas especificagdes.

5.3.8 Todas as despesas relativas a execugao do objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e demais
despesas decorrentes do futuro contrato correrdo por conta exclusiva do prestador de servigo.

5.3.9 O Fornecedor entregara ao MUNICIPIO, no prazo de até 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato,
uma via digital assinada do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), em nome do profissional designado como responsavel técnico no processo licitatorio,
relativamente aos servicos objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como toda
a documentagao, relativa a empresa, necessaria para obtencdo de licengas e alvaras pertinentes a
contratagao.

5.3.9.1 Somente sera admitida a indicagcdo de profissional diverso caso haja anuéncia expressa do
MUNICIPIO e desde que atendidas as mesmas condigbes exigidas por ocasido da qualificagdo técnica,
comprovada mediante a apresentagéo do respectivo acervo técnico

5.3.9.2 Na hipétese de substituicdo do responsavel técnico designado o Fornecedor devera encaminhar a
solicitagao por escrito, com indicagdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem
como da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se todas as disposigdes
presentes neste Projeto Basico.

5.3.10 O Fornecedor providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da execugao
constante da Autorizacdo de Servico emitida pelo MUNICIPIO.

5.3.11 O Fornecedor devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugéo de possiveis ocorréncias durante a
execugao contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta.

5.3.12 O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado como responsavel técnico. A
designacgao formal do preposto se dara mediante apresentagdo de documento, assinado por representante
do Fornecedor que contera todas as informagdes necessarias a célere comunicagdo com o designado tais
como numeros de telefone, enderego de e-mail etc.

5.3.13 O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigcos, devendo se reportar a
Fiscalizagdo sobre assuntos relacionados a execugao dos servigos e resolugdo de possiveis ocorréncias,
respondendo perante o MUNICIPIO, pelo bom andamento dos servicos, devendo tomar as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

5.3.14 O preposto designado nao podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagéo ao MUNICIPIO.

5.3.15 O Fornecedor devera enviar a Fiscalizagéo relagao contendo nome, fungdo, RG e CPF dos funcionarios
que trabalhardo diretamente no local dos servigos, com antecedéncia minima 03 (trés) dias Uteis em relagao
a data prevista para inicio das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dara somente apds
autorizacdo expressa do MUNICIPIO.

5.3.16 O acesso de veiculos a servigo do Fornecedor ao local de execugdo somente sera autorizado apos
prévia solicitagao por escrito a Fiscalizagao, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a
identificacado (nome, RG e CPF) do motorista.

5.3.17 Os materiais utilizados na execugdo dos servigos, especialmente madeira, deverao ser procedentes
de locais devidamente autorizados.

5.3.18 O Fornecedor devera apresentar previamente copias das autorizagdes de fornecimento dos materiais
mencionados, bem assim, os documentos de comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao
dos servicos.
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5.3.19 Os precos unitarios ofertados, obtidos a partir da multiplicagdo dos precos unitarios constantes da
Planilha de Precos Unitarios disponibilizada na licitagdo pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverao
considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execu¢do dos respectivos
servicos, tais como: mao de obra (salarios, alimentagdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais),
EPC’s, materiais, ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-
fora, armazenagem, seguranga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros
necessarios.

5.3.20 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizacdo de méo de obra capacitada e o fornecimento
de todos os materiais e equipamentos necessarios a completa execugao dos servigos, sob responsabilidade
direta do Fornecedor.

5.3.21 DIARIO DE OBRAS

5.3.21.1 Cabera ao Fornecedor a elaboracido e manutencao de Diario de Obras, através de aplicativo digital
indicado pelo MUNICIPIO. Na auséncia desta indicacdo do MUNICIPIO, devera ser elaborado conforme
modelo préprio disponibilizado pelo MUNICIPIO, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagéo e pelo
responsavel técnico do Fornecedor.

5.3.21.1.1 A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 5.3.21, de modo
que o dia “01” do Diario corresponda ao primeiro dia do prazo de execugéo dos servigos.

5.3.21.1.2 O Diario de Obras devera ser elaborado através do aplicativo digital indicado pelo MUNICIPIO, e
tera as seguintes caracteristicas:

I. Sera um documento Unico, enviado pelo Fornecedor ao MUNICIPIO, diariamente, através de aplicativo
digital indicado por este, e na auséncia desta indicagdo, devera ser enviado preferencialmente via correio
eletrbnico, em formato PDF, assinado digitalmente, que devera ser arquivado na obra apds devolucao do
mesmo pelo MUNICIPIO ao Fornecedor.

II. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao.

[ll. O Diario de Obras contera, no minimo, os seguintes campos, que deverao ser preenchidos diariamente:

Nome da CONTRATADA,;

Nome do CONTRATANTE;

Data do dia;

Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
Condigdes climaticas;

Condigdes de maquinas e equipamentos;

Numero e categoria de empregados;

Ocorréncias;

Assinaturas.

Zesegcce

~

~ ~—

IV. O Fornecedor, obrigatoriamente registrara no Diario de Obras:

Interferéncias nos servigos causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
Consultas a fiscalizacao;

Datas de concluséo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

Respostas as interpelagdes realizadas pela fiscalizagao;

Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo.

—
DRI

V. O Fornecedor podera anotar no Diario de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
VI. Serao objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizagao:

a) Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos do Fornecedor no Diario de Obras;
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b) Observagbes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagbes, prazos e
cronogramas;

c) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pelo Fornecedor, com correspondéncia simultanea
para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restrigbes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
Fornecedor, seus prepostos e sua equipe;

e) Determinagéo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificagdes;

f)  Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagdo, devem ser objeto de registro.

VII.  Devera ser entregue mensalmente uma via digital assinada do Diario de Obras referente ao periodo da
respectiva medicao, e apds a concluséo dos servigos, o Fornecedor entregara ao MUNICIPIO uma via digital,
assinada, de todas as folhas do Diario de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

5.3.22 CANTEIRO DE OBRAS [item obrigatoério para obras e servigos ndo continuados.]

5.3.22.1 Caso o MUNICIPIO nao disponibilize dependéncias no préprio prédio para instalagdo de refeitério,
sanitario e almoxarifado pelo Fornecedor, cabera a esta providenciar as instalagGes provisérias constantes
da Planilha de Precgos Unitarios.

5.3.22.2 Cabe ao Fornecedor respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.

5.3.22.3 O Fornecedor sera responsavel, até o final da obra, pela conservagdo das condigbes visuais,
higiénicas e de seguranca das areas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos servigos devolver as
referidas areas nas mesmas condi¢des que Ihe forem entregues.

5.3.22.4 O Fornecedor devera manter no canteiro de obras:

I. Uma cépia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

II. Uma cépia do contrato;

lll. Diario de Obras;

IV. O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacgdes e as posigoes
atualizadas do servigo.

5.3.22.5 E responsabilidade do Fornecedor deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

5.3.22.6 O Fornecedor devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo
MUNICIPIO.

5.3.22.7 O Fornecedor sera responsavel pela manutengédo da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

5.3.22.8 O MUNICIPIO, em hipétese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos do Fornecedor que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

5.3.22.9 Todas as instalagbes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra
pelo Fornecedor.

5.3.23 DEMOLIGOES E REPOSIGOES

5.3.23.1 O Fornecedor devera executar as demoli¢gdes e as remogdes de qualquer natureza, pré-identificadas
ou nao, que lhe forem indicadas pela Fiscalizagao, para permitir a execugéo da obra.

5.3.23.2 Os servigos de demoligdes deverdo ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente,
utilizando-se de ferramentas adequadas.

5.3.23.3 O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do MUNICIPIO, devendo o
Fornecedor adotar todas as medidas necessarias para evitar queda de materiais no momento das demoli¢des.

5.3.23.4 Os entulhos e os materiais nio sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoli¢gdes, bem como
o material inservivel resultante dos servigos da obra, serdo transportados pelo Fornecedor e levados para
local apropriado, as suas expensas.
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5.3.23.5 O material retirado sujeito a reaproveitamento sera transportado e devidamente armazenado pelo
Fornecedor, as suas expensas, em local determinado pela fiscalizag&o.

5.3.23.6 Na execucgao dos servigos de demoligéo e reposicdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranga
(NR18), observadas, especialmente as disposi¢cdes que se seguem:

I. Antes de se iniciar a demoligéo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua, inflamaveis liquidos
e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizagdes de esgoto e de escoamento de agua devem ser
desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor;

Il. Antes de se iniciar a demoligdo, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos
frageis;

lll. Os locais onde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume, fechadas todas as
frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

IV. Os materiais das edificagcbes, durante a demolicdo e remogao, devem ser previamente umedecidos.

5.3.4 Os servigos serao prestados nas seguintes condig¢des:

Os servicos serdao executados no seguinte endereco: Avenida Maria Clara da Fonseca, 1080 - Planalto,
38706-318 no municipio de Patos de Minas/MG

As especificagdes técnicas referentes a execugao das obras de iluminacdo estdo descritas neste Projeto
Basico, devendo a execucdo observar integralmente os projetos, memoriais, planilha orgamentaria,
determinagdes da fiscalizagao e as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O projeto em questao refere-se a implantagéo de iluminagdo em espacgos esportivos. A execug¢ao do servigo
deve ter como parametros aquilo estabelecido nestas especificagcbes técnicas, projetos, planilha
orcamentaria, determinagdes estabelecidas pela fiscalizagdo, além das prescricbes da Associagio Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

Os funcionarios, técnicos e administrativos devem utilizar obrigatoriamente equipamentos de protegao
individual e coletiva, sendo de responsabilidade da empresa contratada fornecer os equipamentos, instruir os
funcionarios quanto ao seu uso, além de fiscalizar sua correta utilizagao.

A empresa contratada devera empregar mao de obra especializada para a execugdo dos servigcos. A
fiscalizag&o tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que julgar inadequado ou prejudicial ao
bom andamento dos servigos. Além disso, € exigéncia indispensavel que a empresa contratada utilize apenas
materiais novos e de primeira qualidade.

Nenhum servigo podera ser iniciado sem que exista no canteiro de obras o Diario de Obras, com folhas fixas
e numeradas.

Serao impugnados pela fiscalizagdo todos os servigos que nao atendam as condigdes contratuais, ficando a
contratada obrigada a refazé-los as suas expensas.

Os servigos eventualmente omissos nestas especificagdes e/ou projetos somente serdo considerados
extraordinarios quando previamente autorizados pela fiscalizagéo e pelos 6érgdos competentes.

As especificagdes descritas no apenso |l seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Patos de Minas e se
aplicam as presentes obras.

| 5.4 RECEBIMENTO DO OBJETO

| 5.4.1 RECEBIMENTO PROVISORIO (Art. 140, I, ‘a’ da Lei n° 14.133/2021)

5.4.1.1 O recebimento provisorio do objeto contratual ficara sob a responsabilidade do FISCAL do contrato,
atendidas as exigéncias do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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5.4.1.1.1 Apés a comunicacgao formal de conclusao da obra/projetos pelo Fornecedor, a Fiscalizagéo conferira,
juntamente com o responsavel técnico da mesma, para verificagdo dos servigos realizados e materiais
entregues.

5.4.1.1.2 Verificada a conclus&o dos servicos, a obra/projetos sera(&o) recebida(os) provisoriamente pelo
MUNICIPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizacdo e pelo responsavel técnico do
Fornecedor, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicagao da concluséao.

5.4.1.1.3 Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorregdes nos servigos executados caracterizadas
como pequenas irregularidades que nao impegcam o recebimento provisdrio do objeto, a Fiscalizagdo as
formalizara no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a respectiva regularizacdo. Nesta
hipotese, o fornecedor nao estara habilitado para recebimento do Ultimo pagamento até que sejam sanadas
as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalizagao em nova vistoria.

5.4.1.1.4 Constatada a inexecucgao parcial dos servigos, esta sera registrada e comunicada formalmente ao
Fornecedor, com manifestacdo do MUNICIPIO acerca dos ajustes a serem realizados, ndo sendo lavrado o
Termo de Recebimento Provisério, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execucao,
desde a data da comunicacao formal de conclusao dos servicos.

5.4.1.1.5 Ando aceitagéo de algum servico, no todo ou em parte, néo implicara a dilagéo do prazo de entrega,
salvo expressa concordancia do MUNICIPIO.

5.4.1.2 Findo o prazo de execugdo sem que o Fornecedor proceda a comunicagdo da conclusdo, ou na
hipotese de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento, restara caracterizada a mora, a
contar da data em que deveria ter sido concluido o servico, independentemente de notificagdo pelo
MUNICIPIO.

5.4.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO (Art. 140, |, ‘b’ da Lei n° 14.133/2021)

5.4.2.1 Os servigos serao recebidos definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, pelo gestor do contrato ou comissdo designada pelo Superintendente de Gestéo
Administrativa, mediante termo detalhado que comprove o atendimento de todas as exigéncias contratuais.

5.4.2.2 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

5.4.2.3 Caso necessario, o gestor do contrato notificara o fornecedor, para realizagao das substituicées e/ou
adequacgdes cabiveis, conforme prazo indicado no item 5.4.2.1.

5.4.2.4 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento devera observar as disposigdes constantes do
art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.4.2.5 O recebimento definitivo sera feito por servidor ou Comissdo de Recebimento do MUNICIPIO,
mediante parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de concluséo da
obra constante no Termo de Recebimento Provisério, necessario para a observagao e vistoria que comprovem
a adequacédo do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipétese de ocorréncia de caso
fortuito, forgca maior ou evento da natureza que impecga ou dificulte a elaboragédo do parecer circunstanciado
de recebimento.

5.4.2.6 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecugéo do objeto contratual, dentro do prazo de
recebimento definitivo, o MUNICIPIO notificara o fornecedor da ocorréncia, concedendo prazo para ajuste
conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidade pela mora no
cumprimento de suas obriga¢gdes contratuais.

5.4.2.7 A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo esta condicionada a apresentagdo da Certidao
Negativa de Débito relativa & matricula CNO pelo fornecedor.
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5.4.2.8 A Fiscalizacao, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para
as providéncias cabiveis.

5.4.3 DEMAIS REGRAMENTOS

5.4.3.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
contrato devera(ao) apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos.

5.4.3.1.1 A analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos referida no subitem anterior podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao fornecedor, circunstancia que devera ser
registrada pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

5.4.3.2 Afiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisorio.

5.4.3.3 O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, o objeto
contratual em desacordo com as condigbes pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo
recebimento, neste caso com as dedugdes cabiveis.

5.4.3.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, conforme prazo indicado no item 5.4.1.2, cabendo ao
Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade.

5.4.3.5 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento sera concretizado depois de adotados, pelo
MUNICIPIO, todos os procedimentos cabiveis em Ato Normativo préprio e no art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021, devendo ocorrer no prazo indicado no item 5.4.2.1.

5.4.3.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s).

5.4.3.7 Os recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade do Fornecedor pela solidez e
segurancga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

5.4.3.8 O aceite ou aprovagao do objeto pelo MUNICIPIO n&o exclui a responsabilidade civil, penal e/ou
administrativa do fornecedor por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas no
Contrato e no processo de Licitagdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, a contar da expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618
do Cédigo Civil, garantindo-se ao MUNICIPIO, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.° 8.078/90
— Cddigo de Defesa do Consumidor.

6. MODELO DE GESTAO CONTRATUAL (Art. 6°, XXIII, 'f', da Lei n® 14.133/21)

6.1 Na forma das disposicdes estabelecidas na Lei Federal n° 14.133/2021, o MUNICIPIO designara
servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a gestéo e fiscalizagao do futuro contrato, tendo
poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham
a ser encontradas na execugao deste instrumento.

6.2 Incumbe a fiscalizagdo acompanhar e verificar a perfeita execugédo do contrato, em todas as suas fases,
competindo-lhe, primordialmente:

6.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execugdo descritos neste instrumento, e determinar as
providéncias necessarias a correcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem prejuizos das sangdes
contratuais legais.

6.2.2 Transmitir ao fornecedor as instrugdes, e comunicar alteragdes de prazos ou roteiros, quando for o caso.
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6.2.3 Promover a verificagdo dos servicos ja executados.

6.2.4 Esclarecer as duvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MUNICIPIO, se necessario,
parecer de especialistas.

6.2.5 Manter anotagdo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados.

6.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo habil para a ado¢cao das medidas convenientes, a situagao que
demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (art.12, §2° e Lei n® 14.133/2021, art. 117,

§2°).

6.2.7 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgao pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

6.2.8 Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;

6.2.9 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n&o especificado e estipular o prazo para sua
retirada do canteiro de obra;

6.2.10 Promover reunides com o responsavel técnico do Fornecedor para tratar de assuntos relacionados a
obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro,
programagdo das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais € humanos disponiveis e
necessarios, alteragdes de projeto, etc.;

6.3 A fiscalizagdo, pelo MUNICIPIO, ndo desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto a perfeita
execugao do objeto contratual.

6.3.1 A auséncia de comunicacdo, por parte do MUNICIPIO, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime o
fornecedor das responsabilidades determinadas no contrato.

6.4 O MUNICIPIO podera recusar, sustar e/ou determinar o refazimento dos servigos que ndo estejam sendo
ou nao tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condigcoes
deste instrumento, ou ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

6.4.1 Qualquer servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito pelo fornecedor, as
suas expensas.

6.4.2 A nao aceitagao de algum servigo, no todo ou em parte, nao implicara na dilagéo do prazo de execugao,
salvo expressa concordancia do MUNICIPIO.

6.5 Cabera ao gestor do contrato deliberar sobre a execugéo contratual, em especial:

6.5.1 Autorizar o inicio da execugdo do objeto contratual, deliberando sobre o momento do envio de
documentos de formalizagao tais como documentos ou nota de empenho ordinaria ao contratado.

6.5.2 Coordenar as atividades realizadas pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, elaborando, sempre que necessario, relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento a finalidade da
Administrativa;

6.5.3 Receber duvidas ou questionamentos de matérias sob sua competéncia, feitos pelo fornecedor e/ou
pela fiscalizagdo, manifestando-se e dando o devido encaminhamento;

6.5.4 Deliberar sobre prorrogacdes de prazos de entre ou execugao;

6.5.5 Deliberar sobre o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante emissdo de termo detalhado,
quando ndo for designada comissao especifica para tal fim;

D4Sign 01al7e34-9237-7d83-bdae-5081cc326d5c¢ - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brasil
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6.5.6 Adotar as providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagao para fins
de aplicagédo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.6 Para fins de fiscalizacdo e gestdo o MUNICIPIO podera solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugao do contrato;

6.7 A gestéo e a fiscalizagdo contratual observarao, ainda, as normas e regulamentos internos do Municipio
que venham a ser publicados para disciplina da matéria.
A analise documental técnica sera exercida pelos servidores

Area/Anilise sob sua
Servidor Cargo/Funcao Matricula responsabilidade

Flavia Carneiro Alvares Engenheira Civil 36.028 Andlise documental técnica

Marina da Mota Pereira Engenheira Civil 2.605 Analise documental técnica

Diretor de Projetos
Técnicos / Engenheiro
Civil, CREA-MG
187.289-D

Luiz Fellipe Caldeira Rocha 34.612 Analise documental técnica

Para esta contratagdo a gestdo sera exercida pelo servidor Assis Luiz Borges (Agente de Administragao,
Matricula n°® 26.992) e a fiscalizacédo sera exercida pelos servidores Alvaro Queiroz de Miranda (Engenheiro
Civil, CREA/MG n° 223.024/G, Matricula n° 27307), e Eduardo Henrique Bonfim de Magalhdes (Diretor de
Obras, Matricula n° 36.582).

6.7.1 Compete aos servidores designados, conforme aplicavel ao objeto, realizar a analise de prospectos,
catalogos, fichas técnicas, especificagdes, amostras, planilhas, documentos de qualificagdo ou conformidade
técnica, bem como acompanhar testes, demonstragdes, provas de conceito € demais avaliagdes que exijam
conhecimento técnico especifico.

6.7.3 A analise devera observar os requisitos, especificacdes e critérios estabelecidos neste Projeto
Basico/Termo de Referéncia e nos demais documentos que integram a contratacdo, restringindo-se aos
aspectos técnicos relacionados a competéncia dos servidores designados.

6.7.4. O resultado da analise devera ser formalizado mediante parecer, relatério ou manifestagéo técnica,
devidamente fundamentado, indicando de forma objetiva o atendimento ou ndo aos requisitos estabelecidos
para o objeto, e juntado aos autos do processo.

6.7.5. Quando constatado o n&o atendimento de requisito técnico, a manifestagdo devera identificar
expressamente a exigéncia ndo atendida e apresentar a respectiva fundamentagéo técnica.

6.7.6. Caso seja necessaria a substituicdo de servidor ou a inclusao de profissional com conhecimento técnico
especifico, a alteragdo devera ser formalizada nos autos antes da realizagdo da respectiva analise,
preservando-se a identificacdo e a responsabilidade dos agentes que efetivamente participaram da avaliagéo.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DA CONTRATACAO (Art. 6°, XXIll, ‘g’ da Lei n° 14.133/2021)

7.1 MEDIGAO
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7.1.1 Durante a execugao contratual, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade do
servico, observando critérios de qualidade, quantidade, prazo, conformidade com as especificagcdes, devendo
intervir para requerer ao fornecedor a corre¢ao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.1.2 O pagamento ao fornecedor sera condicionado a execucgdo satisfatéria e aceitagdo dos servigos
conforme critérios estabelecidos neste instrumento.

7.1.3 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Fornecedor apresentara a medigao prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.1.4 Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente,
quando da apresentacao do Boletim de Medi¢ao aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal e certidbes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagdo de idoneidade do Fornecedor, com
o ACEITE do MUNICIPIO, e se concluira no prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data de apresentagéo
da documentacgao, desde que nao haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condi¢des a seguir:

7.1.5 A remuneracdo da contratada sera feita em fungdo das quantidades dos servigos efetivamente
executados e aplicados de forma definitiva na obra, devidamente aprovados pela fiscalizagdo, multiplicadas
pelos seus respectivos pregos unitarios, estes previamente definidos pela aplicagdo do fator multiplicador “K”
ofertado pelo Fornecedor sobre os pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada
no processo licitatorio.

7.1.6 O Fornecedor devera informar a Fiscalizagéo, por escrito e com antecedéncia minima de 10 (dez) dias
(a fim de permitir a programacéao de vistoria a obra para verificagdo e medigao dos servigos), a data final do
periodo de medigdo proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos
sucessivos, excetuando-se a Ultima medigéo, que podera ocorrer em periodo inferior.

7.1.7 O Boletim de Medicdo sera composto de Planilha de Medigcdo (em modelo proprio fornecido pela
fiscalizagdo), Memoéria de Calculo detalhada acompanhada dos croquis dos servigos executados, Notas
Fiscais dos equipamentos medidos e Relatdrio fotografico dos servigos realizados, e devera ser encaminhado
a Fiscalizagdo, em formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo de medig¢éo informado.

7.1.8 A Planilha de Medicao devera conter:

I. Adatainicial e final do periodo a que se refere a medigao;

II. As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigdo, bem como as
quantidades medidas acumuladas;

Ill. Assinatura do responsavel técnico pela execugao da obra.

7.1.9 O item contratual relativo a Administracao Local sera medido em parcelas proporcionais a execugao
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra termine juntamente
com a medigdo e o pagamento de 100% da Administragéo Local.

7.1.10 O Fornecedor devera manter durante a execugéo dos servigos, no minimo, a equipe técnica constante
da Planilha de Precos Unitarios e com a carga horaria ali estabelecida, ndo sendo devido qualquer pagamento
adicional em caso de outros custos nao discriminados, de emprego de outros profissionais ndo constantes da
planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horaria superior a prevista.

7.1.11 Os Boletins de Medicao serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir
do segundo dia util seguinte a data final do periodo de medicao, desde que respeitada a antecedéncia de que
trata o 7.1.6 e o prazo descrito 7.1.6.

7.1.12 A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medi¢ao s6 sera emitida apds aprovagdo do mesmo pela
Fiscalizagao.

7.1.13 O Fornecedor devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagdo a obra para verificagcdo e
medicao dos servigos, copia digitalizada (em formato PDF), das comprovagdes de cumprimento das suas
obrigacdes fiscais e trabalhistas (exigiveis até a data final do periodo da medic¢ao) listados no artigo 68 da Lei
Federal n® 14.133/2021.
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7.1.14 O Fornecedor devera anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscricdo da Obra
no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

7.1.15 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigao ndo podera ser superior
a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

7.1.16 A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medigéo ficara condicionada a:

I. Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorregbes apontadas pela Fiscalizagdo no Termo
de Recebimento Provisorio;

II. A elaboragado de relatério circunstanciado pela Fiscalizacdo, atestando a regularizagdo das pendéncias
eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

7.1.17 O servigo sera considerado concluido para fins de faturamento quando todos os itens do contrato forem
aprovados e entregues em sua totalidade a Fiscalizag&o, conforme critérios estabelecidos no Apenso relativo
as Especificacdes Técnicas, atestados através do Relatério de Recebimento SEM PENDENCIAS.

7.1.18 Os servigcos finalizados e aprovados deverdo ser entregues formalmente pelo Fornecedor a
fiscalizagéo, a qual emitira o Relatério de Recebimento dos servigos apresentados, indicando se:

7.1.19 SEM PENDENCIAS, os servicos entregues (Projeto Executivo - desenhos técnicos, Memorial
Descritivo, Memoéria de Calculo e Lista de Materiais) referentes a cada item foram considerados conformes,
estando a contratada apta a efetuar o faturamento;

7.1.20 COM PENDENCIAS, os servigos entregues (Projeto Executivo - desenhos técnicos, Memorial
Descritivo, Memdria de Calculo e Lista de Materiais) referentes a cada item foram rejeitados para adequagao
ou substituicdo de elementos nao-conforme, estando notificada a contratada realizar os ajustes e/ou
complementagdes indicadas pela fiscalizagao dentro do prazo estabelecido para nova conferéncia.

7.1.21 O Fornecedor fica obrigado a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execug¢ao do servigo, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas nas revisoes finais.

7.1.22 O aceite ou aprovagao do objeto pelo Municipio nao exclui a responsabilidade do fornecedor por vicios,
defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitagao que
o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Municipio, inclusive, as faculdades previstas na Lei
Federal n.° 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

7.2 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

7.2.1 O pagamento sera realizado de forma parcelada, conforme medi¢cdes dos servicos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizagéo, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra.

7.2.1.1 Ficam definidas 2 (duas) parcelas, correspondentes as medigbes mensais dos servigos executados,
observando-se o cronograma fisico-financeiro da obra.

a) Na hipotese de NAO HAVER necessidade de submeter nenhum dos itens contratados para a pertinente
aprovacgao legal em concessionarias e/ou érgaos publicos competentes: 100% do valor global contratado ao
final de toda a execugao contratual e Recebimento Provisério (sem pendéncias) do objeto.

b) Na hipoétese de HAVER necessidade de submeter algum dos itens contratados para a pertinente
aprovacgao legal nas concessionarias e/ou 6rgaos publicos competentes: 90% do valor global contratado ao
final de toda a execugéo contratual e Recebimento Provisério (sem pendéncias) do objeto, e 10% do valor
global apds a devida aprovacéo legal dos projetos protocolados nas concessiondrias e/ou 6rgédos publicos
competentes.
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c) Na hipétese de HAVER necessidade de submeter algum dos itens contratados para a pertinente
aprovacao legal nas concessionarias e/ou 6rgados publicos competentes, deverao ser apresentados os
documentos comprobatdrios com a devida aprovagao dos projetos.

7.2.2 O pagamento sera processado mediante apresentacgdo, pelo fornecedor, de Nota Fiscal relativa a
execugao do servigo e certiddes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagao de idoneidade do
fornecedor, documentacg&o que devera estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo
MUNICIPIO.

7.2.2.1 O faturamento devera estar acompanhado, ademais, do(s) seguinte(s) documento(s): Boletim de
medicao aprovado pela fiscalizagao; Relatério fotografico da execug¢ao dos servigos; Diario de obras ou
relatério de acompanhamento da execucao.

7.2.3 Os pagamentos serdo processados no prazo de até 20 (vinte) dias uteis], a contar da data de
apresentagao da documentagéao indicada no item 7.2.2, desde que nao haja pendéncia a ser regularizada.

7.2.3.1 Os pagamentos serdo processados conforme ordem cronolégica de pagamento, nos termos
disciplinados no art.141 da Lei Federal de n® 14.133/21;

7.2.3.2 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagao
da documentagao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao;

7.2.3.3 No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento;

7.2.4 As faturas far-se-do0 acompanhar da documentacao probatdria relativa ao recolhimento dos tributos que
tenham como fato gerador o objeto contratado.

7.2.5 O MUNICIPIO realizara a retengdo de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de acordo
com a legislacdo vigente;

7.2.6 Os pagamentos seréo efetuados através de ordem bancéria, para crédito em conta corrente e agéncia
indicadas pelo fornecedor.

7.2.7 A atualizagdo monetéria dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO, em caso de mora, sera calculada
considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do
INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.2.3 e 7.2.3.1.

7.2.7.1 Para efeito de caracterizacdo de mora imputavel ao MUNICIPIO, n&o serdo considerados eventuais
atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Municipio, compreendido entre o
final do més de dezembro e o0 més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstancias alheias
a vontade das partes, isto €, por forga de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado
para a execucdo dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO.

7.2.8 No ato de liquidacdo da despesa, os servicos de contabilidade comunicardo aos o6rgaos da
administragdo tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da
Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964.

_7.3 MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

7.3.1 A concessao de reajustamento ocorrera apos o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do
orcamento estimado pela Administracdo, mediante aplicacdo do indice INCC (indice Nacional da Construgéo
Civil) — Coluna 06 da Revista Conjuntura Econémica da FGV, relativo ao periodo decorrido entre a referida
data e a data da efetiva concesséo do reajuste, adotando-se a seguinte formula:

Formula de calculo:
li—lo

R=Pix
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Onde:

R = valor do reajustamento;

V = valor contratual a ser reajustado;

li = indice correspondente ao més de aniversario da emissao do or¢camento da Administragao;
lo = indice correspondente ao més de emissédo do orgamento da Administragao- 25/09/2026

7.3.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3.1.2 Os valores reajustados incidirao sobre as parcelas executadas ap6s o prazo de que cuida o item 7.3.1.

7.3.1.3 Avariagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos sera realizada por simples apostila,
dispensando a celebragao de aditamento.

7.3.1.4 Serao objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servicos previstas para serem
executadas apos o decurso do prazo referido no item 7.3.1, respeitados os limites dos prazos de execugao
pactuados pelas partes por forga deste instrumento, em especial o cronograma fisico-financeiro.

7.3.1.5 Havendo atraso ou antecipagédo na execugao das obras, servigos ou fornecimentos, relativamente a
previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do Fornecedor, o
reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

7.3.1.6 Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora, se os
precos aumentarem, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagéo;
se os precos diminuirem, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacgéo;

7.3.1.7 Quando houver antecipagao, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obrigagéo.

7.3.1.8 Para determinac&o da parcela objeto do reajuste serd aplicado o critério pro rata die aos valores
acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

7.3.2 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de requerimento do fornecedor
quando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagao que
comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do futuro contrato.

7.3.3 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do futuro contrato, nas
hipéteses do art. 124, 1l, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, devera ser formulado pelo
interessado no prazo maximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia
com o art. 211 da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.3.4 Na hipétese de contratos de servigos continuos, o requerimento de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéo,
nos termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021, sob pena de precluséo;

7.3.4.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de servigos continuos com prazo de vigéncia superior
a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato devera
observar a disposigao do subitem 7.3.3.

7.3.5 O MUNICIPIO, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato apresentado
pelo fornecedor (art. 92, inciso XI, ¢/c 123, paragrafo unico da Lei n° 14.133, de 2021);

7.3.6 O processo de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro em favor do MUNICIPIO devera
ser instaurado quando possivel a redugao do prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou
quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos pregos dos insumos basicos utilizados no
Contrato.

7.3.7 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutencao do seu
equilibrio econdmico-financeiro, exceto nas hipéteses de forga maior, caso fortuito, agravagao imprevista, fato
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da administragdo ou fato do principe, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar
acumulagéo injustificada.

7.3.8 ADITAMENTO - ACRESCIMOS E SUPRESSOES

7.3.8.1 O Fornecedor se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragcéo, nas
mesmas condicdes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressoes indicadas na forma do art.
125 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

7.3.8.2 A fim de garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengédo do percentual de
desconto ofertado pelo Fornecedor, os pregos unitarios referentes aos acréscimos e as supressoes que se
fizerem nos servigos contratados, serdao aqueles definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado pelo
Fornecedor na sua Proposta de Preco, pelos pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios
disponibilizada pela Administragao, observando-se o disposto no art. 128 da Lei Federal 14.133/2021.

7.3.8.3 Na hipotese de celebracado de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes
na Planilha de Pregos Unitarios), os seus pregos serao calculados considerando o custo de referéncia (obtido
preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia formalmente aprovadas por érgaos ou
entidades da Administragdo Publica) observando-se as tabelas vigentes na data do aditamento (inexistindo o
servigo nas referidas tabelas, e ndo sendo possivel ajustar servigo existente, o custo de referéncia podera ser
obtido através de cotagbes de mercado contemporaneas). Os pregos deverao ser retroagidos a data-base do
contrato, e caso ja tenha havido algum reajuste no contrato, aplicar o referido reajuste. Apds esses passos,
deve-se aplicar o BDI, sendo o menor entre o de referéncia e o contratado, e por fim aplicar o desconto
inicialmente ofertado em relagéo ao prego base do certame.

7.3.8.4 Devera ser considerada a taxa de BDI de referéncia especificada no Orgcamento estimado pela
Administracéo.

7.3.8.5 Devera ser considerado o fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.

7.3.8.6 A eventual celebragao de aditivos contratuais para prorrogagéo de prazo de execugao em decorréncia
de atrasos, resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor
originariamente previsto para a Administragcao Local.

7.3.9 PRECO GLOBAL

7.3.9.1 De maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia
do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissao na Planilha Orgamentaria
do valor estimado pela Administragdo, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos
quantitativos da planilha orcamentaria, poderéo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equacéo
econdmico-financeira da avencga, desde que:

7.3.9.2 O valor da corre¢do de quantitativos, somado ao da inclusdo de servigo omitido e/ou exclusdo de
servigo or¢ado indevidamente, ndo esteja compensado por distor¢gdes em outros itens contratuais;

7.3.9.3 O valor relativo a corregao de quantitativos, somado ao da inclusdo de servigo omitido e/ou exclusao
de servigo orgado indevidamente, ultrapasse o valor correspondente a rubrica riscos/contingéncias do BDI
calculada sobre o valor contratual atualizado (caso ultrapasse, deve ser abatido o valor correspondente a
referida rubrica, observadas as demais condic¢ées);

7.3.9.4 Serao consideradas subestimativas ou superestimativas relevantes aquelas que cumulativamente
atendam aos seguintes critérios:

7.3.9.5 Omisséo ou erro de quantitativo superior a 10%, devidamente comprovado;

7.3.9.6 O valor relativo a corregdo da omisséo ou do erro de quantitativo represente no minimo 0,2% do valor
global inicial do contrato.
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8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR (Art. 6°, XXIIl, 'h', da Lei n°
14.133/2021)

8.1 FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao aos
lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais)

8.1.2 A Proposta de Precos devera conter os dados minimos exigidos no modelo de proposta, anexo ao
instrumento convocatdrio.

Na planilha orgamentaria resumo, a empresa devera propor valores para os pregos unitarios com BDI com
duas casas decimais apos a virgula. Caso os valores mencionados sejam inseridos na planilha através de
férmulas, devera ser utilizada a fungao trunc(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para
eliminar as divergéncias de arredondamento. A partir disso, os pregos totais com BDI podem ter até duas
casas decimais. Todos os pregos unitarios devem ser iguais ou inferiores em relagdo aos pregos adotados
pelo municipio;

E imprescindivel que a empresa utilize a planilha do licitante disponibilizada pelo municipio para a apre-
sentagdo de sua proposta. E fundamental que todos os campos sejam preenchidos conforme as orientagdes
fornecidas no préprio arquivo. Ressaltamos a importancia de seguir as instrugdes contidas na planilha para
garantira conformidade da proposta com os requisitos do processo licitatério.

8.1.2.1 A proposta devera indicar as seguintes informacdes, para além de precos e especificacdes técnicas:
valor global da proposta, planilha orcamentaria devidamente preenchida, cronograma fisico-financeiro com-
pativel com o prazo de execugao previsto neste Projeto Basico, prazo de execuc¢ao da obra, declaragéo de
que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugao dos
servigos, tais como mao de obra, materiais, equipamentos, transporte, encargos sociais, tributos e demais
despesas necessarias a perfeita execugéo do objeto.

X O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletro-
nico, planilha que contenha o prego global e pregos unitarios de cada macro item, conforme modelo de plani-
lha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei
n°14.133/2021). Todos os precos unitarios de cada macro item deve ser iguais ou inferiores em relacao aos
precos adotados pelo municipio. A empresa devera apresentar também a planilha de eventos e, caso faga
adequacgoes em relagao a planilha de eventos de referéncia anexa ao Edital, devera ser aprovada pela Admi-
nistragao Municipal.

X Para preenchimento do BDI/LDI, as empresas participantes deverdo observar o Acérddo n°2622/2013 —
TCU — Plenario e a Lei n® 12.546/2011 vigente;

X Caso a empresa opte por valores na composi¢ao do BDI/LDI fora dos limites estabelecidos pelo Acérdao
N°. 2622/2013 — TCU — Plenario, ela deve apresentar uma justificativa técnica, esclarecendo a definigao de
tais valores;

X As empresas participantes optantes da desoneragao deverao informar o CNAE que representa a atividade
de maior receita da empresa de acordo com o objeto da licitagao;

8.1.3 Em conjunto com a Proposta de Pregos, serdo exigidas as seguintes documentacgdes:

8.1.3.1 Documentos auxiliares a analise de proposta: Documento(s) técnico(s) que comprove(m) o atendi-
mento dos servigos as especificagdes técnicas exigidas neste Projeto Basico, tais como planilha orgamentaria
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detalhada, cronograma fisico-financeiro e declaragéo de que os servigos serao executados em conformidade
com o Projeto Basico, memorial descritivo e demais especificagdes técnicas estabelecidas pelo Municipio.

8.1.4 O julgamento das propostas de pregos apresentadas, tera o critério de MENOR PRECO, de modo que
sera considerada 1° classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, consi-
derando-se, para a classificagdo das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;

8.1.5 Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e seus anexos,
bem como:

8.1.5.1 Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administracao, isto é
1,00 (um);

8.1.5.2 Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do § 4° do art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.1.6 O valor global maximo para a contratagao dos servicos € o mesmo estimado pela Administragao.

8.1.7 O valor global do contrato sera calculado com base na aplicagédo do fator multiplicador “K” ofertado pelo
licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-financeiro” disponi-
bilizadas pela Administragao, utilizando-se para tal o arquivo denominado Planilha de Pregos Unitarios e Cro-
nograma em formato XLSX disponibilizado no processo licitatério.

8.1.8 A empresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO, assinada pelo representante legal da
empresa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo
as seguintes informagdes:

a) Dados de identificagdo da proponente;

b) Dados para pagamento;

c) Fator multiplicador “K” ofertado;

d) As demais informagbes descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo Municipio.

8.1.9 Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso
em 02 (duas) casas decimais.

8.1.10 O fator multiplicador “K” ofertado sera aplicado tanto para definicdo do valor global, quanto dos precos
unitarios de todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-
financeiro”.

8.1.11 Os documentos acima indicados se encontram disponiveis no portal eletrébnico do Municipio.

8.1.11.1 Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator
multiplicador “K” maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado correspondente;

8.1.11.2 O fator multiplicador “K” apresentado sera uUnico e incidira linearmente sobre toda a “Planilha de
Pregos Unitarios”, assim como sobre o “Cronograma Fisico-financeiro” fornecidos pela Administragao.

8.1.12 Incumbira ao agente de contratagcao durante a sessdo publica, ao final da etapa de julgamento e clas-
sificacédo das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Pla-
nilha de Precos Unitarios” e “Cronograma fisico-financeiro”, de modo a obter os valores unitarios, totais e
globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de precos apresentadas.

8.1.13 Os valores unitarios, totais e global, apés aplicagdo do fator multiplicador “K” na planilha, serao esta-
belecidos com 02 (duas) casas decimais.

8.1.14 Na hipdtese da aplicagao do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02
(duas) casas decimais, o computo de valores estara de limitado as 02 (duas) primeiras casas decimais, de
modo que as planilhas estarao parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

D4Sign 01al7e34-9237-7d83-bdae-5081cc326d5c¢ - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brasil
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8.1.15 Sera considerada ndo escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento
e classificacao final das propostas apenas os valores resultantes da aplicagao do fator “k” ofertado sobre as
planilhas disponibilizadas pela Administragao.

8.1.16 No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Crono-
grama Fisico-financeiro”, apos aplicagao do fator “K” ofertado, integrarao o contrato a ser firmado quando da
formalizacao da contratacgao.

8.1.17 A Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECO tomando como base todas as exigéncias
indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos dis-
ponibilizados no portal eletrénico do Municipio.

8.1.18 Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus
detalhes, especificacdes e demais componentes integrantes da documentagao técnica fornecida para a exe-
cugao da obra.

8.1.19 As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo € no Memorial Des-
critivo anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente.

8.1.20 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto execu-
tivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecerao as especificagdes
contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizagao.

8.1.21 A proposta de preco devera considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e
perfeita execucéo do objeto da licitagdo, tais como: méo de obra (salarios, alimentagéo, exames, transporte,
EPI’s, exigéncias sindicais), EPC’s, materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de
transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranga do trabalho, vigilancia, logistica, gerencia-
mento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.)
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e
quaisquer outros necessarios, constituindo-se, portanto, na unica remuneragao devida para a futura contra-
tada, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MUNICIPIO com a alegagao de que alguma
parcela do custo foi omitida.

8.1.22 O critério de medigéo dos diversos servigcos sera aquele definido nas respectivas bases referenciais.
Quando néo definido pelas bases utilizadas, serdo medidas &reas liquidas ou volumes/comprimentos tedricos
liquidos.

8.1.23 Na definicao de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal,
a licitante devera considerar a legislacédo pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual esta
sujeita.

8.1.24 Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do pro-
cessamento de faturas, salvo o disposto neste Projeto Basico.

8.1.25 Sera considerada nao escrita a fixagdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as
licitantes amplia-lo.

8.2 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.2.1 HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 68 da Lei n°
14.133/2021)

8.2.1.1 Para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, deverdo ser observados os requisitos
exigidos no instrumento convocatoério.

8.2.2 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Art. 69 da Lei n° 14.133/21)
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8.2.2.1 SERA EXIGIDA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA. Para qualificagdo econdmico-
financeira é necessario a apresentacao de: [obrigatéria a exigéncia de certiddo negativa, sendo as demais
opgoes facultativas]

O Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo. Certiddo negativa de faléncia expe-
dida pelo distribuidor da sede do licitante, no caso de Pessoa Juridica.

“Z Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando; indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC)
superiores a 1 (um); e Endividamento Geral (EG) inferior a 0,90 (zero virgula noventa), obtidos pela aplicagao
das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC, onde ILC > 1,0, onde
ILC = Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + Ex.LP), onde ILG > 1,0, onde
ILG = indice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

indice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 0,90, onde
IEG = indice de Endividamento Geral

PC = Passivo Circulante

Ex.LP = Exigivel a Longo Prazo

AT= Ativo Total

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracado Contabil Digital - ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagao
e poderéao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65,

§1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

- A empresa apresentara documento, juntado ao balanco, contendo as formulas devidamente
aplicadas em memorial de calculos.

- Estes calculos serdo conferidos pelo(a) Contador(a) do Municipio. Caso os calculos ndo sejam
apresentados, o(a) Contador(a) do Municipio reserva-se o direito de efetuar os mesmos.

8.2.2.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); e superior ou igual a 0,90 (zero virgula noventa) no indice d
Endividamento Geral, sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratagéo.
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X Demonstracao de Patriménio Liquido ou Capital Social, igual ou superior a 10% do valor da licitagao (limite
legal: 10%). A referida opgéao justifica-se por tratar-se de contratagdo de obra de engenharia que exige
capacidade econdmico-financeira minima para garantia da adequada execugéo do objeto contratual.

O Relagdo dos compromissos financeiros assumidos vigentes do licitante, que possam reduzir sua
capacidade econdémico-financeira, excluindo as parcelas ja executadas de contratos firmados, em
conformidade com o § 3° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

[ 8.2.3 QUALIFICAGAO TECNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)

X Declaragao de vistoria do local dos servigos, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto
as caracteristicas fisicas, das quantidades e especificidades dos servigos objeto da licitagdo, ndo se admitindo
reclamacgdes futuras advindas de dificuldades técnicas e operacionais ndo detectadas quando da vistoria e
de disponibilidade de instalagées, equipamentos, material e pessoal técnico adequados para a realizagdo do
objeto da licitagédo, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo APENSO Il

& As empresas participantes deverdo comprovar capacidade para executar o objeto da presente licitagéo
mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que demonstre(m) a execugao anterior de obra ou servico de engenharia pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado, nos termos do art. 67, inciso Il, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

O(s) atestado(s) devera(ao):
| — trazer expressamente o nome da empresa licitante como executora da obra ou servico;
Il — conter descricdo detalhada das atividades executadas;
lll — indicar os quantitativos realizados;
IV — informar o periodo e o local da execugao;
V- estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA
ou CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que participaram da execucgéo dos servicos, devendo
constar o nome da empresa licitante como executora.

Dos Itens de Maior Relevancia Técnica

Para fins de afericdo da similaridade e capacidade técnico-operacional, deverao constar no(s)
atestado(s) apresentado(s) a execugao dos seguintes servigos considerados de maior relevancia técnica ou
valor significativo, nos termos do art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021:

» Execucdo de 50 m? de embogo ou massa unica;

» Execucéo de fabricacdo de 8 m? de forma para vigas;

» Execucéo de instalacdo de cabos condutores de energia elétrica, em quantitativo minimo de 23
metros;

* Execugao de 30 m? de alvenaria de vedacéo.

Sera admitido, para fins de comprovacdo dos quantitativos minimos exigidos, o somatdrio de
diferentes atestados, ainda que provenientes de contratos distintos, inclusive executados de forma
concomitante.

Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, desde que
comprovado o vinculo juridico entre as unidades.

Da Documentacao Complementar para Conferéncia

Para fins de conferéncia e validagédo das informagdes constantes no(s) atestado(s), a licitante devera
apresentar, em carater complementar:

| — Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, referente a obra ou
servigo indicado no atestado apresentado;

Il — Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsaveis pela
execugao dos servigos constantes do(s) atestado(s).

A exigéncia do CAO e das ARTs possui natureza complementar e conferencial, ndo substituindo o
atestado de capacidade técnica e ndo configurando exigéncia de registro do atestado no CREA.
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Na hipétese de inconsisténcia ou auséncia de correlacdo entre o atestado e os documentos
complementares, podera a Administragdo promover diligéncia para esclarecimentos, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

Justificativa da Exigéncia

As exigéncias ora estabelecidas observam os principios da proporcionalidade, razoabilidade e
vinculagéo ao objeto, destinando-se a verificagdo da efetiva aptidao técnica da licitante para execugao dos
servigcos considerados de maior relevancia técnica e valor significativo no escopo da contratagao.

A fixagao de quantitativos minimos encontra respaldo no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021 e
na jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido, notadamente na Sumula n° 263/2011, sendo
admissivel a exigéncia de comprovagédo da execugédo de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, desde que devidamente justificada no processo.

O servigo exigido — construcdo do banheiro — representa parcela de maior relevancia técnica do
objeto licitado, cuja adequada execugdo demanda capacidade operacional comprovada.

8.2.3.1 Caso seja necessario, o fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que
deu suporte a contratagao, enderecgo atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

Registro ou inscrigdo valida da empresa licitante emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) na forma da legislagao vigente.

| 9. OBRIGAGOES DAS PARTES

[ 9.1 OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

9.1.1 O MUNICIPIO se obriga a:
9.1.1.1 Receber os servigos no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

9.1.1.3 Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

9.1.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes do fornecedor, através de comisséo/servidor
especialmente designado;

9.1.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Projeto Basico;

9.1.1.6 Rejeitar os servigos executados fora das especificagbes exigidas ou quando ndo estejam de
conformidade com os padrdes de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa ao fornecedor, que
assumira todas as despesas dai decorrentes.

9.1.1.7 Notificar previamente ao fornecedor, quando da aplicagao de penalidades;

9.1.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pelo fornecedor, recusando-as quando inexatas ou incorretas,
efetuando todos os pagamentos nas condi¢des pactuadas;

9.1.1.9 Emitir Ordem de Servigo para instruir a execugao dos servigos;

9.1.1.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as exigéncias do Projeto
Basico e seus anexos.
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9.1.1.11 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observando os seguintes prazos:

9.1.1.11.1 A administragado respondera ao contratado dentro dos prazos legalmente estabelecidos, contados
da data da conclusao da instrugdo do requerimento.

9.1.1.12 O MUNICIPIO se obriga, especialmente a:

9.1.1.12.1 Colaborar com o Fornecedor, fornecendo os subsidios necessarios para execugao dos servigos e
prestando as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
técnico do Fornecedor;

9.1.1.12.2 Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;

9.1.1.12.3 Solicitar as concessionarias/6rgdos competentes os respectivos estudos de viabilidade para
fornecimento de energia elétrica, agua e esgoto, e telefonia e internet;

9.1.1.12.4 Protocolar os projetos, apds aprovagdo da FISCALIZACAO, nas concessionarias e 6rgéos
competentes para a pertinente aprovagao legal;

9.1.1.12.5 Encaminhar ao Fornecedor, o protocolo de apresentacdo dos projetos para analise dos 6rgaos
competentes;

9.1.1.12.6 Acompanhar o tramite dos projetos nos 6rgaos de aprovagao, comunicando a CONTRATADA, em
caso de solicitagdo dos responsaveis pelas analises para apresentar justificativas de solugbes adotadas e
revisar o projeto com corregdes e/ou alteragdes necessarias.

9.1.1.12.7 Atuar no sentido do pleno cumprimento do Contrato, por meio da sua fiscalizagao,
responsabilizando-se por:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, este Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias etc.;

b) Esclarecer prontamente as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA,;

c) Avaliar e deliberar as substituicdes de materiais, porventura, aconselhaveis ou necessarias;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos documentos de
referéncia, bem como nas demais informagdes e instru¢des complementares do Projeto Bésico;

e) Expedir por escrito as determinacbes e comunicacdes dirigidas @ CONTRATADA, para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

f) Elaborar os Relatérios de Recebimento dos servicos;

g) Relatar, imediatamente, ao CONTRATANTE, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos servigos;

h) Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento as medicdes e
faturas emitidas pela CONTRATADA.

i) Efetuar as medigbes dos servigos concluidos e certificar as respectivas faturas;

j) Transmitir a CONTRATADA por escrito, as instru¢gdes sobre modificagdes de especificagdes, prazos e
cronogramas, aprovados pelo CONTRATANTE;

k) Rejeitar qualquer servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou
reparado, a expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados.

[) Fornecer a CONTRATADA, apds o recebimento definitivo da obra e mediante solicitagédo, atestado de
capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega,
qualidade e demais condigdes previstas no contrato.

9.2 OBRIGAGOES DO FORNECEDOR

9.2.1 O fornecedor se obriga a:
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9.2.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto;

9.2.1.2 Efetuar a execugdo do objeto em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagbes, prazo e local
constantes neste Projeto Basico e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as
discriminagdes inerentes ao objeto, bem como as certiddes de regularidade cabiveis;

9.2.1.3 Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungéo do objeto do contrato a ser firmado,
bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralizagées na execugao dos servigos, salvo na
ocorréncia de motivo de forga maior, apurados na forma da legislagéo vigente, e desde que comunicados ao
MUNICIPIO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

9.2.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, no prazo
fixado neste Projeto Basico, o objeto do futuro contrato em que se verifiquem ma qualidade, vicios, defeitos
ou incorregoes, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados,
se for o caso, ou ndo correspondente(s) ao(s) material(is);

9.2.1.5 Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis que antecede a data da execugdo, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéao;

9.2.1.6 Manter, durante toda a execug¢do do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

9.2.1.7 Promover a destinacao final ambientalmente adequada do dos materiais eventualmente empregados
na prestagao dos servigos, sempre que a legislagao assim o exigir;

9.2.1.8 Prestar ao MUNICIPIO, sempre que necessario, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer
orientagdo necessaria.

9.2.1.9 Dispor de toda mao de obra, veiculos, transportes, insumos, Alvaras, licenciamentos, autorizagdes e
materiais necessarios a execugao do objeto deste Projeto Basico;

9.2.1.10 Assegurar que o objeto deste Projeto Basico néo sofra solugédo de continuidade durante todo o prazo
da sua vigéncia;

9.2.1.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacéo especifica na execugao do objeto, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade ao MUNICIPIO;

9.2.1.12 A eventual retencdo de tributos pelo MUNICIPIO ndo implicara a responsabilizacdo deste, em
hipétese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de
tributos pelo fornecedor.

9.2.1.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagéo, contendo descrigao do objeto, indicagéo de
quantidades, pregos unitarios e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a
previsdo da legislagdo tributaria aplicavel, nas hipéteses de retencdo de tributos pelo MUNICIPIO, a
necessidade de seu destaque, se cabivel, bem como a discriminagao das informagdes requeridas nas Notas
Fiscais, conforme os comandos legais especificos;

9.2.1.14 Responsabilizar-se pelos vicios, ainda que ocultos, e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo MUNICIPIO, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.1.15 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo MUNICIPIO,
de refazimento dos servigos que ndo estejam sendo ou n&o tenham sido executados de acordo com o
estipulado neste instrumento, providenciando sua imediata corre¢do, sem 6nus para o MUNICIPIO;
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9.2.1.15.1 Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
relativa a execugao;

9.2.1.16 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo MUNICIPIO ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execugao do objeto;

9.2.1.17 Nao contratar, durante a vigéncia do futuro contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MUNICIPIO, ou do fiscal ou do gestor, nos
termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021;

9.2.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do futuro
contrato;

9.2.1.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do futuro contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n® 14.133/2021);

9.2.1.20 Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizacdo durante a vigéncia do futuro
contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagéo pertinente e a execugao contratual,
e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagao;

9.2.1.21 Promover a execugao contratual de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias constantes
no processo de Licitagdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigagéo, ainda que
parcialmente, sob a alegagao de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

9.2.1.22 Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no
todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

9.2.1.23 Realizar os servicos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha de Pregos Unitarios, no
Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e
diligéncia, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinagdes do
CONTRATANTE e da legislacao pertinente.

9.2.1.24 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto
executivo, tais como projetos e memorial, prevalecerdo as especificagées contidas em projeto, com a devida
anuéncia da Fiscalizagao.

9.2.1.25 Responsabilizar-se pela observancia de:

I. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

[l. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas
pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagdes;

[l. Instrucdes e resolugdes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR,;

IV. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
V. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

VI. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9.2.1.26 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

9.2.127 Efetuar a inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao
seu término proceder o devido encerramento.

D4Sign 01al7e34-9237-7d83-bdae-5081cc326d5c¢ - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brasil
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9.2.1.28 Investigar e checar as informacgdes relativas as interferéncias antes da execugao dos servigos.

9.2.1.29 Consideram-se interferéncias todas as instalacdes existentes e situadas na area de implementacgao
da obra, em posigao tal que dificultem ou impossibilitem os servigcos necessarios a execu¢do das mesmas.

9.2.1.30 O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagéo, fornecera as indicagdes que dispuser sobre as
interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugdo devera ser
programada de forma a ndo prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

9.2.1.31 Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele
previstos.

Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos previstos neste
instrumento, sem interrupgédo, nao sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, descanso semanal,
licencga, greve, falta ao servigo ou demissao de empregados.

9.2.1.32 Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual, e
apresentar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo. O
planejamento detalhado devera ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalizagao, e sera
composto no minimo por:

9.2.1.33 Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrdao MS Project ou
software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as
datas de inicio e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da obra;

9.2.1.34 Histograma de mao-de-obra.

9.2.1.35 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como
Alvaras de licengca, ART/RRT e Diario de Obra.

9.2.1.36 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo a CONTRATADA informar o
CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovagédo ou apresentacdo de
qualquer desses documentos.

9.2.1.37 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre
retirar o entulho para locais externos ao prédio, apds execugao dos servigos, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental. Todo o entulho deverd ser removido pela
CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:

9.2.1.38 Limpeza constante das areas trafegadas;

9.2.1.39 Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.

9.2.1.40 Disposigdo de cagamba coletora de entulho.

9.2.1.41 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos conforme
descritos nos projetos e/ou nas especificagdes

9.2.1.42 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardao em
posse desta até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com
o que fora utilizado.

9.2.1.43 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que nao satisfagca aos padroes
de qualidade especificados.

9.2.1.44 A CONTRATADA devera efetuar, sem 6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes
e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

D4Sign 01al7e34-9237-7d83-bdae-5081cc326d5c¢ - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brasil



'g‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Bl PLANEJAMENTO

9.2.1.45 A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e
projetos anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprovacao
do CONTRATANTE.

9.2.1.46 Nao introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificacées nos projetos e/ou nas especificacdes,
sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

9.2.1.47 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execugéo dos servigos
correrao, sempre, por conta da CONTRATADA.

9.2.1.48 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo
CONTRATANTE, de substituicdo de bens ou desfazimento de servigos que nao estejam sendo ou ndo tenham
sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢des
do instrumento contratual ou do processo de Licitagao, providenciando sua imediata reparagao, substituicdo
e/ou realizagédo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

9.2.1.49 Providenciar, ao final da execugcdo dos servigos, a limpeza completa das instalagbes fisicas
envolvidas na execugao do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e
entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

9.2.1.50 Serado lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, todos os pisos e, ainda,
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
etiquetas, manchas e argamassa.

9.2.1.51 Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar funcionamento
perfeito em todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos.

9.2.1.52 Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisério, a apresentagao
do Comprovante de Inscrigdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagédo cadastral, como encerrada.

9.2.1.53 Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de
trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de
trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execugao da obra.

9.2.1.54 A CONTRATADA devera apresentar a comprovagao de contratagdo do seguro mensalmente e/ou
sempre que houver inclusdo, exclusao ou substituicdo de trabalhador, configurando-se, a inexisténcia de tal
comprovacgao, como hipétese impeditiva de pagamento.

9.2.1.55 O seguro devera garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o periodo em que o
empregado estiver vinculado a execugao do presente instrumento.

9.2.1.56 Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangidos
pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convengéo Coletiva aplicavel a CONTRATADA.

9.2.1.57 A CONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisério da obra:

9.2.1.57.1 Indenizag&o por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes
da execucgao da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior ou
igual a 50% do valor global do contrato;

9.2.1.57.2 Indenizacado relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execucdo da obra
decorrentes de riscos inerentes a reforma, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficiarios sera o
Municipio do Estado da Bahia e o valor da cobertura sera maior ou igual ao valor global do contrato.

9.2.1.58 A CONTRATADA devera apresentar a apdlice do seguro a Fiscalizagdo para aprovagao no prazo de
até 10 (dez) dias contados da emissao da Autorizagdo de Servigo.

9.1.1.59 A apdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser
reforcada na hipotese de prorrogacdo do mesmo, ou nas hipoteses de alteracdo de valor contratual
decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da clausula 9 (nove) deste Projeto Basico.
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9.2.1.60 Nao alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fungao das atividades para
as quais esta sendo contratado.

9.2.1.61 Apresentar relagao contendo nome, niumero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a
execugao do contrato, bem como coépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execugao
deste instrumento.

9.2.1.62 Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execugao do Contrato.

9.2.1.63 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

9.2.1.64 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imoveis.

9.2.1.65 Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializagao de cada servigo. A
atuacao dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribui¢cdes
que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. Os profissionais que trabalharao
em altura deverao apresentar certificado de treinamento (NR-35).

9.2.1.66 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranga do trabalho,
identificagao, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as
regras de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

9.2.1.67 Fornecer todos os Equipamentos de Protegao Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria
n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

9.2.1.68 Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados
e identificados, constando no uniforme o nome da empresa, e portando cracha de identificagdo e
equipamentos de segurancga tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, e quaisquer outros que sejam
pertinentes;

9.2.1.69 A inobservancia ao disposto no item acima acarretara o impedimento do acesso do empregado ao
local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipétese de ser encontrado sem a
vestimenta e equipamentos de seguranga adequados.

9.2.1.70 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja
permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética,
correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

9.2.1.71 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados.

9.2.1.72 Determinar e providenciar a realizagdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos
trabalhadores empregados na consecugéo do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas
decorrentes de transporte, fardamento, alimentacéo e todas as demais obriga¢des especificadas nos dissidios
ou convengdes coletivas.

9.2.1.73 Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagbes cabiveis e previstas na Legislagao
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciarios relativos aos empregados designados para
atividades relacionadas com a execucgdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste
para tentar eximir-se daquelas obrigagdes ou transferi-las ao CONTRATANTE.
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9.2.1.74 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do
instrumento contratual.

9.2.1.75 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagéo profissional especifica
e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

9.2.1.76 A eventual retengao de tributos pelo CONTRATANTE nao implicara na responsabilizagao deste, em
hipétese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de
tributos pela CONTRATADA.

9.2.1.77 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminagao.

9.2.1.78 Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos locais de servigos.

9.2.1.79 Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os
equipamentos de protegcado individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da
CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e
prédios vizinhos, em decorréncia da execugéo do objeto do presente contrato.

9.2.1.80 Adotar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem
danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que
utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

9.2.1.81 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a terceiros
e aos bens publicos.

9.2.1.82 Remover os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob
suas expensas.

9.2.1.83 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.2.1.84 Arcar, quando da execuc¢do do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em
consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como
responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos,
passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

9.2.1.85 Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para
o0 CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condi¢gbes originais do(s) bem(ns) e/ou local(is)
danificado(s), independentemente de solicitagdo formal.

9.2.1.86 Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgcéo dos
servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitagdo, ou ainda por caso fortuito ou forga maior,
desde que tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas apés a sua ocorréncia.

9.2.1.87 Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a
aprovacgao os servigos até entdo executados, bem como definir novas agbes de trabalho.

9.2.1.88 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou
inexisténcia de projetos e especificagbes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom
andamento dos servigos, para analise e corregéo, se for o caso.
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9.2.1.89 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagéo, contendo descri¢ao dos servicos, indicagdo
de quantidades/qualidades, pregos unitarios e valor total.

9.2.1.90 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais,
estaduais e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou
fornecimentos contratados.

9.2.1.91 Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizacdo durante a vigéncia do
instrumento contratual, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a
execugao contratual, e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagao.

9.2.1.92 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria
externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugao contratual.

9.2.1.93 Providenciar a atualizacao de todos os projetos que sofram qualquer alteragdo em relagéo ao
projeto original, devendo tanto a alteragdo proposta quanto o respectivo projeto revisado ser previamente
submetidos a analise e aprovacdo da CONTRATANTE. Sempre que houver modificagéo, revisao,
adequacao ou complementagéo de projeto, a verséo atualizada devera ser formalmente entregue a
CONTRATANTE, de modo a assegurar a permanente atualizagdo da documentacéo técnica da obra. Ao
término dos servigos, devera ser entregue a CONTRATANTE o conjunto completo e consolidado dos
projetos “CONFORME CONSTRUIDO” (“AS BUILT"), contemplando todas as alteragdes efetivamente
executadas durante a obra.

9.2.1.94 Devera constar em todas as plantas o controle de revisdes com as modificagbes realizadas.

9.2.1.95 Devera constar em todas as plantas o carimbo “CONFORME CONSTRUIDO” ("AS BUILT”), na cor
vermelha, com nome, profissao, n°® do CREA/CAU e assinatura responsavel técnico pela obra.

9.2.1.96 Todas as plantas deverao ser entregues em meio magnético, nos formatos PDF e DWG.

9.2.1.97 Garantir a exequibilidade e compatibilidade entre si dos projetos apresentados com relagao a
aspectos estéticos e funcionais, facilidade de manutencéo e controle de sistemas, se responsabilizando pelas
eventuais alteragbes que se fagam necessarias para o futuro desenvolvimento dele;

9.2.1.99 Ceder ao Municipio os direitos patrimoniais sobre os projetos desenvolvidos, conforme art.23, § 3°
da Lei Estadual n°® 9.433/2005;

9.2.1.99 Participar das reunides agendadas pelos representantes da Administracdo, com o objetivo de
analisar e submeter a aprovagao os servigos até entao executados, bem como definir agdes de trabalho;

9.2.1.100 Manter equipe técnica compativel, em quantidade e qualidade suficientes para garantir a perfeita e
ininterrupta execugédo dos servigos contratados, ndo sendo aceitavel atraso sob a justificativa de férias,
descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demissao e outros analogos;

9.2.1.101 Executar todos os servigos de acordo com as diretrizes projetuais e demais elementos técnicos que
integram este instrumento, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as
determina¢cdes do CONTRATANTE e da legislagéo pertinente;

9.2.1.102 Apresentar pareceres técnicos ou qualquer esclarecimento, quando solicitados pelo
CONTRATANTE, sobre fatos relevantes no transcorrer da execugao dos projetos, no prazo determinado;

9.2.1.103 Ressarcir ao CONTRATANTE o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou
interrupgao dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda
por caso fortuito ou forga maior, circunstancias devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas apés a sua ocorréncia;

9.2.1.104 Substituir, quaisquer profissionais que se tornem impedido de continuar sua atividade em face de
fatos imprevistos, licenga médica de longa duragdo, demissdo ou outros ou, ainda, se mostre inapto na



'g‘ PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Bl PLANEJAMENTO

condugéo de suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, n&o participagao efetiva na condugao
dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, ndo cumprimento das orientagbes repassadas pela
Fiscalizagao;

9.2.1.105 Acatar, de imediato, as eventuais determinagbes do CONTRATANTE que tenha por intuito o
afastamento de profissionais que se mostrem inadequados para conduzir ou executar servigos, devendo a
CONTRATADA providenciar a substituicdo, nao constituindo este fato motivacao para atrasos;

9.2.1.106 Responsabilizar-se, integralmente, pelos atrasos nos prazos de entrega das fases ou etapas
decorrentes de descumprimentos de orientagdes do CONTRATANTE e de seus prepostos, dos termos
estabelecidos neste Edital e de normas técnicas em vigor.

10. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (Arts. 155 a 162 da Lei 14.133/2021) |

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e da Instru¢do Normativa
SSC/MGI n.° 217/2021, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:

a. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa.

b. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

c¢. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta.

d. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

e. Apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagdo ou a execugéao do contrato.

f. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

g. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2010.

j- Der causa a inexecugéo parcial do contrato.

k. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

I. Der causa a inexecugao total do contrato.

10.2. O licitante ou o contratado que descumprir, total ou parcialmente, as regras estabelecidas neste
Projeto Basico, no instrumento convocatério ou no contrato administrativo ficara sujeito as seguintes
sangdes, aplicadas conforme o disposto na Instrugdo Normativa SSC/MGI N° 217/2024 e na Lei n°
14.133/2021:

a. Adverténcia.

b. Multa moratéria ou compensatoria.

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo maximo de trés anos.

d. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos pelo prazo minimo de trés anos € maximo de seis anos.

10.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

a. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b. As peculiaridades do caso concreto.

c. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

d. Os danos que dela provierem para a Administragcao Publica.

e. Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.
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10.4. A sancado de multa, calculada conforme disposto no instrumento convocatério ou nas clausulas
contratuais, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta. A multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao de multa.

10.6. A aplicagdo das sangdes previstas requerera a instauragcao de processo de responsabilizagao,
assegurando-se o contraditério e a ampla defesa.

a. Para as sangdes de adverténcia e multa, sera facultada a defesa prévia do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

b. A aplicagédo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar sera conduzida por comissdo designada, que avaliara os fatos e intimara o licitante ou
o contratado para, no prazo de quinze dias Uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa por
escrito e especificar as provas que pretende produzir.

10.7. Da decisao que aplica as sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da intimagao do ato.

10.8. Da aplicagdo da sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar cabera pedido de
reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

10.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.10. A aplicagéo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparacao
integral dos danos causados a Administracéo Publica.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 6°, XXIII, ‘", da Lei n° 14.133/2021) |

11.1 O valor global estimado pela Administragéo para execugao dos servigos de R$ 208.381,2400 (duzentos
e oito mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), definido pela Planilha de Pregos Unitarios,
utilizando os seguintes parametros:

COMPOSIGAO DE CUSTOS;

O PESQUISA PUBLICADA EM MIDIA ESPECIALIZADA;

00 CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAGAO PUBLICA;

0 PESQUISA NA BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS;

O PESQUISA DIRETA COM NO MiNIMO 3 (TRES) FORNECEDORES.

11.1.1 A estimativa de valor da contratagdo devera observar a ordem de critérios constante no art. 23, § 1°da
Lei n® 14.133/2021. No entanto, esta Administragdo optou por utilizar critérios em ordem diversa, tendo em
vista que a estimativa de custos foi elaborada com base em composicGes de pregos referenciais do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgcéo Civil — SINAPI, bem como em demais referéncias

oficiais de custos de obras publicas, consideradas adequadas para a estimativa do valor da presente
contratagdo de obra de engenharia.
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11.2 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratagdo e sua alocagao entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.3 Em caso de licitagdo para Registro de Pregos, 0s pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados
em decorréncia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, conforme previsto legalmente.

11.3 As memodrias de calculo e os documentos que Ihe dao suporte, bem assim a indicagdo dos parametros
utilizados, constam como anexos a este Projeto Basico.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art. 6°, XXIII, 'j' da Lei 14.133/2021)

12.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na
Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orgamentarias.
* A contratagao sera atendida pela seguinte dotacao:

Dotacao: 4.455
fonte 01 - 0759 - 0000 - 0028 Fundo Mun. de Def. Dir. Difusos e Coletivos

13. CASOS OMISSOS, FORO E APENSOS

13.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.

13.2 Fica eleito o Foro da Justica em Patos de Minas para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
desta contratagdo que nao puderem ser compostos pelos meios alternativos de prevencao e resolugao de
controvérsias (arbitragem, mediacdo, conciliacdo ou formar Comités de Resolugdo de Disputas (dispute
boards)) conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

13.3 Vinculam-se a este Projeto Basico, independentemente de transcrigao (art. 92, inciso Il da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021), os seguintes documentos:

a) Apenso | - TABELA INDICATIVA DE ITENS A LICITAR
b) Apenso II- ESPECIFICAQ()ES TECNICAS DETALHADAS
c) Apenso lll - DECLARACOES

14. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO

14.1 O presente Projeto Basico foi elaborado pelos servidores Luiz Fellipe Caldeira Rocha, Eduardo Henrique
Bonfim Magalhdes e Thiago Araujo Oliveira, estando em consonancia com as disposi¢des legais e normativas
aplicaveis, afastando-se as caracteristicas, clausulas e condi¢ées que direcionem, comprometam, restrinjam
ou frustre o carater competitivo da licitagdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo
formalizado.

Patos de Minas, 9 de outubro de 2026 oliver@patosdeminas.ma.aov.br
\uiz@patosdeminas.ma.aov.br eduardomaaalhaes@ patosdeminz Dasign
D4Sign Dasign
| N4 Olver Torves de Sousa
U2 FelliPe cALDERA RocHsA V Eduardo Hemrigue Bomgyim de Magathaes
V Assinado
Assinado Assinado
Luiz Fellipe Caldeira Rocha Eduardo Henrique Bonfim Oliver Torres de Sousa
Diretor de Planejamento Urbano Magalhaes Diretor de Agricultura

e Projetos Técnicos Diretor de Obras Terceirizadas
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Contratacao de
empresas especializadas
na area de engenharia
para Melhorias do
Ceasa- Banheiro e
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APENSO I

ESPECIFICAGCOES TECNICAS DETALHADAS

O presente memorial descritivo tem por finalidade caracterizar os servigos
necessarios a execucgao de edificacdo de apoio, contemplando ambientes sanitarios,
banheiro acessivel, instalagcdes hidrossanitarias, instalacbes elétricas, cobertura,
revestimentos, lougas, metais, acessorios de acessibilidade, iluminacao e demais
acabamentos, conforme projetos, detalhes construtivos e planilha orgamentaria.

A solugao proposta contempla a execugao completa da obra, abrangendo todas as
etapas necessarias ao pleno funcionamento da edificagdo, desde os servigos
preliminares até a entrega final, incluindo fornecimento de materiais, méo de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte, instalacao, testes, acabamento, limpeza e
desmobilizacéo.

Inicialmente, serdo executados os servigos preliminares, compreendendo o
fornecimento e instalagdo de placa de obra, implantagdo de tapumes, locagao de
container ou estrutura de apoio, mobilizagdo, desmobilizagdo, locacdo da obra,
marcacao de pontos, montagem de andaimes e demais providéncias necessarias ao
inicio seguro e organizado dos servicos.

Na etapa de infraestrutura e fundacdes, serdo realizados os servigos de escavagao
manual, execugao de blocos de coroamento ou sapatas, montagem e desmontagem
de formas, armagdo em ago CA-50 e CA-60 e concretagem dos elementos
estruturais, conforme dimensdes e especificagdes previstas em projeto e planilha. A
execucao devera garantir estabilidade, alinhamento, cobrimento adequado das
armaduras, adensamento do concreto e cura apropriada.

A estrutura da edificagdo sera composta por elementos em concreto armado,
incluindo pilares, vigas e laje pré-moldada unidirecional, com concreto de resisténcia
compativel com o projeto e planilha orgamentaria. A planilha apresentada preveé,
entre outros itens, aco CA-50 e CA-60, formas, concretagem de pilares, vigas e lajes,
laje pré-moldada e piso em concreto.

As vedacbes serdo executadas em alvenaria de blocos ceramicos furados,
assentados com argamassa adequada, observando prumo, alinhamento,
nivelamento, amarragao e estabilidade. Também est&o previstas divisorias sanitarias
em granito cinza polido, espessura de 3 cm, assentadas com argamassa colante
apropriada, garantindo fixacdo, acabamento e funcionalidade dos ambientes.

Os revestimentos internos e externos compreenderao chapisco, embogco ou massa
unica, emassamento, aplicacdo de fundo selador, pintura e revestimento ceramico.
Os pisos e paredes receberdo revestimento ceramico esmaltado, com placas de
dimensao prevista em planilha, devendo ser executados com paginagao regular,
alinhamento, nivelamento, rejuntamento adequado e limpeza final. A planilha indica
revestimento ceramico 60 x 60 cm para piso e paredes internas a meia altura.

A cobertura sera executada com estrutura metalica/trama de aco e telha metalica
galvanizada trapezoidal termoacustica, com acessorios de fixagéo, calhas, rufos e

()
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chapins em chapa galvanizada, garantindo protegao contra intempéries, adequado
escoamento das aguas pluviais e estanqueidade da edificagao.

As instalagdes hidrossanitarias compreenderdo a execucéo de redes de agua fria,
esgoto sanitario e aguas pluviais, incluindo tubulagdes, conexdes, registros, pontos
de embutir, caixa de inspeg¢ao/passagem, grelhas, caixa d’agua em polietileno com
tampa, torneira de boia, sifdées, engates flexiveis e demais acessorios necessarios
ao pleno funcionamento do sistema. A planilha contempla caixa d’agua de polietileno
de 310 litros, tubulacdes e conexdes em PVC, registros, valvulas, pontos de esgoto,
caixa de inspecao e demais componentes hidrossanitarios.

Serao fornecidos e instalados os aparelhos sanitarios, lougas, metais e bancadas,
incluindo bacias sanitarias, assentos, valvulas de descarga, lavatorios, cubas de
embutir, torneiras, bancada em granito cinza andorinha, testeira, rodabanca/frontao,
sifdes, valvulas, engates e acessoérios de fixagcdo. Todos os itens deverdo ser
entregues instalados, vedados, limpos e em perfeito funcionamento.

O banheiro acessivel devera ser executado com observancia as condigdes de
acessibilidade, contemplando instalagdo de barras de apoio em aco inox polido,
lavatorio adequado, torneira com acionamento por alavanca e demais acessorios
previstos em projeto e planilha. A execugéo devera observar as dimensodes, alturas,
afastamentos, areas de aproximacao e areas de manobra aplicaveis, conforme
ABNT NBR 9050.

As esquadrias serdao executadas conforme projeto e planilha, incluindo portas de
madeira para pintura, porta de aluminio de abrir com lambri, janelas de aluminio tipo
maxim-ar, vidros, ferragens, fechaduras, dobradicas, fechos, bracos, peitoris e
soleiras. A instalacdo devera garantir funcionamento adequado, vedacéo,
alinhamento, prumo, nivelamento e acabamento compativel com o padrdo da
edificagao.

As instalagdes elétricas compreenderdo a execugao de entrada de energia, quadro
de distribuigao, disjuntores, eletrodutos, caixas, conduletes, cabos de cobre flexiveis,
interruptores, tomadas, luminarias, refletores e demais componentes necessarios ao
funcionamento do sistema. A planilha prevé cabos de cobre de diversas secgdes,
eletrodutos em PVC e aco galvanizado, conduletes de aluminio, quadro de
distribuicao, disjuntores, refletores LED 50W IP67 e luminarias industriais LED high
bay 200W.

As instalacbes elétricas deverdo ser executadas por profissionais qualificados,
observando a NR-10, que trata da seguranga em instalagbes e servigos em
eletricidade, bem como as normas técnicas aplicaveis as instalagdes de baixa
tenséo.

Complementarmente, estdo previstos os servicos de administracao local,
mobilizacdo e desmobilizacdo, organizagcdo do canteiro, prote¢cdo das areas de
trabalho, limpeza permanente da obra, retirada de entulhos e entrega final da
edificacao limpa, acabada e apta ao uso.

Todos os servicos deverdao ser executados em conformidade com os projetos,
planilha orcamentaria, especificacdes técnicas, normas da ABNT, normas de
seguranga do trabalho, boas praticas de engenharia e determinagcbes da
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fiscalizagdo. As Normas Regulamentadoras estabelecem obrigagdes de seguranca
e saude no trabalho a serem observadas por empregadores e trabalhadores.

A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao
de obra, transporte, encargos, EPIs e demais insumos necessarios a completa
execugcao dos servigos. Devera ainda manter responsavel técnico habilitado,
providenciar ART/RRT quando exigivel, cumprir as normas de seguranga aplicaveis
e reparar, sem 6nus adicional, qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, planilha, memorial ou normas técnicas.

O recebimento da obra ficara condicionado a verificacdo, pela fiscalizagdo, da
conformidade dos servigos executados com os projetos, planilha e especificagbes
técnicas, incluindo funcionamento das instalagcbes elétricas e hidrossanitarias,
auséncia de vazamentos, auséncia de infiltracbes, acabamento adequado,
alinhamento, nivelamento, estabilidade, limpeza final e inexisténcia de defeitos
aparentes.
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APENSO Il
DECLARACOES

A EMPreSa .ooceeiiiiiiiie et , portadora do CNPJ n.C........iinnen
participante da CONCORRENCIA N° /2026 cujo objeto é a Contratacdo de empresas
especializadas na area de engenharia para Melhorias do Ceasa- Banheiro e iluminagao de lojas, DECLARA:

* Que temos conhecimentos das condigdes do local de execugao do objeto, inclusive quanto as caracteristicas
fisicas, das quantidades e especificidades dos servigos objeto desta licitagdo. Declaro ainda que foi dado
acesso as instalagdes dos 6rgaos da Prefeitura Municipal, bem como foram esclarecidas todas as questdes
por mim suscitadas, e que tenho pleno conhecimento do volume de trabalho e dos materiais/equipamentos
necessarios a execugao dos servigos objeto desta licitagdo e ndo pronunciarei qualquer reclamacéao posterior
de desconhecimento de detalhes técnicos e operacionais ndo detectados na visita técnica;

* Que possuimos pessoal capacitado, em quantidade suficiente e disponivel para a execugao do objeto da
licitagcdo acima referenciada, sob pena de responsabilizagdo nos termos da Lei.
(Qualificagao de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos)

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, assino a presente
declaracao.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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APROVAGAO DE PROJETO BASICO

Considerando que o Projeto Basico contempla elementos suficientes para a
adequada caracterizagao do objeto a ser contratado, APROVO o referido documento

para que, obrigatoriamente, seja parte integrante do edital.

hamilton @patosdeminas.ma.cov.l
D4Sign

E Hamtlton Eramiseo da Suva
Assinado

Hamilton Francisco da Silva

Secretario Municipal de Planejamento

thiagoarauio@patosdeminas.ma.c
D4Sign

| V ’I'huu\)a 941%"@7 Olivetra
Assinado

Thiago Araujo Oliveira

Secretario de Agricultura, Pecuaria e Desenvolvimento Sustentavel
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