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MMG-PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Estudo Teécnico Preliminar 103/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

A presente contratacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e/ou
arquitetura para execucdo da reforma da Praca Praxedes Mendonca de Lima, localizada na Rua Joéo Batista Olivieri,
n°® 540-602, Bairro Novo Horizonte, no Municipio de Patos de Minas — MG.

A necessidade da contratagdo decorre da necessidade de recuperacao, adequacédo e melhoria das condic¢es fisicas
e funcionais da praca, espaco publico destinado a convivéncia, lazer e utilizacao pela populacéo local. A intervencgéo
busca recuperar elementos existentes, melhorar as condicbes de utilizacdo dos pisos, mobilidrio urbano e areas
destinadas ao estacionamento, além de promover melhorias estéticas e funcionais no espaco.

A intervencdo € necessaria para proporcionar melhores condicdes de seguranca, conservacao, conforto,
funcionalidade e utilizacdo do espaco publico, contribuindo para a valorizagdo da area urbana e para a oferta de um
ambiente adequado a convivéncia e ao lazer da populacgéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Obras Ptblicas Marcos Jose Braga

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes neste termo de estudo e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto.

5. Levantamento de Mercado

A composicdo da planilha de custo foi baseada em pesquisa na planilha de precos do SICOR (04/2026) Com
desoneracao / SINAPI (06/2026) Desonerado / SUDECAD (04/2026) Desonerado.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e/ou arquitetura para
execucdo integral da reforma da Praca Praxedes Mendonca de Lima, localizada no Bairro Novo Horizonte, em Patos
de Minas — MG.
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A intervencdo compreendera a implantagdo dos servigos preliminares e do canteiro de obras, execucdo da
pavimentacdo asfaltica da area destinada ao estacionamento, recuperacdo dos pisos existentes, implantacdo e
recuperacdo do mobiliario urbano, execucao de pergolados de madeira, instalacdo de lixeiras e realizacdo dos
servicos de pintura previstos no projeto.

Também serdo contempladas a pintura dos pisos cimentados, demarcacdo das vagas de estacionamento,
recuperacao e pintura dos bancos de concreto, pintura dos equipamentos metalicos da academia ao ar livre e dos
postes de concreto.

A solucao devera ser executada de forma integrada, em conformidade com os projetos arquitetdbnicos, Memorial
Descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, garantindo a adequada
coordenacéao entre as diferentes etapas da intervencdo. A contratacdo devera contemplar o fornecimento integral de
mé&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, administragéo local e demais recursos necessarios a
perfeita execucdo dos servigos.

A solucdo adotada representa a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, uma
vez que possibilita a execucdo coordenada de todas as intervencdes necessarias a recuperacao e qualificacdo do
espaco publico, proporcionando melhores condi¢cdes de conservacao, seguranca, conforto, funcionalidade e utilizacédo
pela populagéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Planilha orgamentaria em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 217.999,44

O valor estimado da contratacdo é de R$ 217.999,44 (Duzentos e dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e
quarenta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Opta-se pelo ndo parcelamento da contratacdo, uma vez que a reforma da Pragca Praxedes Mendonga de Lima
constitui uma intervencdo Unica, composta por servigos tecnicamente relacionados e interdependentes, que deveréo
ser executados de forma integrada.

A execuc¢do por uma Unica empresa permitird maior integracéo entre os servicos de pavimentacao, recuperacdo dos
pisos, mobiliario urbano, pergolados, pintura e demais interveng@es previstas, possibilitando melhor controle do
cronograma e da qualidade dos servi¢os. Ainda proporcionando maior eficiéncia na gestéo e fiscalizacdo contratual,
definicdo clara de responsabilidades e melhores condicbes para entrega do objeto de forma completa, integrada e
dentro dos prazos estabelecidos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o existem contratacdes correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo esta dentro do planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo proporcionara a recuperacado e qualificacdo da Praca Praxedes Mendonga de Lima, garantindo
melhores condi¢des de conservagdo, seguranca, conforto e funcionalidade para a populacdo. A intervencdo permitira
a recuperacdo dos pisos existentes, melhoria da area destinada ao estacionamento, recuperacao e implantacédo de
mobilidrio urbano, execucdo de novos pergolados, instalagdo de lixeiras e renovacao das superficies por meio dos
servicos de pintura previstos no projeto.

Também serdo beneficiados os equipamentos da academia ao ar livre, bancos, postes e demais elementos existentes
gue receberdo intervencbes de recuperacdo e acabamento.Como resultado, espera-se proporcionar um espago
publico mais organizado, funcional e adequado a convivéncia e ao lazer da populagdo, contribuindo para a
valorizacéo urbana do Bairro Novo Horizonte e para a melhoria da qualidade dos espacos publicos municipais.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a adequada execucdo da contratacdo, a Administracdo devera adotar as providéncias necesséarias ao
planejamento e a formalizacdo do processo licitatério, incluindo a aprovacdo dos projetos, Memorial Descritivo,
planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratagéao.
Deverdo também ser assegurados 0s recursos or¢camentarios e financeiros necessarios a execucao dos servigos e
realizados os procedimentos administrativos e licitatorios necessarios a sele¢cdo da empresa especializada.

Ap6s a contratacao, devera ser designado fiscal e gestor do contrato para acompanhamento e fiscalizagdo da
execucao, verificando o cumprimento das especificacbes técnicas, dos quantitativos, do cronograma e das demais
obrigag®es contratuais.

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser disponibilizados a Contratada os projetos, memaoriais, planilhas e demais
informacdes necessarias a execucdo do objeto. A Contratada devera realizar a conferéncia das condicdes existentes
e das dimensdes no local, conforme estabelecido no Memorial Descritivo. Durante a execugdo, a Administragdo
devera promover o acompanhamento continuo dos servicos até a concluséao, limpeza, desmobilizacdo do canteiro e
recebimento definitivo do objeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A execucao da reforma podera ocasionar impactos ambientais temporarios, principalmente relacionados a geracao de
residuos da construcdo civil, emissdo de poeira, geracdo de ruidos, movimentacdo e transporte de materiais,
consumo de agua e energia e utilizacdo temporaria de areas para implantacdo do canteiro de obras. Considerando a
natureza da intervencdo, os impactos previstos sdo de carater predominantemente temporario e de baixa magnitude,
podendo ser minimizados por meio da adogdo de boas préaticas de engenharia e de medidas adequadas de controle
durante a execucao.

A Contratada devera realizar a correta segregacédo, armazenamento, transporte e destinacédo dos residuos gerados,
observando a legislacdo ambiental aplicavel. Devera também manter o canteiro organizado, sinalizado e limpo,
evitando o descarte inadequado de materiais e residuos. Deverdo ser adotadas medidas para reducdo da emisséo de
poeira e controle dos ruidos, bem como procedimentos para evitar desperdicios de materiais, agua e energia.
Também devera ser preservada a vegetacdo, 0s equipamentos e 0s demais elementos da praga que ndo estejam
previstos para intervencgdo, conforme estabelecido no Memorial Descritivo.

Ao final da execucdo, deverdo ser removidos os materiais excedentes, residuos, equipamentos e instalacbes
provisdrias, sendo as areas utilizadas durante a obra entregues limpas e em condi¢cdes adequadas de utilizagéao.
Dessa forma, os impactos ambientais decorrentes da contratacdo poderdo ser adequadamente mitigados mediante
fiscalizacdo, planejamento da execucao, organizacao do canteiro e cumprimento das normas ambientais aplicaveis.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo mostra-se vidvel sob 0s aspectos técnico, operacional, orgcamentario e de interesse publico,
considerando que a intervencao possui projetos, Memorial Descritivo, especificacdes técnicas, quantitativos e
or¢camento definidos.

A solucdo proposta permite a execucao integrada dos servicos necessarios a recuperacao e qualificacdo da praca,
incluindo pavimentacao, recuperacao de pisos, mobilidrio urbano, pergolados, pintura, instalacéo de lixeiras e demais
servicos complementares. A contratacdo de empresa especializada mostra-se adequada para garantir a execugao
dos servicos de acordo com os padrbes técnicos estabelecidos, com fornecimento de mao de obra, materiais,
eguipamentos e demais recursos necessarios.

Além disso, a intervencdo atende ao interesse publico ao proporcionar melhores condicBes de utilizagéo,
conservacao, seguranca, conforto e funcionalidade de um espaco publico destinado a populacdo do Municipio de
Patos de Minas.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

luiz@patosdeminas.ma.aov.br
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