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PROJETO BASICO

1 DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em obras de engenharia civil para execugdo de
reforma de quadra esportiva na Comunidade de Lagoa dos Estulanos, conforme

condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra/servico comum de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global/Empreitada.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5 O prazo de execugdo ¢ de 60 dias.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratagao.

2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1 A Fundamenta¢do da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.
2.2 O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme

consta das informacdes basicas deste Projeto Basico.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO
3.1 A descrigao da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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4 REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacio

4.1 Nao ¢ admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratacio
4.2 Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n® 14.133,

de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.3 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas.

4.4 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.6 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

4.7 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os O6nus dos servigos

decorrentes.
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5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao

5.1 A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucao do objeto: 15 dias da emissdo da Ordem de Servigos (OS).

5.1.2 A descricdo detalhada dos métodos de execucdo de cada etapa encontra-se no
anexo denominado Memorial Descritivo.

5.1.3 O cronograma detalhado de execugdo da obra encontra-se presente no anexo
denominado Cronograma Fisico-Financeiro.

Local e horario da prestacio dos servicos
5.2 Os servigos serdo prestados na Comunidade de Lagoa dos Estulanos, local onde se

encontra a quadra — objeto para execu¢do desta reforma.

5.3 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Das 07 h as 17 h, para acompanhamento
dos responsaveis técnicos. Ressalta-se que, caso a empresa ultrapasse o horario, devera
preencher no diario de obras os servicos executados para que, no dia seguinte, os fiscais

possam verificar os servigos realizados.

Materiais a serem disponibilizados
5.4 Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substitui¢do quando

necessario.

Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de
2021)
5.5 O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), e nos termos do Art. 618 da Lei
Federal n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
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Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.6 Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4 O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do
objeto contratado.

6.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execuciao do objeto durante
o periodo, dado a complexidade do objeto contratado e necessidade de troca de

informacdes constante em todas as etapas.
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6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacao ou a manutencao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

Fiscalizacao

6.9 O fiscal do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao;

6.9.1 O fiscal do contrato anotarad no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for

necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.9.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.9.3 O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ou adogdao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.9.5 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogagdo contratual.

6.10 O fiscal do contrato verificara a manuten¢ao das condi¢Oes de habilitacao da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario

6.10.1 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara

tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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Gestor do Contrato

6.11 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histoérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao.

6.12 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.13 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.

6.14 O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢ao de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.15 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor responsavel para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1 Nao produzir os resultados acordados;
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7.1.2 Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.1.4 Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Do recebimento

7.2 Ao final de cada etapa, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias.

7.4 O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicacao de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.7 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021);
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7.8 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.9 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento

da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.9.2 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.9.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.9.4 Enviar a documentagdo pertinente ao setor responsavel para a formaliza¢do dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao.

7.10 No caso de controvérsia sobre a execu¢dao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.11 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.12 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.
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Liquidacao
7.13 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.14 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢ao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.15 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacgao da regularizacao da situagao, sem
onus a contratante;

7.16 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.17 A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencao das condigdes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo
em licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de
abril de 2018).

7.18 Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.
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7.19 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

7.20 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da

finalizacao da liquidagdo da despesa, conforme secao anterior.
Forma de pagamento

7.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta correntes indicadas pelo contratado.

7.22 Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.23 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresenta¢do de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta
8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucio

8.2 O regime de execugao do contrato sera Empreitada por Prego Global.
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Critérios de aceitabilidade de precos
8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.
8.3.10 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela

Administragdo, para efeito de avalia¢do de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
8.4 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacio juridica

8.5 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.6 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

8.7 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
margo de 2020.

8.8 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.9 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz
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8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12 Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

8.16 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.190 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
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estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.
Qualificacao Economico-Financeira

8.20 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao
(art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

8.21 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.22 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

8.23 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), ¢ Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.24 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

8.25 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.26 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.27 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao.

8.28 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango

de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.29 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdao assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo

fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.30 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.31 Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente. (Conselho de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU),
em plena validade

8.32 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.33 Apresentacdo de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes abaixo indicado(s):

8.33.1  Servicos em areas de até 600,00 m? (dois mil metros quadrados) de reforma
de quadras esportivas;

8.34 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.35 Comprovacao de aptidao para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.36 Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36.1  Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.
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8.36.2 O licitante disponibilizarad todas as informagoes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.37 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo

complementar:

8.37.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao ¢ a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

8.37.2 A declaragdo de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

8.37.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

8.37.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.37.5 A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.37.6  Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; ¢ f) ata da sessdo que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.37.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1 O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 46.912,00 (quarenta e seis mil e
novecentos e doze reais), conforme custos unitarios apostos na planilha orcamentéria,

anexo a este Projeto Bésico.
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10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

dispostos na Lei Orgamentaria Anual deste Municipio, pela seguinte dotacao: 254.

Carmo do Paranaiba — MG, 20 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b FLAVIO YUGI TEIXEIRA TANAKA
g Data: 26/03/2024 15:00:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flavio Yugi Teixeira Tanaka
Engenheiro Civil — CREA: 225540/D-MG
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