

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Concorrência por Menor Preço - CE 001/25-SMIOP/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANDRÉ, A SITUAR-SE NA RUA DAS RECORDAÇÕES S/N – OBRA DO PROJETO NOVO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2023/2026, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE – MINISTÉRIO DA SAÚDE.	4.284.721,06	1,00	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/04/2025 - 11:23	1.DADOS_GERAIS_UBS3_PLANILHA_DE_ORCAMENTO_SEM_DESONERACAO_MG_19_03_25_assinado.pdf
15/04/2025 - 11:28	SONDAGEM.pdf
15/04/2025 - 11:28	RESUMO DE ORÇAMENTO.pdf
15/04/2025 - 11:28	RELATÓRIO TECNICO.pdf
15/04/2025 - 11:28	PLANILHA MODELO.pdf
15/04/2025 - 11:28	PARECER TÉCNICO.pdf
15/04/2025 - 11:28	ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf
15/04/2025 - 11:28	LISTA DE MATERIAIS E MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
15/04/2025 - 11:28	JUSTIFICATIVA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS.pdf
15/04/2025 - 11:28	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf
15/04/2025 - 11:28	EDITAL CE 001_25 UBS SANTO ANDRÉ PDF.pdf
15/04/2025 - 11:28	7.ENCARGOS_SOCIAIS_UBS3_PLANILHA_DE_ORCAMENTO_SEM_DESONERACAO_MG_19_03_25_assinado.pdf
15/04/2025 - 11:28	BDI.pdf
15/04/2025 - 11:28	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS.pdf
15/04/2025 - 11:28	COMPOSIÇÃO ANALITICA DOS PREÇOS.pdf
15/04/2025 - 11:28	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.pdf
15/04/2025 - 11:28	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
15/04/2025 - 11:28	CURVA ABC.pdf
15/04/2025 - 11:31	UBS 3 - GASES - PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	TERRAPLANAGEM PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	SPDA PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	PCIP PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	MURO DE ARRIMO PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	HIDROSANITÁRIO PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	ELÉTRICO PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	CLIMATIZAÇÃO PDF.zip
15/04/2025 - 11:31	ARQUITETÔNICO PDF.zip
13/06/2025 - 11:30	Solicitação Prefeitura Municipal de Poços de Caldas MG.pdf
13/06/2025 - 15:46	Gmail - Fwd_ Intenção de recurso MARLON BRANDO.pdf
30/06/2025 - 10:56	Solicitação Prefeitura Municipal de Poços de Caldas MG-1.pdf
10/07/2025 - 13:38	Julgamento do recurso Fortale Construtora Ltda e Construtora Marlon Brando.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/05/2025 - 14:40:31	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



02/06/2025 - 12:06:17	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 16:44:23	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 16:49:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 12:37:51	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 12:52:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 13:22:35	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 13:56:55	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 14:33:59	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2025 - 16:23:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2025 - 16:31:10	Documentos solicitados para o processo CE 001/25-SMIOP/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/07/2025 - 10:14:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/25-SMIOP/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.	ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	27/05/2025 - 16:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$4.284.721,06	R\$ 4.284.721,06	Não
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	29/05/2025 - 16:15:36	N/C	N/C	1,00	R\$4.284.721,06	R\$ 4.284.721,06	Sim
FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	52.167.573/0001-08	29/05/2025 - 16:18:02	N/C	N/C	1,00	R\$4.284.721,06	R\$ 4.284.721,06	Sim
MADEN CONSTRUTORA LTDA	07.468.871/0001-83	29/05/2025 - 17:37:56	N/C	N/C	1,00	R\$4.284.721,06	R\$ 4.284.721,06	Sim
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	42.778.523/0001-03	29/05/2025 - 17:41:03	N/C	N/C	1,00	R\$4.284.721,06	R\$ 4.284.721,06	Não
C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	10.382.413/0001-31	30/05/2025 - 12:11:19	N/C	N/C	1,00	R\$4.204.721,06	R\$ 4.204.721,06	Não
CONTRUCOES J & C J LTDA	11.173.520/0001-12	30/05/2025 - 10:13:44	N/C	N/C	1,00	R\$4.284.285,19	R\$ 4.284.285,19	Sim
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.607.051/0001-00	30/05/2025 - 10:50:58	Próprio	Própria	1,00	R\$4.283.145,69	R\$ 4.283.145,69	Sim
CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	35.226.116/0001-28	30/05/2025 - 12:07:54	N/C	N/C	1,00	R\$4.241.746,74	R\$ 4.241.746,74	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	120 dias
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	60 dias
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	42.778.523/0001-03	120 dias
CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	35.226.116/0001-28	120 dias
C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	10.382.413/0001-31	120 dias
CONTRUCOES J & C J LTDA	11.173.520/0001-12	120 dias
MADEN CONSTRUTORA LTDA	07.468.871/0001-83	120 dias
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.607.051/0001-00	120 dias
FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	52.167.573/0001-08	120 dias

Lances Enviados

0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/05/2025 - 16:04:01	4.284.721,06 (proposta)	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
29/05/2025 - 16:15:36	4.284.721,06 (proposta)	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Cancelado - Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa jurídica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos. 05/06/2025 13:14:20



29/05/2025 - 16:18:02	4.284.721,06 (proposta)	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - inabilitado a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compatível com a obra em questão 04/06/2025 11:31:26
29/05/2025 - 17:37:56	4.284.721,06 (proposta)	07.468.871/0001-83 - MADEN CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Contrato social inválido . 10/07/2025 14:18:51
29/05/2025 - 17:41:03	4.284.721,06 (proposta)	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	Válido
30/05/2025 - 10:13:44	4.284.285,19 (proposta)	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo não atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo mínimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 10:50:58	4.283.145,69 (proposta)	31.607.051/0001-00 - AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - inabilitado a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de não atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa jurídica não apresentam os quantitativos mínimos exigidos, e também por não enviar a proposta readequada em tempo hábil. 05/06/2025 13:55:09
30/05/2025 - 12:07:54	4.241.746,74 (proposta)	35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA por não enviar a proposta readequada em tempo hábil. 05/06/2025 14:30:43
30/05/2025 - 12:11:19	4.204.721,06 (proposta)	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA não atendeu ao 12.1 do edital uma vez que não enviou a proposta readequada ao seu último lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limite de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:32:50	4.205.000,00	31.607.051/0001-00 - AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - inabilitado a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de não atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa jurídica não apresentam os quantitativos mínimos exigidos, e também por não enviar a proposta readequada em tempo hábil. 05/06/2025 13:55:09
30/05/2025 - 13:33:37	4.203.721,06	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo não atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo mínimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 13:34:14	4.200.721,06	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA não atendeu ao 12.1 do edital uma vez que não enviou a proposta readequada ao seu último lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limite de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:34:52	4.199.721,06	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo não atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo mínimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 13:35:23	4.150.000,00	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA não atendeu ao 12.1 do edital uma vez que não enviou a proposta readequada ao seu último lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limite de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:35:46	4.151.000,00	31.607.051/0001-00 - AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - inabilitado a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de não atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa jurídica não apresentam os quantitativos mínimos exigidos, e também por não enviar a proposta readequada em tempo hábil. 05/06/2025 13:55:09
30/05/2025 - 13:35:55	4.149.000,00	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo não atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo mínimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 13:35:56	4.145.000,00	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - inabilitado a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compatível com a obra em questão 04/06/2025 11:31:26
30/05/2025 - 13:36:36	4.140.000,00	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo não atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo mínimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 13:36:38	4.135.000,00	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA não atendeu ao 12.1 do edital uma vez que não enviou a proposta readequada ao seu último lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limite de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:36:45	4.263.360,06	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
30/05/2025 - 13:36:52	4.134.631,92	35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA por não enviar a proposta readequada em tempo hábil. 05/06/2025 14:30:43
30/05/2025 - 13:37:15	4.134.000,00	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo não atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo mínimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06



30/05/2025 - 13:37:46	4.095.523,23	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limte de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:38:07	4.241.656,11	30.982.183/0001-59 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Válido
30/05/2025 - 13:38:08	4.094.523,00	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo nao atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo minimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 13:38:34	4.000.000,00	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Cancelado - Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos. 05/06/2025 13:14:20
30/05/2025 - 13:38:51	4.093.000,00	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - inabilito a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compativel com a obra em questao 04/06/2025 11:31:26
30/05/2025 - 13:39:09	3.856.248,35	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limte de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:39:54	3.855.248,00	11.173.520/0001-12 - CONTRUCOES J & C J LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo nao atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo minimo de aço e concreto previsto no edital . 10/07/2025 14:49:06
30/05/2025 - 13:40:16	4.000.000,00	07.468.871/0001-83 - MADEN CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Contrato social inválido . 10/07/2025 14:18:51
30/05/2025 - 13:40:29	3.770.554,53	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limte de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:40:31	3.856.000,00	31.607.051/0001-00 - AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - inabilito a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos, e tambem por nao enviar a proposta readequada em tempo habil. 05/06/2025 13:55:09
30/05/2025 - 13:41:47	3.769.000,00	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - inabilito a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compativel com a obra em questao 04/06/2025 11:31:26
30/05/2025 - 13:42:15	3.770.441,54	35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA por nao enviar a proposta readequada em tempo habil. 05/06/2025 14:30:43
30/05/2025 - 13:42:23	3.400.000,00	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Cancelado - Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos. 05/06/2025 13:14:20
30/05/2025 - 13:42:31	3.727.707,32	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limte de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:43:31	3.384.929,64	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limte de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:43:34	3.213.540,79	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - inabilito a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compativel com a obra em questao 04/06/2025 11:31:26
30/05/2025 - 13:43:53	3.413.266,22	31.607.051/0001-00 - AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - inabilito a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos, e tambem por nao enviar a proposta readequada em tempo habil. 05/06/2025 13:55:09
30/05/2025 - 13:44:53	3.727.595,62	35.226.116/0001-28 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA por nao enviar a proposta readequada em tempo habil. 05/06/2025 14:30:43



30/05/2025 - 13:45:34	3.192.117,19	10.382.413/0001-31 - C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	Cancelado - Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limte de 14:00h do dia 02/06/2025. 02/06/2025 14:43:28
30/05/2025 - 13:46:27	4.000.000,00	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	Válido
30/05/2025 - 13:48:43	3.750.000,00	07.468.871/0001-83 - MADEN CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Contrato social inválido . 10/07/2025 14:18:51
30/05/2025 - 13:52:55	3.214.000,00	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Cancelado - Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos. 05/06/2025 13:14:20
30/05/2025 - 13:59:43	3.213.540,80 (lance oculto)	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	Cancelado - Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos. 05/06/2025 13:14:20

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/06/2025 - 16:49:14	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Proposta Readequada completa_assinado.pdf
0001	05/06/2025 - 12:52:29	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_EMPRESA_2025-06-05.pdf
0001	05/06/2025 - 12:52:29	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO_EMPRESA_2025-06-05.pdf
0001	05/06/2025 - 12:52:29	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO_EMPRESA_2025-06-05.xlsx
0001	05/06/2025 - 12:52:29	21.160.150/0001-32 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	proposta_readequada_assinado.pdf
0001	05/06/2025 - 16:23:28	07.468.871/0001-83 - MADEN CONSTRUTORA LTDA	proposta_readequada.zip
0001	11/07/2025 - 10:14:03	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	CARTA PROPOSTA REAJUSTADA.pdf
0001	11/07/2025 - 10:14:03	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	CRONOGRAMA REAJUSTADO.pdf
0001	11/07/2025 - 10:14:03	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO.pdf
0001	11/07/2025 - 10:14:03	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA REAJUSTADO.xlsx
0001	11/07/2025 - 10:14:03	42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	PLANILHA ORCAMENTARIA REAJUSTADO.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	29/05/2025 - 16:14	MARLON BRANDO MARTINS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29/05/2025 - 16:16	ALEXANDRE SILVA BENETOLI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA	29/05/2025 - 17:40	Lucas Henrique Mathias Alves	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA	30/05/2025 - 08:19	FERNANDO ELOI DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



CONTRUCOES J & C J LTDA	30/05/2025 - 09:50	JEAN CARLOS BERTOLINI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30/05/2025 - 10:48	Eduardo Forte Battaglin	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	30/05/2025 - 12:07	EDMAR ALVARENGA SANTOS JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MADEN CONSTRUTORA LTDA	30/05/2025 - 12:33	MARCELO ROBERTO DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/06/2025 - 13:14:20	MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	21.160.150/0001-32	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos.			
04/06/2025 - 11:31:26	FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	52.167.573/0001-08	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
inabilito a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compativel com a obra em questao			
10/07/2025 - 14:18:51	MADEN CONSTRUTORA LTDA	07.468.871/0001-83	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
Contrato social inválido .			
10/07/2025 - 14:49:06	CONTRUCOES J & C J LTDA	11.173.520/0001-12	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
Inabilito a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo nao atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo minimo de aço e concreto previsto no edital .			
05/06/2025 - 13:55:09	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31.607.051/0001-00	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
inabilito a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos, e tambem por nao enviar a proposta readequada em tempo habil.			
05/06/2025 - 14:30:43	CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	35.226.116/0001-28	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
Inabilito a empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA por nao enviar a proposta readequada em tempo habil.			
02/06/2025 - 14:43:28	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS LTDA	10.382.413/0001-31	Item 0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.
Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS LTDA nao atendeu ao 12.1 do edital uma vez que nao enviou a proposta readequada ao seu ultimo lance ofertado , sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limite de 14:00h do dia 02/06/2025.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/07/2025 - 15:54	04/07/2025 - 23:59	09/07/2025 - 23:59

0001 - contratação de empresa para execução de obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santo André, a situar-se na Rua das Recordações s/n – obra do Projeto Novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2023/2026, Desenvolvimento e Sustentabilidade – Ministério da Saúde.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35226116000128 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	30/05/2025 - 14:27:06	Proposta inexequível.	Indeferido
52167573000108 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13/06/2025 - 13:26:24	Manifestamos nossa intenção de recurso e face de nossa inabilitação e habilitação da empresa habilitada até o momento, apresentaremos em tese recursal nossos argumentos.	Deferido
21160150000132 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	01/07/2025 - 13:17:33	contra inabilitação: fundamento de não apresentação de atestado de capacidade técnica compatível com as exigências do edital.	Deferido
52167573000108 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01/07/2025 - 13:21:00	MANIFESTAR intenção recursal em face da decisão que inabilitou indevidamente a manifestante, bem como em face da decisão que declarou a empresa MADEN CONSTRUTORA LTDA vencedora do certame	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
52167573000108 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13/06/2025 - 14:52:43	FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EPP), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 52.167.573/0001-08, vem, apresentar, tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO Recurso Administrativo.pdf.	Indeferido
21160150000132 - MARLON BRANDO MARTINS EIRELI	01/07/2025 - 13:41:58	Recurso Contra inabilitação RECURSO_assinado.pdf.	Indeferido
52167573000108 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01/07/2025 - 13:57:49	FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 52.167.573/0001-08, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., c/c o item 23 do Edital que regulamentou o presente RECURSO ADMINISTRATIVO Recurso Administrativo_assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/07/2025 - 13:53:55	Apos analise de recurso verifica se que os atestados de capacidade operacional atendem o edital, porem nao foi apresentada a garantia de proposta conforme item 9.2 do edital . Julgamento do recurso Fortale Construtora Ltda e Construtora Marlon Brando.pdf.
10/07/2025 - 14:12:07	Fica esclarecido que a resposta do primeiro recurso da empresa FORTALE refere se ao a julgamento do recurso da empresa MARLON BRANDO M. EIRELE, portanto considerar o motivo exposto em doc. anexo como o julgamento valido para recurso da Fortale. Julgamento do recurso Fortale Construtora Ltda e Construtora Marlon Brando.pdf.
10/07/2025 - 14:15:02	Julgado o recurso procedente para atestado de capacidade operacional, porem nao apresentada a garantia da proposta conforme item 9.2 do edital . Mantida a inabilitação. Julgamento do recurso Fortale Construtora Ltda e Construtora Marlon Brando.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/05/2025 - 13:30:49	Agente de Contratação	Boa Tarde a todos , daremos inicio agora no processo
30/05/2025 - 13:30:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/05/2025 - 13:31:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/05/2025 - 13:31:48	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/05/2025 - 13:31:48	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.



30/05/2025 - 13:31:48	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/05/2025 - 13:31:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/05/2025 - 13:31:58	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/05/2025 - 13:46:59	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
30/05/2025 - 13:55:33	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/05/2025 às 14:00:33.
30/05/2025 - 14:00:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/05/2025 às 14:00:33.
30/05/2025 - 14:00:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
30/05/2025 - 14:00:34	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3.213.540,79 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 30/05/2025 às 14:05:34.
30/05/2025 - 14:05:35	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3.213.540,80 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 30/05/2025 às 14:10:35.
30/05/2025 - 14:10:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3.413.266,22 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 30/05/2025 às 14:15:38.
30/05/2025 - 14:15:39	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
30/05/2025 - 14:15:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/05/2025 - 14:16:47	Sistema	O item 0001 teve como arrematante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA - ME com lance de R\$ 3.192.117,19.
30/05/2025 - 14:21:32	Agente de Contratação	C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO enviar proposta readequada
30/05/2025 - 14:22:50	Sistema	O fornecedor C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/05/2025 - 14:24:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/05/2025 às 14:34.
30/05/2025 - 14:27:06	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/05/2025 - 14:40:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 30/05/2025.
30/05/2025 - 14:40:31	Sistema	Motivo: C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO enviar proposta readequada conforme prazo
30/05/2025 - 15:37:38	F. C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMEN	Documentação Item 0001: Boa tarde, prezados! Solicito prorrogação do prazo de envio até as 14h do dia 02/06/2025, segunda-feira. Pelo fato da planilha de preços ser muito extensa, levaríamos mais tempo para analisa-la por completo, o que comprometeria os preços finais ofertados para o Município de Poços de Caldas. A prorrogação é para que consigamos apresentar uma proposta que atenda os interesses do Município de Poços de Caldas e o Interesse Público.
30/05/2025 - 15:57:02	Agente de Contratação	Considerando a grande quantidade de itens da proposta, entendendo ser mais razoável possibilitar ao licitante elaborar os cálculos e Conforme previsto no item 10.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente de contratação. do edital, concedo o prazo até dia 02/06/2025 às 08h:30m para apresentação da nova proposta readequada e planilha de custos dos itens da obra conforme anexo II Composição de Preços/Planilha do edital. Referida planilha deverá ser enviada em campo próprio do portal de compras públicas, considerando a necessidade de conferir as formulas e valores da planilha também deverá ser enviado em formato .XLS no email : contratos.smiop.pmpc@gmail.com
30/05/2025 - 15:58:11	Agente de Contratação	A sessão será suspensa agora e será reiniciada às 16:00h do dia 02/06/2025
02/06/2025 - 12:06:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 12:06:17	Sistema	Motivo: Conforme pedido pela empresa por email no dia 30/05/2025, fica determinado o prazo final para entrega da documentação solicitada anteriormente até as 14:00h do dia de hoje.
02/06/2025 - 14:43:28	Sistema	O fornecedor C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA foi inabilitado no processo.
02/06/2025 - 14:43:28	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a licitante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA não atendeu ao 12.1 do edital uma vez que não enviou a proposta readequada ao seu último lance ofertado, sendo relevante estabelecer que o prazo foi prorrogado 2 vezes com o limite de 14:00h do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 14:43:28	Sistema	O fornecedor C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/06/2025 - 14:43:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 3.213.540,79.
02/06/2025 - 16:01:40	Agente de Contratação	Boa Tarde, conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo.
02/06/2025 - 16:23:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:40 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 16:23:21	Sistema	Motivo: Em razão da desclassificação da empresa C. G. PLAN, solicito a empresa classificada em segundo lugar FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para que se manifeste sobre a possibilidade de reduzir ou ofertar um desconto sobre o valor de sua proposta
02/06/2025 - 16:25:28	F. FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor lance/valor!
02/06/2025 - 16:44:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 16:44:23	Sistema	Motivo: FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, conforme item 10.5 enviar proposta e planilha readequada ao lance vencedor e observar o item 10.19 A diferença percentual entre o valor original da proposta e o lance vencedor (último lance) deverá ser aplicada uniformemente em cada item da proposta vencedora, isto com a intenção de preservar a efetividade da diferença percentual entre a proposta inicial e a proposta final do licitante.
02/06/2025 - 16:49:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



02/06/2025 - 16:52:07	Agente de Contratação	FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, solicito o envio da planilha em formato .xls para conferencia e analise . favor enviar no email : projetosmpc@gmail.com
02/06/2025 - 17:01:22	F. FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, pedimos gentilmente um prazo maior para envio da planilha em xls, conforme solicitado via chat.
02/06/2025 - 17:03:12	Agente de Contratação	quanto tempo ?
02/06/2025 - 17:08:39	F. FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA L	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, acabamos de enviar o arquivo Xls no email mencionado via chat.
02/06/2025 - 17:15:13	Agente de Contratação	Fica marcado para amanha as 17:15 a continuidade do pregao , a sessao sera suspensa agora para analise da planilha
03/06/2025 - 17:15:37	Agente de Contratação	Boa Tarde , conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo.
03/06/2025 - 17:15:55	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
03/06/2025 - 17:16:20	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/06/2025 - 17:19:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 03/06/2025 às 17:45.
03/06/2025 - 17:46:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/06/2025 às 17:56.
03/06/2025 - 17:57:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/06/2025 - 18:01:02	Agente de Contratação	A sessao sera suspensa pois há inconsistencias no portal no momento .
04/06/2025 - 11:28:30	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
04/06/2025 - 11:28:30	Sistema	Motivo: inabilito a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compativel com a obra em questao
04/06/2025 - 11:31:26	Sistema	O fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado no processo.
04/06/2025 - 11:31:26	Sistema	Motivo: inabilito a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA por falta de atestado compativel com a obra em questao
04/06/2025 - 11:31:26	Sistema	O fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/06/2025 - 11:31:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MARLON BRANDO MARTINS EIRELI com lance de R\$ 3.213.540,80.
04/06/2025 - 12:23:18	Agente de Contratação	Fica marcado para amanha as 12:30 , a continuidade da sessao publica .
05/06/2025 - 12:33:31	Agente de Contratação	Boa Tarde , conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo.
05/06/2025 - 12:37:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:07 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 12:37:51	Sistema	Motivo: solicito da empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI a proposta readequada conforme lance apresentado e atentar se ao item 10.19 do edital.
05/06/2025 - 12:52:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2025 - 13:14:20	Sistema	O fornecedor MARLON BRANDO MARTINS EIRELI foi inabilitado no processo.
05/06/2025 - 13:14:20	Sistema	Motivo: Analisado a proposta enviada , inabilito a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos.
05/06/2025 - 13:14:20	Sistema	O fornecedor MARLON BRANDO MARTINS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2025 - 13:14:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 3.413.266,22.
05/06/2025 - 13:22:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 13:22:36	Sistema	Motivo: Solicito da empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA a proposta readequada no valor ofertado na concorrência .
05/06/2025 - 13:55:09	Sistema	O fornecedor AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
05/06/2025 - 13:55:09	Sistema	Motivo: inabilito a empresa AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pelo motivo de nao atendimento no edital no item 11.4.2 uma vez que os atestados de capacidade operacional em nome da pessoa juridica nao apresentam os quantitativos minimos exigidos, e tambem por nao enviar a proposta readequada em tempo habil.
05/06/2025 - 13:55:09	Sistema	O fornecedor AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2025 - 13:55:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA com lance de R\$ 3.727.595,62.
05/06/2025 - 13:56:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:26 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 13:56:55	Sistema	Motivo: Solicito da empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA a proposta readequada no valor ofertado na concorrência .
05/06/2025 - 14:30:43	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA foi inabilitado no processo.
05/06/2025 - 14:30:43	Sistema	Motivo: Inabilito a empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA por nao enviar a proposta readequada em tempo habil.
05/06/2025 - 14:30:43	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2025 - 14:30:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MADEN CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 3.750.000,00.
05/06/2025 - 14:33:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 14:33:59	Sistema	Motivo: Solicito da empresa MADEN CONSTRUTORA LTDA o envio da proposta readequada dentro do prazo estabelecido



05/06/2025 - 14:49:07	F. MADEN CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde! Solicitamos que o prazo para envio da planilha e proposta de preços seja estendido tendo em vista a grande quantidade de itens para conferencia.
05/06/2025 - 14:57:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 05/06/2025.
05/06/2025 - 14:57:46	Sistema	Motivo: Considerando a manifestação da empresa em tempo , fica estipulado no prazo para o atendimento da proposta readequada
05/06/2025 - 16:23:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2025 - 16:24:25	F. MADEN CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde! enviamos os documentos para conferencia e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento ou ajuste que se faça necessario
05/06/2025 - 16:29:01	Agente de Contratação	F. MADEN CONSTRUTORA LTDA solicito o envio da planilha em .xls
05/06/2025 - 17:22:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MADEN CONSTRUTORA LTDA.
05/06/2025 - 17:59:15	Agente de Contratação	Declarada a empresa MADEN CONSTRUTORA LTDA vencedora do certame com o valor de R\$ 3.750.000,00 proposta e documntação conforme edital , fica aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso ate as 12:00h do dia 06/06/2025. Debendo a manifestação dos interessados em recorrer , ser enviada atarves do email: projetosmpc@gmail.com. (justifico o procedimnto uma vez que no sistema deste portal ora utilizado nesta oportunidade nao apresenta a funcionalidade de comunicação do ato e oportunidade de manifestação da intenção de recurso para os licitantes. Caso a empresa que eventualmente manifestar intenção de recurso nao receba a confirmação de recebimento do email ate 12:30 , favor entrar em contato pelo telefone 35 3697 5101
05/06/2025 - 18:00:59	Agente de Contratação	A sessao sera suspensa agora e retomada amanha 06/06/2025 as 13:30h.
06/06/2025 - 13:30:50	Agente de Contratação	Boa Tarde , conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo.
06/06/2025 - 13:39:39	Agente de Contratação	Considerando a manifestação das empresas MARLON BRANDO MARTINS EIRELI e FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA sobre a intenção de recorrer fica aberto o prazo de 3 dias uteis conforme art. 165 da Lei 14133 para apresentação das razoes de recurso e em igual prazo para apresentação de contra razoes ficando agendado para o dia 12/06/2025 as 09:00h a nova data para verificação do estado do processo e continuidade do mesmo.
12/06/2025 - 09:05:23	Agente de Contratação	Bom dia , conforme agendado,em instantes daremos continuidade ao processo.
12/06/2025 - 09:16:11	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor MADEN CONSTRUTORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
12/06/2025 - 09:16:11	Sistema	Motivo: Para retificar os trâmites do processo.
12/06/2025 - 14:10:44	Agente de Contratação	A sessao esta suspensa para suporte tecnico do portal de compras publicas , nova data de retomada sera informada neste chat.
12/06/2025 - 14:15:57	Agente de Contratação	Fica agendado para amanha 13/06 as 13:00h para continuidade.
13/06/2025 - 11:30:02	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o prazo recursal do item 0001 será definido.
13/06/2025 - 13:10:11	Agente de Contratação	Boa Tarde , conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo.
13/06/2025 - 13:25:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/06/2025 às 13:35.
13/06/2025 - 13:26:24	Sistema	O fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/06/2025 - 13:35:14	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
13/06/2025 - 13:35:14	Sistema	Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso e face de nossa inabilitação e habilitação da empresa habilitada até o momento, apresentaremos em tese recursal nossos argumentos.
13/06/2025 - 13:39:21	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/06/2025 às 23:59.
13/06/2025 - 13:41:53	Agente de Contratação	Fica a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, cliente que deve juntar o seu recurso junto a plataforma em campo especifico, podendo fazer isso de imediato uma vez que ja recorreu via email.
13/06/2025 - 13:45:19	Agente de Contratação	Fica a empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI , cliente que deve juntar o seu recurso junto a plataforma em campo especifico, podendo fazer isso de imediato uma vez que ja recorreu via email.
13/06/2025 - 13:58:59	Agente de Contratação	Fica supensa a sessao neste momento , aguardando o envio dos recurso pelas empresa notificadas hoje. Nova data de continuidade sera postada neste chat .
13/06/2025 - 14:52:43	Sistema	O fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
13/06/2025 - 15:46:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Fwd_ Intenção de recurso MARLON BRANDO.pdf) em 13/06/2025 às 15:46.
13/06/2025 - 15:49:21	Agente de Contratação	Encontram se disponiveis no portal os 2 recursos apresentados pelas empresas FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MARLON BRANDO MARTINS EIRELI para apreciação de todos
25/06/2025 - 11:13:17	Agente de Contratação	Bom dia , fica agendando para 26/06/2025 as 13:00h a continuidade do processo licitatório.
26/06/2025 - 13:13:34	Agente de Contratação	Boa Tarde , conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo. No momento estamos em analise dos recursos , em breve manifesto aqui .
26/06/2025 - 13:47:39	Agente de Contratação	previsao de manifestação para 16:00h
26/06/2025 - 16:47:45	Agente de Contratação	A sessao sera suspensa para melhor analise dos recursos apresentados, nova data sera informada neste chat . boa tarde.
30/06/2025 - 10:56:16	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o prazo recursal do item 0001 será definido novamente.
30/06/2025 - 11:54:28	Agente de Contratação	Bom dia , fica agendado para amanha 01/07/2025 as 13h a continuidade da concorrência.
01/07/2025 - 13:03:24	Agente de Contratação	Boa tarde . em breve daremos inicio
01/07/2025 - 13:15:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2025 às 13:30.
01/07/2025 - 13:17:33	Sistema	O fornecedor MARLON BRANDO MARTINS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/07/2025 - 13:18:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
01/07/2025 - 13:18:41	Sistema	Intenção: contra inabilitação: fundamento de não apresentação de atestado de capacidade técnica compatível com as exigências do edital.



01/07/2025 - 13:21:00	Sistema	O fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/07/2025 - 13:21:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
01/07/2025 - 13:21:48	Sistema	Intenção: MANIFESTAR intenção recursal em face da decisão que inabilitou indevidamente a manifestante, bem como em face da decisão que declarou a empresa MADEN CONSTRUTORA LTDA vencedora do certame
01/07/2025 - 13:39:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo autoridade competente para 04/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/07/2025 às 23:59.
01/07/2025 - 13:41:58	Sistema	O fornecedor MARLON BRANDO MARTINS EIRELI - ME enviou recurso para o item 0001.
01/07/2025 - 13:49:29	Autoridade Competente	A sessão sera suspensa agora e tera sua continuidade em 10/07/2025 as 13:00H
01/07/2025 - 13:50:26	Autoridade Competente	Ulimo aviso , alerta a empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS para o envio do recurso dentro do prazo estipulado
01/07/2025 - 13:57:49	Sistema	O fornecedor FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
10/07/2025 - 13:05:18	Agente de Contratação	Boa tarde , daremo continuidade ao julgamento , estamos em analise final dos recursos , em 15 minutos nos manifestamos
10/07/2025 - 13:38:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento do recurso Fortale Construtora Ltda e Construtora Marlon Brando.pdf) em 10/07/2025 às 13:38.
10/07/2025 - 13:41:39	Agente de Contratação	Encontra se nos documentos anexados deste processo o jugamento final sobre os recursos apresentados pelas empresas MARLON BRANDO MARTINS EIRELI e FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
10/07/2025 - 13:44:25	Agente de Contratação	mantida a inabilitação da empresa FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA , deciso pela inabilitação da empresa Maden e em virtude da falta de apresentação de garantia de proposta conforme item 9.2 do edital fica decidido para a inabilitação da empresa MARLON BRANDO MARTINS EIRELI
10/07/2025 - 14:18:51	Sistema	O fornecedor MADEN CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
10/07/2025 - 14:18:51	Sistema	Motivo: Contrato social inválido .
10/07/2025 - 14:18:51	Sistema	O fornecedor MADEN CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/07/2025 - 14:18:51	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONTRUCOES J & C J LTDA com lance de R\$ 3.855.248,00.
10/07/2025 - 14:49:06	Sistema	O fornecedor CONTRUCOES J & C J LTDA foi inabilitado no processo.
10/07/2025 - 14:49:06	Sistema	Motivo: Inabilito a empresa CONTRUCOES J & C J LTDA pelo nao atendimento ao item 11.4.2 capacidade operacional sem atingir o quantitativo minimo de aço e concreto previsto no edital .
10/07/2025 - 14:49:06	Sistema	O fornecedor CONTRUCOES J & C J LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/07/2025 - 14:49:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 4.000.000,00.
10/07/2025 - 15:14:36	Agente de Contratação	Em analise da documentação da empresa ora arrematante.
10/07/2025 - 15:43:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA.
10/07/2025 - 15:44:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2025 às 15:54.
10/07/2025 - 16:31:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/07/2025.
10/07/2025 - 16:31:11	Sistema	Motivo: Solicito envio da planilha readequada ao ultimo lance ofertado em formato .xls no email :sarahengenharia.smiop.pmpc@gmail.com ate a data de 11/07/2025 as 14:00h, para nossa conferencia. Favor atentar para o previsto no item 10.19 do edital .
10/07/2025 - 16:33:55	Agente de Contratação	A sessão sera suspensa e sua continuidade será em 14/07/2025 as 13:00h
11/07/2025 - 10:14:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/07/2025 - 13:10:46	Agente de Contratação	Boa Tarde , conforme agendado, neste momento daremos continuidade ao processo.
14/07/2025 - 13:13:54	Agente de Contratação	Conferido a documentação e planilha readequada da empresa ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA , preenchido os requisitos previstos na lei 14133 o processo sera encaminhado à autoridade compentente para adjudicação e homologação.
14/07/2025 - 13:15:32	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JOSE BENEDITO DAMIÃO.
14/07/2025 - 13:15:40	Sistema	O item 0001 foi homologado por JOSE BENEDITO DAMIÃO.

MARCIEL MOREIRA FELIX
Agente de Contratação

JOSE BENEDITO DAMIÃO
Autoridade Competente



RICARDO DE CARVALHO

Apoio

