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1. INTRODUGAO

Este Termo de Referéncia (TR) estabelece os requisitos minimos para a elaboragdo do Plano Municipal
de Saneamento Basico (PMSB) e a descri¢cdo dos produtos a serem apresentados.

Os servigos previstos neste TR inserem-se no contexto da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para a Politica Federal de Saneamento Basico, e de seu
Decreto de Regulamentagdo n® 7.217, de 21 de junho de 2010, da Lei Estadual n° 11.720, de 28 de
dezembro de 1994, que dispde Sobre a Politica Estadual de Saneamento Basico e da outras
Providéncias, da Lei n°® 10.257/2001, de 10 de julho de 2001, denominada “Estatuto da Cidade”, que
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituicdo Federal, estabelece diretrizes gerais da politica urbana e
da outras providéncias, bem como da Resolugcdo Recomendada N° 75, de 02 de julho de 2009 do
Conselho das Cidades.

O Plano Municipal de Saneamento Basico como um dos instrumentos de politica publica instituido pela
Lei 11.445/2007 é o elemento central da gestdo dos servigos de saneamento. Dele serdo emanados os
comandos que estabelecerdo as condigdes para a prestagdo dos servicos de saneamento basico,
definindo os objetivos e as metas para a universalizagdo dos mesmos, bem como os programas, projetos
e agles necessarios para alcanga-las.

O mesmo deve definir as fungbes de gestdao dos servigos publicos de saneamento e estabelecer a
garantia do atendimento essencial a salde publica, os direitos e deveres dos usuarios, o controle social,
a regulacgao e fiscalizagdo dos servigos, o sistema de informagées conforme o Decreto 7.217/2010.

Esse Termo de Referéncia considera ainda a Lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, que em seu Art. 18 determinou a elaboragcéo do Plano Municipal de Gestéo Integrada
de Residuos Sélidos — PMGIRS.

A execucado do PMSB tera como instancia maxima de deliberagdo o Comité de Coordenacgao, que sera
6rgao deliberativo, formalmente institucionalizado, através de decreto do Chefe do Poder Executivo,
responsavel pela condugao da elaboragdo do PMSB. Sera formado por representantes das instituicdes
do Poder Publico municipal, bem como por representantes da sociedade civil e universidades com
campus no Municipio.

A operacionalizacao do processo de elaboragdo do PMSB sera feita pelo Comité Executivo. Este Comité
sera formado por técnicos dos 6rgdos municipais envolvidos com o tema “Saneamento Basico”, com o
acompanhamento por representantes dos conselhos municipais e por representantes comunitarios.

Identificacdo da Area requisitante Nome do responsavel

Secretaria Municipal de Planejamento e

; Ercules Berlini Tassinari
Desenvolvimento Urbano

1.1. Sistemas existentes de drenagem e manejo das aguas pluviais '
1.1.1. Microdrenagem

Implantada em toda a area urbana ocupada, sempre em fungdo do tragado viario, compreende a coleta
superficial das aguas pluviais por sarjetas, bocas de lobo e transporte por galerias de pequeno e médio
porte, em sua grande maioria, por condutos tubulares de concreto, com destino final nos corpos
receptores adjacentes. Essas estruturas sdo dimensionadas para captagédo de vazdes produzidas por
eventos hidroldgicos de 2 a 10 anos de periodo de retorno, com pequenos tempos de concentragao.

1.1.2. Macrodrenagem

! Informagdes da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Publicas — MI N2105/2019 (12/02/2019)
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Obras que normalmente atendem ao escoamento final das aguas recebidas da microdrenagem, em
estruturas de grande porte, como galerias, bueiros, canais artificiais, além de rios e cérregos
canalizados, compreendem ainda a dissipagdo de energia por escadas hidraulicas, amortecimento de
picos por reservatorios de detengéo (“piscindo”) e outros dispositivos que enquadram nestas condigdes.
Neste caso, os periodos de retorno considerados sdo bem maiores que na microdrenagem, atingindo de
25 a 100 anos para o dimensionamento.

Os loteamentos consolidados ou nao, possuem o sistema de microdrenagem em condi¢des normais de
funcionamento.

A macrodrenagem ao longo dos anos vem recebendo melhorias e obras novas, em sua maioria com
recursos proprios do Municipio.

Capacidade de Transporte: A microdrenagem atende satisfatoriamente o escoamento superficial e o
transporte das aguas pluviais até a descarga final.

A macrodrenagem apresenta alguns locais deficitarios, tanto pela auséncia de estrutura quanto pelo seu
estado de conservagéo.

1.1.3. Deficiéncias no sistema natural de drenagem
As deficiéncias na drenagem natural sdo constantes nos locais onde apresentam-se as areas de varzea.

1.1.4. Procedimentos de fiscalizagdo do cumprimento da legislagdo vigente

A norma técnica pertinente a drenagem de loteamentos e outros empreendimentos, tem especial
atencdo na analise dos projetos e fiscalizagdo durante a execugao das obras.

As obras terceirizadas pelo poder publico tém fiscalizagdo e acompanhamento permanente, sempre em
observancia das normas técnicas vigentes.

1.1.5. Separagéao entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario

Prevalece na cidade o sistema separador, quando o esgoto tem tubulagdo separada da coleta das aguas
pluviais. Existem pontos com descarga clandestina de esgoto nos corpos hidricos, bem como, no
sistema de microdrenagem existente.

O Departamento Municipal de Agua e Esgoto — DMAE, tem trabalhado no sentido da redugdo dos
langamentos clandestinos.

1.1.6. Principais tipos de problemas

Os principais tipos de problemas, tais como, alagamentos e transbordamentos, ocorrem onde a
macrodrenagem esta deficitaria, em alguns locais a capacidade hidraulica das galerias de aguas pluviais
também se encontram insuficientes, deixando ocorrer assim diversos tipos de dificuldades na captacéo
das aguas pluviais.

1.1.7. Procedimentos de manutencao e limpeza da drenagem natural e artificial e a frequéncia com que
sao feitas

Os procedimentos de limpeza e manutencdo do sistema em pequenas e médias galerias e seus
dispositivos de captacdo tém sido realizados de forma continua e diaria.

Alternadamente nos canais de drenagem natural (ribeirdes e coérregos) sdo realizados o
desassoreamento e limpeza com frequéncia média anual.

1.1.8. Cadastro técnico das galerias de aguas pluviais, pogos de inspecao e bocas de lobo

TERMO DE REFERENCIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Pagina 5 de 57



O cadastro técnico das redes e seus acessorios contemplam até o presente momento, somente os
loteamentos aprovados a partir da década de 1980, quando da elaboracdo da Instrugdo Normativa
01/1979.

Até o momento ndo ha cadastro das obras de galerias de aguas pluviais executadas por equipe propria
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publica (SMIOP) ou por empresas CONTRATADAs.

1.2.Rede de abastecimento de agua ?
1.2.1. Reservatério de agua bruta:

e ETA 1: Manancial Ribeirdo da Serra (42 I/s), Margal Santos (8 I/s) e Represa Saturnino de Brito
(150 I/s), localizados, respectivamente, nos bairros Campos Eliseos e Primavera e Av. Edmundo
Cardillo, 2401.

e ETA 3: Manancial Varzea de Caldas (70 I/s) e Cérrego Vai-e-Volta (10 I/s), localizados,
respectivamente, no Bairro Jardim Kennedy e Bairro Sao José.
e ETA 5: Manancial Ribeirdo Cip6 (440 I/s) — Localizado na Rodovia Geraldo Martins Costa
(Rodovia Contorno) ao sul da cidade.
As Bacias de contribuicdo dos mananciais citados acima pertencem ao cérrego do mesmo nome de
manancial, a exceg¢do do Manancial da Represa Saturnino de Brito que pertence a bacia de contribuigao

do Ribeirdao Ponte Alta e o Manancial Margal Santos pertence a bacia de contribuicdo do Ribeirdo da
Serra.

1.2.2. Captagdes:
Tabela 01

ESTACAO ELEVATORIAS DE AGUA BRUTA

. . Q POT N° DN. Hg

ITEM IDENTIFICAGAO DAS ELEVATORIAS Ws) (o) PMM  poupas TIPO Lm) oo MAT. O
1 EAB.V/Sistema Produtor Cip6 (Fim de Plano) 440 75 20,6 3+1 VERT 1713 600 ff 123

2 EAB.IIl (Ribeirdo Varzeas de Caldas) 70 200 130,69 2 HORIZ 1500 300 ff 98

3 EABVAIE VOLTA (Ribeirdo Vai e Volta) 10 20 95 1 HORIZ 800 100 Deff 90

1.2.3. Estagdes de tratamento:

e ETA 1 — Praga Coronel Agostinho Junqueira, 77 — Sao Benedito, vazdo nominal 200 I/s e
abastecendo parte da area Central e o Bairro Jardim dos Estados e toda a Zona Leste da cidade;

e ETA 3: Rua José Augusto de Carvalho, 571, Bairro Sdo José, vazao nominal 80 I/s, abastecendo
os bairros: Bandeirantes, Centenario, Sdo José, Quisisana, Vila Lider, Jardim Filipino, Morumbi e
do Bairro Santa Augusta (parte baixa) e parte alta da Rua Assis Figueiredo (lado sul);

e ETA 5 — Rodovia Geraldo Martins Costa (Rodovia Contorno), vazdo nominal de 440 /s,
abastecendo os bairros da Zona Oeste e Area Central da Cidade, com a previsdo de ampliar
mais 3 modulos de 147 I/s até o ano de 2033, aumentando a atual vazao de 440 I/s para 880 I/s.

1.2.4. Rede de distribuicao de agua tratada:

2 Informagdes do Departamento Municipal de Agua e Esgoto — OF. 0111/2019 — DMAE (12/02/2019)
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Tabela 02

RESERVATORIOS DE AGUA TRATADA

ITEM LOCAL VOL (m?)
1 ETAI 500
2 ETAI 500
3 ETAI 120
4 ETAI 1200
5 Jd.Estados Alto 60
6 Jd.Estados 200
7 Jd.Estados 500
8 José Alves 150
9 José Rabelo C. Neto 500
10 José Rabelo C. Neto 500
11 José Rabelo C. Neto 1000
12 Aparecida 300
13 Serra Irai 150
14 Morro do Chapéu Alto 30
15 Morro do Chapéu 500
16 Morro do Chapéu 500
17 Morro do Chapéu 1000
18 Sta. Rosalia 500
19 Sta. Rosalia Alto 11
20 Pq. Primavera 280
21 Dom Bosco 500
22 Dom Bosco 500
23 Dom Bosco 1000
24 Alvorada Baixo 60
25 Alvorada Alto 100
26 Pq. Pinheiros 120
27 Iltamaraty Il 135
28 Iltamaraty IlI 50
29 Chac. Eldorado 50
30 Jardim ltamaraty Ill - Elevado 500
31 Sta Augusta 150
32 ETA Il 500
33 ETA Il 1000
34 Bandeirantes 280
35 Quisisana 500
36 Morumbi 150
37 Campo Alegre 1000
38 Campo Alegre 100
39 Unifal 40
40 Bortolan Alto 5
41 Bortolan 300
42 Alto da Boa Vista 52
43 Véu das Noivas 10
44 Vila Rica 500
45 Vila Rica 200
46 Vila Rica (Taga) 50
47 Vila Rica Alto 120
48 Jardim Esmeralda 12,5
49 Manacas Elevado 120
50 Veredas (Manacas apoiado) 220
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(cont. tabela 02)

RESERVATORIOS DE AGUA TRATADA

ITEM LOCAL VOL (m?3)
51 Aroeiras 200
52 M.Imaculada 120
53 Cidade 4500
54 San Carlo 80
55 Novo Mundo 300
56 Novo Mundo Alto 300
57 Europa 1000
58 Europa 100
59 Sta. Maria 150
60 Jd. Planalto 50
61 ETAV 2500
62 Jd. Esperanga 650
63 Jd. Esperancga 577
64 Cohab 500
65 Cohab (Pg.Nagdes) 180
66 Cohab Alto 200
67 Séo Sebastiao 120
68 Jardim Paraiso 150
69 Distrito Industrial 20

TOTAL (m?) 28.522,50

O Sistema de Abastecimento de Agua Tratada do Municipio é constituido, resumidamente, dos seguintes
componentes:

a) 50 - VRP — Valvulas Reguladoras de Presséao;
b) 59 DMC - Distrito de Medig&o e Controle;
c) 38 Estagdes Elevatérias ou Boosters de Agua Tratada;
d) 51,19 km de linhas Adutoras e Sub-adutoras;

e) 1.082,03 km de Rede de Distribuigdo de Agua.

1.2.5. Unidades consumidoras:

Conforme estatistica da referéncia: 12/2018.
Fonte: Divisdo Comercial do DMAE

Tabela 03 - AGUA / ESGOTO

HIDROMETRO INSTALADO FIXO TOTAL TOTAL

| Categoria Ligagéo Economia | Consumo Ligagdo | Economia | Consumo Ligagdo | Economia | Consumo Faturado
RESIDENCIA 50139 65566 770142 24 24 185 50163 6559 770327 8668324
COMERCIO 4351 5578 8467 4 4 39 4355 5582 84709 102647
INDUSTRIA 65 65 11764 0 0 0 65 65 11764 12255
PUBLICA 41 41 3924 0 0 0 41 41 3924 4253

RP- RESIDENCIA
DOPULAR 28 28 148 0 0 0 28 28 148 288
PUBLICA — PMPC 299 315 20528 6 6 0 305 321 20528 24558
SUBTOTAL 54923 71593 891176 34 34 224 54957 71627 8914 1010825
Tabela 04 - AGUA

HIDROMETRO INSTALADO FIXO TOTAL TOTAL

| Categoria Ligacdo Economia | Consumo Ligacéo | Economia | Consumo Ligacéo | Economia | Consumo Faturado
RESIDENCIA 435 443 7051 0 0 0 435 443 7051 8372
COMERCIO 36 37 2499 0 0 0 36 37 2499 2572
INDUSTRIA 7 7 5516 0 0 0 7 4 5516 5607
PUBLICA 4 4 72 2 2 0 6 6 72 180
PUBLICA — PMPC 13 13 655 16 16 0 29 29 655 1343
SUBTOTAL 495 504 15793 18 18 0 513 522 15793 18074
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Tabela 05 — Servigo desligado até 30 dias (a partir de: 29/12/2018)

HIDROMETRO INSTALADO FIXO TOTAL TOTAL
| Categoria Ligacdo | Economia | Consumo Ligacéo | Economia | Consumo Ligacdo | Economia | Consumo Faturado
RESIDENCIA 57 57 0 27 27 82 84 84
COMERCIO 5 5 0 2 2 0 7 7
SUBTOTAL 62 62 0 29 29 82 91 91
Tabela 06 — Servigo desligado acima de 30 dias (a partir de: 29/12/2018)
HIDROMETRO INSTALADO FIXO TOTAL
|__Categoria Ligagéo [ Economia [ Consumo Ligacdo | Economia | Consumo Ligacdo | Economia | Consum [ Faturado
RESIDENCIA 2651 2801 0 3236 3463 110 5887 6264 110 0
COMERCIO 637 684 0 993 1023 19 1630 1707 19 0
INDUSTRIA 3 3 0 30 30 0 33 33 0 0
PUBLICA 6 6 0 166 166 0 172 172 0 0
RP- RESIDENCIA 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0
PUBLICA — PMPC 25 26 0 104 104 0 129 130 0 0
SUBTOTAL 3322 3520 0 4531 4788 129 7853 8308 129 0
Tabela 07 — TOTAL GERAL
HIDROMETRO INSTALADO FIXO TOTAL TOTAL
Categoria Ligagao Economia Consumo Ligagao Economia Consumo Ligagao Economia Consumo Faturado

RESIDENCIA 53282 688667 777193 3432 3692 377 56714 72558 77570 875196
COMERCIO 5029 6304 87169 1037 1072 58 6066 7376 87227 105219
INDUSTRIA 75 75 17280 31 31 0 106 106 17280 17862
PUBLICA 51 51 3996 170 170 0 221 221 3996 4433
RP- RESIDENCIA
POPULAR 28 28 148 2 2 0 30 30 148 288
PUBLICA — PMPC 337 354 21183 131 131 0 468 485 21183 25901
SUBTOTAL 58802 75679 906969 4803 5098 435 63605 80777 907404 1028899

1.2.6. Outras informagoes:

indice de Perdas: 34,41 % (data base Nov/2018)

1.3.Rede de coleta e tratamento de esgoto *

1.3.1. Volume coletado:

(8.760,51 x 1.000 m*®/ ano) e tratado (2.207,52 x 1.000 m*®/ ano)

1.3.2. Caracterizacédo das ETE’s - Esta¢des de Tratamento de Esgotos

ETE-1: Localizada na Fazenda Cachoeirinha s/n°® - Bairro Coérrego D’Antas. Esta fase de
construgdo, com previsao de término do final de 2019 e tratard 70% dos esgotos gerados na
cidade e o efluente sera langado no Rio Lambari.

Para o ano de 2026 esta previsto operar com a Vazao média de 312,4 I/s e a Vazao maxima de
526,7 /s para atender uma populagao de 170.135 habitantes.

Esta ETE sera composta basicamente pelo tratamento preliminar, pelos 16 reatores de manta de
lodo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), reunidos em quatro modulos de quatro, tendo um
sistema de desidratagdo e mistura do lodo com cal e por um sistema de queima de gases.

Em segunda etapa esta prevista a complementacdo do sistema com um sistema de flotagéo,
com retirada dos sélidos flotantes e na terceira etapa a desinfecg¢do do efluente liquido.

ETE-3: Localizada na Rodovia Geraldo Martins Costa (Contorno) Km 16. Trata os esgotos
domeésticos gerados nos Bairros da Zona Sul da Cidade, com vazao média de 70 I/s e o efluente
é langado no Cérrego das Antas.

Esta ETE é composta basicamente pelo tratamento preliminar, pelos quatro reatores de manta
de lodo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), por um sistema de desidratacdo e mistura do
lodo com cal e por um sistema de queima de gases.

3 Informagdes do Departamento Municipal de Agua e Esgoto — OF. 0111/2019 — DMAE (12/02/2019)
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e ETE — BORTOLAN: Localizada na Av. Jodo Pinheiro. Trata dos esgotos domésticos gerados no
Bairro Bortolan, Condominio Campo da Cachoeira, Campo Alegre, Campus da UNIFAL e Distrito
Industrial, com vazdo média de 20 I/s e o efluente é langado no Cérrego das Antas.

Esta ETE é composta basicamente de um tratamento preliminar, seguido de um processo
anaerobio e por um processo aerobio.

O ftratamento preliminar por sua vez é composto por uma peneira rotatéria de limpeza
mecanizada e por caixas de areia de limpeza manual. Segue-se uma calha Parshall para

medi¢cao de vazdo, dotada de leitor de nivel por ultrassom, uma estagéo elevatéria d -
com bombas Re-autoescorvantes, que recalca os esgotos até o reator anaerébio e g
aerdébio.

A estrutura principal da ETE abriga em sua parte inferior o reator anaerdbio e sobr|
sistema aerodbio convencional de bolhas finas. O sistema é complementado pelos sopra
ar e pelo tanque de secagem de lodo.

1.3.3. Unidades interligadas a rede
Conforme Estatistica de Ligacdo da Referéncia: 12/2018
Fonte: Divisdo Comercial do DMAE

Tabela 08 - ESGOTO

HIDROMETRO INSTALADO

FIXO

TOTAL

TOTAL

Categoria

Ligagdo Economia | Consumo

Ligagdo

| Economia

| Consumo

Ligagédo

| Economia

| Consumo

Faturado

RESIDENCIA
COMERCIO
INDUSTRIA
PUBLICA
PUBLICA — PMPC

145
38
1

2

5

178
43

145
38
1

2

5

178
43

SUBTOTAL

o0 OO OO

o0 O O O O

[—B=lolelolNe]

191

191

o0 OO OO

[—H=NelNeloNe]

1.3.4. Caracterizagao da rede

Extensdo de 968,92 km de rede coletora de esgotos, com didmetro minimo de 150 mm, material
Ceramico, PVC, Ferro fundido e Tubo de Concreto armado.

O Sistema de Esgotamento Sanitario conta ainda com 24 coletores tronco, interceptores e emissarios, 24
EEE - Estagbes Elevatérias de Esgoto e duas ETE — Estagbes de Tratamento Agua em operagéo (ETE-3
e ETE- Bortolan) e uma ETE em fase de conclusao de obras (ETE-1).

1.4.Residuos sélidos
(Fonte: Secretaria Municipal de Servigos Publicos - 13/02/2018)

1.4.1. Quantificagao da cobertura da coleta porta a porta

A coleta de residuos sélidos domiciliares na cidade de Pocos de Caldas é realizada no minimo duas
vezes por semana na zona urbana, sendo que na area central a coleta chega a ser diaria. A coleta é
realizada em 100% das residéncias.

Para realizagdo da coleta domiciliar, atendendo também o comércio, os caminhdes coletores percorrem
semanalmente 4.500 km.

Os residuos domiciliares e do comércio totalizam em media 110 toneladas por dia.

O volume em metros cubicos varia de bairro para bairro, pois 0 caminhdo compactador comprime os
residuos com diferentes intensidades.

1.4.2. Quantificagdo das coberturas das areas de varricao
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A varri¢ao realizada por servidores da Secretaria Municipal de Servigos Publicos ocorre de acordo com a
demanda variando muito de local para local, e com as condigdes climaticas (estagbes do ano).

1.4.3. Servigos publicos de limpeza urbana e servigos especiais:
e Servigo de poda e corte de arvores
e Servigo de manutengao de pragas e jardins
e Servigo de varricao
e Servigo de capina
e Servigo de lavagem de vias publicas
e Servigo de coleta de residuos domiciliares
e Servigos de manutencgao, dos préprios municipais
e Operagao do aterro controlado do municipal

e Participagéo e apoio ao servico de coleta seletiva

1.4.4. Destinacao dos residuos originarios de construgdes e demolicdes

Os servicos de coleta transporte e destinagdo final dos residuos de construgdo civil no Municipio de
Pocos de Caldas sdo realizados por empresas privadas, que possuem seus aterros devidamente
licenciados para este fim. Tal atividade é licenciada e fiscalizada pelo Departamento de Meio Ambiente —
DMA, da secretaria Municipal de Planejamento.

1.4.5. Destinagéo dos residuos originados do servigo de saude

A destinagao final dos residuos dos servicos de saude no Municipio de Pogos de Caldas é feita por
empresas particulares, CONTRATADAs diretamente pelas unidades geradoras e segue a Deliberagéo
Normativa DN-13/2018 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente — CODEMA, demandando
autorizacao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

1.5. As informagdes constantes deste Termo de Referéncia com relagdo a situagcdo dos sistemas de
saneamento basico constituem dados histéricos e referenciais disponibilizados pela Administragéo,
devendo ser obrigatoriamente atualizadas, complementadas e validadas pela CONTRATADA durante a
elaboragdo do diagnéstico, mediante levantamento de dados primarios e secundarios, consultas aos
orgaos e prestadores de servigos, levantamentos de campo e demais fontes oficiais disponivei

2. DEFINIGOES
Neste Termo de Referéncia sao adotadas as seguintes defini¢bes:

2.1. Meio Ambiente: a Lei Federal n°® 6.938, de 31/08/1981, que dispde sobre a Politica Nacional de
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulag&o e aplicagdo no Brasil, define: “Meio ambiente é o
conjunto de condicdes, leis, influéncias e interacdes de ordem fisica, quimica e bioldgica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

2.2. Saneamento ambiental: € o conjunto de agdes socioeconémicas que tem por objetivo alcangar
salubridade ambiental por meio de abastecimento de agua potavel, coleta e disposigdo sanitaria de
residuos sdlidos, liquidos e gasosos, promoc¢ao da disciplina sanitaria de uso do solo, drenagem urbana,
controle de doengas transmissiveis e demais servicos e obras especializadas, com a finalidade de
proteger e melhorar as condi¢des de vida urbana e rural.

2.3. Salubridade ambiental: é o estado de higidez em que vive a populagéo urbana e rural, tanto no que
se refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorréncia de endemias ou epidemias
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veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeicoamento das
condi¢des mesoldgicas favoraveis ao pleno gozo de saude e bem-estar.

2.4. Saneamento basico: de acordo com a Lei Federal n° 11.445/2007, com redagao dada pela Lei N°
14.026/2020, saneamento basico compreende conjunto de servigos publicos, infraestruturas e
instalacdes operacionais de:

a) abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades e pela disponibilizagcdo e
manutenc¢ao de infraestruturas e instalagdes operacionais necessarias ao abastecimento publico
de agua potavel, desde a captacéo até as ligagdes prediais e seus instrumentos de medic¢ao;

b) esgotamento sanitario: constituido pelas atividades e pela disponibilizacgdo e manutencdo de
infraestruturas e instalagbes operacionais necessarias a coleta, ao transporte, ao tratamento e a
disposicdo final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligagdes prediais até sua
destinagao final para producdo de agua de relso ou seu langamento de forma adequada no
meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos: constituidos pelas atividades e pela
disponibilizacdo e manutengéo de infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, varricao
manual € mecanizada, asseio e conservagao urbana, transporte, transbordo, tratamento e
destinagao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos domiciliares e dos residuos de
limpeza urbana; e

d) drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: constituidos pelas atividades, pela
infraestrutura e pelas instalagbes operacionais de drenagem de aguas pluviais, transporte,
detengao ou retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposi¢ao final
das aguas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalizag&o preventiva das redes.

2.5. Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB): instrumento da politica de saneamento que
abrange o conjunto de diretrizes, metas, estratégias e programa de investimentos contemplando
projetos, programas e agbes para o desenvolvimento dos sistemas e da prestagdo dos servigos
elencados no conceito de saneamento basico, estabelecido pela Lei Federal n® 11.445/07, contemplando
a interface dos servigos. Obijetiva articular e integrar as acées de saneamento com as politicas publicas
relacionadas, em especial, as politicas de recursos hidricos, saude publica e desenvolvimento urbano.
Devera abranger toda a extenséo territorial do Municipio, com énfase nas areas urbanas, assim definidas
por lei, identificando-se todas as comunidades rurais e demais localidades a serem atendidas pelos
sistemas publicos de saneamento basico, sejam integrados ou isolados. E ainda a base para o
estabelecimento do contrato de programa para a prestagao dos servigcos quando estes forem delegados
ou concedidos.

2.6. Universalizagdo: ampliagdo progressiva do acesso de todos os domicilios ocupados ao
saneamento basico.

2.7. Uso sustentavel dos recursos hidricos: diz respeito a disponibilidade hidrica das respectivas
bacias hidrograficas, tendo em vista suprir as demandas das populagdes atuais sem afetar a
possibilidade de uso pelas geragdes futuras.

2.8. Prestagdo adequada dos servigos: a prestacdo de servicos nos termos das Leis Federais n°
11.445/2007 e 12.305/10 e suas alteragdes e regulamentag¢des, no que couber.

2.9. Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade informagdes,
representagoes técnicas e participagdes nos processos de formulagao de politicas, de planejamento e de
avaliacao relacionados aos servigos publicos de saneamento basico.

2.10. Subsidios: instrumento econémico de politica social para garantir a universalizagdo do acesso ao
saneamento basico, especialmente para populagdes e localidades de baixa renda.

2.11. Emergéncia: situacdo decorrente de anormalidade de qualquer natureza, que possa provocar
danos nas pessoas, equipamentos, instalagdes ou ao meio ambiente, exigindo agdo imediata para
estabelecimento da normalidade minimizando e eliminando os impactos adversos.
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2.12. Plano de Contingéncia: € um documento formal e padronizado que apresenta uma estrutura
organizada, de carater temporario, para combater uma emergéncia. O plano define responsabilidade e
agbes que devem ser seguidas para o controle da emergéncia e da mitigagdo dos seus efeitos.

2.13. Risco: é a probabilidade que um evento, esperado ou nao esperado, se torne realidade.

2.14. Dados Primarios: sao dados que foram prospectados sem que tenha havido um estudo preliminar
acerca da amostra em especifico, ou seja, sao dados originais.

2.15. Dados Secundarios: sdo dados obtidos de fontes ja processadas (ex: IBGE, FUNASA, Ministério
das Cidades, prestadoras de servigo, SNIS, etc.).

3. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de servigos técnicos especializados para
a elaboragcdo do PMSB, de forma a possibilitar a criagdo de mecanismos articulados e integrados de
gestdo publica da infraestrutura do Municipio relacionada aos quatro eixos do saneamento basico
(abastecimento de agua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e manejo de aguas pluviais)
e que possibilite:
a) fornecer aos gestores municipais, dados e informag¢des adequadas para avaliar e decidir sobre a
forma de aplicacdo dos recursos or¢camentarios do Municipio na melhoria da prestagdo dos
servicos de saneamento basico;

b) prover diretrizes para a regulagao e controle social dos servigos;
c) melhorar a salubridade ambiental da populagao do Municipio;
d) orientar o desenvolvimento de programas e agdes das politicas de saneamento basico.

4. FUNDAMENTAGCAO

A nova legislacdo demanda a elaboragdo, pelos titulares dos servicos de saneamento (Departamento
Municipal de Agua e Esgoto — DMAE, Secretaria Municipal de Servicos Publicos e Secretaria Municipal
de Projetos e Obras Publicas), de plano de longo prazo, denominado Plano Municipal de Saneamento
Basico (PMSB), o qual devera abranger os conteddos minimos definidos na Lei Federal n° 11.445/07 e
n® 12.305/10 suas alteracbes e regulamentacgdes, no que couber, Resolugdo Recomendada n® 75 do
Conselho das Cidades e Lei Estadual n° 11.720/94, devendo ainda estar em consonancia com o Plano
Diretor, com os objetivos e as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), com a legislagdo ambiental e
legislagéo de saude, e devem estar compativeis e integrados com todas as demais politicas publicas,
planos e disciplinamentos do Municipio relacionados ao gerenciamento do espago urbano.

O planejamento dos servigos de saneamento basico no ambito do Municipio, de forma articulada,
constitui condi¢cao essencial para potencializar o impacto dos investimentos a serem realizados de forma
a proporcionar a universalizagdo do acesso da populagao (especialmente a de baixa renda) aos servigos
publicos essenciais, os quais tém forte correlagdo com a salubridade ambiental e, por consequéncia, a
qualidade de vida. Nesse sentido, o PMSB tem por objetivo apresentar o diagndstico setorial, porém
integrado, de cada um dos componentes dos servicos de saneamento basico (abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, residuos solidos, e aguas pluviais) na area territorial do Municipio, com énfase na
area urbana, assim definida por lei, bem como de definir, de forma articulada, as diretrizes, estratégias,
metas e programas de investimentos para o setor no horizonte temporal de 20 anos. O PMSB sera
revisto periodicamente, em prazo nao superior a quatro anos, anteriormente a elaboragdo do plano
plurianual (conforme previsto no paragrafo 4° do artigo 25 do Decreto Federal n® 7.217/2010) e devera
abranger todo o territério do Municipio.

Cabe destacar também o comando do Decreto Federal n® 7.217/2010, art. 26, paragrafo 2°, com redagao
dada pelo Decreto Federal n° 11.467/2023, que vincula a existéncia do PMSB, elaborado pelo titular dos
servicos, segundo o preconizado na Lei 11.445/07, como condicdo para acesso, a partir de 31 de
dezembro de 2024, a recursos orgamentarios da Unido, ou a recursos de financiamentos geridos ou
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administrados por 6rgao ou entidade da administragéo publica federal, quando destinados a servigos de
saneamento basico.

5. METODOLOGIA DO TRABALHO / ESCOPO DOS SERVICOS

A execugdo dos servicos a serem contratados devera satisfazer o cumprimento das etapas
estabelecidas neste item, atendendo a sequéncia aqui apresentada.

5.1. Plano de Mobilizagao Social

O Plano de Mobilizagdo Social visa desenvolver acbes para a sensibilizagdo da sociedade quanto a
relevancia do PMSB e da sua participagdo no processo de sua elaboragdo. Por meio deste planejamento
organiza-se 0 processo e os canais de participacado na elaboracdo do PMSB e na avaliagdo dos servigos
publicos de saneamento basico (inciso IV, do art. 3°, da Lei N° 11.445/2007, com redagao dada pela Lei
N° 14.026/2020). O Plano de Mobilizagdo Social devera abranger:

a) formatagdo de mecanismos de divulgagdo e comunicagido para a disseminagdo e 0 acesso as
informacgdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, os servigcos prestados e sua avaliagao,
0 processo e 0s eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB; exemplos: informativos ou
boletins impressos, cartilhas, paginas na internet, videos explicativos e programas de radio,
dentre outros meios de divulgagao e comunicagéo;

b) estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestdes, garantindo-se a avaliagao
e resposta a todas as propostas apresentadas; exemplo: consulta publica pela internet e/ou por
formularios ou outros meios disponiveis;

c) constituicdo de grupos de trabalho para o desenvolvimento de temas especificos do PMSB
quando a complexidade dos mesmos assim indicar ou houver a necessidade de atuacao
articulada de diferentes 6rgaos e instituicbes;

d) concepgdo dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates, seminarios e
audiéncias publicas para discussao e participagao popular na formulagao do PMSB, incluindo a
recepcao de dados de saneamento, se for o caso;

e) realizagcdo de Seminario de Saneamento Basico para a discussao das propostas e instrumentos

do PMSB, incluindo agenda de eventos tematicos preparatérios e discussbes setoriais, e
apresentagao de relatério com sistematizagcéo das informagdes obtidas no seminario;

f) forma de acompanhamento e participagao, no processo de elaboragdo do PMSB, dos conselhos
municipais de Saude, de Meio Ambiente (CODEMA), de Educacédo, de Desenvolvimento Urbano
e Territorial (COMDURT), do Comité de Bacia Hidrografica e dos representantes do Férum
Municipal de Lixo e Cidadania de Pogos de Caldas.

5.1.1. Comunicacao social
Deverd ser desenvolvido plano de comunicagao com os seguintes objetivos:

a) Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participagéo e informar os objetivos e
desafios do PMSB;

b) Disponibilizar as informagdes necessarias a participagdo qualificada da sociedade nos processos
decisorios do PMSB;
c) Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e da
fiscalizac&o e regulagdo dos servigos de saneamento basico.
A CONTRATANTE disponibilizara local, som, dispositivos de midia para proje¢do, apropriados para a
realizagdo dos eventos a serem programados.

A CONTRATADA devera criar e produzir folheto informativo resumido esclarecendo os objetivos do
PMSB, para distribuicdo junto a populacdo. Antes da reproducdo, devera ocorrer a aprovagao pela
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CONTRATANTE. O folheto devera ser impresso em cores 4/4, papel Couché 115g/m? sendo a
quantidade prevista de 5.000 (cinco mil) unidades. Caracteristicas (aproximadas): formato A4, impresso
dos dois lados e dobrado.

A CONTRATADA devera criar e produzir cartilha explicativa contendo conceitos basicos, objetivos e
metas do PMSB, para distribuicido a populagdo. Antes da reproducao, devera ocorrer a aprovagao pela
CONTRATANTE. Devera ser impresso em cores 4/4, papel Couché 80g/m?, sendo a quantidade prevista
de 2.000 (duas mil) unidades. Caracteristicas: 12 paginas 14cmx20cm, mais capa em cores 4/4, papel
Couché 115g/m>.

5.2. Plano Municipal de Saneamento Basico
5.2.1. Diagnéstico da Situagao do Saneamento

O diagndstico integrado da situacdo local dos quatro componentes do saneamento basico, por ser a
base orientadora dos prognésticos do PMSB, da definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do
detalhamento de seus programas, projetos e agdes, deve consolidar informagdes sobre a caracterizagao
da oferta e do déficit indicando as condigbes de acesso e a qualidade da prestacdo dos servicos
considerando:

a) o perfil populacional, com énfase nas desigualdades sociais e territoriais em especial nos
aspectos de renda, género e étnico-raciais;

b) as condigbes de salubridade ambiental - o quadro epidemiolégico e demais condigdes
ambientais;

c) a estimativa da demanda e das necessidades de investimento para universalizagao do acesso a
cada um dos servigos de saneamento basico nas diferentes divisdes do Municipio;

d) as condi¢cdes, o desempenho e a capacidade na prestacdo dos servigos de saneamento nas
suas dimensdes administrativa, politico-institucional, legal e juridica, econdmico-financeira,
operacional e tecnoldgica.

O Diagnostico devera orientar-se na identificacdo das causas dos déficits a fim de determinar as agdes
que devem ser implementadas para a sua corregao, visando a universalizagao dos servicos de
saneamento basico. Devera ainda prever, na caracterizagdo do Municipio, a analise de sua insergao
regional, incluindo as relagdes institucionais e interfaces socioeconémicas e ambientais com os
municipios vizinhos, a bacia hidrogréfica e o estado.

As informacdes obtidas durante a pesquisa deverao ser organizadas em base de dados compativeis com
os objetivos de planejamento e gestdo, apds tratamento estatistico e analise critica, para ser
disponibilizado ao Municipio, visando compor o Sistema Municipal de Informagdes de Saneamento
Basico.

Conforme a disponibilidade das fontes e a necessidade de informagdes para dimensionar e caracterizar
os investimentos e a gestao dos servigos de saneamento basico, devera ser realizada ampla pesquisa
de dados primarios. Na impossibilidade de obter dados primarios poderdo ser utilizados dados
secundarios de instituicdes governamentais (municipais, estaduais e federais) e prestadores de servigos.
O trabalho de coleta de dados e informagdes deve abranger:

a) legislagéo federal, estadual e municipal no campo do saneamento basico, saude, meio ambiente
e planejamento urbano;

b) organizagdo, estrutura e capacidade institucional existente para a gestdo dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestagao, fiscalizagdo e regulagdo dos servigos e controle
social);

c) estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes, avaliando a necessidade e
possibilidade de serem atualizados;

d) situacao dos sistemas de saneamento basico do Municipio, nos seus quatro componentes, tanto
em termos de cobertura como de qualidade dos servigos;
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e) situacdo quantitativa e qualitativa das infraestruturas existentes, as tecnologias utilizadas e a
compatibilidade com a realidade local;

f) situagdo socioeconémica e capacidade de pagamento dos usuarios;
g) dados e informagdes de politicas correlatas ao saneamento.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informagdes socioeconémicas,
ambientais e institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a maior precisao possivel, a situagao
encontrada.

A CONTRATADA devera coletar os dados primarios em unidades dos sistemas de saneamento basico,
junto a prestadores de servicos, a populagdo ou as entidades da sociedade civil, entre outros. As
informacdes e dados podem ser obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios e
reunides, podendo-se adotar outros expedientes previamente autorizados pela CONTRATANTE. Os
seguintes elementos devem ser considerados:

¢ Identificagdo, previamente as inspeg¢des de campo, dos atores sociais, com delineamento do
perfil de atuagéo e da capacitagao relativa ao saneamento basico;

e Previsdo de entrevistas junto aos 6rgaos responsaveis pelos servigos publicos de saneamento
basico, de saude e do meio ambiente, entidades de representagdo da sociedade civil,
instituicbes de pesquisa, ONG e demais 6rgados locais que tenham atuacdo com questdes
correlatas;

e Realizagdo de inspegbes de campo para a verificagdo e caracterizacdo da prestacdo dos
servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa previamente aprovado pelo
CONTRATANTE, com inclusado de fotografias, ilustragdes e croquis ou mapas dos sistemas.

Area de Abrangéncia do Diagnéstico: todo o territério (urbano e rural) do Municipio.

Enfoques do diagnéstico do saneamento basico: o Diagndstico dos Servicos Publicos de
Saneamento Basico do Municipio devera, necessariamente, englobar as zonas urbana e rural e se dara
através de dados primarios coletados nas localidades inseridas na area de estudo. Na impossibilidade da
obtencao de dados primarios, os dados secundarios poderéo ser obtidos em instituicdes governamentais
(municipais, estaduais e federais) e prestador de servigos.

O diagnostico devera fornecer informagdes adequadas e suficientes para subsidiar a elaboracdo dos
estudos e projetos técnicos setoriais de saneamento basico. Todos os projetos e estudos associados as
guestdes do saneamento basico no Municipio deverao ser identificados, compilados e avaliados.

O Diagnéstico devera incluir elementos essenciais, assim considerados em fungéo dos dispositivos da
Lei 11.445/2007, da Lei 12.305/2010, suas alteracbes e regulamentagbes, no que couber, e da
Resolucdo Recomendada N° 75/2009, que estabelecem a abrangéncia e conteudo do PMSB, e
elementos complementares que possam contribuir para o perfeito conhecimento da situagcdo dos
servigos de saneamento basico no Municipio.

5.2.1.1. Caracterizacao geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagdo local estdo a situagdo fisico-territorial,
socioecondmica e cultural. Destacam-se, a seguir, os principais elementos a serem considerados:

Elementos essenciais:

a) populagdo: série histérica de dados de populagdo urbana e rural; taxas histéricas anuais de
crescimento populacional para o Municipio; estudos populacionais recentes; populagao flutuante
quando significativa, com a indicagcado do periodo de ocorréncia; fluxos migratérios. Demografia
urbana e rural por renda, género, faixa etaria, densidade e acesso ao saneamento e proje¢des
de crescimento no horizonte de planejamento do PMSB;
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b)

f)

g)
h)

j)

k)

localizagdo do Municipio: no Estado e na regido, com as distdncias aos centros mais

importantes, em planta tamanho A4, e em relacdo a capital, em planta tamanho A3, com a
delimitacdo da area de intervencgao direta; altitude, latitude e longitude;

caracterizagdo das areas de interesse: localizagdo, perimetro e area territorial, caréncias
relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, situagdo socioecondmica, renda
e indicadores de acesso a educacao;

infraestrutura disponivel: saneamento basico, energia elétrica, telefonia, pavimentacgéo,
transporte, saude e habitago;

indicagao das areas de protecdo ambiental e identificagdo de areas de fragilidade sujeitas a
inundacdes, deslizamentos ou acidentes naturais;

clima: temperaturas maximas, médias e minimas; séries historicas de dados meteorolégicos e
pluviométricos, com meédias anuais e ocorréncias de precipitagbes intensas e estiagens
prolongadas; curva de intensidade versus periodo de recorréncia valido para a localidade;
descricdo de fatores especiais de influéncia sobre o clima;

acesso: estradas de rodagem, ferrovias;

topografia, hidrologia e geologia: plantas topograficas e mapas, inclusive hidrograficos, com os
principais acidentes, cotas de inundagado, etc., com abrangéncia sobre a regido relativa a
intervengado; informagcdes dos meios fisicos (bacias hidrograficas, fisiografia, geologia,
geomorfologia, solos, regimes de chuvas, regime dos cursos d’agua); possiveis mananciais
superficiais e subterraneos, uso da agua a jusante e a montante dos pontos de captagdo que
poderdo servir de fonte de agua bruta ou receptores de agua residuaria; meio bidtico
(vegetacgéao/flora e fauna) e sua conservagao;

caracteristicas urbanas: principais caracteristicas urbanas; densidades demograficas atuais;
tendéncias de expansdo urbana; dados sobre e desenvolvimento regional; planos de
implantacdo de obras publicas municipais, estaduais e federais, inclusive aquelas que tenham
influéncia sobre o projeto, etc.;

condigbes sanitarias: condigbes de qualidade dos recursos hidricos; ocorréncia de doengas de
veiculagdo hidrica; problemas relacionados com o saneamento basico incluindo drenagem
pluvial;

perfil socioeconémico: descricdo atual e tendéncias do perfil socioecondmico da populagdo;
quadro com informagdes sobre a distribuicdo de renda familiar mensal, por faixas de salario-
minimo;

perfil econdmico: identificar e descrever os setores econémicos, a respectiva segmentagcao e
representatividade (industria, comércio, auténomos, profissionais liberais e prestadores de
servigos) no Municipio. Previsdo de expansao industrial no Municipio, com possivel demanda
por utilizagcdo de servigos publicos de saneamento, descrevendo o potencial de crescimento,
estimativas de consumo de agua e tipo de despejos e efluentes gerados.

Elementos complementares: Consolidagcdo cartografica das informagdes socioecondmicas, fisico-
territoriais e ambientais disponiveis sobre o Municipio e a regido.

5.2.1.2 Situagao institucional

Elementos Essenciais:

a)

b)

levantamento e analise da legislacdo aplicavel que define as politicas federal, estadual,
municipal e regional sobre o saneamento basico, o desenvolvimento urbano, a saude e o meio
ambiente (leis, decretos, politicas, resolu¢des e outros);

normas de fiscalizagéo e regulagéo; ente responsavel, meios e procedimentos para sua atuacao;
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c)

d)

e)

g)
h)

identificacao e analise da estrutura existente, com descricdo de todos os 6rgaos, e capacidade
institucional para a gestao (planejamento, prestagdo dos servigos, regulacao, fiscalizagdo e
controle social) dos servigos nos seus quatro componentes; avaliagdo dos canais de integracédo
e articulagao intersetorial e da sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento
urbano, habitagao, saide, meio ambiente e educagao);

identificagdo de programas locais de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e meio
ambiente;

identificacao das redes, 6rgéos e estruturas de educacao formal e ndo formal e na avaliagdo da
capacidade de apoiar projetos e agdes de educagao ambiental combinados com os programas
de saneamento bésico;

identificacdo e avaliagdo do sistema de comunicacdo local e sua capacidade de difusdo das
informagbes e mobilizagado sobre o PMSB;

identificagao de programas de educagédo ambiental e de assisténcia social em saneamento;
caracteristicas do 6rgdo operador do servigo: nome, data de criagdo, servigos prestados,
organograma, modelo de gestao;

recursos humanos alocados nos servigos de saneamento basico: numero de funcionarios,
discriminando o quantitativo quanto a profissionais com formacgao de nivel superior, técnicos,
operacionais, administrativos, terceirizados, estagiarios, etc.; informacbes sobre existéncia de
planos de capacitagao, planos de cargos e salario e planos de demissao.

Elementos Complementares:

a)

b)

identificagao junto aos municipios vizinhos das possiveis areas ou atividades onde pode haver
cooperacdao, complementaridade ou compartiihamento de processos, equipamentos e
infraestrutura, relativos a gestdo do saneamento basico, para cada um dos servigos ou atividade
especifica;

identificacao e descrigdo da organizagéo social, grupos sociais, formas de expressao social e
cultural, tradicbes, usos e costumes, percepcao em relagdo a saude, ao saneamento e ao
ambiente.

5.2.1.3. Situagcdo econdémico-financeira dos servicos de saneamento basico e do Municipio

Elementos Essenciais:

a)

b)

c)

d)

levantamento e avaliagdo da capacidade econdmico-financeira do Municipio frente as
necessidades de investimento e sustentabilidade econdmica dos servicos de saneamento
basico;

analise geral da sustentabilidade econdmica da prestagao dos servigos de saneamento basico,
envolvendo a politica e sistema tarifario, de cobrancga, dotagcdes do orgamento geral do
Municipio, fontes de subvengdo, financiamentos e outras; descricdo do sistema financeiro,
incluindo: politica tarifaria e estruturas tarifarias vigentes, séries histdricas dos 3 (trés) ultimos
anos de receitas operacionais diretas (taxas) e indiretas (venda de servigos, multas, etc.),
receitas ndo operacionais (aplicagdes financeiras, venda de ativos, etc.), despesas operacionais
(pessoal, energia elétrica, produtos quimicos, materiais, servicos de terceiros, servigos gerais,
fiscais, depreciacdo e provisdes), servico da divida (amortizagbes, despesas financeiras com
respectivos financiadores, etc.), custos de capital, orcamento anual das receitas custos e
investimentos (em R$);

avaliacdo da capacidade de endividamento e a disponibilidade de linhas de financiamento que
contemplem o Municipio, seus projetos e agdes;

andlise da necessidade de destinagdo de recursos orgamentarios da concessionaria e do
Municipio para viabilizar a adequada prestagdo e manutencao dos servigcos, conforme o PMSB.
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5.2.1.4. Situagao dos servigos de saneamento basico e do Municipio

Elementos Essenciais:

Para os servigos de abastecimento de agua potavel o diagndstico devera incluir a avaliagdo completa da
infraestrutura dos sistemas existentes, abranger a area urbana e rural, com énfase nas areas urbanas,
assim definidas por lei, identificando os nulcleos carentes ou excluidos dos servicos e a caracterizagéo
dos aspectos socioeconémicos relacionados ao acesso aos servigos.

Elementos Essenciais:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

caracterizagdo da cobertura e qualidade dos servigos (incluindo pogos tubulares profundos,
cacimbas, e coleta direta do manancial) e respectivas outorgas, com a identificagdo das
populagdes nao atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do fornecimento
de agua, com identificagdo de areas criticas; consumo per capita de agua; qualidade da agua
tratada e distribuida a populagao;

caracterizacdo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a: consumos, receitas, indice de perdas, custos, despesas, tarifas, nimero
de ligagdes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia
elétrica, indice de micromedicao, indice de macromedicao e outros;

analise critica do Plano Diretor de Abastecimento de Agua existente, quanto & sua implantagéo,
atualidade e pertinéncia frente as demandas futuras;

visdo geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operagao) de abastecimento de agua
existentes: captagao, adugao, tratamento, reservagao, estagdes de bombeamento, cadastro das
redes de distribuicao de agua, por didmetro, extensdo e material, bem como as ligagdes prediais.
Avaliacdo da capacidade de atendimento diante da demanda (ano de saturagdo do sistema
produtor) e do estado das estruturas; recomenda-se o uso de textos, mapas, esquemas,
fluxogramas, fotografias e planilhas;

avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagédo pelos sistemas
existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por areas ou
setores da sede e localidade do Municipio;

levantamento e avaliagdo das condi¢cdes dos atuais e potenciais mananciais de abastecimento
de agua quanto aos aspectos de protecéo da bacia de contribuigéo (tipos de uso do solo, fontes
de poluigdo, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupagdes por assentamentos
humanos, outros);

avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e
de informag&o aos consumidores e usuarios dos servigos;

identificagdo, quantificacdo e avaliagcdo de solugbes alternativas de abastecimento de agua,
individuais ou coletivas, utilizadas pela populagdo, nas areas urbanas e rurais, e demais usos
(industrial, comercial, publica, outros);

avaliagdo das possiveis areas expansiveis, ndo contempladas no atual Plano Diretor de Agua,
bem como, as possiveis demandas de tais areas.

5.2.1.5. Situagao dos servigos de esgotamento sanitario

Para os servicos de esgotamento sanitario o diagnostico devera incluir a avaliagdo completa da
infraestrutura dos sistemas existentes, abranger a area urbana e rural, com énfase nas areas urbanas,
assim definidas por lei, identificando os nucleos carentes ou excluidos dos servi¢cos e a caracterizagédo
dos aspectos socioecondmicos relacionados ao acesso aos servicos.
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Elementos Essenciais:

a)

b)

d)

)

caracterizagdo da cobertura e a identificagdo das populagdes n&o atendidas ou sujeitas a
deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento sanitario, contemplando
também o tratamento;

caracterizacdo da prestacdo dos servigos por meio de indicadores técnicos, operacionais e
financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, taxas, numero de ligagdes, inadimpléncia de
usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros;

analise critica do Plano Diretor de Esgotamento Sanitario existente, quanto a implantagao,
atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

visdo geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operagédo) de esgotamento sanitario
existentes, quanto a capacidade instalada, frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas,
com a apresentagao da visdo geral dos sistemas; para os sistemas coletivos a avaliagédo deve
envolver cadastro das ligagbes de esgoto, das redes coletoras, dos interceptores, das estagdes
elevatérias, as estacdes de tratamento, os emissarios e a disposic¢ao final;

avaliacdo da situacdo atual pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis, sistema
publico e solugdes individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;

analise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos
efluentes sanitarios;

dados da avaliagao das condigdes dos corpos receptores;

indicacdo de areas de risco de contaminagdo, e de areas ja contaminadas por esgotos no
Municipio;

avaliacdo do esgoto industrial gerado no Municipio, em especial no Distrito Industrial, a
capacidade dos nossos corpos receptores e as possiveis solugdes quanto a destinacgao final;

avaliagao das possiveis areas expansiveis, ndo contempladas no Plano Diretor de Esgotamento
Sanitario, bem como, o impacto do possivel volume de esgoto gerado em tais areas no sistema.

Elementos Complementares: Identificagdo, quantificacdo e avaliacdo qualitativa de solugbes e
tecnologias alternativas de esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa negra, infiltragdo no solo,
langamento direto em corpos d’agua, outros), individuais ou coletivas, e demais usos (industrial,
comercial, servigos, agropecuaria, atividades publicas, outros).

5.2.1.6. Situagao dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos Soélidos

Para os servigos de manejo de residuos solidos o diagnéstico devera incluir a avaliagao completa dos
sistemas existentes, abranger a area urbana e rural, com énfase nas areas urbanas, assim definidas por
lei, identificando os nucleos carentes ou excluidos dos servicos e a caracterizacdo dos aspectos
socioecondmicos relacionados ao acesso aos servigos.

Elementos Essenciais

a)

b)

analise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos, operacionais e
financeiros (a partir de indicadores do SNIS — Sistema Nacional de Informagbes Sobre
Saneamento);

analise critica do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos ja elaborado, quanto a sua
implantacao, atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;

descricdo e anadlise da situacdo dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operagdo) de
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposicéo final dos residuos solidos gerados
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d)

e)

9)

h)

)

k)

P)

q)

no Municipio; incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito
entendimento dos sistemas em operagéo;

identificacdo de lacunas no atendimento a populagéo pelo sistema publico de limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos (condi¢des atuais e futuras), quanto a populagéo atendida (urbana e
rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

identificagdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varrigao, identificando
a populacdo atendida;

analise dos servigos publicos de limpeza urbana e servigcos especiais (feiras, mercados, espacos
publicos, outros); incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam o perfeito
entendimento dos sistemas;

avaliacdo das solugcbes adotadas para a destinagdo dos residuos originarios de construgao e
demoligdo, incluindo a infraestrutura para recebimento, triagem, reutilizacdo e destinagéo
ambientalmente adequada,;

solugdes para a destinagdo de materiais volumosos, como méveis de madeira, sofas, colchdes e
estofados, garantindo alternativas viaveis para o descarte adequado e evitando o descarte
irregular;

avaliacdo das solugdes adotadas para a destinagdo dos residuos originarios dos servigos de
saude;

caracterizagdo (domiciliares, construgéo civil, industriais, servicos de saude), periodicidade de
coleta, producao diaria e destino final dos residuos solidos e de servigos de saude;

informacgdes da caracterizacdo dos residuos solidos produzidos no Municipio em termos da sua
origem, quantidade, qualidade, bem como do seu processamento; incluir projecdes de produgéo
de residuos para curto e médio prazo;

identificacao das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagdes, etc.), quantificando-as e
qualificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social e financeira;

inventario/analise da situagcdo dos catadores (individuais e associados a cooperativas), que
atuem nas ruas, identificando seu potencial de organizagao;

identificacdao e informagdo sobre areas de risco de poluicdo/contaminagido, e de areas ja
contaminadas, por residuos sélidos e as alteragdes ambientais causadas por depdésitos de lixo
urbano;

riscos geologicos associados a disposicdo de residuos solidos, incluindo instabilidades em
aterros e possiveis impactos ambientais e estruturais;

medidas de estabilizagdo e monitoramento de aterros para prevencdo de deslizamentos,
subsidéncias e contaminagao do solo e lencgol freatico;

analise da situagdo socioambiental dos sitios utilizados para a disposi¢cdo final de residuos
solidos; identificar a possibilidade de incorporar catadores a projetos de reciclagem;

descricdo do arranjo institucional, sistema de gestdo, de planejamento, de tarifagdo (receitas,
despesas, investimento), de regulagéo e controle;

identificacao dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento especifico nos termos do Art. 20
ou a sistema de logistica reversa na forma do Art. 33, ambos da Lei 12.305/2010;

identificacdo das possibilidades de implantagdo de solugdes consorciadas ou compartilhadas
com outros municipios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos
locais estabelecidos e a forma de prevengao de riscos ambientais.

Elementos Complementares:
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a) definir ou avaliar critérios para a elaboragdo do Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de
Salde, a ser elaborado pelos geradores dos residuos e identificagdo da abrangéncia da coleta e
destinagéao final destes residuos, conforme a Resolugdo CONAMA 283/2001;

b) identificagdo das condigbes da gestdo dos residuos da construgéo civil, contemplando propostas para
a reutilizagao, reciclagem, beneficiamento e disposicao final dos residuos da construgao civil (Resolugao
CONAMA 307/2002).

5.2.1.7. Situagao dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais Urbanas

Os sistemas de drenagem urbana podem ser divididos em duas partes: a microdrenagem e a
macrodrenagem. A microdrenagem promove, através das redes coletoras, o escoamento das aguas de
chuva que caem na area urbana. As aguas ao chegarem as ruas se concentram nas sarjetas até
alcangarem as bocas de lobo. A partir destas estruturas de captacdo, as aguas escoam abaixo do nivel
da rua, através dos tubos de ligagdes sendo encaminhados aos pogos de visita e as galerias de aguas
pluviais. A macrodrenagem refere-se aos canais e galerias localizados nos fundos de vale, representam
grandes troncos coletores. As obras de macrodrenagem visam melhorar as condi¢des de escoamento
das aguas, de forma a atenuar os problemas de erosdo, assoreamento e inundagdes ao longo dos
principais canais nos fundos de vales.

Para os servicos de manejo de aguas pluviais o diagnéstico devera incluir a avaliagdo completa da
infraestrutura dos sistemas existentes, abranger a area urbana e rural, com énfase nas areas urbanas,
assim definidas por lei, identificando os nuicleos carentes ou excluidos dos servicos e a caracterizagao
dos aspectos socioecondmicos relacionados ao acesso aos servigcos. Deve verificar a compatibilizacao
com o Plano Diretor Municipal. Deve considerar os indices, parametros e normas em vigor.

Elementos Essenciais:

a) analise critica do “Sistema de Prevengdo de Cheias do Municipio de Pogos de Caldas - Plano
Diretor de Drenagem Urbana (proposta)’, elaborado em 2008 pelo Centro de Exceléncia em
Recursos Naturais e Energia da Fundagéo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensao de ltajuba,
quanto a implantagao, atualidade e demandas futuras;

b) analise critica dos sistemas de drenagem e manejo das aguas pluviais existentes e das técnicas
e tecnologias adotadas quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos
quanto ao manejo das aguas pluviais;

¢) identificacao de lacunas no atendimento pelo poder publico, incluindo demandas de acdes
estruturais e ndo estruturais para o manejo das aguas pluviais, com analise do sistema de
drenagem existente quanto a sua cobertura, capacidade de transporte, manutengao e estado
das estruturas;

d) identificagdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos hidrolégicos;

e) analise da legislagcao sobre parcelamento do solo e outras abordagens sobre drenagem;

f) anadlise dos parametros obrigatérios da microdrenagem para implantacdo de loteamentos ou
abertura de ruas, contemplando o uso de técnicas compensatorias de drenagem para controle
de vazdbes e polui¢ao difusa;

g) analise dos impactos dos parcelamentos existentes sobre o sistema de drenagem a jusante;

h) analise dos procedimentos de fiscalizagdo do cumprimento da legislagéo vigente;

i) analise da atuacdo e dos procedimentos dos érgdos municipais com atribuicdes no controle de
enchentes e drenagem urbana;

j) analise da separacao entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario e da existéncia
de ligacdes clandestinas de esgotos sanitarios ao sistema de drenagem pluvial;

k) identificar os principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de cdrregos, pontos
de estrangulamento, capacidade das tubulagées insuficientes, etc.) observados na area urbana:
verificar a frequéncia de ocorréncia e localizagao desses problemas;
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m)

n)

P)

q)

5.2.1.8.

caracterizagdo e indicacdo cartografica das areas de risco de enchentes, inundagdes,
escorregamentos, em especial para as areas urbanas e, quando possivel, destacando:
hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de
impermeabilizagdo e cobertura vegetal;

verificar a relagao entre a evolugao populacional, processo de urbanizagao e a incidéncia de
ocorréncias de inundagoes;

verificar procedimentos de manutencéo e limpeza da drenagem natural e artificial e a frequéncia
com que sao feitas;

identificacao e descrigdo dos principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das aguas
de chuva, com elaboragao de croqui georreferenciado;

analise da capacidade limite, com elaboragdo de croqui georreferenciado, das bacias
contribuintes para a microdrenagem;

estudo das caracteristicas morfolégicas e determinagdo de indices fisicos (hidrografia,
pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias, em especial das areas urbanas;

elaboragdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes periodos de
retorno de chuvas;

analise de indicadores epidemiolégicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais;

analise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradagéo das bacias e
riscos de enchentes, inundacgdes e deslizamentos de terra;

avaliagdo da necessidade de construgdo de barragens de regularizagdo com vistas a contengéo
de cheias e abastecimento publico.

Desenvolvimento Urbano e Habitagao

Identificar e analisar dados e informagdes subsidiarias e os objetivos e agdes estruturantes do Plano
Diretor com reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular nos
seguintes aspectos:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

parametros de uso e ocupagao do solo;

definicdo do perimetro urbano;

definicdo das Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS;

identificagéo da ocupacao irregular em Areas de Preservagdo Permanente — APP’s;

identificagao da situagao fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade, bem como de projetos
de parcelamento e/ou urbanizacgao;

no campo da habitagado, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e necessidades
em termos do saneamento basico, as seguintes informagdes:

locais de Habitagdo de Interesse Social;

organizagéo institucional e objetivos do Plano Diretor de Habitacdo de Interesse Social, seus
programa e acgoes;

quadro da oferta habitacional: identificacdo da oferta de moradias e solo urbanizado,
principalmente quanto a disponibilidade de servicos de saneamento basico; a disponibilidade
do solo urbanizado para a populagado de baixa renda, especialmente as Zonas Especiais de
Interesse Social - ZEIS;

necessidades habitacionais: caracterizagcdo da demanda por habitagdo e investimentos
habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o déficit habitacional
quantitativo e qualitativo;

analise das projegdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico.

TERMO DE REFERENCIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Pagina 23 de 57



5.2.1.9. Meio Ambiente e Recursos Hidricos

O diagnéstico deve incluir informagdes e analise dos dados ambientais € de recursos hidricos e suas
interagdes com os aspectos socioecondmicos:

a)

b)

caracterizacdo geral da bacia hidrografica onde o Municipio esta inserido, incluindo as
delimitagdes territoriais, os aspectos relativos aos meios fisico e natural, ao subsolo e ao clima,
destacando a topografia, os tipos e usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrolégico; a
cobertura vegetal, a situagcdo de preservagdo e prote¢do dos mananciais superficiais e aguas
subterraneas, areas de recarga e surgéncias;

caracterizagdo geral dos ecossistemas naturais, preferencialmente por bacia hidrografica,
destacando indicadores da qualidade ambiental e as areas de preservagido permanente;

a situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias hidrograficas de utilizagao
potencial para suprimento humano, considerando as demandas presentes e futuras e o
langamento de efluentes liquidos e residuos solidos de sistemas de saneamento basico, em
termos quantitativo e qualitativo;

a identificagao de condigdes de degradacgéo por langamento de residuos liquidos e soélidos e a
verificagdo de situagdes de escassez hidrica presente e futura;

a identificacdo das condicbes de gestdo dos recursos hidricos na bacia do Municipio nos
aspectos de interesse do Saneamento Basico quanto: dominio das aguas superficiais e
subterréneas (Unido ou Estados); atuacdo de comités e agéncia de bacia; enquadramento dos
corpos d’agua; implementagdo da outorga e cobranga pelo uso; instrumentos de protecao de
mananciais; planos, programas e ag¢des da bacia hidrografica; disponibilidade de recursos
financeiros para investimentos em saneamento basico;

avaliacao da interferéncia nas fontes de aguas termais em virtude do adensamento urbano,

impermeabilizagdo das bacias de recarga de aquiferos e rebaixamento do lencol freatico por
edificagdes na area central.

5.2.1.10. Saude

O Diagnéstico da situacao de saude da populagao devera abordar a perspectiva do saneamento basico
como promogao da salubridade ambiental, consequentemente da prevengdo de enfermidades. Para
tanto deverao ser levantadas as seguintes informacgdes:

a)

b)

d)

morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais especificamente,
doencas infecciosas e parasitarias (CID-10 — Classificagdo Estatistica Internacional de Doencas
e Problemas Relacionados a Saude);

andlise do Programa Saude na Familia (conforme Documento de Diretrizes da
SNSA/MCIDADES);

identificacdo dos fatores causais das enfermidades e as relagcbes com as deficiéncias na
prestacdo dos servicos de saneamento basico, bem como as suas consequéncias para o
desenvolvimento econémico e social;

analise das politicas e planos locais de salude, e sua relagdo com o saneamento basico,
incluindo as condi¢bes de participacdo do setor saude na formulagcdo da politica e da execugao
das agdes de saneamento basico, conforme prevé o inciso IV, do art. 200 da Constituicao
Federal e a Lei 8080/1990, que dispbe sobre as condicbes para a promogao, protegao e
recuperagcédo da saude, a organizagao e o funcionamento dos servigos correspondentes e da
outras providéncias.

5.2.1.11. Relatério do Diagnéstico
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O Relatério do Diagnéstico devera conter as informagdes sistematizadas conforme itens 5.2.1.1 a
5.2.1.10 e apresentado conforme a estrutura indicada a seguir, contendo o glossario e rol de figuras,
fotos, tabelas e siglas utilizadas.

Exemplo de sistematizagéo para o Diagndstico:
1 - Introdugao
2 - Objetivos
3 - Diretrizes gerais adotadas
4 - Metodologia utilizada na realizagdo do Diagnéstico

5 - Caracterizagao do Municipio (localizagao, populagéo, caracteristicas social, econémica e
cultural e insergao regional)

6 - Caracterizagdao do ambiente - topografia, solo, geomorfologia, hidrografia e hidrologia local,
uso e ocupagdo do solo (cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de
impermeabilizagdo, processos de erosao/assoreamento, riscos de enchentes, alagamentos e
escorregamentos, outros); mananciais de suprimento de agua; caracterizacdo dos residuos
so6lidos e esgotos sanitarios.

7 - Prestacdo dos servigos de saneamento basico - Aspectos legais, politicos, institucionais e
de gestéo dos servicos, planejamento, regulacao e fiscalizagao, a¢des intersetoriais, participagéo
e controle social, educagdo ambiental em projetos e a¢des de saneamento basico.

8 - Situagao dos servigos de saneamento basico

e indice de cobertura da populagéo, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e
seguranga da prestacéo dos servigos de abastecimento de agua potavel,

e indice de cobertura da populagdo, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e
seguranga da prestagéo dos servigos de esgotamento sanitario;

e indice de cobertura da populagio, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e
seguranga da prestagéo dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

e indice de cobertura da populagao, tipo de servigo, acesso, qualidade, regularidade e
seguranga da prestagao dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas;

e capacidade atual e nominal das estagdes de tratamento de agua;
e capacidade de reservacdo de agua;

e vazao atual e nominal das esta¢des de tratamento de esgoto;

e indice de macromedigao e micromedigdo no sistema;

e analise dos sistemas de saneamento basico existentes;

e organizacdo, formas e condi¢cbes da prestacdo dos servicos de saneamento basico
(modelo de prestagao dos servigos e indicadores técnicos, operacionais e financeiros);

e impactos na saude, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a polui¢ao
dos recursos hidricos).

5.2.2. Progndsticos e alternativas para a universalizagdo. Condicionantes, objetivos, diretrizes e
metas
Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulagéo de estratégias para alcangar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB no horizonte temporal de 20 anos, e devera conter:
a) mecanismos de articulagdo e integragdo das politicas, programas e projetos de saneamento
basico com as de outros setores correlacionados (saude, habitagdo, meio ambiente, recursos
hidricos, educagéo) visando a efetividade das a¢des preconizadas;
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

j)

andlise e selecao das alternativas de intervencao visando a melhoria das condi¢cdes sanitarias
em que vivem as populagdes urbanas e rurais; tais alternativas terdo por base as caréncias
atuais dos servigos de saneamento basico; as diretrizes, alternativas, objetivos e metas,
programas e agbes do PMSB devem contemplar definicdes com o detalhamento adequado e
suficiente para que seja possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a sua
implementacao;

projecdo dos investimentos necessarios para universalizagdo dos servigos, no horizonte de
planejamento do PMSB, de acordo as alternativas e cenarios desenvolvidos;

avaliacdo da viabilidade e das alternativas para a sustentagcdo econémica da gestdo e da
prestacdo dos servigos conforme os objetivos; deve ser considerada a capacidade econémico-
financeira do Municipio, dos prestadores de servigo, bem como as condigdes socioecondmicas
da populacado; as propostas de investimentos e agdes deverdo ter seus custos estimados
segundo os parametros usuais do setor; recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS —
Sistema Nacional de Informagdes Sobre Saneamento, que estardo disponiveis para apreciagao;
considerar as projegcdes de receitas, segundo cenarios baseados nas tarifas atuais, nas
projecdes populacionais e na ampliagdo dos servicos;

formulagao da politica dos subsidios necessarios para o acesso da populagéo e localidades de
baixa renda aos servigos de saneamento, visando a universalizagdo dos mesmos;

elaboracdo dos fluxos de caixa conforme alternativas e cenarios desenvolvidos no ambito da
engenharia sanitaria e ambiental do PMSB, com as respectivas fontes de financiamento e custo
de capital;

analise das alternativas de gestdo dos servigos: exame das alternativas institucionais para o
exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulagdo, fiscalizagdo e
controle social, definindo 6rgdos municipais competentes, sua criagdo ou reformulagado do
existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagdo regional para suprir
deficiéncias e ganhar economia de escala;

necessidades dos servigos publicos de saneamento basico: as projegcbes das demandas, por
servigo, deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas
de:

e acles imediatas ou emergenciais — até 3 anos
e curto prazo: 4 a 8 anos;

e meédio prazo: entre 9 e 12 anos;

e longo prazo: entre 13 e 20 anos.

deve-se construir cenarios alternativos de demandas por servicos que permitam orientar o
processo de planejamento do saneamento basico, identificando as solugdes tecnologicas que
compatibilizem o crescimento econdmico, a sustentabilidade ambiental, a prestacdo dos servigos
e a equidade social no Municipio; objetiva-se assim identificar, dimensionar, analisar e prever a
implementacao de alternativas de intervencdo, considerando a incerteza do futuro e visando o
atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema territorial e urbano; os
aspectos demograficos e de habitacado; as caracteristicas socioambientais; as demandas do
setor industrial e do setor agricola;

compatibilizagdo das caréncias de saneamento basico com as agbées do PMSB: analisar as
disponibilidades e demandas futuras de servigos publicos de saneamento basico no Municipio,
identificando as alternativas de intervengdo e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na
prestacdo dos servigos, podendo-se adotar, para tal finalidade, a metodologia de construgéo de
cenarios alternativos; a partir dos resultados das propostas de intervencao nos diferentes
cenarios, deve-se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizagdo
quantitativa/qualitativa entre demandas e disponibilidade de servigos; tal conjunto se
caracterizara como o cenario normativo objeto do PMSB,;
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k) hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria: os programas, projetos, metas e agdes,
devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de hierarquizagdo das areas de
intervencao prioritaria conforme metodologia a ser definida a partir de um conjunto de
indicadores sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servicos de saneamento basico;

I) definicdo de objetivos, programas e metas: devem ser elaborados de forma a serem
quantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposi¢cao dos programas, projetos e agdes
nos quatro componentes do saneamento basico, na gestdo e em temas transversais tais como
capacitagcdo, educagcdo ambiental e inclusdo social; as metas do PMSB sdo os resultados
mensuraveis que contribuem para que os objetivos sejam alcangados, devendo ser propostas de
forma progressiva e gradual e estar apoiadas em indicadores;

m) outros mecanismos complementares: procedimentos e mecanismos para a compatibilizagdo com
as Politicas e os Planos Nacional e Estadual de recursos hidricos, quando possivel; analise da
viabilidade social, econémica e ambiental da prestagao dos servigos considerando os cenarios,
0s objetivos, programas, projetos, metas e agoes;

n) para atendimento do conteddo minimo do Art. 19 da Lei 12.305/2010, deverédo ser definidas
metas de reducéo, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a minimizar
o volume de rejeitos encaminhados para disposig¢ao final ambientalmente adequada;

0) regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos sélidos de que trata a Lei
12.305/2010, e demais disposigdes pertinentes da legislacdo federal e estadual, propondo a
definicdo das responsabilidades quanto a sua implantagéo e operacionalizagao;

p) descrigcdo das formas e dos limites da participagao do poder publico local na coleta seletiva e na
logistica reversa, respeitado o disposto no Art. 33 da Lei 12.305/2010, e de outras agdes
relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Poderdo ser propostas solu¢des criativas com a utilizagdo de tecnologias alternativas, adequadas a
realidade local, a custos compativeis com a capacidade de pagamento e, suficientes para que seja
adequadamente operada e mantida a infraestrutura dos servigcos de saneamento basico disponibilizada
para a sociedade.

NOTA: Estimativa Populacional - A projecao populacional devera compreender, no minimo, o horizonte
do PMSB (20 anos) e estar apoiada nos censos demograficos oficiais (IBGE-2022). A CONTRATADA
podera utilizar as proje¢des de populacao efetuadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE. Quando as projegbes populacionais forem efetuadas pela CONTRATADA, recomenda-se a
utilizacdo do Método das Componentes Demograficas ou do Método de Distribuicdo Constante do
Crescimento, também chamado “Método AiBi”, devendo a metodologia ser demonstrada através de Nota
Técnica.

5.2.3. Programas, projetos e agées

Os programas, projetos e agbes necessarios para atingir os objetivos e metas devem ser compativeis
com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando
possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento e avaliagdo e de integragédo entre si
e com outros programas e projetos de setores afins. Deve também integrar essa etapa, quando
necessario, a programagao de investimentos que contemple agoes integradas e agbes relativas a cada
um dos servigos, com a estimativa de valores, cronograma das aplicagdes, fontes de recursos, dentro da
perspectiva de universalizagdo do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada etapa.

5.2.3.1. Programacao de a¢coes imediatas ou emergenciais

Este deve ser o instrumento de ligagdo entre as demandas de servicos e acbes existentes na
administragdo municipal e o PMSB. Todos os projetos e estudos existentes para minimizar os problemas
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de saneamento basico do Municipio deverao ser identificados, compilados e avaliados, segundo a sua
pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB, ja na etapa de diagndéstico.

5.2.3.2. Programacgao das agdes do PMSB

Contetido minimo:

a)

b)

d)

e)

definicdo dos programas, projetos e agdes com a respectiva quantificagdo e estimativa de custos
para o horizonte de planejamento, baseadas nos resultados dos estudos "Progndsticos e
Alternativas" de forma a dar continuidade e efetividade as a¢des formuladas;

estabelecimento de objetivos e metas de longo alcance (8 a 20 anos), de médio (4 a 8 anos) e
curto (1 a 4 anos), projetando estados progressivos de melhoria de acesso e qualidade da
prestacao dos servigos de saneamento basico;

detalhamento dos programas, projetos e agdes, com as respectivas analises da sua viabilidade
econdmica e financeira;

hierarquizagéo e priorizagdo dos programas, projetos e agdes e seus respectivos investimentos,
compatibilizados com o orcamento e as metas estabelecidas;

formulacdo de mecanismos e procedimentos de gestdo para a avaliagdo sistematica da
efetividade das ag¢des programadas.

Os Programas, Projetos e A¢des devem contemplar os seguintes aspectos:

e promogao da saude e da qualidade de vida;
e promogao da sustentabilidade ambiental;
¢ melhoria do gerenciamento e da prestagéo dos servigos;

e equilibrio econdmico-financeiro.

5.2.4. Plano de contingéncias frente a situagoes de emergéncia

Contetido minimo:

Estabelecer planos de contingéncia frente as provaveis situagbes de emergéncia na prestagdo dos
servicos de saneamento basico, inclusive com adogao de mecanismos tarifarios de contingéncia.

5.2.5. Mecanismos e procedimentos para a avaliagado sistematica da efetividade das ag¢bes do

PMSB

Diretrizes a serem observadas:

a)
b)

c)

d)

f)
)]

h)

procedimentos para o monitoramento e a avaliagdo dos objetivos e metas;

indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestacdo dos servicos de saneamento a
serem seguidos pelos prestadores de servigos;

indicadores de impactos na qualidade de vida, na saude, e nos recursos naturais (salubridade
ambiental);

indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioecondmicos; definigdo de indicadores
do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de desenvolvimento urbano;

definicao dos indicadores de prestagao dos servigos de saneamento a serem utilizados;
adocéo de diretrizes para o processo de revisdo do plano a cada quatro (4) anos;

determinagdo das metas para os indicadores e definicdo dos padrées e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos;

definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos e administrativos necessarios a
execucao, avaliagao, fiscalizagdo e monitoramento do PMSB;
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i) mecanismos para a divulgagdo do plano no Municipio, assegurando o pleno conhecimento da
populacao;

j) mecanismos de representagdo da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e
avaliagcao do PMSB.

5.2.6. Relatorio final do PMSB

O PMSB tem como objetivo estratégico fundamental a universalizagdo dos servigos, admitidas solu¢des
graduais e progressivas. Para atingir tal objetivo, deve prever os instrumentos de gestdo e tecnologias
apropriadas a realidade local, conforme os condicionantes econdmico-financeiros, politicos, culturais,
ambientais, dentre outros, e a capacidade de investimento e endividamento do Municipio ou do
prestador. Devera estar acompanhado da Minuta do PMSB.

NOTA:

a) Os trabalhos da CONTRATADA deverdo orientar a contratagdo subsequente de elaboragdo de
projetos basicos para eventuais obras, visando a implantagcdo ou ampliagdo dos sistemas de
saneamento basico;

b) Diretrizes e parametros ndo definidos neste Termo de Referéncia, que sejam requeridos para o
desenvolvimento satisfatério do plano, serdo fixados na reunido inicial para os trabalhos, e
complementados, se necessario, ao longo da sua elaboragéo, envolvendo a equipe responsavel
da CONTRATANTE e a equipe da CONTRATADA.

6. ETAPAS DO PMSB
6.1. Etapas a Serem Entregues pela CONTRATADA

As etapas devem corresponder a conteudos definidos, identificaveis e apresentados de forma articulada
e/ou sequencial, representando o processo em todas as suas fases e etapas de forma que venham a se
constituir no documento final da Politica e do Plano de Saneamento Basico. Estao listados, a seguir, os
resultados esperados (e respectivo detalhamento minimo) a serem entregues no decorrer do contrato, de
acordo com a metodologia e o escopo previsto.

6.1.1. ETAPA 1
Esta etapa contempla o Plano de Trabalho e o Plano de Mobilizagdo Social.

6.1.1.1. ETAPA 1a - Plano de Trabalho

Previamente ao inicio dos servigos devera ser apresentado o Plano de Trabalho com as diretrizes gerais
para o desenvolvimento dos estudos e o cronograma de entrega dos resultados. O Plano de Trabalho
devera ser entregue em até 15 dias da emissdo da Ordem de Servigo. O Plano de Trabalho devera
conter todas as definigbes, especialmente aquelas provindas da reunido inicial a ocorrer entre 0 Comité
Executivo da CONTRATANTE e a Equipe da CONTRATADA, imediatamente apds a emissdo da Ordem
de Servigo.

6.1.1.2. ETAPA 1b - Plano de Mobilizagao Social

Definicdo do processo de mobilizagdo e participacado social que definira o detalhamento da cronologia
das etapas subsequentes e as metodologias de implantacdo das atividades incluindo o Seminario de
Saneamento; Comunicagéo social — divulgagédo do processo, formas e canais de comunicagéo, formas
de estimular a participagdo da sociedade no processo de planejamento, fiscalizacdo e regulagdo dos
servigos de saneamento basico.
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6.1.2. ETAPA 2 — Diagnéstico da situacdo da prestacdao dos servicos de saneamento basico e
seus impactos nas condi¢cées de vida e no ambiente natural, caracterizagao institucional da
prestacido dos servigos e capacidade econémico-financeira e de endividamento do Municipio

Esse resultado devera conter, no minimo:

Caracterizagao geral do Municipio;
Situagao Institucional;

Situagéo econdmico-financeira;
Sistema de abastecimento de agua;
Sistema de esgotamento sanitario;

Servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, de Residuos da Construgéo Civil e de
Residuos dos Servigos de Saude;

Servigos de manejo de aguas pluviais e drenagem urbana;
Desenvolvimento urbano e habitagao;

Meio ambiente e recursos hidricos;

Saude.

6.1.3. ETAPA 3 — Prognoésticos e alternativas para universalizagao dos servigos de saneamento
basico. Objetivos e Metas

Esse resultado devera conter, no minimo:

Objetivos e metas pretendidas com a implantagdo do PMSB;
Modelo de gestdo dos servigos de saneamento basico;

Projegcdes de demanda de servigos publicos de saneamento basico em seus quatro (4)
componentes para todo o periodo do PMSB;

Modelo de fiscalizagéo e regulagéo dos servigos de saneamento basico;

Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) componentes dos servigos de
saneamento basico para superagdo das caréncias existentes, de acordo com a lei 11.445/07;

Andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira dos projetos de engenharia para a
universalizagdo dos servigos, com a demonstragao dos respectivos fluxos de caixa, conforme as
alternativas apresentadas nos projetos de engenharia sanitaria e ambiental, e com as
respectivas fontes de financiamento e custo de capital.

6.1.4. ETAPA 4 — Concep¢ao dos programas, projetos e agdes necessarias para atingir os
objetivos e as metas do PMSB. Definicido das agcdes para emergéncia e contingéncia para o
Municipio.

Esse resultado devera conter, no minimo:

Acles imediatas;

Acoles prioritarias;

Programacéo das agdes do Plano;

Mecanismos para a avaliagao sistematica da efetividade das agbes programadas;
Atendimento de demandas temporarias;

Atendimento e operagao em situagdes criticas.

6.1.5. ETAPA 5 — Mecanismos e procedimentos para o controle social
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Esse resultado devera conter, no minimo:
e Indicadores de interesse;
e Critérios para avaliagcao dos resultados do Plano e suas agdes;

e Estruturagdo local da fiscalizacdo e da regulagdo no ambito da Politica de Saneamento Basico,
bem como para acompanhamento das agbes do Plano.

6.1.6. ETAPA 6 — Relatério do Plano Municipal de Saneamento Basico
Esse resultado devera conter, no minimo:

¢ Relatdrio sintese do PMSB para distribuicdo aos participantes representantes de entidades nao
pertencentes a administragédo publica; Minuta do PMSB para apreciagcdo da CONTRATANTE;

¢ Relatdrio final do Plano de Saneamento Basico, contemplando todas as etapas e resultados
desenvolvidos.

6.2. Forma de Apresentacdo do Resultado
A formatagéo do resultado devera seguir as orientagdes e condicdes estabelecidas no Anexo A.

6.3. Cronograma de Execugéo

Para o desenvolvimento dos servigos, objeto deste TR, devera ser observado o prazo de 12 (doze)
meses contados a partir do 5° dia util apés a emissao da Ordem de Servico.

6.4. Local de Execucgao dos Servigos

Os servigos de escritorio poderao ser executados na sede da CONTRATADA e em outros locais a serem
acordados com a Equipe da CONTRATANTE.

6.5. Informagdes Complementares

As principais fontes de informagdes primarias e secundarias devem ser as bases de dados disponiveis
no Municipio e as existentes no prestador de servico. Como fontes auxiliares, inclusive em se tratando
de informacdes de outras politicas de interesse do saneamento basico, podem ser pesquisados bancos
de dados disponibilizados em sitios oficiais da esfera dos governos federal, estadual municipal. Além
destas fontes deve-se prever observagoes e dados de campo.

7. EQUIPE TECNICA
7.1. Equipe da CONTRATADA

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA disponibilize, no minimo,
profissionais com os seguintes perfis:

e Coordenador (a), com formagéo superior em area afim, com experiéncia na coordenagédo de
projetos na area de saneamento ou meio ambiente; tenha coordenado planos de saneamento ou
planos diretores;

e Engenheiro (a) Civil, com experiéncia no desenvolvimento de planos, estudos, projetos ou
operacgéao de sistemas de abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario;

e Engenheiro (a) Civil, sanitarista ou ambiental com experiéncia no desenvolvimento de
estudos/projetos ou operagéo de sistemas de limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

e Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto Urbanista com experiéncia no desenvolvimento de estudos ou
projetos de macrodrenagem e microdrenagem urbana;

TERMO DE REFERENCIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Pagina 31 de 57



e Gedlogo (a), com experiéncia no desenvolvimento de projetos ou estudos de aguas
subterraneas;

e Assistente Social ou Socidlogo (a) com experiéncia em projetos e programas sociais voltados
para mobilizagao e envolvimento de comunidades;

e Bidlogo (a) ou Engenheiro (a) Ambiental com experiéncia em analise e elaboragédo de laudos
ambientais;
e Advogado (a) com experiéncia na area de reformulacao institucional, regulacao e fiscalizagdo em
orgaos publicos;
e Economista com experiéncia em elaboragéo e analise de projetos de investimento.
A comprovacdo da qualificagdo minima exigida da equipe profissional sera feita pela CONTRATADA
através de certiddes ou atestados, registrados no 6rgao de classe pertinente, quando aplicavel, e
emitidos por entidades de direito publico ou privado. Esses atestados deverao ter registro com data que
comprove o periodo de tempo solicitado.

7.2. Equipe de Apoio da CONTRATADA
e 01 (um) Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) Urbanista para levantamento e sistematizacao de
informagodes subsidiarias;
e 01 (um) Auxiliar administrativo para servigos de escritério, secretariado e recepgao;

e 01 (um) técnico de nivel médio com experiéncia na produgdo de mapas em AutoCAD e
softwares de geoprocessamento (Sistemas de Informagbdes Geograficas - SIG).

7.3. Equipe Técnica Municipal

O Municipio constituira uma Equipe Técnica Municipal, a ser criada por Decreto do Chefe do Executivo,
composta por técnicos do Governo Municipal, para acompanhamento e gestdo do contrato, realizando as
proposi¢cdes necessarias, assim como, analisando e atestando as entregas dos trabalhos da
CONTRATADA.

Os membros da Equipe Técnica Municipal dardo apoio a Equipe da CONTRATADA, no que se refere
aos aspectos relacionados com o PMSB, possibilitando ao longo de todo o processo a transferéncia de
conhecimento e informagdes necessarias para o bom andamento do trabalho.
Sao objetivos especificos da Equipe Técnica Municipal:
a) Propor e fornecer dados, pesquisas, mapas e qualquer outro tipo de informacdes existentes no
ambito municipal para a elaboragdo do PMSB de Pogos de Caldas;
b) Ser o canal de interlocugao entre a CONTRATADA e demais Secretarias ou 6rgdos municipais;
c) Auxiliar, acompanhar, gerir, fiscalizar e atestar a execugédo do contrato que rege as agées da
CONTRATADA para a elaboragcdo do PMSB de Pogos de Caldas.
A Equipe Técnica Municipal serd composta de servidores do quadro permanente da Prefeitura Municipal
de Pogos de Caldas e do Departamento Municipal de Agua e Esgoto, terd a seguinte composigéo
minima:
i. 01 (um) Profissional com formacao de Nivel Superior, representante do Departamento Municipal
de Agua e Esgoto, a quem competira a coordenacdo da Equipe Técnica Municipal;

ii. 01 (um) Profissional com formacdo de Nivel Superior, em Engenharia representante da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas;

iii. 01 (um) Profissional com formagao de Nivel Superior, representante da Secretaria Municipal de
Servigos Publicos;

iv. 01 (um) Profissional com formagdo de Nivel Superior na area ambiental, representante da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
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v. 01 (um) Profissional com formacgéo de Nivel Superior na area de saude publica, representante da
Secretaria Municipal de Saude.

Para cada membro havera um suplente com formacao equivalente.

8. FORMA DE APRESENTAGAO DOS TRABALHOS
8.1. Qualidade da Apresentaciao

A CONTRATADA devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas,
tanto no texto quanto nos mapas tematicos. O referido controle deve ser orientado para: clareza,
objetividade, consisténcia das informagdes, justificativas, texto isento de erros de portugués e de
digitagdo. A apresentacgao dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrao de
qualidade da prépria CONTRATADA. As normas a seguir, baseadas na Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), deverao ser observadas na elaboragao e apresentacao dos trabalhos.

8.1.1. Normas

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverao ser observados padrbes técnicos reconhecidos pela
comunidade cientifica, preferencialmente as normas da ABNT (ABNT 10.719). A CONTRATADA podera
substituir por normas aceitas internacionalmente, desde que demonstre a CONTRATANTE que as
substituicbes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipétese estas normas estardo sujeitas a
aceitagdo pela CONTRATANTE antes de sua aplicagao.

8.1.2. Unidades

Deverao ser utilizadas as unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar
outras unidades, os valores expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da
correspondente unidade oficial. Plantas, projetos e mapas tematicos deverdo estar no sistema de
projegcdo UTM e Sistema de Referéncia Geodésico SIRGAS2000.

8.1.3. Redagao

A redacgao de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a
parte descritiva devera ser digitada.

8.1.4. Namero de Vias
Os documentos seréo apresentados:

a) Relatdrios parciais (Resultados item 6.1.2 a 6.1 5): 1 (uma) via impressa e 2 (duas) vias em meio
digital editavel (pendrive);

b) Relatério sintese do PLANO para distribuicdo aos participantes representantes de entidades nao
pertencentes a administragdo publica: numero de vias impressas compativel com o numero de
entidades;

¢) Minuta do Relatério Final: 1 (uma) via impressa e 2 (duas) vias em meio digital editavel
(pendrive);

d) Plantas, projetos e mapas tematicos, além do formato impresso em escala compativel, deverao
ser fornecidas em 2 (duas) vias em meio digital (pendrive), sendo obrigatoriamente em formato
editavel (DWG ou Shape File).

e) Relatdrio Final (Resultado 6.1.6): 1 (uma) via impressa e 2 (duas) vias em meio digital (pendrive),
sendo obrigatoriamente 1 (uma) via em formato editavel (formato ODF ou DOC). O resultado
6.1.6 somente sera finalizado apods a aprovagao dos resultados anteriores pela CONTRATANTE.
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8.2. Elementos Componentes

8.2.1. Cadernos Tematicos

Cada Volume tera em seu inicio a especificagdo geral do Plano de Saneamento Basico, contendo as
subdivisbes de capitulos e tomos, quando for o caso.

8.2.2. Sumario

Enumeracéo das principais divisdes, se¢des e outras do volume, na mesma ordem em que a matéria
nele desenvolve, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustragdes e tabelas, introdugdes,
apéndices, notas bibliograficas, indices e anexos.

Sua finalidade é a de informar o contedudo do estudo ao leitor, bem como localizar os tépicos que lhe
possam interessar.

8.2.3. Apresentagao

Palavras de esclarecimento, justificacdo ou apresentagcdo. A critério da CONTRATADA podera ser
apresentada uma breve explicagdo sobre o conteudo de cada volume que compde o trabalho.

8.2.4. Listas
Cada volume devera conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.

8.2.5. Resumo Executivo (NBR 6.028/2021)

O Resumo Executivo devera conter uma apresentagao concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele
devem ser ressaltados: a natureza do trabalho, forma de implantacéo, os resultados esperados e as
principais conclusdes. Os dados resultantes do estudo de concepgao serdo reapresentados em forma
resumida.

8.2.6. Texto
O texto devera constar de:

a) Introdugdo, incluindo o nimero de documentos que compdem o trabalho;
b) Corpo;
c) Concluséo.

8.2.7. Anexos, Apéndices ou Adendos
Os anexos, apéndices e adendos deverao fornecer a indicagédo do texto a que se referem.

8.2.8. Referéncias Bibliograficas (NBR 6.023/2025)

Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir dispostas
em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeragao arabica crescente, no final dos
trabalhos.

8.3. Disposicao

8.3.1. Formatos do Papel (NBR 5.339/2017)
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a) Desenhos: serdo elaborados originalmente em formato A1, quando techicamente necessario, em
papel gramatura minima de 90 g, e apresentados a CONTRATANTE em formato A3, salvo
aqueles cuja complexidade ou escala exija formato diverso. A fim de que n&o seja perdida a
legibilidade das informagdes, por efeito da reducdo, a normografia deve ser previamente
estudada.

b) Texto: formato A4, gramatura de 75 g, impressao grafica laser ou offset;
c) Especificagdes, memoérias de calculo e estudos em formato A4.

8.3.2. Paginagao e Numeragao
A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s) a(s) capa(s). A
numeracao sera continua, em algarismos arabicos, feita a partir da primeira pagina do texto.

8.3.3. Quadros e Tabelas
Todos os quadros e tabelas deverao:
a) Obedecer as Normas de Apresentagédo Tabular do IBGE;

b) Ser numerados, em algarismos arabicos, de acordo com as respectivas segbes, em sequéncia
no texto, logo apds a primeira citagdo referente ao quadro ou tabela;

c) Apresentar titulo e legenda explicativa;
d) Apresentar citagdes da fonte.

8.3.4. Graficos e Fotografias

Graficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeragao arabica e legenda
na parte inferior.

8.3.5. Notas de Pé de Pagina

As notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente apds o texto a que correspondem, ao pé
da pagina respectiva, separadas dele por um trago.

8.3.6. Numeragao Progressiva das Segoes de um Documento (NBR 6.024/2012)

O texto devera apresentar um sistema de numeracgao progressiva das partes do documento, de modo a
permitir a exposicdo mais clara da matéria e a localizagdo imediata de cada parte. Ndo se devera
subdividir demasiadamente as sec¢oes, sacrificando assim a concisdo. Recomenda-se limitar o nimero
das segdes até a quinaria.

8.3.7. Numeragao dos Documentos
Os desenhos serdo numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas.

8.3.8. Referéncias
Deveréo ser indicadas em cada documento os outros que lhe serao referentes.

8.3.9. Revisao dos Documentos

Cada documento revisto tera indicacdo e apresentara em local proprio a descricdo das alteragdes
efetuadas, contendo no minimo: versao, data, descrigdo da alteragéo, responsavel, aprovagao.

8.3.10. Escala (NBR 8.196/1999)
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Toda folha de documento (desenho, especificagdo) deve apresentar, no canto inferior direito, um quadro
destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do documento, as indicagbes necessarias a
sua exata identificacdo e interpretacdo. A legenda deve apresentar a disposigdo mais conveniente a
natureza do respectivo documento ndo ultrapassando, tanto quanto possivel, a largura de 175 mm. Na
legenda devem constar as seguintes indicagdes, além de outras julgadas indispensaveis para um
determinado tipo de documento:

a) Nome do CONTRATANTE;

b) Titulo do trabalho;

c) Logotipos das entidades participantes, conforme orientacdo do CONTRATANTE;

d) Data (més/ano);

e) Nome da CONTRATADA;

f) Numero do documento e, se necessario, outras indicagdes para a classificagéo;

g) Indicacao de “Substitui” ou “Substituido por”, quando for o caso;

h) Assinaturas e numero das ART’s dos responsaveis pela elaboragao.

8.4. Servigos de Computagao

Todos os programas de computacdo utilizados na elaboragido dos trabalhos deverdo ser apresentados
de modo sistematico e completo, contendo entre outras, no minimo, as seguintes informagdes: nome do
programa, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios sobre os resultados, de
forma acertada com o CONTRATANTE e compativel com os seus equipamentos. Os arquivos originais
de todos os produtos dos servigos serdo apresentados em meio digital (pendrive), sem compactacao, e
compativeis com os seguintes softwares:

a) Texto: Microsoft Word para ambiente Windows ou LibreOffice Writer;
b) Tabelas e graficos: Microsoft Excel para ambiente Windows ou LibreOffice Calc;

c) Demais softwares deverdo ser discutidos com a CONTRATANTE. A estruturagdo informatizada
dos trabalhos agilizara o seu gerenciamento, tornando-o de melhor qualidade e de menor tempo
de execugdo. Todos os produtos serdo acompanhados dos meios digitais correspondentes, nas
quantidades indicadas neste TR.

9. ENTREGA DOS DOCUMENTOS

9.1. Metodologias e Bancos de Dados

A CONTRATADA devera apresentar todas as metodologias utilizadas, bem como os bancos de dados,
com a apresentacado da versao final do Plano de Saneamento Basico. Para cada calculo sera feita uma
breve apresentacdo dos dados de entrada, dos procedimentos de célculo, dos resultados obtidos e de
como estes resultados foram introduzidos em outros calculos ou no projeto. Recomenda-se que todos os
dados obtidos durante o trabalho sejam organizados em uma base de dados de facil acesso e simples
operagado, devendo passar por processamento estatistico e analise critica, visando a vir compor o
Sistema Municipal de Informagbes de Saneamento Basico.

9.2. Softwares e recursos de informatica

Todos os programas de computacdo utilizados na elaboragédo dos trabalhos deverdo ser apresentados
de modo sistematico e completo, contendo entre outras, no minimo, as seguintes informacdes: nome do
programa; versao; descricao; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentarios sobre os resultados;
linguagem e programacgdo fonte. Os arquivos originais de todos os resultados dos servigos serdo
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apresentados em pendrive, sem compacta¢cao, em formato editavel. Todos os relatdrios parciais, bem
como a versdo final, serdo acompanhados dos arquivos digitais correspondentes, nas quantidades
indicadas neste Termo de Referéncia.

9.3. Relatérios parciais
Serao apresentados, em nivel de minuta, para exame e aprovagdo do CONTRATANTE.

9.4. Relatérios especificos

Sao relatérios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que porventura se tornem
necessarios durante o andamento dos servigos.

9.5. Relatérios de andamento

A CONTRATADA devera apresentar Relatério de Andamento dos servigos, que permitam ao
CONTRATANTE identificar as atividades em desenvolvimento. Esses relatérios deverdo ser
considerados como uma atividade de gerenciamento do contrato, devendo conter todos os elementos
pertinentes. O seu conteldo sera discutido em reunido com o CONTRATANTE e sera considerado na
avaliacdo de desempenho da CONTRATADA. Sugere-se que o Relatério de Andamento contenha
informagbes sobre:

a) Todos os elementos técnicos, mesmo que incompletos, elaborados no periodo, incluindo: texto,
memorias de calculo, desenho, graficos, planilhas, etc.;

b) Andamento dos servicos;

¢) Resultados alcangados;

d) Cumprimento do cronograma;

e) Atualizagado do cronograma (para analise do CONTRATANTE);
f) Metas para o periodo seguinte;

g) Pendéncias e responsaveis.

9.6. Versao preliminar do Plano Municipal de Saneamento Basico

A Versdo Preliminar do Plano terd por base os Relatérios Parciais, contemplando todos os itens
necessarios ao Plano. Sera apresentada, em nivel de minuta, para exame e aprovagdo do
CONTRATANTE. Ap6s a aprovacdo da minuta, a CONTRATADA, em prazo a ser acertado com o
CONTRATANTE, fara a entrega da Versao Preliminar do Plano de Saneamento Basico, em meio digital
e impresso, para ser disponibilizada para a consulta publica.

9.7. Relatorios finais

A verséo final do Plano terd por base os Relatérios Parciais aprovados pela CONTRATANTE que
deverdo ser apresentados, incluindo as incorporagdes necessarias apés a consulta publica, conforme
cronograma de execugdo. Sera apresentado, em nivel de minuta, para exame e aprovagdo do
CONTRATANTE. Ap6s a aprovagdo da minuta, a CONTRATADA, em prazo a ser acertado com a
CONTRATANTE, fard a entrega da versao final do Plano Municipal de Saneamento Basico, em
impressao definitiva e contendo todas as informagdes solicitadas pelo CONTRATANTE quando da
analise da respectiva minuta. Em todas as fases do Processo de elaboragdo do Plano (relatérios
parciais, Versao Preliminar do Plano e Versédo Final do Plano), a CONTRATANTE, apds analise dos
dados e do texto, podera solicitar da CONTRATADA alteragcbes ou revisdes dos respectivos dados e
textos.
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10. DA CONSULTA PUBLICA

A CONTRATADA devera organizar e conduzir todos os eventos a serem agendados, a fim de que a
Versdo Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Basico seja apresentada a sociedade civil. A
CONTRATANTE disponibilizara local apropriado para a realizagdo dos eventos a serem programados e
se responsabilizara pela divulgagdo. A CONTRATADA ficara também responsavel pela avaliagéo e
resposta de todas as emendas apresentadas ao Plano durante o periodo de consulta publica. A consulta
publica sera disciplinada no mesmo edital de convocagéo, sendo que a CONTRATADA desenvolvera
todas as tarefas que lhe forem incumbidas durante o processo.

Estima-se a realizagdo de 3 (trés) eventos: 1) Seminario de Saneamento Basico (item 5.1 “e”); 2)
apresentagéo do Diagndstico e Progndstico; 3) apresentagdo do Relatdrio Final e minuta do PMSB.

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A Fiscalizagdo do contrato gerado e dos trabalhos sera exercida pela Equipe Técnica Municipal, que
determinara o que for necessario para regularizagcéo de faltas e defeitos, nos termos da Lei de Licitagdes
e Contratos Administrativos em vigor, ficando o titular da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano designado como gestor do contrato e corresponsavel pela fiscalizagdo. A
Fiscalizag&do observara ainda:

a) Se a execugao dos servigos esta sendo realizada em conformidade com as determinagdes deste
TR, do Edital e do Contrato gerado para sua execugao;

b) Adotar as providéncias necessarias a preservagao dos interesses do erario, promovendo a
atestacdo das faturas, opinando pela aplicagado das penalidades cabiveis em caso de falhas e
inadimplementos, bem como praticar os atos indispensaveis a boa execu¢ao do Contrato sob
sua responsabilidade;

¢) Emitir e cobrar, com a periodicidade determinada, os relatérios acerca da execugéo do Contrato,
sugerindo, em tempo habil, as providéncias necessarias em beneficio da Administragéo,
inclusive no tocante as hipoteses de alteragdes contratuais, de prorrogacéo, de rescisdo, bem
como aquelas destinadas a abertura de novo procedimento licitatério, se for o caso;

d) Ficam reservados a (ao) fiscalizagdo/gestor do Contrato o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo administrativo, e
tudo o mais que se relacione com o objeto contratado, desde que ndo acarrete 6nus a
CONTRATANTE, ou modificagdo do objeto da contratagao;

e) As decisdes que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo do Contrato deverdo ser
solicitadas formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior
ao fiscalizador, através dele, em tempo habil para adog¢ao de medidas convenientes;

f) A CONTRATADA devera aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de inspegéao, verificagdo e
controle a serem adotados pela Fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugbes e comunicagbes necessarios ao
desenvolvimento de suas atividades;

g) A existéncia e atuagédo da Fiscalizagao em nada restringe a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratagdo, as implicagdes
proximas e remotas perante a Administragdo Municipal ou perante terceiros, do mesmo modo
que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execugdo contratual ndo implicara
corresponsabilidade da Administragdo Municipal ou de seus prepostos, devendo, ainda, a
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato da
Administragdo Municipal dos prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.
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11.1. Comunicag¢des

11.1.1. Toda a comunicagéo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE devera ser feita por escrito. As
comunicagoes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito, sendo admitida a forma
eletronica.

11.1.2. O representante da CONTRATANTE pode também contatar a CONTRATADA diretamente para
solicitar informagao adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A CONTRATADA deve
satisfazer tais requisitos prontamente.

11.2. Plano de Trabalho

11.2.1. No inicio do desenvolvimento dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o Programa de
Trabalho detalhado, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implementagdo dos trabalhos
nas diversas areas de atuacado, de forma adequada ao controle. Nesse Plano, devera ser configurado
todo o planejamento dos trabalhos, contextualizagdo dos estudos necessarios, indicagdo das equipes,
seu perfil, a descricdo das atividades com sua organizagdo, o organograma para os trabalhos,
fluxograma e tudo o mais que norteie o desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos.

11.2.2. A CONTRATADA tera ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de
atividades que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia devera ser
empenhada nesse planejamento.

11.2.3. O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser atualizados
mensalmente, ou quando se fizer necessario, durante a execucgao dos trabalhos.

11.3. Fluxograma

11.3.1. Devera ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execugéo dos servigos, indicando
claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relagdes das atividades, possibilitando
assim, a analise do fluxo continuo das agdes.

11.3.2. O Fluxograma devera também indicar:
a) Numero da tarefa;
b) Nome da tarefa;
c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);
d) Dias corridos para a realiza¢ao;
e) Previsdo de prazos para conclusdo das tarefas;
f) Prazos para analise dos relatérios pela CONTRATANTE;
g) Data das reunides;

h) Tempos intermediarios, julgados necessarios e justificados pela experiéncia da CONTRATADA
para as atividades diretas ou indiretas, relativas ao contrato, que estejam vinculados ao trabalho.

11.4. Cronogramas
11.4.1. Cronograma Fisico e Financeiro
Com relagéo aos Cronogramas Fisico e Financeiro:

a) Deverao ser revistos e ajustados quando da ocasido da assinatura do contrato, aprovados pelas
Partes e anexados ao contrato;

b) No 1° Relatdrio (Parcial ou Especifico) a CONTRATADA devera apresentar novos cronogramas
atualizados e assim sucessivamente nos demais relatorios;

c) O Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada atividade dos
trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas
Financeiros);
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d) O Cronograma Fisico mostrara também a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com a CONTRATANTE;

11.4.2. Cronograma de Alocagéo de Pessoal

A CONTRATADA devera elaborar um Cronograma de Alocagdo de Pessoal, indicando claramente o
periodo de permanéncia dos membros de suas equipes na execucao dos servicos.

11.5. Analise dos Documentos

11.5.1. Deverdo estar previstos no cronograma os prazos para analise, pela CONTRATANTE, dos
relatérios e documentos apresentados. Esses prazos serdo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir
do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A CONTRATADA devera considerar este fato de tal
forma que os servigos ndo sofram perda de continuidade.

11.5.2. A CONTRATANTE acompanhara os trabalhos com vistas a otimizagdo dos itens anteriormente
definidos.

11.5.3. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢cdes e modificagcdes
necessarias, de acordo com as analises a serem encaminhadas a CONTRATADA. A CONTRATADA
executara o trabalho necessario sem custo adicional para a CONTRATANTE.

11.5.4. Somente apds a aprovagdo dos documentos pela CONTRATANTE serdo pagas as parcelas
pertinentes.

11.6. Reunides

Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, a
necessaria comunicagao, a fim de facilitar o acompanhamento e a execugao do contrato. Para este fim, a
CONTRATANTE convocara, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, quantas reunides estimar
convenientes. A principio, fica estabelecido que serédo realizadas reunides mensais de supervisdo e
acompanhamento na sede da CONTRATANTE.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Efetuar todos os servigos necessarios referentes a execugéo do objeto no prazo, local e
condicbes estabelecidos, cumprindo fielmente todas as disposicées neste TR.

b) Arcar com todas as despesas pertinentes a execugao dos servigos ora contratados, tais
como tributos, fretes, embalagens, custos com mobilizagdo, quando for o caso, e
também os salarios, encargos previdenciarios, trabalhistas e sociais relacionados a
execugdo do objeto, bem como os demais custos inerentes a esta prestacdo de
servicos, mantendo em dia os seus recolhimentos.

c) Responder integralmente pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por
culpa ou dolo decorrentes da execugdo do Contrato, ndo havendo exclusdo ou redugéo
de responsabilidade decorrente da fiscalizagdo ou do acompanhamento contratual
exercido pela CONTRATANTE.

d) Submeter a apreciagdo da CONTRATANTE, para analise e deliberagdo, qualquer
pretensao de alteragcao que se fizer necessaria nas clausulas do Contrato.

e) Submeter a apreciagdo da CONTRATANTE, antes de expirado o prazo previsto para a
conclusdo do servico contratado, solicitacdo de prorrogagcdo, se assim entender
necessario, quando da ocorréncia de quaisquer das situagoes contempladas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 14.486/2024, fundamentando e
comprovando a hipotese legal aplicavel.
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f) Manter, durante toda a vigéncia contratual, as mesmas condigdes de regularidade fiscal
e de qualificacao exigidas e apresentadas na fase de habilitacdo do processo licitatério
e/ou assinatura do Contrato, inclusive as relativas a regularidade para com o INSS,
FGTS, Justica do Trabalho, bem como a regularidade tributaria perante a Fazenda
Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA, conservando atualizadas as
informacgdes pertinentes e apresentando a CONTRATANTE as certiddes referentes as
condi¢gdes supramencionadas sempre que tiverem suas validades vencidas e quando
solicitadas.

g) Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancarios, a fim de possibilitar a
CONTRATANTE a realizagao dos pagamentos pertinentes.

h) Manter o sigilo sobre todos os dados e informacdes fornecidos pela CONTRATADA ou
obtidos em razdo da execucgao contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodugao
dos mesmos, durante a vigéncia deste Contrato e mesmo apds o seu término.

i) Comunicar a CONTRATANTE quaisquer operagdes de reorganizagdo empresarial, tais
como fusdo, cisdo e incorporacdo, as quais, quando caracterizarem a frustracdo das
regras disciplinadoras da licitagao, poderao ensejar a rescisao contratual.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condi¢des pactuadas.

b) Acompanhar e fiscalizar a execugao contratual, por intermédio servidores designados
para tal fungdo, que deverao anotar todas as ocorréncias relacionadas a referida
execucao, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
detectados, e comunicar, antes de expirada a vigéncia contratual, as irregularidades
apuradas aos superiores e aos 0Orgaos competentes, caso haja necessidade de
imposicao de sangdes, ou as medidas corretivas a serem adotadas se estiverem fora do
seu ambito de competéncia.

c) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, a respeito da supressdo ou acréscimo
contratuais, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado.

d) Decidir sobre eventuais alteragbes no Contrato, nos limites permitidos por lei, para
melhor adequacéo de seu objeto.

14. CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

14.1. O pagamento das faturas sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
por meio de parcelas sequenciais mediante apresentacao dos servicos ora licitados.

14.2. A fatura devera estar devidamente atestada pela Fiscalizacao, ficando fixado o prazo de
30 (trinta) dias para fins de efetivagdo do competente pagamento, a contar da data do
adimplemento de cada parcela.

O objeto deste TR sera considerado aceito somente apds a conferéncia pela CONTRATANTE,
atendidas as especificagdes e condi¢cbes exigidas.

15. DOS PRAZOS

Os servigos objetos desta licitacdo deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir do 5° dia util apés a emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado
nos termos da Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos em vigor e suas alteragdes.
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Os pedidos de prorrogacao deverdo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado. Esses
pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Pogos de Caldas.

Os pedidos de prorrogacao de prazos serdo dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da
data do término do prazo contratual.

Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, nado serado considerados como inadimplemento
contratual.

O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da publicagdo do extrato do Contrato
junto ao Diario Oficial do Municipio, podendo ser prorrogado de acordo com solicitacdo e acordo com as
partes.

16. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

16.1. Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

16.1.1. O objeto sera contratado mediante licitagdo na modalidade concorréncia, em sua forma
eletrénica, cujo critério de julgamento sera Técnica e Preco.

16.1.2. Modo de disputa: fechado, de acordo com o art. 56, Il da Lei 14.133 de 2021 e em respeito ao
disposto no § 2° o qual diz que “A utilizagdo do modo de disputa aberto sera vedada quando adotado o
critério de julgamento de técnica e prego”.

16.1.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

16.2. Regime de execucéo:

16.2.1. O regime de execugéo sera o de Empreitada por Prego Global.

16.2.2. Nos termos da Lei n® 14.133/21, a decisdo acerca da participagdo de consércios € discricionaria,
neste caso nao sera permitida a participagdo de consorcios.

16.2.3. Os servigos que sao objeto desta contratagdo ndo se enquadram nas hipoéteses previstas nos art.
3° ao 5° do capitulo Il do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, estando, portanto, aptos a serem
executados de maneira indireta pela Administragdo, mediante contratagao.

16.2.4. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA
e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

16.3. Rito de Avaliagao
16.3.1. A selegao do fornecedor do certame se dara a partir da avaliagdo da proposta Técnica, Proposta
de Precos e da Habilitagdo Juridica e das licitantes em conformidade com a legislagao vigente.

16.4. Fase Eliminatoria

16.4.1. Critérios de aceitabilidade de precos

A proposta de precos, que compreende a descricdo do servigo ofertado pelo licitante, prego unitario e
preco total, devera ser compativel com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e de
seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do servigo, observadas as mesmas especificagbes constantes neste Termo de
Referéncia, de forma clara e especifica, descrevendo-se detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como os precos unitario e total detalhados em planilha.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar pregos totais de cada servigo superiores aos estabelecidos
por este Termo de Referéncia e seus anexos, sejam eles no prec¢o unitario ou no valor total dos
servigos. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes
das composig¢des de custos unitarios.
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c) Os tributos IRPJ e CSLL nao deverao integrar a planilha de custo direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, néo
devendo ser repassado a CONTRATANTE.

d) Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
itens do orcamento supere o correspondente item do orgcamento referencial, comprometendo a
proporcionalidade entre os itens orgamentarios e o valor global da proposta.

e) A exequibilidade da proposta e as regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no
Edital.

f) Ainda, conforme o art. 59, paragrafo 4°, da Lei n°® 14.133/21, ser&do consideradas inexequiveis e
desclassificadas as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragao.

16.4.2. Habilitagao Juridica

a) As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade do objeto, conforme disciplinado no Edital.

b) Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pela licitante estao previstos no Edital.

16.4.3. Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista
As exigéncias de habilitagao fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade do objeto,
conforme disciplinado no Edital.
16.4.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira
As exigéncias de qualificagdo Econdmico-Financeira sdo as usuais para a generalidade do objeto,
conforme disciplinado no Edital.
16.4.5. Qualificagao Técnica da Proponente
Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pela Licitante serdo apresentados nos itens a
sequir. Tais critérios tém por objetivo comprovar, por meio de documentagao especifica, que a Licitante
possui experiéncia anterior na execugao das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado,
do ponto de vista qualitativo e quantitativo, trazendo a definicdo dos itens de maior relevancia do objeto:
16.4.5.1. Atestados de capacidade técnica — Servigos de Engenharia: em atendimento ao contido no art.
67 da Lei n® 14.133/21 que trata sobre o tema, tem-se:
a) Capacidade Técnica da Proponente
Trata da experiéncia especifica da Licitante em elaboragdo de planos na area de
saneamento ou meio ambiente, ou seja, correspondente as caracteristicas do objeto da
licitacdo - item 5 deste TR.
Experiéncia especifica da proponente em elaboracao de Planos de Saneamento
Sera avaliada a experiéncia especifica da proponente na execugdo dos servicos de
elaboragao de Planos de Saneamento Basico ela empresa, a qualquer época, a qual deve
ser comprovada mediante atestados ou certiddoes de capacidade técnica devidamente
registrados no o6rgdo competente. A licitante devera apresentar os atestados a serem
avaliados por tipo conforme abaixo descrito:

Tabela 09: Critério de aceitagcido para atestados de servicos de elaboracao de planos na area de saneamento

Quantidade minima de atestado para

Servigco .
comprovar por servigo

1 ou mais atestados comprovando
trabalho para municipio com mais de 70
mil habitantes

Diagnostico, programas, projetos e agdes de servigos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario

1 ou mais atestados comprovando
trabalho para municipio com mais de 70
mil habitantes

Diagnostico, programas, projetos e agdes de servigos de limpeza urbana e
manejo de residuos solidos

1 ou mais atestados comprovando
trabalho para municipio com mais de 70
mil habitantes

Diagnostico, programas, projetos e agdes de servigos de drenagem e
manejo de aguas pluviais Urbanas

1 ou mais atestados comprovando

Elaboragéo de Plano Municipal de Saneamento Basico trabalho para municipio com mais de 70
mil habitantes
Total Minimo de Atestados 4
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Observagao 01: Quando a certiddo ou o atestado n&o for emitido pelo Contratante Principal,
devera ser juntada documentagdo comprobatéria do Contratante Principal confirmando que o
licitante participou da execugéo de servigos compativeis com o objeto descrito neste TR.
Observagao 02: A apresentagdao de um numero menor de atestado € valida, desde que neles
contenham a comprovagdao de todos os servigos requeridos quanto a sua tipologia e
quantitativo conforme acima exigido. Também sera permitida a somatoéria de quantitativos.
Observagao 03: A apresentagcdo dos atestados de que trata a Tabela 9 tem efeito apenas
para a qualificacdo da empresa quanto a sua capacidade técnica e ndo serdo usados para
efeito da pontuagao de que trata o item 16.5.

b) Capacidade Técnica Profissional — Capacidade Técnica da Equipe Técnica
Versa sobre a comprovacgao de experiéncia dos profissionais quanto as fungdes exercidas,
também justificadas pelas caracteristicas do objeto descrito neste Termo de Referéncia.
Serdo avaliados os profissionais indicados para as fungdes de: Coordenador (a)
(devidamente habilitado); Engenheiro (a) Civil (devidamente habilitado) responsavel pelo
diagnostico, desenvolvimento de plano e estudos do sistema de abastecimento de agua
potavel e esgotamento sanitario; Engenheiro (a) Civil, sanitarista ou ambiental (devidamente
habilitado) responsavel pelo diagndstico, desenvolvimento de plano e estudos do sistema de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto Urbanista
(devidamente habilitados) responsaveis pelo diagnéstico, desenvolvimento de plano e
estudos do sistema de macrodrenagem e microdrenagem urbana.

A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para esses
profissionais:
i. Relagdo da Equipe Técnica dos profissionais de nivel superior proposta para a
execucgao dos servigos referentes ao projeto;
ii. Para os profissionais constantes da referida relagédo, devera ser preenchido quadro
01, conforme a seguir:

Quadro 01 — Modelo para preenchimento das informagées profissionais

Engenheiros ou Profissionais por Especialidade

Especialidade Identificagao do Profissional Servigcos Executados

Coordenagéo Geral

Diagnostico, desenvolvimento de plano e
estudos do sistema de abastecimento de
agua potavel e esgotamento sanitario

Diagnéstico, desenvolvimento de plano e
estudos do sistema de limpeza urbana e
manejo de residuos soélidos

Diagnostico, desenvolvimento de plano e
estudos do sistema de macrodrenagem e
microdrenagem urbana

iii. Para cada um dos servicos executados e relacionados no quadro 01, a titulo de
experiéncia do técnico, devera ser anexado atestado ou certiddo comprovando a
execucgao dos servigos. Os atestados ou certidoes deverado ser apresentados com a
indicacdo do nome do profissional entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
Contratado, do Contratante e discriminacdo dos servigos.

iv. Quando a certiddo ou o atestado nio for emitido pelo Contratante Principal do
servico, devera ser juntada a documentagdo declaragdo formal do Contratante
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Principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua
execugao, ou um de seus responsaveis técnicos.

v. Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa licitante, sob
pena de inabilitacdo das Licitantes.

vi. Caracteristicas dos atestados a serem apresentados:

vii.

Coordenador (a) Geral — serdo aceitos somente atestados ou certiddes em que o
profissional indicado tenha exercido a funcdo de Coordenador-Geral na
Elaboragdo de Plano de Saneamento Basico, compativel com o objeto descrito
neste TR;

Engenheiro (a) Civil responsavel pela area de abastecimento de agua potavel e
esgotamento sanitario — serdo aceitos somente atestados ou certidées em que o
profissional indicado tenha formacdo em Engenharia Civil e tenha elaborado
diagnosticos, planos ou estudos na area de abastecimento de agua potavel e
esgotamento sanitario, compativeis com o objeto descrito neste TR;

Engenheiro (a) Civil, Sanitarista ou Ambiental responsavel pela area de limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos — serdo aceitos somente atestados ou
certiddes em que o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil,
Sanitaria ou Ambiental e tenha elaborado diagnoésticos, planos ou estudos na area
de limpeza urbana e manejo de residuos solidos, compativeis com o objeto
descrito neste TR;

Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto Urbanista (devidamente habilitados)
responsaveis pela area de macrodrenagem e microdrenagem urbana — seréo
aceitos somente atestados ou certiddes em que o profissional indicado tenha
formagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, e tenha elaborado
diagnosticos, planos ou estudos nas areas de macrodrenagem e microdrenagem
urbana, compativeis com o objeto descrito neste TR.

a quantidade de atestados que serdo avaliados é indicada na relagdo de

profissionais no quadro 02:

Quadro 02 — Quantidade de atestados a serem avaliados

Engenheiros ou Profissionais por Especialidade

Especialidades a avaliar Quantidade de atestados a serem avaliados
Coordenagao Geral 2
Diagnéstico, desenvolvimento de plano ou estudos do 2
sistema de abastecimento de agua potavel e esgotamento
sanitario
Diagnéstico, desenvolvimento de plano ou estudos do 2

sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos

Diagnostico, desenvolvimento de plano ou estudos do 2
sistema de macrodrenagem e microdrenagem urbana

Total de atestados 8

16.4.5.2. Os parametros e quantitativos impostos para qualificacdo sdo necessarios, suficientes e
pertinentes ao objeto licitado, ndo implicando restricdo do carater competitivo do certame pretendido.
16.4.5.3. Em relacédo a definigdo dos itens de maior relevancia pela area técnica e operacional observa-
se que, embora ndo tenha sido emitido um parecer técnico conclusivo sobre tais definigbes, estas se
evidenciam nos itens do TR que tratam dos "Critérios de Habilitagdo" da proponente, no qual séo
elencados os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pela Licitante. Tais critérios tém por
objetivo comprovar, por meio de documentagao especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na
execucao das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado.

16.4.5.4. Do ponto de vista qualitativo e quantitativo, nos termos do art. 67 da Lei 14.133/21, o TR define
tais critérios a partir de 2 aspectos:
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* Capacidade Operacional - Capacidade Técnica da Proponente, que trata da experiéncia
especifica da Licitante em elaboragéo de diagndsticos e planos de natureza especifica, ou seja,
correspondente a determinado tipo de servigo ao qual a contratagdo se propde.

» Capacidade Profissional - Capacidade da Equipe Técnica, que versa sobre a comprovagao de
experiéncia dos profissionais quanto as fungdes relacionadas ao principal do objeto, também
justificadas pelas caracteristicas do objeto da licitagdo e dos objetivos pretendidos.

16.5. Fase Qualitativa

16.5.1. O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema eletronico, na forma do
disposto no edital. A Proposta técnica devera ser o conjunto de documentos e de informagoes
apresentadas em uma Unica via, de maneira detalhada, com clareza, objetividade e coeréncia, das
informagbes e do atendimento as especificagcbes do Termo de Referéncia, constando no minimo, os
itens descritos a seguir, para fins de pontuacgao.

16.5.2. Para maior facilidade de avaliagdo das propostas técnicas, sugere-se que seja elaborada com
maximo de 100 (cem) paginas (anverso da folha), no formato A4 (ABNT), tamanho de fonte compativel
com Arial 12.

16.5.3. Eventuais desenhos e ilustragcdes, quando apresentados em pdaginas separadas dos textos,
deverao estar no formato A4 ou A3 e serdo computados como paginas.

16.5.4.Na andlise e na avaliagdo das Propostas Técnicas serdo atribuidas as Notas Técnicas (NTs 1,2 e
3), constituidas pelos seguintes tépicos e respectivas notas maximas:

a) Plano de Trabalho e conhecimento do problema: (NT+) nota maxima = 20 pontos;

b) Experiéncia da Empresa: (NT.) nota maxima = 40 pontos;

c) Experiéncia da Equipe Técnica Chave: (NT;) nota maxima = 40 pontos.

16.5.5. Plano de Trabalho e Conhecimento do Problema: sera atribuida a nota NT, de até 20 pontos a
licitante que respeitar as especificagbes previstas no Termo de Referéncia, devendo demonstrar
tecnicamente no Plano de Trabalho o conhecimento do problema, com enfoque no escopo do trabalho,
evidenciando cada fase que envolve a elaboragédo do plano, abordando os seguintes itens:

a) Descrigdo do Saneamento Basico do Municipio de Pogos de Caldas - MG, apresentando dados
técnicos e niveis de atendimento e de cobertura dos servigos a populagao no Municipio. Neste
item deverdo ser apresentadas as principais dificuldades para que ocorra a universalizagdo do
saneamento basico de forma adequada e os principais desafios em virtude do crescimento
populacional que vem ocorrendo no Municipio. Deverao ser apresentadas solugdes evidenciadas
pela experiéncia da empresa licitante em estudos realizados em outros municipios e que
proporcionam melhorias operacionais no horizonte de estudo (até 10,00 pontos);

b) Devera ser apresentado um tépico relacionado ao plano de trabalho proposto pela empresa
licitante para execugédo do objeto em epigrafe. Neste item também devera ser apresentada a
equipe necessaria para a execugao dos servigos, e indicado em que momento do estudo cada
um dos membros atuara, bem como o cronograma proposto de execugao, considerando o tempo
de analise por parte da contratante de no minimo 10 dias corridos (até 10,00 pontos).

16.5.5.1. A nota NT, sera obtida adotando-se os critérios de Notas e Pesos, conforme apresentado na
Tabela 10 e adotando-se os seguintes critérios:

a) Nao apresentado: serdo enquadrados nesta qualificagdo as propostas que ndo apresentarem a
descricao solicitada nas alineas “a” e “b” do item 16.5.5.

b) Apresentagdo incompleta: serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os
quais as empresas apresentaram as proposi¢des minimas requeridas, mas nao apresentaram
proposi¢des ou organizagao a fim de fornecer um conhecimento mais aprofundado e diferencial
dos problemas, e que apontem para melhorias.

c) Apresentacdo completa: serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliacdo para os
quais as empresas apresentaram as informacdes e as proposi¢cdes além e acima das minimas
requeridas, demonstrando conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos
relacionados com os trabalhos licitados.
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Tabela 10 — Critérios de Pontuagao para o Quesito Conhecimento do Problema

Critério para atribuicao das notas dos pontos por o
Nota subitem (N, e Ny) Peso atribuido a
Subitens . cada subitem
maxima Nio Apresentado | Apresentagio (Pa € Po)
apresentado incompleto completa
1?:,,'5 10,0 0,0 5,0 10,0 10,0
16b55 10,0 0,0 5,0 10,0 10,0

16.5.5.2. Calculo da nota a ser atribuida ao Plano de Trabalho e ao conhecimento do problema:
NT: = [( Na x pa)+( Ny x ps)]/10

16.5.6. Experiéncia da Empresa: sera atribuida a nota NT. (maximo de 40 pontos) calculada pela
pontuacdo dos atestados técnicos devidamente acervados emitidos por pessoa juridica em nome da
empresa licitante, conforme pontuacao apresentada na Tabela 11.

Tabela 11 — Pontuagéo para obtengéo da nota da experiéncia da empresa (NT>)

. Quantidade de Pontuacéao por Pontuacao
Item Descricao .
Atestado atestado Total Parcial
Elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento Béasico para 1 20
municipios de até 100.000 habitantes; !
1 Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Béasico para 4 30 240
municipios com 100.000 < habitantes < 200.000; ’ ’
Elaboragao de Planos Municipais de Saneamento Basico para 9 5.0
municipios habitantes > 200.000. ’

Elaboragao de diagnostico, programas, projetos e agdes de

2 ) ; h 2 2,0 4,0
servigos de abastecimento de agua;

Elaboragéo de diagnostico, programas, projetos e agbes de

3 . o 2 2,0 4,0
servigcos de esgotamento sanitario;

Elaboragao de diagnostico, programas, projetos e agbes de
4 - ) ) ) . 2 2,0 4,0

servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos;

Elaboragao de Diagnéstico, programas, projetos e agdes de
5 . . . . 2 2,0 4,0

servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais Urbanas

Pontuagao Total 40,00

Nota: 1) Os atestados descritos em um determinado item desta tabela ndo poderéo ser utilizados para comprovagéo em
outros itens desta mesma tabela. 2) Nao serdo utilizados os mesmos documentos apresentados para atendimento a
Tabela 09.

16.5.6.1. Calculo da nota a ser atribuida a experiéncia da empresa (NT.):
NT, = Soma da Pontuagao Total Parcial dos itens 1 a 5 (Tabela 11)

16.5.7. Experiéncia da Equipe Técnica (NT;): sera calculada com base na experiéncia dos profissionais,
no tempo de formagao do Coordenador e na formagao académica do Coordenador.
16.5.7.1. Experiéncia dos profissionais (NTz,):

a) Somente serdo avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funcgdes de
Coordenador (a) Geral; Engenheiro (a) Civil responsavel pelo diagnéstico, desenvolvimento de
plano e estudos do sistema de abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitério;
Engenheiro (a) Civil, sanitarista ou ambiental responsavel pelo diagndstico, desenvolvimento de
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b)

d)

plano e estudos do sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos; Engenheiro (a)
Civil ou Arquiteto Urbanista (devidamente habilitados), responsavel pelo diagnostico,
desenvolvimento de plano e estudos do sistema de macrodrenagem e microdrenagem urbana,
considerando-se as disciplinas mais relevantes, que representam o maior custo, para a
execugao do contrato.

Os profissionais indicados para as fungbes elencadas na alinea “a” do item 16.5.7.1 deveréo ter

experiéncia na execugao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, por

meio de apresentacdo de atestados ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo
conselho profissional, responsavel pela fiscalizagdo da atividade profissional, quando for o caso,
referente ao exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagao.

Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal, devera ser juntado a

documentagéo:

i. Declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

ii. Comprovacgdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa
(FRE) acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos
esses com data referente ao periodo de execugéo do objeto do atestado/certidao, ou;

iii. Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugéo
do objeto do atestado/certidao, ou

iv. Contrato de prestacao de servigos para a execugao do objeto descrito no atestado/certidao.

A nota NTs, sera atribuida de acordo com a tabela 12 (Critério de pontuagao para atestados):

Tabela 12: Notas para Experiéncia Comprovada da Equipe (NT:.)

Item Descrigao

Quantidade de | Pontuagdo por | Pontuagao
Atestado atestado Total

Coordenador com experiéncia na coordenagao de elaboragao de

Planos Municipais de Saneamento Basico; 2 2,0 4.0

Engenheiro (a) Civil, com experiéncia no desenvolvimento de
planos, estudos, projetos ou operacdo de sistemas de 2 1,0 2,0
abastecimento de agua potavel e esgotamento sanitario;

Engenheiro (a) Civil, sanitarista ou ambiental com experiéncia no
desenvolvimento de estudos/projetos ou operagao de sistemas de 2 1,0 2,0
limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) Urbanista, com experiéncia
no desenvolvimento de estudos ou projetos de macrodrenagem e 2 1,0 2,0
microdrenagem urbana;

Total 10,00

Obs.: 1) Para cada um dos itens 01 a 04 devera ser apresentado apenas um Unico profissional distinto. 2) Ndo serdo
utilizados os mesmos documentos apresentados para atendimento a Tabela 09.

16.5.7.2. Tempo de formagédo do Coordenador (NTs): sera atribuida através da Tabela 13, conforme
tempo de formacéo.

Tabela 13 - Notas para Experiéncia Comprovada pelo Tempo de Formado do Coordenador

Tempo de Formagao (anos) Nota Maxima (NTs.)
Maior ou igual a 15 10
Maior ou igual a 10 até 15 9
Maior ou igual a 05 até 10 7
Menos de 5 5

16.5.7.3. Formacgéo académica do Coordenador (NTs.): tera pontuagéo de até 10 pontos e seréa atribuida
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de acordo com a Tabela 14:
Tabela 14 - Pontuagao para a Formagao Académica do Coordenador

Formagao Académica Pontuagao Maxima
Graduagao 1
Especializagéo 5
Mestrado 8
Doutorado 10

16.5.7.4. Sera atribuida uma nota NT; a licitante, obtida pela férmula descrita a seguir, que corresponde
a soma das notas dos trés subitens, adotando-se os critérios de notas e pesos, apresentados abaixo,
considerando os seguintes pesos: pP3.=20, p3=10 e ps=10.

NT; = [(NTs. X p3a) + (NT3p X p3p) + (NT3c X psc)] / 10

16.5.7.5. A Pontuagao Técnica da Licitante (PTL) sera obtida pela somatoria das notas técnicas NT4 a
NT3, sendo aplicada a formula a seguir:
PTL=(NT,+ NT.+ NT;) /10

16.5.7.6.No calculo das notas, os resultados serdo arredondados até os centésimos, consoante a norma
da ABNT NBR-5891/2014 - Regras de Arredondamento na Numeragao Decimal.
16.5.7.7.Serao desclassificadas as LICITANTES que:
a) Obtiverem nota zero em qualquer um dos itens apresentados ou no caso de n&o apresentagao
deste.
b) N&o cumprirem as exigéncias contidas neste edital ou se subordinem a qualquer condi¢do nao
prevista.
c) Nao atingirem o minimo de 6 (seis) pontos na pontuagdo técnica da licitante (PTL).
16.5.8. Proposta Comercial: sera atribuida a Nota Comercial NC=10 a Proposta Comercial da licitante
gue apresentar o menor valor total na Carta Proposta Comercial. As notas das demais propostas serao
pontuadas proporcionalmente, na razéo inversa do menor valor total ofertado, de acordo com a seguinte
férmula:
NC =10 (Vmin/V)
NC= Nota comercial da licitante
Vmin= menor valor total dentre todas as licitantes classificadas
V= valor total apresentado pela licitante

16.5.9. O julgamento e a classificagdo das propostas sera realizada por Equipe Técnica de acordo com
os critérios estabelecidos na Lei n® 14.133 de 2021 para o tipo “Técnica e Pre¢o”, com a atribuicdo de
pontos as diversas partes da “PROPOSTA TECNICA” e & “PROPOSTA DE PRECO”.

16.5.10. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Na&o estejam descritas de forma clara e explicita, em perfeita concordancia com os itens do

presente edital;

b) Nao atendam as exigéncias do edital e de seus anexos ou da legislagdo aplicavel ao objeto

licitado;

c) O preco ofertado for menor que 75% do valor orgado como base do presente processo licitatorio.
16.5.11. Pontuacgao Final: a Nota Final da Proposta (NFP) sera obtida pela férmula a seguir, onde a nota
técnica representa o peso de 70% e o prego representa o peso de 30%:

NFP = PnT X PTL + Pne X NC
pnt = peso da Nota Técnica =7
pne = peso da Nota Comercial = 3
PTL = pontuagéao técnica da licitante
NC = nota comercial da licitante
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16.5.12. No calculo das notas, os resultados serdo arredondados até os centésimos, consoante a norma
da ABNT NBR-5891/2014 - Regras de Arredondamento na Numeragao Decimal.

16.5.13. Apds a analise das NFP de todos os Licitantes, serdo ordenadas as propostas em ordem
decrescente dos valores.

16.5.14. Observado o disposto no item precedente, o Licitante classificado em primeiro lugar sera o que
atingir a maior NFP.

16.5.15. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera obedecido o disposto no Art. 60 da Lei
14.133/21.

17. VIGENCIA DO CONTRATO
a) O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, com
eficacia apos publicagdo do seu extrato na imprensa oficial.

b) O encerramento da vigéncia contratual ndo prejudica a manutencao das obrigagbes das partes,
no que se refere aos bens/servicos em garantia, nos termos deste TR.

18. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Embora se trate de contratagédo inerente ao Poder Executivo Municipal em geral, o produto final se
reveste de especificidade que considera o estado atual dos dispositivos ja existentes além das
caracteristicas Unicas da regido envolvida. Nao existe produto similar, seja pelas caracteristicas
especificas, quantidades e composig¢ao de equipe envolvida.

Para estimar o valor da contratagdo do objeto desse TR foram promovidas pesquisas diretas com
fornecedores.

A selecdo das empresas para a cotagdo levou em conta a experiéncia com a elaboracdo de PMSB para
outros municipios.

19. ESTIMATIVA DE VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

Item Descrigao Unid. Qtd. Valor

1 Contratacdo de empresa especializada para a
elaboragcao de Plano Municipal de Saneamento und 1 R$1.025.735,86
Basico (PMSB) do Municipio de Pogos de Caldas

20. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

A contratacdo de empresa especializada para a elaboragcdo de Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB) do Municipio de Pogos de Caldas ndo esta discriminada no Plano de Contratacdo Anual,
contudo existe previsdo orgamentaria para a execugao do servigo no exercicio 2026:

Orgao: 02 - Prefeitura Municipal de Pogos de Caldas
Unidade: 02.03 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Subunidade: 02.03.01 - Gabinete da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

02.03.01.04.121.0401.2006 - Manutengcdo do Gabinete da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano

cbdigo 3.3.90.39 - Outros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica
Ficha 168
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21. PROVIDENCIAS TOMADAS PELA ADMINISTRAGAO

A CONTRATANTE ja possui no corpo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Publicas, da Secretaria Municipal de Servigos Publicos e do Departamento Municipal de Agua e Esgoto,
engenheiros capacitados para realizagéo da fiscalizagao técnica do contrato pretendido.

Para além disso, vale registrar que o Municipio vem tomando as providéncias necessarias para a
atualizagao de seu corpo técnico em relagao as novidades da Lei n°. 14.133/21.

22. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha, no presente estagio de desenvolvimento do empreendimento, contratagbes correlatas ou
interdependentes a que ora se avalia.

23. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Considerando a natureza predominantemente técnica e intelectual do objeto, ndo s&o previstos impactos
ambientais significativos decorrentes diretamente da execug¢do dos servigos. Eventuais impactos
ambientais indiretos relacionados as atividades de campo, deslocamentos e realizagdo de eventos
deverdo ser minimizados mediante adogdo de boas praticas ambientais e observancia da legislagédo
aplicavel.

24. REFERENCIAS TECNICAS DISPONIVEIS

As referéncias técnicas disponibilizadas pela CONTRATANTE possuem carater informativo e histérico,
devendo ser avaliadas quanto a atualidade, consisténcia e aplicabilidade pela CONTRATADA, que
devera complementar e atualizar as informagdes com dados oficiais disponiveis na data da elaboragao
do PMSB.

e Plano Diretor do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua e Esgoto Sanitario de Pogos de
Caldas (2012).

e Cadastro de Redes de Agua e de Esgoto — DMAE.
e Cadastro de Consumidores do DMAE.
e Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos do Municipio de Pogos de Caldas (2010).

e Plano de Manejo do Parque Municipal da Serra de Sdo Domingos, elaborado pelo Departamento
de Ciéncias Florestais — DCF, da Universidade Federal de Lavras — UFLA, sob a coordenacéao
do Prof. José Aldo Alves Pereira e Marco Aurélio Leite Fontes (2009).

e Estudo de Caracterizagdo Geologico-Geotécnica aplicado ao planejamento rural e urbano do
Municipio de Pogos de Caldas, MG. Departamento de Geologia Aplicada (DGA), Instituto de
Geociéncias e Ciéncias Exatas (IGCE), Universidade Estadual Paulista (Unesp) — Campus de
Rio Claro (SP). Corresponde a execucgao de estudos para integrar as caracteristicas geoldgicas,
do relevo, do solo e a dindmica dos processos geoldgicos exdgenos, na forma de documentos
cartograficos, contendo informagdes, que permitam subsidiar a¢cdes de planejamento urbano e
rural, do Municipio de Pogos de Caldas, MG. Os estudos foram executados por equipe do
Departamento de Geologia Aplicada, composta pelo gedlogo José Eduardo Zaine (coordenador),
CREA 0600724342, Professor Assistente Doutor do Departamento de Geologia Aplicada,
Instituto de Geociéncias e Ciéncias Exatas, Unesp, Campus de Rio Claro (SP), auxiliado pelo
geologo Leandro Eugenio da Silva Cerri, Professor Adjunto do mesmo Departamento, pelos
gedlogos Hélio Antonio Scalvi (doutorando do IGCE/Unesp), Jefferson Cassu Manzano e
Wagner Roberto Hansted Pocay (mestrandos do IGCE/Unesp) e pelos graduandos em geologia
Mauricio T. Hirata e Gabriel Cezar Portilla Santana e pela gedgrafa Thais Minatel Tin6s (2008).

e Sistema de Prevencao de Cheias do Municipio de Pogos de Caldas - Plano Diretor de Drenagem
Urbana: Proposta. Elaborado pelo Centro de Exceléncia em Recursos Naturais e Energia da
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Fundacdo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensdo de lItajuba da Universidade Federal de
Itajuba — UNIFEI, sob a coordenacdo do Eng. MSc. Alexandre Augusto Moreira Santos, Eng.
DSc. Afonso Henriques Moreira Santos, Eng. DSc. Benedito Claudio da Silva, Eng. Adriana
Santos Peixoto Corréa, Eng. MSc. Leopoldo Uberto Ribeiro Junior, Eng. Kazuyochi Ota Junior e
Geografa Glaucielen Faria Ribeiro (2008).

e Zoneamento Ambiental do Municipio de Pocos de Caldas (MG). Subsidios ao planejamento
territorial. Relatério técnico. Junho de 2007. CONVENIO PREFEITURA / FIPAl — USP.
Coordenador — Prof. Titular Dr. Marcelo Pereira de Souza - Centro de Recursos Hidricos e
Ecologia Aplicada - EESC/USP. Prof. Dr. Victor Eduardo Lima Ranieri. Prof. Dr. Marcelo
Montafio. Eng. Dr. Aurélio Teodoro Fontes - pds-doutorando em Saneamento Ambiental.
Arquiteta Msc. Isabel Silva Dutra de Oliveira - doutoranda em Ciéncias da Engenharia Ambiental
(junho de 2007).

e Diagnostico para revisdo do Plano Diretor de Pogos de Caldas. Contendo a consolidagdo dos
dados e informagdes referentes aos aspectos abordados no processo de revisdo: Aspectos
Sécio-Econbémicos; aspectos ambientais; Uso e Ocupacédo do Solo; Habitacdo e Patriménio
Cultural; Mobilidade, Transporte e Transito. Empresa Exatus - Planejamento e Coordenagéo.
Coordenacao — Arqgt? Maria Fernandes Caldas. Eng® Claudius Vinicius Leite Pereira. Eng°
Eduardo Candido Coelho. Argt? Gina Beatriz Rende. Arqt? Jupira Gomes de Mendonga. Arqt?
Lara Caroline Borges de Melo. Mauricio Alexandre Silva Moreira (2006).

e Indicadores do SNIS — Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento.

e Base cadastral georreferenciada (area urbana) contendo os seguintes niveis de informacéo no
formato shape file: loteamentos, quadras, lotes e eixo de vias (2013).

e Fotos aéreas georreferenciadas, da area urbana, obtidas a partir de voo realizado em 2010.
e Imagens de satélite (lkonos) ano 2007.

e Fotos aéreas ortorretificadas, coloridas, da area urbana, obtidas a partir de vbo realizado em
2001, escala 1:2000.

e Levantamento aerofotogramétrico de toda a extenséo territorial do Municipio, restituido na escala
1:10.000, com curvas de nivel a cada 10 metros. V6o realizado em 1.997. Sistema de
coordenadas plano retangulares UTM, datum SAD-69, formato DWG.
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25. RESPONSAVEIS

A Equipe da Comissao Municipal para elaboracdao do Termo de Referéncia foi instituida pela Portaria n°
002/2025-SMPDU, publicada no Diario Oficial do Municipio, em 10 de margo de 2025, edi¢gdo N° 1657.

TECNICOS RESPONSAVEIS APROVAGAO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE

Aprovo em todos os seus termos este TR

Tatiana Alves de Andrade Farias
matr. 4040

Ercules Berlini Tassinari

Secretario Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano

Misael de Mendonga

matr. 7271
- — - Paulo Cesar Silva
Alinne Eulécia da Silva Departamento Municipal de Agua e Esgoto — DMAE
matr. 9124

José Wanderley Franco

matr. 1492 Paulo Henrique Gongalves Ribeiro

Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras Publicas

José Olimpio Pereira de Melo
matr. 4500

Celso Donato de Morais Filho
Secretario Municipal de Servigos Publicos

Paulo Roberto Rodrigues Milton

matr. 7654
Stefano Zincone
Secretario Municipal de Meio Ambiente e
Carlos Alberto Penteado Battesini Sustentabilidade
matr. 8042
isis Alves
matr. 17323

Jorge Miguel Ferreira do Lago
matr. 13903

Sérgio Carlos Pereira
matr. 2843

Pocos de Caldas, 27 de agosto de 2026.
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ANEXO | - COMPOSIGAO ORGAMENTARIA

OBJETO: contratacdo de servigos técnicos especializados para a elaboragdao do Plano Municipal de
Saneamento Basico do Municipio de Pogos de Caldas

Valor Valor Valor total
Item Cad. Descrigao Unidade | unitario | unitario | Qtde. ¢/ BDI
s/ BDI ¢/ BDI
1 EQUIPE TECNICA
1.4 | “2224 | coordenador Hora 188,81| 24825| 120 29.789,69
Engenheiro  (a)  civil, com
12 | ©O-27337 |experiéncia em  sistemas de| . 257,72| 338,85 660 | 223.641,17
SETOP |abastecimento de agua potavel e
esgotamento sanitario
Engenheiro (a) civil, sanitarista ou
CO-27339 |ambiental com experiéncia em
1.3 SETOP |sistemas de limpeza urbana e Hora 219,89 289,11 400 115.644,55
manejo de residuos sélidos
CO-27339 Engenheiro  (a)  civil, com
1.4 SETOP experiéncia em macrodrenagem e Hora 219,89 289,11 400 115.644,55
microdrenagem urbana
15 COS'EZT?;” Engenheiro (a) ou Arquiteto (a) Hora 138,08|  181,55| 200 36.309,52
1.6 COMP 01 |Gedlogo (a) Hora 443,75 583,44 160 93.350,80
1.7 COMP 02 |Assistente Social ou Socidlogo (a) Hora 196,05 257,77 328 84.547,42
1.8 COMP 03 |Bidlogo (a) Hora 156,62 205,92 240 49.421,75
1.9 COMP 04 |Advogado (a) Hora 760,56 999,98 128 127.997,99
1.10 COMP 05 |Economista Hora 550,78 72417 148 107.176,50
1.1 C0-33067 |Auxiliar administrativo Hora 24 .44 32,13 220 7.069,42
1.12 C0-33107 |Desenhista Hora 32,71 43,01 440 18.923,13
2 ALUGUEL DE VEICULOS
Veiculo tipo picape leve, com
capacidade para cinco lugares: ter
no maximo 1 ano de uso, até
2.1 | CO-28364120.000 km, poténcia minima 100\ s | 5 05600| 2.70323| 6 16.219,37
SETOP |cv, direcdo assistida, ar
condicionado, desembagador,
com seguro total, exclusive
quilémetro rodado.
TOTAL GERAL (1+2) - COM BDI DE 31,48% 1.025.735,86
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