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                          Prefeitura Municipal de Campo Belo 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 90009/2026 
(Processo Administrativo n°. 052/2026) 

 
 
CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO – UASG: 984223 
 
DATA DA SESSÃO: 26/03/2026 às 13:00 (horário de Brasília) 
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)  
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO – MG, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, mediante a atuação da 
Agente de Contratação designada pela Portaria nº 7.036, de 05 de janeiro de 2026, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital. 

 
 

1. DO OBJETO 
 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços de mão 
de obra com fornecimento de materiais para revitalização e reforma do Parque de Exposições 
Brasil Vilela no município de Campo Belo/MG – FINANCIAMENTO BDMG, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.1. A licitação será realizada em grupo único, formados por 135 itens, conforme tabela 
constante no Projeto Básico/Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta 
para todos os itens que o compõem. 
 

 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

 
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
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responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 
 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 
 
2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 
 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
 

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 
de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 
trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 
 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
 

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 
observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 
devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 
do licitante. 
 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das 
atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 
contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço 
que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 
executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 
execução. 
 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 
nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 
14.133/2021. 
 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 
ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 
 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado 
neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, 
os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, 
simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 
 
3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 
 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 
 

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para 
aquele item; 
 

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 
 

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
 

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 
dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de 
lances. 
 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar 
o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do 
cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
 
3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 
em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
 

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 
mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 
sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por menor preço; e 
 

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no 
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
 

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma 
do item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou 
entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente 
aos órgãos de controle externo e interno. 
 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 
no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 
Administração ou de sua desconexão. 
 

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 
de acesso. 
 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
 
4.1.1. valor unitário e valor total do item; 

 
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
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4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 
 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  
 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 
 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente 

da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos 
no item 4.9. 
 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após 
o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 
 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 
 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 
do valor consignado no registro.  
 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (Um centavo). 
 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 
 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará 
os lances conforme a ordem final de classificação. 
 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de 
contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício 
da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
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5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários. 
 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e 
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
 
5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado 
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e 
aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a 
proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% 
(dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 
 
5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 

5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará 
os lances conforme a ordem final de classificação. 
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5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de 
Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício 
da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários.  
 

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 
e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
 

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da 
etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances.  
 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de 
Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 
 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para 
a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais 
para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta 
Lei; 
 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 
regulamento; 
 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 
conforme orientações dos órgãos de controle. 
 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 
e serviços produzidos ou prestados por: 
 

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito 
Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou 
distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se 
localize; 
 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 
 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos 
da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 
para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições 
mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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5.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega 

ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo 
 
5.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima 
do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 

5.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 
 

5.22.5. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem 
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados. 
 

5.22.6. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo 
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, 
antes de findo o prazo. 
 

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. 
 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 
 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação 
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 
 
6.1.1. SICAF;  

 
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
 

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 
 
6.3.1. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 
 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as 
condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão 
verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital. 
 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 
Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
 

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 
6.7.1. contiver vícios insanáveis; 

 
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 

Referência; 
 

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
definido para a contratação; 
 

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

6.7.5. não apresentar a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro 
preenchidos com os valores propostos pela empresa. 
 

6.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 
seus anexos, desde que insanável. 
 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
 
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto 

da oferta. 
 

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
 
6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado; 
 

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se 
dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário 
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 
 

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 
 

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 
elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 
valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado 

a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 
Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 
unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 
contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para 
balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 
 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 
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sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o 
bastante para arcar com todos os custos da contratação; 
 
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 
 

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 
 

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 
 

6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o 
licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
 

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 
 

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de 
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 
recusada. 
 

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance 
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  
 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e 
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, 
serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista 

e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 
 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados em tradução livre. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 
País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os 
documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado 
no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro 
de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 
 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 
quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado 
e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o 
somatório dos valores de cada consorciado. 
 
7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de 
habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 % para o consórcio 
em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 
 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, 
por cópia, desde que seja possível a consulta de sua veracidade eletronicamente. 
 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito 
em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 
 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 
forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 
 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 
propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a 
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e 
as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de 
vistoria prévia. 
 
7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado pelo número de telefone: 
(35) 3831-8150, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento 
de outros licitantes. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 
exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável 
técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 
 

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 
 
7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 
 
7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo 
único). 
 

7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 
 
7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 
(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de 
Contratação/Comissão. 
 

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 
propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, 
simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 
percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 
39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
 

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 
 
7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto 

Básico/Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em 
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado. 
 

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 
quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá 
em relação a todos os licitantes. 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou 
a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, 
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 
 
7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 
abertura do certame; e 
 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 
 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 
erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, 
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1. 
 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos 
de que trata o subitem anterior. 
 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 
como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
 

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 

8. DOS RECURSOS 
 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 
art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 
 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 
 
8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 
 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 
minutos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na 
data de intimação da ata de julgamento. 
 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 
proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 
3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 
interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 
eletrônico https://www.gov.br/pncp/pt-br 

 
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

 
9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de 
Contratação/Comissão durante o certame; 
 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 
a proposta em especial quando: 
 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou 
após a negociação;  
 

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando 
exigível;  
 

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 
competitiva;  
 

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
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9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as 
especificações do edital;  
 

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração; 
 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 
 

9.1.5. fraudar a licitação 
 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 
 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
 

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  
 
9.2.1. advertência;  

 
9.2.2. multa; 

 
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

 
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

 
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

 
9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação 
oficial.  
 
9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 

15%do valor do contrato licitado. 
 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será 
de 15% a 30%do valor do contrato licitado. 
 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos. 
 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 
9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, 
§5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, 
§4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
 

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 
instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta 
por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 
e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 
qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 
à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contado do seu recebimento. 
 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

10. CAUÇÃO GARANTIA DO CONTRATO 
 

10.1 - Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de  5% (cinco por cento) 
do valor deste, a preços iniciais, sob  pena  de  decair  o direito à contratação.  
 
10.2 - A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma 
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais 
reajustamento se houver) 
 
10.3 - A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 
 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) seguro garantia; 

c) carta de fiança bancária; 

10.4 - No caso de  fiança  bancária,  esta  deverá  ser,  a critério do licitante, fornecida por um 
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada 
providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do 
Município de Campo Belo, sob pena de rescisão contratual, 
 
10.5 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da 
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do Município 
de Campo Belo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duração do contrato, 
devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, 
independente de notificação deste Município, sob pena de rescisão contratual.  
 
10.6- No caso de opção pelo Titulo da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de 
laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a 
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 
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10.7 - No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria 
do Município de Campo Belo, para obter instruções de como efetuá-la. 
 
10.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída após o Recebimento 
Definitivo da(s) Obra(s). 
 
10.9 - A garantia de execução do contrato servirá para cobrir: 
 
10.9.1 - o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela Contratante, face ao 
inadimplemento da Contratada, para levar a efeito obrigações e responsabilidades desta; 
10.9.2 - o pagamento de multas que forem aplicadas à Contratada em razão de 
inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais. 
 
10.9.2.1 - Se o valor das multas impostas à Contratada for superior ao valor da garantia de 
execução do contrato, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela diferença e 
pela reposição do valor integra da garantia de execução do contrato no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas da respectiva notificação, sob pena de cobrança; 
 
10.10 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, na forma estabelecida na Lei 14.133/2021. O contratado é responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de seus funcionários. 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 
antes da data da abertura do certame. 
 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 
data da abertura do certame. 
 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelo seguinte meio: licitacao@campobelo.mg.gov.br 
 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 
 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
 

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 
 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 
 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 
da isonomia e do interesse público. 
 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

12.10. O Edital e seus anexos (Planilha Orçamentária em Excel Travada) estão disponíveis, 
na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), endereço eletrônico 
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp e 
campobelo.atende.net. 

 
 
 

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

 
12.11.1. ANEXO I – Projeto Básico/Memorial Descritivo/ Termo de Referência 

 
12.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

 
 
 
 

12.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 
12.11.3. ANEXO III - Modelo de Declaração 
12.11.4. ANEXO IV - Planilha Orçamentária 
12.11.5. ANEXO V - Cronograma Físico-Financeiro 
12.11.6. ANEXO VI – Documentação necessária para participação do certame 

http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
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12.11.7. ANEXO VII - Projetos e composições anexas ao edital 

 

 
Campo Belo/MG, 06 de março de 2026. 
 
 
 

 
          

Cristiano Casarino 
Secretário Municipal de Infraestrutura 
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ANEXO I  
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Memorial Descritivo compreende a descrição dos serviços a serem executados 

através de um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos 

estabelecidos para a execução da obra de Revitalização e Reforma do Parque de Exposições. 

 

 I-a – Objetivo do projeto 

O Parque de Exposições no Munícipio de Campo Belo, Minas Gerais, é um local que 

oferece espaço adequado a grandes festividades, garantindo infraestrutura para a realização de 

eventos artísticos e culturais. 

O projeto trata-se da revitalização e reforma do Parque de Exposições, de modo a permitir 

melhorias no local, torná-lo mais harmônico, revitalizar suas instalações e permitir uma melhor 

funcionalidade através de um ao ambiente que comporte a população do Município e da região.  

 

 I-b– Justificativa do projeto 

Visto que hoje o Parque de Exposições encontra-se deteriorado, torna-se necessária a sua 

reforma e revitalização de modo a permitir a realização de eventos no local, garantindo um 

ambiente agradável, seguro e acolhedor.  

 

 I-c- População diretamente atendida pelo projeto  

A obra atenderá à população do Munícipio (54.000 habitantes) e região, garantindo 

infraestrutura adequada à realização de eventos artísticos e culturais, oferecendo mais segurança 

a todos, além de fomentar o comércio. 

 

 I-d- Meta física 

Em conformidade com a planilha orçamentária anexa a este processo e aos projetos 

existentes, será executado piso intertravado nos locais indicados em projeto com área de 

504,84m², portal de acesso principal, serão instalados bancos e mesas, realizados os serviços de 

paisagismo e executada a construção de um portal de entrada constituído por pavimento térreo 

com 307,56m² e pavimento superior com 259,78m², constituído pelas guaritas 01 e 02 e sanitários.  
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 I-e- Localização da obra 

A obra está localizada no Parque de Exposições Brasil Vilela - Av. Wantuil Cambraia de 

Abreu, 864 -Campo Belo, Minas Gerais. 

 

 I-f- Risco ambiental 

Conforme dispensa de risco ambiental em anexo, a obra não apresenta risco ambiental e 

geológico.  

 

II – RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO 

 II-a – Materiais e serviços 

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação antecipada da 

Fiscalização. Os materiais ou serviços que constam nesta especificação só poderão ser 

substituídos, se aprovados pela Fiscalização, mediante a CONTRATADA apresentar memorial 

descritivo, justificativa para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita 

comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 

complementares que se façam necessários, devendo também ser relatado no diário de obras.  

 

II-b – Diário de obra 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou 

vice-versa, serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras.  

Anotar-se-á no Diário de Obras ao longo do dia a realização dos serviços, a entrega de 

materiais e as visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalização, Autoridades, 

representantes de órgãos públicos, fornecedores, etc.). 

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por 

dias de chuva, período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não 

podem ser realizados, ou a continuidade de serviços anteriormente começados. 

A pessoa autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular 

linhas ou páginas. Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por 

representantes autorizados de todas as partes. 

O modelo fornecido pela CONTRATADA será submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO 

para aprovação, com os seguintes elementos mínimos: 

 - Folhas sequencialmente numeradas em razão do número de dias transcorridos; 

 - Indicação da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - mês, a - ano), discriminando o dia 

da semana (domingo, segunda-feira, e assim por diante); 

 - Condições climáticas ao longo do dia; 
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 - Discriminação do efetivo, diferenciando as equipes próprias das equipes subcontratadas, 

indicando as especialidades e o número de profissionais; 

 - Equipamentos disponíveis no canteiro, inclusive máquinas (de qualquer porte); 

 - Discriminação das atividades realizadas, indicando se trata de início, continuação 

(indicando o número de dias em que a atividade está em andamento) ou encerramento; 

 - Campo com espaço suficiente para anotações de ocorrências a próprio punho, 

distintamente para a FISCALIZAÇÃO e para a CONTRATADA (mínimo cinco linhas para cada 

uma); 

 - Espaços para assinatura da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, com a posição de 

carimbo que identifique as assinaturas; 

 - O Diário de Obras deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo 

completo de cópias dos projetos, detalhes, especificações técnicas, edital, contrato e cronograma 

físico-financeiro atualizados. 

 - Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão ser feitas por 

escrito no Diário de Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZAÇÃO, de próprio 

punho, com a devida identificação do subscrevente (com uso de carimbo). 

 - Todas as folhas serão visadas pela FISCALIZAÇÃO, que, na conclusão de cada fase de 

obra, enviará uma das vias para controle. 

 - Ocorrerá por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os 

órgãos de fiscalização e controle. 

 - As despesas legais relativas às obras e seu funcionamento, tais como, licenças, 

emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

  

III- DETALHAMENTO DA OBRA PROJETADA 

 III-a – Projetos 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos 

projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo. 

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da 

obra, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente, examinados e 

autenticados, se for o caso, pela secretaria. 

Durante a construção, poderá a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela secretaria. 

A qualquer momento a CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE cópias em 

meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto. 
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A CONTRATADA não poderá alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de 

se programar ou de realizar qualquer serviço por insuficiência de informações de projeto que 

estivessem ao alcance do CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA deverá formalizar os 

pedidos, mesmo por correio eletrônico, à FISCALIZAÇÃO, com a antecedência. 

 

 III-b – Sequência executiva proposta 

Como sugestão propõe-se a seguinte sequência: 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2. DEMOLIÇÕES 

3. LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO 

4. TERRAPLENAGEM 

5. CONSTRUÇÃO DO PORTAL E GUARITAS 

6. FECHAMENTOS 

7. PAISGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS 

8. LIMPEZA FINAL 

 

Observações: 

A sequência executiva proposta configura uma sugestão e não pode inclusive ser usada como 
argumento para entraves ou atrasos na obra. A sugestão visa dar ideia da evolução esperada 
dos serviços. No entanto, a responsabilidade pela execução da obra e atendimento do 
cronograma é da CONTRATADA, que tem toda liberdade para adotar outras sequências 
executivas, desde que a fiscalização seja previamente informada.  

 

 

III-c – Características construtivas  

A seguir serão apresentadas as principais características construtivas a serem seguidas 

na execução da obra de Revitalização e Reforma do Parque de Exposições. A execução dos 

serviços citados deve seguir às especificações das normas da ABNT pertinentes a cada serviço, 

além disto o processo construtivo deverá obedecer, “no que couber”, ao disposto no caderno de 

encargos da SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital. 

 

1.0 – INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA 

As placas de identificação da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as 

exigências da Resolução CREA nº 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação 

do exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia e Agronomia" e de 

eventuais CONSULTORES e EMPRESAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, 

devendo ter suas dimensões conforme a regulamentação do CREA. 
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A placa de obra padrão seguirá o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. A placa deve ser fixada em local visível, altura mínima de 2,20 m da base ao solo, 

preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para o local que favoreça 

melhor visibilidade. 

A placa de obra deverá ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinílico, com as 

dimensões e especificações definidas na planilha orçamentária e na memória de cálculo. A 

Contratada será responsável pela manutenção geral da placa, na ocorrência de algum tipo de 

dano. 

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, após a conclusão 

da obra. 

 

2.0 DEMOLIÇÕES 

A fase de demolição é a primeira etapa importante para a reforma do parque e será 

executada de forma controlada e segura. Inicialmente, será realizada a remoção de telhados e 

estruturas metálicas, utilizando retroescavadeiras equipadas com baldes apropriados e 

guindastes para as estruturas mais pesadas. A remoção será feita cuidadosamente, com o 

material retirado sendo transportado para áreas de descarte autorizadas, respeitando as normas 

ambientais. 

Em seguida, será feita a demolição das alvenarias e divisórias internas, utilizando 

marteletes pneumáticos e britadeiras para quebrar as paredes e garantir que o entorno não seja 

danificado. Cada seção será demolida de forma controlada, com atenção para não afetar as 

fundações ou estruturas que devem ser preservadas. Caso necessário, também serão removidas 

fundações antigas, com retroescavadeiras e outros equipamentos pesados para escavar e retirar 

o concreto. 

Durante todo o processo, a área será isolada com tapumes e cercas, garantindo a 

segurança dos trabalhadores e impedindo o acesso de pessoas não autorizadas. Todos os 

resíduos gerados serão adequadamente armazenados e transportados para locais de descarte 

licenciados, em conformidade com as regulamentações ambientais. 

Após a demolição, o terreno será cuidadosamente limpo e nivelado, removendo qualquer 

resíduo remanescente, preparando a área para a fase de terraplenagem e pavimentação. O 

processo de demolição será realizado de maneira eficiente e segura, permitindo a continuidade 

das obras subsequentes de forma organizada e conforme o cronograma estabelecido. 

 

3.0 LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO 
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A limpeza e o preparo do terreno consistem na remoção da vegetação, detritos e camada 

orgânica superficial. A execução seguirá as diretrizes da ABNT NBR 7200 de 1998 – Execução de 

movimentação de terra para fins de engenharia. 

Em todos os locais de implantação do projeto, será feita uma raspagem superficial de onde 

será retirada uma camada vegetal de 0,20 m de espessura para que se possa atingir o solo limpo. 

É necessário que seja verificado in loco se após a remoção indicada, toda a camada orgânica foi 

removida do terreno. 

O material de bota fora não deve ser utilizado como material de aterro, recomendando-se, 

portanto, que este seja distribuído superficialmente nas regiões onde não haverá futuras 

implantações visando não ter necessidade de longos carregamentos com o material. 

 

4.0 TERRAPLENAGEM 

Foram desenvolvidos os cálculos em seções transversais e longitudinais dos platôs 

planejados, retificando-se assim as curvas de nível do terreno natural. 

Deverão ser previstas escavações abaixo das cotas dos platôs de corte quando for constatada, 

através de perfis geotécnicos ou visualmente, a presença de material inadequado para suporte 

das cargas atuantes sobre os pavimentos.  

 O material de escavação não poderá ser disposto próximo a crista de taludes, o mesmo 

deverá ser transportado até o bota-fora ou até a área de estocagem definida de forma a evitar 

riscos de instabilidade dos mesmos. 

A superfície a ser aterrada, deverá ser previamente escarificada até uma profundidade de 0,15 

m para garantir a aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo. 

O lançamento das primeiras camadas de aterro deverá ser aprovado pela fiscalização após 

inspeção da camada de apoio. 

Os aterros serão lançados e compactados em camadas com espessura máxima de 0,20 m, 

medida antes da compactação. As camadas de aterro deverão atingir um grau de compactação 

superior a 95% do ensaio Proctor Normal. 

Os detalhes técnicos e executivos dos serviços de movimentação do solo, contendo as 

respectivas dimensões dos cortes e aterros a serem executados deverão ser observados no 

projeto em anexo. 

O resumo do volume da movimentação de solo para terraplenagem das vias do 

empreendimento está em anexo em planilha com os respectivos cálculos.  

Foi prevista a execução de cortes para conformar os platôs nos níveis requeridos. Os taludes 

de aterro terão declividade de 1,5 H : 1,0 V. A superfície dos taludes definitivos deverá ser coberta 
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com um revestimento vegetal (grama esmeralda) para prevenir a erosão e há necessidade de 

drenagem na crista e pés do talude. 

Deverão ser evitadas sobrecargas do terreno além da crista do talude, estabelecendo-se um 

faixa livre. Recomenda-se o monitoramento diário da estabilidade dos taludes. Este 

acompanhamento pode ser feito visualmente e/ou mediante instalação de marcos topográficos 

próximos da crista dos taludes, verificando se houve deslocamentos significativos para tomar as 

devidas providencias junto à fiscalização. 

 

5.0 CONSTRUÇÃO DO PORTAL E GUARITAS  

A construção do portal principal será realizada conforme o projeto arquitetônico, com 

design no estilo colonial, utilizando materiais de alta qualidade e acabamento refinado. O portal 

terá dimensões e proporções definidas no projeto, com estrutura em concreto armado e 

acabamento em alvenaria.  

Além do portal principal, serão construídas duas guaritas secundárias para controle de 

acesso ao parque. As guaritas serão executadas em alvenaria, com cobertura em telha 

cerâmica e acabamento em pintura acrílica de alta resistência. Cada guarita contará com 

janela e portas de madeira ou metal, conforme o projeto, com instalações elétricas e 

hidrossanitárias básicas.  

Todas as construções deverão seguir as características construtivas especificadas no 

projeto, respeitando as normas técnicas vigentes, como as relacionadas à execução de 

fundações, alvenarias, coberturas e acabamentos. A conformidade com essas diretrizes é 

essencial para garantir a qualidade, segurança e durabilidade das estruturas, bem como para 

atender aos requisitos estéticos e funcionais do projeto. A seguir, serão apresentados os 

detalhes construtivos que deverão ser observados na execução da obra. 

5.1 FUNDAÇÃO 

A fundação será executada em sapatas isoladas de concreto armado, interligadas por vigas 

baldrame, conforme especificações do projeto estrutural. As sapatas serão dimensionadas para 

apoio direto em solo com capacidade de carga adequada, previamente nivelado e compactado. 

As vigas baldrame terão a função de distribuir as cargas das alvenarias para as sapatas, além de 

garantir a amarração da estrutura. 

Todos os serviços de fundação seguirão as diretrizes estabelecidas pelas normas técnicas 

vigentes, especialmente a NBR 6118/2023 (Projeto de estruturas de concreto), a NBR 6122/2019 

(Projeto e execução de fundações) e demais normas aplicáveis da ABNT.  

 

5.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas em plena conformidade com as 

normas da ABNT, em especial a NBR 5626/2020 (Instalação predial de água fria) e a NBR 

8160/1999 (Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução).  

 

5.2.1 Abastecimento de Água Fria: 

 A alimentação será feita a partir da rede pública ou de reservatório elevado 

projetado para o parque de exposições, garantindo pressão e vazão adequadas. 

A tubulação será em PVC rígido soldável para água fria, com conexões e 

registros de acordo com a pressão de serviço. Todos os pontos de consumo 

(consultórios, cozinha, lavanderia, sanitários, baias, área de assepsia, 

recuperação e demais ambientes) receberão ramais independentes. 

 

5.2.2 Reservatórios 

 Será instalado reservatório elevado dimensionado conforme o consumo 

previsto, garantindo autonomia mínima de 24 horas. O sistema contará com 

tubulação de entrada, saída, extravasor e limpeza, devidamente identificadas. 

 

5.2.3 Esgoto Sanitário: 

 As tubulações de esgoto serão executadas em PVC reforçado série esgoto, 

com conexões adequadas e caixas de inspeção para limpeza. O lançamento será 

feito em rede coletora própria, com encaminhamento final para 

tratamento/disposição definido pelo município. Todos os aparelhos sanitários 

serão devidamente sifonados. 

 

5.2.4 Águas Pluviais: 

 O sistema de drenagem seguirá o descrito no item de cobertura. Nas áreas 

com calhas, as águas serão conduzidas por condutores em PVC até a rede de 
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drenagem pluvial. Nas baias e baias de quarentena, o escoamento será 

superficial, direcionado para áreas externas livres, conforme projeto 

arquitetônico. 

 

5.2.5 Louças e metais: 

 Todas as peças sanitárias deverão ser de primeira qualidade, em louça 

branca, aprovadas pela fiscalização. Os metais serão cromados, do tipo registro 

de pressão, torneiras de acionamento manual e válvulas de descarga, conforme 

especificação de projeto. 

 

5.2.6 Banheiro Acessível:  

5.2.6.1 Bacias Sanitárias 

  As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura 

frontal e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45 m do piso acabado, medidas 

a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de 

no máximo 0,46 m para as bacias de adulto, conforme figura abaixo. 

5.2.6.2 Acessórios para Sanitários 

  Os acessórios para sanitários tais como saboneteiras e papeleiras, 

devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável.  

  Papeleira: A papeleira de sobrepor que por suas dimensões devem 

ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de 

fácil alcance, conforme figura abaixo. Não pode ser instalada abaixo de 1,00 m 

de altura do piso acabado, para não atrapalhar o acesso à barra.  
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5.2.6.3 Barras se Apoio Para Portas (Puxadores) 

  Na porta dos banheiros PNE masculino e feminino, deverá ser instalada uma barra 

de apoio (puxador horizontal) em tubo de aço inox, diâmetro 30mm e 40cm de comprimento, 

instaladas a 10cm da lateral da porta e a 90cm do piso, na face interna da porta, conforme indicado 

no projeto e atendendo prescrições da ABNT NBR 9050/2020 e da legislação vigente. 

 

 

5.2.6.4 Barras de Apoio Próximas a Bacias Sanitárias 

  A localização das barras de apoio deve atender às seguintes 

condições: 

   - Uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80m, instalada na 

parede lateral à bacia, posicionada horizontalmente, a 0,75m de altura do piso 

acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40m entre o eixo 
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da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50m da 

borda frontal da bacia.  

  - Uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70m, posicionada 

verticalmente, a 0,10m da barra horizontal e 0,30m da borda frontal da bacia 

sanitária. 

  - Uma barra junto à bacia sanitária, na parede do fundo, reta com 

comprimento mínimo de 0,80m, posicionada horizontalmente, a 0,75m de altura 

do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 

0,11m da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30m do eixo da bacia em 

direção à parede lateral, conforme figura abaixo 
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  Nota Importante: Os tubos deverão estar afastados 4cm da pia ou 

parede para empunhamento confortável. 

 

5.2.6.5 Lavatório 

  A fixação e ancoragem do lavatório do banheiro PNE devem atender 

no mínimo aos esforços previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. 

  A altura na borda superior do lavatório deve ser no mínimo 78cm e 

máximo de 80cm, sua instalação deve possibilitar a área de aproximação de uma 

pessoa em cadeira de rodas, e garantir o alcance manual da torneira de no 

máximo 0,50 m, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da torneira, 

conforme figura abaixo. 
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5.2.6.6 Barras de apoio para lavatório 

  Será Será instalado na vertical, duas barras de apoio uma de cada 

lado do lavatório, as mesmas devem garantir as seguintes condições: 

  -Ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro 

objeto de no mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto; 

  - As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do 

piso e com comprimento mínimo de 0,40 m; 

  - Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório até o eixo 

da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir 

o alcance. 

As figuras abaixo exemplificam a correta instalação das barras verticais. 

 

Barra de Apoio no Lavatório 
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                            Vista Superior                                                               Elevação 

Lateral  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.7 Detalhamento das Barras de Apoio: 

  Barra Reta 
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5.2.7 Testes e Ensaios: 

 Antes da entrega da obra, será realizada a devida pressurização da rede de 

água fria, ensaio de estanqueidade da rede de esgoto e verificação do 

funcionamento dos dispositivos de limpeza, extravasão e ventilação. 

 

5.3 SUPERESTRUTURA 

5.3.1 Pilares: 

Seguir rigorosamente todas as orientações do projeto estrutural, no caso de dúvidas 

solicitar esclarecimentos junto a FISCALIZAÇÃO. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão mínima de 25 MPa 

após 28 dias de execução. 

O concreto deverá ser adensado por vibração de modo a garantir a sua compacidade e o 

preenchimento de todos os cantos da forma, evitando a formação o de bolsas de ar, brocas e 

ninhos de pedra. A retirada das formas e do escoramento deverá ser efetuada sem choques e só 

poderão ser feitas quando o concreto estiver suficientemente curado para resistir às ações que 

sobre ele atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis. Para execução das armaduras, os 

ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de madeira. O corte e o dobramento 

das barras de aço serão feitos a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma. Não 

serão admitidas emendas em barras não previstas em projeto. Na colocação de armaduras as 

formas deverão estar limpas, isenta de quaisquer impurezas que possam comprometer a boa 

qualidade dos serviços. A armação será separada da forma por meio de espaçadores. 
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5.3.2 Vigas: 

Seguir rigorosamente todas as orientações do projeto estrutural, no caso de dúvidas 

solicitar esclarecimentos junto a FISCALIZAÇÃO.  

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão mínima de 25 MPa 

após 28 dias de execução.  

O concreto deverá ser adensado por vibração de modo a garantir a sua compacidade e o 

preenchimento de todos os cantos da forma, evitando a formação de bolsas de ar, brocas e ninhos 

de pedra. A retirada das formas e do escoramento deverá ser efetuada sem choques e só poderão 

ser feitas quando o concreto estiver suficientemente curado para resistir às ações que sobre ele 

atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis. Para execução das armaduras, os ferros 

deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de madeira. O corte e o dobramento das barras 

de aço serão feitos a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma. Não serão 

admitidas emendas em barras não previstas em projeto. Na colocação de armaduras as formas 

deverão estar limpas, isenta de quaisquer impurezas que possam comprometer a boa qualidade 

dos serviços. A armação será separada da forma por meio de espaçadores. 

 

5.3.3 Lajes: 

Seguir rigorosamente todas as orientações do projeto estrutural, no caso de dúvidas 

solicitar esclarecimentos junto a FISCALIZAÇÃO.  

Nas guaritas a serem construídas, a laje será treliçada, com espessura de 24 cm e 

preenchimento de EPS (Poliestireno Expansível), enquanto no portal a laje será maciça, com 

espessura de 20 cm. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão mínima de 25 MPa 

após 28 dias de execução.  

O concreto deverá ser adensado por vibração de modo a garantir a sua compacidade e o 

preenchimento de todos os cantos da forma, evitando a formação de bolsas de ar, brocas e ninhos 

de pedra. A retirada das formas e do escoramento deverá ser efetuada sem choques e só poderão 

ser feitas quando o concreto estiver suficientemente curado para resistir às ações que sobre ele 

atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis. Para execução das armaduras, os ferros 

deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de madeira. O corte e o dobramento das barras 

de aço serão feitos a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma. Não serão 

admitidas emendas em barras não previstas em projeto. Na colocação de armaduras as formas 

deverão estar limpas, isenta de quaisquer impurezas que possam comprometer a boa qualidade 

dos serviços. A armação será separada da forma por meio de espaçadores. 
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5.3.4 Vergas e contra vergas em concreto 

As vergas serão de concreto, com dimensões compatíveis com a espessura da alvenaria, 

e comprimento variável de acordo com a esquadria em questão.  

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,20 

m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m 

de largura, a verga e contra verga terão comprimento de 1,60 m. 

 

5.4 CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 

A alvenaria de vedação será constituída por tijolos de argila, os quais possuem massa 

homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho. Suas dimensões 

devem estar em consonância com a espessura estimada para as paredes no projeto arquitetônico, 

considerando ainda as espessuras do chapisco e do reboco.  

Sua confecção deverá seguir as orientações abaixo: 

- O assentamento deve ser feito com argamassa de cimento, pasta de cal e areia média 

no traço (1:2:8), com juntas desencontradas (amarração); 

- Os tijolos devem ser molhados antes da colocação, sem que fique encharcados; 

- As fiadas devem ser niveladas, alinhadas e aprumadas; 

- A espessura máxima das juntas deve ser de 15mm; 

- O desvio de prumo e posição das alvenarias não deve ser superior a 0,10 m, colocada à 

régua de 2 m em qualquer posição e não deve haver afastamentos maiores que 0,10m nos pontos 

intermediários e 0,20 m nas pontas. 

Os tijolos cerâmicos de dimensão 19x19x11,5 cm serão utilizados nas paredes com 

espessura final de 15 cm, as quais estão especificadas no Projeto Arquitetônico. 

 

5.4.1 Revestimento De Paredes 

5.4.1.1 Chapisco 

Os revestimentos das alvenarias precedentes ao reboco, a ser realizado nas paredes a 

serem levantadas. Sua execução deverá ser realizada da seguinte maneira:  

- Argamassa preparada com cimento Portland e areia média no traço (1:3), com espessura 

final de 0,5 cm; 

- Executar quantidades de mescla correspondente às etapas de aplicação, de forma a 

evitar o início do endurecimento antes do emprego; 

- Utilizar a argamassa no máximo 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água; 

- Lançar diretamente a argamassa sobre a superfície, com colher de pedreiro. 

5.4.1.2 Reboco 
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Os revestimentos de alvearias composto por reboco, a ser realizado nas paredes a serem 

levantadas. Sua execução deverá ser realizada da seguinte maneira: 

- Argamassa preparada cm cimento Portland, cal hidratada e areia média (espessura 

máxima de 2,5mm), no traço (1:2:8), podendo ser utilizada argamassa já industrializada; 

- Molhar a superfície antes da aplicação; 

- Utilizar a argamassa no máximo 2,5 horas após a adição do cimento; 

- A argamassa deve ser aplicada em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida 

sobre a superfície e com espessura máxima de 2,0cm; 

- Executar arestas vivas bem definidas;  

- O excedente da argamassa que não aderir à superfície não deve ser reutilizado; 

- Desempenar a superfície com régua e desempenadeira de madeira; 

- O acabamento final deve ser feito utilizando-se desempenadeira revestida com feltro; 

- Os revestimentos devem apresentar superfícies perfeitamente desempenadas e 

aprumadas; 

- Colocada a régua de 2,0 m, não pode haver afastamentos maiores que 3 mm nos pontos 

intermediários e 4 mm nas pontas 

 

5.5 MATERIAIS E ACABAMENTOS 

5.5.1 Pisos: 

Nas áreas construídas como guaritas e portal principal será utilizado piso cerâmico de alta 

resistência, antiderrapante, assentado com argamassa colante e rejuntamento cimentício. Nas 

baias comuns o piso será em concreto desempenado, com acabamento antiderrapante e caimento 

em direção aos ralos lineares. Nas baias de quarentena o piso será em cerâmica antiderrapante, 

assentada com argamassa colante e rejuntamento impermeável, para garantir maior assepsia. 

5.5.2 Paredes: 

As paredes, de forma geral, receberão reboco e pintura acrílica lavável. Nos banheiros, o 

revestimento cerâmico será aplicado até o teto. 

Rodapés: 

Nas áreas internas construídas, os rodapés serão em cerâmica de mesma tonalidade do 

piso, com altura mínima de 10 cm.  

 

5.6  PINTURA 

 Todas as superfícies a serem pintadas, deverão ser limpas e preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinarem. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas superfícies a serem 
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pintadas, tomando cuidado com o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura até que a 

tinta seque inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando estiverem perfeitamente 

enxutas e seladas com uma demão de fundo selador acrílico. Cada demão de tinta só poderá ser 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo 

de 24 horas. Será utilizado tinta latéx PVA. Já as portas metálicas deverão ser pintadas com fundo 

e depois tinta esmalte fosco (mínimo de duas demãos). A CONTRATADA deverá requisitar a 

FISCALIZAÇÃO, antecipadamente, informações sobre todas as cores a serem utilizadas na 

execução deste serviço.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 

tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou 

respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser 

evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.  

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho. Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, de 

acordo com as especificações de projeto. 

 

5.7  ESQUADRIAS E PORTAS 

As esquadrias e portas deverão ser executadas de acordo com o projeto e orçamento 

aprovados, apresentando acabamento perfeito, sem falhas de fabricação, devendo ser instaladas 

perfeitamente alinhadas, aprumadas e em pleno funcionamento. 

 

• Esquadrias: 

Serão todas de aço ou madeira, conforme projeto e planilha orçamentaria fornecidas já 

montadas e completas, incluindo dobradiças, fechos, maçanetas, baguetes, arremates, contra-

marcos, materiais de vedação e colocação dos vidros. Os vidros para vedação das esquadrias 

deverão ser do tipo liso, incolor, com 6mm de espessura, conforme indicação do projeto. 

• Portas: 

As portas, quando de madeira ou de metal, deverão seguir rigorosamente as 

especificações e detalhes construtivos previstos em projeto, incluindo dimensões, modelo e local 

de instalação, além das orientações técnicas da fiscalização. 

 Portas de Metal (Aço): 

  Devem ser fornecidas com pintura anticorrosiva e acabamento em esmalte 

sintético, além de todos os acessórios necessários, como dobradiças, fechaduras, puxadores, 
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maçanetas, baguetes, arremates, contra-marcos e guarnições. A instalação deverá garantir 

estabilidade, segurança, vedação e perfeito funcionamento, conforme as normas técnicas 

vigentes. 

 Portas de Madeira: 

  Devem receber tratamento adequado, incluindo lixamento, aplicação de fundo 

nivelador e pintura com esmalte sintético ou verniz, conforme orientação da fiscalização. As 

ferragens deverão ser novas ou revisadas, e a instalação deverá garantir perfeito ajuste, vedação 

e funcionamento. 

 

5.8  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

Descrição do projeto 

O projeto consiste na instalação elétrica do Parque de Exposições e das edificações e é composto 

conforme descrito a seguir. 

 

Pavimentos da estrutura 

A altura máxima foi definida a partir do poste de maior altura, sendo estes colocados na área da 

arena de rodeio, com 11 metros de atura. 

Pavimento Altura (cm) Nível (cm) 

Pavimento 1100.00 0.00 

 

Objetivo do memorial 

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de 

cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos 

da estrutura. 

 

Normas relacionadas ao projeto 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e 

dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas. 

Normas: 

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente 

alternada 
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Alimentação elétrica 

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo 

como definições de entrada os seguintes critérios: 

A alimentação 1 AL1 deverá ser instalada, conforme mostra o projeto elétrico em anexo. 

Entrada de serviço - AL1 (Pavimento) 

Esquema de ligação 3F+N 

Tensão nominal (V) 220/127 V 

Frequência nominal (Hz) 60 

Corrente de curto-circuito 
total presumida (kA) 

0.80 

A alimentação 2 AL2 já existe no local, sendo utilizada mantendo as características descritas no 

projeto. 

Entrada de serviço - AL2 (Pavimento) 

Esquema de ligação 3F+N 

Tensão nominal (V) 220/127 V 

Frequência nominal (Hz) 60 

Corrente de curto-circuito 
total presumida (kA) 

0.80 

 

Fatores de demanda 

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados 

os seguintes critérios para cálculo: 

 

AL1 (Pavimento) 

Tipo: Unidade consumidora individual 

Tipo de carga 
Potência 
instalada (kVA) 

Fator de 
demanda (%) 

Demanda (kVA) 

Iluminação e TUG's (Clubes e 
semelhantes) 

9.33 100.00 9.33 

Iluminação e TUG's (Áreas 
comuns e Condomínio) 

2.77 100.00 2.77 

TOTAL   12.10 

 

AL2 (Pavimento) 

Tipo: Unidade consumidora individual 
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Tipo de carga 
Potência 
instalada (kVA) 

Fator de 
demanda (%) 

Demanda (kVA) 

Iluminação e TUG's (Clubes e 
semelhantes) 

18.33 100.00 18.33 

Iluminação e TUG's (Áreas 
comuns e Condomínio) 

10.69 95.13 10.17 

TOTAL   28.51 

 

Quadro de medição e proteção geral 

A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, 

localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite 

do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição 

localizado no primeiro pavimento da residência. 

Quadro Proteção (A) 
Seção 
(mm²) 

QM1 
(Pavimento) 

200.00 95 

QM2 
(Pavimento) 

200.00 95 

 

Quadros de distribuição e disjuntores 

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico 

antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a 

necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a 

energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de 

proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-

3 e NBR IEC 60.670-1. 

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista 

de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e 

providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão 

monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão 

atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não 

atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão 

do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos 

disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor 

escolhido. 

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de 

choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão de 220V 

e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção 

contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas 

e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na 
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rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre 

fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC. 

 

Dimensionamento dos quadros de distribuição 

Quadro Proteção (A) 

QD1 
(Pavimento) 

200.00 

QD2 
(Pavimento) 

30.00 

QD3 
(Pavimento) 

125.00 

QD4 
(Pavimento) 

50.00 

QD5 
(Pavimento) 

63.00 

 

Queda de tensão 

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de 

entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo: 

Queda de tensão admissível 

Total (%) 6 

Alimentação (%) 5 

Iluminação (%) 4 

Força (%) 4 

Controle (%) 1 

 

Temperatura ambiente 

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de 

correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o 

dimensionamento da seção da fiação do circuito. 

Temperatura ambiente 

Ambiente (ºC) 30 

Solo (ºC) 20 

 

Pontos elétricos 

Composição e tabelas de cargas 
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Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos 

fatores de potência: 

Pontos de força 

Peça 
Tomada hexagonal (NBR14136) - 
2P+T 10 A  - baixa 

Potência unitária 
(W) 

100 

Número de pontos 
atendidos 

39 

Potência total (W) 3900 

Fator de potência 0.9 

 

Peça 
Tomada hexagonal (NBR14136) - 
2P+T 20 A  - baixa 

Potência unitária 
(W) 

100 

Número de pontos 
atendidos 

17 

Potência total (W) 1700 

Fator de potência 0.9 

 

Pontos de luz 

Peça 
Luminárias externas (Osram) - Ledvance 
Floodlight alta potência 100W 

Potência unitária 
(W) 

100 

Número de pontos 
atendidos 

186 

Potência total (W) 18600 

Fator de potência 0.9 

 

Peça 
Luminárias externas (Osram) - Ledvance 
Floodlight alta potência 200W 

Potência unitária 
(W) 

200 

Número de pontos 
atendidos 

60 

Potência total (W) 12000 

Fator de potência 0.9 

 

Peça 
Luminárias sobrepor (Osram) - 
Ledvance Panel 40W 

Potência unitária 
(W) 

40 
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Número de pontos 
atendidos 

14 

Potência total (W) 560 

Fator de potência 0.9 

 

Peça 
Classic 
(Osram) - 10W 

Potência unitária 
(W) 

10 

Número de pontos 
atendidos 

3 

Potência total (W) 30 

Fator de potência 0.9 

 

Peça 
Embutir no 
chão - 9W 

Potência unitária 
(W) 

9 

Número de pontos 
atendidos 

14 

Potência total (W) 126 

Fator de potência 0.5 

 

Condutos e condutores 

Condutos 

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade 

comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de 

acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335. 

Condutores 

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados 

com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do 

fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em 

sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-

6245 e NBR-6812. 

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 

0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288. 

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de 

iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, 

condutores formados por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2. 
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Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e 

conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão 

ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito. 

Padronização das cores 

Fase 1 Branco 

Fase 2 Preto 

Fase 3 Vermelho 

Neutro Azul claro 

Terra Verde-amarelo 

Retorno Amarelo 

 

 

 

Critérios gerais 

Aterramento 

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, 

interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características minimas de Ø5/8" 

x 2,44m, tipo Copperweld. 

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do 

aterramento. 

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme. 

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica. 

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número 

de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor. 

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual 

serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve 

possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao 

barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão. 

Exigências da concessionária 

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas 

perfeitamente enroscadas e vedadas. 

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e 

arruela de alumínio. 

Instalações 
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Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação 

e o descascamento para emendas e ligações. 

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a 

passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de 

passagem. 

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem 

ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas 

dentro dos eletrodutos. 

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de 

comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial de cálculo 
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Quadro de Cargas: AL2 (Pavimento) 
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Quadro de Cargas: QM1 (Pavimento) 
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Quadro de Cargas: QM2 (Pavimento) 
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Relatório de dimensionamento 

Quadros 

Dimensionamento AL1 - 

Circuito AL1 - 
Quadro 
Nenhum 

Alimentação 
3F+N 
(R+S+T) 

Tensão 
F-N: 127 V / 
F-F: 220 V 

FP 
0.89 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/200
4) 
1.00 

FCT 
(Tabela 40 da 
NBR5410/2004) 
1.00 

 R S T Total 

Potência 
instalada 
(VA) 
Potência 
demandada 
(VA) 

4033.33 
4033.33 

4055.56 
4055.56 

4013.33 
4013.33 

12102.22 
12102.22 

Corrente (A) 35.41 34.98 36.27 
Projet
o (Ip) 
36.27 

Projet
o (Ib) 
36.27 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxF
CT) 
36.27 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 

Seção 
mínima 
admissível 
(Item 
6.2.6.1.1 da 
NBR5410/20
04) 
 

Capacidade 
de condução 
de corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/20
04) 
 

Concessioná
ria 
CEMIG 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 

Método de 
instalação: 
B1 

Forneciment
o: C1 

 
dV% parcial 
dV% total 

10mm² 
0.00 
0.00 
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Seção: 2.5 
mm² 
 

Seção: 10 
mm² 
Cap. 
Condução 
(Iz): 50.00 A 

Seção: 10 
mm² 
Disjuntor: 40 
A 

Dimensionamento da proteção (In) (Item 
5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz (10mm²) 
36.27 < 40.00 < 50.00 

Cabo Unipolar (cobre) 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF 
Flexível) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético - DIN 
Corrente de atuação: 40 A - 10 kA - C 
 

Fase 
10 mm² 

Neutro 
10 
mm² 

Terra 
- 

Capacidade de condução (Fase): 50.00 A 
 

 

Dimensionamento AL2 - 

Circuito AL2 - 
Quadro 
Nenhum 

Alimentação 
3F+N 
(R+S+T) 

Tensão 
F-N: 127 V / 
F-F: 220 V 

FP 
0.90 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/200
4) 
1.00 

FCT 
(Tabela 40 da 
NBR5410/2004) 
1.00 

 R S T Total 

Potência 
instalada 
(VA) 
Potência 
demandada 
(VA) 

10138.67 
9950.69 

9722.22 
9551.82 

9166.67 
9004.38 

29027.56 
28506.89 

Corrente (A) 86.74 86.16 81.09 
Projet
o (Ip) 
86.74 

Projet
o (Ib) 
86.74 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxF
CT) 
86.74 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 

Seção 
mínima 
admissível 
(Item 
6.2.6.1.1 da 
NBR5410/20
04) 
 

Capacidade 
de condução 
de corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/20
04) 
 

Concessioná
ria 
CEMIG 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 
Seção: 2.5 
mm² 
 

Método de 
instalação: E 
Seção: 25 
mm² 

Forneciment
o: C4 
Seção: 35 
mm² 
Disjuntor: 
100 A 

 
dV% parcial 
dV% total 

10mm² 
0.00 
0.00 
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Cap. 
Condução 
(Iz): 101.00 A 

Dimensionamento da proteção (In) (Item 
5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz (10mm²) 
86.74 < 90.00 < 60.00 

Cabo Tripolar (cobre) 
Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Arterene) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético - DIN 
Corrente de atuação: 100 A - 10 kA - C 
 

Fase 
10 mm² 

Neutro 
10 
mm² 

Terra 
- 

Capacidade de condução (Fase): 60.00 A 
 

 

Dimensionamento QD1 - 

Circuito QD1 - 
Quadro 
QM1 (Pavimento) 

Alimentação 
3F+N (R+S+T) 

Tensão 
F-N: 127 
V / F-F: 
220 V 

FP 
0.89 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/2004) 
1.00 

FCT 
(Tabela 40 da NBR5410/2004) 
1.00 

 R S T Total 

Potência 
instalada (VA) 
Potência 
demandada (VA) 

4033.33 
4033.33 

4055.56 
4055.56 

4013.33 
4013.33 

12102.22 
12102.22 

Corrente (A) 35.41 34.98 36.27 
Projeto 
(Ip) 
36.27 

Projeto 
(Ib) 
36.27 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxFCT) 
36.27 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 

Seção mínima 
admissível 
(Item 6.2.6.1.1 
da 
NBR5410/2004) 
 

Capacidade de 
condução de 
corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/2004) 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 
Seção: 2.5 mm² 
 

Método de 
instalação: B1 
Seção: 10 mm² 
Cap. Condução 
(Iz): 50.00 A 

 
dV% parcial 
dV% total 

95mm² 
0.61 
0.95 

Dimensionamento da proteção (In) 
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz (95mm²) 
36.27 < 40.00 < 207.00 

Cabo Unipolar (cobre) 
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético (220 
V/127 V) - DIN 
Corrente de atuação: 200 A - 100 kA - 
C 

Fase 
95 mm² 

Neutro 
95 
mm² 

Terra 
50 
mm² 

Capacidade de condução (Fase): 207.00 A 
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Dimensionamento QD2 - 

Circuito QD2 - 
Quadro 
QD1 (Pavimento) 

Alimentação 
3F+N (R+S+T) 

Tensão 
F-N: 
127 V / 
F-F: 220 
V 

FP 
0.90 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/2004) 
0.70 

FCT 
(Tabela 40 da NBR5410/2004) 
1.00 

 R S T Total 

Potência 
instalada (VA) 
Potência 
demandada (VA) 

211.11 
211.11 

444.44 
444.44 

0.00 
0.00 

655.56 
655.56 

Corrente (A) 1.66 3.50 0.00 
Projeto 
(Ip) 
3.50 

Projeto 
(Ib) 
3.50 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxFCT) 
5.00 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 

Seção mínima 
admissível 
(Item 6.2.6.1.1 da 
NBR5410/2004) 
 

Capacidade de 
condução de 
corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/2004) 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 
Seção: 2.5 mm² 
 

Método de 
instalação: E 
Seção: 0.5 mm² 
Cap. Condução 
(Iz): 9.00 A 

 
dV% parcial 
dV% total 

16mm² 
1.12 
2.07 

Dimensionamento da proteção (In) 
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz (16mm²) 
3.50 < 10.00 < 56.00 

Cabo Tetrapolar (cobre) 
Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético 
(220 V/127 V) - DIN 
Corrente de atuação: 30 A - 5 kA - C 
 

Fase 
16 mm² 

Neutro 
16 
mm² 

Terra 
16 
mm² 

Capacidade de condução (Fase): 80.00 A 
 

 

Dimensionamento QD3 - 

Circuito QD3 - 
Quadro 
QM2 (Pavimento) 

Alimentação 
3F+N (R+S+T) 

Tensão 
F-N: 127 
V / F-F: 
220 V 

FP 
0.90 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/2004) 
0.70 

FCT 
(Tabela 40 da NBR5410/2004) 
1.00 
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 R S T Total 

Potência 
instalada (VA) 
Potência 
demandada 
(VA) 

10138.67 
9950.69 

9722.22 
9551.82 

9166.67 
9004.38 

29027.56 
28506.89 

Corrente (A) 86.74 86.16 81.09 
Projeto 
(Ip) 
86.74 

Projeto 
(Ib) 
86.74 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxFCT) 
123.92 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 

Seção mínima 
admissível 
(Item 6.2.6.1.1 
da 
NBR5410/2004) 
 

Capacidade de 
condução de 
corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/2004) 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 
Seção: 2.5 mm² 
 

Método de 
instalação: B1 
Seção: 50 mm² 
Cap. Condução (Iz): 
134.00 A 

 
dV% parcial 
dV% total 

95mm² 
0.65 
1.03 

Dimensionamento da proteção (In) 
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz (95mm²) 
86.74 < 90.00 < 144.90 

Cabo Unipolar (cobre) 
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético (220 
V/127 V) - DIN 
Corrente de atuação: 125 A - 40 kA - C 
 

Fase 
95 mm² 

Neutro 
95 
mm² 

Terra 
50 
mm² 

Capacidade de condução (Fase): 207.00 A 
 

 

Dimensionamento QD4 - 

Circuito QD4 - 
Quadro 
QD3 (Pavimento) 

Alimentação 
3F+N (R+S+T) 

Tensão 
F-N: 127 
V / F-F: 
220 V 

FP 
0.89 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/2004) 
0.70 

FCT 
(Tabela 40 da NBR5410/2004) 
1.00 

 R S T Total 

Potência 
instalada (VA) 
Potência 
demandada (VA) 

1249.78 
1249.78 

1500.00 
1500.00 

1277.78 
1277.78 

4027.56 
4027.56 

Corrente (A) 10.65 13.64 11.08 
Projeto 
(Ip) 
13.64 

Projeto 
(Ib) 
13.64 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxFCT) 
19.48 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 
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Seção mínima 
admissível 
(Item 6.2.6.1.1 
da 
NBR5410/2004) 
 

Capacidade de 
condução de 
corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/2004) 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 
Seção: 2.5 mm² 
 

Método de 
instalação: E 
Seção: 1.5 mm² 
Cap. Condução 
(Iz): 23.00 A 

 
dV% parcial 
dV% total 

25mm² 
2.94 
3.97 

Dimensionamento da proteção (In) 
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz (25mm²) 
13.64 < 16.00 < 88.90 

Cabo Tripolar (cobre) 
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético (220 
V/127 V) - DIN 
Corrente de atuação: 50 A - 5 kA - C 
 

Fase 
25 mm² 

Neutro 
25 
mm² 

Terra 
16 
mm² 

Capacidade de condução (Fase): 127.00 A 
 

 

Dimensionamento QD5 - 

Circuito QD5 - 
Quadro 
QD3 (Pavimento) 

Alimentação 
3F+N (R+S+T) 

Tensão 
F-N: 127 
V / F-F: 
220 V 

FP 
0.90 

FCA 
(Tabela 42 da 
NBR5410/2004) 
0.54 

FCT 
(Tabela 40 da NBR5410/2004) 
1.00 

 R S T Total 

Potência 
instalada (VA) 
Potência 
demandada (VA) 

6277.78 
6277.78 

6222.22 
6222.22 

5833.33 
5833.33 

18333.33 
18333.33 

Corrente (A) 55.31 55.89 53.03 
Projeto 
(Ip) 
55.89 

Projeto 
(Ib) 
55.89 

Corrigida (Id) 
=Ip/(FCAxFCT) 
103.50 

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) 

Seção mínima 
admissível 
(Item 6.2.6.1.1 
da 
NBR5410/2004) 
 

Capacidade de 
condução de 
corrente 
(Item 6.2.5 da 
NBR5410/2004) 
 

Queda de tensão 
 
dV% parcial admissível: 5.00 

Utilização: 
Alimentação 
Seção: 2.5 mm² 
 

Método de 
instalação: B1 
Seção: 35 mm² 
Cap. Condução 
(Iz): 110.00 A 

 
dV% parcial 
dV% total 

50mm² 
3.39 
4.43 
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Dimensionamento da proteção (In) 
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) 

Condutor 

Ip < In < Iz 
(35mm²) 
55.89 < 63.00 < 
59.40 

Ip < In < Iz (50mm²) 
55.89 < 63.00 < 
72.36 

Cabo Unipolar (cobre) 
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) 

Dispositivo de proteção Seção 

Disjuntor tripolar termomagnético (220 
V/127 V) - DIN 
Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C 
 

Fase 
50 mm² 

Neutro 
50 
mm² 

Terra 
25 
mm² 

Capacidade de condução (Fase): 134.00 A 
 

 

Considerações finais 

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. 

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, 

extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. 

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A 

qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. 

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na 

dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados. 

 

5.9  COBERTURA 

A cobertura será executada com trama de madeira de lei de alta resistência, proporcionando 

estabilidade e durabilidade à estrutura. As telhas serão de cerâmica, garantindo excelente 

impermeabilização e um bom isolamento térmico. A inclinação e as dimensões da cobertura 

seguirão rigorosamente o projeto arquitetônico, com o objetivo de otimizar a drenagem das 

águas pluviais e atender aos requisitos estéticos da obra. A combinação desses materiais 

assegura uma estrutura robusta, eficiente e visualmente harmoniosa. 

 A execução da obra deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico 

aprovado, observando as boas práticas de engenharia e o atendimento integral 

às normas técnicas pertinentes da ABNT e demais legislações aplicáveis. 

6.0 FECHAMENTOS  

Será instalado gradil Nylofor nos locais indicados no projeto, proporcionando segurança 

e visibilidade adequada. Além disso, portões de Nylofor serão instalados nas guaritas, seguindo 

as especificações do projeto, garantindo uniformidade e resistência para controle de acesso. 
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7.0 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS 

No âmbito do paisagismo, será realizada a remoção de algumas árvores, conforme 

especificado no projeto, seguida do plantio de novas árvores, arbustos e outras espécies 

diversas, que contribuirão para a estética e funcionalidade do parque. O plantio será feito com a 

devida atenção à legislação ambiental vigente e às boas práticas de engenharia agronômica, 

garantindo a escolha de espécies adaptadas ao clima local e ao ambiente, e a execução do plantio 

conforme as orientações do projeto paisagístico, incluindo o preparo adequado do solo, 

espaçamento correto entre as plantas e cuidados com a drenagem. 

Quanto aos mobiliários urbanos, serão instalados bancos de madeira e concreto e 

mesas de concreto, todos localizados conforme o projeto e distribuídos de maneira estratégica, 

proporcionando conforto e acessibilidade aos usuários. A instalação dos mobiliários seguirá as 

normas técnicas e as boas práticas de engenharia para garantir sua estabilidade, segurança e 

durabilidade. Além disso, os mobiliários serão fixados de forma adequada ao solo, garantindo 

resistência às intempéries e ao uso contínuo. O posicionamento de cada item será realizado de 

acordo com a legislação urbana local e os requisitos de acessibilidade, respeitando as diretrizes 

de segurança e conforto para todos os usuários. 

8.0 LIMPEZA FINAL 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. A contratada deverá 

descartar todo entulho gerado na caçamba e encaminhá-los ao RCC. 

 

IV- DADOS E PARÂMETROS ADOTADOS NO DIMENSIONAMENTO 

Os cálculos realizados e os dados levantados, estão na memória de cálculo em anexo.  

 

 

 

____________________________________________________ 

Keslley Antônio Almeida Dornellas – Matrícula: 90880 

Superintendente de Infraestrutura Urbana e Rural 

Engenheiro Civil Crea: 321241/D-MG 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Responsável pela elaboração do Memorial 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. Órgão Requisitante: Prefeitura Municipal de Campo Belo - MG 

2. Setor requisitante: SETOR DE ENGENHARIA 
 
Processo Digital: 6145/2026 

3. Equipe de Planejamento/ Equipe Multidisciplinar 
Membro(s) da equipe de planejamento: 
Nome: Rafaela Porto de Souza                             Matrícula: 91245 
Nome: Liliane Amancio Bernardes Fidelis          Matrícula: 90777 
 
Membro(s) suplente(s) da equipe de planejamento: 
Nome: Luciana Silva Oliveira                            Matrícula: 90044 
Nome: Luana Felipe Correa                               Matrícula: 90617 

4. Equipe de gestão e fiscalização contratual 
Gestor(a) Titular: 
Nome: Luciano Campos                                           Matrícula: 90663  
Gestor(a) Suplente: 
Nome:  Maria Lúcia Pereira Alvarenga                   Matrícula: 17649 
Fiscal Titular: 
Nome:  Keslley Antonio de Almeida Dornelas       Matrícula: 90880 
Fiscal Suplente: 
Nome:  Leticia da Silva Assunção                           Matrícula: 90708 

5. Informações básicas:  
 
5.1 Objeto:  
 
 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento 

de materiais para Execução da Revitalização e Reforma do Parque de Exposição Brasil Vilela 

no município de  Campo Belo - MG, FINANCIAMENTO BDMG. 

 
5.2 Localização: 
 
 A obra está localizada o Parque de Exposição Brasil Vilela (Coordenadas: -20.88176, -

45.26512), na Avenida Wantuil Cambraia de Abreu, S/N, Campo Belo MG, CEP: 37270-000. 

6. Descrição da necessidade:  
 

 O Parque de Exposição Brasil Vilela é um equipamento público destinado a receber 

eventos artísticos e culturais e demais festividades de grande porte, demandando infraestrutura 

adequada para uso seguro, funcional e acolhedor pela população do Município e da região. 
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Atualmente, o Parque encontra-se em condições de deterioração e com limitações de 

funcionalidade e organização dos acessos e espaços de convivência, o que compromete a 

qualidade do uso público, a segurança e a atratividade do local. 

Diante disso, torna-se necessária a realização de obra de revitalização e reforma para promover 

melhorias físicas e operacionais no equipamento, com foco na requalificação de áreas de 

circulação e permanência, implantação/adequação de acessos e controle, instalação de 

estruturas de apoio ao público (incluindo sanitários e guaritas), além de intervenções de 

paisagismo e mobiliário urbano. As intervenções permitirão melhor ordenamento do espaço, 

aumento de conforto e segurança aos usuários e melhores condições para realização de 

eventos, com efeitos positivos sobre a dinâmica econômica local (especialmente comércio e 

serviços) e sobre a valorização do patrimônio público municipal. 

7. Previsão no Plano Anual de Contratações: 
 

A demanda está contemplada no Plano de Contratação Anual 2026. 

Item: 129 

Grau de complexidade: Alta. 

Unidade Orçamentária: SECULT. 

Descrição do objeto: Reforma e ampliação do Centro de Eventos Brasil Vilela. 

8. Requisitos da Contratação: 
 
 A obra será executada por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 
vigente e os padrões de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no memorial descritivo 
da obra.  
A licitação seguirá a modalidade de “Concorrência”, conforme previsto no art.2º, inciso VI da Lei 
n. 14.133/2021. 
 Será elaborado Projeto Básico com os elementos necessários e suficientes para definir 
e dimensionar a obra com viabilidade técnica, impacto ambiental adequado, e parâmetros para 
avaliação de custos, métodos e prazos de execução. 
 
8.1 Requisitos Técnicos da Contração: 
 
a) Definição do local de execução conforme item 5 deste documento;  
b) Detalhamento dos serviços a serem executados, de acordo com o projeto básico, memorial 
descritivo e especificações técnicas;  
c) Metodologia executiva conforme normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;  
d) Definição do orçamento e prazo de entrega da obra, para execução das etapas definidas no 
cronograma físico-financeiro da obra;  
e) Realização de processo licitatório e contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura 
para execução da obra, conforme planilha orçamentária; 
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f) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA/CAU, com indicação dos 
profissionais responsáveis técnicos; 
g) Comprovação de aptidão técnica mediante certidões de acervo técnico e atestados de 
capacidade técnico-profissional, expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que 
exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com 
características similares ao objeto a ser contratado, contemplando no mínimo os seguintes 
serviços: 
- Execução de Fundações; 
- Execução de Estruturas de Concreto Armado; 
- Execução de Terraplenagem; 
- Execução de Obras de Acessibilidade; 
- Execução de Obras de Engenharia Civil.  
 
h) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 
contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a 
logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de 
preços mais competitivos para a contratação; 
i) Declaração por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinário e equipamentos 
compatíveis em qualidade, especificação e quantidade, suficientes para execução da obra 
conforme cronograma proposto no projeto básico. 
 
8.2 – Requisitos de sustentabilidade. 
 
 Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 
material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e 
consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 
  A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, 
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por 
ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da 
obra, removendo e promovendo a devida destinação. 
 
8.3 – Requisitos normativos 
 
 O objeto do contrato deverá atender também, no que couber, às seguintes diretrizes:  
- Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências;  
- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e 
dá outras providências; 
- Normas Técnicas e Legislações Vigentes, inclusive Legislações Ambientais;  
- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas, para 
execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a 
qualidade dos materiais e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO); 
- Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 
- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e 
dá outras providências;  
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- Instruções e Resoluções do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA). 
 

9. Estimativas das quantidades: 
 A demanda prevista será resultado do programa de necessidade estabelecido, vistoria 
prévia técnica do local, elaboração do projeto, somados ao memorial descritivo e/ou memorial 
de especificações de serviços. As estimativas resultam na seguinte especificação: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

1 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços de mão de obra, com fornecimento 

de materiais para Execução da Revitalização 

e Reforma do Parque de Exposição Brasil 

Vilela em Campo Belo - MG, 

FINANCIAMENTO BDMG. 

 
 
1 

 
 

1 

 

10. Levantamento de Mercado: 
 Por definição do art. 6º, inciso XII, Lei n.14.133/2021, obra é “toda atividade 
estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que 
implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 
agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 
substancial das características originais de bem imóvel”. Ou seja, se há alteração do meio 
ambiente e do espaço físico, a ação é definida como obra. Como se verifica o caso o objeto em 
questão caracteriza-se como obra, pois a sua execução acarretará em alteração significativa do 
espaço. 
 O caso trata-se de uma obra comum, na qual (i) a mão de obra, os equipamentos e os 
materiais utilizados são padronizáveis e (ii) amplamente disponíveis no mercado, (iii) os 
métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou 
técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem 
como (iv) os objetos contratados são de conhecimento geral e possuem muitas características 
técnicas de fácil descrição e compreensão, inclusive por parte do executor da obra, o operário 
da construção civil. 
 Assim, as obras comuns de engenharia são aquelas (i) com baixo grau de complexidade 
técnica, (ii) executadas corriqueiramente pela administração, (iii) que contam com 
especificações e métodos usuais no mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas 
aptas a se habilitarem no certame. 
 Pelo montante da obra é possível pressupor que o mercado tende a ser o regional e o 
local, pois os custos de mobilização e desmobilização se elevam para empresas fora da 
localidade. 
 Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a 
melhor solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma: 
 
10.1 Modalidade de licitação: 
 
“CONCORRÊNCIA” 
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              O caso analisado, por ser uma obra, se enquadra na modalidade de licitação 
“concorrência”, uma vez que esta modalidade se caracteriza, conforme o art. 6º, inciso XXXVIII, 
Lei n.14.133/2021, como uma “modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 
especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia”. Na concorrência a disputa 
de preços acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os 
requisitos de qualificação nos termos exigidos pelo edital. 
 
10.2 Critério de julgamento: 
 
“MENOR PREÇO” 
            Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto 
modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de 
obras e serviços comuns e especiais de engenharia, poderá ter como critério de julgamento os 
seguintes: a) menor preço; b) melhor técnica ou conteúdo artístico; c) técnica e preço; d) maior 
retorno econômico; e) maior desconto. 
            Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando 
todo o ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 
mais vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de 
menor preço.  
            A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à 
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame 
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das 
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos. 
 
10.3 Regime de execução: 
 
“EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”  
 No art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/21, a empreitada por preço unitário é usada 
quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades 
determinadas. É utilizada sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser 
definidos com grande precisão.  
 A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço global é orientada pelo 
Acórdão 1.977/2013 – TCU e se justifica pela conveniência do pagamento apenas pelos 
serviços efetivamente executados; por apresentar menor risco para o construtor, na medida em 
que ele não assume risco quanto aos quantitativos de serviços (riscos geológicos do construtor 
são minimizados) e pelo fato de que o serviço pode ser licitada com um projeto com grau de 
detalhamento inferior ao exigido para uma empreitada por preço global ou integral. 

11. Estimativa do valor: 
 
 A estimativa do valor será detalhada na planilha orçamentária da obra em questão. 
Levando em conta a elaboração dos projetos e planilhas de serviços e quantitativos estima-se 
um custo total entorno de:  
 

Item DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE VALOR TOTAL 

1 
Contratação de empresa 

para prestação de serviços 
R$ 

3.000.000,00 
1 

R$ 
3.000.000,00 
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de mão de obra, com 

fornecimento de materiais 

para Execução da 

Revitalização e Reforma do 

Parque de Exposição Brasil 

Vilela em Campo Belo - MG, 

FINANCIAMENTO BDMG. 

 

 
12. Parâmetros utilizados para a estimativa do valor (conforme Decreto Municipal 
7953/2024): 
 
 A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos dos 
serviços levantados no projeto básico. A precificação será com base nos custos unitários 
previstos no banco de preços do SINAPI, SETOP, SBC e DUDECAP de acordo com o último 
boletim de publicação.  
 Na falta de composição no boletim de referência, deve-se apresentar a composição 
unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as composições adotadas, com 
elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os 
valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), 
bem como a identificação do responsável pela elaboração. O Tribunal de Contas da União 
recomenda adotar a composição de outros sistemas referenciais de preços, desde que mantidos 
os coeficientes de consumo para cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no 
boletim de referência. Nos casos em que este não contemple os serviços em análise, exige que 
se busque informações em outras fontes de preços para análise do orçamento de obra pública.  
 Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, serão elaborados por 
equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser 
executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que deverá compor a 
documentação do “Projeto Básico”. 

13. Descrição da solução: 
 
Para atendimento da necessidade identificada, foram avaliadas as seguintes 

alternativas de solução, considerando critérios de funcionalidade, durabilidade, custo ao longo 
do ciclo de vida, impacto operacional e adequação ao uso público do Parque de Exposição 
Brasil Vilela: 

• Manutenção corretiva e intervenções pontuais: Consiste na realização de 
reparos isolados e ações de manutenção localizadas no Parque de Exposição 
Brasil Vilela, sem reestruturação dos acessos e sem melhoria funcional 
integrada. Trata-se de solução de menor custo inicial, porém paliativa, com baixa 
durabilidade, manutenção recorrente e resultados limitados quanto à segurança, 
acessibilidade e funcionalidade do equipamento público. 

• Intervenções parciais executas de forma fragmentada: Prevê a execução 
das melhorias de forma setorizada e em etapas independentes, possibilitando a 
diluição do investimento ao longo do tempo. Apesar disso, apresenta 
desvantagens relevantes, como risco de incompatibilidades técnicas, repetição 
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de custos de mobilização e administração, prolongamento das obras e impacto 
negativo na operação do Parque, podendo resultar em custo global superior. 

• Revitalização e reforma integrada do Parque (solução adotada): Consiste 
na execução integrada da revitalização e reforma do Parque, com requalificação 
dos espaços, adequação dos acessos, implantação de estruturas de apoio ao 
público, paisagismo e mobiliário urbano. Essa alternativa proporciona melhor 
desempenho funcional, maior durabilidade, redução de custos futuros de 
manutenção e melhor relação custo-benefício ao longo do ciclo de vida, 
atendendo de forma mais eficiente ao interesse público. 

 Diante da análise das alternativas consideradas, conclui-se que a opção pela 
revitalização e reforma integrada do Parque de Exposição Brasil Vilela é a solução tecnicamente 
mais adequada, por apresentar melhor desempenho funcional, maior durabilidade, menor custo 
de manutenção ao longo do ciclo de vida e maior atendimento ao interesse público, justificando 
sua adoção no presente Estudo Técnico Preliminar. 
 
 Dada a característica do objeto — uma obra de natureza comum, de baixa complexidade 
técnica e com ampla disponibilidade de métodos construtivos padronizados — optou-se pela 
execução indireta via empreitada por preço unitário, com critério de julgamento por menor 
preço, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. Essa forma de contratação favorece o 
planejamento e a gestão integrada da obra, reduzindo riscos de paralisação e facilitando o 
controle técnico e financeiro. 
 A metodologia construtiva principal seguirá as especificações técnicas do memorial 
descritivo e contemplará as seguintes etapas gerais: 
 

1. Serviços Preliminares; 

2. Demolições; 

3. Limpeza e Preparo do Terreno; 

4. Terraplenagem; 

5. Construção do Portal e Guaritas; 

6. Fechamentos; 

7. Paisagismo e Equipamentos Urbanos; 

8. Limpeza Final. 

 Estas etapas estão sujeitas a ajustes conforme os resultados da elaboração do projeto 
básico e executivo, mantendo-se, contudo, como diretrizes de planejamento para fins de 
análise técnica preliminar. 

14. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação: 
 
 O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, 
considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único 
contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da 
administração, evitando sobreposição de atividades e vinculação de garantias, concentrando a 
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. 
 Entende-se também que não há viabilidade econômica no parcelamento, uma vez que 
a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos 
administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não 
melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de 
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto. Assim, a melhor 
alternativa é a contratação unificada da obra, sem parcelamento. 
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15. Resultados pretendidos: 

 Com a execução da revitalização e reforma do Parque de Exposição Brasil Vilela, 
no Município de Campo Belo – MG, pretende-se alcançar os seguintes resultados:  

• Proporcionar melhores condições de uso do Parque, com requalificação dos acessos, 
das áreas de circulação e convivência e das estruturas de apoio ao público, garantindo 
ambiente mais funcional e adequado à realização de eventos culturais, artísticos, 
agropecuários e recreativos; 

• Assegurar maior segurança e conforto aos usuários, organizadores de eventos, 
trabalhadores e visitantes, com melhoria das condições físicas do espaço e redução de 
riscos associados à deterioração de áreas de passagem, permanência e uso coletivo; 

• Melhorar a acessibilidade e a mobilidade interna, favorecendo a circulação organizada 
de pessoas e o fluxo operacional durante eventos, inclusive para veículos e equipes de 
apoio, serviços de emergência, montagem de estruturas temporárias e logística de 
equipamentos; 

• Valorizar o patrimônio público municipal, ampliando a vida útil das estruturas existentes 
e promovendo a requalificação do Parque como espaço público de convivência, 
fortalecimento comunitário e incentivo às atividades sociais e econômicas do Município. 

E deve garantir: 
• Execução da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro; 
• Manutenção do valor da obra dentro do patamar de referência definido pelo Município; 
• Execução contínua, sem paralisações indevidas; 
• Atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no Projeto Básico e no 

Edital de Licitação; 
• Obtenção de resultados satisfatórios com a melhor prática de execução dos serviços, 

garantindo qualidade e durabilidade do pavimento. 

16. Providências da Administração: 
  
 Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente 
as seguintes ações antes de contratação: 
 - Definição do programa de necessidades, elencando as ações de projeto e obra a 
serem realizados; 
 - Elaboração do Projeto Básico, contendo o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou 
o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter: 
 - Elaboração de memorial descritivo, contendo todos os elementos necessários para a 
contratação e execução da obra; 
 - Aprovação do Projeto; 
 - Realização de planilhas orçamentárias; 
 - Elaboração do Edital de Licitação; 
 - Designação e nomeação de fiscal para acompanhamento do processo desde o projeto 
até a licitação e posterior fiscalização dos serviços prestados; 
 - Dentre outros. 
 No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei 
n.14.133 de 2021 acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a execução de 
obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao 
objeto da contratação, além de:  
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a) Aquela que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme as especificações 
contidas no Projeto Básico, assim como seguir os termos de sua proposta. 
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos 
serviços. 
c) Prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Elaborar o projeto executivo da fundação, fornecendo o detalhamento das soluções previstas 
no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem 
incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas 
técnicas pertinentes, apontando os aspectos que julgar divergentes em relação ao projeto 
básico. 

17. Contratações correlatas: 
 
 Não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham 
a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação. 
 

18. Impactos ambientais: 
 
 O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse 
público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços. Para analisar os benefícios do 
processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a:  
a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 
b) O emprego apurado dos recursos públicos; 
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos. 
 O art. 45 da Lei nº 14.133/21, determina que as licitações de obras e serviços de 
engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: 
 I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 
contratadas; 
 II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental; 
 III - Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, 
favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais; 
 IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
 V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio 
da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;  
 Tendo isso em vista, sobre os impactos mínimos esperados neste caso são apenas 
aqueles oriundos de uma obra, como a escolha dos materiais e o descarte de resíduos de 
construção.  
 Quando se trata dos resíduos gerados, a Resolução CONAMA nº 307/2002 define 
resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, 
caliça ou metralha. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como obra 
de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção 
civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender esforços para minimizar a 
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produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando 
mitigar os possíveis danos ambientais. 
 Diante disso, na execução da construção caberá à CONTRATANTE e à CONTRATADA 
a observância das normas de proteção ambiental, cabendo à primeira fiscalização quanto ao 
estrito cumprimento da legislação e à segunda o respeito às leis ambientais na consecução da 
obra. 
 

19. Parecer Conclusivo: 
 A necessidade de revitalização e reforma do Parque de Exposição Brasil Vilela, no Município 

de Campo Belo – MG, motivou a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, com vistas 
à execução de obra destinada à requalificação das áreas de circulação e convivência, 
implantação e adequação de acessos, execução de estruturas de apoio ao público, bem como 
intervenções de paisagismo e mobiliário urbano, observadas as normas técnicas vigentes. 

 Após a análise das alternativas disponíveis e da avaliação técnica realizada, conclui-se que a 
execução integrada da revitalização e reforma do Parque representa a solução mais adequada 
para atender às demandas de funcionalidade, segurança, acessibilidade, durabilidade e 
eficiência operacional do equipamento público, considerando sua finalidade, o uso recorrente 
para eventos e a necessidade de redução de custos de manutenção ao longo do ciclo de vida 
das intervenções. 

 Foram observadas as diretrizes legais, normativas e de sustentabilidade. A modalidade de 
Concorrência, com critério de menor preço e regime de empreitada por preço unitário, foi 
adotada conforme a Lei nº 14.133/2021, sendo adequada ao objeto proposto. 
 Dessa forma, a Administração conclui pela viabilidade da contratação, recomendando a 
continuidade dos trâmites para a execução da obra, conforme os termos e condições 
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar. 
 

Campo Belo/MG, 09 de Fevereiro de 2026. 
 
 
 
 
 

Rafaela Porto de Souza - Matrícula: 91245 
      Membro da equipe de planejamento 

 
 
 
 
 
 
 

Liliane Amancio Bernardes Fidelis - Matrícula: 90777 
      Membro da equipe de planejamento 
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Luciana Silva Oliveira – Matrícula: 90044 
Membro Suplente da Equipe de Planejamento 

 
 
 
 
 
 

Luana Felipe Correa– Matrícula: 90617 
Membro Suplente da Equipe de Planejamento 

Equipe de Gestão e Fiscalização 
 

 
 
 
 

            Luciano Campos – Matrícula: 
90663 

Gestor Titular 
 
 
 
 
 

Maria Lucia Pereira Alvarenga – 
Matrícula: 17649 

Gestor Suplente 

 
 

 
 

Keslley Antonio de A. Dornelas – 
Matrícula: 90880 

Fiscal Titular 
 
 
 
 

Letícia Silva Assunção – Matrícula 
90798 

Fiscal Suplente 

 

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente 
para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências 
cabíveis. 

 
 

Cristiano Casarino - Matrícula: 39138 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

Lucas Vieira Furtado - Matrícula: 88328 

Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2026 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026 

 
 

O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 18.659.334/0001-37, com sede à Rua João Pinheiro, nº. 102, bairro 
Centro, nesta cidade, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Adalberto Ribeiro Lopes, 
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante 
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e 
função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. 
e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 
legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Concorrência Pública nº 009/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços 

de mão de obra com fornecimento de materiais para revitalização e reforma do Parque de 

Exposições Brasil Vilela no município de Campo Belo/MG – FINANCIAMENTO BDMG, 

nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de execução da obra será de 20 (vinte) meses, e o prazo de vigência do contrato 

de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do termo de contrato ou equivalente, 

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
2.3. Eventual necessidade de prorrogação de contrato deverá ser promovida 
mediante celebração de termo aditivo. 
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2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido 
penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e 
contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 
   CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
5.1. O valor total da contratação é de R$.......... ( ) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1       

2       

 
 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 

ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 
   CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se na planilha referencial elaborada 

com base no SINAPI 08/2025; COPASA 06/2025; DNIT 07/2025; SUDECAP 07/2025 

E SICOR 07/2025 
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7.2. Após o interregno de um ano, mediante solicitação do Contratado, os preços iniciais 

poderão ser reajustados, por meio da aplicação do Índice Nacional de Custo da 

Contratação (INCC/FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 

a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 

o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam 

as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 

total ou em parte, às suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 
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8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 

quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

 
8.10. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste. 

8.11.1. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 
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8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas 

de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado. 

8.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

8.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 

e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão 

atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis. 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, a cada medição, os seguintes 

documentos, sob pena dos pagamentos serem retidos até a apresentação: 

a) Boletim de medição; 

b) Memória de cálculo; 

c) Relatório fotográfico com nomes e datas; 

d) Diário de obra com nome dos funcionários (no verso); 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos autos da primeira medição; 

f) Alvará;  

g) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO); 

h) Cópia da GPS (Guia da Previdência Social) com o número da CEI da obra, 

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;  

i) Cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social); 

j) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

k) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

l) Resumo da folha de pagamento; 

m) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

n) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 

o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 

ao Contratante; 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

 
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo 

ou instrumento congênere. 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas 

(art. 116, parágrafo único); 
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do Contratante; 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto. 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado 

relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 

função. 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
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9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou 

com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c) florestas plantadas; e 

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da 

Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 
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de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 

nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória; e 

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá 

apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 

transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

 
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 

2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 
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9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas. 

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que 

todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 9.40.1. 

9.40.2. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 

poluente e o tipo de fonte. 

9.40.3. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 

os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

 
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir 

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes. 

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 
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necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção 

de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação etc.). 

9.45 Por tratar-se de contrato de repasse e conforme Portaria Conjunta  

MGI/MF/CGU nº. 28 de 21 de Maio de 2024: 

 a) empresa contratada deverá registrar os boletins de medição no Transferegov.br e 

b) o registro do boletim de medição pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do 

convenente, no Transferegov.br, são condições para o convenente realizar o pagamento 

da parcela. 

 

9.46 A empresa vencedora é responsável pela qualidade das obras, materiais e serviços 

executados ou fornecidos por ela, inclusive a promoção de readequações, sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
10.1. Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, será exigida garantia equivalente à diferença entre o valor 

orçado pela Administração e o valor da proposta, conforme disposto no art. 59 da Lei n. 

14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 

que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 
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e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 

14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas 

alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 

§5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 
 

11.3. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

11.3.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

11.3.2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 

20% a 30% do valor do Contrato. 

11.3.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 

11.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.  

11.3.4. Para as demais infrações descritas na alínea “a”, “b” e “d” do subitem 11.1, a multa será 

de 10% a 30% do valor do Contrato.  

11.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 

11.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 
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11.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente. 

11.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento 

previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as 

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar. 

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.8. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 

readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 
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a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de 

concluir o contrato. 

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 

14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021) 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

14 Ano Órgão Unidade Ação Elemento Vínculo Reserva Situação Entidade Dotação Sequência 

2026 2 11 1110 3449051010000000000 1500000
0000 

23.500,00 Ativo MUNICÍPIO DE 
CAMPO BELO 

640 1 

2026 2 11 1110 3449051010000000000 1754000
0000 

3.212.254,8
2 
Ativo MUNICÍPIO DE 

CAMPO BELO 
1172 2 

Total de Registros: 2 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

   CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 

aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

 
   CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 

de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 

7.724, de 2012. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA– FORO 

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo/MG para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 
            Campo Belo, ____, de______________ de 2026.  
 
________________________________ ________________________________ 
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO/MG NOME / RAZÃO SOCIAL 
CONTRATANTE CONTRATADA 
Pelo Prefeito Municipal Pelo Responsável Legal 

 
 
TESTEMUNHAS: __________________________ __________________________ 
 Nome: Nome: 
 Matrícula: Matrícula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 89 de 96 

 
 
 

 
                        Prefeitura Municipal de Campo Belo 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 
 

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO 
Ref.: (Identificação da Licitação) 
 
 
................................., inscrita no CNPJ nº.....................................,por intermédio de seu 
representante legal, Sr(a)....................................., portador (a) de Carteira de Identidade 
nº...........................e do CPF nº.....................................: 
 
DECLARA sob as penas da lei e para fins de requisito do Edital, que a última alteração 
contratual juntada ao referido procedimento licitatório trata-se da última alteração efetuada 
por esta empresa. 
 
DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. nº 68 da Lei nº 14.133/2021, que não 
emprega menor de dezoito anos em serviço noturno, perigoso e insalubre e (assinalar com 
X, conforme o caso): 
 
( ) não emprega menor de dezesseis anos. 
( ) emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
Declara, para os devidos fins, que: 
a) esta ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade 
de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações 
complementares solicitadas pelo Município de Campo Belo; 

b) Que executará a (s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia, Especificações 

Gerais e demais Normas e Instruções da Secretaria Municipal de Obras, às quais alocará 

todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas 

para assegurar um controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre 

o meio ambiente, sobre os usuários e os moradores vizinhos, que demonstrará 

rotineiramente a Fiscalização o alcance em todos os serviços e na obra como um todo. 

c) que se compromete a estar instalado em 10(dez) dias e executar as obras no prazo 

máximo de 20 (vinte) meses a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço 

d) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e 
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de 
utilização. 
e) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer 
tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por 
solicitação da Prefeitura Municipal de Campo Belo, sem ônus de mobilização para este, 
ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a 
solicitação. 
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f) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos necessários à 
formulação da proposta. 
g) que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 
h) Declaração por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinário e     
equipamentos compatíveis em qualidade, especificação e quantidade, suficientes para 
execução da obra conforme cronograma proposto no projeto básico. 
 
 
DECLARA QUE: 

A) Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da 
presente licitação; 

B) Recebemos do Município de Campo Belo todas as informações necessárias à 
elaboração da nossa proposta; 

C) Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e pagamentos 
especificados no Edital; 

D) Obrigamo-nos a aceitar o direito do Município de Campo Belo de escolher a 
proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta licitação sem 
que nos caiba o direito a qualquer indenização, compensação ou reembolso pela 
exclusão ou rejeição de nossa proposta no todo ou em parte; 

E) Concordamos que a validade da presente proposta perdurará durante todo o 
processo licitatório.                    

 
 

 
 

 
 

   
________________________ 

Local e data 
 
 
 

_______________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: A presente declaração deverá ser emitida em papel próprio da empresa 
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ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

ANEXA AO PROCESSO 
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ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 
 
 
 

ANEXO AO PROCESSO 
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ANEXO VI 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
A) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
B) Tratando-se de ME ou EPP, a Certidão Simplificada da Junta Comercial, a fim de 

comprovar sua situação jurídica sob pena de não usufruir o direito previsto na Lei 
Complementar nº.123/2006. 

C) Documento de comprovação de habilitação jurídica, conforme abaixo especificado: 
I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede; 

II. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI : Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma 
da Resolução CGSIM nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede; 

§1º - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
IV. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País : decreto de autorização; 

D) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (mesmo se for 
isento); 

E) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

F) Prova de regularidade com o FGTS; 
G) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
H) Certidão Negativa de Falência ou concordata, emitida pelo distribuidor da sede da 

licitante em data não anterior a 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”; 

I) Certidão atualizada de registro da empresa no CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

J) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação; 

K) Atestado de vistoria (visita técnica) assinado pelo servidor responsável, conforme 
estabelecido no Projeto Básico.  
I. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento 
ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3831-8150. 

II. O prazo para vistoria se encerrará no dia 26/03/2026 impreterivelmente, até 
às 10:30 horas. 

III. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria. 

IV. O atestado de Vistoria Técnica ao qual alude a alínea Q poderá ser 
substituído por declaração emitida pela participante de que conhece o local 
da obra e de que assume os riscos da construção independentemente de 
visita técnica. 

L) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, tal como estabelecido no Anexo 
VI, alínea L, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, de acordo com o previsto no art. 
69 da Lei n. 14.133/21, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

I. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade;  

II. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento;  

III. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), 
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial:  

LG = 
AC + RLP 

PC + ELP 
  

Onde: 
                            LG = Liquidez Geral                     

     AC = Ativo Circulante 
                               RLP = Realizável a Longo Prazo 

                         PC = Passivo Circulante 
                        ELP = Exigível a longo Prazo 

SG = 
AT 

PC + ELP 
                   Onde:   
   SG  = Solvência Geral 
                              AT  = Ativo total   
                            PC  = Passivo Circulante 
                             ELP = Exigível a Longo Prazo  
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LC = 
AC 

PC 
                         Onde:  

LC  = Liquidez Corrente 
                        AC  = Ativo Circulante 

              
              PC  = Passivo Circulante 
 
M) Declaração por parte da empresa de disponibilidade de pessoal, maquinário e 

equipamentos compatíveis em qualidade, especificação e quantidade, suficientes para 

execução da obra conforme cronograma proposto no projeto básico. 
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ANEXO VII 
 
TODOS OS PROJETOS, MEMÓRIA DE CALCULO E COMPOSIÇÕES ESTÃO 
DISPONÍVEIS EM ARQUIVO ANEXO AO EDITAL. 
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