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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA:  COBERTURA DO ABRIGO DESTINADO AOS PROFESSORES PRÓXIMO DA PISCINA NO 

CEOM SUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO -MG. 

 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Memorial Descritivo compreende a descrição dos serviços a serem executados conjunto de 

discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a obra de Cobertura do abrigo 

destinado aos professores próximo da piscina no CEOM Sul, localizado no município de Campo Belo -MG. 

 

II- MATERIAIS E SERVIÇOS  

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação antecipada da Fiscalização. Os materiais 

ou serviços que constam nesta especificação só poderão ser substituídos, se aprovados pela Fiscalização, mediante 

a CONTRATADA apresentar memorial descritivo, justificativa para sua utilização e a composição orçamentária 

completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 

complementares que se façam necessários, devendo também ser relatado no diário de obras.  

 

III- DIÁRIO DE OBRA 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, 

serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras.  

Anotar-se-á no Diário de Obras ao longo do dia a realização dos serviços, a entrega de materiais e as 

visitas de todo e qualquer interveniente no processo (Fiscalização, Autoridades, representantes de órgãos públicos, 

fornecedores, etc.). 

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por dias de chuva, 

período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não podem ser realizados, ou a 

continuidade de serviços anteriormente começados. 

A pessoa autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou páginas. 

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes. 

O modelo fornecido pela CONTRATADA será submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO para 

aprovação, com os seguintes elementos mínimos: 

 - Folhas sequencialmente numeradas em razão do número de dias transcorridos; 

 - Indicação da data no formato dd/mm/aaaa (d - dia, m - mês, a - ano), discriminando o dia da semana 

(domingo, segunda-feira, e assim por diante); 

 - Condições climáticas ao longo do dia; 

 - Discriminação do efetivo, diferenciando as equipes próprias das equipes subcontratadas, indicando as 

especialidades e o número de profissionais; 

 - Equipamentos disponíveis no canteiro, inclusive máquinas (de qualquer porte); 

 - Discriminação das atividades realizadas, indicando se trata de início, continuação (indicando o número 

de dias em que a atividade está em andamento) ou encerramento; 
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 - Campo com espaço suficiente para anotações de ocorrências a próprio punho, distintamente para a 

FISCALIZAÇÃO e para a CONTRATADA (mínimo cinco linhas para cada uma); 

 - Espaços para assinatura da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, com a posição de carimbo que 

identifique as assinaturas; 

 - O Diário de Obras deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias 

dos projetos, detalhes, especificações técnicas, edital, contrato e cronograma físico-financeiro atualizados. 

 - Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão ser feitas por escrito no Diário de 

Obras, tanto pela CONTRATADA como pela FISCALIZAÇÃO, de próprio punho, com a devida identificação do 

subscrevente (com uso de carimbo). 

 - Todas as folhas serão visadas pela FISCALIZAÇÃO, que, na conclusão de cada fase de obra, enviará 

uma das vias para controle. 

 - Ocorrerá por conta da CONTRATADA o devido licenciamento das obras em todos os órgãos de 

fiscalização e controle. 

 - As despesas legais relativas às obras e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, taxas, 

registros, seguros e outros, ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

  

IV- PROJETOS 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos 

fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo. 

Cabe a secretaria de obras de Campo Belo, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de 

detalhes de execução, os quais serão previamente, examinados e autenticados, se for o caso, pela secretaria. 

Durante a construção, poderá a secretaria de obras de Campo Belo apresentar desenhos complementares, os quais 

serão também devidamente autenticados pela secretaria. 

A qualquer momento a CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE cópias em meio digital 

dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto. 

A CONTRATADA não poderá alegar, a partir da assinatura do contrato, estar impedida de se programar 

ou de realizar qualquer serviço por insuficiência de informações de projeto que estivessem ao alcance do 

CONTRATANTE; para tanto, a CONTRATADA deverá formalizar os pedidos, mesmo por correio eletrônico, à 

FISCALIZAÇÃO, com a antecedência. 

 

V – ESCOPO DA OBRA  

A execução da obra prevê as seguintes atividades: 

- Serviços Preliminares 

- Cobertura em Estrutura Metálica e Lona Vinílica (Área Próxima à Piscina)  

- Limpeza Final 

 

VI – SEQUÊNCIA EXECUTIVA PROPOSTA 

Como sugestão propõe-se a seguinte sequência: 

1 - Serviços Preliminares 
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2- Cobertura em Estrutura Metálica e Lona Vinílica (Área Próxima à Piscina) CEOM Sul 

3 – Limpeza Final 

 

Observações: 

A sequência executiva proposta configura uma sugestão e não pode inclusive ser usada como argumento 

para entraves ou atrasos na obra. A sugestão visa dar ideia da evolução esperada dos serviços. No entanto, a 

responsabilidade pela execução da obra e atendimento do cronograma é da CONTRATADA, que tem toda 

liberdade para adotar outras sequências executivas, desde que a fiscalização seja previamente informada.  

 

VII – CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS 

A seguir serão apresentadas as principais características construtivas a serem seguidas na execução da 

Cobertura do abrigo destinado aos professores próximo da piscina no CEOM Sul, localizado no município de 

Campo Belo -MG. 

 

 

1.0 – INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA 

 

As placas de identificação da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as exigências da 

Resolução CREA nº 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em 

obras, instalações e serviços de Engenharia e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, devendo ter suas dimensões conforme a regulamentação 

do CREA. 

A placa de obra padrão seguirá o modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. A placa 

deve ser fixada em local visível, altura mínima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal 

ao empreendimento ou voltadas para o local que favoreça melhor visibilidade. 

A placa de obra deverá ser em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinílico, com as dimensões e 

especificações definidas na planilha orçamentária e na memória de cálculo. A Contratada será responsável pela 

manutenção geral da placa, na ocorrência de algum tipo de dano. 

Todas as placas instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, após a conclusão da obra. 

 

2.0 REMOÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE 

             A intervenção contempla a remoção da estrutura metálica existente, em razão de seu estado de 

conservação. A remoção deverá ser executada de forma planejada e segura, observando as normas técnicas e de 

segurança do trabalho aplicáveis. Os componentes metálicos, fixações e demais elementos vinculados à estrutura 

deverão ser desmontados e destinados de forma ambientalmente adequada, conforme a legislação vigente. 
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3.0 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA VINÍLICA (ÁREA PROXIMA À 

PISCINA) CEOM SUL 

 

Para a área adjacente à piscina do CEOM Sul, destinada ao abrigo dos professores, a CONTRATADA 

deverá fornecer e instalar uma cobertura composta por estrutura metálica e fechamento em lona flexível. A 

estrutura de suporte e o engradamento deverão ser confeccionados em perfis tubulares de aço estrutural, 

perfeitamente dimensionados e soldados, sendo a ancoragem realizada nas bases de concreto ou elementos de 

contorno através de chumbadores mecânicos ou químicos de alto desempenho. Toda a estrutura metálica deverá 

receber rigoroso tratamento anticorrosivo (fundo primer) e acabamento em pintura de esmalte sintético. O 

fechamento superior será executado em lona vinílica de alta resistência, estruturada com fios de poliéster, contendo 

aditivos anti-UV, antifungo e tratamento autoextinguível (antichama). A instalação da lona deverá ser feita de 

forma tencionada, contínua e uniforme sobre a estrutura metálica, evitando a formação de "bolsas" e o acúmulo 

de águas pluviais, garantindo a proteção térmica, o sombreamento e a impermeabilidade total do espaço. 

 

4.0 LIMPEZA FINAL 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. A contratada deverá descartar todo 

entulho gerado na caçamba e encaminhá-los ao RCC. 
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