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ANEXO |

PROJETO BASICO

DESCRICAO DA SOLUGCAO
1. LEGISLACAO APLICAVEL:
Lei Nacional n® 14.133/2021.
2. 0 QUE SERA CONTRATADO?

Contratacao de empresa especializada para execugdo de servicos comuns de engenharia, sob o regime
de execugdo indireta, destinados ao alteamento da cobertura, aplicagdo de revestimento ceramico e
construcdo de muro de fechamento lateral na edificagdo da Farmacia de Minas.

3. QUAL O MOTIVO E O OBJETIVO DA CONTRATAGAO?

A contratacdo justifica-se pela necessidade de realizacdo de intervengdes estruturais e de acabamento
na edificacio onde funciona a Farméacia de Minas, localizada na sede do Municipio de Casa
Grande/MG, com o propdsito de corrigir deficiéncias existentes e proporcionar condi¢des adequadas
de seguranga, conservacao, funcionalidade e conforto aos usuarios e aos servidores publicos que
atuam no local.

O alteamento da cobertura mostra-se necessario para ampliar sua eficiéncia e preservar os
revestimentos e o forro interno da edificacdo, reduzindo a exposi¢cdo aos efeitos das intempéries e
prevenindo infiltracdes, umidade, deterioracdo precoce dos materiais e outros danos que possam
comprometer a durabilidade do imével e a continuidade dos servicos publicos de assisténcia
farmacéutica.

A execucdo do revestimento ceramico contribuird para a protecdo e conservagdo das superficies,
proporcionando maior resisténcia, durabilidade e facilidade de higienizacdo, caracteristicas
especialmente relevantes para uma unidade vinculada a area da saude.

Por sua vez, a construcdo do muro de fechamento lateral destina-se a controlar o acesso as
dependéncias da unidade, impedir a entrada de pessoas ndo autorizadas e conferir maior seguranca
ao prédio, aos servidores, aos usuarios, aos medicamentos, aos equipamentos e aos demais bens
publicos mantidos no local.

As intervengdes foram dimensionadas mediante projeto, memorial descritivo, planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro elaborados por responsavel técnico, contemplando servigos preliminares,
estruturas de concreto armado, alvenarias, revestimentos e cobertura.

Assim, a contratacdo revela-se necessaria e adequada a preservacdo do patrimonio publico e a
manutencdo do funcionamento regular da Farméacia de Minas, assegurando ambiente mais seguro,
salubre, funcional e confortavel para a prestacao dos servicos publicos municipais de salde.

4. EXISTE ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO?
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A contratagdo esta alinhada com a Lei Orgamentaria Municipal e com o Planejamento da Secretaria
demandante.

5. HA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO?

A Equipe de Planejamento identificou a necessidade de elabora¢édo do Estudo Técnico Preliminar — ETP
e do Mapa de Risco — MR. Tais documentos foram produzidos. Ademais, em relacdo a Matriz de
Alocacdo de Riscos — MAR, de acordo com o §3° do artigo 22 da Lei Nacional n® 14.133/2021, nao foi
produzido.

6. HA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO?
Nao.

A Lei Federal n.° 14.133/2021, estabelece em seu artigo 18, caput, que: “A fase preparatdria do processo
licitatério é caracterizado pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagées
anual de que trata o inciso VI, do caput, do artigo 12, da referida Lei, sempre que elaborado.”

Desta forma, considerando que o préprio dispositivo legal estabelece que esta demonstracdo ocorrera
“sempre que elaborado” o plano, tendo em vista que no Municipio de Casa Grande/MG encontra-se
em fase de regulamentacdo e implementa¢do do Plano Anual de Compras, justifica-se a ndo
contemplacdo deste procedimento como referido plano.

A Administracdo Municipal de Casa Grande/MG ndo possui o Plano Anual de Contratacdes (PAC).
Ademais, a presente contratagdo estd plenamente validada com o planejamento da administragdo
municipal, o documento de formalizagdo da demanda proveniente das Secretarias Municipais,
contendo a estimativa de quantidades, descricdao do servico e unidade de aquisicdo aponta a relacao
demandante e a justificativa para tal contratacao.

DESCRITIVO DOS SERVICOS E A MEDIA DE PRECO

2.1 O descritivo dos servigos, os quantitativos, a unidade de medida, a memoéria de célculo e a
média de preco, seguem em anexo a este projeto basico.

2.2 A quantidade descrita nas Planilhas em anexo foi apurada por meio do levantamento realizado
pela Secretaria demandante, com o auxilio do Engenheiro do Municipio, LUIZ EDUARDO GUERSON
FERREIRA - CREA-MG: 66717/D.

2.3 O valor de referéncia dos servicos foi angariado pela Equipe de Planejamento da Contratacao,
com o auxilio do Engenheiro do Municipio, LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - CREA-MG: 66717/D,
através de pesquisa na tabela SEINFRA, na forma dos incisos | e Il do §2° do artigo 23 da Lei Nacional
n° 14.133/2021.

2.4 Os valores acima serdo considerados completos e deverd abranger todos os tributos (impostos,
taxas, frete, emolumentos, contribui¢des fiscais e para fiscais) e qualquer despesa acessoria e/ou
necessaria.

2.5 Correrdo por conta da CONTRATADA, o fornecimento de todo o material e mao de obra
necessaria, todas as despesas inerentes a Legislacdo Trabalhista, Previdenciaria, Tributaria e outras
decorrentes da execugao dos servigos, bem como, a responsabilidade perante terceiros.
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METODOLOGIA DE PRESTAGAO DE SERVICO

1. A metodologia de prestacdo de servico estd estabelecida no arquivo “Memorial Descritivo”,
integrante deste Projeto Basico.

NATUREZA DO SERVICO
1. O servico objeto da contratagdo, ora a execucdo de obra, é de natureza comum.
PROVA DE QUALIDADE, AMOSTRAS, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
1. HAVERA PROVA DE QUALIDADE?
Sim, a que se refere a habilitacao técnica.
2. O EDITAL EXIGIRA AMOSTRA.
Nao.
3. SERA EXIGIDA GARANTIA DO SERVICO?
Sim, os servigos terdo garantia de 05 anos.
4. SERA EXIGIDA ASSISTENCIA TECNICA:
N&o.
CRITERIOS DE SELECAO
1. A forma de contratagao sera por meio de Concorréncia Eletronica.
2. O critério de julgamento serd o menor preco global.
3. O orcamento estimado n&o sera sigiloso.

4. Critério para a proposta ser aceita: a proposta deve observar os valores unitarios e global
maximos aceitaveis conforme planilha de composi¢do de precos do orcamento estimado.

5. Ha itens com participacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte: N3o.
PARCELAMENTO

Né&o se recomenda o parcelamento da contratagdo, uma vez que os servi¢os que compdem a obra sdo
técnica e funcionalmente interdependentes e integram uma solucdo Unica, cuja execucdo exige
coordenagdo, compatibilidade entre as etapas e responsabilidade centralizada.

A divisdo do objeto entre diferentes empresas podera dificultar o gerenciamento e a fiscalizagdo, gerar
incompatibilidades entre os servi¢cos, comprometer o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e
ocasionar conflitos quanto a responsabilidade por falhas construtivas e pela garantia da obra. Desse
modo, a contratacdo de uma Unica empresa mostra-se técnica e economicamente mais adequada,
sem prejuizo da competitividade.
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O critério de julgamento sera o de menor prego global, considerando o valor total ofertado para a
execugdo integral do objeto, desde que observados o orcamento estimado, os precos unitarios
maximos, as especificagdes técnicas, os quantitativos e as demais condigdes estabelecidas no edital e
€m Seus anexos.

REQUISITOS DA CONTRATADA
1. SERA EXIGIDA HABILITAGAO TECNICA? CASO SIM, QUAL E POR QUE?

Sim. Serd exigida habilitagdo técnica, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, em razdo
da natureza do objeto, que envolve a execucdo de obra de engenharia, compreendendo estruturas de
concreto armado, alvenaria, revestimentos, alteamento da cobertura e construcdo de muro de
fechamento lateral.

A exigéncia tem por finalidade assegurar que a licitante disponha de capacidade técnico-operacional,
profissional habilitado e experiéncia anterior compativel com as parcelas de maior relevancia técnica
da contratacdo, reduzindo os riscos de falhas construtivas, atrasos, acidentes, desperdicio de recursos
e comprometimento da seguranga e da durabilidade da obra.

Os requisitos de habilitacdo técnica serdo os seguintes:

a) Comprovacdo de Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da
regido da sua sede.

b) Apresentacdo de ATESTADO DE QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL ou ATESTADO (S) DE
CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL, que comprove aptiddo para desempenho de atividade
pertinente ao objeto da licitacdo e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, emitido
por entidades de direito publico ou privado, em nome da empresa licitante ou do profissional, de
acordo com lote pretendido.

b.1) Para as licitantes que apresentarem apenas o ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA
PROFISSIONAL, a fim de comprovacéo de exigéncia da alinea "b", deverd também comprovar que
profissional estd devidamente registrado na entidade profissional competente, mediante a
apresentacdo do registro acompanhado da correspondente Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
comprovando a execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitagao.

b.2) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagcdo técnica, todos serdo inabilitados.

b.3) Nao serdo aceitos atestados ou acervos de licitantes que atestem para si mesmos a qualidade
e quantidade de servicos ou obras executadas, sendo necessaria que tal documentacdo seja
fornecida por empresa privada ou 6rgao publico diverso da licitante.

b.4) Nao serdo aceitos atestados ou acervos de obras em andamento.
¢) Indicacdo do Responsavel Técnico da Obra.

c.1) A indicacdo, deverd estar acompanhada do Registro Técnico do profissional junto ao
Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
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c.1) A indicagdo, também deve estar acompanhada com a comprovacdo de que o profissional
indicado integra o quadro permanente de funcionarios da empresa, com a demonstracdo de
vinculo anterior a entrega das propostas, mediante a apresentagdo de: carteira de trabalho (CTPS)
em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sécio, ou do contrato de trabalho, em que conste o profissional como
responsavel técnico ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional com a sua
devida anuéncia conforme Modelo previsto no Anexo VI deste Edital.

c.1.1) Entende-se como pertencente ao quadro permanente do licitante, o sécio, o administrador,
o diretor, o empregado devidamente registrados na carteira de trabalho e previdéncia social, e o
prestador de servicos, com contrato escrito firmado com o licitante, ou declaragdo de contratacao
futura entre a empresa e profissional responsavel técnico (Anexo VI);

¢.1.2) Caso o licitante seja cooperativa, a comprovacao de que trata esse sub item deve referir-se
exclusivamente a cooperados, e dar-se-a pela apresentagdo dos respectivos atos de inscrigao;

c.1.3) O nome do responsavel técnico indicado devera constar do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica, quando apresentado(s) para qualificacdo técnica da licitante.

c.1.4) No decorrer da execucdo do servico, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo Municipal.

As exigéncias deverdo restringir-se as parcelas de maior relevancia ou valor significativo da obra,
vedadas condicOes desnecessarias ou desproporcionais capazes de limitar indevidamente a
competitividade. Eventuais quantitativos minimos relativos a capacidade técnico-operacional ndo
poderdo ultrapassar 50% dos quantitativos das parcelas cuja comprovacao seja exigida, conforme o
artigo 67, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. HA CRITERIO DE SUSTENTABILIDADE?

A contratacdo observara critérios de sustentabilidade ambiental, social e econd6mica compativeis com a
natureza da obra, sem restringir injustificadamente a competitividade, em consonancia com os
principios do desenvolvimento nacional sustentavel, do planejamento e da eficiéncia previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021.

Durante a execucdo, a contratada devera:

a) utilizar racionalmente agua, energia elétrica, materiais e demais recursos naturais, evitando
desperdicios;

b) priorizar, quando tecnicamente possivel e economicamente vidvel, materiais duraveis, de baixa
manutencao, reciclaveis, reutilizaveis ou provenientes de fontes legalmente regularizadas;

c) empregar madeira de origem comprovadamente legal, acompanhada da documentacdo exigida
pela legislacdo ambiental;

d) promover a segregacao, o acondicionamento, o transporte e a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil, conforme a Resolucgo CONAMA n° 307/2002 e a
legislacao aplicavel;
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e) evitar o descarte de residuos, tintas, solventes, 6leos, embalagens e materiais contaminantes no
solo, na rede de drenagem ou em locais nao autorizados;

f) adotar medidas para reduzir a emissdo de poeira, ruidos, residuos e outros impactos sobre os
usuarios, servidores, imoveis vizinhos e 0 meio ambiente;

g) manter o canteiro de obras organizado, seguro e limpo, com a retirada periddica de entulhos e a
destinacdo adequada dos materiais;

h) utilizar produtos, tintas e revestimentos que atendam as normas técnicas e sanitarias aplicaveis,
preferencialmente com menor emissdao de compostos organicos volateis, quando disponiveis no
mercado;

i) observar as normas de salde e seguranca do trabalho, fornecendo equipamentos de prote¢do
individual e coletiva aos trabalhadores;

j) cumprir a legislacao trabalhista, previdenciaria, ambiental e de acessibilidade aplicavel; e

k) recuperar e limpar as areas afetadas pela execucdo, entregando a obra em condi¢des adequadas de
funcionamento.

Essas medidas buscam reduzir os impactos ambientais da intervencdo, evitar desperdicios, ampliar a
vida Util da edificagdo e assegurar a destinacdo correta dos residuos produzidos, contribuindo para a
sustentabilidade e a eficiéncia do gasto publico.

3. HA RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?
Nao.
CONDI(;IT\O DE PRESTACIT\O DO SERVICO

1. A empresa devera iniciar a prestacdo de servico no prazo maximo de até 05 cinco dias, a contar
da expedicdao da Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

2. A solicitacdo sera formalizada por escrito e encaminhada ao e-mail cadastrado da contratada,
iniciando-se o prazo para entrega do objeto da licitacdo no dia seguinte ao encaminhamento do e-
mail.

3. A exigéncia referente ao prazo descrito na ordem compras se justifica devido ao fato do objeto
possuir finalidade em que a demora na entrega poderad prejudicar o andamento das atividades da
Prefeitura Municipal.

4. A prestacao de servico devera ser concluida no prazo definido no cronograma fisico-
financeiro, que segue em anexo a este Projeto Basico.

5. E nula e ndo constituira qualquer obrigacdo para a Prefeitura Municipal a prestacdo de servicos, sem
observancia das condices estabelecidas neste Projeto Basico. ATENGCAO: O preco proposto devera
incluir todos os tributos, encargos, fretes, embalagens, recursos humanos e demais 6nus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do bem licitado, pois a QUALIDADE e
ESPECIFICACOES do produto deveréo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato.
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RECURSO ORCAMENTARIO

1. Para a execucdo dos servigos objeto deste Projeto Basico, ndo considerando qualquer valor adicional
que ndo conste de procedimentos devidamente aprovados pela contratante, os recursos
orcamentarios a serem utilizados sao os inseridos no orcamento anual.

TERMOS GERAIS DA EXECUGAO

1 A contratada devera prestar os servicos, tdo logo recebida a ordem de fornecimento que sera
encaminhada pelo Setor de Compras e Licitagdo por e-mail, devendo observar o prazo determinado
neste Projeto Basico.

2 A execucdo contratual devera ocorrer conforme as determinagdes do Gestor do Contrato devendo a
contratada obedecer estritamente ao disposto nas solicitagdes emanadas.

3 A CONTRATADA ¢é responsavel direta e exclusiva pela execucdo do objeto desta contratacdo e,
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na execugao
dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

4 O atraso ou inexecucdo total ou parcial dos servicos ocasionado pela CONTRATADA, sem justificativa
aceita pela Prefeitura Municipal, enseja a rescisdo do contrato, com as consequéncias previstas no
contrato e na Lei Nacional n°® 14.133/2021.

REAJUSTE, RECOMPOSICAO, MEDIGAO, FATURAMENTO E PAGAMENTO
1. REAJUSTAMENTO

1.1 Os pregos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n°14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses
contados a partir da data do orcamento base da Prefeitura Municipal, e de acordo com a variagao do
indice da coluna 35 — Edificacdes — publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - RJ, e mediante a
aplicagdo da seguinte Férmula:

R=I1-loxV
lo

Sendo:

R = valor do reajuste procurado

| = indice do més de anualidade da data-base do or¢camento da P.M.V.
lo = indice do més do orcamento base

V = valor da medicdo a ser reajustado

1.3 - Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme apurado em procedimento
proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda, nesta hipdtese, resultar na
aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

2. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

2.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no art. 124, I, “d”, da Lei n°® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional
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a modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de célculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionéria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipbtese de reajustamento.

2.3. Nao seré concedida a revisao quando:
a) ausente a elevacédo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execugao do contrato;

) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteragdo do regime juridico-tributdrio da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinacao legal; e

f) divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servigos
definidos na Planilha, no Projeto béasico e normas técnicas vigentes.

2.4. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos érgdos de
controle.

3. FATURAMENTO

3.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medicdo por parte da
fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Saude.

3.2 - A CONTRATADA dever3, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até
o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver
sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados
documentos, devidamente autenticados.

3.2.1 - A documentacdo acima referida deverd vir acompanhada de relatério especificado e de
declaragcdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

3.3 — A Secretaria Municipal de Saude exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de
execucao dos servicos e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao
més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovagao da quitacdo de tais obrigagdes do més da medigao.
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3.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado,
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na
execugdo dos servicos no més de referéncia.

3.5 — A Prefeitura poderd solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execucao do objeto contratado.

3.6 — O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera efetuado em até
30 (trinta) dias, ap6s o protocolo da nota fiscal junto com a apresentagdo de todos os documentos
elencados no subitem 3.7.

3.7 — Os pagamentos sé serao efetuados sob andlise e criteriosa avaliacdo da fiscalizagdo, mediante
apresentac¢do dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informagdes da Unidade Gestora;

b) Certides Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT;

) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA;

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra;

e) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica — CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEl / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribui¢cdes Previdenciarias e seu comprovante de pagamento -
quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido;

[) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacdo para
recolhimento das contribui¢des de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaracdo deDébitos e
Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico medido;
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0) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servico
medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;
q) Relatério Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho dos
empregados;

t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;
u) Declaragédo de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo contador.

3.8 - Para efeito do recebimento da Ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, deverd a
CONTRATADA apresentar Certiddao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras — CNO, que
comprove a baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil — RFB, em conformidade com a IN/RFB
n° 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTFWeb Afericdo de Obras em conformidade com
a IN 2021/2021.

3.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

3.10 - Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que
ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus
para a CONTRATANTE.

3.11 - Constatada a situagdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA, ela sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num prazo de 05
(cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisdo
contratual.

3.12 - O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior podera
ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.13 - N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Administracdo, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

3.14 - Persistindo a irregularidade, a Administracdo deverad adotar as medidas necessarias a anulagao
da contratacdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

3.15 — Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados, até que se decida pela
anulacdo da contratacdo, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situacgao.
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3.16 — Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranga nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
6rgdo ou entidade contratante, ndo serd rescindido o contrato em execucdo com empresa ou
profissional sem as certiddes de regularidade.

3.17 — A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizagdes,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta Ultima.

4. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 A Prefeitura pagarda a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de referéncia, em
consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds a medicdo pelo gestor e fiscal
designado para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato.

4.2 Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Saude.

4.2.1 Os pagamentos se vinculam e so serdo liberados apos a insercdo da medicdo aprovada pelo Eng.
Técnico Fiscal da Obra, para aceite e liberacao de recursos e liberagcdo de pagamento.

5.3 Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga
pela Prefeitura.

4.4 Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nado provocado
pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizagdo financeira, nos seguintes termos:

12 ND

X
100 ~ 360

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

4.5 Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresenta¢do na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pela Prefeitura.

4.6 A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou em qualquer oportunidade na
gual a comprovacdo seja demandada, obriga a Secretaria Municipal de Saude a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;
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b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgdo da execugdo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indeniza¢cbes devidas a
Administracao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da Administracdo,
conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

4.8 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagado aplicavel.

4.8.1 As notas fiscais emitidas deverdo conter, além das informacbes ja exigidas, o destaque da
retencdo de imposto de renda de acordo com as disposicoes da IN RFB n°. 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.

4.8.2 As retengOes serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive fornecimento de
bens e prestacdo de servicos.

4.8.2.1 O valor do imposto sobre a renda retido serd considerado como mera antecipacdo do que for
devido pelo contratado a Unido.

4.8.2.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5. MEDICOES E ADITIVOS

5.1. O pagamento serd feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os
quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orcamento e planejamento
proposto pela CONTRATADA.

5.2. As medicbes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
os eventos impugnados pela fiscalizacdo nado serdo considerados até a sua correcao total.

5.2.1. Para fins de remuneracdo da "Administracdo Local”, o pagamento serd proporcional a execucdo
financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser alterado.

5.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta execucdo do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacdo; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da Secretaria Municipal de Salde.
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5.4 Medicdes dos servicos: Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme cronograma fisico
financeiro.

5.5 Esta medigao sera feita apds a apresentacao de relatorio por parte da CONTRATADA, contendo, no
minimo:

5.5.1 Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

5.5.2 Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fun¢ao e a sua relacdo com
a empresa por atividade);

5.5.3 Programagao para o proximo periodo;
5.5.4 Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

5.6 Alteracbes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elabora¢do da proposta, como
alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

5.7 A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissGes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos
ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

5.8 Dos aditivos:

5.8.1 Fica vedada a celebracao de termos aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

5.8.1.1 Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

5.8.1.2 Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacéo técnica
aos objetivos da contratagdo, ou por solicitacdo do 6rgdo intervenientes, a pedido da Administracao,
desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125, da Lei Nacional n.° 14.133, de 2021.

5.8.1.3 Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao, nos termos deste Contrato.

PENALIDADES E SANGOES

1 Em caso de descumprimento de cldusulas fixadas neste Projetos Basico e no Contrato, sera
instaurado processo administrativo para apuragdo da responsabilidade, no qual a Empresa sera
imediatamente notificada, preferencialmente por meio eletronico, para apresentar Defesa Prévia,
contendo justificativa e documentacdo probatdria, se houver, sob pena da aplicagdo das sancdes
cabiveis, garantido o contraditério e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
notificacao.
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1.1 A EMPRESA deverd confirmar expressamente o recebimento da notificagdo, considerando-se
totalmente ciente do teor da comunicacdo na data do envio da mensagem eletronica (E-MAIL).

2. Ser4 aplicada ADVERTENCIA por escrito nos casos literalmente indicados nesta Ata, e nos casos de
incorre¢des de menor gravidade, sempre que nao se justificar imposicdo de penalidade mais grave,
assim analisados pelo Municipio, tais como:

a) falhas durante a execucdo do fornecimento, ndo corrigidas em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir do comunicado formal a empresa;

b) sempre que for verificada alguma falha de pequeno porte, assim entendida pela fiscalizacao,
e nao disciplinada de forma diversa nesta Ata ou no atraso na entrega dos materiais em até 5
(cinco) dias Uteis.

3. Seré aplicada MULTA:

a) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total empenhado, por dia de atraso e por item, no
fornecimento de material, em caso de atraso superior a 5 (cinco) dias Uteis, contado desde o
primeiro dia de atraso e limitada ao montante de 20% (vinte por cento) correspondente a 40
(quarenta) dias. Apds o quadragésimo dia de aplicacdo de multa, a Administragdo podera
motivadamente, a qualquer momento, entender caracterizada a inexecucdo total desta Ata,
passivel de cancelamento do registro de pregos;

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total empenhado, no caso de desatendimento das
clausulas aqui especifficadas, ndo contempladas nos itens acima desta Clausula;

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratagdo, caso ndo queira assinar
qualquer termo de alteracdo ou aditivo que seja considerado obrigatério, na forma prevista em
Lei;

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado, por ocorréncia, no caso de ndo
emissdo/envio de documento necessario ao pagamento;

e) de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, se a Empresa recusar-se a receber Nota de
Empenho ou fornecer material sem motivo consistente devidamente apurado pelo Tribunal, ou,
se por falhas sucessivas ou por total descumprimento das condi¢des estabelecidas, levar o
Tribunal ao cancelamento do Contrato.

8.3.1. O MUNICIPIO podera efetuar a retencdo do valor da multa moratéria presumida, até o limite de
20% (vinte por cento), dos pagamentos devidos a Empresa.

8.3.1.1. A retencdo perdurara até a finalizacdo do procedimento administrativo instaurado para a
apuracdo das falhas contratuais e o valor sera restituido a Empresa, em caso de ndo aplicagdo da
penalidade de multa.

8.3.1.2. Caso o valor da multa aplicada extrapolar o valor retido, serdo adotadas as providéncias
previstas nos subitens 8.3.2 e 8.3.3 abaixo;

3.2. Aplicada a penalidade, a EMPRESA seré notificada para recolher o valor da multa, por meio de
DAM, em prazo ndo inferior a 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da notificagao;
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3.3. Caso néo haja recolhimento, a multa:
a) podera ser compensada por créditos da Empresa relativos ao mesmo ARP;

b) podera ser descontada do valor da garantia, quando houver, caso ndo houver créditos ou se
estes forem insuficientes para cobrir o valor total da multa;

c) podera ser encaminhada para inscricdo em Divida Ativa do Municipio, apds esgotados os
meios administrativos para cobranca do valor devido pela EMPRESA.

3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da notificagdo do MUNICIPIO.

3.5. A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais san¢des previstas nesta
clausula.

3.6. Em caso de reincidéncia, a multa podera ser majorada até o dobro.

3.7. Para determinar a reincidéncia, serdo considerados os antecedentes da Empresa nos ultimos cinco
anos, contados da primeira decisdo administrativa definitiva de aplicacdo de penalidade perante o
MUNICIPIO.

3.8. A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com quaisquer das demais
penalidades previstas neste instrumento.

4. Sera aplicada a penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Municipio, sempre
gue nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos,
quando o contratado:

a) der causa a inexecucdo parcial da contratacdo que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

b) der causa a inexecucédo total da contratacao;

) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado.

8.5. Seréa aplicada a penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE quando o contratado:
a) prestar declaracao falsa durante a execuc¢do da contratagao;
b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo da contratacao;
c) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

5.1. Também sera aplicada a penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE, nas hipbteses previstas
no item 4, quando justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

55



GOVERNO DO MUNICIPIO DE CASA GRANDE
MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal

AV. PROF. ALBERTO LIBANIO RODRIGUES, N 22, CENTRO - CEP 36.422-000 CESA Grante = S

TELEFAX: (31) 37231220
CHNP]J: 18.667.477/0001-90

Fls.

5.2. Aplicada a penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE, o contratado estara impedido de
licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

5.3. A aplicacdo da penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima do Municipio.

6. A aplicagcdo das sancOes previstas nesta cldusula serdo apuradas nos termos da em processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaréa o licitante ou o contratado para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

6.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegagdes finais
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo.

6.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

6.3. A prescricdo ocorrerda em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administragdo, e

sera:
| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput
deste artigo;
Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013;

Il - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao administrativa.

7. Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

8. A aplicacdo das sang¢des aqui previstas ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagéo
integral do dano causado ao Municipio.

9. Na aplicagdo das sancbes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Municipio;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.
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10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Projeto
Basico ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

11. As sancdes de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA
LICITAR OU CONTRATAR admitem reabilitacdo, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaracdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos em lei.

12. Da aplicacdo das sancées ADVERTENCIA, MULTA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR cabera recurso
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo.

12.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13. Da aplicacido da sancdo de DECLARACAO DE INIDONEIDADE caberd apenas pedido de
reconsideracdo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15. As penalidades serdo registradas nos sistemas de informagdes de empresas inidoneas e suspensas,
bem como em cadastro interno de inadimplentes para fins de aplicacdo do subitem 7.

16. O Municipio devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade.

17. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Municipio ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou sera cobrada judicialmente.
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17.1. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

18. Os débitos do contratado para com a Administracdo Municipio, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos decorrentes desta contratacdo ou de outros ARPs administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora Municipio, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n®
26, de 13 de abril de 2022.

19. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacbes dos érgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°,
inc. IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

FISCALIZAGCAO

1 - A execucdo dos servicos serd acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado pela
Secretaria Municipal de Satde, permitida a assisténcia de terceiros para subsidid-lo com informacdes
pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021, que devera atestar a
realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera permitido qualquer pagamento.

2 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal do
contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucdo do objeto
contratado.

3 — O Fiscal do contrato sera o servidor abaixo designado:
Responsavel: Luiz Eduardo Guerson de Oliveira — Engenheiro Civil

4 Competira ao fiscal dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servicos e de tudo
dara ciéncia a Administracao.

5 A fiscalizagdo fixada neste Projeto Basico ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitorios etc. e na ocorréncia desta, ndo implica em responsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120 da Lei Nacional n® 14.133/2021.

6 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sancao.

7 O fiscal do Contrato monitorara constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracdo, intervindo para corrigir ou aplicar sangdes quando verificar um viés continuo de
desconformidade da prestacdo do servico a qualidade exigida.

8 A execucado do contrato sera acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensurac¢ao dos seguintes aspectos, quando for o caso:
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a) Os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de execucdo e da
qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em fun¢do da quantidade e da formacéo profissional exigidas;
) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacdo dos servicos prestados a rotina de execucdo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

9 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo
quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 da Lei Nacional n® 14.133/2021.

10 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas aos seus superiores em tempo habil para ado¢do de medidas convenientes.

11 A CONTRATADA ficara sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE.

OBRIGACOES DAS PARTES
1. OBRIGACGES DA EMPRESA:
1 Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus anexos.

1.1 A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro contrato, e
sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a avaliagdo de
desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a aplicacdo de penalidades especificas de
cada normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas as demais legislacdes pertinentes.

1.2 Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais fornecidos, e
pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposi¢des da ultima edicdo ou revisdo dos padrdes
e normas relevantes em vigor.

1.3 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a Documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro sera considerado especificado e valido.

2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos
os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria.

2.1 A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos
trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecdo individual) e
com uniformes.
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2. Para qualquer sistema de gestdo aplicado a Salude e Seguranca do trabalho (SST), a CONTRATADA
devera obrigatoriamente enfocar na participacdo de todos os empregados, em especial através da
CIPA; Transparéncia das a¢des planejadas com divulgagdo e detalhamento de suas partes em especial
para apresentacdo do PCMSO e PPRA e por extensdo ao PCMAT; apresentar quanto demandar de
acordo com o Grau de Risco os Servigos especializados em engenharia de seguranca e em medicina
do Trabalho - SESMT.

3 Fornecer a Secretaria Municipal de Salude a relagdo nominal de empregados encarregados de
executar a obra/servico contratado, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratacdo
e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informac&es, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

4 Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas.

5 Dotar seus empregados de equipamentos de protegdo individual (seguranca), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a Secretaria
Municipal de Saude, a comprovagao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do
més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovacao do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigaces ndo cumpridas pelas
subcontratadas.

6.1 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel, criminal,
trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa decorrentes da execucéo
do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

6.2 A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato.

7 Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e prote¢do legais nos
termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecdo individual a todos componentes de
suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servicos.

8 Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato havidas durante a execugdo do
presente contrato em um “Livro de Ocorréncias’, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissdo.

9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Municipio e de terceiros, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

10 Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na contratacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do
servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a legislagao tributaria vigente.
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11 Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente responsavel ou
corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da Lei n°® 6.496/77, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo resolver os problemas referentes aos servicos contratados.

12 Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execucao dos servigos dentro do prazo previsto.

13 Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operario
ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servico for, de forma
motivada, julgada inconveniente pela Secretaria Municipal de Saude.

14 Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos, dentro da programacdo prevista, o equipamento deve ser de nivel
tecnologico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

14.1 Os equipamentos devem estar em condi¢des adequadas e equipados com todos os sistemas e
dispositivos de protecao previstos na legislagdao em vigor.

15 Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que for rejeitado
em inspecao feita pela Secretaria Municipal de Saude.

16 Manter, durante a execugdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a protecdo e
conservacao dos servigos executados até sua entrega a Secretaria Municipal de Saude.

17 Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de san¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas.

18 A contratada devera manter, sem Onus para a Prefeitura, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte da Secretaria
Municipal de Sadde.

19 Desmanchar e refazer, sem Onus para a Prefeitura, os servicos ndo aceitos pelo mesmo, quando for
constatado o emprego de material inadequado ou execucdo prépria do servico a vista das
especificacdes respectivas.

20 Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalagdes provisorias dos
canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

21 Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequagao para realizar os servicos de
acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este aumento do
equipamento para recuperacao do tempo perdido.

22 Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Saude a inspecdo ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os
servicos contratados.

23 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da contratacio, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos
Orgaos de Controle Interno e Externo.
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24 Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucdo das obras e/ou
servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito Brasileiro - Lei n°® 9.503/97,
fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do Municipio, e ainda a colocacdo de placa
nominativa das obras e/ou servicos, com dimensdes, dizeres e simbolos determinados pela Secretaria
Municipal de Saude.

25 A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato
e Orcamento no CREA-MG. A comprovagdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento a Secretaria Municipal de Saude de via da A.R.T. destinada ao Contratante.

25.1 A emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do
Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel),
bem como fica condicionada a apresentacdo de Planejamento Operacional, Monitoramento e Controle
da Obra, definidos no Projeto Basico.

26 O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo da
CONTRATADA, quando cabivel, conforme Projeto Basico e Memorial.

27 Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizacdo da Secretaria
Municipal de Saude.

28 Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de técnicas, materiais,
equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucdo da obra/servico contratado.

29 Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fosseis e achados localizados durante a
execucao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for ocaso.

30 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservacdo
do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e municipal, com o devido
cumprimento das condicionantes ambientais.

30.1 A CONTRATADA devera adotar todas as precau¢des para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

30.2 A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela preservagdo da
flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas vigentes.

30.3 A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para a Prefeitura, pela completa desmobilizacao
de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execucdo dos servicos, bem como pela
recuperacao/reabilitacdo das éareas utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos (coleta,
armazenamento e destinacgéo) por ela gerados na obra.

304 A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificacdes que tratam dos procedimentos e obrigacdes ambientais
da obra e/ou servico, sem custos adicionais para a Contratante, respondendo pela execucdo das obras
e dos servicos provisorios e permanentes de protegdo ambiental.
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30.5 A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servi¢os, sem 6nus para a Prefeitura,
todas as licencas ou autorizacbes ambientais que sejam necessarias para a operacionalizacdo dos
servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que ird utilizar para execugdo do
objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenga para instalagdo
de canteiro e obra, quando necessarios.

31 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracdo da Contratante
qualquer alteragdo de sua condigdo no processo de Recuperagdo judicial ou extrajudicial.

32 A CONTRATADA é responséavel pela manutencdo e condi¢des de seguranca da via objeto deste
contrato durante a execug¢do dos servigos.

33 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se
reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais
questdes relevantes para a execucdo contratual, sendo o seu cumprimento condicdo para realizagdo
de pagamento.

33.1 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e
Projeto Basico.

33.2 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com os programas
utilizados pela Secretaria Municipal de Saude.

33.3 A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra, estabelecidos no
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais os seus
descumprimentos.

34. E vedado &8 CONTRATADA:
34.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; e

342 |Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

2. OBRIGAGOES DO MUNICIPIO:

1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos.

2 - Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

4 - Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.

5 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato.
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6 - Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucao total ou parcial do Contrato.

7 - Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Municipal para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢cdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

9 - Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

11 - Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do artigo 93, §2°, da Lei Nacional n°® 14.133/21.

12 - A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdo de gastos mensais em cada uma das
etapas da obra, de forma a possibilitar uma andlise da evolugéo fisica e financeira da mesma. Devera
conter o percentual mensal de execugdo dos servicos, e a aplicacdo dos recursos de cada item relativo
ao valor total da obra, de forma compativel a Planilha Orcamentaria apresentada.

2. Outros aspectos relevantes para elabora¢do deste documento sdo:
a) ldentificacdo do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantacdo (distancias para transportes
internos e externos a obra, condi¢des das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento
dos materiais, inclinaces do terreno, etc);

d) Condigbes para execucao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o nimero e qualificagdo dos funcionarios que irdo
atuar na execucao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo
estabelecido neste Projeto Basico).

3. Equipe Técnica e Administrativa:

3.1. No local indicado para instalagdes e/ou escritério devera ser alocada para a execucao dos servicos
a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais necessarios a execucdo dos
servicos e pelo menos um engenheiro responsavel técnico, responsavel pela execucado dos servigos.
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3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consércio devera
efetivamente trabalhar na obra.

3.3. A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito a
Secretaria Municipal de Saude, devidamente justificada. Do profissional substituto deverdo ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo, qualificagdo técnica compativel com a do substituido, certiddo de
quitacdo junto ao CREA, comprovacgdo de vinculo com a empresa ou consoércio, inclusdo no quadro
técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-MG.

3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a4 a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro habilitado
junto ao CREA para dar execucdo ao contrato. Deverd, ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10
(dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico (OS), a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

3.5. As Certidoes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do
EDITAL para o profissional em questdo. Deverd ser informado o nome do Responséavel Técnico
substituto, CPF, CREA e a ART.

3.6. Os servicos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execuc¢do financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra.

3.7. A equipe da administragdo local, composta por técnicos e administrativos, devera apoiar as agdes
sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros érgdos publicos no sentido de mitigar os
transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

RECEBIMENTO DO OBJETO

1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no prazo de 02 (dois) dias, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de
sua conformidade com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta.

2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

3 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado.

3.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o Item anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

4 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
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1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo
total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).

2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

3 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

4 O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

5 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n®
14.133/2021, art. 117, §2°).

6 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art. 119).

7 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo Municipal ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, art. 120).

8 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

9 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administragdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).

10 As comunica¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

11 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

VIGENCIA

1. O Contrato terd o prazo de vigéncia inicial serd de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual
periodo, nos termos do artigo 107 da Lei Nacional n° 14.133/2021.

SUBCONTRATAGCAO

1 — Mediante andlise técnica, a Secretaria Municipal de Saude e Infraestrutura, podera autorizar, prévia
e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte do objeto desta contratacdo, nos termos do
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Art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do objeto contratado.

1.1 - Serd vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificacdo técnica e
pontuacdo da proposta técnica da empresa vencedora do certame.

1.2 - A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

1.3 - A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer
técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execugao dos servicos.

1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)subcontratado(s)e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitagdo.

1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

2 - Nao serdo indenizados pela Secretaria Municipal de Saude, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalacbes e retirada de
canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisdo contratual.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO A SER ALCANCADO:

Com a execucdo da contratacdo, pretende-se promover a adequagdo da edificacdo da Farmacia de
Minas, mediante o alteamento da cobertura, a aplicacdo de revestimento ceramico e a constru¢do do
muro de fechamento lateral, alcancando os seguintes resultados:

a) melhoria da eficiéncia e da funcionalidade da cobertura da edificacao;

b) protecdo dos revestimentos e do forro interno contra a agcdo das intempéries, infiltracdes, umidade
e deterioracdo precoce;

¢) ampliagdo da durabilidade da edificacdo e reducdo da necessidade de intervencdes corretivas
recorrentes;

d) melhoria das condicbes de conservacao, higiene e limpeza das superficies, mediante a aplicacdo de
revestimento adequado;

e) aumento da seguranca patrimonial, com o controle de acesso as dependéncias da unidade e a
prevencdo da entrada de pessoas ndo autorizadas;

f) protecdo dos servidores, usuarios, medicamentos, equipamentos e demais bens publicos mantidos
no local;
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g) melhoria das condicbes de conforto, salubridade, seguranca e funcionalidade do ambiente
destinado ao atendimento da populagao;

h) preservacgao e valorizacdo do patrimonio publico municipal;

i) execucado integral dos servicos previstos no projeto, no memorial descritivo, na planilha orcamentaria
e no cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis; e

j) manutencdo da continuidade e da qualidade dos servicos publicos de assisténcia farmacéutica
prestados pelo Municipio.

O resultado serad considerado alcancado com a conclusdo e o recebimento da obra em condicbes
adequadas de seguranca, estabilidade, acabamento e funcionamento, apds a verificacdo, pela
fiscalizagdo municipal, da conformidade dos servicos executados com os documentos técnicos e as
obrigag¢des contratuais.

DOCUMENTOS ANEXOS AO PROJETO BASICO

1 - Planilha Orcamentaria - PO

2 - Cronograma Fisico Financeiro
3 — Composicado do BDI

4 — Memorial Descritivo

5 — Projeto

DATA ELABORACAO DO TRIFAF(LYPIPLS

RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO TR E ASSINATURA:

ADRIANA KELLY DA SILVA GONCALVES
Secretaria Municipal de Saude
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

WEBERT ARMANDO DA CRUZ
Secretario Municipal de Obras
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUIZ EDUARDO GUERSON DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

68



