



Usuário: ELOY ARRAES BRANCO AVELINO
CPF: 214.690.098-97

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Instrumento 988316

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.668.368/0001-98 - MUNICIPIO DE JURUAIA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	INSTALAÇÕES INICIAIS					R\$ 2.716,74					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 2.716,74	—	1	RUA JOSE BREG	4,50	R\$ 2.716,74
2	SUB-BASE					R\$ 47.483,92					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	4.756,0	M2	2	SUB-BASE	R\$ 8.275,44	—	1	RUA JOSE BREG	615,00	R\$ 1.070,10
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	255,00	R\$ 443,70
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA	510,00	R\$ 887,40

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
									TRINDADE		
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	3.376,0	R\$ 5.874,24
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	713,40	M3	2	SUB-BASE	R\$ 12.020,79	—	1	RUA JOSE BREG	92,25	R\$ 1.554,41
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	38,25	R\$ 644,51
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	76,50	R\$ 1.289,02
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	506,40	R\$ 8.532,84
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.420,6	M3XKM	2	SUB-BASE	R\$ 19.454,43	—	1	RUA JOSE BREG	830,25	R\$ 2.515,66
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	344,25	R\$ 1.043,08
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	688,50	R\$ 2.086,16
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	4.557,6	R\$ 13.809,53
2.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	713,40	M3	2	SUB-BASE	R\$ 7.733,26	—	1	RUA JOSE BREG	92,25	R\$ 999,99
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	38,25	R\$ 414,63
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	76,50	R\$ 829,26
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	506,40	R\$ 5.489,38
3	BASE					R\$ 51.980,10					
3.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,	3.025,0	M3	3	BASE	R\$ 32.791,00	—	1	RUA JOSE BREG	520,00	R\$ 5.636,80
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	215,00	R\$ 2.330,60
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	440,00	R\$ 4.769,60

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024							4	RUA JOAQUIM R VIANA	1.850,0	R\$ 20.054,00
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.083,7	M3XKM	3	BASE	R\$ 10.740,27	—	1	RUA JOSE BREG	702,00	R\$ 1.846,26
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	290,25	R\$ 763,36
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	594,00	R\$ 1.562,22
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	2.497,5	R\$ 6.568,42
3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	453,75	M3	3	BASE	R\$ 8.448,83	—	1	RUA JOSE BREG	78,00	R\$ 1.452,36
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	32,25	R\$ 600,50
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	66,00	R\$ 1.228,92
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	277,50	R\$ 5.167,05
4	DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 146.527,30					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.119,0	M	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 82.414,35	—	1	RUA JOSE BREG	180,00	R\$ 13.257,00
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	80,00	R\$ 5.892,00
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	148,00	R\$ 10.900,20
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	711,00	R\$ 52.365,15
4.2	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	6,00	UN	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 10.995,48	—	3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	1,00	R\$ 1.832,58
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	5,00	R\$ 9.162,90

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	165,00	M	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 31.911,00	—	3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	10,00	R\$ 1.934,00
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	155,00	R\$ 29.977,00
4.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	144,28	M3	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 13.651,78	—	3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	8,75	R\$ 827,92
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	135,53	R\$ 12.823,85
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	165,00	M3	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 2.245,65	—	3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	10,00	R\$ 136,10
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	155,00	R\$ 2.109,55
4.6	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	165,00	M2	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.600,50	—	3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	10,00	R\$ 97,00
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	155,00	R\$ 1.503,50
4.7	DESCIDA DE ÁGUA TIPO CALHA, DN 1000 , EXCLUSIVE BOTA FORA	3,00	M	4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.708,54	—	4	RUA JOAQUIM R VIANA	3,00	R\$ 3.708,54
5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 251.507,86					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
5.1	PINTURA DE LIGAÇÃO- EMULSÃO COM POLÍMERO	2.689,3	M2	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 1.479,12	—	1	RUA JOSE BREG	466,00	R\$ 256,30
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	191,00	R\$ 105,05
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	395,60	R\$ 217,58
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	1.636,7	R\$ 900,18
5.2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1-C	1,34	T	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 4.906,66	—	1	RUA JOSE BREG	0,23	R\$ 842,19
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	0,10	R\$ 366,17
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	0,20	R\$ 732,34
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	0,81	R\$ 2.965,96
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	33,50	TXKM	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 74,38	—	1	RUA JOSE BREG	5,75	R\$ 12,76
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	2,50	R\$ 5,55
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	5,00	R\$ 11,10
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	20,25	R\$ 44,96
5.4	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	2.689,3	M2	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 2.124,54	—	1	RUA JOSE BREG	466,00	R\$ 368,14
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	191,00	R\$ 150,89
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	395,60	R\$ 312,52
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	1.636,7	R\$ 1.292,99
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	92,50	TXKM	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 205,37	—	1	RUA JOSE BREG	15,25	R\$ 33,86
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	3,75	R\$ 8,32
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA	20,25	R\$ 44,96

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								TRINDADE		
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	53,25	R\$ 118,22
5.6	EMULSÕES ASF. PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇA	3,81	T	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 12.642,34	—	1	RUA JOSE BREG	0,61	R\$ 2.024,10
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	0,25	R\$ 829,55
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	0,82	R\$ 2.720,92
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	2,13	R\$ 7.067,77
5.7	CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - MASSA COMERCIAL FAIXA - C	258,15	T	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 6.724,82	—	1	RUA JOSE BREG	44,74	R\$ 1.165,48
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	18,33	R\$ 477,50
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	37,96	R\$ 988,86
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	157,12	R\$ 4.092,98
5.8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	258,17	T	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 217.993,59	—	1	RUA JOSE BREG	44,74	R\$ 37.777,56
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	18,33	R\$ 15.477,49
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	37,98	R\$ 32.069,55
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	157,12	R\$ 132.668,99
5.9	TRANSPORTE CO CAMINHÃO BASCULANTE, CAÇAMBA ESTANQUE CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 14,0M3- RODOVIA PAVIMENTADA.	6.454,2	TXKM	5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 5.357,04	—	1	RUA JOSE BREG	1.118,5	R\$ 928,36
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	458,25	R\$ 380,35
								3	RUA LADEVINO FERREIRA DA TRINDADE	949,50	R\$ 788,08

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	3.928,0	R\$ 3.260,24
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					R\$ 10.295,04					
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	144,40	M2	6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 6.401,25	—	1	RUA JOSE BREG	29,70	R\$ 1.316,60
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	17,00	R\$ 753,61
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	19,70	R\$ 873,30
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	78,00	R\$ 3.457,74
6.2	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	1,50	M2	6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 1.992,66	—	1	RUA JOSE BREG	0,50	R\$ 664,22
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	0,50	R\$ 664,22
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	0,50	R\$ 664,22
6.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	3,00	M2	6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 1.020,12	—	1	RUA JOSE BREG	1,00	R\$ 340,04
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	1,00	R\$ 340,04
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	1,00	R\$ 340,04
6.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	13,00	M2	6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 881,01	—	1	RUA JOSE BREG	2,00	R\$ 135,54
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	2,00	R\$ 135,54
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	2,00	R\$ 135,54
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	7,00	R\$ 474,39
7	PASSEIOS E RAMPAS					R\$ 52.265,23					
7.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,	13,00	UN	7	PASSEIOS E RAMPAS	R\$ 7.216,30	—	1	RUA JOSE BREG	2,00	R\$ 1.110,20

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS							2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	2,00	R\$ 1.110,20
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	2,00	R\$ 1.110,20
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	7,00	R\$ 3.885,70
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	49,96	M3	7	PASSEIOS E RAMPAS	R\$ 45.048,93	—	1	RUA JOSE BREG	8,00	R\$ 7.213,60
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	3,50	R\$ 3.155,95
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	6,56	R\$ 5.915,15
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	31,90	R\$ 28.764,23
8	ENSAIO TECNOLÓGICO					R\$ 579,08					
8.1	ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS	4,00	UN	8	ENSAIO TECNOLÓGICO	R\$ 392,40	—	1	RUA JOSE BREG	1,00	R\$ 98,10
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	1,00	R\$ 98,10
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	1,00	R\$ 98,10
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	1,00	R\$ 98,10
8.2	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA - SOLOS	4,00	UN	8	ENSAIO TECNOLÓGICO	R\$ 186,68	—	1	RUA JOSE BREG	1,00	R\$ 46,67
								2	RUA GERÔNIMO MENDES DA SILVA	1,00	R\$ 46,67
								3	RUA LAUDEVINO FERREIRA DA TRINDADE	1,00	R\$ 46,67
								4	RUA JOAQUIM R VIANA	1,00	R\$ 46,67