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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 00048/2026 

 
CONCORRÊNCIA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 

Interessados:  Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos 

Modalidade da licitação:  Concorrência Pública  

Forma:  Presencial 

Tipo  Menor Preço Global 

Regime de execução:  Empreitada por preço unitário 

Objeto:  

Contratação de empresa especializada para execução 

de obra de pavimentação, drenagem e calçada de parte 

da Rua Samuel Faria, Centro, incluindo o fornecimento 

de materiais, insumos, equipamentos e a mão de obra 

necessária à execução da obra, em atendimento às 

necessidades do Município de Espírito Santo do 

Dourado/MG, conforme o contrato de repasse Nº 

1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. 

Responsável pela solicitação e contratação:  Hérica Alvarenga 

Agente de Contratação:  Eduardo Silva do Couto 

Data da entrega/envio de proposta e 

documentos:  
Até 12/08/2026 às 13h00min 

Data da abertura e julgamento:  12/08/2026 

Horário:  13h00min (Horário de Brasília)  

Local:  Prefeitura Municipal - Av. Antônio Paulino, 47, Centro, 

Espírito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais – 

Departamento de Licitação e Contratos 

Local onde está disponível o edital e anexos 

para consulta:  

www.espdourado.mg.gov.br 

www.pncp.gov.br  

Comunicação entre o órgão licitante e o 

público em geral:  

Qualquer pedido de esclarecimentos, informações, 
impugnações ao instrumento convocatório, recursos e 
contrarrazões poderá ser formulada por escrito, 
protocolada e dirigida ao Agente de contratação na Av. 
Antônio Paulino, 47, Centro, Espírito Santo do Dourado, 
Estado de Minas Gerais – Departamento de Licitação e 
Contratos, sede da Prefeitura ou por via eletrônica para o 
e-mail licita@espdourado.mg.gov.br.  

Legislação aplicada:  Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais 

dispositivos legais aplicáveis a presente licitação.  
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Repasse: Contrato de repasse Nº 1104494-

65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. 

 

I – OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação, drenagem e calçada 
de parte da Rua Samuel Faria, Centro, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e a 
mão de obra necessária à execução da obra, em atendimento às necessidades do Município de Espírito 
Santo do Dourado/MG, conforme o contrato de repasse Nº 1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA.  
 

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam 
às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório, incluindo toda documentação 
solicitada, legislação pertinente e anexos que fazem parte integrante do presente Edital. 
 

III – CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento e Recebimento dos Envelopes serão executados exclusivamente no átrio da 
Prefeitura de Espírito Santo do Dourado, na Avenida Antônio Paulino, n° 47, Centro, Espírito Santo do 
Dourado (MG). 
3.2. Data e horário de Protocolo para Credenciamento concomitante com o Recebimento dos Envelopes de 
Proposta: Dia 12/08/2026 às 13h00min.  
3.2.1. Após este horário nenhuma solicitação de credenciamento será protocolada e nenhum envelope será 
recebido. A exclusivo critério da administração este prazo poderá ser prorrogado para evitar restrições 
na concorrência. 
3.3. Data e horário para Abertura da Sessão: Dia 12/08/2026 às 13h00min 
3.4. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 
devidamente representados por:  
3.4.1. Carteira de Identidade ou documento legal equivalente. 
3.4.2. Carta de Credenciamento com firma reconhecida ou Procuração por instrumento público ou 
particular, com firma reconhecida, através da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, 
formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante 
devidamente assinado(a) pelo seu representante legal. 
3.4.3. Cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove que o signatário da 
Carta de Credenciamento ou o outorgante do instrumento de procuração possui poderes de administração 
da empresa licitante. 
3.5. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do ANEXO V, com firma reconhecida, e, 
se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento. 
3.6. Caso a empresa licitante seja representada por sócio, proprietário ou dirigente, o mesmo deverá 
apresentar Carteira de Identidade ou documento legal equivalente e cópia autenticada do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social atualizado, no qual deverá constar como dirigente da mesma. 
3.6.1. Na hipótese acima, não será necessária a reapresentação dos referidos documentos no envelope de 
documentação de habilitação. 
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3.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Equipe de contratação implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes a Concorrência Pública. 
3.8. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, CASO TENHA 
INTERESSE EM USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO estabelecido nos artigos. 42 a 49 da lei 
citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de: 
3.8.1. Declaração de Condição de MEI, ME ou EPP, conforme modelo do (ANEXO IV), e; 
3.8.2. Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, ou Ato de Enquadramento devidamente 
registrado na Junta Comercial. (DEVERÁ COMPOR O CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE). 
3.9. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 
internet. 
3.9.1. Quando as cópias não estiverem autenticadas, deverá apresentar o documento original durante a 
sessão para a conferência e autenticação. 
3.10. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
3.11. Não será necessária a reapresentação dos referidos documentos no envelope de documentação de 
habilitação. 
ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER ENTREGUES FORA DOS 
ENVELOPES. 
 

IV – VISITA TÉCNICA 

 
4.1. É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao local onde serão executados os serviços. Será 
fornecido o Certificado de realização de Visita Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Obras 
Urbanismos e Transportes da Prefeitura do Município de Espírito Santo do Dourado, conforme o modelo do 
(ANEXO VI). 
4.2. A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas 
de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 
4.3. O “Certificado de realização Visita Técnica”, previsto no ANEXO VI do Edital, deverá ser juntada 
aos documentos de habilitação.  
4.4. As visitas técnicas deverão ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento na Secretaria 
Municipal de Obras Urbanismo e Transporte, situado na Avenida Antônio Paulino, n° 47, Centro, Espírito 
Santo do Dourado (MG), através do telefone (35) 3454-1000, até 02 (dois) dias úteis que antecede à data 
limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentação de Habilitação. 
4.4.1. O responsável técnico da empresa deverá comparecer para visita técnica portando os seguintes 
documentos: 
4.4.1.1. Documento de identificação pessoal com foto;  
4.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
4.4.1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando se 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; ou 
4.4.1.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; ou 
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4.4.1.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim exigir. 
4.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais 
pertinentes à execução do objeto licitado não serão consideradas como argumentos válidos para 
reclamações futuras, nem tampouco desobrigam a sua execução. 
4.6. Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica facultativa, deverá juntar aos documentos 
de habilitação a declaração de não realização de visita técnica assinada pelo responsável técnico do 
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme o 
modelo do anexo XV. 
 

V – PROPOSTA COMERCIAL 

 
5.1. A Proposta Comercial, com suas documentações complementares, deverá ser protocolada 
exclusivamente no átrio da Prefeitura de Espírito Santo do Dourado, na Avenida Antônio Paulino, n° 47, 
Centro, Espírito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.566-000, em envelope, colado e 
indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 
 

5.2. Proposta de preço, assinada pelo representante legal do licitante, deverá ser em conformidade com o 
modelo do ANEXO I, redigida em língua portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente), 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter todas 
as informações contidas no modelo de proposta, com página numeradas sequencialmente, contendo os 
seguintes elementos:  
5.2.1. Nome, endereço e CNPJ do licitante;  
5.2.2. Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação;  
5.2.3. Preços unitários e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 
constantes do Projeto e Planilha Orçamentária, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Não se admitirão propostas que apresentem preços 
unitários e/ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
5.3. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo conter:  
5.3.1. Proposta de preços na forma do ANEXO I; 
5.3.2. Planilha orçamentária de Custos; 
5.3.3. Cronograma Físico-Financeiro; 
5.3.4. Quadro de demonstrativo do BDI; 
5.3.5. Cronograma Previsto – PLE. 

ENVELOPE N° 01 

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO (MG) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00005/2026 

“PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
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5.4. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 
com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. Os preços 
incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto 
licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade 
de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, 
equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e 
telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos 
federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas 
pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; 
equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas 
administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros 
exigíveis por norma técnica, entre outros.  
5.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua 
apresentação. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário o prazo de validade da proposta 
será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último dia previsto para o recebimento dos envelopes. 
5.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratação ou a Comissão de 
Contratação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo previsto no item 
anterior 
5.6. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.  
5.7. Garantia de Proposta e Declarações complementares. Os licitantes deverão apresentar juntamente 
com a proposta a garantia de proposta e as seguintes declarações complementares:  
5.7.1. Será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de valor a 
título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
5.7.1.1. O valor da garantia de proposta, será de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação. 
5.7.1.2. A garantia de proposta poderá ser prestada por qualquer das seguintes modalidades, previstas no 
§1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021: 
5.7.1.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
5.7.1.2.2. Seguro-garantia; 
5.7.1.2.3. Fiança bancária. 
5.7.1.3. O prazo mínimo de validade da garantia de proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data 
de entrega da proposta.  
5.7.1.4. O comprovante de garantia de proposta deverá ser anexado junto à documentação de 
PROPOSTA.  
5.7.1.5. A garantia de proposta será liberada em até 10 (dez) dias úteis, contados:   
5.7.1.5.1. Da decisão definitiva de inabilitação da licitante; 
5.7.1.5.2. Da decisão definitiva de desclassificação da licitante; 
5.7.1.5.3. Da homologação da proposta vencedora.  
5.7.1.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou a não apresentação, no prazo 
estabelecido, dos documentos exigidos para a contratação, implicará a execução integral do valor da 
garantia de proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável. 
5.7.2. Declaração, em conformidade com o modelo do ANEXO II, afirmando que a proposta foi elaborada 
de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a 
prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento 
à Lei Federal nº 12.846/2013; 
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5.7.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 
em conformidade com o modelo constante do ANEXO III.  
5.8. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e 
nos seus anexos.  
5.9. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis 
em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação 
coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.  
5.10.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  
 

VI – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados, em envelope opaco, colados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 
 

ENVELOPE N° 02 

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00005/2026 

 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 
6.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão analisados apenas do licitante mais bem classificado, 
nos termos do inciso II, artigo 63 da lei federal 14.133 e item 7 deste edital, devendo ser apresentado os 
seguintes documentos:  
 

6.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 62, I): 

 
6.3.1. Cópia da Cédula de Identidade; 
6.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI; 
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6.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
6.3.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
6.3.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 

6.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-
OPERACIONAL (ART. 67): 

 
6.4.1. Registro/certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 
região da sede da empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021; 
6.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de 
características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; 
6.4.3.  Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo 
Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou pelo CRT 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra/execução do serviço, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou documento 
correspondente do conselho respectivo, relativo à execução dos serviços; 
6.4.3.1. É indispensável à comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico, que deverá 
ser diretor, sócio ou empregado integrante do quadro da licitante, através de: Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social, Contrato 
Particular Firmado Com a Empresa Proponente ou declaração de contratação futura, desde que haja 
a anuência do contratado, de forma comprovada.  
6.4.3.2. Os atestados da Empresa e do(s) Profissional(is) devem corresponder a 50% (cinquenta por 
cento) da parcela de maior relevância, assim consideradas as que tenham valor individual ≥ 4% do valor 
total estimado da contratação (R$ 16.369,06), conforme abaixo: 
 

PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA SAMUEL FARIA 

Serviço Unidade Quantidade 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 

m 237,00 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

m² 1.790,90 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 451,68 
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6.4.4. Certificado de realização de Visita Técnica facultativa (ANEXO VI) OU declaração de não realização 
de visita técnica e responsabilidade, assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme o modelo (ANEXO XV); 
6.4.4.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza 
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos 
interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua 
proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração 
do Município nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da 
visita técnica. 
6.4.4.2. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e 
especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua 
proposta. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições 
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 
insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da 
contratação. 
6.4.5. Declaração de compatibilidade técnica dos pavers, ciência sobre controle tecnológico e condições de 
pagamento, conforme o modelo do (ANEXO XVI).  
 

6.5. AS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA SERÃO AFERIDAS MEDIANTE A 
VERIFICAÇÃO DOS SEGUINTES REQUISITOS (ART. 68): 

 
6.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
6.5.2. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuições 
sociais/previdenciárias, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional; 
6.5.3. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
6.5.4. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em 
conformidade a Lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolução Administrativa TST n° 1470/2011; 
6.5.5. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
6.5.6. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 
 

6.6. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 69): 

 
6.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos 
do art.69, inc. II da Lei Federal 14.133/2021;  
6.6.1.1. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou e extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, 
conforme o caso. 
6.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais e limitar-se-
ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
6.6.2.1. A comprovação da boa situação financeira da empresa será avaliada de forma objetiva pelos 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 
(um), e Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,8 (zero vírgula 8), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo ao balanço patrimonial:  
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

___________________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = Ativo Total 

______________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
LC = Ativo Circulante 

________________________________  
Passivo Circulante 

 
 

IEG = Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
________________________________  

                                                                               Ativo Total 
 
6.6.2.1.1. A exigência de comprovação de boa situação econômico-financeira das licitantes encontra 
fundamento no art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, segundo o qual a habilitação econômico-financeira 
tem por finalidade demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do 
futuro contrato, devendo ser aferida de forma objetiva, mediante coeficientes e índices econômicos 
previstos no edital e devidamente justificados no processo licitatório. 
6.6.2.1.2. Para a presente contratação, será exigido Índice de Endividamento Geral — EG menor ou igual a 
0,80, calculado pela seguinte fórmula: 
6.6.2.1.2.1. EG = (Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo)/Ativo Total 
6.6.2.1.3. A adoção do referido índice tem por finalidade verificar se a licitante possui estrutura patrimonial 
minimamente compatível com as obrigações financeiras que assumirá durante a execução contratual, 
especialmente considerando que a contratação envolve obra pública, com necessidade de mobilização de 
equipe, equipamentos, máquinas, ferramentas, transporte, administração local, encargos trabalhistas, 
aquisição e aplicação de materiais, manutenção do canteiro, controle tecnológico, cumprimento de 
cronograma físico-financeiro e assunção dos riscos ordinários inerentes à execução de obra de engenharia. 
6.6.2.1.4. O índice escolhido não avalia rentabilidade, lucratividade ou desempenho econômico 
especulativo da empresa, mas apenas seu grau de comprometimento patrimonial perante terceiros, 
aferindo a relação entre o passivo exigível e o ativo total. Trata-se, portanto, de indicador objetivo de 
capacidade financeira, usualmente utilizado em processos licitatórios para aferir o nível de endividamento 
da licitante e sua aptidão para suportar as obrigações decorrentes do contrato. 
6.6.2.1.5. A exigência de EG menor ou igual a 0,80 busca assegurar que a futura contratada não apresente 
nível de endividamento excessivo ou incompatível com a execução do objeto, reduzindo o risco de 
inadimplemento contratual, paralisação da obra, atraso na aquisição de materiais, atraso no pagamento de 
mão de obra, abandono do canteiro ou incapacidade de suportar os custos ordinários da execução até a 
realização das medições e pagamentos pela Administração. 
6.6.2.1.6. A escolha do parâmetro EG menor ou igual a 0,80 revela-se adequada, razoável e proporcional, 
pois não impõe exigência excessivamente rigorosa, preserva a competitividade do certame e, ao mesmo 
tempo, permite à Administração aferir um nível mínimo de equilíbrio financeiro das licitantes. 
Diferentemente de índices mais restritivos, o limite de 0,80 admite a participação de empresas com 
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estrutura de capital financiada parcialmente por terceiros, situação comum no mercado da construção civil, 
sem afastar a cautela necessária quanto à capacidade de cumprimento das obrigações contratuais. 
6.6.2.1.7. A exigência observa a orientação consolidada na Súmula TCU nº 289, aprovada no Acórdão nº 
354/2016-Plenário, segundo a qual a exigência de índices contábeis de capacidade financeira deve estar 
justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características 
do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 
6.6.2.1.8. No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União reconhece que a exigência 
de índices de endividamento somente se mostra regular quando acompanhada de justificativa técnica no 
processo administrativo, demonstrando sua pertinência com o objeto licitado, sua razoabilidade e sua 
adequação à garantia do cumprimento das obrigações contratuais. Assim, a presente justificativa busca 
afastar qualquer utilização automática ou imotivada do índice, vinculando sua adoção às características da 
contratação e à necessidade de proteção do interesse público. 
6.6.2.1.9. No caso de obras públicas, especialmente aquelas executadas por escopo e com fornecimento 
de materiais, insumos, mão de obra e equipamentos pela contratada, a Administração deve adotar cautelas 
proporcionais ao vulto, à natureza e aos riscos da contratação, de modo a selecionar empresa com 
capacidade econômico-financeira suficiente para executar o objeto sem comprometer a continuidade, a 
qualidade, a segurança e o cronograma da obra. 
6.6.2.1.10. O parâmetro de EG menor ou igual a 0,80 mostra-se compatível com essa finalidade, pois 
funciona como filtro mínimo de prudência financeira, sem exigir padrão patrimonial excessivamente rígido e 
sem restringir indevidamente a participação de empresas aptas. O índice não substitui a análise dos 
demais documentos de habilitação econômico-financeira, mas a complementa, permitindo avaliação 
objetiva do grau de endividamento da licitante. 
6.6.2.1.11. Dessa forma, considerando a natureza do objeto, o regime de execução, a necessidade de 
mobilização de recursos pela futura contratada, o risco de descontinuidade da obra e a necessidade de 
preservação do interesse público, justifica-se a exigência de Índice de Endividamento Geral — EG menor 
ou igual a 0,80 como requisito de qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 69 da Lei Federal nº 
14.133/2021 e da Súmula TCU nº 289. 
6.6.3. Comprovação de a empresa possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 
10,00% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 69, § 4º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
6.6.3.1. A exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10,00% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação justifica-se pela necessidade de comprovar que a licitante possui 
capacidade econômico-financeira mínima compatível com as obrigações que assumirá em caso de 
adjudicação do objeto, especialmente considerando a natureza da contratação, que envolve execução de 
obra pública, mobilização de mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, transporte, aquisição e 
aplicação de materiais, administração local, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais custos 
necessários à regular execução contratual. 
6.6.3.2. A exigência encontra fundamento no art. 69, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a 
Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, a estabelecer no edital 
a comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação. 
6.6.3.3. No caso concreto, a adoção do percentual de 10,00% (dez por cento) mostra-se adequada, 
razoável e proporcional, pois se limita ao patamar máximo expressamente admitido pela legislação e tem 
por finalidade reduzir o risco de contratação de empresa sem estrutura econômico-financeira mínima para 
suportar os custos iniciais e ordinários da execução, especialmente no período compreendido entre a 
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mobilização, a execução dos serviços, a realização das medições e o efetivo pagamento pela 
Administração. 
6.6.3.4. A exigência também se mostra compatível com o regime de execução da obra e com a 
necessidade de garantir a continuidade dos serviços, a regularidade do cronograma físico-financeiro, a 
aquisição tempestiva de materiais, o pagamento de mão de obra e encargos, a manutenção do canteiro, a 
disponibilidade de equipamentos e o atendimento das determinações da fiscalização, evitando riscos de 
paralisação, atraso, abandono da obra ou inadimplemento contratual por insuficiência de capacidade 
financeira. 
6.6.3.5. Ressalta-se que a exigência não possui caráter restritivo indevido, pois não impõe condição 
superior àquela prevista em lei, não exige demonstração de faturamento, rentabilidade ou lucratividade e 
não substitui as demais formas de aferição da habilitação econômico-financeira, constituindo apenas 
requisito objetivo destinado a verificar a existência de estrutura patrimonial mínima da licitante em relação 
ao valor estimado da contratação. 
6.6.3.6. Dessa forma, a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10,00% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação revela-se pertinente às características do objeto, 
proporcional ao vulto da obra e necessária à mitigação dos riscos de inadimplemento, preservando o 
interesse público, a segurança da contratação e a adequada execução do objeto. 
 

6.7. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 
6.7.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em 
ANEXO VII, atestando que:  
6.7.1.1. Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;  
6.7.1.2. Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação deste edital; 
6.7.1.3. Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 
6.7.2. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil ou representante legal da empresa 
que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital em conformidade com 
o modelo constante do ANEXO VIII;  
6.7.3. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em conformidade com o modelo 
constante do ANEXO IX.  
6.7.4. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o 
modelo constante do ANEXO X. 
6.7.5. Declaração de Ausência de Vínculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI. 
6.7.6. Declaração de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XII. 
  
6.8. Critérios para Aceitabilidade da Documentação: 
 
6.8.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada ou em cópia simples. 
6.8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o Agente de Contratação 
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da 
sessão pública para entrega dos envelopes e declarações complementares.  

mailto:%20E-mail:%20licita@espdourado.mg.gov.br


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.675.900/0001-02 
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 

                   Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br 

 
 

Página 12 de 99 

 
 

6.8.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA 
HABILITAÇÃO deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o 
objeto do contrato.  
6.8.3.1. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da 
licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei.  
6.8.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 
6.8.5. Toda e qualquer documentação, em qualquer meio, da licitante deverá se referir ao número de CNPJ 
da Pessoa Jurídica que efetivamente irá fornecer o(s) bem(ns) ou prestar o(s) serviço(s), quer seja matriz 
quer seja filial (artigo 75, § 1º, Lei nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro) sob risco de inabilitação. 
6.8.6. Após o recebimento dos envelopes de documentação não será admitido cancelamento, inclusão, 
exclusão ou ainda a substituição de documentos. 
 

VII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO 

 
7.1. Credenciamento. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, o agente de contratação 
e equipe de apoio instalarão a sessão pública para receber os ENVELOPES Nº 1 E N° 02, declarações 
complementares e documentos de credenciamento. Na sequência, procederá ao credenciamento dos 
representantes dos licitantes.  
7.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu representante legal ou de 
pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos para intervir em qualquer 
fase do procedimento licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição.  
7.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação, acompanhado 
do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de designação dos dirigentes e do instrumento de 
procuração, quando for o caso, e outros documentos eventualmente necessários para a verificação dos 
poderes do outorgante e do mandatário.  
7.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa.  
7.2. Participação na sessão pública.  
7.2.1. A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente será admitida a 
manifestação dos representantes devidamente credenciados pelo agente de contratação e equipe de apoio, 
na forma dos itens 7.1.1 a 7.1.3, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.  
7.3. Aceitação tácita:  
7.3.1. A entrega dos envelopes ao agente de contratação e equipe de apoio implica na aceitação, pelo 
licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade 
de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o 
licitante a declarar, sob as penas da lei, superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o 
caso.  
7.4. Abertura do envelope: 
7.4.1. Após o credenciamento dos presentes, o agente de contratação de equipe de apoio procederá à 
abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA. Os documentos neles contidos serão verificados e 
rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros de Contratação e serão juntados ao 
respectivo processo administrativo.  
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7.4.2. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA estará encerrada a possibilidade de 
admissão de novos participantes no certame.  
7.5. Lances: 
7.5.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.  
7.5.2. O sistema classificará para a fase de lances a proposta de MENOR PREÇO e todas aquelas que 
tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que 
seus autores possam ofertar lances verbais. 
7.5.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no item anterior 
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.  
7.6. Julgamento das propostas:  
7.6.1. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA serão analisados pelo agente de 
contratação e equipe de apoio, que verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas pelo licitante 
e procederá às correções correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser 
considerado para fins de julgamento da proposta.  
7.6.2. Em caso de discrepância entre valores, o agente de contratação e equipe de apoio tomará como 
corretos os valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços unitários e totais.  
7.6.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo agente de contratação e equipe de apoio, 
desde que não haja majoração do preço proposto.  
7.7. Será desclassificada a proposta que: 
7.7.1. Estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital;  
7.7.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento;  
7.7.3. Não apresentar as especificações técnicas previstas no termo de referência e demais documentos 
que integram o edital.   
7.7.4. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não tenham sua 
viabilidade demonstrada por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto; 
7.7.4.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.  
7.7.4.2. Na hipótese do item 7.7.4. será facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pelo agente 
de contratação e equipe de apoio, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de 
desclassificação. 
7.7.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar 
ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório.  
7.8. Diligências complementares:  
7.8.1. O agente de contratação e equipe de apoio poderão a qualquer momento solicitar aos licitantes a 
composição dos preços unitários dos serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais 
esclarecimentos que julgar necessários para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao 
estabelecido no artigo 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
7.9. Julgamento: 
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7.9.1. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem não prevista 
neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos 
ou condições diferentes dos fixados neste Edital.  
7.10. Classificação: 
7.10.1 O julgamento das propostas será efetuado pelo agente de contratação e equipe de apoio, que 
elaborará a lista de classificação provisória observando a ordem crescente dos preços apresentados.  
7.11. Critérios de desempate: 
7.11.1. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate 
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.  
7.12. Licitação fracassada: 
7.12.1. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Agente de Contratação dará o certame 
por encerrado, devidamente lavrado em ata.  
7.13. Desistência de proposta: 
7.13.1. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo agente de contratação e equipe de apoio.  
7.14. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública para analisar os documentos 
apresentados no ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário 
em que retomará os trabalhos, que serão imediatamente informados aos licitantes.  
7.15.  Etapa de Lances: 
7.15.1. Será iniciada a etapa de lances com a participação dos licitantes melhores classificados 
provisoriamente no julgamento das propostas, imediatamente a proclamação do resultado pelo Agente de 
Contratação através de lances verbais decrescentes, a partir do autor da proposta menos vantajosa 
seguido dos demais, inferiores à proposta de menor preço.  
7.15.2. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará sua exclusão da 
etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado. 
7.15.3. A etapa de lances será considerada encerrada quando a licitante convocada não formular novo 
lance verbal.  
7.15.4. Os licitantes poderão formular lances intermediários – iguais ou superiores ao menor já ofertado.  
7.15.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades legais cabíveis.  
7.15.6. Finalizada da Etapa de lances o Agente de Contratação poderá proceder com negociações junto ao 
primeiro colocado afim de obtenção de condições mais vantajosas.  
7.15.7. O procedimento de negociação poderá ser realizado com os demais licitantes seguindo a ordem de 
classificação incialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido no certame.  
7.15.8. Havendo negociação, o Agente de Contratação procederá a aceitabilidade do menor preço nos 
termos do artigo 59 da Lei Federal 14.133/2021.  
7.16. Em caso da desclassificação ou inabilitação da proposta de menor valor, o Agente de Contratação 
procederá com o exame das ofertas subsequentes, respeitando a ordem de classificação final obtida na 
etapa de lances.  
7.17. O agente de contratação e equipe de apoio poderão suspender a sessão pública após encerrada a 
fase de lances, para analisar os novos preços apresentados pela licitante melhor classificada, marcando, 
na mesma oportunidade, nova data e horário em que retomará os trabalhos, que serão imediatamente 
informados aos licitantes.  
7.18.  Julgamento Documentos de Habilitação: 
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7.18.1. A apresentação dos documentos de habilitação. Conforme estipulado no item 6.1, o detentor da 
proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratação, apresentará o ENVELOPE Nº 2 - 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - contendo toda documentação solicitada que será devidamente 
conferida e analisada.  
7.18.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência na:  
7.18.2.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;  
7.18.2.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 
7.18.3. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação e equipe de apoio poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação.  
7.19. Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação, o agente de contratação e equipe 
de apoio verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas e 
constantes deste edital. 
7.20. Análise. 
7.20.1. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em 
face das exigências previstas no item 6 deste Edital.  
7.20.2. O Agente de Contratação juntamente com a equipe de apoio lavrará ata com o resultado da sessão 
pública de licitação e publicará o resultado das análises dos documentos apresentados e suas 
considerações.  
7.21. Resultado do Certame: 
7.21.1. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitação 
e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço. 
7.21.2. A decisão será apresentada pelo Agente de Contratação e lavrada em ata.  
7.21.3. A adjudicação será realizada pelo menor preço global da proposta vencedora, adotando-se, para a 
execução contratual, o regime de empreitada por preço unitário, conforme definido neste edital, no contrato, 
no Termo de Referência e nos demais anexos.  
7.21.4. Publicação. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial. 
 

VIII – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
8.1. Dos atos da Administração decorrentes deste edital cabem: 
8.1.1. Recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em 
face de: 
a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
b) julgamento das propostas; 
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
d) anulação ou revogação da licitação; 
e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
8.1.2. Do pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, 
relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 
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8.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do item 8.1.1, serão 
observadas as seguintes disposições: 
8.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para 
apresentação das razões recursais previsto no 8.1.1 será iniciado na data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 
desta Lei, da ata de julgamento; 
8.2.2. A apreciação dar-se-á em fase única. 
8.3. O recurso de que trata o inciso 8.1.1 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 
decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará 
o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
8.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
8.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 
intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 
8.6. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
8.7. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Agente de Contratação e deverão ser protocolados na sala da 
de Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal, ou enviados para o e-mail 
licita@espdourado.mg.gov.br  no horário das 08h00min às 17h00min.  
8.8. Não serão aceitos em hipótese alguma, recursos enviados via e-mail, sem a devida confirmação 
do setor de licitações do recebimento, sendo de responsabilidade da empresa solicitar ao setor a 
confirmação. 
8.9. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso 
e adjudicação do objeto pela autoridade competente à vencedora. 
8.10. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do agente de contratação terá efeito suspensivo. 
8.11. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e 
Licitações desta Prefeitura.  
 

IX – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos 
interpostos, o agente de contratação e equipe de apoio encaminhará o procedimento licitatório à autoridade 
competente para: 
9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;  
9.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;  
9.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável;  
9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.  
 

X – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à 
Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, deverá 
a licitante VENCEDORA prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato. Para a prestação da garantia, a qual deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitações e 
cópia para o Setor de Controle Interno. 
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10.2. A garantia será prestada na forma que a contratada optar dentro das hipóteses do § 1º do Art. 96 da 
Lei n. 14.133/2021. A licitante VENCEDORA deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de 
contrato Garantia de Execução Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser 
contratado, conforme disposto no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigência equivalente ou 
posterior ao cronograma de conclusão da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas 
serão restituídos até 30 (trinta) dias após a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderão ser 
apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1º, I, II e III, da Lei federal 14.133/2021. 
10.3. Para as contratações decorrentes deste certame será exigida garantia de execução contratual. A 
Administração Municipal convocará a licitante vencedora, mediante publicação no sítio oficial do Município 
ou por e-mail, após a homologação da Concorrência Pública e adjudicação do objeto, em até 05 (cinco) 
dias úteis, para informar a modalidade de garantia escolhida e apresentar a garantia de execução 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, em uma das modalidades 
previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme segue: 
10.3.1. Caução em dinheiro: No caso de dinheiro o depósito deverá se efetuar na conta bancária em nome 
do Município de Espírito Santo do Dourado (MG).  
10.3.2. Caução em Títulos da Dívida Pública – os títulos deverão ser escriturais mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
10.3.3. Seguro-Garantia – Caso opte pelo Seguro-garantia, deverá ser apresentada uma apólice com 
vigência igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as 
modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  
10.3.3.1. Quando a licitante vencedora optar pela modalidade seguro-garantia, prevista no inciso II do § 1º 
do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, será observado o disposto no § 3º do referido artigo, sendo 
assegurado prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data da homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato, para a apresentação da garantia, não se aplicando, nesse caso, o prazo geral 
previsto para as demais modalidades. 
10.3.3.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 
convencionadas e a garantia deverá inserir na apólice cobertura referente às obrigações trabalhistas bem 
como as previdenciárias e fiscais.  
10.3.4. Fiança Bancária – A carta de Fiança prestada por banco ou instituição financeira deverá viger pelo 
prazo do CONTRATO.  
10.4. A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar a garantia contratual, a não comprovação da garantia 
inviabilizará a assinatura do contrato, possibilitando as sanções previstas neste edital.   
10.5. No caso de utilização da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a 
integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada, esta deverá 
providenciar a correspondente reposição a contar da data em que for notificada formalmente.  
10.6. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato e o cumprimento 
integral das obrigações da licitante vencedora e desde que não haja pendências com o Município de 
Espírito Santo do Dourado (MG), ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração. 
 

XI – DA CONTRATAÇÃO 

 
11.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo 
de contrato, cuja minuta constitui o ANEXO XIII deste Edital.  
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11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será fixado pela Administração 
no ato de convocação e poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita 
pela Contratante.  
11.1.2. Alternativamente, a critério da Administração, o termo de contrato poderá ser encaminhado para 
assinatura da adjudicatária mediante correspondência eletrônica, para que seja assinado eletronicamente, 
com aviso de recebimento, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e 
devolvido no prazo fixado pela Contratante, a contar da data de seu recebimento.  
11.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. 
11.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas da Lei nº 14.133/21.   
11.4. Manutenção das condições de habilitação. Deverão ser mantidas as condições de habilitação pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
11.4.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 
11.4.2. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária 
para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo 
de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico e certificará a regularidade 
nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será 
notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena de a 
contratação não se realizar.  
11.5. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, bem como o descumprimento das condições previstas, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas 
pertinentes. Neste caso, a Administração poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde 
que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora.  
   

XII – DA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
12.1. A execução e alteração contratual estarão estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) 
ANEXO XIII deste Edital.   
12.2. O prazo máximo para execução é o estabelecido no Cronograma físico-financeiro, contados da data 
de recebimento da Ordem de início de obra.   
12.3. O prazo estipulado neste edital, poderá ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da 
Prefeitura do Município de Espírito Santo do Dourado (MG).  
12.4. Após a conclusão da obra, os locais deverão ficar completamente livres de obstáculos e entulhos, 
assegurando dessa forma a livre circulação de pedestres.  
12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de Espírito Santo do Dourado (MG), será 
obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação de que trata este edital.  
12.6. A empresa deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e 
pessoais a seus funcionários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais 
ocorrências, ficando sempre responsável pelos danos que advierem de sua omissão.  
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12.7. A empresa será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes dos compromissos contratualmente assumidos.  
12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - Unilateralmente pela Administração:  
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a 
seus objetivos;  
b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;  
II - Por acordo entre as partes:  
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários;  
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução 
de obra ou serviço;  
d) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.  
12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de 
engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências 
necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.  
12.10. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 12.8,  às contratações de obras e serviços 
de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de 
desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias 
alheias ao contratado. 
12.11. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 125 da Lei Federal nº 14.133, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até  
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços 
ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 
50% (cinquenta por cento).  
12.12. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 
não poderão transfigurar o objeto da contratação.  
12.13. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer 
necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do 
orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do 
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.  
12.14. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do 
contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.  
12.15. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber 

mailto:%20E-mail:%20licita@espdourado.mg.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.675.900/0001-02 
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 

                   Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br 

 
 

Página 20 de 99 

 
 

indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente 
comprovados.  
12.16. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  
12.17. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.  
12.18. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a 
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.  
12.19. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações 
determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo 
máximo de 1 (um) mês.  
 

XIII – PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
13.1. A dotação orçamentária para o exercício de 2026, destinada ao pagamento do objeto licitado está 
prevista e indicada no processo pela área competente do Município de Espírito Santo do Dourado (MG), 
sob a rubrica: 
 

Reduzido Dotação Descrição da Dotação 

447 02.09.01-4490.51.00-15.451.0030-
1.015 

CALÇAMENTOS E MELHORAMENTOS EM VIAS 
URBANAS E RURAIS 

 
13.2. Para os exercícios seguintes a despesa correrá por conta das dotações orçamentárias consignadas 
nos orçamentos futuros. 
13.3. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no 
cronograma físico financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após medições periódicas e final, contendo o detalhamento da 
execução do objeto e os materiais empregados.  
13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas 
folhas de medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização. As faturas serão pagas após 
medições periódicas e final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo 
com o cronograma físico financeiro parte integrante do edital.  
13.4. A administração terá o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidação da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada, que deverá ter o “atesto” pelo gestor do contrato.   
13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de medição, 
e devem conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao presente processo de 
Concorrência.   
 13.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras.  
13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o prazo para o 
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo 
Contratante. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.   
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13.7. O pagamento será efetuado por meio de Transferência Bancária de Crédito, na qual a destinação 
deverá ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário, de acordo com o 
cronograma físico financeiro, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário 
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
13.8. Todos os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, após serem as notas fiscais conferidas e 
atestadas pela fiscalização e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Município, tendo 
sua INCIDÊNCIA no PREÇO DE VENDA, dependendo do tipo de composição tributária da Contratada.   
13.8.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Município deverá acontecer até 15 dias do mês 
subsequente ao da medição.  Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa à retenção das notas 
fiscais, causando atraso e impedindo a conclusão do “Processo de Pagamento”, dará direito ao Município 
de prorrogar o prazo de pagamento. 
13.10. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos à Contratada, as importâncias 
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na 
ocorrência de condenação em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A 
retenção será efetivada e mantida em favor do Município, até que a Contratada prove o cumprimento da 
obrigação, por ocasião da competente quitação do débito. 
13.11. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob 
pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais. 
13.12. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.   
13.3. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas 
ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.   
   

XIV – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 
14.1. A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da Administração, através do Setor de 
Engenharia, pelo seu técnico especializado.  
14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execução do contrato deverá ser acompanhada 
e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente 
designados ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 
subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.  
14.1.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
14.1.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.  
14.1.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos 
na execução contratual. 
14.1.5. Na hipótese da contratação de terceiros para realizar a fiscalização, a empresa ou o profissional 
contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações 
prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 
exclusiva de fiscal de contrato;  
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14.2. A Execução da Obra deverá ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.133 de 1º 
de abril de 2021. 
14.3. Da aceitação e recebimento da obra: 
14.3.1. As obras em desconformidade com as especificações técnicas não serão aceitas pela 
administração.  
14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. º 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;  
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.  
14.3.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o 
contrato.  
14.3.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
14.3.5. o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e 
pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, 
da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 
contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 
necessárias. 
14.4. As falhas, vícios, defeitos ou inconformidades de execução não serão admitidos, devendo ser 
integralmente reparados, corrigidos, reconstruídos ou substituídos pela Contratada, sem ônus para o 
Município, nos prazos fixados pela Administração, nos termos do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, da responsabilidade ético-
profissional e das sanções editalícias e contratuais cabíveis.  
14.5. O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das 
obrigações gerando as sanções previstas no edital. 
 

XV – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer 
dos atos indicados nessa Cláusula, verificados o nexo causal devido à ação ou à omissão do 
CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das 
sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, 
conforme listado a seguir:  
15.1.1. Advertência; 
15.1.2. Multa;  
15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Espírito Santo do Dourado; 
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
15.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro;  
15.2.2. Primeira ocorrência;  
15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não configurem 
hipóteses de aplicação de sanções mais graves.  
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15.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:  
15.3.1. Pela inexecução parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. 
15.3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final 
do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado 
ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; ou; houver 
atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da 
obra.  
15.3.2. Pela inexecução total, de até 20% sobre o valor total do contrato. 
15.3.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de início de obra.  
15.4. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas 
tabelas 1 e 2 a seguir.  
15.4.1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalização poderá 
aplicar apenas a sanção de advertência.  
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,00 

2 R$250,00 

3 R$350,00 

4 R$500,00 

5 R$2.500,00 

6 R$5.000,00 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado 
e por ocorrência.  

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e 
por dia.  

01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.  

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários, por empregado, por ocorrência.  

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais; por dia e por tarefa designada.  

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência.  

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.  03 

9 Utilizar o canteiro de obras, áreas públicas, equipamentos, materiais, instalações 
provisórias ou locais vinculados à execução contratual para finalidade diversa do 
objeto contratado; por ocorrência.  

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 04 
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justificado; por ocorrência.  

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência.  

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência  06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

13 Apresentar a ART ou documento correspondente, conforme regras do edital, por dia 
de atraso.  

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições; por empregado e por dia.  

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.  01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência.  

01 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência.  

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 
que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.  

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência.  

02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia.  

02 

21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato 
ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico 
pelos serviços, nas quantidades previstas neste termo de referência; por dia.  

04 

23 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por 
ocorrência.  

05 

 
15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos 
serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela 
fiscalização, serão aplicadas multas conforme tabela 3.  
15.5.1. A apuração dos atrasos será feita semanalmente. 
15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos 
para o pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  
15.5.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções variáveis e 
progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme tabela 3:  
 

Tabela 3 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no 
período) 

TIPO DE ATRASO 

1 0,10% Brando e eventual 

2 0,30% Mediano e eventual 
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Brando e intermitente 

3 0,50% Grave e eventual 
Brando e constante 

4 0,70% Mediano e intermitente 

5 0,90% Grave e intermitente 
Mediano e constante 

6 1,10% Grave e constante 

 
15.5.3.1. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:  
I – brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no período;  
II – mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no período;  
III – grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no período. 
15.5.3.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:  
I – eventual: quando ocorrer apenas uma vez;  
II – intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes;  
III – constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes. 
15.5.4. A gravidade atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à 
comparação entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro 
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser 
aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso.  
15.5.5. No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Administração, a 
sanção de advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a sanção de advertência se 
constatado atraso dos serviços de até 5% (cinco por cento).  
15.5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, 
recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá, a seu exclusivo 
critério, optar pela não aplicação da multa. 
15.5.6.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de 
novos atrasos. 
15.5.7. Por atraso na conclusão dos serviços, poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do 
contrato, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.  
15.5.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado dos serviços, poderá será configurada a 
inexecução parcial do objeto. 
15.5.8. O somatório das multas previstas neste item não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato.  
15.6. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura 
Municipal de Espírito Santo do Dourado.  
15.6.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Espírito 
Santo do Dourado, de que trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, poderá ser aplicada ao 
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até três anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme 
previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.  
15.7. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 
6 (seis) anos. 
15.7.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, será aplicada, dentre outros casos, quando:  
I – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
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II – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
III – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
IV – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
V – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
15.8. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução parcial e 
poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação específica. 
15.9. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução total, sem 
prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 
15.10. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Espírito Santo do Dourado e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.  
15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia de execução contratual. 
15.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  
15.13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  
15.14. Demais obrigações da Contratante e da Contratada estarão estabelecidas no Termo de Contrato 
(Minuta Contratual) ANEXO XIII deste Edital.   
 

XVI – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 
16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a 
qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, as seguintes situações:  
I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos;  
II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade 
de concluir o contrato;  
IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado 
V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;  
VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  
VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, 
ou impossibilidade de liberação dessas áreas;  
VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;  
IX- não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.  
16.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  
I – supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;  
II – suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) 
meses;  
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III – repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações 
e outras previstas;  
IV – atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas 
de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;  
V – não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.  
16.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 16.2. observarão as seguintes 
disposições:  
I – não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 
II – assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021. 
16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais.  
16.5. A extinção do contrato poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta;  
II – consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração;  
III – determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 
ou por decisão judicial.  
16.5.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 
respectivo processo.  
16.6. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  
I – devolução da garantia;  
II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;  
III – pagamento do custo da desmobilização.  
16.7. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequências:  
I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;  
II – ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;  
III – execução da garantia contratual para:  
a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;  
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
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d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando 
cabível;  
IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 
Pública e das multas aplicadas.  
16.8. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 16.7. ficará a critério da Administração, 
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  
16.9. Na hipótese do inciso II do caput do item 16.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
secretário(a) municipal competente. 
 

XVII – VALOR ESTIMADO DA OBRA 

 
17.1. Estima-se para a obra o valor total em R$ 409.226,61 (Quatrocentos e Nove Mil, Duzentos e Vinte 
e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos).  
 

XVIII. SUBCONTRATAÇÃO 

 
18.1. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, considerando a natureza integrada da obra 
de pavimentação que compreende serviços interdependentes de preparação da via, regularização do 
subleito, execução de base, pavimentação, implantação de guias, sarjetas, dispositivos de drenagem, 
limpeza final e demais serviços necessários à entrega do objeto em condições adequadas de uso, 
segurança, funcionalidade e durabilidade. 
18.2. A vedação justifica-se pela necessidade de preservar a unidade técnica, operacional e funcional da 
obra, assegurar maior controle da Administração sobre a execução, facilitar a fiscalização, evitar 
sobreposição de responsabilidades e garantir a adequada responsabilização por eventuais vícios, falhas, 
atrasos, patologias, defeitos de execução ou inconformidades verificadas durante ou após a conclusão da 
obra. 
18.3. A vedação à subcontratação não impede a aquisição, pela Contratada, de materiais, insumos, peças, 
componentes, equipamentos, locação de máquinas, contratação de transporte, realização de ensaios 
laboratoriais ou obtenção de apoio técnico especializado pontual, desde que tais atividades não 
caracterizem transferência da execução de parcela do objeto, não afastem a responsabilidade integral da 
Contratada e sejam compatíveis com as condições estabelecidas no edital, no contrato e nos documentos 
técnicos da contratação. 
 

XIX. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital.  
19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licita@espdourado.mg.gov.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada ou no endereço Av. Antônio Paulino, n° 47, Centro, Espírito Santo do 
Dourado (MG), Setor de Protocolo, sede da Prefeitura, nos dias úteis, no horário das 13h00min às 
17h00min.  
19.3. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento 
da impugnação.  
19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;  
19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  
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19.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.  
19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site oficial e vincularão os 
participantes e a administração.  
 

XX. FRAUDE E CORRUPÇÃO - LEI FEDERAL Nº 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
– LEI Nº 13.709/2018 

 
20.1 - Da Fraude e Corrupção: 
20.1.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações 
apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando 
conduzir seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.  
20.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se 
as seguintes práticas: 
20.1.2.1. “Prática Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
20.1.2.2. “Prática Fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
20.1.2.3. “Prática Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não-competitivos; 
20.1.2.4. “Prática Coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
20.1.2.5. “Prática Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula; (II) atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
20.2. Da Lei Geral de Proteção de Dados: 
20.2.1. É vedada aos licitantes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo 
e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 
20.2.2. A deverá ter ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar 
todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais 
repassados. 
20.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitações, qualquer incidente de acessos não 
autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências 
dispostas no art. 48 da LGPD. 
20.2.4. Deverá haver cooperação no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos 
titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no 
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atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle 
administrativo em geral; 
20.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e 
também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 
 

XXI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 
ou a rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
21.2. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital, sendo a empresa licitante responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome na Concorrência. 
21.3. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica. 
21.4. Na análise da documentação e no julgamento das propostas, o Agente de Contratação poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados, e havendo 
necessidade de esclarecimentos, poderá ainda suspender a sessão para sanar dúvidas, sempre que 
necessário. 
21.5. O Agente de Contratação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no art. 64 da Lei Federal 
14.133/21. 
21.6. Cópia deste instrumento convocatório e seus anexos estará no PNCP – Portal Nacional de 
Contratações Públicas e no sítio eletrônico do Município através do endereço: 
http://www.espdourado.mg.gov.br.   
21.7. Cópias reprográficas deste instrumento podem ser solicitadas ao Setor de Licitações mediante prova 
de recolhimento do valor de custo junto ao Setor de Arrecadação, Fiscalização e Atendimento ao Público 
do Município de Espírito Santo do Dourado (MG). 
21.8. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, 
com vista a possíveis alterações e avisos. 
21.9. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a petição, 
preferencialmente, na sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitações, localizada na Av. Antônio 
Paulino, n° 47, Centro, Espírito Santo do Dourado (MG), admitindo-se a impugnação que for enviada em 
dia e horário úteis, no endereço: licita@espdourado.mg.gov.br, indicando no preâmbulo da mensagem o 
CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para 
pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio de resposta. 
21.10. A impugnação deverá ser protocolada em até três dias antes da data de abertura do certame. 
21.11. Decisão. As impugnações serão decididas pelo Agente de Contratação em até três dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
21.12. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para realização da sessão pública, 
se for o caso. 
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21.13. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e ficarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
21.14. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das 
condições previstas neste Edital e em seus anexos. 
21.15. O Edital está disponibilizado na íntegra, nos endereços eletrônicos www.espdourado.mg.gov.br e 
www.pncp.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço na Av. Antônio Paulino, n° 47, 
Centro, Espírito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais – Departamento de Licitação e Contratos, sede 
da Prefeitura, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

XXII – ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 

 
22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, as seguintes peças: 
 
- Anexo I – Modelo de Proposta; 
- Anexo II – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao 
Marco Legal Anticorrupção; 
- Anexo III – Modelo de Declaração que a Proposta Econômica Compreende a Integralidade dos Custos; 
- Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
- Anexo V – Modelo de Credenciamento; 
- Anexo VI – Modelo de Certificado de Realização de Visita Técnica;  
- Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
- Anexo VIII – Modelo de Declaração Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos Índices Contábeis 
Previstos Neste Edital; 
- Anexo IX – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
- Anexo X – Modelo de Declaração Que Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos; 
- Anexo XI – Modelo de Declaração de Ausência de Vínculo; 
- Anexo XII – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
- Anexo XIII – Minuta de Contrato; 
- Anexo XIV – Termo de referência; 
-Anexo XV - Modelo de Declaração de não realização de visita técnica e responsabilidade; 
-Anexo XVI - Modelo de Declaração de compatibilidade técnica dos pavers, ciência sobre controle 
tecnológico e condições de pagamento. 
 
22.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Silvanópolis (MG).  
 

Espírito Santo do Dourado (MG), 23 de julho de 2026. 
 
 
 

EDUARDO SILVA DO COUTO 

Agente de Contratação 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA (5.2 E 5.3.1) (ENVELOPE PROPOSTA) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
TIPO: MENOR PREÇO “JULGAMENTO GLOBAL” 

 
MODELO DE PROPOSTA 

Ao Agente de Contratação, 
 
 
O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, 
CNPJ), por intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo 
o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e 
obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral 
responsabilidade, pelo valor global de R$_______________ (valor por extenso), já computado o BDI, 
conforme preços unitários, quantitativos estimados, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-
financeiro e composição de BDI anexos, ciente de que o regime de execução será o de empreitada por 
preço unitário, com pagamento conforme os quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela 
fiscalização.  
 
Validade da proposta:  
Prazo de entrega da obra: 
Garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo da obra, sem prejuízo da 
responsabilidade objetiva pela solidez, segurança, funcionalidade e qualidade dos materiais e serviços 
executados, nos termos da legislação aplicável.  
 
 
(Local e data). 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 

 

 
Anexos: 

 
o Planilha orçamentária de Custos; 
o Cronograma Físico-Financeiro; 
o Quadro de Composição do BDI; 
o Cronograma PLE. 
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ANEXO II – (ENVELOPE PROPOSTA) 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 

MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO (5.7.2) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A Empresa participante, devidamente credenciada no certame, por intermédio do seu representante legal, 
interessado em participar da Concorrência acima epigrafada, DECLARO, sob as penas da Lei, 
especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
  
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, 
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou 
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;  
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas; e  
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  
  
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:  
I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada;  
II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos em Lei;  
III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e 
contratos:  
IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
de procedimento licitatório público;  
V- Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  
VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  
VII - Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  
VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo;  
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IX - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou  
X - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
pública;  
XI - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir 
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 
  

 Local, data. 
 

_______________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO III – (ENVELOPE PROPOSTA) 
DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS 

CUSTOS ART. 63 § 1º DA LEI 14.133/2021 (5.7.3) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
(Apresentar junto com a proposta)  

  
A Empresa participante, devidamente credenciada nos termos do edital, por intermédio do seu 
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, 
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorrência acima 
epigrafada, que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.  
 

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO IV – (CREDENCIAMENTO) 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (3.8.1) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

  
A Empresa participante, devidamente credenciada nos termos do edital, por intermédio do seu 
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, 
DECLARA para fins de participação na Concorrência acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas 
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006.  
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO V – (CREDENCIAMENTO) 
MODELO DE CREDENCIAMENTO (3.5) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
(usar preferencialmente papel timbrado da empresa) 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e 
CPF sob n. ..................., a participar da licitação instaurada pelo Município de  Espírito Santo do Dourado 
(MG), na modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00005/2026, supra-referenciada, para nos 
representar no referido processo licitatório, podendo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar 
impugnação à recursos, bem como, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame.  

 
 

 Local, data. 
 

(assinatura do representante legal com firma reconhecida em cartório ou assinado digitalmente) 
_______________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXO VI (HABILITAÇÃO) 
CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (6.4.4) 

    
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
   
Atestamos que a empresa.................................................... inscrita no CNPJ sob o nº 
.................................................... através do seu representante legal, Sr (a).................................................... 
CPF/MF nº .................................................... nos termos da Concorrência acima epigrafada, VISITOU os 
locais de onde serão executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerente à 
natureza dos trabalhos que serão executados, recebendo as informações técnicas pertinente e necessárias 
para a formulação de sua proposta o objeto correspondente.  

 
(Local e data).  

  
  
  

 
(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Município de Espírito Santo do Dourado (MG) 

responsável por acompanhar a visita) 
 
 
 

 
(Nome completo, assinatura e qualificação do proposto da licitante) 
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ANEXO VII – (HABILITAÇÃO) 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.7.1 – 6.7.1.1, 6.7.1.2 E 

6.7.1.3) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF 
nº______________, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome 
empresarial), interessado em participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da 
Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitação, e que:  
 
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;  
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;  
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 
  
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO VIII – (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS 

PREVISTOS NESTE EDITAL (6.7.2) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
  
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF 
nº______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 
______________________________, interessada em participar da Concorrência Pública acima 
epigrafada, atende aos índices econômicos previstos no edital, sendo: Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,00, e Índice de Endividamento Geral (IEG) 
igual ou inferior a 0,80, conforme balanço patrimonial, demonstrações contábeis e demais documentos 
apresentados para fins de habilitação econômico-financeira. 
 
a) Índices de Liquidez Geral (LG); 
b) Solvência Geral (SG);  
c) Liquidez Corrente (LC);  
d) Índice de Endividamento Geral (IEG). 

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal  

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 

 
 
 

Obs: assinada por profissional habilitado da área contábil ou representante legal da empresa 
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ANEXO IX – (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (6.7.3) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
 
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF 
nº______________, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa 
____________________interessada em participar da Concorrência acima epigrafada, cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório. 
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO X – (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.7.4) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF 
nº______________, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome 
empresarial), interessado em participar da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigências 
de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em 
lei e em outras normas específicas.  
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO XI - (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO (6.7.5) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
 
A empresa __________________________________ inscrita no CNPJ (M.F.) sob  o  nº_______, sediada  
à Rua/Avenida ____nº________, Setor/Bairro________, na cidade de  Estado de             
neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor   , nacionalidade, estado civil, residente e 
domiciliado na                     , portador da Carteira de Identidade n°           e CPF n°          , DECLARA, sob 
as penas da lei, para fins de participação na concorrência acima epigrafada, a inexistência no quadro da 
empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da 
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado (MG), nos cargos de direção, chefia ou exercentes de 
função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.  
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO XII - (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (6.7.6) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A Empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº........................................., com sede 
na ......................................................, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) 
........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº ....................., órgão 
emissor e do CPF nº...................................., DECLARA para fins de participação na Concorrência acima 
epigrafada, não ter recebido do Município de Espírito Santo do Dourado (MG), ou de qualquer outra 
entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, 
assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 
Administração Federal, Estadual e Municipal.  
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO XIII 
MINUTA DE CONTRATO N° _____/2026 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADA DE PARTE DA RUA SAMUEL FARIA, 
CENTRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E A MÃO 
DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA OBRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 
1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES: 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG, com sede administrativa na 
Av. Antônio Paulino, 47, Centro de Espírito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.566-000, 
inscrito no CNPJ nº 18.675.900/0001-02, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Hérica 
Alvarenga, doravante designado CONTRATANTE. 
 
CONTRATADO: xxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxx nº - xxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx - 
xx, representada pelo Senhor (a) xxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador(a) do CPF 
xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n° xxx, Bairro 
xxxxxxx, Cidade, Estado, CEP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 

 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADA DE PARTE DA RUA SAMUEL FARIA, CENTRO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E A MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA OBRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA, conforme condições, quantidades e estimativas estabelecidas no 
termo de referência e demais anexos do edital.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
3.1. O critério de julgamento será o de menor preço, apurado pelo valor global da proposta, e o regime de 
execução será o de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei Federal nº 
14.133/2021, com pagamento conforme os quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela 
fiscalização, observados os preços unitários contratados.  
3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal nº 14.133/2021.  
  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO: 
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4.1. Pelos serviços prestados o Contratante pagará a Contratada o Valor Global de R$ -------------------------
---------------------------------------------------------------------------. 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 

 
5.1. As despesas serão acordadas por meio de celebração de Instrumento de Contrato, e suportadas por 
meio da Classificação orçamentárias adequadas às leis orçamentárias de 2026, classificadas nos autos 
do processo pelo Departamento de Contabilidade do Município, sob a rubrica:  
  

Reduzido Dotação Descrição da Dotação 

447 02.09.01-4490.51.00-15.451.0030-
1.015 

CALÇAMENTOS E MELHORAMENTOS EM VIAS 
URBANAS E RURAIS 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 

 
6.1. O presente Contrato vigorará da data de sua publicação no PNCP, pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo que o prazo de execução da obra é de 03 (três) meses, contados da data de recebimento da 
ordem de início de obra pela empresa contratada, após a assinatura do presente ajuste, de acordo com o 
cronograma de execução, proposta apresentada pela CONTRATADA e termo de referência do processo 
de contratação.  
6.2. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, nos termos da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.  
6.3. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por 
escopo, a redação afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo 
prazo necessário à conclusão do objeto”.  
6.4. A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente será possível quando:  
a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos projetos e o fornecimento deles couber ao 
Departamento de Engenharia do Município de Espírito Santo do Dourado (MG).  
b) Houver ordem escrita da Secretária para a paralisação dos serviços.  
6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5º em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
6.4.1.1. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da lei federal 
14.133/2021 por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em 
placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra 
paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data 
prevista para o reinício da sua execução.  
6.4.1.2. Os textos com as informações de que trata o § 6º do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverão 
ser elaborados pela Administração. 
6.4.2. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua 
execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da empresa contratada e 
autorização expressa da CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, FORMA DE 
EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 
7.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra será de 03 (três) meses, contado a 
partir do recebimento da Ordem de início de obra pela Contratada, conforme previsto no Termo de 
Referência, no cronograma físico-financeiro e nos demais anexos da contratação.   
7.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA: As obras serão realizadas por execução indireta, conforme 
especificado nos anexos que integram o edital, o contrato e demais documentos técnicos, somente 
podendo ser iniciadas após o recebimento da Ordem de início de obra pela Contratada. 
7.3. DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA: A fiscalização da obra será de inteira 
responsabilidade da Administração, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro 
responsável devidamente designado através de documento expedido pelo contratante.  
7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração 
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal 14.133/2021, ou 
pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com 
informações pertinentes a essa atribuição.  
7.3.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
7.3.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.  
7.3.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos 
na execução contratual.  
7.3.5. Na hipótese da contratação de terceiros, deverão ser observadas as seguintes regras:  
I - A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade 
e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não 
poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;  
II - A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das 
informações recebidas do terceiro contratado.  
7.3.6. Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a contratada 
deverá recorrer ao diário de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas ou 
serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais e neste caso, também é 
imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordância ou 
discordância técnica com o fato relatado. 
 7.4. A Execução da Obra deverá ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.133 de 1º 
de abril de 2021.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 

 
8.1. As obras em desconformidade com as especificações técnicas não serão aceitas pela administração.  
8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. º 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido:  
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;  
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.  
8.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 
com o contrato.  O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo 
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de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela 
solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, 
da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 
identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 
substituição necessárias. 
8.4. As falhas, vícios, defeitos ou inconformidades de execução não serão admitidos, devendo ser 
integralmente reparados, corrigidos, reconstruídos ou substituídos pela Contratada, sem ônus para a 
Contratante, nos prazos fixados pela Administração, nos termos do art. 140 da Lei Federal nº 
14.133/2021, sem prejuízo da responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, da 
responsabilidade ético-profissional e das sanções editalícias e contratuais cabíveis. 
8.5. O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento parcial ou total 
das obrigações gerando as sanções previstas neste contrato e no edital.  
 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

 
9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  
I - Unilateralmente pela Administração:  
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a 
seus objetivos;  
b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;  
II - Por acordo entre as partes:  
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários;  
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço;  
d) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, 
a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.  
9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de 
engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências 
necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 
9.3. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 9.1 às contratações de obras e serviços 
de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de 
desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias 
alheias ao contratado. 
9.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos 
serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os 
acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).  
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9.5. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 
14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.  
9.6. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer 
necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o 
do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do 
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.  
9.7. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global 
do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.  
9.8. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber 
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente 
comprovados.  
9.9. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  
9.10. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 
9.11 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a 
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.  
9.12. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações 
determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo 
máximo de 1 (um) mês.  
  

CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
10.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no 
cronograma físico financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após medições periódicas e final, contendo o detalhamento da 
execução do objeto e os materiais empregados.  
10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas 
folhas de medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização. As faturas serão pagas após 
medições periódicas e final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo 
com o cronograma físico financeiro parte integrante do edital.  
10.2. A administração terá o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidação da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada, que deverá ter o “atesto” pelo gestor do contrato.   
10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de 
medição, e devem conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao presente 
processo de Concorrência.    
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras.  
10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o prazo para o 
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo 
Contratante. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.   
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10.5. O pagamento será efetuado por meio de Transferência Bancária de Crédito, na qual a destinação 
deverá ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário, de acordo com o 
cronograma físico financeiro, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento 
bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
10.6. Todos os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, após serem as notas fiscais conferidas e 
atestadas pela fiscalização e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Município, tendo 
sua INCIDÊNCIA no PREÇO DE VENDA, dependendo do tipo de composição tributária da Contratada.   
10.6.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Município deverá acontecer até 15 dias do mês 
subsequente ao da medição.  Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa à retenção das notas 
fiscais, causando atraso e impedindo a conclusão do “Processo de Pagamento”, dará direito ao Município 
de prorrogar o prazo de pagamento. 
10.8. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos à Contratada, as importâncias 
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na 
ocorrência de condenação em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. 
A retenção será efetivada e mantida em favor do Município, até que a Contratada prove o cumprimento da 
obrigação, por ocasião da competente quitação do débito. 
10.9. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob 
pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais. 
10.10. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.   
10.11. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais 
vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 
11.1. Responsabilizar-se-á pela escorreita execução da obra a serem executados e dos atos deles 
oriundos. 
11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAÇÕES E 
ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto 
desta contratação, bem como a concordância da possibilidade de eventual tributação na fonte de 
obrigações sociais   e tributárias cuja competência seja do Município.  
11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros.  
11.4. A CONTRATADA deverá manter o preço apresentado até o final da execução do presente 
instrumento, salvo situações excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.  
11.5. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente quaisquer alterações provenientes de caso 
fortuito ou de força maior, que gere fato impeditivo da execução do contrato.  
11.6. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes 
deste procedimento sem previa autorização da contratante.  
11.7. A contratada se compromete, nos casos de fiança bancária ou seguro garantia, a renovar a 
garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de 
rescisão unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele.  
11.8. É obrigação da CONTRATADA executar a obra, obedecendo às especificações, itens, subitens, 
elementos, projetos, desenhos, detalhes, instruções fornecidas pelo Município e condições gerais e 
específicas do edital e seus ANEXOS.  
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11.9. Constituem obrigações da CONTRATADA providenciar as instalações de canteiro, as instalações 
provisórias de energia elétrica, de água, esgoto e de comunicação necessárias à execução da obra, bem 
como os testes dos equipamentos por ela instalados. (caso necessário).  
11.10. A CONTRATADA deverá instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder à 
desmontagem de todas as construções provisórias ao final das obras e entrega ao Município, bem como 
executar a limpeza e remoção de todo o material que esta julgar indesejável. 
11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execução da 
obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverão ser comunicadas por escrito ao Município de 
Espírito Santo do Dourado (MG), sem prejuízo de sua responsabilidade.  
11.12. A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a 
direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou 
outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.  
11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execução da obra deverá ser adequado e 
capacitado, em todos os níveis de trabalho.  
11.14. A CONTRATADA, como única empregadora do seu pessoal, se compromete a segurá-lo contra 
riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis 
trabalhistas e de previdência ou correlatas, em vigor no país, sendo a única responsável pelas infrações 
que o seu pessoal cometer.  
11.15. A CONTRATADA se obriga a reforçar o seu parque de equipamentos, quando necessária à 
recuperação de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequação, e, ainda, a substituí-lo por 
defeitos ou más condições de operações, não importando tais procedimentos em ônus para o Município 
de Espírito Santo do Dourado (MG).  
11.16. A CONTRATADA tem ciência de que é de sua responsabilidade a qualidade das obras, materiais 
e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre 
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 
11.17. A CONTRATADA tem ciência da obrigatoriedade da aquisição de produtos manufaturados 
nacionais e serviços nacionais ou a aplicação das margens de preferência para produtos manufaturados 
nacionais e serviços nacionais sempre que esses produtos e serviços estiverem descritos na lista 
estabelecida na Resolução CIIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposições do art. 3º-
A da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto nº 11.889, de 22 de janeiro de 2024. 
11.18. A CONTRATADA deverá providenciar e manter login ativo no Portal Transferegov, 
responsabilizando-se pela correta e tempestiva inserção de documentos e informações exigidas, 
assumindo os riscos decorrentes de atrasos, inconsistências ou omissões no cumprimento dessas 
obrigações. 
11.19. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservação e da integridade dos materiais e 
equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Município, bem como 
indenizá-la no caso de extravio, avaria parcial, destruição total ou furto e outras situações que possam 
ocasionar prejuízos ao Município.  
11.20. A CONTRATADA se obriga, também, a:  
a) Providenciar a instalação de placas exigidas por lei, alusivas ao responsável técnico, e nas 
demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;  
b) Executar todas as obras com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, bem 
como às obras em execução;  
c) Reconhecer a autoridade do Município de Espírito Santo do Dourado (MG) o direito de embargar 
e interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigências contidas na Lei federal n° 6.514/77, 
ficando está sujeita às multas provenientes de quaisquer autuações, sendo a CONTRATADA a única 
responsável civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas.  
d) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
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11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuízos causados ao Município e às 
pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por ação ou omissão do seu pessoal ou de 
prepostos.  
11.19. Cabe exclusivamente à CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras 
decorrentes deste contrato, perante o Município e a terceiros, abrangendo erros, omissões, negligência, 
imperícia e imprudência cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispõe o art. 
618 do Código Civil.  
11.20. Caberá ainda à CONTRATADA o fornecimento e a manutenção de um Diário de Obras, 
permanentemente disponível e atualizado, no local, para lançamento. Serão obrigatórios dentre outros os 
seguintes registros:  
a) Pela CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas 
nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência, consultas à fiscalização do Município de Espírito 
Santo do Dourado (MG), datas de conclusão das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, 
acidentes ocorridos, respostas às interpelações da fiscalização, eventual escassez de material que 
dificulte a execução da obra;  
b) Pela fiscalização: juízo formado sobre o andamento da obra, tudo em função do cumprimento do 
projeto, especificações e prazos, observações sobre os lançamentos da CONTRATADA, solução às suas 
consultas, restrições que lhes pareçam cabíveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da 
CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc. 
11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos 
termos da Instrução Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.  
11.22. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob 
pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE: 

 
12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a 
apresentação de documento hábil de liquidação, bem como promover todos os atos inerentes a retenção 
na fonte das obrigações sociais e tributárias.  
12.2. Promover os atos iniciais necessários ao início da obra conforme obrigações estatuídas no Edital, 
bem como manter estas obrigações no decorrer da execução, salvo a prática de atos ilegítimos que não 
depender de sua responsabilidade direta. 
12.3. A CONTRATANTE deverá prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, 
quando solicitadas por escrito, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
13.1. A licitante VENCEDORA deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de contrato 
Garantia de Execução Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, 
conforme termo de referência, e disposto no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E 
VIGÊNCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclusão da obra, sendo que, 
independentemente da forma de garantia elas serão restituídos até 30 (trinta) dias após a entrega 
DEFINITIVA do objeto contratual, e poderão ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1º, 
I, II e III, da Lei federal 14.133/2021. 
 

mailto:%20E-mail:%20licita@espdourado.mg.gov.br


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.675.900/0001-02 
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 

                   Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br 

 
 

Página 53 de 99 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 
14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a 
qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, as seguintes situações:  
I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, 
de especificações, de projetos ou de prazos;  
II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;  
III - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato;  
IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado;  
V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;  
VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial 
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  
VII - Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;  
VIII - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante;  
IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz.  
14.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  
I - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação  
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;  
II - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 
(três) meses;  
III - Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas;  
IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;  
V - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, 
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 
relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
14.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 14.2 observarão as 
seguintes disposições:  
I - Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído;   
II - Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.  
14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais.  
14.5. A extinção do contrato poderá ser:  
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I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta;  
II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;  
III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial.  
14.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 
respectivo processo.  
14.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido 
pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  
I - Devolução da garantia;  
II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; III - pagamento do custo 
da desmobilização.  
 14.8. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequências:  
I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração;  
II - Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal  
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;  
III         - Execução da garantia contratual para:  
a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;  
b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;  
c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública;  
d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível;  
IV -      - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas.  
14.9 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficará a critério da Administração, 
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado 
administrativamente pelas seguintes infrações:  
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;  
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
III - Dar causa à inexecução total do contrato;  
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
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XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
15.2. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer 
dos atos indicados nessa Cláusula, verificados o nexo causal devido à ação ou à omissão do 
CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das 
sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, 
conforme listado a seguir: 
15.2.1. Advertência; 
15.2.2. Multa; 
15.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado (MG); 
15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
15.3. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro; 
15.3.2. Primeira ocorrência; 
15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não 
configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves. 
15.4. Será aplicada multa nas seguintes condições 
15.4.1. Pela inexecução parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. 
15.4.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até 
o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, 
observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; ou; 
houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão 
da obra. 
15.4.2. Pela inexecução total, de até 20% sobre o valor total do contrato. 
15.4.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para 
início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem de início de obra pela 
Contratada. 
15.5. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir. 
15.5.1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalização poderá 
aplicar apenas a sanção de advertência. 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,00 

2 R$250,00 

3 R$350,00 

4 R$500,00 

5 R$2.500,00 

6 R$5.000,00 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência.  

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 01 
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empregado e por dia.  

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência.  

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 
ocorrência.  

02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando necessários, por empregado, por ocorrência.  

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.  

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.  

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência.  

03 

9 Utilizar o canteiro de obras, áreas públicas, equipamentos, materiais, 
instalações provisórias ou locais vinculados à execução contratual para 
finalidade diversa do objeto contratado; por ocorrência.  

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência.  

04 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência.  

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência  06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

13 Apresentar a ART ou documento correspondente, conforme regras do edital, 
por dia de atraso. 

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia.  

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.  01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

01 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência.  

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.  

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.  

02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, 
por dia.  

02 

21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável 
técnico pelos serviços, nas quantidades previstas neste termo de referência; 
por dia.  

04 

23 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por 

05 
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dia e por ocorrência.  

 
15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução 
dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela 
fiscalização, serão aplicadas multas conforme tabela 3. 
15.6.1. A apuração dos atrasos será feita semanalmente. 
15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores 
previstos para o pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-
financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
15.6.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções 
variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme tabela 3: 
 

Tabela 3 

 
15.6.3.1. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 
I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no período; 
II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no período; 
III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no período. 
15.6.3.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 
I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes; 
III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes. 
15.6.4. A gravidade atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se 
à comparação entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro 
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser 
aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso. 
15.6.5. No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Administração, a 
sanção de advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a sanção de advertência se 
constatado atraso dos serviços de até 5% (cinco por cento). 
15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do 
atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá, a seu 
exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa. 
15.6.6.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência 
de novos atrasos. 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no período) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% 
MEDIANO E EVENTUAL BRANDO E 
INTERMITENTE 

3 0,50% 
GRAVE E EVENTUAL BRANDO E 
CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% 
GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E 
CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

15.6.7. Por atraso na conclusão dos serviços, poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total 
do contrato, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias. 
15.6.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado dos serviços, poderá será 
configurada a inexecução parcial do objeto. 
15.6.8. O somatório das multas previstas neste item não poderá ultrapassar o percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
15.7. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimentos de Contratar com a 
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado (MG). 
15.7.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de 
Espírito Santo do Dourado, de que trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, poderá ser aplicada ao 
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até três anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme 
previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos. 
15.8. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 
máximo de 6 (seis) anos. 
15.8.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, prevista no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, será aplicada, dentre outros casos, quando: 
I - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
II - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
IV - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
15.9. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução 
parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação específica. 
15.10. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução total, 
sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 
15.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Espírito Santo do Dourado e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa. 
15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 
diferença será descontada da garantia de execução contratual. 
15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO 
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
15.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 
15.16. As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou 
penais cabíveis ou de processo administrativo. 

 
16.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela correta execução da obra, dos serviços contratados e de 
todos os atos necessários à adequada execução do objeto.  
16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAÇÕES E ENCARGOS 
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratação, 
bem como a concordância da possibilidade de eventual tributação na fonte de obrigações sociais e 
tributárias cuja competência seja do Município. 
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16.3. A CONTRATADA responde, por danos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros. 
16.4. A CONTRATADA deverá manter o preço apresentado até o final da execução do presente 
instrumento, salvo situações excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas. 
16.5. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente quaisquer alterações provenientes de caso 
fortuito ou de força maior, que gere fato impeditivo da execução do contrato. 
16.6. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes 
deste procedimento sem previa autorização da contratante. 
16.7. A contratada se compromete, nos casos de fiança bancária ou seguro garantia, a renovar a 
garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de 
rescisão unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele. 
16.8. É obrigação da CONTRATADA executar a obra, obedecendo às especificações, itens, subitens, 
elementos, projetos, desenhos, detalhes, instruções fornecidas pelo Município e condições gerais e 
específicas do edital e seus ANEXOS. 
16.9. Constituem obrigações da CONTRATADA providenciar as instalações de canteiro, as instalações 
provisórias de energia elétrica, de água, esgoto e de comunicação necessárias à execução da obra, bem 
como os testes dos equipamentos por ela instalados. 
16.10. Os barracões, instalações provisórias, estruturas temporárias e demais elementos utilizados na 
composição do canteiro de obras serão de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciá-los, 
mantê-los, conservá-los e removê-los ao final da execução, salvo disposição expressa em sentido diverso 
nos documentos da contratação. 
16.11. A Contratada deverá instalar, manter e operar o canteiro de obras, bem como proceder à 
desmontagem das instalações provisórias ao final da execução, promovendo a limpeza, remoção de 
entulhos, resíduos, sobras de materiais e demais elementos utilizados durante a obra, entregando o local 
em condições adequadas de uso e recebimento pela Administração. 
16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execução da obra 
e que possam comprometer a sua qualidade, deverão ser comunicadas por escrito ao Município de 
Espírito Santo do Dourado, sem prejuízo de sua responsabilidade. 
16.13. A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a 
direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou 
outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos. 
16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execução da obra deverá ser adequado e 
capacitado, em todos os níveis de trabalho. 
16.15. A CONTRATADA, como única empregadora do seu pessoal, se compromete a segurá-lo contra 
riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis 
trabalhistas  
16.16. e de previdência ou correlatas, em vigor no país, sendo a única responsável pelas infrações que o 
seu pessoal cometer. 
16.17. A CONTRATADA se obriga a reforçar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando 
necessária à recuperação de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequação, e, ainda, a 
substituí-lo por defeitos ou más condições de operações, não importando tais procedimentos em ônus 
para o Município de Espírito Santo do Dourado. 
16.18. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservação e da integridade dos materiais e 
equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Município, bem como indenizá-
la no caso de extravio, avaria parcial, destruição total ou furto e outras situações que possam ocasionar 
prejuízos ao Município. 
16.19. A CONTRATADA se obriga, também, a: 
a) Executar e manter em boas condições a sinalização diurna e noturna das vias públicas, com 
vistas a garantir boas condições de tráfego, se responsabilizando civil e criminalmente pela segurança do 
trânsito, durante o período de obras; 
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b) Providenciar a instalação de placas exigidas por lei, alusivas ao responsável técnico, e nas demais 
placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra; 
c) Executar todas as obras com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, bem 
como às obras em execução; 
d) Reconhecer a autoridade do Município de Espírito Santo do Dourado o direito de embargar e 
interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigências contidas na Lei federal n° 6.514/77, 
ficando está sujeita às multas provenientes de quaisquer autuações, sendo a CONTRATADA a única 
responsável civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas. 
16.20. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. A CONTRATADA se 
compromete a ressarcir os danos ou prejuízos causados ao Município e às pessoas e bens de terceiros, 
ainda que ocasionados por ação ou omissão do seu pessoal ou de prepostos. 
16.21. Cabe exclusivamente à CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras 
decorrentes deste contrato, perante o Município e a terceiros, abrangendo erros, omissões, negligência, 
imperícia e imprudência cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispõe o art. 
618 do Código Civil. 
16.22. Caberá ainda à CONTRATADA o fornecimento e a manutenção de um Diário de Obras, 
permanentemente disponível e atualizado, no local, para lançamento. Serão obrigatórios dentre outros os 
seguintes registros: 
a) Pela CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas 
nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência, consultas à fiscalização do Município de Espírito 
Santo do Dourado/MG, datas de conclusão das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, 
acidentes ocorridos, respostas às interpelações da fiscalização, eventual escassez de material que 
dificulte a execução da obra; 
b) Pela fiscalização: juízo formado sobre o andamento da obra, tudo em função do cumprimento do 
projeto, especificações e prazos, observações sobre os lançamentos da CONTRATADA, solução às suas 
consultas, restrições que lhes pareçam cabíveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da 
CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc. 
16.23. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houver necessidade legal, nos 
termos da Instrução Normativa RFB Nº 1845, de 22 de novembro de 2018. 
16.24. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob 
pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais. 
16.25. Das obrigações e responsabilidades da contratante: 
16.25.1.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a 
apresentação de documento hábil de liquidação, bem como promover todos os atos inerentes a retenção 
na fonte das obrigações sociais e tributárias. 
16.25.2.  Promover os atos iniciais necessários ao início da obra conforme obrigações estatuídas no Edital, 
bem como manter estas obrigações no decorrer da execução, salvo a prática de atos ilegítimos que não 
depender de sua responsabilidade direta. 
16.25.3.  O município deverá prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando 
solicitadas por escrito, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FRAUDE E CORUPÇÃO E DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS 

 
17.1. Da Fraude e Corrupção: 
17.1.1. A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações 
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apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando 
conduzir seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013. 
17.1.2. A Contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, empregados, prepostos e 
terceiros eventualmente envolvidos em atividades acessórias que não caracterizem subcontratação do 
objeto, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, contratação e execução 
contratual: 
17.1.2.1. “Prática Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato; 
17.1.2.2. “Prática Fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
17.1.2.3. “Prática Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não-competitivos; 
17.1.2.4. “Prática Coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 
do contrato. 
17.1.2.5. “Prática Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula; (II) atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
17.2. Da Lei Geral de Proteção de Dados:  
17.2.1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-se sigilo e 
confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 
17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se 
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de 
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. 
17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitações, em até 2 (dois) dias do 
conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 
17.2.4. A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes 
ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de 
Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério 
Público e Órgãos de controle administrativo em geral; 
17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e 
também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO: 

 
18.1. Incumbirá à CONTRATANTE publicar, em diário oficial, as informações que a Lei Federal 
14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO: 
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19.1. O presente Instrumento de Contrato é originário dos autos do presente processo licitatório e 
vinculado ao mesmo.  
19.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e ainda normas e princípios gerais dos contratos.  
19.3. As partes dão ao presente instrumento o caráter de título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 
784, Inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro.  
19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Silvanópolis (MG), para dirimir quaisquer dúvidas provenientes 
da execução e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.  
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente Contrato 
por meio de assinatura eletrônica/digital, nos termos da legislação vigente, reconhecendo como válidos 
todos os seus efeitos jurídicos. 
 

    Espírito Santo do Dourado (MG), data da assinatura eletrônica. 
 

 
 

 
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG 

Contratante 
Hérica Alvarenga - Prefeita Municipal 

Assinado digitalmente 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ: 

Contratada 
Assinado digitalmente 
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ANEXO XIV 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
O presente termo de referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento para a Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
pavimentação, drenagem e calçada de parte da Rua Samuel Faria, Centro, incluindo o fornecimento 
de materiais, insumos, equipamentos e a mão de obra necessária à execução da obra, em 
atendimento às necessidades do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, conforme o contrato 
de repasse Nº 1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. Fazem parte deste termo os seguintes 
anexos: 
 
1. ART – topografia; 
2. Autorizacao_codema_n0022026; 
3. BDI; 
4. Composições de custos; 
5. Cronograma; 
6. Cronople; 
7. Decl_calcada_em_um_dos_lados_da_via; 
8. Decl_conf_em_acessibilidade; 
9. Decl_reducao_calcada_limite_ete; 
10. Declaracao___as; 
11. Dou 19.11.2025; 
12. Laudo técnico - intervenção em app; 
13. Levantamento topográfico___sgm-900-2025-3.1.2 - lvt. Top-a2; 
14. Memorial descritivo; 
15. Memorial_de_cálculo; 
16. Memorial_dmt_-_rua_samuel_faria; 
17. Of 210 2026 - 1104494-65 - orient - continuidade do processo - reg simplificado; 
18. Planilha orçamentária pav rua samuel faria; 
19. Plano de sustentabilidade; 
20. Pm espirito santo do dourado - 1104494-65 - contrato de repasse; 
21. Po – tgov; 
22. Projeto de pavimentação a2; 
23. Projeto__sinalização e acessibilidade; 
24. Projeto_drenagem_pluvial_samuel_faria_29; 
25. Qci_ pav rua samuel faria; 
26. Referência 01-2026; 
27. Relatório fotográfico; 
28. Rrt fiscalização; 
29. Rrt projetos; 
30. Sintese do projeto aprovado; 
31. Termo de compromisso; 
32. Estudo Técnico Preliminar – ETP; 
33. Matriz de riscos. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação, drenagem e calçada 
de parte da Rua Samuel Faria, Centro, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e a 
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mão de obra necessária à execução da obra, em atendimento às necessidades do Município de Espírito 
Santo do Dourado/MG, conforme o contrato de repasse Nº 1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. 
 
1.2 Especificações do Objeto 
 

Seq Descrição sintética da obra Un. Qtd. 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADA DE PARTE DA RUA 
SAMUEL FARIA, CENTRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E A MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DA OBRA, EM ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG, 
CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA - No Município de Espírito Santo do 
Dourado/MG, conforme os projetos técnicos elaborados pela responsável 
técnica, conforme o RRT n° 16691019.  

Und. 1,0000 

 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
 
2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de execução da obra de pavimentação, 
drenagem pluvial, construção de calçadas e implantação de sinalização viária de parte da Rua Samuel 
Faria, localizada na região central do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, com o objetivo de 
promover a melhoria das condições de mobilidade urbana, acessibilidade, segurança viária, salubridade, 
funcionalidade e integração do espaço público. 
2.2. A intervenção está vinculada ao Contrato de Repasse nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das 
Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Espírito Santo do Dourado/MG, 
destinado à execução de ações relativas ao Programa Mobilidade Urbana, tendo como objeto pactuado a 
realização de obra de pavimentação em via urbana. 
2.3. O empreendimento integra o planejamento municipal de melhoria da infraestrutura urbana e foi 
concebido como solução completa para o trecho de parte da Rua Samuel Faria, não se restringindo à 
simples execução do revestimento da pista. A solução planejada compreende instalações iniciais, 
organização do canteiro, administração local, locação topográfica, escavações, implantação de rede de 
drenagem profunda, regularização e compactação do subleito, pavimentação intertravada, construção de 
calçadas, implantação de rampas de acessibilidade, sinalização vertical, sinalização horizontal, limpeza e 
serviços complementares necessários à plena funcionalidade do espaço urbano. 
2.4. A Rua Samuel Faria está inserida na região central do Município, circunstância que reforça a 
relevância da intervenção, uma vez que vias centrais exercem função estratégica na circulação cotidiana 
de moradores, pedestres, veículos particulares, prestadores de serviços, transporte de mercadorias, 
veículos públicos e atendimentos de emergência, além de possibilitarem o acesso a imóveis residenciais, 
estabelecimentos comerciais, equipamentos públicos e demais atividades urbanas. 
2.5. A melhoria da infraestrutura da via contribuirá para a organização dos deslocamentos urbanos e para 
a qualificação do sistema viário municipal, proporcionando melhores condições de circulação e reduzindo 
limitações decorrentes da inexistência ou insuficiência de pavimento, drenagem, passeios acessíveis e 
sinalização adequada. 
2.6. Sob a perspectiva do planejamento estratégico, a contratação está alinhada à política municipal de 
desenvolvimento urbano, que compreende a necessidade de ampliar e qualificar a infraestrutura de 
circulação, assegurar acessibilidade aos espaços públicos, melhorar o escoamento das águas pluviais, 
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reduzir riscos de deterioração das vias e proporcionar condições mais seguras e confortáveis aos 
usuários. 
2.7. A intervenção também se insere nas finalidades do Programa Mobilidade Urbana do Ministério das 
Cidades, ao promover a qualificação de uma via pública urbana por meio da integração entre 
pavimentação, drenagem, calçadas acessíveis e sinalização, elementos que, conjuntamente, ampliam a 
segurança, a funcionalidade e a eficiência dos deslocamentos. 
2.8. A execução da pavimentação mostra-se necessária para proporcionar superfície regular, resistente e 
adequada ao tráfego, reduzindo irregularidades que possam comprometer a circulação de veículos, o 
conforto dos usuários, a segurança dos deslocamentos e a conservação da própria via. 
2.9. Conforme o memorial de cálculo, está prevista a regularização e compactação de aproximadamente 
1.790,91 m² de subleito, correspondente a uma extensão aproximada de 225,84 metros, considerada a 
largura média estimada da via. Sobre essa área será executado pavimento em piso intertravado com 
blocos de concreto de 16 faces, dimensões aproximadas de 22 x 11 centímetros e espessura de 8 
centímetros, abrangendo aproximadamente 1.790,90 m². 
2.10. A adoção do pavimento intertravado apresenta compatibilidade com a natureza urbana da 
intervenção e permite a formação de superfície adequada ao tráfego, com resistência, regularidade, 
possibilidade de manutenção localizada e integração com os dispositivos de drenagem, calçadas e 
sinalização previstos no projeto. 
2.11. A pavimentação, isoladamente, não seria suficiente para solucionar as necessidades do trecho, pois 
a durabilidade e a funcionalidade da via dependem da adequada coleta, condução e destinação das águas 
pluviais. Por essa razão, o objeto contempla sistema de drenagem profunda, destinado a reduzir o 
acúmulo de água sobre a pista e as calçadas, prevenir erosões, infiltrações, carreamento de materiais, 
danos ao pavimento e demais problemas associados ao escoamento superficial inadequado. 
2.12. De acordo com o memorial de cálculo, a drenagem compreenderá escavação mecanizada de valas, 
preparo do fundo, fornecimento e assentamento de aproximadamente 237 metros de tubos de concreto de 
500 milímetros, implantação de 3 caixas para bocas de lobo combinadas com grelha, 3 caixas hidráulicas 
enterradas, 1 boca para bueiro tubular, além de reaterro mecanizado e compactado das valas. 
2.13. A implantação desses dispositivos permitirá captar e conduzir adequadamente as águas pluviais, 
evitando que o fluxo superficial permaneça desordenado sobre a pista, junto aos acessos dos imóveis ou 
nas áreas de circulação de pedestres. A drenagem, portanto, constitui elemento estrutural da obra e 
condição indispensável para preservar o investimento público e ampliar a vida útil do pavimento e das 
calçadas. 
2.14. A contratação também contempla a construção de aproximadamente 451,68 m² de passeio em 
concreto, calculados a partir da extensão aproximada de 225,84 metros e da largura de 2 metros, além da 
implantação de rampas de acessibilidade para acesso às edificações, com inclinação prevista de 8,33%, 
largura de 1,20 metro e execução em concreto moldado no local. 
2.15. A construção das calçadas possui relevância estratégica, pois possibilitará a separação entre os 
espaços destinados à circulação de veículos e pedestres, reduzirá a necessidade de deslocamento pela 
pista e proporcionará condições mais adequadas de mobilidade às crianças, pessoas idosas, pessoas 
com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e demais usuários. 
2.16. A implantação das rampas e demais soluções de acessibilidade atende ao dever de assegurar 
utilização segura e autônoma dos espaços públicos, em conformidade com as regras e diretrizes de 
acessibilidade expressamente assumidas pelo Município no Contrato de Repasse. O instrumento 
determina que o ente municipal observe as leis, normas e orientações técnicas aplicáveis à matéria 
durante a execução do objeto. 
2.17. A obra inclui, ainda, sinalização vertical e horizontal, indispensável para disciplinar o trânsito, orientar 
os usuários e ampliar a segurança viária. O memorial de cálculo prevê placas de regulamentação e 
advertência, incluindo sinalização de parada obrigatória, lombada, limite de velocidade e proibição ou 
restrição de estacionamento, conforme o projeto. 
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2.18. A sinalização horizontal compreenderá aproximadamente 251,33 metros de pintura de eixo viário, 
13,50 m² de pintura de faixa de pedestres e lombada, 5,04 m² de símbolos e setas direcionais e pintura 
das rampas de acessibilidade. Esses elementos permitirão organizar o fluxo, indicar áreas de travessia, 
advertir sobre obstáculos e melhorar a percepção dos condutores e pedestres quanto às regras de 
circulação. 
2.19. A integração entre pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização permitirá a entrega de uma 
solução funcional completa, evitando que a Administração realize intervenções isoladas e sucessivas, com 
risco de incompatibilidade entre os serviços, desperdício de recursos, retrabalho e comprometimento da 
durabilidade da infraestrutura implantada. 
2.20. A execução integrada também favorece a economia de escala, a coordenação das frentes de 
trabalho, a mobilização racional de equipamentos e equipes, o cumprimento do cronograma e a 
concentração da responsabilidade técnica pelo resultado final do empreendimento. 
2.21. O Contrato de Repasse prevê investimento global inicialmente pactuado de R$ 390.658,00, 
composto por R$ 389.863,00 em recursos de repasse da União e R$ 795,00 de contrapartida municipal, 
com vigência contratual até 29 de setembro de 2028. A contratação da empresa executora constitui etapa 
indispensável à aplicação desses recursos e à materialização da política pública pactuada. 
2.22. A execução do objeto encontra-se enquadrada no Regime Simplificado previsto na Portaria Conjunta 
MGI/MF/CGU nº 28/2024 e no art. 184-A da Lei Federal nº 14.133/2021. O Ofício nº 0210/2026/REGOVPC 
esclarece que, nesse regime, não haverá análise ou aceite prévio, pela Caixa Econômica Federal, do 
termo de referência, projeto, orçamento, processo licitatório ou demais documentos necessários ao início 
da execução, cabendo ao Município assegurar integralmente a regularidade jurídica, a suficiência técnica 
dos projetos e a qualidade da execução. 
2.23. Essa circunstância reforça a necessidade de planejamento rigoroso da contratação, seleção de 
empresa especializada, fiscalização técnica efetiva e observância integral dos projetos, memoriais, 
planilhas, cronogramas, normas de engenharia e regras do programa, uma vez que a verificação da Caixa 
ocorrerá, essencialmente, ao final da execução, mediante análise dos registros, boletins de medição, 
fotografias georreferenciadas e vistoria destinada à constatação da compatibilidade entre o objeto 
executado e o Plano de Trabalho. 
2.24. O Município permanece responsável por registrar no Transferegov os documentos técnicos, 
jurídicos, licitatórios e contratuais pertinentes, bem como por garantir a qualidade dos projetos e dos 
serviços, fiscalizar a execução, registrar as medições e assegurar a plena funcionalidade do objeto. A 
liberação dos recursos encontra-se condicionada ao registro do processo licitatório, do instrumento 
contratual no PNCP e dos documentos técnicos exigidos. 
2.25. O Contrato de Repasse também atribui ao Município a responsabilidade por executar e fiscalizar os 
trabalhos, designar profissional habilitado, registrar as respectivas responsabilidades técnicas, assegurar a 
qualidade dos materiais e serviços, determinar a correção de vícios, operar e conservar o patrimônio 
público resultante do investimento e garantir que a empresa contratada registre no Transferegov as 
informações e documentos relativos à execução da obra. 
2.26. A contratação de empresa especializada mostra-se indispensável em razão da complexidade e 
diversidade dos serviços previstos, que envolvem atividades topográficas, movimentação de solo, 
escavação e reaterro de valas, assentamento de tubulações, implantação de dispositivos de drenagem, 
compactação do subleito, execução de pavimento intertravado, concretagem de calçadas e rampas, 
sinalização e controle de qualidade. 
2.27. A execução adequada exige equipe técnica e operacional qualificada, responsável técnico 
legalmente habilitado, equipamentos específicos, materiais em conformidade com as normas técnicas, 
controle da sequência executiva, organização do canteiro, sinalização provisória e adoção de medidas de 
segurança para trabalhadores, moradores, pedestres, veículos e propriedades localizadas na área de 
influência da obra. 
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2.28. O Município não dispõe, em sua estrutura administrativa ordinária, de todos os recursos materiais, 
equipamentos, profissionais, mão de obra especializada e capacidade operacional necessários à 
execução direta do conjunto dos serviços no prazo, na escala e nos padrões técnicos previstos, sem 
comprometer a continuidade das demais atividades municipais de manutenção urbana e prestação dos 
serviços públicos. 
2.29. A contratação externa permitirá atribuir responsabilidade técnica e contratual clara pela execução 
integral da obra, controlar a qualidade dos materiais empregados, acompanhar o cronograma físico-
financeiro, medir os serviços efetivamente realizados e exigir a correção de vícios, defeitos ou 
desconformidades eventualmente identificados. 
2.30. Sob o aspecto econômico, a obra constitui investimento estruturante, com potencial para reduzir 
despesas futuras relacionadas a intervenções corretivas, recuperação de danos provocados pelo 
escoamento inadequado das águas, recomposição de áreas deterioradas e manutenção recorrente da via. 
2.31. A melhoria de parte da Rua Samuel Faria também poderá contribuir para a valorização do espaço 
urbano, para a organização das atividades locais, para o acesso mais seguro aos imóveis e 
estabelecimentos, para o fortalecimento do comércio e dos serviços e para a melhoria da qualidade de 
vida dos moradores e usuários do trecho. 
2.32. A contratação está alinhada aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, eficácia, 
desenvolvimento sustentável, segurança jurídica e interesse público previstos no art. 5º da Lei Federal nº 
14.133/2021, uma vez que busca transformar os recursos disponíveis em infraestrutura urbana funcional, 
durável, acessível e adequada às necessidades coletivas. 
2.33. Os principais resultados esperados com a contratação compreendem: 
2.33.1. A melhoria das condições de mobilidade e circulação na Rua Samuel Faria; 
2.33.2. A implantação de pavimento regular, resistente e adequado ao tráfego urbano; 
2.33.3. A implantação de sistema de drenagem capaz de captar e conduzir as águas pluviais; 
2.33.4. A redução de empoçamentos, erosões, infiltrações e danos à infraestrutura viária; 
2.33.5. A construção de calçadas destinadas à circulação segura de pedestres; 
2.33.6. A implantação de rampas e soluções de acessibilidade; 
2.33.7. A separação mais adequada entre os fluxos de pedestres e veículos; 
2.33.8. A melhoria da segurança viária por meio da sinalização vertical e horizontal; 
2.33.9. A organização do fluxo de veículos e das áreas de travessia de pedestres; 
2.33.10. A ampliação da durabilidade do pavimento e das demais estruturas implantadas; 
2.33.11. A melhoria do acesso a imóveis, estabelecimentos, equipamentos e serviços localizados no 
trecho; 
2.33.12. A valorização e qualificação urbanística da região central do Município; 
2.33.13. A aplicação eficiente e transparente dos recursos federais e da contrapartida municipal; 
2.33.14. O cumprimento do objeto pactuado no Contrato de Repasse nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA; 
2.33.15. A entrega de infraestrutura plenamente funcional, compatível com o Plano de Trabalho e com as 
exigências técnicas e programáticas do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal. 
2.34. Diante do exposto, resta evidenciada a necessidade, a conveniência e a oportunidade da 
contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação, drenagem e calçada de 
parte da Rua Samuel Faria, por se tratar de intervenção estruturante, tecnicamente integrada e de 
relevante interesse público, alinhada ao planejamento estratégico municipal, às políticas de mobilidade 
urbana e aos compromissos assumidos no Contrato de Repasse nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. 
 
3. JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO 
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3.1. A presente contratação não será parcelada, conforme conclusão constante dos Estudos Técnicos 
Preliminares – ETP, tendo em vista que o objeto consiste na execução de obra de pavimentação, 
drenagem, calçadas e sinalização de parte da Rua Samuel Faria, Centro, em área urbana do Município de 
Espírito Santo do Dourado/MG, conforme o Contrato de Repasse nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. 
3.2. A intervenção compreende instalações iniciais, canteiro e administração local da obra, locação 
topográfica, escavações, implantação de rede de drenagem profunda, regularização e compactação do 
subleito, pavimentação em piso intertravado, execução de calçadas e rampas acessíveis, sinalização 
vertical e horizontal, limpeza e demais serviços necessários à entrega da obra em condições adequadas 
de uso, segurança, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade. 
3.3. O parcelamento do objeto constitui diretriz aplicável às contratações públicas sempre que a divisão se 
mostrar técnica e economicamente viável, permitir o melhor aproveitamento do mercado e ampliar a 
competitividade, sem comprometer a obtenção do resultado pretendido pela Administração. 
3.4. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações de serviços deverão 
observar o parcelamento quando este for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. 
3.5. O § 1º do art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que, na aplicação do princípio do 
parcelamento, deverão ser considerados: 
3.5.1. A responsabilidade técnica; 
3.5.2. O custo para a Administração da celebração de diversos contratos frente às vantagens da redução 
de custos, com divisão do objeto em itens; 
3.5.3. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 
3.6. A doutrina administrativista esclarece que o parcelamento não constitui finalidade em si mesma nem 
obrigação absoluta de fracionar toda contratação materialmente divisível. Sua adoção depende da 
demonstração de que a divisão preservará a funcionalidade do objeto, não causará prejuízo técnico, não 
eliminará a economia de escala e não imporá à Administração custos ou riscos desproporcionais de 
coordenação, fiscalização e responsabilização. 
3.7. Conforme ensina Marçal Justen Filho, a análise sobre a divisibilidade deve considerar não apenas a 
possibilidade física de separação das prestações, mas também a preservação da unidade funcional da 
solução e a inexistência de prejuízo econômico ou técnico para a Administração. 
3.8. No mesmo sentido, a doutrina de Joel de Menezes Niebuhr ressalta que o parcelamento deve ser 
adotado quando proporcionar maior competitividade e vantagem à Administração, mas pode ser afastado 
quando a divisão prejudicar a execução integrada, comprometer a economia de escala ou dificultar a 
gestão e a fiscalização contratual. 
3.9. Portanto, a existência de serviços discriminados separadamente na planilha orçamentária não conduz, 
automaticamente, à realização de contratações distintas. A decisão deve considerar a relação técnica, 
operacional, econômica e funcional existente entre as diferentes etapas do empreendimento. 
3.10. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União consolidou o entendimento de que o parcelamento 
deve ser adotado quando o objeto for divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 
a ser contratado nem perda de economia de escala. 
3.11. A Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União estabelece que, nas contratações de objeto 
divisível, deve ser admitida a adjudicação por item, e não por preço global, desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a 
ampla participação de licitantes. 
3.12. Embora a Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União destaque o dever de parcelar quando 
técnica e economicamente viável, seu próprio enunciado reconhece que a divisão não deverá ocorrer 
quando puder provocar prejuízo ao conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. 
3.13. O Tribunal de Contas da União também orienta que o não parcelamento seja tecnicamente 
justificado nos autos, mediante demonstração das circunstâncias concretas que tornam mais adequada a 
contratação conjunta, não sendo suficiente a adoção de justificativas genéricas ou abstratas. 
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3.14. Na publicação Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Obras de Edificações Públicas, 4ª edição, Brasília, 2014, página 28, o Tribunal de Contas da União 
recomenda cautela para que o parcelamento não resulte em dificuldades futuras na atribuição de 
responsabilidade por defeitos construtivos. 
3.15. Embora a orientação mencionada no item anterior tenha sido formulada com referência a edificações 
públicas, seu fundamento é aplicável à presente obra de infraestrutura viária, considerando a 
interdependência técnica entre a drenagem, a conformação da via, a pavimentação, as calçadas, as 
rampas acessíveis e a sinalização. 
3.16. Dessa forma, tanto a doutrina quanto a jurisprudência afastam a interpretação de que o 
parcelamento seja obrigatório em qualquer situação na qual o objeto possa ser materialmente dividido. A 
decisão deve decorrer da análise concreta da viabilidade técnica e econômica e dos impactos da divisão 
sobre a funcionalidade, a economia de escala, a fiscalização e a atribuição de responsabilidades. 
3.17. No caso concreto, a divisão do objeto em contratações distintas não se mostra tecnicamente 
recomendável nem economicamente mais vantajosa, pois os serviços integram uma única intervenção de 
infraestrutura urbana, executada em área contínua e destinada à obtenção de resultado final igualmente 
único. 
3.18. A adequada funcionalidade da obra depende da execução coordenada, contínua, sequencial e 
compatibilizada de suas etapas, especialmente entre a implantação da drenagem profunda, a 
recomposição e compactação das valas, a regularização do subleito, o assentamento do pavimento 
intertravado, a execução das calçadas acessíveis e a implantação da sinalização viária. 
3.19. A drenagem profunda deverá ser executada antes da regularização final do subleito e da 
pavimentação, uma vez que compreende escavações, preparo do fundo das valas, assentamento de 
tubos de concreto, implantação de caixas de captação e passagem, construção da boca de saída e 
reaterro compactado. 
3.20. Eventuais inadequações na implantação da drenagem ou na compactação das valas poderão 
provocar recalques, deformações, infiltrações ou danos posteriores ao pavimento e às calçadas, 
demonstrando que essas etapas não podem ser executadas de maneira isolada e descoordenada. 
3.21. A pavimentação deverá ser compatibilizada com o greide da via, os dispositivos de drenagem, as 
calçadas, as rampas de acessibilidade e os pontos de ligação com as vias existentes, de modo a 
assegurar condições adequadas de tráfego, circulação de pedestres e escoamento das águas pluviais. 
3.22. A sinalização vertical e horizontal também integra funcionalmente o empreendimento, pois deverá 
ser implantada de acordo com a geometria e as condições finais da via, contemplando placas de 
regulamentação e advertência, pintura do eixo viário, faixa de pedestres, símbolos, textos e demarcações 
das rampas acessíveis. 
3.23. Embora os serviços estejam discriminados em itens próprios na planilha orçamentária, essa 
individualização possui finalidade técnica, orçamentária, executiva, fiscalizatória e de medição, não 
significando que devam ser contratados ou executados de forma autônoma e dissociada. 
3.24. A fragmentação das etapas entre empresas distintas poderia gerar incompatibilidades executivas, 
dificuldades na liberação das frentes de trabalho, atrasos no cronograma, sobreposição ou lacunas de 
responsabilidade, divergências nas medições e maior risco de paralisação ou retrabalho. 
3.25. Eventual atraso ou inadequação na drenagem repercutiria diretamente na pavimentação e nas 
calçadas, enquanto falhas na definição dos níveis e caimentos poderiam comprometer o escoamento das 
águas pluviais, a acessibilidade e a implantação da sinalização. 
3.26. Na hipótese de parcelamento, a Administração ficaria dependente da atuação coordenada de 
diferentes empresas sem vínculo contratual ou subordinação técnica entre elas, aumentando os riscos de 
descontinuidade e incompatibilidade entre as frentes de serviço. 
3.27. A execução de uma etapa dependeria da conclusão, aceitação e liberação da etapa anterior, de 
modo que eventual atraso, falha ou controvérsia envolvendo uma das contratadas repercutiria diretamente 
sobre as demais, com potencial comprometimento do cronograma físico-financeiro. 
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3.28. O parcelamento exigiria maior esforço administrativo para coordenar diferentes contratos, 
cronogramas, responsáveis técnicos, medições, ordens de serviço, mobilizações, garantias, obrigações e 
procedimentos de recebimento. 
3.29. O não parcelamento também preserva a economia de escala, permitindo o aproveitamento 
compartilhado da mobilização e desmobilização, do canteiro, da administração local, dos equipamentos, 
das máquinas, dos veículos, das equipes, das ferramentas, do transporte e dos demais custos diretos e 
indiretos necessários ao empreendimento. 
3.30. A divisão do objeto poderia ocasionar duplicidade de estruturas administrativas e operacionais, 
repetição dos custos de mobilização, aumento das despesas com transporte e instalação do canteiro, 
perda de produtividade e elevação dos custos de fiscalização e gestão contratual. 
3.31. A contratação unificada também favorece o acompanhamento do cronograma físico-financeiro, a 
compatibilização das frentes de serviço, a aferição dos quantitativos executados e a adoção tempestiva de 
providências corretivas. 
3.32. Além disso, a execução integral por uma única empresa permite a clara atribuição de 
responsabilidade por vícios, defeitos ou patologias construtivas, inclusive recalques decorrentes do 
reaterro das valas, deformações ou deslocamentos do pavimento, falhas na drenagem, fissuras ou 
desníveis nas calçadas, inadequações nas rampas acessíveis e desconformidades na sinalização. 
3.33. Caso as etapas fossem executadas por empresas distintas, poderia haver dificuldade para identificar 
a origem dos defeitos e determinar a responsabilidade pelas correções, com risco de imputações 
recíprocas entre os executores da drenagem, do pavimento, das calçadas e da sinalização. 
3.34. A concentração da responsabilidade em uma única Contratada facilita a fiscalização e assegura que 
a empresa responsável pelo empreendimento responda integralmente pela compatibilidade, qualidade, 
segurança, estabilidade, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade do resultado final. 
3.35. A divisibilidade do objeto não deve ser examinada apenas sob o aspecto material ou quantitativo dos 
itens constantes da planilha orçamentária, mas principalmente sob a perspectiva da viabilidade técnica, 
funcional e econômica da contratação. 
3.36. A possibilidade material de individualização dos serviços não conduz, automaticamente, à 
obrigatoriedade de contratações separadas, pois as etapas previstas formam um conjunto integrado, cujo 
desempenho depende da adequada compatibilização entre os serviços. 
3.37. O não parcelamento não decorre de mera conveniência administrativa nem possui a finalidade de 
restringir a competitividade, mas resulta de razões técnicas, econômicas e operacionais relacionadas à 
natureza do empreendimento, preservando a unidade do projeto, a continuidade da execução, a economia 
de escala e a concentração da responsabilidade pelo resultado final. 
3.38. A solução adotada não impede a participação de empresas do ramo da construção civil que 
possuam capacidade técnica e operacional compatível com a obra, devendo as exigências de habilitação 
permanecer proporcionais às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto. 
3.39. Dessa forma, o não parcelamento revela-se a alternativa mais adequada para: 
3.39.1. Preservar a unidade técnica, funcional e operacional da obra; 
3.39.2. Garantir a execução coordenada e sequencial das etapas construtivas; 
3.39.3. Assegurar a compatibilidade entre a drenagem profunda, o subleito, o pavimento, as calçadas, as 
rampas acessíveis e a sinalização; 
3.39.4. Concentrar a responsabilidade técnica e contratual pelo resultado final; 
3.39.5. Evitar conflitos na identificação e correção de vícios ou defeitos construtivos; 
3.39.6. Preservar a economia de escala e reduzir custos de mobilização, transporte, canteiro e 
administração local; 
3.39.7. Simplificar a gestão, a fiscalização, a medição e o recebimento da obra; 
3.39.8. Reduzir os riscos de incompatibilidades, interrupções, atrasos, retrabalhos e paralisações; 
3.39.9. Favorecer o cumprimento do cronograma físico-financeiro; 
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3.39.10. Garantir maior qualidade, segurança, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade ao 
empreendimento. 
3.40. Diante do exposto, considerando a natureza una do empreendimento, a interdependência técnica 
entre os serviços, a necessidade de execução coordenada, a preservação da economia de escala, a 
concentração da responsabilidade técnica e contratual e a maior eficiência da fiscalização, resta 
devidamente justificado o não parcelamento do objeto, nos termos do art. 47, inciso II e § 1º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, em consonância com a doutrina administrativista e com a jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União. 
 
4. LOCAL, HORÁRIO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços deverão ser executados no local indicado nos projetos, memoriais, planilhas, croquis, 
plantas, Ordem de início de obra e demais documentos técnicos que integram o processo de contratação, 
dentro do território do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, ou em outro local expressamente 
definido pela Administração, conforme a natureza e as condições específicas da obra. 
4.2. A Contratada deverá, antes do início da execução, vistoriar o local da intervenção, conferir as 
condições reais da área, acessos, interferências, disponibilidade de espaço para mobilização, 
armazenamento de materiais, circulação de equipamentos e demais elementos necessários à adequada 
execução dos serviços, comunicando formalmente à fiscalização qualquer inconsistência, impedimento, 
divergência técnica ou condição que possa comprometer a execução regular da obra. 
4.3. A execução dos serviços deverá observar o cronograma físico-financeiro aprovado, os prazos 
estabelecidos no edital, no contrato, na Ordem de início de obra e nos demais documentos técnicos, 
cabendo à Contratada organizar sua jornada de trabalho, equipes, equipamentos, fornecimento de 
materiais e frentes de serviço de modo a assegurar o cumprimento das etapas previstas e a conclusão da 
obra dentro do prazo contratual. 
4.4. Os serviços deverão ser executados, preferencialmente, em dias úteis e em horário comercial, salvo 
necessidade técnica, climática, operacional ou de interesse público devidamente justificada, hipótese em 
que poderá ser autorizada a execução em horários extraordinários, finais de semana ou feriados, desde 
que previamente comunicada e autorizada pela fiscalização, sem prejuízo do cumprimento da legislação 
trabalhista, das normas de segurança e das posturas municipais aplicáveis. 
4.5. A Contratada deverá adotar todas as providências necessárias para garantir a segurança dos 
trabalhadores, usuários da via, moradores, transeuntes, veículos e bens públicos ou privados existentes 
no entorno da obra, providenciando, quando necessário, sinalização adequada, isolamento de áreas, 
controle de tráfego, proteção de materiais, organização do canteiro e demais medidas preventivas exigidas 
pelas normas técnicas e pela fiscalização. 
4.6. Eventuais alterações no local, na sequência executiva, no horário de trabalho ou na organização das 
frentes de serviço somente poderão ocorrer mediante justificativa técnica e autorização da fiscalização, 
sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo cumprimento do cronograma, pela qualidade dos 
serviços e pela entrega integral do objeto contratado. 
4.7. A presença da fiscalização no local da obra não exime a Contratada de sua responsabilidade técnica, 
operacional, trabalhista, ambiental e de segurança, competindo-lhe executar os serviços de acordo com os 
projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis, boas práticas de engenharia e determinações 
formais da Administração. 
 
5. DOS UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DA EQUIPE DE 
TRABALHO 
 
5.1. A Contratada deverá manter todos os trabalhadores envolvidos na execução da obra devidamente 
uniformizados, identificados e equipados com os Equipamentos de Proteção Individual — EPIs 
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necessários ao desempenho seguro das respectivas atividades, em conformidade com as normas 
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, normas técnicas aplicáveis, legislação trabalhista 
vigente e orientações da fiscalização. 
5.2. Os uniformes deverão estar em boas condições de uso, conservação e higiene, permitindo a 
identificação da equipe vinculada à Contratada, sem prejuízo da utilização de coletes, faixas refletivas ou 
outros elementos de sinalização individual quando a natureza da obra, o local de execução ou as 
condições de tráfego assim exigirem. 
5.3. A Contratada será integralmente responsável pelo fornecimento, substituição, controle, orientação, 
fiscalização de uso e adequado estado de conservação dos EPIs, não podendo transferir à Administração 
ou aos trabalhadores qualquer custo relacionado à aquisição ou manutenção desses equipamentos. 
5.4. Os EPIs deverão ser compatíveis com os riscos existentes em cada etapa da obra, podendo incluir, 
conforme a atividade executada e a avaliação de risco: capacete de segurança, calçado de segurança, 
luvas de proteção, óculos de proteção, protetor auricular, máscara ou respirador, cinto de segurança tipo 
paraquedista, talabarte, trava-quedas, colete refletivo, avental, perneira, protetor facial, vestimentas 
adequadas, equipamentos de proteção contra queda, bem como outros dispositivos exigidos pelas normas 
de segurança aplicáveis ou pela fiscalização. 
5.5. A relação de EPIs indicada neste Termo de Referência possui caráter mínimo e exemplificativo, 
cabendo à Contratada avaliar os riscos específicos de cada frente de serviço e fornecer todos os 
equipamentos adicionais necessários à proteção dos trabalhadores, terceiros, usuários da via, moradores, 
visitantes, agentes da fiscalização e demais pessoas que possam circular ou permanecer nas imediações 
da obra. 
5.6. A Contratada deverá assegurar que somente permaneçam no canteiro de obras trabalhadores 
devidamente treinados, orientados e equipados para a execução das atividades, devendo impedir a 
realização de serviços por empregado, preposto ou colaborador que não esteja utilizando os EPIs 
obrigatórios ou que esteja exposto a condição insegura. 
5.7. Quando a execução envolver atividades em altura, escavações, operação de máquinas, 
movimentação de cargas, exposição a ruído, poeira, produtos químicos, intempéries, tráfego de veículos, 
serviços em vias públicas ou qualquer outra situação de risco, a Contratada deverá adotar medidas 
específicas de proteção coletiva e individual, incluindo sinalização, isolamento da área, controle de 
acesso, orientação da equipe e demais providências necessárias à prevenção de acidentes. 
5.8. A Contratada deverá manter no local da obra, quando exigível, os documentos, registros, 
treinamentos, fichas de entrega de EPIs, certificados, programas, ordens de serviço de segurança, 
autorizações e demais comprovantes relacionados à segurança e saúde no trabalho, colocando-os à 
disposição da fiscalização sempre que solicitado. 
5.9. O descumprimento das obrigações relativas ao uso de uniformes, EPIs, sinalização, proteção coletiva 
ou demais normas de segurança poderá ensejar a determinação de paralisação parcial ou total dos 
serviços pela fiscalização, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada por eventuais atrasos, 
acidentes, danos, autuações, penalidades administrativas, trabalhistas, previdenciárias, civis ou 
ambientais decorrentes de sua conduta. 
5.10. A presença ou atuação da fiscalização da Administração não exime a Contratada de sua 
responsabilidade integral pela segurança da obra, dos trabalhadores e de terceiros, cabendo-lhe executar 
os serviços com observância às normas legais e técnicas aplicáveis, às boas práticas de engenharia e às 
condições de segurança exigidas para cada atividade. 
 
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
6.1. O objeto compreende a contratação de empresa especializada para execução de obra de 
pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização de parte da Rua Samuel Faria, Centro, em área urbana 
do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, incluindo o fornecimento integral de materiais, insumos, 
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mão de obra, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas, transporte, sinalização provisória, 
mobilização, desmobilização, instalações provisórias, controle tecnológico, limpeza final e todos os demais 
recursos necessários à completa execução da obra. 
6.2. A intervenção será executada conforme o Contrato de Repasse nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA e deverá observar o projeto básico, o memorial descritivo, o memorial 
de cálculo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, os projetos de pavimentação, 
drenagem, sinalização e acessibilidade e os demais documentos técnicos integrantes da contratação. 
6.3. A obra deverá ser executada em sua totalidade, de forma contínua, coordenada, sequencial e 
compatibilizada, compreendendo todas as etapas necessárias à entrega da via em condições adequadas 
de trafegabilidade, segurança, acessibilidade, estabilidade, funcionalidade, durabilidade e escoamento das 
águas pluviais. 
6.4. A execução deverá observar rigorosamente os limites da área de intervenção, alinhamentos, cotas, 
greides, inclinações, caimentos, espessuras, dimensões, resistências, quantitativos e demais 
especificações constantes dos documentos técnicos, não sendo admitida alteração sem prévia 
autorização formal da Administração. 
6.5. Os serviços abrangem, conforme os projetos e a planilha orçamentária: 
6.5.1. Fornecimento e instalação de placa de identificação da obra, conforme o padrão estabelecido pela 
Administração e pela CAIXA; 
6.5.2. Fornecimento e posicionamento de cones e demais elementos necessários à sinalização provisória; 
6.5.3. Instalação, manutenção e retirada de container destinado ao depósito de ferramentas, materiais e 
apoio administrativo, incluindo mobilização e desmobilização; 
6.5.4. Administração local da obra, com disponibilização de responsável técnico, encarregado e equipe 
compatível com o cronograma; 
6.5.5. Locação topográfica da obra, incluindo estaqueamento do eixo da via e demarcação dos pontos de 
drenagem; 
6.5.6. Escavação mecanizada das valas destinadas à implantação da rede de drenagem; 
6.5.7. Preparo e regularização do fundo das valas; 
6.5.8. Fornecimento e assentamento de aproximadamente 237 metros de tubos de concreto para rede 
coletora de águas pluviais, com diâmetro nominal de 500 milímetros, juntas, alinhamento, inclinação e 
acabamento conforme o projeto e as normas técnicas; 
6.5.9. Execução de 3 caixas para boca de lobo combinadas com grelha retangular; 
6.5.10. Execução de 3 caixas enterradas de passagem destinadas às interligações da rede de drenagem; 
6.5.11. Execução de 1 boca para bueiro tubular em concreto no ponto de lançamento da drenagem; 
6.5.12. Reaterro mecanizado e compactado das valas após a implantação da rede; 
6.5.13. Regularização e compactação de aproximadamente 1.790,91 m² de subleito de solo 
predominantemente argiloso; 
6.5.14. Execução de aproximadamente 1.790,90 m² de pavimento em piso intertravado, com blocos de 
concreto de 16 faces, dimensões de 22 x 11 centímetros, espessura de 8 centímetros e resistência mínima 
prevista no memorial descritivo; 
6.5.15. Execução do colchão de areia, assentamento, alinhamento, nivelamento, compactação, 
rejuntamento, recortes, arremates e acabamentos do pavimento intertravado; 
6.5.16. Execução de aproximadamente 451,68 m² de calçadas ou passeios em concreto moldado no local, 
usinado, armado, com acabamento convencional e espessura de 6 centímetros; 
6.5.17. Execução de rampas de acessibilidade, com inclinações, dimensões, acabamento e sinalização 
conforme os projetos; 
6.5.18. Implantação da sinalização vertical, incluindo placas de regulamentação, advertência e indicação 
de circulação; 
6.5.19. Implantação da sinalização horizontal, incluindo pintura do eixo viário, faixa de pedestres, 
símbolos, textos e demarcação das rampas; 
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6.5.20. Limpeza do pavimento com caminhão-pipa, limpeza das calçadas com jato de alta pressão, 
retirada de materiais excedentes, correção de imperfeições e desmobilização final. 
6.6. Os quantitativos constantes da planilha orçamentária e do memorial de cálculo deverão ser 
observados na elaboração da proposta e aferidos durante a execução por meio das medições realizadas 
pela fiscalização. 
6.7. A Contratada deverá executar todas as atividades auxiliares indispensáveis à conclusão dos serviços 
discriminados, ainda que não descritas isoladamente, desde que estejam compreendidas nas 
composições de custos, nos projetos, no memorial descritivo ou na metodologia necessária à execução 
regular da obra. 
6.8. Todos os materiais empregados deverão ser novos, adequados à finalidade, de procedência 
comprovável e compatíveis com as especificações técnicas e normas aplicáveis, sendo vedado o emprego 
de materiais deteriorados, contaminados, danificados, reaproveitados ou inferiores aos padrões 
estabelecidos. 
6.9. Os tubos, blocos intertravados, concreto, armaduras, tintas, placas e demais materiais poderão ser 
previamente inspecionados pela fiscalização, sem que sua aprovação preliminar afaste a responsabilidade 
da Contratada pela qualidade, resistência e desempenho. 
6.10. Os blocos intertravados deverão atender à resistência, espessura, dimensões, formato e demais 
características definidas nos documentos técnicos, bem como às normas da ABNT aplicáveis. 
6.11. Os tubos de concreto e demais componentes da drenagem deverão atender às especificações do 
projeto e às normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto à resistência, integridade, assentamento, 
juntas, alinhamento e declividade. 
6.12. A Contratada deverá manter controle sobre o recebimento, armazenamento e utilização dos 
materiais, protegendo-os contra contaminação, quebras, deformações, segregação, umidade excessiva e 
outras condições capazes de comprometer seu desempenho. 
6.13. Sempre que previsto nos documentos técnicos ou solicitado pela fiscalização, a Contratada deverá 
realizar, às suas expensas, ensaios, testes, verificações e controles tecnológicos, apresentando os 
respectivos resultados, laudos e relatórios. 
6.14. Os serviços somente poderão ser iniciados após a emissão da Ordem de Início pela Administração, 
ficando vedada qualquer intervenção anterior sem autorização formal. 
6.15. Antes do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar, quando exigido: 
6.15.1. Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica referente à execução da obra; 
6.15.2. Relação da equipe técnica e operacional mobilizada; 
6.15.3. Relação das máquinas, equipamentos e veículos empregados; 
6.15.4. Cronograma atualizado e planejamento executivo; 
6.15.5. Plano de mobilização, sinalização, segurança e organização do canteiro; 
6.15.6. Demais documentos técnicos, trabalhistas, ambientais e de segurança exigidos pela legislação ou 
pela fiscalização. 
6.16. A Contratada deverá manter responsável técnico legalmente habilitado e regularmente registrado no 
conselho profissional competente, bem como equipe compatível com o porte, a complexidade e o 
cronograma da obra. 
6.17. A insuficiência de pessoal, equipamentos ou materiais e as falhas de planejamento imputáveis à 
Contratada não constituirão justificativa para atraso, paralisação ou execução inadequada. 
6.18. Antes e durante a execução, a Contratada deverá conferir as condições reais do local, inclusive 
acessos, geometria e largura da via, declividades, interferências físicas, redes existentes, imóveis 
lindeiros, entradas de propriedades, circulação de veículos e pedestres e pontos de captação ou 
lançamento das águas pluviais. 
6.19. Qualquer divergência entre as condições de campo e os projetos, memoriais, planilhas ou demais 
documentos técnicos deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização antes da execução da etapa 
afetada. 
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6.20. Eventuais ajustes executivos somente poderão ser realizados após análise e autorização formal da 
Administração, vedada a alteração unilateral dos projetos, quantitativos, dimensões, materiais ou soluções 
técnicas. 
6.21. A Contratada deverá organizar os serviços de modo a evitar interrupções desnecessárias, 
retrabalhos, incompatibilidades e danos às etapas já executadas, observando a sequência construtiva e o 
cronograma físico-financeiro. 
6.22. A implantação da rede de drenagem deverá preceder a regularização final do subleito e a 
pavimentação nos trechos afetados, não sendo admitido o assentamento do pavimento sobre valas com 
reaterro inadequado, superfície instável, encharcada ou insuficientemente compactada. 
6.23. A pavimentação deverá ser executada sobre superfície regularizada, estável e compactada, 
observando-se o greide, o caimento transversal, o colchão de areia e os procedimentos de assentamento, 
compactação, rejuntamento e acabamento previstos. 
6.24. As calçadas e rampas deverão ser compatibilizadas com os acessos existentes, as cotas da via e as 
condições de acessibilidade, respeitando as dimensões e inclinações constantes dos projetos. 
6.25. A sinalização vertical e horizontal deverá ser implantada após a conclusão das etapas necessárias, 
respeitando o posicionamento, as dimensões, as cores, os materiais e os detalhes do projeto de 
sinalização. 
6.26. A Contratada deverá preservar os acessos aos imóveis lindeiros e comunicar previamente eventuais 
bloqueios temporários ou restrições de circulação indispensáveis à execução. 
6.27. Durante toda a obra deverá ser mantida sinalização provisória adequada, especialmente nas 
escavações, valas, áreas de armazenamento, circulação de máquinas, desvios e trechos com tráfego 
condicionado. 
6.28. A Contratada será responsável pela segurança dos trabalhadores e terceiros, devendo cumprir as 
normas de saúde e segurança do trabalho, fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva e 
manter as áreas de risco isoladas e sinalizadas. 
6.29. A Contratada deverá preservar imóveis, acessos, redes, tubulações, dispositivos urbanos e demais 
elementos situados na área de influência da obra, responsabilizando-se pela reparação dos danos 
decorrentes de sua atuação. 
6.30. Os resíduos, entulhos e sobras de materiais deverão ser acondicionados, transportados e destinados 
de maneira ambientalmente adequada, sendo vedado seu abandono na via, em imóveis vizinhos, cursos 
d’água, áreas protegidas ou locais não autorizados. 
6.31. O regime de execução será o de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, 
da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que os serviços são mensuráveis por unidades específicas e 
possuem quantitativos sujeitos à aferição durante a execução. 
6.32. Os pagamentos serão efetuados com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos, 
comprovados e aceitos pela fiscalização, observados os preços unitários contratados. 
6.33. A adoção da empreitada por preço unitário não autoriza a execução de serviços ou quantitativos sem 
prévia determinação da Administração nem assegura o pagamento automático de todos os quantitativos 
estimados. 
6.34. Os quantitativos não executados não gerarão direito a pagamento, indenização ou compensação. 
Eventuais alterações dependerão de justificativa técnica, autorização competente e observância da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
6.35. A fiscalização poderá determinar a paralisação, correção, remoção, reconstrução ou substituição de 
serviço ou material executado em desconformidade com os documentos técnicos ou determinações 
formais da Administração. 
6.36. Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, refeitos ou substituídos pela Contratada, às suas 
expensas, no prazo fixado pela fiscalização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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6.37. O prazo de execução da obra será de 90 dias, contados da data indicada na Ordem de Início, em 
conformidade com o cronograma físico-financeiro, que prevê a execução do empreendimento em 3 
meses. 
6.38. A Contratada deverá manter ritmo compatível com o cronograma, promovendo o reforço das 
equipes, equipamentos e frentes de trabalho quando necessário para recuperar atrasos que lhe sejam 
imputáveis, sem custos adicionais para a Administração. 
6.39. Concluídos os serviços, a Contratada deverá promover a limpeza completa da área, remover 
resíduos, materiais, sinalizações provisórias, equipamentos e instalações temporárias e corrigir as 
imperfeições identificadas. 
6.40. A obra deverá ser entregue com a drenagem desobstruída e em funcionamento, o pavimento 
nivelado, compactado, rejuntado e acabado, as calçadas e rampas em condições adequadas de 
acessibilidade e a sinalização integralmente implantada. 
6.41. A obra somente será considerada concluída após a fiscalização verificar sua conformidade com os 
projetos, planilhas, memoriais, especificações, cronograma e demais documentos da contratação. 
6.42. O recebimento da obra não excluirá nem reduzirá a responsabilidade civil, técnica, ambiental, 
trabalhista ou contratual da Contratada pela solidez, segurança, acessibilidade, qualidade, funcionalidade 
e durabilidade dos serviços. 
 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
7.1. O prazo de execução da obra será de 03 (três) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de 
início de obra pela empresa, devendo a Contratada observar rigorosamente o cronograma físico-
financeiro, os projetos, memoriais, especificações técnicas, planilhas e demais documentos que integram 
a contratação. 
7.2. A execução deverá ocorrer de forma contínua, planejada e compatível com as etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro, cabendo à Contratada organizar sua equipe técnica e operacional, 
equipamentos, materiais, insumos, logística, transporte, frentes de serviço e demais recursos necessários 
ao cumprimento do prazo estabelecido. 
7.3. O prazo de execução poderá ser prorrogado, mediante justificativa formal e aceite da Administração, 
nas hipóteses admitidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quando comprovada a ocorrência 
de fato superveniente, caso fortuito, força maior, condição climática excepcional, interferência técnica 
relevante, atraso não imputável à Contratada, necessidade de adequação técnica devidamente autorizada, 
paralisação determinada pela Administração ou outro motivo de interesse público que impeça ou dificulte a 
execução no prazo inicialmente previsto. 
7.4. A eventual prorrogação do prazo de execução dependerá de solicitação formal da Contratada, 
apresentada antes do término do prazo vigente, acompanhada da respectiva justificativa técnica, 
demonstração do impacto no cronograma físico-financeiro e documentos comprobatórios, quando 
cabíveis, sem prejuízo da análise e decisão fundamentada pela Administração. 
7.5. O contrato oriundo da presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 
sua assinatura, observada a necessidade de publicação do instrumento contratual no Portal Nacional de 
Contratações Públicas — PNCP, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, como condição de eficácia do 
contrato e de seus aditamentos. 
7.6. A fixação da vigência contratual em 12 (doze) meses justifica-se pela necessidade de contemplar 
prazo suficiente para a emissão da Ordem de início de obra, mobilização da Contratada, execução integral 
da obra, medições, fiscalização, correções eventualmente determinadas pela Administração, recebimento 
provisório e definitivo, tramitação administrativa dos pagamentos, eventual análise de pedidos de 
prorrogação, formalização de aditivos, apuração de ocorrências e encerramento regular do contrato. 
7.7. A vigência contratual poderá ser prorrogada, quando necessário e devidamente justificado, nos 
termos da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente para assegurar a conclusão do objeto, a 
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regularização de pendências técnicas ou administrativas, a realização de ajustes ou correções, a 
finalização de medições e pagamentos, ou a superação de fatos supervenientes que tenham impactado o 
regular andamento da execução. 
7.8. A prorrogação da vigência contratual não implicará, por si só, alteração do valor contratado, somente 
sendo admitida eventual alteração contratual quando devidamente caracterizada hipótese legal, mediante 
justificativa técnica, demonstração do interesse público, formalização do competente termo aditivo e 
observância dos limites e requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 
7.9. Eventuais paralisações, atrasos, alterações de cronograma ou prorrogações não autorizadas pela 
Administração não afastam a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento dos prazos contratuais, 
sujeitando-a, quando caracterizada sua culpa ou descumprimento contratual, às sanções previstas no 
edital, no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021. 
7.10. A execução da obra e a vigência contratual deverão observar a disponibilidade orçamentária e 
financeira, a programação administrativa da Administração, as condições estabelecidas no edital, no 
contrato e em seus anexos, bem como os limites e requisitos legais aplicáveis à contratação pública. 
 
8. PENALIDADES E SANÇÕES CONTRATUAIS 
 
8.1. As penalidades e sanções contratuais, constam da minuta do contrato, que integrará o edital.  
 
9. QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Os quantitativos dos serviços previstos na planilha orçamentária foram estimados com base nos 
projetos, memoriais, levantamentos técnicos e demais documentos que instruem a contratação, 
constituindo referência para a formulação das propostas, julgamento, execução, fiscalização, medição e 
pagamento da obra. 
9.2. A Contratada deverá executar os serviços necessários à entrega do objeto, observando as 
especificações, unidades de medida, preços unitários, etapas e condições previstos na planilha 
orçamentária, no cronograma físico-financeiro, nos projetos, memoriais e demais anexos da contratação, 
sendo as medições e pagamentos realizados com base nos quantitativos efetivamente executados, 
conferidos e aceitos pela fiscalização. 
9.3. Eventuais alterações nos quantitativos inicialmente previstos somente poderão ocorrer mediante 
justificativa técnica, demonstração do interesse público, autorização formal da Administração e 
observância das hipóteses legais de alteração contratual previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, 
especialmente quando houver necessidade de adequação técnica do projeto, ajuste de quantitativos, 
acréscimo ou supressão de serviços indispensáveis à adequada execução do objeto. 
9.4. As alterações quantitativas deverão observar os limites legais aplicáveis, em especial o disposto nos 
arts. 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem descaracterizar o objeto contratado, sem comprometer 
a competitividade do certame e sem afastar a responsabilidade da Contratada pela execução adequada 
da obra. 
9.5. Os acréscimos ou supressões de serviços não poderão ser realizados de forma unilateral pela 
Contratada, dependendo sempre de prévia análise da fiscalização, aprovação da autoridade competente e 
formalização por meio do instrumento jurídico cabível, quando exigido, vedada a execução de serviços 
não autorizados pela Administração. 
9.6. Considerando o regime de empreitada por preço unitário, a medição dos serviços será realizada com 
base nos quantitativos efetivamente executados, conferidos e aceitos pela fiscalização, aplicando-se os 
preços unitários contratados e observando-se os critérios de medição previstos nos documentos técnicos 
da contratação, a compatibilidade com a planilha orçamentária e a conformidade dos serviços com os 
projetos, especificações e normas aplicáveis. 
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9.7. A eventual existência de saldo quantitativo em determinado item da planilha não autoriza sua 
execução desnecessária, assim como a necessidade de execução superior ao quantitativo originalmente 
previsto deverá ser previamente justificada, autorizada e formalizada, nos termos da legislação aplicável. 
9.8. A Contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer divergência, insuficiência, 
excesso, incompatibilidade ou necessidade de adequação dos quantitativos previstos, abstendo-se de 
executar serviços adicionais, suprimir etapas ou alterar soluções técnicas sem autorização formal da 
Administração. 
9.9. A alteração de quantitativos, quando regularmente autorizada, deverá preservar a finalidade da 
contratação, a funcionalidade da obra, a segurança da execução, a vantajosidade para a Administração e 
a compatibilidade com os recursos orçamentários disponíveis. 
 
10. PREÇO ESTIMADO, ORÇAMENTO DETALHADO E PLANILHA DE CUSTOS 
 
10.1. O valor estimado da contratação é de R$ 409.226,61 (Quatrocentos e Nove Mil, Duzentos e Vinte e 
Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), conforme orçamento detalhado elaborado pela área técnica 
competente, constante da planilha orçamentária que integra este Termo de Referência e os demais 
documentos da contratação. 
10.2. O orçamento estimativo foi elaborado com fundamento no art. 23, § 2º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, segundo o qual, nas contratações de obras e serviços de engenharia, o valor estimado, 
acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas — BDI de referência e dos encargos sociais 
cabíveis, deverá ser definido por meio da utilização de parâmetros técnicos de custos. 
10.3. Para a composição do valor estimado, foram utilizados, no que couber, os parâmetros previstos no 
art. 23, § 2º, incisos I e II, da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente a composição de custos unitários 
com base em sistemas referenciais oficiais, tais como SINAPI, SICRO E SEINFRA, bem como dados 
técnicos, composições auxiliares e referências compatíveis com o objeto da obra, a localidade, o regime 
de execução e as condições de mercado. 
10.4. A planilha orçamentária contempla os serviços necessários à execução integral da obra, com 
indicação dos itens, descrições, unidades de medida, quantitativos estimados, preços unitários, preços 
totais, BDI, encargos sociais, composições de custos e valor global, servindo de referência para a 
formulação das propostas, julgamento da licitação, execução contratual, medições, pagamentos, controle 
de aditivos e fiscalização da obra. 
10.5. Os preços propostos pelas licitantes deverão abranger todos os custos diretos e indiretos 
necessários à completa execução do objeto, incluindo mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga, 
mobilização, desmobilização, administração local, alimentação, hospedagem, sinalização, limpeza, 
controle tecnológico, segurança do trabalho, tributos, seguros, licenças, BDI, lucro e quaisquer outras 
despesas indispensáveis à perfeita execução da obra. 
10.6. A apresentação da proposta implica plena aceitação, pela licitante, de que o preço ofertado é 
suficiente para a execução integral do objeto, conforme projetos, memoriais, planilhas, especificações 
técnicas, cronograma físico-financeiro e demais documentos anexos, não sendo admitida alegação 
posterior de desconhecimento das condições da contratação, dos quantitativos, dos custos envolvidos ou 
das obrigações assumidas. 
10.7. A Administração poderá realizar análise da aceitabilidade dos preços unitários e do valor global da 
proposta, verificando sua compatibilidade com o orçamento estimado, com os sistemas referenciais 
utilizados, com as composições de custos, com o BDI adotado e com os valores praticados no mercado, 
podendo exigir esclarecimentos, composições complementares ou demonstração de exequibilidade, 
quando necessário. 
10.8. Ainda que o julgamento da contratação recaia sobre o valor global da proposta, o regime de 
execução será o de empreitada por preço unitário, razão pela qual os preços unitários constantes da 
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proposta deverão guardar compatibilidade com a planilha orçamentária de referência, a fim de evitar 
distorções, sobrepreço, inexequibilidade, jogo de planilha ou qualquer situação que possa comprometer a 
regularidade da execução, das medições, dos pagamentos ou de eventuais alterações contratuais. 
10.9. O orçamento detalhado, a planilha de custos, as composições de preços, o cronograma físico-
financeiro e os demais elementos técnicos anexos constituem parte integrante deste Termo de Referência 
e deverão ser observados pela Contratada durante toda a execução contratual, sem prejuízo das 
adequações formalmente autorizadas pela Administração, nos limites e hipóteses previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021. 
 
11. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS 
 
11.1 As dotações orçamentárias específicas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente 
licitação serão as do orçamento de 2026, conforme Lei Orçamentária Municipal, discriminadas como se 
segue: 
 

Reduzido Dotação Descrição da Dotação 

447 02.09.01-4490.51.00-15.451.0030-
1.015 

CALÇAMENTOS E MELHORAMENTOS EM VIAS 
URBANAS E RURAIS 

 
12. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
12.1. O cronograma físico-financeiro é o instrumento que estabelece a programação da execução da obra, 
indicando as etapas, serviços, prazos, percentuais de execução e desembolsos financeiros previstos ao 
longo do período contratual, devendo ser observado pela Contratada durante toda a execução do objeto. 
12.2. A execução da obra deverá ocorrer em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado 
pela Administração, que integra este Termo de Referência e os demais documentos da contratação, sem 
prejuízo da observância aos projetos, memoriais, planilhas, especificações técnicas, normas aplicáveis e 
determinações da fiscalização. 
12.3. A Contratada deverá organizar sua equipe, equipamentos, materiais, insumos, logística, transporte, 
frentes de serviço e demais recursos necessários de modo compatível com as etapas previstas no 
cronograma, garantindo o cumprimento dos prazos parciais e do prazo final de execução da obra. 
12.4. Qualquer necessidade de alteração, reprogramação ou adequação do cronograma físico-financeiro 
deverá ser previamente justificada pela Contratada, submetida à análise da fiscalização e aprovada 
formalmente pela Administração, vedada a alteração unilateral dos prazos, etapas ou sequência executiva. 
12.5. A simples reprogramação do cronograma físico-financeiro não afasta a responsabilidade da 
Contratada por atrasos, paralisações ou descumprimentos contratuais que lhe sejam imputáveis, nem 
implica, por si só, alteração do prazo de execução, da vigência contratual ou do valor contratado, salvo 
quando formalmente autorizado pela Administração, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
12.6. O descumprimento injustificado do cronograma físico-financeiro poderá ensejar a adoção das 
medidas administrativas cabíveis, incluindo advertência, exigência de plano de recuperação, glosas, 
aplicação de penalidades, rescisão contratual e demais consequências previstas no edital, no contrato e 
na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
 
13.1. A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração, por meio de fiscal do 
contrato especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da 
atuação do gestor do contrato, responsável pelo acompanhamento administrativo da execução contratual, 
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pela coordenação das providências necessárias ao regular cumprimento do ajuste e pela interlocução 
entre a Contratada, a fiscalização técnica e a autoridade competente. 
13.2. Compete ao fiscal do contrato acompanhar diretamente a execução dos serviços, verificando sua 
conformidade com os projetos, memoriais, planilhas, especificações técnicas, cronograma físico-
financeiro, normas técnicas aplicáveis, condições contratuais e demais documentos que integram a 
contratação, devendo registrar em documento próprio todas as ocorrências relacionadas à execução da 
obra. 
13.3. Nos termos do art. 117, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o fiscal do contrato deverá anotar em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades observadas. 
13.4. Caso as decisões ou providências necessárias ultrapassem a competência do fiscal, deverá este 
informar a situação ao gestor do contrato e/ou aos seus superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas cabíveis, conforme dispõe o art. 117, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
13.5. Compete à fiscalização técnica, entre outras atribuições, acompanhar as frentes de serviço, conferir 
a qualidade dos materiais empregados, verificar os quantitativos executados, analisar medições, avaliar a 
compatibilidade dos serviços com o cronograma, solicitar ensaios, laudos, relatórios ou documentos 
técnicos quando cabíveis, exigir a correção de falhas e comunicar ao gestor do contrato eventuais 
irregularidades, atrasos, descumprimentos ou fatos relevantes verificados durante a execução. 
13.6. Compete ao gestor do contrato, sem prejuízo de outras atribuições definidas pela Administração, 
acompanhar a execução administrativa do ajuste, controlar prazos contratuais, vigência, garantias, 
aditivos, apostilamentos, comunicações formais, notificações, aplicação de sanções, documentação 
necessária aos pagamentos, registros de ocorrências, providências de encerramento contratual e demais 
atos necessários à regular gestão do contrato. 
13.7. O gestor do contrato deverá atuar de forma articulada com o fiscal, analisando as informações 
técnicas prestadas pela fiscalização, adotando ou encaminhando as providências administrativas cabíveis, 
submetendo à autoridade competente as matérias que extrapolem sua competência, inclusive nos casos 
de necessidade de alteração contratual, prorrogação de prazo, reprogramação de cronograma, aplicação 
de penalidades, rescisão contratual ou apuração de responsabilidade. 
13.8. A fiscalização poderá expedir determinações formais à Contratada, inclusive por meio de registros 
em diário de obra, notificações, relatórios, comunicações eletrônicas ou outros instrumentos admitidos 
pela Administração, para fins de correção de irregularidades, adequação da execução, cumprimento de 
prazos, apresentação de documentos, reforço de equipe, substituição de materiais inadequados ou 
adoção de providências necessárias à regular execução da obra. 
13.9. O gestor do contrato poderá, com base nas informações da fiscalização, expedir comunicações 
administrativas, solicitar documentos, instaurar ou propor procedimentos de apuração, encaminhar 
medições para pagamento, recomendar glosas, advertências ou demais providências cabíveis, 
observados o contraditório, a ampla defesa e as competências da autoridade superior. 
13.10. A fiscalização deverá comunicar ao gestor do contrato situações de atraso, execução em 
desconformidade, emprego de materiais inadequados, ausência de responsável técnico, descumprimento 
de normas de segurança, paralisação injustificada, necessidade de alteração contratual, aplicação de 
penalidades ou qualquer fato relevante que possa comprometer a qualidade, o prazo, o custo ou a 
regularidade da execução contratual. 
13.11. A emissão da Ordem de início de obra, o acompanhamento da execução, a realização de 
medições, a atuação da fiscalização e a gestão administrativa do contrato não eximem a Contratada de 
sua responsabilidade técnica, civil, trabalhista, previdenciária, ambiental, administrativa e contratual pela 
perfeita execução da obra. 
13.12. A Contratada deverá franquear ao fiscal, ao gestor do contrato e aos demais representantes da 
Administração livre acesso ao local da obra, documentos técnicos, registros de execução, diário de obra, 
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materiais, equipamentos, equipes, medições, ensaios, notas fiscais e demais informações necessárias ao 
acompanhamento, fiscalização e gestão da execução contratual. 
13.13. Eventuais determinações da fiscalização e solicitações do gestor do contrato deverão ser 
cumpridas pela Contratada nos prazos estabelecidos, salvo impossibilidade devidamente justificada e 
aceita pela Administração, sob pena de adoção das medidas administrativas e sanções previstas no edital, 
no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA 
 
14.1. O Município emitirá após todos os trâmites administrativos, bem como do protocolo dos documentos 
exigidos do edital, a ordem de início de obra para que a empresa vencedora inicie os serviços, no prazo 
máximo de 05 dias após emissão da referida ordem, conforme o fluxograma abaixo: 
 

 
 
15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
15.1. Os serviços serão medidos de acordo com a planilha de preços unitários proposta pela empresa 
vencedora em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas 
quantidades efetivamente realizadas. Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem que esta tenha 
comprovado, por antecipação, a documentação exigida pelo INSS para essa natureza de contrato e a 
prova de recolhimento do INSS (Certidão da União) e FGTS, além da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU. 
15.2. Dessa forma, os pagamentos serão realizados, por processo legal, documentado, por medição 
assinada pelos proponentes, sendo essas medições realizadas conforme o cronograma físico-financeiro 
deste projeto básico. 
15.3. A cada 30 dias de fluência do prazo de execução, o MUNICÍPIO através de agentes fiscalizadores, 
realizarão a medição dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Boletim de Medição. 
15.3.1. Após o vencimento do prazo para a realização do boletim de medição, que ocorrerá a cada 30 
dias, o Município tem o prazo de 15 dias para tramitação dos procedimentos de formalização do boletim 
de medição, coleta de assinatura e realização de diligências, para que haja a emissão da autorização para 
emissão de nota fiscal, podendo esse prazo se estender, na hipótese de ocorrências de não 
conformidades da obra e seus trâmites para a correção. 
15.4. Não serão processados e pagos boletins de medições que não obedecerem ao cronograma físico 
financeiro em relação ao tempo de execução e ao montante financeiro, em cada etapa da obra 
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15.5. A execução física e financeira da obra ocorrerá conforme o referido cronograma físico-financeiro, 
sendo objeto de pagamento os quantitativos unitários previstos na planilha orçamentária de custos 
efetivamente executados pela empresa contratada, haja vista que o regime de execução da presente obra 
é por empreitada por preço unitário, definido no inciso XXVIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021. 
15.6. No caso de atrasos na execução da obra no período de 30 dias, o boletim de medição restará 
suspenso, até que a execução da obra atinja a meta mínima estabelecida no cronograma físico financeiro 
para àquele período de execução. 
15.7. Na ocorrência do item 15.6, a empreiteira responsável será notificada pelo engenheiro fiscal devido 
ao atraso dos serviços da obra, resguardado o direito de ampla defesa. 
15.8. Decorrido o trâmite administrativo de formalização do boletim de medição e assinatura do mesmo 
pelas partes, o documento será enviado ao setor de compras, para emissão da Autorização de Execução 
de Serviços, instrumento que autorizará a empresa executora a emitir a respectiva nota fiscal de serviços 
relativo à medição em trâmite. 
15.9. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da nota fiscal 
pelo Município. 
15.10. Para os casos em que a obra seja custeada com recursos de operação de crédito ou convênio, o 
pagamento poderá estar consignado com o aceite pelo agente financeiro ou órgão convenente dos 
documentos até então apresentados, estando a empresa executora obrigada a reparar ou substituir a 
documentação analisada e indeferida pelo Município ou agente financeiro ou órgão convenente.  
 
16. DA EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 
16.1. O prestador de serviços, depois de autorizado, está obrigado a emitir nota fiscal dos serviços 
prestados, em consonância com a legislação vigente pertinente, em especial às normas da Receita 
Federal do Brasil e Legislação Tributária Municipal, disponível no sítio eletrônico oficial, devendo efetuar 
as retenções obrigatórias como, por exemplo, o INSS, o ISS e o IR conforme normativas aplicáveis e 
vigentes em âmbito nacional e Municipal.  
16.2. No texto da nota fiscal deverá constar, no mínimo, a descrição do objeto em execução, número do 
contrato, número da modalidade, número da medição, número da Autorização de Execução de Serviços, o 
número do CNO da obra, dados bancários para pagamento, e o valor da medição.  
16.3. A descrição dos serviços, os preços unitários e os preços totais devem coincidir com as informações 
constantes da Autorização de Execução de Serviços, em qualquer hipótese.  
16.3.1. Caso por algum motivo, devidamente comprovado através de documentos, não seja possível emitir 
a nota fiscal conforme orientações, a empresa deverá entrar em contato com o setor de compras, 
imediatamente, após o recebimento da Autorização de Execução de Serviços, com o objetivo de obter 
possíveis soluções para a problemática.  
16.4. No caso de irregularidades na emissão da nota fiscal, o setor de compras solicitará a correção do 
documento, momento em que o emissor da nota deverá atender as instruções, sob a pena de a nota fiscal 
ser recusada, não sendo processada, liquidada e paga. 
 
17. LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO E ENTREGA FINAL DA OBRA 
 
17.1. A Contratada deverá manter o canteiro de obras e as áreas de intervenção permanentemente 
limpos, organizados, sinalizados e em condições adequadas de segurança, funcionalidade e circulação, 
durante todo o período de execução dos serviços. 
17.2. Caberá à Contratada promover, às suas expensas, a remoção periódica de entulhos, sobras de 
materiais, resíduos, embalagens, restos de demolição, terra excedente, ferramentas, equipamentos 
inutilizados e quaisquer outros elementos decorrentes da execução da obra, evitando acúmulo indevido no 
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local, obstrução de acessos, riscos a trabalhadores e terceiros, prejuízo à circulação ou impacto negativo 
ao entorno. 
17.3. Os materiais, equipamentos e insumos necessários à execução deverão ser armazenados de forma 
adequada, segura e organizada, observadas as normas técnicas, ambientais, sanitárias, de segurança do 
trabalho e as orientações da fiscalização, de modo a evitar perdas, danos, contaminações, acidentes, 
interferências indevidas ou comprometimento da qualidade dos serviços. 
17.4. A Contratada deverá adotar todas as medidas necessárias para preservar a limpeza e a segurança 
das áreas públicas e privadas afetadas pela obra, incluindo acessos, vias, passeios, entradas de imóveis, 
áreas de circulação, redes existentes, dispositivos de drenagem e demais estruturas localizadas no 
entorno da intervenção. 
17.5. Os resíduos gerados durante a execução deverão receber destinação adequada, em conformidade 
com a legislação ambiental aplicável, normas municipais, orientações da fiscalização e boas práticas de 
gestão de resíduos da construção civil, sendo vedado o descarte irregular em vias públicas, terrenos, 
cursos d’água, áreas de preservação, bueiros, sarjetas, redes de drenagem ou locais não autorizados. 
17.6. A limpeza e organização do canteiro deverão ser realizadas de forma contínua, não se restringindo à 
fase final da obra, cabendo à Contratada corrigir imediatamente qualquer situação de acúmulo de 
resíduos, desordem, risco à segurança, obstrução de passagem ou desconformidade apontada pela 
fiscalização. 
17.7. Ao término dos serviços, a Contratada deverá realizar a limpeza final completa da obra e de suas 
áreas adjacentes diretamente afetadas, removendo entulhos, resíduos, sobras de materiais, sinalizações 
provisórias, instalações temporárias, equipamentos e demais elementos utilizados durante a execução, 
entregando o local em condições adequadas de uso, segurança, acabamento e recebimento pela 
Administração. 
17.8. A obra somente será considerada apta ao recebimento provisório após a verificação, pela 
fiscalização, da conclusão dos serviços contratados e da adequada limpeza, organização e 
desmobilização do canteiro, sem prejuízo da obrigação da Contratada de sanar pendências, corrigir 
desconformidades e reparar danos eventualmente constatados. 
17.9. A limpeza do canteiro, a remoção de resíduos, a desmobilização e a entrega final da área integram 
as obrigações da Contratada e deverão estar contempladas nos custos da proposta, não cabendo 
pagamento adicional, salvo previsão expressa em planilha ou autorização formal da Administração em 
hipótese legalmente admitida. 
 
18. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 
 
18.1. O recebimento da obra será realizado nos termos do art. 140, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
observando-se duas etapas distintas: recebimento provisório, pelo responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico; e recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 
18.2. Concluída a execução da obra, a Contratada deverá comunicar formalmente à Administração que os 
serviços foram finalizados e que o objeto se encontra em condições de vistoria, instruindo a comunicação 
com os documentos técnicos exigíveis, medições finais, registros de execução, diário de obra, relatórios, 
ensaios, laudos, certificados, notas fiscais, comprovantes, projetos atualizados, quando cabíveis, e demais 
elementos necessários à verificação da conformidade da obra. 
18.3. Recebida a comunicação da Contratada, o fiscal do contrato ou responsável pelo acompanhamento 
técnico realizará vistoria no local da obra, verificando a execução dos serviços, os materiais aplicados, os 
quantitativos executados, o acabamento, a funcionalidade, a segurança, a limpeza do local, a 
conformidade com os projetos, memoriais, planilhas, especificações técnicas, normas aplicáveis, 
cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes da contratação. 
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18.4. Após a vistoria, o fiscal do contrato emitirá relatório ou termo circunstanciado, indicando, de forma 
detalhada, os serviços aceitos, as eventuais pendências, falhas, vícios, defeitos, inconformidades, serviços 
incompletos, materiais inadequados ou demais correções necessárias, fixando prazo para que a 
Contratada adote as providências cabíveis, sem ônus adicional para a Administração. 
18.5. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer, às suas expensas, 
no total ou em parte, os serviços, materiais ou elementos da obra em que forem constatados vícios, 
defeitos, incorreções, falhas de execução, desconformidade com o projeto ou inobservância das 
especificações técnicas, sem prejuízo de sua responsabilidade legal e contratual. 
18.6. Concluídas as correções apontadas pela fiscalização, a Contratada deverá comunicar formalmente a 
Administração para nova verificação, cabendo ao fiscal do contrato avaliar se as pendências foram 
sanadas e se a obra atende às exigências técnicas necessárias ao recebimento provisório. 
18.7. Verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, o fiscal do contrato emitirá o Termo de 
Recebimento Provisório — TRP, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021, 
preferencialmente no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicação formal da Contratada acerca 
da conclusão da obra ou da conclusão das correções determinadas pela fiscalização. 
18.8. O recebimento provisório não implica aceitação definitiva da obra, não afasta a responsabilidade da 
Contratada por vícios aparentes ou ocultos, falhas construtivas, defeitos de execução, inadequações 
técnicas, danos, garantias legais ou contratuais, nem impede a exigência de novas correções que venham 
a ser identificadas durante o período de observação e verificação pela Administração. 
18.9. Após o recebimento provisório, a Administração poderá acompanhar o desempenho, a estabilidade, 
a funcionalidade, a segurança, a qualidade e a adequação da obra, verificando se o objeto executado 
atende plenamente às condições contratuais, técnicas e operacionais previstas nos documentos da 
contratação. 
18.10. O recebimento definitivo será realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, nos 
termos do art. 140, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo de até 90 (noventa) dias 
contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório, desde que sanadas todas as pendências, 
vícios, defeitos ou inconformidades eventualmente constatados. 
18.11. Caso sejam identificadas pendências, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no período 
compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, a Contratada será notificada para 
promover as correções necessárias, às suas expensas, ficando suspensa a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo até a efetiva regularização e aceitação pela Administração. 
18.12. O Termo de Recebimento Definitivo — TRD somente será emitido quando comprovado o 
atendimento integral das exigências contratuais, técnicas, legais e normativas, bem como a inexistência de 
pendências impeditivas ao encerramento da execução, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada 
por garantias, vícios ocultos, solidez, segurança e demais obrigações legais aplicáveis. 
18.13. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez 
e segurança da obra, nem sua responsabilidade ética, profissional, administrativa, ambiental, trabalhista, 
previdenciária ou contratual pela perfeita execução do objeto, observadas as disposições legais aplicáveis 
e as garantias previstas no edital, no contrato e na legislação vigente. 
 
19. DO DIÁRIO DE OBRA E DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO 
 
19.1. A Contratada deverá manter diário de obra ou instrumento equivalente de registro da execução, em 
meio físico ou eletrônico, conforme definido pela Administração, destinado ao acompanhamento 
sistemático dos serviços, ao registro das ocorrências relevantes, ao controle das frentes de trabalho e à 
documentação da execução contratual. 
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19.2. O diário de obra deverá ser mantido atualizado durante todo o período de execução, a partir da 
emissão da Ordem de início de obra até a conclusão dos serviços, devendo permanecer disponível à 
fiscalização e ao gestor do contrato sempre que solicitado. 
19.3. O diário de obra deverá conter, no mínimo, o registro da data, condições climáticas, equipe presente, 
responsável técnico ou encarregado em campo, máquinas e equipamentos utilizados, materiais recebidos 
ou empregados, serviços executados, frentes de trabalho em andamento, ocorrências relevantes, 
paralisações, interferências, visitas da fiscalização, determinações da Administração, ensaios realizados, 
medições, não conformidades, providências corretivas e demais informações pertinentes à execução. 
19.4. A Contratada deverá manter registros fotográficos periódicos da execução, especialmente das 
etapas relevantes, serviços ocultos ou de difícil verificação posterior, frentes de trabalho, correções 
realizadas, materiais aplicados, testes, ensaios, interferências, áreas recompostas, condições anteriores e 
posteriores à intervenção e demais situações relevantes ao acompanhamento da obra. 
19.5. Os registros fotográficos deverão ser organizados de forma cronológica e, sempre que possível, 
identificados com data, local, etapa executada e descrição sucinta da ocorrência, de modo a permitir a 
rastreabilidade da execução e a comprovação dos serviços realizados. 
19.6. Os registros constantes do diário de obra e demais documentos de acompanhamento poderão ser 
utilizados pela Administração para subsidiar medições, análise de prorrogações de prazo, reprogramações 
de cronograma, apuração de responsabilidades, verificação de atrasos, avaliação de pleitos da 
Contratada, recebimento da obra e aplicação de sanções, quando cabível. 
19.7. A ausência, irregularidade, incompletude, atraso ou inconsistência dos registros de execução poderá 
ensejar notificação da Contratada, exigência de complementação documental, suspensão de medição, 
glosa de serviços não comprovados e demais providências administrativas cabíveis, sem prejuízo da 
responsabilidade da Contratada pela correta execução do objeto. 
19.8. A fiscalização poderá solicitar, a qualquer tempo, a apresentação do diário de obra, relatórios de 
execução, registros fotográficos, controles tecnológicos, notas fiscais de materiais, comprovantes de 
destinação de resíduos, documentação de segurança do trabalho, fichas de entrega de EPIs, laudos, 
ensaios, certificados e demais elementos necessários à verificação da regularidade da execução 
contratual. 
19.9. A manutenção do diário de obra e dos registros de execução não substitui a responsabilidade 
técnica da Contratada, nem afasta sua obrigação de executar o objeto em conformidade com os projetos, 
memoriais, planilhas, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, normas aplicáveis e 
determinações da Administração. 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1. Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas no edital, no contrato, neste 
Termo de Referência, nos projetos, memoriais, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos da 
contratação: 
20.2. Executar a obra de acordo com os projetos, memoriais, planilhas, especificações técnicas, normas 
técnicas aplicáveis, cronograma físico-financeiro, condições contratuais, determinações da fiscalização e 
demais documentos que integram a contratação. 
20.3. Fornecer, às suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, máquinas, 
veículos, transporte, mão de obra, encargos, tributos, seguros, sinalização, EPIs, EPCs, controle 
tecnológico, administração local, mobilização, desmobilização, limpeza e demais meios necessários à 
perfeita execução da obra. 
20.4. Nomear preposto formalmente indicado para representá-la perante a Administração durante toda a 
execução contratual, com poderes para receber comunicações, prestar esclarecimentos, acompanhar a 
fiscalização, adotar providências imediatas e responder pelas questões operacionais relacionadas à obra. 
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20.5. Manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, inclusive regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, técnica e econômico-financeira, 
comunicando à Administração qualquer fato superveniente que possa comprometer a execução do 
contrato. 
20.6. Apresentar regularmente em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, como condição para 
emissão da Ordem de início de obra: 
20.6.1.1. Livro de Registro dos Empregados que trabalharão na obra e cópia do registro na CTPS; 
20.6.1.2. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
20.6.1.3. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
20.6.1.4. ASO – Atestado de saúde Ocupacional dos empregados que trabalharão na obra; 
20.6.1.5. FEEPI – Ficha de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais dos empregados que 
trabalharão na obra; 
20.6.2. ART/RRT ou documento correspondente do conselho competente de execução da obra 
devidamente quitada e registrada junto ao conselho respectivo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do recebimento da ordem de início de obra; 
20.6.2.1. A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de 
Responsabilidade Técnica — RRT ou documento equivalente cabível, referente à execução da obra, 
devidamente registrado no conselho profissional competente, após a assinatura do contrato e antes da 
emissão da Ordem de início de obra, constituindo tal apresentação condição para o início da execução 
dos serviços. 
20.6.2.2. A apresentação da ART/RRT deverá conter informações compatíveis com o contrato firmado, o 
objeto contratado, o responsável técnico indicado, o valor contratual, o local da obra e a data prevista para 
início da execução. 
20.6.2.3. Embora o art. 27, § 1º, da Resolução CONFEA nº 1.137/2023 admita, em obras públicas, o 
registro da ART em até 10 (dez) dias após a liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do 
contrato, desde que não esteja caracterizado o início da atividade, a Administração, por cautela e para 
resguardar a regularidade da execução, exigirá a apresentação da ART/RRT antes da emissão da Ordem 
de início de obra. 
20.6.3. CNO – Cadastro Nacional de Obras da respectiva obra. 
20.7. Participar, quando convocada, de reunião inicial com a Administração, fiscalização, gestor do 
contrato e equipe técnica responsável, destinada ao alinhamento das condições de execução, 
cronograma, procedimentos de medição, comunicação, segurança, sinalização, documentação, 
responsabilidades e demais aspectos relevantes da contratação. 
20.8. Iniciar os serviços somente após a emissão da Ordem de início de obra, salvo autorização expressa 
da Administração, ficando vedada a execução de serviços não autorizados, fora do escopo contratual ou 
em desconformidade com os documentos técnicos da contratação. 
20.9. Manter no local da obra, durante a execução, equipe técnica e operacional compatível com o porte e 
a complexidade dos serviços, incluindo responsável técnico habilitado, encarregado ou representante da 
Contratada, profissionais capacitados e equipamentos adequados ao cumprimento do cronograma. 
20.10. Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos na execução da 
obra, assegurando que todos estejam aptos ao desempenho das atividades, observadas as normas de 
segurança do trabalho, as boas práticas de engenharia e as exigências legais aplicáveis. 
20.11. Responsabilizar-se integralmente pela segurança dos trabalhadores, usuários, moradores, 
transeuntes, veículos, bens públicos e privados e demais pessoas que possam ser afetadas pela 
execução da obra, adotando medidas preventivas, sinalização adequada, isolamento de áreas, controle de 
acesso e demais providências necessárias. 
20.12. Fornecer, orientar, exigir e fiscalizar o uso adequado de uniformes, Equipamentos de Proteção 
Individual — EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva — EPCs, mantendo registros de entrega, 
treinamentos, orientações e demais documentos de segurança exigíveis. 
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20.13. Apresentar, quando solicitado pela Administração, documentos relativos à regularidade trabalhista, 
previdenciária, fiscal, segurança do trabalho, vínculo da equipe, qualificação dos profissionais, fichas de 
entrega de EPIs, comprovantes de treinamentos, programas de prevenção, licenças, autorizações e 
demais documentos necessários ao acompanhamento da execução contratual. 
20.14. Executar, corrigir, reparar, remover, reconstruir, substituir ou refazer, às suas expensas, no total ou 
em parte, os serviços, materiais ou elementos da obra em que forem constatados vícios, defeitos, falhas, 
incorreções, desconformidades com os projetos, especificações técnicas ou determinações da 
fiscalização, nos prazos fixados pela Administração. 
20.15. Comunicar imediatamente à fiscalização e ao gestor do contrato qualquer anormalidade, erro, 
divergência de projeto, interferência, condição imprevista, risco, acidente, dano, atraso, paralisação ou 
irregularidade que possa comprometer a qualidade, segurança, prazo, custo, funcionalidade ou 
regularidade da obra. 
20.16. Responder, por escrito, no prazo fixado pela Administração, às solicitações de esclarecimentos, 
notificações, diligências, determinações técnicas, pedidos de documentos, justificativas ou demais 
comunicações relacionadas à execução contratual. 
20.17. Manter diário de obra ou instrumento equivalente de registro, quando exigido pela Administração, 
contendo informações sobre serviços executados, equipe presente, equipamentos utilizados, materiais 
recebidos, condições climáticas, ocorrências relevantes, determinações da fiscalização, medições, 
paralisações, interferências e demais fatos relacionados à execução. 
20.18. Permitir e facilitar o livre acesso da fiscalização, do gestor do contrato, dos órgãos de controle e 
demais representantes da Administração ao local da obra, documentos técnicos, registros, materiais, 
equipamentos, medições, ensaios, notas fiscais e demais informações necessárias ao acompanhamento 
contratual. 
20.19. Responsabilizar-se pela guarda, conservação, armazenamento e adequada utilização dos 
materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, instalações provisórias e demais bens empregados na 
execução, inclusive quanto a perdas, danos, furtos, extravios ou deteriorações. 
20.20. Manter o canteiro de obras limpo, organizado, sinalizado e seguro, promovendo a remoção 
periódica de entulhos, sobras de materiais, resíduos e demais elementos decorrentes da execução, bem 
como a limpeza final da área antes da entrega do objeto. 
20.21. Responsabilizar-se pela destinação adequada dos resíduos gerados na execução da obra, 
observadas as normas ambientais, municipais e técnicas aplicáveis, sendo vedado o descarte irregular em 
vias públicas, terrenos, cursos d’água, redes de drenagem ou locais não autorizados. 
20.22. Responder pelos danos causados diretamente à Administração, aos trabalhadores, a terceiros, a 
bens públicos ou privados, ao meio ambiente ou ao entorno da obra, quando decorrentes de ação ou 
omissão da Contratada, seus empregados, prepostos, subcontratados ou qualquer pessoa vinculada à 
execução contratual. 
20.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
securitários, acidentários, administrativos e demais obrigações decorrentes da execução do contrato, não 
se estabelecendo qualquer vínculo empregatício entre seus empregados, prepostos ou colaboradores e a 
Administração. 
20.24. Responsabilizar-se por demandas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, civis, administrativas, 
ambientais ou penais relacionadas à execução do contrato, ainda que propostas por empregados, 
subcontratados, fornecedores, terceiros ou órgãos de fiscalização. 
20.25. Não realizar subcontratação total ou parcial do objeto sem previsão no edital e sem autorização 
prévia e formal da Administração, permanecendo a Contratada, em qualquer hipótese autorizada, 
integralmente responsável pela perfeita execução contratual e pelos atos praticados por seus 
subcontratados. 

mailto:%20E-mail:%20licita@espdourado.mg.gov.br


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.675.900/0001-02 
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 

                   Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br 

 
 

Página 88 de 99 

 
 

20.26. Não alterar unilateralmente projetos, especificações, metodologias executivas, materiais, marcas, 
quantitativos, soluções técnicas, cronograma ou condições de execução, salvo mediante prévia 
autorização formal da Administração e observância das hipóteses legais aplicáveis. 
20.27. Apresentar medições, relatórios, documentos fiscais, comprovantes, ensaios, laudos e demais 
elementos exigidos para acompanhamento, fiscalização, recebimento e pagamento da obra, observando 
os prazos e procedimentos definidos pela Administração. 
20.28. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de erro, omissão, negligência, imperícia, 
imprudência, desconhecimento das condições locais, incompreensão dos documentos técnicos ou 
inadequado planejamento da execução, não podendo alegar desconhecimento das condições da 
contratação para se eximir de suas obrigações. 
20.29. Cumprir todas as determinações formais da fiscalização e do gestor do contrato, nos prazos 
estabelecidos, salvo impossibilidade devidamente justificada e aceita pela Administração, sob pena de 
aplicação das sanções previstas no edital, no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021. 
20.30. Providenciar e manter login ativo no Portal Transferegov, responsabilizando-se pela correta e 
tempestiva inserção de documentos e informações exigidas, assumindo os riscos decorrentes de atrasos, 
inconsistências ou omissões no cumprimento dessas obrigações. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
21.1. Constituem obrigações da Contratante, além das demais previstas no edital, no contrato, neste 
Termo de Referência e na legislação aplicável: 
21.2. Designar gestor e fiscal do contrato, ou equipe responsável, para acompanhar, fiscalizar e controlar 
a execução da obra, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
21.3. Emitir a Ordem de início de obra, após o atendimento das condições necessárias ao início da 
execução, inclusive apresentação dos documentos técnicos, garantias, ART, RRT ou documento 
equivalente cabível, quando exigidos. 
21.4. Disponibilizar à Contratada os projetos, memoriais, planilhas, cronograma físico-financeiro, 
especificações técnicas, documentos complementares e demais informações necessárias à execução do 
objeto. 
21.5. Permitir o acesso da Contratada ao local da obra, desde que atendidas as condições estabelecidas 
pela Administração, observadas as restrições de segurança, funcionamento de serviços públicos, 
circulação de pessoas, proteção de bens públicos e demais exigências aplicáveis. 
21.6. Prestar esclarecimentos necessários à execução contratual, por meio da fiscalização, gestor do 
contrato ou setor competente, sempre que formalmente solicitados pela Contratada e quando pertinentes 
ao objeto contratado. 
21.7. Acompanhar e fiscalizar a execução da obra, verificando sua conformidade com os projetos, 
memoriais, planilhas, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, normas aplicáveis e demais 
documentos contratuais. 
21.8. Notificar a Contratada sobre falhas, vícios, defeitos, atrasos, desconformidades, irregularidades ou 
descumprimentos verificados durante a execução, fixando prazo para correção, reparo, substituição, 
refazimento ou apresentação de justificativas. 
21.9. Analisar medições, relatórios, documentos fiscais, comprovantes, laudos, ensaios e demais 
documentos apresentados pela Contratada, promovendo as conferências necessárias antes da 
autorização de pagamento. 
21.10. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada na forma, prazo e condições estabelecidos no edital, 
no contrato e nos documentos da contratação, desde que os serviços tenham sido regularmente 
executados, medidos, aceitos pela fiscalização e acompanhados da documentação exigida. 
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21.11. Realizar o recebimento provisório e definitivo da obra, observados os procedimentos, prazos e 
condições previstos no edital, no contrato, neste Termo de Referência e no art. 140 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
21.12. Analisar solicitações de prorrogação de prazo, reprogramação de cronograma, alteração contratual, 
substituição de materiais, ajustes técnicos, esclarecimentos ou demais pleitos apresentados pela 
Contratada, decidindo de forma motivada, conforme a legislação aplicável e o interesse público. 
21.13. Aplicar, quando cabível, as medidas administrativas e sanções previstas no edital, no contrato e na 
Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
21.14. Comunicar à Contratada, por escrito, as decisões administrativas, determinações da fiscalização, 
orientações técnicas, glosas, advertências, notificações e demais atos relacionados à execução contratual. 
21.15. Manter registros da execução contratual, incluindo comunicações, medições, relatórios, 
notificações, termos de recebimento, decisões administrativas, documentos fiscais, pagamentos, aditivos, 
apostilamentos e demais atos relevantes. 
21.16. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com os projetos, memoriais, 
especificações técnicas, normas aplicáveis, condições contratuais ou determinações da fiscalização. 
21.17. Adotar as providências administrativas necessárias ao encerramento regular do contrato, após a 
conclusão da obra, recebimento definitivo, quitação das obrigações cabíveis e demais verificações 
pertinentes. 
 
22. DO EMPREGO DA LICITAÇÃO PRESENCIAL 
 
22.1. Nos termos do § 2º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações deverão ser realizadas 
preferencialmente sob a forma eletrônica, sendo admitida a utilização da forma presencial, desde que 
devidamente motivada, com a exigência de que a sessão pública seja registrada em ata e gravada em 
áudio e vídeo, assegurando a transparência, a publicidade e a rastreabilidade dos atos praticados. 
22.2. A leitura sistemática do dispositivo legal evidencia que o legislador não estabeleceu a 
obrigatoriedade absoluta da adoção da modalidade eletrônica, mas sim uma preferência, conferindo ao 
administrador público margem de discricionariedade técnica para avaliar, no caso concreto, a forma mais 
adequada de realização do certame, desde que observados os princípios da legalidade, isonomia, 
competitividade, publicidade, eficiência e interesse público. 
22.3. Tal opção legislativa revela-se coerente com a realidade administrativa dos entes federativos de 
pequeno porte, especialmente Municípios com reduzida capacidade operacional, tecnológica e de pessoal, 
reconhecendo as dificuldades práticas de adaptação, treinamento, infraestrutura e manutenção dos 
sistemas necessários à realização de licitações exclusivamente em ambiente eletrônico. 
22.4. Nesse sentido, a própria Lei nº 14.133/2021, em seu art. 176, estabeleceu regra de transição 
específica para Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes, concedendo prazo de 6 (seis) anos, 
contados da publicação da Lei, para o cumprimento integral da obrigatoriedade de realização das 
licitações sob a forma eletrônica, bem como de outras exigências correlatas. 
22.5. O Município de Espírito Santo do Dourado/MG enquadra-se plenamente nessa hipótese legal, uma 
vez que, conforme dados oficiais do Censo Demográfico de 2022, possui população estimada de 6.611 
(seis mil seiscentos e onze) habitantes, estando, portanto, legalmente dispensado da obrigatoriedade de 
adoção da licitação eletrônica até o ano de 2027, nos exatos termos do inciso II do art. 176 da Lei nº 
14.133/2021. 
22.6. Importante destacar que a faculdade legal conferida aos Municípios de pequeno porte não 
representa afastamento dos princípios da publicidade, transparência e competitividade, mas sim o 
reconhecimento de que tais princípios podem ser plenamente atendidos também por meio da licitação 
presencial, desde que adotados os mecanismos de controle e divulgação previstos na legislação vigente. 
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22.7. No caso concreto, a adoção da licitação presencial mostra-se mais adequada e eficiente, 
considerando a estrutura administrativa disponível, a experiência operacional do corpo técnico municipal, 
bem como a necessidade de garantir pleno acompanhamento dos atos do certame.  
22.8. A realização do certame de forma presencial possibilita maior controle procedimental, facilita a 
condução da sessão pública, a análise imediata de documentos, esclarecimentos em tempo real e o 
registro formal dos atos praticados, reduzindo riscos operacionais, falhas sistêmicas e eventuais 
impugnações decorrentes de dificuldades técnicas de acesso ou instabilidade de plataformas eletrônicas. 
22.9. Ademais, a licitação presencial não restringe a competitividade, uma vez que todos os interessados 
poderão participar do certame em igualdade de condições, sendo assegurada ampla divulgação do edital, 
inclusive por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, bem como a disponibilização 
integral dos documentos aos interessados, em meio físico e digital, conforme autorizado pelo parágrafo 
único do art. 176 da Lei nº 14.133/2021. 
22.10. A opção pela licitação presencial, portanto, encontra-se plenamente amparada na legislação 
vigente, é compatível com a realidade administrativa do Município, não compromete a transparência, a 
isonomia ou a competitividade do certame e atende ao princípio da eficiência administrativa, ao permitir a 
condução segura, controlada e adequada do procedimento licitatório. 
22.11. Diante do exposto, resta devidamente justificada e motivada a adoção da licitação presencial para o 
presente procedimento, em conformidade com o § 2º do art. 17 e com o art. 176 da Lei Federal nº 
14.133/2021, observados todos os mecanismos legais de publicidade, controle e fiscalização. 
 
23. DO CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
 
23.1. Conforme apontamentos dos Estudos Técnicos Preliminares, ETP a Contratada deverá assegurar a 
qualidade dos materiais, insumos, equipamentos, componentes, sistemas e serviços empregados na 
execução da obra, observando rigorosamente os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
planilhas, normas da ABNT, normas regulamentadoras aplicáveis, boas práticas de engenharia e 
determinações da fiscalização. 
23.2. Todos os materiais utilizados deverão ser novos, adequados à finalidade prevista, compatíveis com 
as especificações técnicas da contratação e acompanhados, quando exigível, de notas fiscais, 
certificados, laudos, ensaios, fichas técnicas, catálogos, garantias, declarações de conformidade, 
indicação de procedência ou demais documentos comprobatórios de qualidade, origem e compatibilidade 
técnica. 
23.3. A Contratada deverá conferir previamente os materiais, insumos e equipamentos antes de sua 
aplicação na obra, abstendo-se de empregar qualquer item que apresente vícios, avarias, baixa qualidade, 
origem duvidosa, incompatibilidade técnica, desconformidade com as especificações ou ausência de 
documentação comprobatória exigida. 
23.4. A Administração poderá exigir, a qualquer tempo, a apresentação de amostras, certificados, laudos, 
ensaios, relatórios de controle tecnológico, notas fiscais, fichas técnicas ou demais documentos 
destinados à comprovação da qualidade dos materiais, insumos, equipamentos e serviços empregados na 
obra. 
23.5. A Contratada deverá realizar, às suas expensas, os ensaios, testes, verificações, laudos e controles 
tecnológicos previstos nos projetos, memoriais, planilhas, normas técnicas ou demais documentos de 
engenharia, bem como aqueles necessários à comprovação da qualidade, segurança, resistência, 
desempenho, durabilidade e funcionalidade dos serviços executados. 
23.6. Conforme a natureza da obra, os controles tecnológicos poderão abranger, entre outros, ensaios de 
solo, compactação, concreto, argamassa, aço, pavimentação, materiais betuminosos, blocos, tubulações, 
redes, instalações, impermeabilização, drenagem, acabamento, dispositivos de segurança, ensaios de 
carga, testes de funcionamento e demais elementos relevantes à adequada execução do objeto. 
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23.7. Os ensaios, testes e verificações deverão ser realizados por profissionais, laboratórios ou empresas 
tecnicamente habilitados, quando assim exigido pela natureza do serviço, pelas normas técnicas, pelos 
documentos da contratação ou pela fiscalização. 
23.8. A fiscalização poderá rejeitar materiais, equipamentos, componentes, sistemas ou serviços que 
apresentem vícios, baixa qualidade, origem duvidosa, ausência de comprovação técnica, desconformidade 
com as especificações, incompatibilidade com as normas aplicáveis ou risco à segurança, durabilidade, 
solidez, funcionalidade ou desempenho da obra. 
23.9. Materiais rejeitados pela fiscalização deverão ser imediatamente identificados, segregados e 
retirados do local da obra pela Contratada, às suas expensas, não podendo ser empregados na execução 
do objeto, ainda que já tenham sido entregues no canteiro. 
23.10. Serviços executados com materiais inadequados, sem controle tecnológico exigido, sem aceite da 
fiscalização ou em desconformidade com os documentos técnicos deverão ser corrigidos, removidos, 
substituídos ou refeitos pela Contratada, às suas expensas, no prazo fixado pela Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
23.11. A aprovação de materiais, ensaios, testes, documentos ou etapas de execução pela fiscalização 
não exime a Contratada de sua responsabilidade integral pela qualidade, segurança, durabilidade, solidez, 
funcionalidade e desempenho da obra, inclusive quanto a vícios aparentes ou ocultos. 
23.12. Todos os custos relacionados ao controle tecnológico ordinário, ensaios, testes, verificações, 
documentação técnica e comprovação da qualidade dos materiais e serviços deverão estar contemplados 
na proposta da Contratada, salvo disposição expressa em sentido diverso nos documentos da 
contratação. 
23.13. A administração poderá, a seu critério, realizar testes de controle tecnológico dos pavers a serem 
empregados na obra, de modo a atestar que os referidos materiais estão de acordo com o especificado 
em projeto e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 9781-1 e 
a ABNT NBR 9781-2, sem prejuízo de outras normas técnicas pertinentes ao objeto, às boas práticas de 
engenharia e às determinações da fiscalização municipal. 
23.14. Conforme discorrido nos Estudos Técnicos Preliminares – ETP, a empresa interessada em 
participar do certame deverá declarar e assumir a responsabilidade de qualidade dos pavers, sob a pena 
do não pagamento de serviços executados em desacordo. Também deve declarar ciência de que a 
administração realizará ensaios dos materiais para constatar a sua qualidade.  
 
24. DA COMPATIBILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, PRESERVAÇÃO DO LOCAL E RESPONSABILIDADE 
POR INTERFERÊNCIAS 
 
24.1. Conforme apontamentos dos Estudos Técnicos Preliminares, ETP, antes do início e durante a 
execução da obra, a Contratada deverá verificar as condições reais do local de intervenção e de seu 
entorno, identificando acessos, áreas de circulação, estruturas existentes, elementos a serem removidos 
ou preservados, equipamentos públicos, áreas verdes, cercas, muros, edificações próximas, instalações 
aparentes ou subterrâneas, redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, 
telecomunicações, dispositivos de segurança e demais elementos que possam interferir na execução 
regular dos serviços. 
24.2. A Contratada deverá comunicar formalmente à fiscalização qualquer divergência entre as condições 
constatadas em campo e os projetos, memoriais, planilhas, especificações técnicas ou demais 
documentos que integram a contratação, especialmente quando tal divergência puder comprometer a 
segurança, a funcionalidade, a qualidade, o prazo, o custo, a sequência executiva ou o resultado final da 
obra. 
24.3. A execução dos serviços deverá ser compatibilizada com as condições existentes no local, 
observando-se a preservação das áreas e elementos que não forem objeto de intervenção, a proteção de 
bens públicos e particulares, a manutenção de condições mínimas de circulação e acesso, quando 
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aplicável, e a prevenção de danos a estruturas, redes, instalações, áreas verdes, edificações, acessos ou 
demais elementos existentes. 
24.4. Os serviços deverão ser executados de forma coordenada e compatibilizada, respeitando a 
sequência técnica da obra, a integração entre as etapas, a segurança dos trabalhadores e terceiros, a 
proteção dos serviços já executados e a funcionalidade final do objeto contratado, evitando retrabalhos, 
danos, sobreposição indevida de frentes de trabalho ou prejuízo ao resultado final da intervenção. 
24.5. A Contratada não poderá alterar áreas de intervenção, métodos executivos, materiais, 
especificações, soluções técnicas, níveis, caimentos, acabamentos, instalações, redes, dispositivos de 
drenagem, elementos estruturais, paisagísticos ou demais parâmetros previstos nos documentos técnicos 
sem prévia análise e autorização formal da Administração, ressalvadas situações emergenciais 
indispensáveis à preservação da segurança, que deverão ser imediatamente comunicadas à fiscalização. 
24.6. Sempre que houver necessidade de intervenção próxima a redes, instalações, edificações, muros, 
cercas, áreas verdes, árvores, equipamentos públicos, acessos, vias, passeios ou demais elementos 
existentes, a Contratada deverá adotar previamente as cautelas técnicas necessárias, incluindo 
isolamento, sinalização, escoramento, proteção física, controle de acesso, orientação da equipe e demais 
medidas adequadas à prevenção de acidentes, danos ou interferências indevidas. 
24.7. A Contratada deverá preservar, sempre que possível e conforme orientação da fiscalização, os 
elementos existentes que não forem objeto de remoção, demolição, substituição ou intervenção, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes de manuseio inadequado, uso incorreto de 
máquinas e equipamentos, armazenamento indevido de materiais, circulação de veículos, escavações, 
demolições, movimentação de terra, lançamento de resíduos ou execução irregular dos serviços. 
24.8. Eventuais danos causados a estruturas existentes, redes, instalações, equipamentos públicos, 
imóveis vizinhos, acessos, vias, passeios, cercas, muros, áreas verdes, elementos paisagísticos ou 
quaisquer bens públicos ou particulares, quando decorrentes de ação ou omissão da Contratada, deverão 
ser imediatamente comunicados à Administração e integralmente reparados, recompostos ou indenizados 
pela Contratada, às suas expensas, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
24.9. Caso sejam identificadas interferências não previstas nos documentos técnicos, a Contratada deverá 
suspender apenas a frente de serviço diretamente afetada, quando necessário à segurança ou à correta 
análise técnica, comunicando imediatamente a fiscalização para avaliação e definição das providências 
cabíveis, sem prejuízo da continuidade das demais atividades que puderem ser executadas sem risco ou 
prejuízo à obra. 
24.10. A identificação de interferências, divergências de campo ou necessidade de ajustes executivos não 
autoriza, por si só, alteração de preço, prorrogação de prazo ou modificação contratual, devendo eventual 
impacto ser formalmente demonstrado, tecnicamente justificado, analisado pela fiscalização e decidido 
pela Administração, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 
24.11. A Contratada deverá manter permanente articulação com a fiscalização e com o gestor do contrato 
para compatibilizar as frentes de serviço, esclarecer dúvidas técnicas, registrar ocorrências no diário de 
obra, prevenir conflitos executivos, evitar danos a etapas já concluídas e assegurar que a intervenção seja 
entregue de forma integrada, segura, funcional e adequada ao uso público ou à finalidade prevista. 
24.12. A compatibilização da execução constitui responsabilidade da Contratada e deverá ser observada 
durante todas as etapas da obra, desde a mobilização inicial até a limpeza final e entrega do objeto, 
cabendo-lhe adotar todas as providências necessárias para garantir a integridade do local, a segurança de 
trabalhadores e terceiros, a qualidade dos serviços e a plena funcionalidade da obra concluída. 
 
25. DA VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO 
 
25.1. Conforme apontado nos Estudos Técnicos Preliminares – ETP, fica vedada a subcontratação total ou 
parcial da execução das parcelas que constituem o núcleo do objeto, considerando que a contratação 

mailto:%20E-mail:%20licita@espdourado.mg.gov.br


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 18.675.900/0001-02 
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 

                   Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br 

 
 

Página 93 de 99 

 
 

compreende obra única e integrada de pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização de parte da Rua 
Samuel Faria. 
25.2. A vedação alcança especialmente a transferência a terceiros da execução material das etapas de 
implantação da drenagem profunda, regularização do subleito, pavimentação intertravada, execução das 
calçadas e rampas e implantação da sinalização viária. 
25.3. A restrição decorre da interdependência entre as etapas e da necessidade de execução coordenada, 
compatibilizada e submetida à direção de uma única empresa e de um mesmo responsável técnico. 
25.4. A drenagem deverá ser compatibilizada com o reaterro das valas, a regularização do subleito, o 
greide da via, a pavimentação e as calçadas, enquanto a sinalização dependerá das condições 
geométricas e funcionais resultantes da obra concluída. 
25.5. A execução direta pela Contratada busca facilitar a fiscalização, preservar o cronograma físico-
financeiro, assegurar uniformidade dos métodos executivos e concentrar a responsabilidade técnica e 
contratual pelo resultado final. 
25.6. A transferência das etapas construtivas poderia gerar fragmentação de responsabilidades e dificultar 
a identificação da origem de recalques, falhas na drenagem, deformações no pavimento, fissuras ou 
desníveis nas calçadas, inadequações de acessibilidade e desconformidades na sinalização. 
25.7. A vedação também preserva a rastreabilidade física e financeira da obra executada com recursos 
vinculados ao Contrato de Repasse nº 1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. 
25.8. Caberá à Contratada executar diretamente as parcelas integrantes do núcleo do objeto, sob a 
direção de responsável técnico legalmente habilitado, mantendo capacidade técnica, operacional e 
administrativa compatível com as obrigações assumidas. 
25.9. Não caracteriza subcontratação da execução do objeto: 
25.9.1. A aquisição de materiais, insumos, peças e produtos de fornecedores regularmente constituídos; 
25.9.2. A aquisição de concreto usinado, tubos, blocos intertravados, placas, tintas e demais materiais 
industrializados; 
25.9.3. A locação de máquinas, equipamentos, veículos, ferramentas, container e estruturas provisórias; 
25.9.4. A contratação de transporte, carga e descarga de materiais; 
25.9.5. A contratação de ensaios laboratoriais, testes e controles tecnológicos; 
25.9.6. A manutenção ou assistência técnica de máquinas e equipamentos; 
25.9.7. A contratação de apoio técnico pontual, acessório ou instrumental que não implique transferência 
de etapa construtiva ou da responsabilidade técnica pela obra. 
25.10. As atividades previstas no item anterior somente serão admitidas quando tiverem caráter auxiliar, 
instrumental ou de fornecimento, não envolverem a transferência da execução de parcela do núcleo do 
objeto e não afastarem a responsabilidade integral da Contratada. 
25.11. A utilização de fornecedores, locadores, transportadores, laboratórios ou prestadores de apoio não 
estabelecerá vínculo contratual com o Município nem gerará direito a pagamento direto pela 
Administração. 
25.12. A Contratada permanecerá integralmente responsável pelos atos, omissões, danos, falhas e 
irregularidades dos terceiros por ela contratados para atividades auxiliares. 
25.13. A fiscalização poderá exigir documentos comprobatórios da natureza auxiliar da atividade, da 
qualificação dos profissionais, da regularidade dos equipamentos e da procedência e conformidade dos 
materiais. 
25.14. A transferência indevida da execução de parcela integrante do objeto caracterizará 
descumprimento contratual, podendo a Administração determinar a interrupção da atividade irregular, a 
retirada do terceiro, o refazimento dos serviços, a correção das falhas e a glosa dos valores 
correspondentes. 
25.15. A irregularidade sujeitará a Contratada às sanções previstas no edital, no contrato e na Lei Federal 
nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da responsabilidade por 
perdas e danos e da eventual extinção contratual. 
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25.16. A Contratada não poderá invocar contrato comercial, locação, cessão, parceria ou ajuste privado 
firmado com terceiros para excluir, compartilhar, transferir ou reduzir sua responsabilidade perante a 
Administração. 
25.17. A responsabilidade da Contratada abrangerá a qualidade, segurança, estabilidade, solidez, 
acessibilidade, durabilidade e conformidade técnica da obra, o cumprimento dos prazos, a correção dos 
vícios e a perfeita execução do objeto. 
25.18. Dessa forma, a vedação à subcontratação das parcelas integrantes do núcleo do objeto mostra-se 
necessária para preservar a unidade técnica e operacional da obra, assegurar a concentração da 
responsabilidade contratual, facilitar a fiscalização e reduzir riscos de incompatibilidades, atrasos, falhas 
construtivas e dificuldades futuras de responsabilização. 
 

Espírito Santo do Dourado (MG), 23 de julho de 2026. 
 
 
 

EDUARDO SILVA DO COUTO 
Agente de Contratação 

 
 
 

Aprovação da autoridade competente: 
 
 
Na presente data, tendo compulsado os elementos que compõem este ato convocatório, em estrita 
observância a Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, considero o mesmo: 
 
( x )Aprovado 
(    )Reprovado 
 
 
Hérica Alvarenga 
Prefeita Municipal 
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 ANEXO XV - (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (6.4.4) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A Empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº........................................., com sede 
na ......................................................, por intermédio do seu responsável técnico o(a) Sr(a) 
........................................................., portador(a) do CREA ou CAU nº ....................., CPF 
nº...................................., DECLARA, para fins de participação na Concorrência acima epigrafada, que, 
por decisão própria, não realizou através de seu profissional, a visita técnica ao local de execução das 
obras, objeto desta licitação, e, que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. A não realização da visita não servirá como fundamento ou justificativa para pleitear futuras 
avenças derivadas de afirmações de que a empresa executora não tinha ou não tem conhecimento das 
especificidades do objeto para executá-lo.  
 

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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 ANEXO XVI - (HABILITAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE TÉCNICA DOS PAVERS, CIÊNCIA SOBRE CONTROLE 

TECNOLÓGICO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (6.4.5) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00005/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00127/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________, com sede à ____________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ____________________________________________, 
portador(a) do CPF nº ____________________________, para fins de participação no processo licitatório 
referente à Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação, drenagem e 
calçada de parte da Rua Samuel Faria, Centro, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, 
equipamentos e a mão de obra necessária à execução da obra, em atendimento às necessidades do 
Município de Espírito Santo do Dourado/MG, conforme o contrato de repasse Nº 1104494-
65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 
 
1. Tem plena ciência das especificações técnicas constantes do edital, Termo de Referência, 
projetos, memoriais, planilhas, composições e demais documentos técnicos que integram a contratação, 
especialmente quanto às características dos blocos intertravados de concreto — pavers — a serem 
empregados na obra. 
2. Os pavers a serem fornecidos e aplicados na execução da obra possuirão qualidade, resistência 
característica à compressão — FCK, espessura, dimensões, acabamento, absorção, tolerâncias, 
desempenho e demais características técnicas compatíveis com aquelas especificadas no projeto, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos da contratação. 
3. Os pavers a serem empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas técnicas 
aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 9781-1 e a ABNT NBR 9781-2, sem prejuízo de outras normas 
técnicas pertinentes ao objeto, às boas práticas de engenharia e às determinações da fiscalização 
municipal. 
4. Tem ciência de que o Município poderá realizar, por conta própria, diretamente ou por meio de 
laboratório, profissional ou entidade tecnicamente habilitada, ensaios de controle tecnológico em lotes dos 
pavers fornecidos ou aplicados na obra, com a finalidade de verificar o atendimento às especificações do 
projeto, ao FCK exigido, à espessura definida, às dimensões, à qualidade dos materiais e às normas 
técnicas da ABNT. 
5. Compromete-se a franquear à Administração e à fiscalização o acesso aos materiais, lotes, notas 
fiscais, certificados, laudos, informações de procedência, locais de armazenamento e demais documentos 
ou elementos necessários à realização das verificações técnicas e dos ensaios de controle tecnológico. 
6. Tem ciência de que os pavers que não atenderem às especificações do projeto, às exigências do 
Termo de Referência, ao FCK, à espessura estabelecida, às demais características técnicas exigidas ou 
às normas ABNT NBR 9781-1 e ABNT NBR 9781-2 poderão ser rejeitados pela fiscalização, devendo ser 
substituídos, removidos ou refeitos pela Contratada, às suas expensas, sem ônus adicional para o 
Município. 
7. Tem ciência de que o Município não efetuará pagamento de trechos, etapas, medições ou 
serviços executados com pavers que não atendam às especificações técnicas do projeto, do edital, do 
Termo de Referência e das normas ABNT aplicáveis, ainda que os materiais já tenham sido entregues, 
armazenados, assentados ou incorporados à obra. 
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8. Reconhece que a eventual aprovação inicial, recebimento em canteiro, medição parcial ou 
aplicação dos pavers não afasta a possibilidade de posterior verificação técnica, ensaio, rejeição, glosa, 
determinação de substituição, refazimento dos serviços ou adoção das medidas administrativas cabíveis, 
caso constatada desconformidade técnica. 
9. Declara, por fim, estar ciente de que o descumprimento das condições ora declaradas poderá 
caracterizar inadimplemento contratual, sujeitando a empresa às glosas, rejeição de serviços, obrigação 
de refazimento, aplicação de penalidades e demais consequências previstas no edital, contrato, Termo de 
Referência e Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Local, data. 

 
__________________________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

 

1. ART – topografia; 
2. Autorizacao_codema_n0022026; 
3. BDI; 
4. Composições de custos; 
5. Cronograma; 
6. Cronople; 
7. Decl_calcada_em_um_dos_lados_da_via; 
8. Decl_conf_em_acessibilidade; 
9. Decl_reducao_calcada_limite_ete; 
10. Declaracao___as; 
11. Dou 19.11.2025; 
12. Laudo técnico - intervenção em app; 
13. Levantamento topográfico___sgm-900-2025-3.1.2 - lvt. 
Top-a2; 
14. Memorial descritivo; 
15. Memorial_de_cálculo; 
16. Memorial_dmt_-_rua_samuel_faria; 
17. Of 210 2026 - 1104494-65 - orient - continuidade do 
processo - reg simplificado; 
18. Planilha orçamentária pav rua samuel faria; 
19. Plano de sustentabilidade; 
20. Pm espirito santo do dourado - 1104494-65 - contrato 
de repasse; 
21. Po – tgov; 
22. Projeto de pavimentação a2; 
23. Projeto__sinalização e acessibilidade; 
24. Projeto_drenagem_pluvial_samuel_faria_29; 
25. Qci_ pav rua samuel faria; 
26. Referência 01-2026; 
27. Relatório fotográfico; 
28. Rrt fiscalização; 
29. Rrt projetos; 
30. Sintese do projeto aprovado; 
31. Termo de compromisso; 
32. Estudo Técnico Preliminar – ETP; 
33. Matriz de riscos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO-MG. Aviso de 

licitação. Concorrência Presencial nº 00005/2026. Processo Administrativo n° 00127/2026. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação, 

drenagem e calçada de parte da Rua Samuel Faria, Centro, incluindo o fornecimento de 

materiais, insumos, equipamentos e a mão de obra necessária à execução da obra, em 

atendimento às necessidades do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, conforme o 

contrato de repasse Nº 1104494-65/984527/2025/MCIDADES/CAIXA. A sessão pública 

ocorrerá às 13h00min do dia 12 de agosto de 2026, na sede da Prefeitura Municipal. Maiores 

informações pelo telefone (35) 3454-1000, no site www.espdourado.mg.gov.br, pelo e-mail 

licita@espdourado.mg.gov.br e no PNCP. Espírito Santo do Dourado, 28 de julho de 2026. 

Hérica Alvarenga - Prefeita Municipal. 
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