PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antonio Paulino, 47 — Centro — CEP 37566-000
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAGAO N° 00054/2026

CONCORRENCIA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026

LEI 14.133/2021

Interessados: Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Servigos Urbanos
Modalidade da licitag&o: Concorréncia Publica

Forma: Presencial

Tipo Menor Prego Global

Regime de execucéo:

Empreitada por preco unitario

Objeto:

Contratagao de empresa especializada para execugao
de obra de pavimentagcao das Ruas Il, lll e V do Bairro
Serra dos Gongalves, zona urbana, incluindo o
fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e a
mao de obra necessaria a execugdo da obra, em
atendimento as necessidades do Municipio de Espirito
Santo do Dourado/MG.

Responsével pela solicitagéo e contratagao:

Hérica Alvarenga

Agente de Contratagéo:

Eduardo Silva do Couto

Data da entrega/envio de proposta e
documentos:

Até 10/09/2026 as 13h00min

Data da abertura e julgamento: 10/09/2026
Horério: 13h00min (Horario de Brasilia)
Local: Prefeitura Municipal - Av. Antbnio Paulino, 47, Centro,

Espirito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais —
Departamento de Licitagdo e Contratos

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

www.espdourado.mg.qov.br
www.pncp.gov.br

Comunicag&o entre o 6rgao licitante e 0
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnagdes ao instrumento convocatorio, recursos e
contrarrazdes podera ser formulada por escrito,
protocolada e dirigida ao Agente de contratagdo na Av.
Antdnio Paulino, 47, Centro, Espirito Santo do Dourado,
Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitagdo e
Contratos, sede da Prefeitura ou por via eletrénica para o
e-mail licita@espdourado.mg.gov.br.

Legislacao aplicada:

Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
dispositivos legais aplicaveis a presente licitagéo.

Repasse:

Transferéncia Especial do Estado de Minas Gerais — Plano
de Trabalho n° 004424/2026, Indicagao n°® 198333.
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|- OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execugao de obra de pavimentacao das Ruas I, lll e V do
Bairro Serra dos Gongalves, zona urbana, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e
a mao de obra necessaria a execugao da obra, em atendimento as necessidades do Municipio de Espirito
Santo do Dourado/MG.

Il - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam
as condigdes de habilitagdo estabelecidas neste instrumento convocatdrio, incluindo toda documentagao
solicitada, legislacdo pertinente e anexos que fazem parte integrante do presente Edital.

Il - CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento e Recebimento dos Envelopes serdo executados exclusivamente no atrio da

Prefeitura de Espirito Santo do Dourado, na Avenida Antonio Paulino, n® 47, Centro, Espirito Santo do

Dourado (MG).

3.2, Data e horario de Protocolo para Credenciamento concomitante com o Recebimento dos Envelopes de

Proposta: Dia 10/09/2026 as 13h00min.

3.2.1. Apds este horario nenhuma solicitagao de credenciamento sera protocolada e nenhum envelope sera

recebido. A exclusivo critério da administracao este prazo podera ser prorrogado para evitar restricdes

na concorréncia.

3.3. Data e horario para Abertura da Sessao: Dia 10/09/2026 as 13h00min

3.4. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverao estar

devidamente representados por:

3.4.1. Carteira de Identidade ou documento legal equivalente.

3.4.2. Carta de Credenciamento com firma reconhecida ou Procuragdo por instrumento publico ou

particular, com firma reconhecida, através da qual Ihe seja atribuido poderes para apresentar proposta,

formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante

devidamente assinado(a) pelo seu representante legal.

3.4.3. Copia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove que o signatario da

Carta de Credenciamento ou o outorgante do instrumento de procuragéo possui poderes de administragéo

da empresa licitante.

3.5. O documento de credenciamento podera obedecer ao modelo do ANEXO V, com firma reconhecida, e,

se ndo o fizer, devera conter todos os dados informativos necessarios ao credenciamento.

3.6. Caso a empresa licitante seja representada por sdcio, proprietario ou dirigente, 0 mesmo devera

apresentar Carteira de Identidade ou documento legal equivalente e cdpia autenticada do respectivo

Estatuto ou Contrato Social atualizado, no qual deveréa constar como dirigente da mesma.

3.6.1. Na hipétese acima, ndo sera necessaria a reapresenta¢do dos referidos documentos no envelope de

documentagao de habilitago.

3.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Equipe de contratagéo implica a

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungéo de sua capacidade legal para realizagdo das

transacgdes inerentes a Concorréncia Publica.

3.8. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3° da Lei Complementar
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n°® 123/2006, e que n&o estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, CASO TENHA
INTERESSE EM USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO estabelecido nos artigos. 42 a 49 da lei
citada devera comprovar sua condi¢do de ME ou EPP, por meio de:

3.8.1. Declaragéo de Condigao de MEI, ME ou EPP, conforme modelo do (ANEXO IV), e;

3.8.2. Certiddo expedida pela Junta Comercial de seu domicilio, ou Ato de Enquadramento devidamente
registrado na Junta Comercial. (DEVERA COMPOR O CREDENCIAMENTO — FORA DO ENVELOPE).

3.9. Os documentos exigidos neste instrumento convocatério poderao ser apresentados em original ou por
qualquer processo de copia legivel, autenticada por cartorio competente, com excec¢ao dos extraidos pela
internet.

3.9.1. Quando as copias ndo estiverem autenticadas, devera apresentar o documento original durante a
sessdo para a conferéncia e autenticagéo.

3.10. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

3.11. Nao sera necessaria a reapresenta¢do dos referidos documentos no envelope de documentagao de
habilitacao.

ATENGAO: 0OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO DEVERAO SER ENTREGUES FORA DOS
ENVELOPES.

IV - VISITA TECNICA

4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao local onde serdo executados os servicos. Sera
fornecido o Certificado de realizagdo de Visita Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Obras
Urbanismos e Transportes da Prefeitura do Municipio de Espirito Santo do Dourado, conforme o modelo do
(ANEXO VI).

4.2. A finalidade da visita € a complementacdo de informagGes com o objetivo de sanar possiveis ddvidas
de interpretacdo do projeto e o conhecimento das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagéo.

4.3. 0 “Certificado de realizagao Visita Técnica”, previsto no ANEXO VI do Edital, devera ser juntada
aos documentos de habilitagao.

4.4. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento na Secretaria
Municipal de Obras Urbanismo e Transporte, situado na Avenida Antonio Paulino, n® 47, Centro, Espirito
Santo do Dourado (MG), através do telefone (35) 3454-1000, até 02 (dois) dias uteis que antecede a data
limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentagéo de Habilitagéo.

4.41. O responsavel técnico da empresa devera comparecer para visita técnica portando os seguintes
documentos:

4.4.1.1. Documento de identificagdo pessoal com foto;

4.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

4.4.1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando se
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores; ou

4.4.1.2.2. Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; ou

4.4.1.2.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento, expedido pelo érgéo competente, quando a
atividade assim exigir.
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4.5. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das condicdes locais
pertinentes & execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos vélidos para
reclamacdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugao.

4.6. Caso o licitante opte por nao realizar a visita técnica facultativa, devera juntar aos documentos
de habilitagao a declaragao de nao realizagado de visita técnica assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao, conforme o
modelo do anexo XV.

V - PROPOSTA COMERCIAL

5.1. A Proposta Comercial, com suas documentagbes complementares, deverd ser protocolada
exclusivamente no atrio da Prefeitura de Espirito Santo do Dourado, na Avenida Antonio Paulino, n°® 47,
Centro, Espirito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.566-000, em envelope, colado e
indevassaveis, sob pena de desqualificagdo, contendo em sua parte externa, as seguintes informagdes:

ENVELOPE N° 01

AO AGENTE DE CONTRATAGAO DO MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO (MG)
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 00007/2026
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZAO SOCIAL E ENDEREGO

5.2. Proposta de prego, assinada pelo representante legal do licitante, devera ser em conformidade com o
modelo do ANEXO |, redigida em lingua portuguesa (salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente),
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas
as informagdes contidas no modelo de proposta, com pagina numeradas sequencialmente, contendo os
seguintes elementos:

5.2.1. Nome, endere¢o e CNPJ do licitante;

5.2.2. Descrigao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagao;

5.2.3. Precos unitarios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando as quantidades
constantes do Projeto e Planilha Orgamentéria, apurado & data de sua apresentacdo, sem incluséo de
qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria. Nao se admitirdo propostas que apresentem precos
unitarios e/ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

5.3. A apresentagdo da proposta implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo conter:

5.3.1. Proposta de pregos na forma do ANEXO |;

5.3.2. Planilha or¢gamentaria de Custos;

5.3.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

5.3.4. Quadro de demonstrativo do BDI.

5.4. No preco cotado deverdo estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas
com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacéo do objeto. Os pregos
incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto
licitado, tais como: materiais e mao-de-obra; servigos de terceiros aplicados a prdpria obra ou em atividade
de apoio (p.e. vigildncia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
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equipamentos ou de imoéveis e instalacbes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos
federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdémica ou a obra em si; multas aplicadas
pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario e ferramentas;
equipamentos de protegdo individual e de seguranga; depreciacbes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritério; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros
exigiveis por norma técnica, entre outros.

5.5. Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentacdo. Na auséncia de indicagao expressa em sentido contrario o prazo de validade da proposta
sera de 60 (sessenta) dias contados a partir do Ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

5.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratagdo ou a Comissdo de
Contratagdo podera solicitar & proponente que declare a sua intengéo de prorrogar o prazo previsto no item
anterior

5.6. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

5.7. Garantia de Proposta e Declaragées complementares. Os licitantes deverdo apresentar juntamente
com a proposta a garantia de proposta e as seguintes declaragdes complementares:

5.7.1. Sera exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagao do recolhimento de valor a
titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°
14.133/2021.

5.7.1.1. O valor da garantia de proposta, sera de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao.
5.7.1.2. A garantia de proposta podera ser prestada por qualquer das seguintes modalidades, previstas no
§1°do art. 96 da Lei n® 14.133/2021:

5.7.1.2.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

5.7.1.2.2. Seguro-garantia;

5.7.1.2.3. Fianga bancaria.

5.7.1.3. O prazo minimo de validade da garantia de proposta sera de 60 (sessenta) dias contados da data
de entrega da proposta.

5.7.1.4. O comprovante de garantia de proposta devera ser anexado junto a documentagdo de
PROPOSTA.

5.7.1.5. A garantia de proposta sera liberada em até 10 (dez) dias Uteis, contados:

5.7.1.5.1. Da decisao definitiva de inabilitacéo da licitante;

5.7.1.5.2. Da decisao definitiva de desclassificagdo da licitante;

5.7.1.5.3. Da homologacao da proposta vencedora.

5.7.1.6. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou a ndo apresentagdo, no prazo
estabelecido, dos documentos exigidos para a contratagéo, implicara a execugéo integral do valor da
garantia de proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e na legislagao aplicavel.

5.7.2. Declaragao, em conformidade com o modelo do ANEXO I, afirmando que a proposta foi elaborada
de maneira independente e que o licitante conduz seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a
pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento
a Lei Federal n° 12.846/2013;

5.7.3. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
em conformidade com o modelo constante do ANEXO Iil.
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5.8. As propostas ndo poderdo impor condigbes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢des nao previstas no Edital e
Nos Seus anexos.

5.9. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mé&o-de-obra decorrentes de negociagéo
coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho.

5.10. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogé@o das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

VI - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

6.1. Os documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados, em envelope opaco, colados e
indevassaveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informagdes:

ENVELOPE N° 02

AO AGENTE DE CONTRATAGAO DO MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 00007/2026
“DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO”
RAZAO SOCIAL E ENDEREGO

6.2. 0S DOCUMENTOS DE HABILITAGAO sero analisados apenas do licitante mais bem classificado,
nos termos do inciso Il, artigo 63 da lei federal 14.133 e item 7 deste edital, devendo ser apresentado os
seguintes documentos:

| 6.3. HABILITAGAO JURIDICA (ART. 62, I): |

6.3.1. Cdpia da Cédula de Identidade;

6.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores;

6.3.4. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
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6.3.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

6.4. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-
OPERACIONAL (ART. 67):

6.4.1. Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da
sede da empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugédo de obras/servigos de
caracteristicas similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

6.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo
Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou pelo CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou pelo CRT
Conselho Regional dos Técnicos Industriais em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra/execu¢do do servico, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou documento
correspondente do conselho respectivo, relativo a execugao dos servigos;

6.4.3.1. E indispensavel a comprovagéo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera
ser diretor, sdcio ou empregado integrante do quadro da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social, Contrato
Particular Firmado Com a Empresa Proponente ou declaracao de contratagao futura, desde que haja
a anuéncia do contratado, de forma comprovada.

6.4.3.2. Os atestados da Empresa e do(s) Profissional(is) devem corresponder a 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevancia, assim consideradas as que tenham valor individual 2 4% do
valor total estimado da contratagdo (R$ 14.395,86), conforme abaixo:

BAIRRO SERRA DOS GONCALVES - RUAS II, IE V

Servigo Unidade | Quantidade (100%)

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 2 1936.20
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 o

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | sdechls

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 819,25

6.4.4. Certificado de realizagdo de Visita Técnica facultativa (ANEXO VI) OU declaragao de néo realizagao
de visita técnica e responsabilidade, assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo, conforme o modelo (ANEXO XV);

6.4.4.1. A visita técnica tem como obijetivo verificar as condigdes locais, avaliar a quantidade e a natureza
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao do objeto da licitagdo, permitindo aos
interessados colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua
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proposta, de acordo com o que o préprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragéo
do Municipio nenhuma responsabilidade em funcéo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da
visita técnica.

6.4.4.2. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e
especialistas que entender suficientes para colher as informagfes necessarias a elaboragdo da sua
proposta. O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nhas condigdes
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de
insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que serdo executados os servicos objeto da
contratacao.

6.4.5. Declaragao de compatibilidade técnica dos pavers, ciéncia sobre controle tecnolégico e condicdes de
pagamento, conforme 0 modelo do (ANEXO XVI).

6.5. AS HA~BILITA(}6ES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA SERAO AFERIDAS MEDIANTE A
VERIFICACAO DOS SEGUINTES REQUISITOS (ART. 68):

6.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.5.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuicdes
sociais/previdenciarias, mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

6.5.3. Certificado de Regularidade de Situagéo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

6.5.4. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em
conformidade a Lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugdo Administrativa TST n°® 1470/2011;

6.5.5. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

6.5.6. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

[ 6.6. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (ART. 69): |

6.6.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos
do art.69, inc. Il da Lei Federal 14.133/2021;

6.6.1.1. Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a homologagao do plano de recuperagéo extrajudicial,
conforme o caso.

6.6.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais € limitar-se-
&0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

6.6.2.1. A comprovacdo da boa situagéo financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1
(um), e Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,8 (zero virgula 8), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

IEG = Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

Ativo Total

6.6.2.1.1. A exigéncia de comprovacdo de boa situagdo econdmico-financeira das licitantes encontra
fundamento no art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021, segundo o qual a habilitagdo econémico-financeira
tem por finalidade demonstrar a aptidao econémica do licitante para cumprir as obriga¢des decorrentes do
futuro contrato, devendo ser aferida de forma objetiva, mediante coeficientes e indices econdmicos
previstos no edital e devidamente justificados no processo licitatério.

6.6.2.1.2. Para a presente contratacao, sera exigido indice de Endividamento Geral — EG menor ou igual a
0,80, calculado pela seguinte formula:

6.6.2.1.2.1. EG = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)/Ativo Total

6.6.2.1.3. A adogao do referido indice tem por finalidade verificar se a licitante possui estrutura patrimonial
minimamente compativel com as obrigagdes financeiras que assumira durante a execugédo contratual,
especialmente considerando que a contratacdo envolve obra publica, com necessidade de mobilizagao de
equipe, equipamentos, maquinas, ferramentas, transporte, administracdo local, encargos trabalhistas,
aquisicdo e aplicacdo de materiais, manutengdo do canteiro, controle tecnoldgico, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e assungéo dos riscos ordinarios inerentes a execugédo de obra de engenharia.
6.6.2.1.4. O indice escolhido ndo avalia rentabilidade, lucratividade ou desempenho econémico
especulativo da empresa, mas apenas seu grau de comprometimento patrimonial perante terceiros,
aferindo a relagdo entre o passivo exigivel e o ativo total. Trata-se, portanto, de indicador objetivo de
capacidade financeira, usualmente utilizado em processos licitatorios para aferir o nivel de endividamento
da licitante e sua aptid&o para suportar as obrigagdes decorrentes do contrato.

6.6.2.1.5. A exigéncia de EG menor ou igual a 0,80 busca assegurar que a futura contratada ndo apresente
nivel de endividamento excessivo ou incompativel com a execugdo do objeto, reduzindo o risco de
inadimplemento contratual, paralisa¢éo da obra, atraso na aquisi¢do de materiais, atraso no pagamento de
mao de obra, abandono do canteiro ou incapacidade de suportar os custos ordinarios da execucao até a
realizagao das medigdes e pagamentos pela Administragéo.

6.6.2.1.6. A escolha do parametro EG menor ou igual a 0,80 revela-se adequada, razoavel e proporcional,
pois ndo impde exigéncia excessivamente rigorosa, preserva a competitividade do certame e, ao mesmo
tempo, permite @ Administracdo aferir um nivel minimo de equilibrio financeiro das licitantes.
Diferentemente de indices mais restritivos, o limite de 0,80 admite a participacdo de empresas com
estrutura de capital financiada parcialmente por terceiros, situagdo comum no mercado da construgéo civil,
sem afastar a cautela necessaria quanto a capacidade de cumprimento das obrigagdes contratuais.
6.6.2.1.7. A exigéncia observa a orientagdo consolidada na Simula TCU n° 289, aprovada no Acorddo n°
354/2016-Plenario, segundo a qual a exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira deve estar
justificada no processo da licitagéo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas
do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade.
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6.6.2.1.8. No mesmo sentido, a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido reconhece que a exigéncia
de indices de endividamento somente se mostra regular quando acompanhada de justificativa técnica no
processo administrativo, demonstrando sua pertinéncia com o objeto licitado, sua razoabilidade e sua
adequacdo a garantia do cumprimento das obrigagdes contratuais. Assim, a presente justificativa busca
afastar qualquer utilizagdo automatica ou imotivada do indice, vinculando sua adogao as caracteristicas da
contratagao e a necessidade de prote¢édo do interesse publico.

6.6.2.1.9. No caso de obras publicas, especialmente aquelas executadas por escopo e com fornecimento
de materiais, insumos, mao de obra e equipamentos pela contratada, a Administracdo deve adotar cautelas
proporcionais ao vulto, a natureza e aos riscos da contratacdo, de modo a selecionar empresa com
capacidade econdmico-financeira suficiente para executar o objeto sem comprometer a continuidade, a
qualidade, a seguranga e o cronograma da obra.

6.6.2.1.10. O parametro de EG menor ou igual a 0,80 mostra-se compativel com essa finalidade, pois
funciona como filtro minimo de prudéncia financeira, sem exigir padréo patrimonial excessivamente rigido e
sem restringir indevidamente a participagdo de empresas aptas. O indice ndo substitui a analise dos
demais documentos de habilitacdo econdmico-financeira, mas a complementa, permitindo avaliagéo
objetiva do grau de endividamento da licitante.

6.6.2.1.11. Dessa forma, considerando a natureza do objeto, o regime de execugdo, a necessidade de
mobilizagdo de recursos pela futura contratada, o risco de descontinuidade da obra e a necessidade de
preservacao do interesse publico, justifica-se a exigéncia de indice de Endividamento Geral — EG menor
ou igual a 0,80 como requisito de qualificagcdo econdmico-financeira, nos termos do art. 69 da Lei Federal n°
14.133/2021 e da Stimula TCU n° 289.

6.6.3. Comprovagdo de a empresa possuir capital minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a
10,00% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, nos termos do art. 69, § 4°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.6.3.1. A exigéncia de capital minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a 10,00% (dez por cento)
do valor estimado da contratacdo justifica-se pela necessidade de comprovar que a licitante possui
capacidade econdmico-financeira minima compativel com as obrigagbes que assumira em caso de
adjudicagao do objeto, especialmente considerando a natureza da contratagéo, que envolve execugédo de
obra publica, mobilizagdo de mao de obra, equipamentos, ferramentas, maquinas, transporte, aquisi¢éo e
aplicagdo de materiais, administracdo local, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e demais custos
necessarios a regular execugao contratual.

6.6.3.2. A exigéncia encontra fundamento no art. 69, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, que autoriza a
Administragéo, nas compras para entrega futura e na execugédo de obras e servigos, a estabelecer no edital
a comprovagao de capital minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacao.

6.6.3.3. No caso concreto, a adogdo do percentual de 10,00% (dez por cento) mostra-se adequada,
razoavel e proporcional, pois se limita ao patamar maximo expressamente admitido pela legislagéo e tem
por finalidade reduzir o risco de contratagdo de empresa sem estrutura econémico-financeira minima para
suportar os custos iniciais e ordinarios da execucdo, especialmente no periodo compreendido entre a
mobilizacdo, a execucdo dos servicos, a realizagdo das medicdes e o efetivo pagamento pela
Administrag&o.

6.6.3.4. A exigéncia também se mostra compativel com o regime de execugdo da obra e com a
necessidade de garantir a continuidade dos servigos, a regularidade do cronograma fisico-financeiro, a
aquisicao tempestiva de materiais, 0 pagamento de méo de obra e encargos, a manutenc¢ao do canteiro, a
disponibilidade de equipamentos e o atendimento das determinagbes da fiscalizagao, evitando riscos de
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paralisacdo, atraso, abandono da obra ou inadimplemento contratual por insuficiéncia de capacidade
financeira.

6.6.3.5. Ressalta-se que a exigéncia ndo possui carater restritivo indevido, pois ndo impde condigdo
superior aquela prevista em lei, ndo exige demonstracao de faturamento, rentabilidade ou lucratividade e
nao substitui as demais formas de afericdo da habilitagdo econdmico-financeira, constituindo apenas
requisito objetivo destinado a verificar a existéncia de estrutura patrimonial minima da licitante em relagéo
ao valor estimado da contratagao.

6.6.3.6. Dessa forma, a exigéncia de capital minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a 10,00%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo revela-se pertinente as caracteristicas do objeto,
proporcional ao vulto da obra e necessaria a mitigagdo dos riscos de inadimplemento, preservando o
interesse publico, a seguranca da contratagéo e a adequada execugéo do objeto.

| 6.7. DECLARAGOES E OUTRAS COMPROVAGOES: |

6.7.1. Declaracdo subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em
ANEXO VII, atestando que:

6.7.1.1. Estar em situag@o regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observéancia do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

6.7.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacao deste edital;

6.7.1.3. Cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho.

6.7.2. Declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa
que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital em conformidade com
0 modelo constante do ANEXO VIII;

6.7.3. Declaragdo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo, em conformidade com o modelo
constante do ANEXO IX.

6.7.4. Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o
modelo constante do ANEXO X.

6.7.5. Declaragdo de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI.

6.7.6. Declaracéo de Idoneidade em conformidade com o0 modelo constante do ANEXO XII.

6.8. Critérios para Aceitabilidade da Documentagio:

6.8.1. Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em cdpia
autenticada ou em cdpia simples.

6.8.2. Na hipotese de néo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratagao
aceitara como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da
sessdo publica para entrega dos envelopes e declaragdes complementares.

6.8.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAO deveréo ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o
objeto do contrato.

6.8.3.1. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da
licitacdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
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6.8.4. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento seré devolvido, salvo se original a ser
substituido por copia reprogréfica autenticada.

6.8.5. Toda e qualquer documentagéo, em qualquer meio, da licitante devera se referir ao nimero de CNPJ
da Pessoa Juridica que efetivamente ird fornecer o(s) bem(ns) ou prestar o(s) servigo(s), quer seja matriz
quer seja filial (artigo 75, § 1°, Lei n® 10.406/02 — Codigo Civil Brasileiro) sob risco de inabilitagéo.

6.8.6. Apds o recebimento dos envelopes de documentacdo né@o sera admitido cancelamento, incluséo,
excluséo ou ainda a substituicdo de documentos.

VIl - PROCEDIMENTOS DA SESSAO

7.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no predmbulo deste Edital, 0 agente de contratagéo
e equipe de apoio instalardo a sessdo publica para receber os ENVELOPES N° 1 E N° 02, declaragdes
complementares e documentos de credenciamento. Na sequéncia, procedera ao credenciamento dos
representantes dos licitantes.

7.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessao publica por intermédio de seu representante legal ou de
pessoa devidamente credenciada, mediante procuragdo com poderes especificos para intervir em qualquer
fase do procedimento licitatdrio, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposicao.

7.1.2. Os representantes deverao identificar-se exibindo documento oficial de identificagcdo, acompanhado
do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de designacdo dos dirigentes e do instrumento de
procuragao, quando for o caso, e outros documentos eventualmente necessarios para a verificagdo dos
poderes do outorgante e do mandatario.

7.1.3. E vedada a representacéo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

7.2. Participagao na sessao publica.

7.2.1. A sessdo sera publica e podera ser assistida por qualquer pessoa, mas somente sera admitida a
manifestacdo dos representantes devidamente credenciados pelo agente de contratagao e equipe de apoio,
na forma dos itens 7.1.1 a 7.1.3, ndo sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3. Aceitagao tacita:

7.3.1. A entrega dos envelopes ao agente de contratagéo e equipe de apoio implica na aceitagéo, pelo
licitante, de todas as normas e condi¢bes estabelecidas neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade
de manter todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratagdo, obrigando-se o
licitante a declarar, sob as penas da lei, superveniéncia de fato impeditivo a participa¢do, quando for o
caso.

7.4. Abertura do envelope:

7.4.1. Ap6s o credenciamento dos presentes, o0 agente de contratagdo de equipe de apoio procedera a
abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os documentos neles contidos serdo verificados e
rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros de Contratacéo e serdo juntados ao
respectivo processo administrativo.

7.4.2. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA estara encerrada a possibilidade de
admissao de novos participantes no certame.

7.5. Lances:

7.5.1. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.5.2. O sistema classificara para a fase de lances a proposta de MENOR PRECO e todas aquelas que
tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor prego, para que
seus autores possam ofertar lances verbais.
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7.5.3. Se ndo houver no minimo 03 (trés) propostas comerciais nas condi¢des definidas no item anterior
serdo classificadas as melhores propostas subsequentes, até o méaximo de 03 (trés), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam o0s precos oferecidos nas propostas apresentadas.

7.6. Julgamento das propostas:

7.6.1. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serdo analisados pelo agente de
contratagéo e equipe de apoio, que verificara a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante
e procedera as corregdes correspondentes, caso necessario, com vistas a apuragao do valor final a ser
considerado para fins de julgamento da proposta.

7.6.2. Em caso de discrepancia entre valores, 0 agente de contratagdo e equipe de apoio tomara como
corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

7.6.3. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderéa ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo agente de contratagdo e equipe de apoio,
desde que ndo haja majoragéo do prego proposto.

7.7. Sera desclassificada a proposta que:

7.7.1. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste Edital;

7.7.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

7.7.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas previstas no termo de referéncia e demais documentos
que integram o edital.

7.7.4. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao tenham sua
viabilidade demonstrada por meio de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos Sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do
objeto;

7.7.4.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.7.4.2. Na hipotese do item 7.7.4. sera facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pelo agente
de contratagdo e equipe de apoio, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificagéo.

7.7.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar
ou frustrar o carater competitivo do presente certame licitatorio.

7.8. Diligéncias complementares:

7.8.1. O agente de contratagéo e equipe de apoio poderdo a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composigdo dos pregos unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao
estabelecido no artigo 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.9. Julgamento:

7.9.1. Nao serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem nédo prevista
neste instrumento convocatorio, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos
ou condigdes diferentes dos fixados neste Edital.

7.10. Classificacao:

7.10.1 O julgamento das propostas sera efetuado pelo agente de contratagdo e equipe de apoio, que
elaborara a lista de classificagao proviséria observando a ordem crescente dos pregos apresentados.

7.11. Critérios de desempate:

7.11.1. Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

7.12. Licitagao fracassada:

Pagina 13 de 97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antonio Paulino, 47 — Centro — CEP 37566-000
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br

7.12.1. Na hipétese de desclassificagdo de todas as propostas, o Agente de Contratagdo dara o certame
por encerrado, devidamente lavrado em ata.

7.13. Desisténcia de proposta:

7.13.1. N&o se admitiré desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo agente de contratacédo e equipe de apoio.

7.14. O Agente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica para analisar os documentos
apresentados no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario
em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos licitantes.

7.15. Etapa de Lances:

7.15.1. Sera iniciada a etapa de lances com a participacdo dos licitantes melhores classificados
provisoriamente no julgamento das propostas, imediatamente a proclamacédo do resultado pelo Agente de
Contratagdo através de lances verbais decrescentes, a partir do autor da proposta menos vantajosa
seguido dos demais, inferiores a proposta de menor preco.

7.15.2. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua excluséo da
etapa de lances verbais e a manuten¢&o do Ultimo prego por ele apresentado.

7.15.3. A etapa de lances sera considerada encerrada quando a licitante convocada nao formular novo
lance verbal.

7.15.4. Os licitantes poderéo formular lances intermediarios — iguais ou superiores ao menor ja ofertado.
7.15.5. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades legais cabiveis.

7.15.6. Finalizada da Etapa de lances o Agente de Contratacdo podera proceder com negociagdes junto ao
primeiro colocado afim de obtencdo de condigdes mais vantajosas.

7.15.7. O procedimento de negocia¢do poderéa ser realizado com os demais licitantes seguindo a ordem de
classificagdo incialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido no certame.

7.15.8. Havendo negociacdo, o Agente de Contratacdo procedera a aceitabilidade do menor pre¢o nos
termos do artigo 59 da Lei Federal 14.133/2021.

7.16. Em caso da desclassificacdo ou inabilitacdo da proposta de menor valor, 0 Agente de Contratagéo
procedera com o exame das ofertas subsequentes, respeitando a ordem de classificagéo final obtida na
etapa de lances.

7.17. O agente de contratacdo e equipe de apoio poderdo suspender a sessao publica apos encerrada a
fase de lances, para analisar os novos pregos apresentados pela licitante melhor classificada, marcando,
na mesma oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente
informados aos licitantes.

7.18. Julgamento Documentos de Habilitag&o:

7.18.1. A apresentacdo dos documentos de habilitagdo. Conforme estipulado no item 6.1, o detentor da
proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratagdo, apresentara o ENVELOPE N° 2 -
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - contendo toda documentagdo solicitada que serd devidamente
conferida e analisada.

7.18.2. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia na:

7.18.2.1. Complementagédo de informagbes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

7.18.2.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.
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7.18.3. Na andlise dos documentos de habilitagéo, 0 agente de contrata¢éo e equipe de apoio podera sanar
erros ou falhas que n&o alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

7.19. Como condicdo prévia ao exame dos documentos de habilitagdo, o agente de contratagao e equipe
de apoio verificara o eventual descumprimento pelo licitante das condigbes de participagdo previstas e
constantes deste edital.

7.20. Anélise.

7.20.1. A analise da habilitagéo sera feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em
face das exigéncias previstas no item 6 deste Edital.

7.20.2. O Agente de Contratacdo juntamente com a equipe de apoio lavrara ata com o resultado da sesséo
publica de licitagdo e publicara o resultado das andlises dos documentos apresentados e suas
consideragdes.

7.21. Resultado do Certame:

7.21.1. Seré considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagao
e atendendo as demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer 0 menor prego.

7.21.2. A decis&o seréa apresentada pelo Agente de Contratacéo e lavrada em ata.

7.21.3. A adjudicacéo sera realizada pelo menor prego global da proposta vencedora, adotando-se, para a
execucao contratual, o regime de empreitada por preco unitario, conforme definido neste edital, no contrato,
no Termo de Referéncia e nos demais anexos.

7.21.4. Publicagdo. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

VIl - DA INTERPOSIGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

8.1. Dos atos da Administragao decorrentes deste edital cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata, em
face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscricdo em registro
cadastral, sua altera¢éo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

¢) ato de habilitagao ou inabilitagdo de licitante;

d) anulagéo ou revogagéo da licitagéo;

e) extingéo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo;

8.1.2. Do pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagéo,
relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

8.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas "b" e "c" do item 8.1.1, seréo
observadas as seguintes disposicoes:

8.2.1. Alintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o, e 0 prazo para
apresentacdo das razdes recursais previsto no 8.1.1 sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagdo ou, na hipdtese de adogéo da invers&o de fases prevista no § 1° do art. 17
desta Lei, da ata de julgamento;

8.2.2. A apreciagéo dar-se-a4 em fase Unica.

8.3. O recurso de que trata o inciso 8.1.1 sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara
0 recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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8.4. O acolhimento do recurso implicara invalidagéo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

8.5. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o0 mesmo do recurso e tera inicio na data de
intimacao pessoal ou de divulgagéo da interposicdo do recurso.

8.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.7. O(s) recurso(s) sera(ao) dirigido(s) ao Agente de Contratagdo e deverao ser protocolados na sala da
de Licitagdes, situada na sede da Prefeitura Municipal, ou enviados para o e-mail
licita@espdourado.mg.gov.br no horario das 08h00min as 17h00min.

8.8.Nao serdo aceitos em hipdtese alguma, recursos enviados via e-mail, sem a devida confirmagéo
do setor de licitagcées do recebimento, sendo de responsabilidade da empresa solicitar ao setor a
confirmacgao.

8.9. A falta de manifestagao imediata e motivada da licitante importara em decadéncia do direito de recurso
e adjudicacéo do objeto pela autoridade competente a vencedora.

8.10. Qualquer recurso de impugnacao contra a decisdo do agente de contratagao tera efeito suspensivo.
8.11. O acolhimento do recurso importara a invalidagédo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.12. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e
Licitacdes desta Prefeitura.

IX - ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de recursos ou, uma vez decididos os recursos
interpostos, 0 agente de contratacdo e equipe de apoio encaminhara o procedimento licitatorio & autoridade
competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagéo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.

X - DA GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado perante a
Administragéo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, devera
a licitante VENCEDORA prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato. Para a prestacao da garantia, a qual deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitagbes e
copia para o Setor de Controle Interno.

10.2. A garantia serd prestada na forma que a contratada optar dentro das hipoteses do § 1° do Art. 96 da
Lei n. 14.133/2021. A licitante VENCEDORA devera fornecer apds a adjudicacéo e antes da assinatura de
contrato Garantia de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser
contratado, conforme disposto no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigéncia equivalente ou
posterior ao cronograma de conclus&o da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas
serdo restituidos até 30 (trinta) dias ap6s a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser
apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, 1, ll e lll, da Lei federal 14.133/2021.

10.3. Para as contratagdes decorrentes deste certame sera exigida garantia de execugdo contratual. A
Administragdo Municipal convocaré a licitante vencedora, mediante publicagdo no sitio oficial do Municipio
ou por e-mail, apés a homologagado da Concorréncia Publica e adjudicagdo do objeto, em até 05 (cinco)
dias uteis, para informar a modalidade de garantia escolhida e apresentar a garantia de execugéo
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contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, em uma das modalidades
previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme segue:

10.3.1. Caugao em dinheiro: No caso de dinheiro o deposito devera se efetuar na conta bancaria em nome
do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG).

10.3.2. Caucdo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.3.3. Seguro-Garantia — Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apolice com
vigéncia igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as
modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
10.3.3.1. Quando a licitante vencedora optar pela modalidade seguro-garantia, prevista no inciso Il do § 1°
do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, ser& observado o disposto no § 3° do referido artigo, sendo
assegurado prazo minimo de 1 (um) més, contado da data da homologagao da licitacao e anterior a
assinatura do contrato, para a apresentagao da garantia, ndo se aplicando, nesse caso, 0 prazo geral
previsto para as demais modalidades.

10.3.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas e a garantia devera inserir na apolice cobertura referente as obrigagdes trabalhistas bem
como as previdenciarias e fiscais.

10.3.4. Fianga Bancaria — A carta de Fianga prestada por banco ou instituicdo financeira devera viger pelo
prazo do CONTRATO.

10.4. A LICITANTE VENCEDORA devera prestar a garantia contratual, a ndo comprovagao da garantia
inviabilizara a assinatura do contrato, possibilitando as sangdes previstas neste edital.

10.5. No caso de utilizagdo da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a
integraliza-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado da data em que for notificada, esta devera
providenciar a correspondente reposigéo a contar da data em que for notificada formalmente.

10.6. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execug¢do do contrato e o cumprimento
integral das obrigagdes da licitante vencedora e desde que ndo haja pendéncias com o Municipio de
Espirito Santo do Dourado (MG), ou ap6s a sua extingé@o por culpa exclusiva da Administragéo.

XI - DA CONTRATAGAO

11.1. Celebragdo do contrato. Apds a homologagao, a adjudicataria sera convocada para assinar o termo
de contrato, cuja minuta constitui 0 ANEXO XIll deste Edital.

11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera fixado pela Administragéo
no ato de convocagao e podera ser prorrogado mediante solicitagdo justificada pela adjudicatéria e aceita
pela Contratante.

11.1.2. Alternativamente, a critério da Administragdo, o termo de contrato poderd ser encaminhado para
assinatura da adjudicataria mediante correspondéncia eletrénica, para que seja assinado eletronicamente,
com aviso de recebimento, com confirmagédo de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e
devolvido no prazo fixado pela Contratante, a contar da data de seu recebimento.

11.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos.

11.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas da Lei n® 14.133/21.

11.4. Manutencéo das condi¢des de habilitagdo. Deverao ser mantidas as condi¢des de habilitagao pelo
licitante durante a vigéncia do contrato.

11.4.1. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragcdo, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes das
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demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apos a comprovagao dos requisitos para habilitagao, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagéo, assinar o contrato.

11.4.2. Se, por ocasido da celebragédo do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatéria
para fins de comprovagéo da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacdo estiver com o prazo
de validade expirado, a Administragéo verificara a situagao por meio eletronico e certificara a regularidade
nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade
devidamente justificada. Se ndo for possivel a atualizagdo por meio eletrénico, a adjudicataria sera
notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena de a
contratagdo nao se realizar.

11.5. Celebragdo frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, bem como o descumprimento das condigBes previstas, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando a adjudicataria as sangdes previstas neste Edital e demais normas
pertinentes. Neste caso, a Administracdo podera convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde
que respeitada a ordem de classificagdo e mantidas as mesmas condigdes da proposta vencedora.

XIl - DA EXECUGAO E ALTERAGAO CONTRATUAL

12.1. A execugao e alteragdo contratual estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual)
ANEXO XIII deste Edital.

12.2. O prazo maximo para execugao é o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, contados da data
de recebimento da Ordem de inicio de obra.

12.3. O prazo estipulado neste edital, podera ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da
Prefeitura do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG).

12.4. Apbs a conclusdo da obra, os locais deverao ficar completamente livres de obstaculos e entulhos,
assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres.

12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de Espirito Santo do Dourado (MG), sera
obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo de que trata este edital.

12.6. A empresa devera adotar medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus funcionarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais
ocorréncias, ficando sempre responsavel pelos danos que advierem de sua omissao.

12.7. A empresa sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes dos compromissos contratualmente assumidos.

12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminui¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
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c) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposigdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugéo
de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

12.10. Seré aplicado o disposto na alinea “d” do inciso |l do item 12.8, as contratagdes de obras e servigos
de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

12.11. Nas alteragGes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 125 da Lei Federal n® 14.133, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos
ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

12.12. As alteragOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021
nao poderédo transfigurar o objeto da contratacao.

12.13. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orgamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.14. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

12.15. Nas alteragdes contratuais para supress@o de obras, bens ou servigos, se 0 contratado ja houver
adquirido os materiais e 0s colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracao
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizagcdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressé@o, desde que regularmente
comprovados.

12.16. Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

12.17. A extin¢do do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.

12.18. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
12.19. A formalizagdo do termo aditivo € condigdo para a execugao, pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

Xill - PAGAMENTO E DOTAGAO ORGAMENTARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIiRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antonio Paulino, 47 — Centro — CEP 37566-000
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br

13.1. A dotagdo orgamentaria para o exercicio de 2026, destinada ao pagamento do objeto licitado esta
prevista e indicada no processo pela area competente do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG),
sob a rubrica:

Reduzido | Dotagao Descrigdo da Dotagao
447 02.09.01-4490.51.00-15.451.0030- | CALCAMENTOS E MELHORAMENTOS EM VIAS
1.015 URBANAS E RURAIS

13.2. Para os exercicios seguintes a despesa correra por conta das dotagdes orgamentarias consignadas
nos or¢camentos futuros.

13.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a concluséo de cada etapa prevista no
cronograma fisico financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ap6s medicdes periodicas e final, contendo o detalhamento da
execucao do objeto e os materiais empregados.

13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos seréo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas
folhas de medigdo que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apds
medicOes periddicas e final, observados os quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo
com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.

13.4. A administracdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigéo,
e devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informacao de que se refere ao presente processo de
Concorréncia.

13.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras.

13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o
pagamento passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pelo
Contratante. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.7. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinacao
devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decis@o judicial em contrario, de acordo com o
cronograma fisico financeiro, mediante depésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

13.8. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais conferidas e
atestadas pela fiscalizagéo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo
sua INCIDENCIA no PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composigao tributéria da Contratada.
13.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més
subsequente ao da medi¢do. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengdo das notas
fiscais, causando atraso e impedindo a conclusao do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio
de prorrogar o prazo de pagamento.

13.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importéncias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na
ocorréncia de condenagao em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A
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retencdo sera efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da
obrigagao, por ocasido da competente quitagcao do débito.

13.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragéo, toda a documentagéo
comprobatoria inerente a situagao de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob
pena de aplicacao das sangdes editalicias e contratuais.

13.12. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

13.3. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
ao fornecimento de bens, a execugao de obras ou a prestagao de servicos.

XIV - DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. A fiscalizacdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administracdo, através do Setor de
Engenharia, pelo seu técnico especializado.

14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugao do contrato devera ser acompanhada
e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente
designados ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuicao.

14.1.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
14.1.3. O fiscal do contrato informaré a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situacao que demandar decisé@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

14.1.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragéo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos
na execugao contratual.

14.1.5. Na hipotese da contratacdo de terceiros para realizar a fiscalizagdo, a empresa ou o profissional
contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela preciséo das informagdes
prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo propria e
exclusiva de fiscal de contrato;

14.2. A Execugao da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.133 de 1°
de abril de 2021.

14.3. Da aceitacéo e recebimento da obra:

14.3.1. As obras em desconformidade com as especificacdes técnicas ndo serdo aceitas pela
administracao.

14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

14.3.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

14.3.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14.3.5. o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e

Péagina 21 de 97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antonio Paulino, 47 — Centro — CEP 37566-000
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br

pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma,
da recuperacao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corre¢do, pela reconstrucdo ou pela substituicao
necessarias.

14.4. As falhas, vicios, defeitos ou inconformidades de execugdo nédo serdo admitidos, devendo ser
integralmente reparados, corrigidos, reconstruidos ou substituidos pela Contratada, sem &énus para o
Municipio, nos prazos fixados pela Administracéo, nos termos do art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021,
sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra, da responsabilidade ético-
profissional e das sanges editalicias e contratuais cabiveis.

14.5. O descumprimento dos prazos de conclusao, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas no edital.

XV - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O atraso injustificado, a inexecugéo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer
dos atos indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido & agdo ou a omissdo do
CONTRATADO, relativamente as obrigagbes contratuais em questdo, torna passivel a aplicagdo das
sangdes previstas na legislagao vigente e neste contrato, observando o contraditorio e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Suspensao temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Espirito Santo do Dourado;

15.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.2. Sera aplicada a sangado de adverténcia nas seguintes condigoes:

15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execucao fisico-financeiro;

15.2.2. Primeira ocorréncia;

15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem
hipéteses de aplicagéo de sangbes mais graves.

15.3. Seréa aplicada multa nas seguintes condigdes:

15.3.1. Pela inexecucao parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.3.1.1. Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando 0 CONTRATADO executar, até o final
do prazo de execugdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado
ainda o cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAGAO; ou; houver
atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da
obra.

15.3.2. Pela inexecuc&o total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.3.2.1. Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissao da Ordem de inicio de obra.

15.4. Além das multas ja indicadas, poderao ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas
tabelas 1 e 2 a seguir.

15.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera
aplicar apenas a san¢éo de adverténcia.

Tabela 1 ,
\ GRAU \ CORRESPONDENCIA \
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1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir a presencga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado 01
€ por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por empregado e 01
por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacgao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03
quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 0s servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ: por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar o canteiro de obras, areas publicas, equipamentos, materiais, instalagdes 04
provisérias ou locais vinculados a execugdo contratual para finalidade diversa do

objeto contratado; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 | Apresentar a ART ou documento correspondente, conforme regras do edital, por dia 01
de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicbes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagéo de habilitagéo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ: por 01
ocorréncia.

17 | Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles 02
que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAOQ: por 02
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ocorréncia.

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAGAO, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servigo ndo aceito pela FI§CALIZAQAO, nos prazos estabelecidos no contrato 03
ou determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0 engenheiro responsavel técnico 04
pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avencgadas, por dia e por
ocorréncia.

15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
fiscalizag@o, serdo aplicadas multas conforme tabela 3.

15.5.1. A apuragao dos atrasos sera feita semanalmente.

15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugéo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos
para 0 pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAGCAO.

15.5.3. O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitarda 0 CONTRATADO a sangdes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
MULTA
GRAU (sobre o valor previsto a ser executado no TIPO DE ATRASO
periodo)
1 0,10% Brando e eventual
2 0,30% Mediano e eventual
Brando e intermitente
3 0,50% Grave e eventual
Brando e constante
4 0,70% Mediano e intermitente
5 0,90% Grave e intermitente
Mediano e constante
6 1,10% Grave e constante

15.5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servigos no periodo;
[l — mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugéo dos servigos no periodo;
[Il - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servi¢os no periodo.
15.5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| — eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

[l - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

[l - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.
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15.5.4. A gravidade atraso serd aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatagao do atraso.

15.5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administracéo, a
sancao de adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a sangado de adverténcia se
constatado atraso dos servigos de até 5% (cinco por cento).

15.5.6. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administracao podera, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagao da multa.

15.5.6.1. A recuperagéo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

15.5.7. Por atraso na conclusdo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do
contrato, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.5.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a
inexecugao parcial do objeto.

15.5.8. O somatdrio das multas previstas neste item ndo podera ultrapassar o percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato.

15.6. Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura
Municipal de Espirito Santo do Dourado.

15.6.1. A sangéo de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Espirito
Santo do Dourado, de que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés anos, no caso de inexecugao parcial do objeto, conforme
previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.7. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de
6 (seis) anos.

15.7.1. A sancdo de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
prevista no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

| — apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitag&o ou a execugao do contrato;

[l - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

[Il - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de inexecugao parcial e
poderao ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagao especifica.

15.9. A Administracdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total, sem
prejuizo da aplicacdo das sangdes prevista neste contrato e em legislagao especifica.

15.10. As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura
Municipal de Espirito Santo do Dourado e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragé@o Publica poderéo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
sera descontada da garantia de execugao contratual.

15.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a
recolher a importéncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial.
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15.13. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

15.14. Demais obrigagdes da Contratante e da Contratada estardo estabelecidas no Termo de Contrato
(Minuta Contratual) ANEXO XIll deste Edital.

XVI - DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a
qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

[- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

[l- desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

[1l- alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV- decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

VI- atraso na obtengéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberagdo das éreas sujeitas a desapropriacao, a desocupagao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberagao dessas areas;

VIIl- razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante;
IX- ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

| — supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

[l - suspenséo de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (rés)
meses;

[l - repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizacéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes
e outras previstas;

IV — atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V - ndo liberacdo pela Administragao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagao, a desocupagao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipdteses de extingéo a que se referem os incisos Il, Il € IV do item 16.2. observarao as seguintes
disposicdes:

| — ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;
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[l — assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até a normalizacédo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas
contratuais.

16.5. A exting&@o do contrato podera ser:

| — determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

[l — consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacao ou por comité de resolugédo de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

[l - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisao judicial.

16.5.1. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

16.6. Quando a extin¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado seré ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| — devolugao da garantia;

[l — pagamentos devidos pela execugédo do contrato até a data de extingéo;

Il - pagamento do custo da desmobilizagao.

16.7. A extincdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| — assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragéo;

[l — ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - execucéo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administra¢éo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV — retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados @ Administragéo
Publica e das multas aplicadas.

16.8. A aplicagado das medidas previstas nos incisos | e Il do item 16.7. ficara a critério da Administragéo,
que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta.

16.9. Na hipdtese do inciso Il do caput do item 16.3, 0 ato devera ser precedido de autoriza¢do expressa do
secretario(a) municipal competente.

XVII - VALOR ESTIMADO DA OBRA

17.1. Estima-se para a obra o valor total em R$ 359.896,60 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil,
Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos).

XVIIIl. SUBCONTRATAGAO
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18.1. Fica vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto, considerando a natureza integrada da obra
de pavimentagdo das Ruas II, Ill e V do Bairro Serra dos Gongalves, que compreende servigcos
interdependentes de preparagao, regularizacao e compactacdo do subleito, execucao de base estabilizada,
transporte de materiais, pavimentagdo em piso intertravado, implantagéo de guias ou meios-fios, execugao
de sarjetas, entradas para descida d’'agua, servicos complementares, limpeza final e demais atividades
necessarias a entrega do objeto em condigdes adequadas de uso, seguranga, funcionalidade e
durabilidade.

18.2. A vedacdo justifica-se pela necessidade de preservar a unidade técnica, operacional e funcional da
obra, assegurar maior controle da Administragdo sobre a execugdo, facilitar a fiscalizagdo, evitar
sobreposi¢do de responsabilidades e garantir a adequada responsabilizagéo por eventuais vicios, falhas,
atrasos, patologias, defeitos de execugdo ou inconformidades verificadas durante ou apés a conclusao da
obra.

18.3. A vedacéo a subcontratagdo ndo impede a aquisicao, pela Contratada, de materiais, insumos, pegas,
componentes, equipamentos, locagdo de maquinas, contratagdo de transporte, realizacdo de ensaios
laboratoriais ou obten¢do de apoio técnico especializado pontual, desde que tais atividades nao
caracterizem transferéncia da execugéo de parcela do objeto, ndo afastem a responsabilidade integral da
Contratada e sejam compativeis com as condi¢des estabelecidas no edital, no contrato e nos documentos
técnicos da contratagéo.

XIX. IMPUGNAGOES AO EDITAL

19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

19.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licita@espdourado.mg.gov.br, ou
por peticdo dirigida ou protocolada ou no enderego Av. Antonio Paulino, n® 47, Centro, Espirito Santo do
Dourado (MG), Setor de Protocolo, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 13h00min as
17h00min.

19.3. Cabera ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagéo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis contados da data de recebimento
da impugnacéo.

19.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame;

19.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacado, nos autos do processo de licitagao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no site oficial e vinculardo os
participantes e a administracao.

XX. FRAUDE E CORRUPGAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS
- LEIN°13.709/2018

20.1 - Da Fraude e Corrupcao:

20.1.1. Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a
execucdo do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagbes e documentagdes
apresentadas no processo, estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando
conduzir seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a
Administra¢do Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013.
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20.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de
licitacdo, de contratacao e de execugao do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se
as seguintes praticas:

20.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugédo de
contrato;

20.1.2.2. “Pratica Fraudulenta” a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugao de contrato;

20.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

20.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do
contrato.

20.1.2.5. “Pratica Obstrutiva™ (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaragbes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengdo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecgéo.

20.2. Da Lei Geral de Protecdo de Dados:

20.2.1. E vedada aos licitantes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo
e confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

20.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados e se compromete a adequar
todos os procedimentos internos ao disposto na legislagcdo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados.

20.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos nao
autorizados aos dados pessoais, situagbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragéo,
comunicaga@o ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da LGPD.

20.2.4. Devera haver cooperagdo no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos
titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinacées do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle
administrativo em geral;

20.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e
também de acordo com o que dispde a Secdo llI, Capitulo VI da LGPD.

XXI - DISPOSIGOES GERAIS

21.1. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informacdes nele contidas implicara na imediata desclassificagdo ou inabilitagdo do licitante,
ou a rescisdo do contrato, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais cabiveis.

21.2. A apresentacdo da Proposta Comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitagdo previstas no Edital, sendo a empresa licitante responsavel por todas as transagbes que
forem efetuadas em seu nome na Concorréncia.
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21.3. Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento seré devolvido, salvo se original a ser
substituido por copia reprogréfica.

21.4. Na analise da documentagéo e no julgamento das propostas, o Agente de Contratagdo podera, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de 6rgdos ou de profissionais especializados, e havendo
necessidade de esclarecimentos, podera ainda suspender a sessdo para sanar duvidas, sempre que
necessario.

21.5. O Agente de Contratagdo, no interesse da Administracdo, podera relevar omissées puramente
formais observadas na documentagao e proposta, desde que nao contrariem a legislagéo vigente e nao
comprometam a lisura da licitagao, sendo possivel a promogao de diligéncias junto as licitantes, destinadas
a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, conforme disposto no art. 64 da Lei Federal
14.133/21.

21.6. Copia deste instrumento convocatério e seus anexos estara no PNCP - Portal Nacional de
Contratagbes Publicas e no sitio eletrbnico do  Municipio através do  endereco:
http://www.espdourado.mg.gov.br.

21.7. Copias reprograficas deste instrumento podem ser solicitadas ao Setor de Licitagdes mediante prova
de recolhimento do valor de custo junto ao Setor de Arrecadagdo, Fiscalizagdo e Atendimento ao Publico
do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG).

21.8. As empresas elou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a
acompanhar as publicagdes referentes ao processo no PNCP — Portal Nacional de Contratagdes Publicas,
com vista a possiveis alteragdes e avisos.

21.9. Qualquer pessoa poderd impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a petigao,
preferencialmente, na sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitagdes, localizada na Av. Anténio
Paulino, n® 47, Centro, Espirito Santo do Dourado (MG), admitindo-se a impugnacgéo que for enviada em
dia e horario Uteis, no enderego: licita@espdourado.mg.gov.br, indicando no predmbulo da mensagem o
CNPJ, Razéo Social, numero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para
pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (endereco completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.
21.10. A impugnacéo devera ser protocolada em até trés dias antes da data de abertura do certame.

21.11. Deciséo. As impugnagdes serdo decididas pelo Agente de Contratagdo em até trés dias uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

21.12. Acolhida a impugnacgao contra o Edital, sera designada nova data para realizagao da sessao publica,
se for o caso.

21.13. As respostas serdo juntadas ao processo administrativo e ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

21.14. Aceitacdo tacita. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitagdo tacita, pelo licitante, das
condigOes previstas neste Edital e em seus anexos.

21.15. O Edital esta disponibilizado na integra, nos enderegos eletronicos www.espdourado.mg.gov.br e
www.pncp.gov.br e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego na Av. Antdnio Paulino, n° 47,
Centro, Espirito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede
da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 08h00min as 17h00min, mesmo enderego e periodo no qual 0s
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

XXII - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, as seguintes pegas:

- Anexo | — Modelo de Proposta;
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- Anexo Il - Modelo de Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta e Atuacdo Conforme ao
Marco Legal Anticorrupgao;

- Anexo lIl - Modelo de Declaragdo que a Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos;

- Anexo IV — Modelo de Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

- Anexo V — Modelo de Credenciamento;

- Anexo VI - Modelo de Certificado de Realizagéo de Visita Técnica;

- Anexo VII - Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII - Modelo de Declaragdo Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos indices Contabeis
Previstos Neste Edital;

- Anexo IX — Modelo de Declaragéo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitagéo;

- Anexo X — Modelo de Declaragcdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;

- Anexo Xl — Modelo de Declara¢do de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XII — Modelo de Declaragao de Idoneidade;

- Anexo XllIl - Minuta de Contrato;

- Anexo XIV — Termo de referéncia;

-Anexo XV - Modelo de Declaragao de n&o realizagéo de visita técnica e responsabilidade;

-Anexo XVI - Modelo de Declaragdo de compatibilidade técnica dos pavers, ciéncia sobre controle
tecnoldgico e condi¢des de pagamento.

22.2. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagcdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, serd
competente o foro da Comarca de Silviandpolis/MG

Espirito Santo do Dourado (MG), 24 de agosto de 2026.

EDUARDO SILVA DO COUTO
Agente de Contratacao
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ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA (5.2 E 5.3.1) (ENVELOPE PROPOSTA)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

TIPO: MENOR PREGCO “JULGAMENTO GLOBAL”

MODELO DE PROPOSTA
Ao Agente de Contratagéo,

O licitante (frma/denominacdo, endereco da  sedeffilial,
CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo
o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condicdes e
obrigacbes para a execugdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral
responsabilidade, pelo valor global de R$ (valor por extenso), ja computado o BDI,
conforme pregos unitarios, quantitativos estimados, planilha orgamentaria de custos, cronograma fisico-
financeiro e composi¢do de BDI anexos, ciente de que o regime de execugdo sera o de empreitada por
preco unitario, com pagamento conforme os quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela
fiscalizacao.

Validade da proposta:

Prazo de execugao da obra:

Garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo da obra, sem prejuizo da
responsabilidade objetiva pela solidez, seguranca, funcionalidade e qualidade dos materiais e servigos
executados, nos termos da legislagao aplicavel.

(Local e data).

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Anexos:

o Planilha orgamentéaria de Custos;
o Cronograma Fisico-Financeiro;
o Quadro de Composigéo do BDI.
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) ANEXO Il - (ENVELOPE PROPOSTA) )
DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME AO
MARCO LEGAL ANTICORRUPGAO (5.7.2)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no certame, por intermédio do seu representante legal
que pratica todos os atos referentes ao procedimento, interessado em participar da Concorréncia acima
epigrafada, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

b) a intengé@o de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

C) o licitante néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) 0 conteudo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério antes da adjudicagéo do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada néo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das
propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo e
que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes,
corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, em
atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013, tais como:

| - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

[l - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos
ilicitos previstos em Lei;

[l - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e
contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o carater competitivo
de procedimento licitatorio publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
VII - Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar
contrato administrativo;
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IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagcbes ou prorrogacoes de
contratos celebrados com a administragéo publica, sem autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagéo
publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

X - Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragéo
publica;

XI - Dificultar atividade de investigagéo ou fiscalizagdo de 6rgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir
em sua atuacdo, inclusive no @mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagdo do sistema
financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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) ANEXO IIl - (ENVELOPE PROPOSTA)
DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS
CUSTOS ART. 63 § 1° DA LEI 14.133/2021 (5.7.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso,
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima
epigrafada, que, suas propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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_ ANEXO IV - (CREDENCIAMENTO)
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (3.8.1)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso,
DECLARA para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas

por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n°® 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO V - (CREDENCIAMENTO)
MODELO DE CREDENCIAMENTO (3.5)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

(usar preferencialmente papel timbrado da empresa)

TERMO DE CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............ , portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e
CPF sobn. ..cccccveuneee, , a participar da licitagao instaurada pelo Municipio de Espirito Santo do Dourado

(MG), na modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 00007/2026, supra-referenciada, para nos
representar no referido processo licitatdrio, podendo formular lances verbais a proposta escrita
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar

impugnagao a recursos, bem como, assinar atas, recorrer de decisées administrativas, enfim praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.

Local, data.

(assinatura do representante legal com firma reconhecida em cartério ou assinado digitalmente)

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO VI (HABILITAGAO)
CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA (6.4.4)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

Atestamos QUE @  EMPreESA......cccovvveceiienisirse e, inscrita no CNPJ sob o n°
.................................................... através do seu representante legal, Sr(a).......ccccovvveviveieriie e,
CPEIMF N% e nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os

locais de onde serdo executados os servigos, constatando as condigdes e peculiaridades inerente a
natureza dos trabalhos que serao executados, recebendo as informacdes técnicas pertinente e necessarias
para a formulagéo de sua proposta o objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG)
responsavel por acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagéo do proposto da licitante)
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) ANEXO VII - (HABILITAGAO)
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.7.1 - 6.7.1.1, 6.7.1.2 E
6.7.1.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: : RG n° CPF
n° , DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso | do art. 63 da
Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitacéo, e que:

a) estd em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;
b) nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo na licitagdo deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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) ANEXO VIl - (HABILITAGAO) , )
DECLARAGAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS iNDICES ECONOMICOS
PREVISTOS NESTE EDITAL (6.7.2)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

Nome  completo: ,  RG n% CPF
n° . DECLARO, sob as penas da lei que a empresa
, interessada em participar da Concorréncia Publica acima
epigrafada, atende aos indices econdmicos previstos no edital, sendo: Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,00, e indice de Endividamento Geral (IEG)
igual ou inferior a 0,80, conforme balango patrimonial, demonstragdes contabeis e demais documentos
apresentados para fins de habilitagdo econémico-financeira.

indices de Liquidez Geral (LG);
Solvéncia Geral (SG);

Liquidez Corrente (LC);

indice de Endividamento Geral (IEG).

o O T QO
—_ — — —

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa
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) ANEXO IX - (HABILITAGAO) )
DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO (6.7.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

Nome  completo: , RG n% CPF
n° . DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa
interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, cumpre
plenamente os requisitos de habilitagéo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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) ANEXO X - (HABILITAGAO)
DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.7.4)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

Nome  completo: , RG n% CPF
n° , DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XI - (HABILITAGAO)
DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.7.5)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada
a Rua/Avenida n° , Setor/Bairro , ha cidade de Estado de
neste ato representado pelo seu sécio/procurador o Senhor__, nacionalidade, estado civil, residente e
domiciliado na , portador da Carteira de Identidade n° e CPF n° , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins de participacdo na concorréncia acima epigrafada, a inexisténcia no quadro da
empresa, de socios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade
até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cdnjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Dourado (MG), nos cargos de direcéo, chefia ou exercentes de
funcdo gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XIl - (HABILITAGAO)
DECLARAGAO DE IDONEIDADE (6.7.6)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

A EMPresa ......coceveecevevieseeeece, , inscrita N0 CNPJ S0b 0 M. , com sede
N e , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n° ....................., 6rgdo
emissor € do CPF n°......ccccovvvvvcicciennnn , DECLARA para fins de participagdo na Concorréncia acima

epigrafada, néo ter recebido do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG), ou de qualquer outra
entidade da Administracdo direta ou indireta em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO
TEMPORARIA de participacdo em licitagdo e ou impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
assim como ndo ter recebido DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a
Administracdo Federal, Estadual e Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XIiI
MINUTA DE CONTRATO N° 00054/2026

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO
DE OBRA DE PAVIMENTAGAO DAS RUAS I, Ill E V DO BAIRRO SERRA DOS GONCALVES, ZONA
URBANA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E A MAO
DE OBRA NECESSARIA A EXECUGCAO DA OBRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO/MG.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO/MG, com sede administrativa na
Av. Antdnio Paulino, 47, Centro de Espirito Santo do Dourado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.566-000,
inscrito no CNPJ n° 18.675.900/0001-02, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Hérica
Alvarenga, doravante designado CONTRATANTE.

CONTRATADO: xxxXXXXXXXXXXxxx, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n’
XX XXX XXX/ XXXX-XX, cOm sede na XXXXXXXXXXXX N° = XXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de XXXXXxxxx -
XX, representada pelo Senhor (a) XxxXxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador(a) do CPF
XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, N° XXX, Bairro
xxxxxxx, Cidade, Estado, CEP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGAO DAS RUAS II, lll E V DO BAIRRO SERRA DOS GONGALVES, ZONA URBANA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E A MAO DE OBRA
NECESSARIA A EXECUCAO DA OBRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE
ESPIRITO SANTO DO DOURADO/MG, conforme condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no
termo de referéncia e demais anexos do edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E DA LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. O critério de julgamento sera o de menor prego, apurado pelo valor global da proposta, e o regime de
execucao sera o de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei Federal n°
14.133/2021, com pagamento conforme os quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela
fiscalizag@o, observados os pregos unitérios contratados.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$
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4.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratag&o.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORGAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebragao de Instrumento de Contrato, e suportadas por
meio da Classificagdo orgamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2026, classificadas nos autos
do processo pelo Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

Reduzido | Dotagao Descri¢ao da Dotagao
447 02.09.01-4490.51.00-15.451.0030- | CALCAMENTOS E MELHORAMENTOS EM VIAS
1.015 URBANAS E RURAIS

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO:

6.1. O presente Contrato vigorara da data de sua publicagdo no PNCP, pelo periodo de 12 (doze) meses,
sendo que o prazo de execugdo da obra é de 03 (trés) meses, contados da data de recebimento da
ordem de inicio de obra pela empresa contratada, apos a assinatura do presente ajuste, de acordo com o
cronograma de execugao, proposta apresentada pela CONTRATADA e termo de referéncia do processo
de contratag&o.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdémico-
financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por
escopo, a redacédo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto”.

6.4. A prorrogacéo do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugao dos projetos e o fornecimento deles couber ao
Departamento de Engenharia do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretéria para a paralisagéo dos servicos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensédo do
contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.4.1.1. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal
14.133/2021 por mais de 1 (um) més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidad&os, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execucao.

6.4.1.2. Os textos com as informagdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverédo
ser elaborados pela Administragéo.

6.4.2. Se a época de a execugdo dos servigos incidirem em periodo em que nao for possivel a sua
execucdo, caso em que a prorrogagdo far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e
autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXEQUC}AO, DO INiClO DA EXECUGAO DA OBRA, FORMA DE
EXECUGAO E DA FISCALIZAGAO.
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7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO: O prazo de execucdo da obra sera de 03 (trés) meses, contado a
partir do recebimento da Ordem de inicio de obra pela Contratada, conforme previsto no Termo de
Referéncia, no cronograma fisico-financeiro e nos demais anexos da contratagao.

7.2. DO INICIO DA EXECUGAO DA OBRA: As obras serdo realizadas por execucdo indireta, conforme
especificado nos anexos que integram o edital, o contrato e demais documentos técnicos, somente
podendo ser iniciadas apos o recebimento da Ordem de inicio de obra pela Contratada.

7.3. DA FISCALIZACAO E EXECUGAO DA OBRA: A fiscalizagdo da obra serd de inteira
responsabilidade da Administragdo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro
responsavel devidamente designado através de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragéo
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou
pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com
informacdes pertinentes a essa atribuicao.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
7.3.3. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragéo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos
na execugao contratual.

7.3.5. Na hipdtese da contratagdo de terceiros, deveréo ser observadas as seguintes regras:

I - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade
e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo
podera exercer atribui¢do propria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - A contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das
informacdes recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e 0s programados, a contratada
devera recorrer ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteragdes técnicas ou
servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais e neste caso, também &
imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execugao da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.133 de 1°
de abril de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo seréo aceitas pela administracao.
8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato. O recebimento definitivo pela Administragdo néo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, admitida a previséo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo,
da reforma, da recuperagao ou da ampliagédo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo
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identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corre¢do, pela reconstru¢éo ou pela
substituicdo necessarias.

8.4. As falhas, vicios, defeitos ou inconformidades de execugdo ndo serdo admitidos, devendo ser
integralmente reparados, corrigidos, reconstruidos ou substituidos pela Contratada, sem 6nus para a
Contratante, nos prazos fixados pela Administragdo, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021, sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, da
responsabilidade ético-profissional e das san¢des editalicias e contratuais cabiveis.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total
das obrigagdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderao ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos;
b) Quando for necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) Quando necesséria a modificacdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

C) Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢édo de circunsténcias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagédo de fornecimento de bens ou
execucgao de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.2.  Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogédo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados @ Administragéo.

9.3.  Seraaplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 as contratagdes de obras e servigos
de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagado, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

9.4.  Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, 0
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderéo transfigurar o objeto da contratagao.

9.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagéo geral entre os valores da proposta e o
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do or¢camento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7.  Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global
do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

9.8.  Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragéo
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

9.9.  Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administragédo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.
9.10. A extingdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que seré concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacgao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
9.12. A formalizagao do termo aditivo é condicdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apés a concluséo de cada etapa prevista no
cronograma fisico financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, apds medigbes periodicas e final, contendo o detalhamento da
execucao do objeto e os materiais empregados.

10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serao obrigatoriamente acompanhadas das respectivas
folhas de medicdo que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apds
medicOes periodicas e final, observados os quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo
com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.

10.2. A administracéo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquida¢do da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes béasicas de
medicao, e devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informagéo de que se refere ao presente
processo de Concorréncia.

10.4. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras.

10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes seréo devolvidas a Contratada e o prazo para o
pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pelo
Contratante. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizacéo
da situagéo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinagéo
devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado deciséo judicial em contrario, de acordo com o
cronograma fisico financeiro, mediante depésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento
bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.
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10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais conferidas e
atestadas pela fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo
sua INCIDENCIA no PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composigéo tributaria da Contratada.
10.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més
subsequente ao da medicdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengédo das notas
fiscais, causando atraso e impedindo a conclus&do do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio
de prorrogar o prazo de pagamento.

10.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na
ocorréncia de condenagao em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente.
A retengao sera efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da
obrigagao, por ocasiao da competente quitagao do débito.

10.9. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagédo
comprobatoria inerente a situagéo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob
pena de aplicagdo das sangdes editalicias e contratuais.

10.10. A Contratante ndo se responsabilizaréd por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

10.11. N&o sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execucéo de obras ou a prestagéo de servigos.

‘ CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: ‘

11.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados e dos atos deles
oriundos.

11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidlade da CONTRATADA todas as OBRIGAGOES E
ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto
desta contratacdo, bem como a concordéncia da possibilidade de eventual tributagdo na fonte de
obrigagdes sociais e tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA devera manter o pre¢o apresentado até o final da execugdo do presente
instrumento, salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso
fortuito ou de forga maior, que gere fato impeditivo da execugéo do contrato.

11.6. A CONTRATADA n&o podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes
deste procedimento sem previa autorizagao da contratante.

11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a
garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de
rescisao unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele.

11.8. E obrigagido da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens,
elementos, projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condicbes gerais €
especificas do edital e seus ANEXOS.

11.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalacdes
provisorias de energia elétrica, de &gua, esgoto e de comunicagao necessarias a execugao da obra, bem
como os testes dos equipamentos por ela instalados. (caso necessario).
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11.10. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a
desmontagem de todas as construgdes provisérias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como
executar a limpeza e remogao de todo o material que esta julgar indesejavel.
11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execucdo da
obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de
Espirito Santo do Dourado (MG), sem prejuizo de sua responsabilidade.
11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a
direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou
outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.
11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugédo da obra devera ser adequado e
capacitado, em todos os niveis de trabalho.
11.14. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra
riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis
trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a unica responsavel pelas infragdes
que o seu pessoal cometer.
11.15. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos, quando necessaria a
recuperacgao de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagao, e, ainda, a substitui-lo por
defeitos ou mas condigbes de operagdes, ndo importando tais procedimentos em énus para o Municipio
de Espirito Santo do Dourado (MG).
11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos materiais e
equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como
indeniza-la no caso de extravio, avaria parcial, destrui¢do total ou furto e outras situagdes que possam
ocasionar prejuizos ao Municipio.
11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:
a) Providenciar a instalagdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas
demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;
b) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem
como as obras em execucao;
c) Reconhecer a autoridade do Municipio de Espirito Santo do Dourado (MG) o direito de embargar
e interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77,
ficando estd sujeita as multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a Unica
responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas.
d) Manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.
11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as
pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por agéo ou omissdo do seu pessoal ou de
prepostos.
11.19. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras
decorrentes deste contrato, perante o Municipio € a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia,
impericia e imprudéncia cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art.
618 do Cadigo Civil.
11.20. Cabera ainda @ CONTRATADA o fornecimento e a manutencdo de um Diario de Obras,
permanentemente disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatérios dentre outros 0s
seguintes registros:
a) Pela CONTRATADA: Condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas
nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Espirito
Santo do Dourado (MG), datas de conclusdo das etapas caracterizadas no cronograma aprovado,
acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, eventual escassez de material que
dificulte a execugao da obra;
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b) Pela fiscalizag&o: juizo formado sobre 0 andamento da obra, tudo em fun¢éo do cumprimento do
projeto, especificagdes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solugéo as suas
consultas, restricdes que lhes parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos
termos da Instrugdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracéo, toda a documentacao
comprobatoria inerente a situagédo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob
pena de aplicagao das sangdes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retengéo
na fonte das obrigagdes sociais e tributarias.

12.2. Promover 0s atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagfes estatuidas no Edital,
bem como manter estas obrigagdes no decorrer da execugao, salvo a pratica de atos ilegitimos que néo
depender de sua responsabilidade direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informages julgadas necessarias,
quando solicitadas por escrito, em prazo nédo superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

13.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apds a adjudicagdo e antes da assinatura de contrato
Garantia de Execucao Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado,
conforme termo de referéncia, e disposto no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E
VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de concluséo da obra, sendo que,
independentemente da forma de garantia elas seréo restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega
DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°,
I, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a
qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

I - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

]l - Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

v - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

' - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;
Vi - atraso na obteng&o da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial

do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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ViI - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VI - Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgédo ou da entidade
contratante;

IX - N&o cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

I - Supresséo, por parte da Administracao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificacdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - Suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

]l - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagdes e outras previstas;

v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
v - N&o liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para

execucado de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragéo
relacionadas a desapropriagdo, a desocupagéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.
14.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos Il, Il e IV do item 14.2 observardo as
seguintes disposicoes:
I - Nao seréo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;
Il - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagfes
assumidas até a normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdémico
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.
14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apurag@o de descumprimento de clausulas
contratuais.
14.5. A extingdo do contrato podera ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;
Il - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;
1] - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.
14.6. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.
14.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragédo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
| - Devolugao da garantia;
Il - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao; Ill - pagamento do custo
da desmobilizagéo.
14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:
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I - Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administracao;

Il - Ocupacao e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessérios a sua continuidade;

]l - Execucao da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administrag@o Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugéo;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, quando cabivel;

C) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) Exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

v - - Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administragéo Publica e das multas aplicadas.
14.9 A aplicagédo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 14.8 ficara a critério da Administragéo,
que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execucao direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANGOES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

I - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

]l - Dar causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

v - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Vi - Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
VI - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Xl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O atraso injustificado, a inexecugéo parcial ou total do objeto deste contrato e a préatica de qualquer
dos atos indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a agdo ou a omissdo do
CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em questao, torna passivel a aplicagdo das
sangdes previstas na legislagdo vigente e neste contrato, observando o contraditorio e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Dourado (MG);

15.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.3. Sera aplicada a sangao de adverténcia nas seguintes condigoes:

15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugao do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.3.2. Primeira ocorréncia;

15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que n&o
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configurem hipéteses de aplicagao de san¢des mais graves.

15.4. Sera aplicada multa nas seguintes condicbes

15.4.1. Pela inexecugao parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.4.1.1. Seré configurada a inexecugao parcial do objeto, quando 0 CONTRATADO executar, até
o final do prazo de execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato,
observado ainda o cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou;
houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a concluséo
da obra.

15.4.2. Pela inexecugao total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.4.2.1. Sera configurada a inexecugado total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da Ordem de inicio de obra pela
Contratada.

15.5. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.
15.5.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera

aplicar apenas a sangao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$150,00

2 R$250,00

3 R$350,00

4 R$500,00

5 R$2.500,00

6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRAGAO

ITEM DESCRIGCAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por 01
empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informagédo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por 02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual 03
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, 0s 03
servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; 03
por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 Utilizar o canteiro de obras, areas publicas, equipamentos, materiais, 04
instalagbes provisdrias ou locais vinculados a execugdo contratual para
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finalidade diversa do objeto contratado; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, leséo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART ou documento correspondente, conforme regras do edital, 01
por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 01
suas atribui¢des; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagéo de habilitagéo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir  horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01

FISCALIZAGAO:; por ocorréncia.
17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.
19 Cumprir determinagéo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZAGAO; 02
por ocorréncia.
20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAOQ, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo,
por dia.

21 Refazer servico n&o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.
22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0 engenheiro responsavel 04
técnico pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia;
por dia.

23 Efetuar o pagamento de salérios, vales-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros, 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas, por
dia e por ocorréncia.

15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo
dos servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
fiscalizacdo, seréo aplicadas multas conforme tabela 3.

15.6.1. A apuragao dos atrasos seré feita semanalmente.

15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidirdo sobre os valores
previstos para o pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.6.3. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sancgdes
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU _ MULTA , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
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MEDIANO E EVENTUAL BRANDO E
2 0.30% INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL BRANDO E
3 0,50% CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0.90% GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E
o CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE
15.6.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servigos no periodo;

I - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no periodo;

[l - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no periodo.
15.6.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso seré classificado como:

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

1 - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.6.4. A gravidade atraso seré aferida, em cada medi¢&o, de maneira cumulativa, procedendo-se
a comparagao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de medi¢ao seguintes ao da constatacdo do atraso.
15.6.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administracao, a
sangdo de adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso dos servigos de até 5% (cinco por cento).

15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo poderd, a seu
exclusivo critério, optar pela ndo aplicagao da multa.

15.6.6.1. A recuperagao supracitada néo impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.

15.6.7. Por atraso na conclusao dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do contrato, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.6.7.1. Apo6s esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera
configurada a inexecugéo parcial do objeto.

15.6.8. O somatério das multas previstas neste item ndo podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.7. Suspensé@o Temporaria de Participacdo em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com a
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Dourado (MG).

15.7.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de
Espirito Santo do Dourado, de que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme
previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.8. Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.
15.8.1. A sancdo de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, prevista no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:
I - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa

durante a licitag&o ou a execugao do contrato;
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Il - fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
[l - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

v - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.9. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de inexecugao

parcial e poderéo ser aplicadas as sancdes previstas neste contrato e em legislagéo especifica.

15.10. A Administracao rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugao total,
sem prejuizo da aplicacéo das sangdes prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.11. As sangdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com a Prefeitura
Municipal de Espirito Santo do Dourado e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragéo Publica poderéo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenga sera descontada da garantia de execugao contratual.

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importéncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacéo oficial.
15.14. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigédo em divida ativa.

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para 0 pagamento da multa, esta

deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.
15.16. As multas e demais san¢des, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou
penais cabiveis ou de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

16.1. A Contratada responsabilizar-se-a pela correta execugdo da obra, dos servigcos contratados e de
todos os atos necessarios a adequada execucéo do objeto.

16.2.  Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagao,
bem como a concordancia da possibilidade de eventual tributacdo na fonte de obrigagdes sociais e
tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

16.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

16.4. A CONTRATADA devera manter o pre¢o apresentado até o final da execugdo do presente
instrumento, salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

16.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso
fortuito ou de forga maior, que gere fato impeditivo da execugéo do contrato.

16.6. A CONTRATADA néo podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes
deste procedimento sem previa autorizagao da contratante.

16.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a
garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de
rescisao unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele.

16.8. E obrigagdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens,
elementos, projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condicbes gerais e
especificas do edital e seus ANEXOS.

16.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes
provisorias de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execugao da obra, bem
como os testes dos equipamentos por ela instalados.

16.10. Os barracdes, instalagdes provisorias, estruturas temporarias e demais elementos utilizados na
composigao do canteiro de obras serdo de responsabilidade da Contratada, que devera providencia-los,
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manté-los, conserva-los e remové-los ao final da execugao, salvo disposicéo expressa em sentido diverso

nos documentos da contratagao.

16.11. A Contratada devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, bem como proceder a

desmontagem das instalagdes provisérias ao final da execugéo, promovendo a limpeza, remogéo de

entulhos, residuos, sobras de materiais € demais elementos utilizados durante a obra, entregando o local

em condigdes adequadas de uso e recebimento pela Administragao.

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugéo da obra

e que possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de

Espirito Santo do Dourado, sem prejuizo de sua responsabilidade.

16.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a

direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou

outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugao da obra devera ser adequado e

capacitado, em todos os niveis de trabalho.

16.15. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra

riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis

trabalhistas

16.16. e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas infragbes que o

seu pessoal cometer.

16.17. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando

necessaria a recuperagao de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequacéo, e, ainda, a

substitui-lo por defeitos ou mas condi¢bes de operagdes, ndo importando tais procedimentos em énus

para 0 Municipio de Espirito Santo do Dourado.

16.18. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservacdo e da integridade dos materiais e

equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-

la no caso de extravio, avaria parcial, destruicdo total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar

prejuizos ao Municipio.

16.19. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condigdes a sinalizag&o diurna e noturna das vias publicas, com

vistas a garantir boas condi¢bes de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranga do

transito, durante o periodo de obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais

placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem

como as obras em execugao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Espirito Santo do Dourado o direito de embargar e

interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77,

ficando estd sujeita as multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a Unica

responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas.

16.20. Manter durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela

assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. A CONTRATADA se

compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e bens de terceiros,

ainda que ocasionados por agao ou omissao do seu pessoal ou de prepostos.

16.21. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras

decorrentes deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia,

impericia e imprudéncia cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art.

618 do Cadigo Civil.

16.22. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manutengdo de um Diario de Obras,

permanentemente disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatérios dentre outros 0s
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seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas
nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Espirito
Santo do Dourado/MG, datas de conclusdo das etapas caracterizadas no cronograma aprovado,
acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, eventual escassez de material que
dificulte a execugéo da obra;

b) Pela fiscalizag&o: juizo formado sobre 0 andamento da obra, tudo em fungédo do cumprimento do
projeto, especificagdes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solugao as suas
consultas, restricdes que lhes parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

16.23. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos
termos da Instrugdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.24. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragéo, toda a documentacao
comprobatoria inerente & situag@o de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob
pena de aplicacdo das sangdes editalicias e contratuais.

16.25. Das obrigagdes e responsabilidades da contratante:

16.25.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidagado, bem como promover todos os atos inerentes a retencao
na fonte das obrigagdes sociais e tributarias.

16.25.2. Promover 0s atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital,
bem como manter estas obrigacdes no decorrer da execugao, salvo a pratica de atos ilegitimos que nao
depender de sua responsabilidade direta.

16.25.3. O municipio deveréa prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FRAUDE E CORUPGAO E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE
DADOS

17.1. Da Fraude e Corrupgéo:

17.1.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a
execucdo do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes
apresentadas no processo, estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando
conduzir seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgéo € a pratica de quaisquer outros atos lesivos a
Administragéo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013.

17.1.2. A Contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, empregados, prepostos e
terceiros eventualmente envolvidos em atividades acessorias que nao caracterizem subcontratagéo do
objeto, 0 mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, contratacdo e execucao
contratual:

17.1.2.1. “Pratica Corrupta”. oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na
execugao de contrato;

17.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execucao de contrato;

17.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

17.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execugao

do contrato.
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17.1.2.5. “Pratica Obstrutiva™ (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegacdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengéo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegéo.
17.2. Da Lei Geral de Protegéo de Dados:

17.2.1. E vedada &s partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Proteg@o de Dados e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagbes, em até 2 (dois) dias do
conhecimento, qualquer incidente de acessos néo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicag¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

17.2.4. A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes
ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢cbes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério
Publico e Orgaos de controle administrativo em geral;

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e
também de acordo com o que dispde a Sec¢do llI, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO:

18.1. Incumbira @ CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei Federal
14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletrnico oficial, admitida a publicacao de extrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES FINAIS E DO FORO:

19.1. O presente Instrumento de Contrato é originario dos autos do presente processo licitatério e
vinculado ao mesmo.

19.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.
19.3. As partes dao ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art.
784, Inciso lll, do Codigo de Processo Civil Brasileiro.

19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Silvianépolis/MG, para dirimir quaisquer duvidas provenientes da
execucado e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente Contrato
por meio de assinatura eletrénica/digital, nos termos da legislagéo vigente, reconhecendo como validos
todos os seus efeitos juridicos.

Espirito Santo do Dourado (MG), data da assinatura eletronica.
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ANEXO XIV
TERMO DE REFERENCIA

O presente termo de referéncia tem por objetivo definir o conjunto de elementos que norteardo o
procedimento para a Contratacao de empresa especializada para execugao de obra de pavimentagao
das Ruas II, lll e V do Bairro Serra dos Gongalves, zona urbana, incluindo o fornecimento de
materiais, insumos, equipamentos e a mao de obra necessaria a execugao da obra, em atendimento
as necessidades do Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG. Fazem parte deste termo os
seguintes anexos:

1. Quadro de Composicao do BDI;

2. Cronograma Fisico-Financeiro;

3. Croqui de localizagao;

4. Memorial descritivo de obra de pavimentagéo;
5. ART de projeto e fiscalizagao;

6. Planilha Orgamentéria de Custos;

7. Plano de trabalho n° 004424/2026;

8. Projeto da Rua V;

9. Projeto das Ruas Il e Ill;

10. Relatorio Fotografico da situagao atual do local da obra;
11. Estudo Técnico Preliminar - ETP;

12. Matriz de riscos.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execucao de obra de pavimentagao das Ruas II, Ill e V
do Bairro Serra dos Gongalves, zona urbana, incluindo o fornecimento de materiais, insumos,
equipamentos e a mao de obra necessaria a execucao da obra, em atendimento as necessidades do
Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG.

1.2 Especificacoes do Objeto

Seq Descrigao sintética da obra Un. | Qtd.

1 | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE | Und. | 1,0000
OBRA DE PAVIMENTAGAO DAS RUAS II, Il E V DO BAIRRO SERRA DOS
GONCALVES, ZONA URBANA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E A MAO DE OBRA
NECESSARIA A EXECUCAO DA OBRA, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO/MG
- No Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG, conforme os projetos
técnicos elaborados pela responsavel técnica, conforme a ART n°
MG20265006710.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO

2.1. A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de execugédo das obras de pavimentagéo das
Ruas Il, Ill e V do Bairro Serra dos Gongalves, localizado na zona urbana do Municipio de Espirito Santo
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do Dourado/MG, com a finalidade de melhorar as condi¢goes de mobilidade, trafegabilidade, seguranga,
salubridade e acessibilidade da populagao residente e dos demais usuarios dessas vias.
2.2. Atualmente, as ruas objeto da intervengdo ndo possuem pavimenta¢do adequada, permanecendo
sujeitas a formagdo de lama, poeira, buracos, erosdes, enxurradas e demais irregularidades decorrentes
do tréfego e das condicdes climaticas. Essa situagéo dificulta a circulagdo de veiculos e pedestres, reduz o
conforto e a seguranga dos moradores e exige a realizagdo recorrente de intervengdes paliativas pela
Administragdo Municipal.
2.3. Durante os periodos chuvosos, a auséncia de pavimentagdo e de dispositivos adequados de
drenagem superficial pode ocasionar acumulo de agua, formagdo de lama, processos erosivos e
comprometimento da circulagdo. Nos periodos de estiagem, a suspensdo de poeira provoca desconforto
aos moradores e pode contribuir para o agravamento de doengas respiratorias, especialmente entre
criangas, idosos e pessoas com condi¢des de saude preexistentes.
2.4. A melhoria das vias permitira 0 acesso continuo e seguro de ambulancias, viaturas policiais, veiculos
de coleta de residuos, transporte escolar, prestadores de servigos, fornecedores e demais veiculos
necessarios ao atendimento da comunidade. A intervengdo também reduzira riscos de quedas, acidentes,
danos aos veiculos e dificuldades de deslocamento de pedestres.
2.5. A pavimentagao contribuira para a integragéo do Bairro Serra dos Gongalves com as demais areas
urbanas e com as vias de acesso ao Municipio, favorecendo a circulagdo de pessoas, mercadorias €
servicos. A melhoria da infraestrutura poderd, ainda, incentivar a instalacdo de atividades comerciais,
ampliar a valorizagao dos iméveis e proporcionar melhores condigdes de desenvolvimento socioeconémico
a regiéo.
2.6. A solugéo planejada contempla aproximadamente 1.236,20 m? de pavimento em piso intertravado de
concreto, com blocos de 16 faces, dimensdes de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm e resisténcia minima de
35 MPa, distribuidos entre as Ruas Il, Ill e V, além da regularizagao e compactagao de aproximadamente
1.436,62 m? de subleito e da execucdo de 143,66 m® de base estabilizada granulometricamente com
mistura de solo e areia.
2.7. A intervencdo também compreende a execugdo de aproximadamente 668,08 metros de sarjetas de
concreto, 0 assentamento de aproximadamente 819,25 metros de guias ou meios-fios e a implantagéo de
6 entradas para descida d’agua, além de servigos topograficos, transporte de materiais, instalacbes
provisorias, mobilizagdo, desmobilizagdo e demais atividades necessarias a adequada conclusdo da obra.
2.8. A execucdo conjunta da preparagao do subleito, da base estabilizada, do pavimento e dos dispositivos
de drenagem superficial é indispensavel para assegurar a estabilidade, a funcionalidade e a durabilidade
da intervengéo. O correto direcionamento das aguas pluviais reduziré a ocorréncia de erosdes, infiltragdes,
carreamento de materiais, empogamentos e danos prematuros ao pavimento.
2.9. A contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento municipal de expanséo e melhoria da
infraestrutura urbana, qualificagdo da mobilidade, promog&o da saude publica e melhoria das condigdes de
vida da populagdo. A pavimentagédo proporcionara solugdo mais duradoura e eficiente, reduzindo a
necessidade de reparos emergenciais e de servigos recorrentes de conservacdo das vias néo
pavimentadas.
2.10. A obra viabiliza, ainda, a execucdo da finalidade prevista no Plano de Trabalho de Transferéncia
Especial n° 004424/2026, vinculado & Indicagdo n® 198333, no valor de R$ 400.000,00, destinado ao
calgamento das Ruas II, Il e V do Bairro Serra dos Gongalves. Conforme a planilha or¢camentéria
elaborada pela area técnica, o valor estimado da intervencéo é de R$ 359.896,60.
2.11. Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria para assegurar a adequada aplicagdo dos
recursos publicos, proporcionar melhores condi¢des de deslocamento e seguranca aos moradores, facilitar
0 acesso aos Servicos essenciais, reduzir os impactos da poeira e da lama, qualificar a drenagem
superficial, integrar o bairro as demais areas do Municipio e promover a melhoria permanente da
infraestrutura urbana, atendendo ao interesse publico e aos resultados pretendidos pela Administracéo
Municipal.
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3. JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

3.1. A presente contratagdo nédo sera parcelada, conforme conclusdo constante dos Estudos Técnicos
Preliminares — ETP, tendo em vista que o objeto consiste na execugéo integrada da obra de pavimentagao
das Ruas Il, Il e V do Bairro Serra dos Gongalves, na zona urbana do Municipio de Espirito Santo do
Dourado/MG, compreendendo servigos preliminares, topografia, regularizagéo e compactagao do subleito,
execucgdo de base estabilizada, transporte de materiais, pavimentagdo em piso intertravado, assentamento
de guias ou meios-fios, execucao de sarjetas, implantacdo de entradas para descida d’agua, mobilizagao,
desmobilizagéo, servigos complementares e limpeza final.

3.2. Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagbes de servigos deverdo
observar o parcelamento quando este for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Contudo, a
propria legislacdo condiciona essa diretriz @ anélise das circunsténcias concretas da contratacéo,
estabelecendo, no § 1° do referido artigo, que, na aplicagdo do principio do parcelamento, deverao ser
considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragéo da celebragao e gestao de varios
contratos em comparagdo com as vantagens decorrentes da divisdo do objeto, 0 dever de ampliar a
competicao e a necessidade de evitar a concentragao de mercado.

3.3. No caso concreto, a divisdo do objeto ndo se mostra tecnicamente recomendavel nem
economicamente mais vantajosa, pois 0s servi¢os de regularizagdo e compactacao do subleito, execucao
da base estabilizada, transporte de materiais, assentamento do pavimento intertravado, implantagéo de
sarjetas, meios-fios, entradas para descida d’agua e demais servigos complementares integram um unico
sistema viario, cuja adequada funcionalidade depende da execugdo coordenada, continua, sequencial e
compatibilizada sob a responsabilidade de uma Unica empresa e de um mesmo responsavel técnico.

3.4. Embora os servigos estejam discriminados em itens préprios na planilha orgamentaria e sejam
executados em trés ruas, essa individualizagdo possui finalidade técnica, orcamentaria, executiva,
fiscalizatoria e de medigdo, ndo significando que as respectivas parcelas devam ser contratadas ou
executadas de forma autdbnoma, independente e dissociada.

3.5. As Ruas I, lll e V estéo localizadas no mesmo bairro, integram uma Unica politica de melhoria da
infraestrutura viéria local e foram contempladas por um mesmo Plano de Trabalho, projeto, planilha
orgamentaria e cronograma fisico-financeiro. A execugédo conjunta permitira uniformidade dos materiais,
métodos construtivos, niveis de qualidade, acabamentos, controles tecnoldgicos e critérios de
recebimento.

3.6. A execucao do pavimento depende da correta integragao entre as sucessivas etapas construtivas. A
qualidade e a estabilidade do piso intertravado estéo diretamente relacionadas a adequada preparacao,
regularizagdo e compactagao do subleito, a correta execugdo da base estabilizada com mistura de solo e
areia, a conformagédo da camada de assentamento, ao posicionamento e compactagédo dos blocos e a
contengao lateral proporcionada pelos meios-fios.

3.7. Da mesma forma, a durabilidade do conjunto depende da execugdo compatibilizada das sarjetas e
das entradas para descida d’agua, responsaveis pela captagéo e pelo direcionamento adequado das
aguas pluviais, prevenindo erosdes, infiltragdes, carreamento de materiais, empogamentos e deterioragéo
precoce do pavimento.

3.8. A fragmentagéo das etapas ou a contratagao separada de cada rua poderia comprometer a sequéncia
construtiva, gerar diferengas de métodos, materiais e padrdes de acabamento, provocar sobreposicao ou
auséncia de responsabilidades, dificultar a liberagdo das frentes de trabalho, produzir divergéncias nas
medicdes e ampliar os riscos de atraso ou paralisa¢do da obra.

3.9. Eventual atraso ou inadequagédo na preparagdo do subleito ou na execugdo da base repercutiria
diretamente no assentamento do pavimento. Da mesma forma, falhas na implantacdo dos meios-fios,
sarjetas ou entradas para descida d'agua poderiam comprometer a estabilidade e a durabilidade dos
servigos anteriormente executados.
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3.10. O néo parcelamento também se fundamenta na preservacdo da economia de escala, uma vez que a
execucdo unificada permite o aproveitamento racional e compartilhado da mobilizagao de equipamentos,
maquinas, veiculos, equipes, ferramentas, insumos, transporte, container, topografia, administragéo local e
demais custos diretos e indiretos necessarios ao empreendimento.

3.11. A divisdo do objeto em contratagdes distintas poderia ocasionar duplicidade de mobilizacdo e
desmobilizagao, repeticdo de estruturas administrativas e operacionais, aumento das despesas com
transporte e instalagdes provisorias, perda de produtividade e elevacdo dos custos de fiscalizacdo e
gestdo contratual. Assim, ainda que 0s servigos e as ruas possam ser materialmente individualizados, sua
contratagéo isolada néo representa, no caso concreto, solu¢do economicamente mais vantajosa.

3.12. O parcelamento também aumentaria a complexidade da fiscalizagdo, pois exigiria o
acompanhamento simultdneo ou sucessivo de diversos contratos, cronogramas, equipes, medicoes,
responsabilidades técnicas, garantias e procedimentos de recebimento. A contratagdo unificada favorece o
acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, a afericdo da compatibilidade entre as etapas e a
adocao tempestiva de providéncias corretivas.

3.13. Além disso, a contratagdo de uma unica empresa para a execucao integral da obra permite a clara
atribuicdo de responsabilidade por eventuais vicios, defeitos ou patologias construtivas. Em obras de
pavimentacdo, problemas como recalques, afundamentos, desnivelamentos, deslocamento dos blocos,
perda de material da base, erosdes, infiltragdes, acimulo de aguas pluviais, ruptura de meios-fios e falhas
nas sarjetas ou nas entradas para descida d’agua podem decorrer da interacdo entre diferentes etapas
construtivas.

3.14. Caso essas etapas fossem executadas por empresas distintas, poderia haver dificuldade para
identificar a origem dos defeitos e determinar qual contratada seria responsavel pelas medidas corretivas.
A empresa encarregada da pavimentagao poderia atribuir eventual falha a preparagao do subleito ou a
execugdo da base, enquanto a responsavel pela base poderia imputar o problema a drenagem ou a
utilizagdo inadequada da via durante a execugdo. Essa dispersao de responsabilidades poderia retardar
as corre¢des, ampliar os custos administrativos e comprometer a efetividade das garantias contratuais.
3.15. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Uniéo adverte:

“E preciso ter cuidado para que, na hipotese de parcelamento do objeto,
ndo haja dificuldade futura para atribuicdo de responsabilidade por
eventuais defeitos de construgdo. Por exemplo, no caso especifico de
uma edificacdo, se surgem trincas nas paredes do Ultimo andar, o
executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a
superestrutura que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das
fundacdes que, por seu turno, alega que a causa do problema foi a
execucao inadequada da protecéo térmica da cobertura.”

3.16. A orientacdo encontra-se na publicacdo Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas, 42 edi¢do, Brasilia, 2014, pagina 28, do
Tribunal de Contas da Unido, elaborada com o propdsito de orientar a Administragdo quanto ao
planejamento, a contratagao, a execugao e a fiscalizagdo de obras publicas.

3.17. Embora a referéncia acima trate especificamente de edificagdes publicas, seu fundamento é
plenamente aplicavel a presente obra de infraestrutura viaria, pois a execugao fragmentada dos servicos
de preparacdo do subleito, execucdo da base, pavimentagdo, contencéo lateral e drenagem superficial
poderia produzir dificuldade semelhante na identificagdo das causas de eventuais falhas e na
responsabilizagao dos respectivos executores.

3.18. A divisibilidade do objeto ndo deve, portanto, ser examinada apenas sob o aspecto material ou
quantitativo dos itens constantes da planilha orgamentaria, mas principalmente sob a perspectiva da
viabilidade técnica, funcional e econdmica da contratacdo. Nesse sentido, leciona Jorge Ulisses Jacoby
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Fernandes, no Parecer n° 2.086/2000, elaborado no Processo n° 194/2000 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal:

“Nao é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisorio [..] se, por exemplo, as pegas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o n&o
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico € a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo Unico,
organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom administrador,
primeiramente, avaliar se o objeto € divisivel. Em caso afirmativo, o
proéximo passo sera avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado
inteiro ou dividido.”

3.19. Aplicando-se o entendimento doutrinario ao caso concreto, verifica-se que a possibilidade material
de individualizagéo das ruas e dos servigos na planilha ndo conduz, automaticamente, a obrigatoriedade
de contratagOes separadas. A regularizagao do subleito, a base estabilizada, o pavimento intertravado, os
meios-fios, as sarjetas, as entradas para descida d’agua e os servigos complementares formam um
conjunto unico, organico e harmdnico, cujo desempenho depende da adequada compatibilizagdo entre
todas as etapas.

3.20. O n&o parcelamento n&o decorre de mera conveniéncia administrativa nem tem por objetivo restringir
a competitividade, mas resulta de razdes técnicas, econémicas e operacionais relacionadas a natureza do
empreendimento. A contratacdo integral preserva a unidade do projeto, a continuidade da execucéo, a
economia de escala, a coordenacao das frentes de trabalho e a concentragéo da responsabilidade técnica
e contratual pelo resultado final.

3.21. A solugdo adotada ndo impede a participagdo de empresas do ramo da construgdo civil que
possuam capacidade técnica e operacional compativel com a execugao da obra, devendo as exigéncias
de habilitagdo permanecer proporcionais as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto,
sem imposi¢do de requisitos desnecessarios ou incompativeis com o porte e a complexidade do
empreendimento.

3.22. O ndo parcelamento também favorece o cumprimento integral do Plano de Trabalho de
Transferéncia Especial n° 004424/2026, cujas metas relativas as Ruas I, Ill e V foram consolidadas em
um unico projeto, orcamento e cronograma de execucgdo, preservando-se a identificacdo e a
rastreabilidade dos recursos publicos empregados.

3.23. Dessa forma, 0 ndo parcelamento revela-se a alternativa mais adequada para:

3.23.1. Preservar a unidade técnica, funcional e operacional da obra;

3.23.2. Garantir a execugao coordenada e sequencial das etapas construtivas;

3.23.3. Assegurar a compatibilidade entre o subleito, a base estabilizada, o pavimento, os meios-fios e 0s
dispositivos de drenagem superficial;

3.23.4. Assegurar uniformidade técnica e construtiva entre as Ruas Il lll e V;

3.23.5. Concentrar a responsabilidade técnica e contratual pelo resultado final;

3.23.6. Evitar conflitos na identificagao e corre¢do de eventuais vicios ou defeitos construtivos;

3.23.7. Preservar a economia de escala e reduzir custos de mobilizagdo, transporte, instalagcbes
provisorias, topografia e administragéo da obra;

3.23.8. Simplificar a gestéo, a fiscalizagao, a medigéo € o recebimento da obra;

3.23.9. Reduzir os riscos de incompatibilidades, interrupgdes, atrasos e paralisagdes;

3.23.10. Favorecer o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do Plano de Trabalho; e

3.23.11. Garantir maior qualidade, seguranga, funcionalidade e durabilidade ao empreendimento.
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3.24. Diante do exposto, considerando a integracdo das Ruas Il, Ill e V em uma unica intervencao, a
interdependéncia técnica entre os servigos, a necessidade de execucdo coordenada das etapas, a
preservagéo da economia de escala, a concentragéo da responsabilidade técnica e contratual e a maior
eficiéncia da fiscalizagao, resta devidamente justificado o néo parcelamento do objeto, nos termos do art.
47, inciso Il e § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como da orientagdo doutrinaria e técnica aplicavel
as contratagbes de obras publicas.

4. LOCAL, HORARIO E CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

4.1. Os servigos deverdo ser executados no local indicado nos projetos, memoriais, planilhas, croquis,
plantas, Ordem de inicio de obra e demais documentos técnicos que integram o processo de contratagéo,
dentro do territdrio do Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG, ou em outro local expressamente
definido pela Administragéo, conforme a natureza e as condigdes especificas da obra.

4.2. A Contratada devera, antes do inicio da execucdo, vistoriar o local da intervencdo, conferir as
condigbes reais da é&rea, acessos, interferéncias, disponibilidade de espago para mobilizagao,
armazenamento de materiais, circulagdo de equipamentos e demais elementos necessarios a adequada
execucdo dos servigos, comunicando formalmente a fiscalizagédo qualquer inconsisténcia, impedimento,
divergéncia técnica ou condi¢ao que possa comprometer a execucao regular da obra.

4.3. A execugdo dos servicos devera observar o cronograma fisico-financeiro aprovado, os prazos
estabelecidos no edital, no contrato, na Ordem de inicio de obra e nos demais documentos técnicos,
cabendo a Contratada organizar sua jornada de trabalho, equipes, equipamentos, fornecimento de
materiais e frentes de servico de modo a assegurar o cumprimento das etapas previstas e a conclusao da
obra dentro do prazo contratual.

4.4, Os servigos deverdo ser executados, preferencialmente, em dias uteis e em horario comercial, salvo
necessidade técnica, climatica, operacional ou de interesse publico devidamente justificada, hipbtese em
que podera ser autorizada a execugdo em horarios extraordinarios, finais de semana ou feriados, desde
que previamente comunicada e autorizada pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cumprimento da legislacéo
trabalhista, das normas de seguranga e das posturas municipais aplicaveis.

45. A Contratada devera adotar todas as providéncias necessarias para garantir a seguranca dos
trabalhadores, usuarios da via, moradores, transeuntes, veiculos e bens publicos ou privados existentes
no entorno da obra, providenciando, quando necessario, sinalizacdo adequada, isolamento de éreas,
controle de trafego, protecdo de materiais, organizagao do canteiro e demais medidas preventivas exigidas
pelas normas técnicas e pela fiscalizagao.

4.6. Eventuais alteragdes no local, na sequéncia executiva, no horario de trabalho ou na organizagao das
frentes de servico somente poderdo ocorrer mediante justificativa técnica e autorizagdo da fiscalizagao,
sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo cumprimento do cronograma, pela qualidade dos
servigos e pela entrega integral do objeto contratado.

4.7. A presenca da fiscalizagdo no local da obra ndo exime a Contratada de sua responsabilidade técnica,
operacional, trabalhista, ambiental e de seguranga, competindo-lhe executar os servigos de acordo com 0s
projetos, especificagdes técnicas, normas aplicaveis, boas praticas de engenharia e determinagdes
formais da Administracéo.

5. DOS UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL E SEGURANGA DA EQUIPE DE
TRABALHO

5.1. A Contratada devera manter todos os trabalhadores envolvidos na execugdo da obra devidamente
uniformizados, identificados e equipados com os Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIls
necessarios ao desempenho seguro das respectivas atividades, em conformidade com as normas
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regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho, normas técnicas aplicaveis, legislagao trabalhista
vigente e orientagdes da fiscalizagao.

5.2. Os uniformes deverdo estar em boas condigdes de uso, conservagdo e higiene, permitindo a
identificacdo da equipe vinculada a Contratada, sem prejuizo da utilizacao de coletes, faixas refletivas ou
outros elementos de sinalizagdo individual quando a natureza da obra, o local de execu¢do ou as
condicdes de trafego assim exigirem.

5.3. A Contratada sera integralmente responsavel pelo fornecimento, substitui¢éo, controle, orientacao,
fiscalizagdo de uso e adequado estado de conservagéo dos EPIs, ndo podendo transferir a Administragéo
ou aos trabalhadores qualquer custo relacionado a aquisigdo ou manutengdo desses equipamentos.

5.4. Os EPIs deverdo ser compativeis com os riscos existentes em cada etapa da obra, podendo incluir,
conforme a atividade executada e a avaliagdo de risco: capacete de seguranga, calgado de seguranga,
luvas de protegao, oculos de protecéo, protetor auricular, mascara ou respirador, cinto de seguranca tipo
paraquedista, talabarte, trava-quedas, colete refletivo, avental, perneira, protetor facial, vestimentas
adequadas, equipamentos de prote¢do contra queda, bem como outros dispositivos exigidos pelas normas
de seguranca aplicaveis ou pela fiscalizacao.

5.5. A relacdo de EPIs indicada neste Termo de Referéncia possui carater minimo e exemplificativo,
cabendo a Contratada avaliar os riscos especificos de cada frente de servigo e fornecer todos os
equipamentos adicionais necessarios a protegdo dos trabalhadores, terceiros, usuarios da via, moradores,
visitantes, agentes da fiscalizagdo e demais pessoas que possam circular ou permanecer nas imediacdes
da obra.

5.6. A Contratada devera assegurar que somente permanegam no canteiro de obras trabalhadores
devidamente treinados, orientados e equipados para a execucdo das atividades, devendo impedir a
realizacdo de servigos por empregado, preposto ou colaborador que ndo esteja utilizando os EPIs
obrigatdrios ou que esteja exposto a condigéo insegura.

5.7. Quando a execugdo envolver atividades em altura, escavagdes, operacdo de maquinas,
movimentac&o de cargas, exposicao a ruido, poeira, produtos quimicos, intempéries, trafego de veiculos,
servicos em vias publicas ou qualquer outra situagdo de risco, a Contratada devera adotar medidas
especificas de prote¢do coletiva e individual, incluindo sinalizagéo, isolamento da &rea, controle de
acesso, orientagdo da equipe e demais providéncias necessarias a prevencao de acidentes.

5.8. A Contratada deverd manter no local da obra, quando exigivel, os documentos, registros,
treinamentos, fichas de entrega de EPIs, certificados, programas, ordens de servico de seguranga,
autorizagbes e demais comprovantes relacionados a seguranga e saude no trabalho, colocando-os a
disposicao da fiscalizagdo sempre que solicitado.

5.9. O descumprimento das obrigagdes relativas ao uso de uniformes, EPIs, sinalizagao, protegao coletiva
ou demais normas de seguranga podera ensejar a determinagdo de paralisagdo parcial ou total dos
servicos pela fiscalizagdo, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada por eventuais atrasos,
acidentes, danos, autuagdes, penalidades administrativas, trabalhistas, previdenciarias, civis ou
ambientais decorrentes de sua conduta.

5.10. A presenga ou atuagdo da fiscalizagdo da Administragdo ndo exime a Contratada de sua
responsabilidade integral pela segurancga da obra, dos trabalhadores e de terceiros, cabendo-lhe executar
0s servicos com observancia as normas legais e técnicas aplicaveis, as boas préaticas de engenharia e as
condi¢Oes de seguranga exigidas para cada atividade.

6. DESCRIGAO DOS SERVICOS E DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

6.1. O objeto compreende a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de

pavimentacao das Ruas Il, Il e V do Bairro Serra dos Gongalves, na zona urbana do Municipio de Espirito

Santo do Dourado/MG, incluindo o fornecimento integral de materiais, insumos, mdo de obra,

equipamentos, maquinas, veiculos, ferramentas, transporte, sinalizagdo, mobilizagao, desmobilizagéo,
Pagina 69 de 97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antonio Paulino, 47 — Centro — CEP 37566-000
Fone: (0xx35) 3454-1000 E-mail: licita@espdourado.mg.gov.br

instalagdes provisdrias, controle tecnoldgico, limpeza final e todos os demais recursos necessarios a
completa execugdo dos servigos previstos no projeto, memorial descritivo, planilha orgamentéria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos.

6.2. A obra devera ser executada em sua totalidade, de forma continua, coordenada, sequencial e
compatibilizada, compreendendo todas as etapas necessarias @ entrega das vias em condigdes
adequadas de trafegabilidade, seguranga, estabilidade, funcionalidade, durabilidade e escoamento das
aguas pluviais.

6.3. A intervengao contempla aproximadamente 1.236,20 m? de pavimentagéo em piso intertravado, assim
distribuidos:

6.3.1. Rua Il: aproximadamente 154,06 m?;

6.3.2. Rua Ill: aproximadamente 197,61 m? e

6.3.3. Rua V: aproximadamente 884,53 m2

6.4. A execucdo devera observar rigorosamente os limites das areas de intervengéo, os alinhamentos, as
cotas, as inclinagdes, as espessuras, 0s niveis de compactagdo, as dimensdes, 0s quantitativos e as
demais especificagcdes constantes dos elementos técnicos da contratagdo, ndo sendo admitida qualquer
alteragédo sem prévia autorizagao formal da fiscalizacéo.

6.5. Os servigos abrangem, conforme 0s documentos técnicos:

6.5.1. A mobilizagdo da equipe, dos equipamentos, das maquinas, das ferramentas, dos veiculos e das
estruturas provisorias necessarias a execucao da obra;

6.5.2. O fornecimento e a instalacdo de placa de identificacdo da obra, em chapa de ago galvanizada e
estrutura de madeira, com area aproximada de 4,50 m? conforme o padrdo estabelecido pela
Administragéo e pelo 6rgdo responsavel pelo repasse;

6.5.3. A realizagdo dos levantamentos, locagcbes e acompanhamentos topograficos necessarios a
demarcacéo dos pontos, niveis, alinhamentos, cotas, limites e demais elementos das Ruas Il lll e V;

6.5.4. A disponibilizag&o de topografo e auxiliar de topografia, bem como a locagéo de aproximadamente
100 pontos referenciais, inclusive estacas ou piquetes de marcagao;

6.5.5. A locagdo, manutengé@o e posterior retirada de container com isolamento térmico, destinado ao
depdsito ou a ferramentaria da obra, incluindo sua mobilizagdo, desmobilizacdo, carga, descarga,
transporte e ligacdes elétricas internas;

6.5.6. A preparacéo, limpeza, conformacéo, regularizacdo e compactagéo de aproximadamente 1.436,62
m? de subleito, até a profundidade ou espessura estabelecida nos documentos técnicos, atingindo 100%
do Proctor intermediario e observando a inclinagao transversal prevista;

6.5.7. A execucdo de aproximadamente 143,66 m* de base estabilizada granulometricamente, com
mistura de solo e areia na propor¢édo de 70% e 30%, respectivamente, com espessura de 10 ¢cm, incluindo
producdo, transporte, espalhamento, homogeneizagdo, nivelamento, umidificacdo, compactacdo e
acabamento;

6.5.8. O transporte dos materiais destinados a base estabilizada, a camada de assentamento, ao
rejuntamento e aos demais servicos, mediante utilizagdo de veiculos adequados e observéancia das
distancias e quantitativos previstos na planilha;

6.5.9. A execugdo de aproximadamente 1.236,20 m? de pavimento em piso intertravado, com blocos de
concreto de 16 faces, dimensdes aproximadas de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm e resisténcia minima
de 35 MPa, incluindo fornecimento, transporte, descarga, armazenamento, assentamento, alinhamento,
nivelamento, compactag&o, rejuntamento, arremates e acabamento;

6.5.10. A execugdo da camada de assentamento em areia, com espessura aproximada de 8 cm, e 0
rejuntamento com material adequado, observadas as especificagdes do memorial descritivo;

6.5.11. A execugdo de aproximadamente 668,08 metros de sarjetas de concreto usinado, moldadas in
loco, com 30 cm de base e 10 cm de altura, compatibilizadas com as declividades longitudinal e
transversal do pavimento;
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6.5.12. O fornecimento e 0 assentamento de aproximadamente 819,25 metros de guias ou meios-fios pré-
fabricados de concreto, com dimensdes de 100 x 15 x 13 x 30 c¢cm e resisténcia minima de 25 MPa,
incluindo preparacdo da base, alinhamento, nivelamento, rejuntamento, travamento e acabamento;

6.5.13. A execucdo de 6 entradas para descida d’agua do tipo EDA 01 A, moldadas in loco, incluindo
escavagao, regularizacdo da base, formas, cimbramento, langamento, adensamento, cura do concreto,
retirada das formas, preenchimento de juntas e demais servigos previstos no projeto;

6.5.14. A execucdo dos servigos complementares, acabamentos, recomposigdes, ajustes, correcdes e
intervengdes necessarias ao pleno funcionamento do pavimento e dos dispositivos de drenagem
superficial; e

6.5.15. A limpeza completa da obra, a retirada de materiais excedentes, residuos, equipamentos,
sinalizagdes provisdrias e instalagdes temporarias, bem como a desmobilizagéo final.

6.6. Os quantitativos indicados na planilha orcamentéria sdo estimados e deverdo ser aferidos durante a
execucdo por meio das medigdes realizadas pela fiscalizagdo, observadas as dimensdes, unidades de
medida, memérias de calculo, critérios técnicos e pre¢os unitarios contratados.

6.7. A Contratada devera realizar todos os servicos auxiliares de carga, descarga, transporte,
espalhamento, mistura, homogeneizagdo, umidificagdo, compactagdo, nivelamento, alinhamento,
assentamento, acabamento, rejuntamento, recomposicdo e limpeza relacionados a execugao do objeto,
ainda que determinada atividade auxiliar ndo esteja individualmente descrita, desde que seja inerente e
indispensavel a perfeita execugao do servigo correspondente previsto na planilha.

6.8. Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira utilizagdo, adequados a finalidade a
que se destinam e compativeis com as especificagdes técnicas, normas aplicaveis e padrées de
desempenho exigidos, sendo vedado o emprego de materiais deteriorados, contaminados, danificados,
reaproveitados ou que apresentem caracteristicas inferiores as estabelecidas nos documentos técnicos.
6.9. Os blocos intertravados, meios-fios, concreto, solo, areia e demais materiais deverédo ser previamente
submetidos a verificacdo da fiscalizagao, sempre que solicitado, sem que a aprovagao preliminar afaste a
responsabilidade da Contratada por sua procedéncia, qualidade, resisténcia, desempenho e
conformidade.

6.10. Os blocos intertravados deverdo atender as especificagbes do projeto e as normas técnicas
aplicaveis, especialmente as normas da ABNT referentes as pegas de concreto para pavimentagdo e a
execucao de pavimentos intertravados.

6.11. A Contratada devera apresentar os laudos e resultados dos ensaios de controle tecnoldgico dos
blocos empregados, inclusive quanto a resisténcia a compressao, dimensdes, espessura e demais
parametros exigidos, observados os procedimentos de amostragem e fiscalizagdo estabelecidos pela
Administragao.

6.12. A Contratada devera manter controle sobre a procedéncia, o recebimento, 0 armazenamento e a
utilizacdo dos materiais, protegendo-os contra umidade excessiva, contaminagéo, segregagao, quebras,
deformagdes e quaisquer condi¢des que possam comprometer seu desempenho.

6.13. Sempre que previsto nos documentos técnicos ou solicitado pela fiscalizagdo, a Contratada devera
realizar, as suas expensas, ensaios, testes, verificagces e controles tecnolégicos dos materiais e servigos
executados, apresentando os respectivos resultados, laudos e relatorios técnicos.

6.14. A Contratada devera iniciar os servigos somente ap6s o recebimento da Ordem de Inicio expedida
pela Administracdo, ficando vedada qualquer interveng@o anterior sem autorizagdo expressa da
fiscalizacao.

6.15. Antes do inicio da execugéo, a Contratada devera apresentar, quando exigido:

6.15.1. A Anotagao ou o Registro de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT - relativo a execugéo da
obra;

6.15.2. A relagao da equipe técnica e operacional mobilizada;

6.15.3. A relagéo dos equipamentos, maquinas e veiculos que serdo empregados;
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6.15.4. O planejamento executivo e o cronograma atualizado de execugao;

6.15.5. O plano de mobilizagao, sinalizagao, seguranga e organizagéo da obra; e

6.15.6. Os demais documentos técnicos, trabalhistas, ambientais e de seguranga exigidos pela legislacéo
ou pela fiscalizagéo.

6.16. A Contratada devera manter, durante toda a execugao, responsavel técnico legalmente habilitado e
regularmente registrado no conselho profissional competente, bem como equipe técnica e operacional
compativel com o porte, a complexidade, o cronograma e as frentes de trabalho da obra.

6.17. Antes e durante a execugdo, a Contratada devera conferir as condi¢des reais das Ruas I, Ill e V,
verificando 0s acessos, a geometria das vias, as declividades, as caracteristicas do terreno, as condicdes
do solo, as interferéncias fisicas, os pontos de acumulo e langamento das aguas pluviais, as entradas dos
imoveis, as redes existentes e os demais elementos capazes de interferir nos servicgos.

6.18. Qualquer divergéncia entre as condigdes verificadas no local e os projetos, planilhas, memoriais ou
demais documentos técnicos devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagéo, antes da execugéo da
etapa afetada, para anélise e orientacéo.

6.19. A Contratada n&o podera alegar desconhecimento das condigdes locais, das dificuldades de acesso,
da logistica de transporte, das condigbes climaticas previsiveis ou de outros fatores ordinariamente
verificaveis para justificar pedidos de pagamento adicional, prorrogagdo de prazo ou alteragdo das
condicdes contratadas.

6.20. Eventuais ajustes executivos deveréo ser previamente submetidos a fiscalizagdo e somente poderao
ser realizados ap6s autorizagdo formal da Administracdo, vedada a alteracdo unilateral do projeto, da
metodologia executiva, dos quantitativos, das dimensdes, dos materiais ou das especificacdes técnicas.
6.21. A Contratada deverd organizar os servicos de modo a evitar interrup¢bes desnecessarias,
retrabalhos, incompatibilidades entre etapas e deterioragdo de servigos ja executados, observando a
sequéncia construtiva adequada e o cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.22. A preparagdo, regularizagdo e compactagdo do subleito deverdo preceder a execugdo da base
estabilizada, da camada de assentamento e do pavimento, ndo sendo permitido o prosseguimento dos
servigos sobre superficie instavel, encharcada, desnivelada ou insuficientemente compactada.

6.23. A base estabilizada devera apresentar espessura, umidade, homogeneidade, nivelamento e grau de
compactacdo compativeis com os documentos técnicos, sendo vedada a execucao do pavimento antes de
sua aprovagao pela fiscalizagéo.

6.24. A execugdo das sarjetas, dos meios-fios e das entradas para descida d'dgua devera ser
compatibilizada com as cotas, os niveis e as inclinagdes do pavimento, de modo a assegurar o adequado
escoamento das aguas pluviais e impedir a formacdo de empogamentos, erosGes ou infiltracoes
prejudiciais a estrutura da via.

6.25. A Contratada devera preservar 0 acesso aos imdveis e comunicar previamente eventuais bloqueios
temporarios, restrigdes de trafego ou alteragbes de circulacdo indispensaveis a execucao.

6.26. Durante a obra, devera ser mantida sinalizagdo proviséria adequada, visivel e suficiente para orientar
trabalhadores, moradores, pedestres, condutores e demais usuarios, especialmente nos pontos de
armazenamento de materiais, circulagdo de maquinas, desvios e trechos com trafego condicionado.

6.27. A Contratada sera responsavel pela seguranga dos trabalhadores, moradores, transeuntes, veiculos
e terceiros, devendo cumprir as normas de salde e seguranga do trabalho, fornecer equipamentos de
protecao individual e coletiva e manter as areas de risco devidamente isoladas e sinalizadas.

6.28. A Contratada devera preservar entradas de imdveis, redes, tubulagdes, calgadas, muros, cercas,
edificacbes e demais elementos situados na area de influéncia da obra, responsabilizando-se pela
reparagao integral dos danos decorrentes de sua atuagéo.

6.29. Os residuos, sobras de materiais e entulhos deverdo ser acondicionados, transportados e destinados
de forma ambientalmente adequada, sendo vedado seu abandono nas vias, em iméveis vizinhos, cursos
d’agua, areas de preservagao ou locais nao autorizados.
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6.30. O regime de execucéo sera o de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII,
da Lei Federal n°® 14.133/2021, considerando que 0s servigos sé@o mensuraveis por unidades especificas e
possuem quantitativos estimados em planilha orgamentaria.

6.31. Os pagamentos serdo realizados de acordo com os quantitativos efetivamente executados, medidos,
comprovados e aceitos pela fiscalizagdo, observados 0s pregos unitarios contratados e os limites do
objeto.

6.32. A adocdo da empreitada por preco unitario nao autoriza a execugéo de servigos ou quantitativos sem
prévia determinagcdo ou autorizacdo da Administragdo, nem assegura a Contratada o pagamento
automatico de todos os quantitativos estimados na planilha.

6.33. Os quantitativos ndo executados nao gerardo direito a pagamento, indenizagdo ou compensagao,
enquanto eventuais acréscimos, supressdes ou alteragdes somente poderdo ocorrer mediante prévia
justificativa técnica, autorizagao da autoridade competente e observancia da Lei Federal n® 14.133/2021.
6.34. A fiscalizacdo podera determinar a paralisagdo, corre¢do, demoligdo, remogao, reconstru¢do ou
substituicdo de qualquer servigo ou material executado ou empregado em desconformidade com os
documentos técnicos, normas aplicaveis ou determinagdes da Administragao.

6.35. Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos pela Contratada, as suas
expensas, no prazo fixado pela fiscalizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis e sem direito a
prorrogagéo automatica do prazo contratual.

6.36. O prazo de execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contado da data estabelecida na
Ordem de Inicio, observados o cronograma fisico-financeiro e as hipdteses legais de alteracdo ou
prorrogagao.

6.37. A Contratada devera manter ritmo de execugdo compativel com o cronograma, promovendo o
reforco de equipes, equipamentos e frentes de trabalho quando necessério para recuperar atrasos que lhe
sejam imputaveis, sem custos adicionais para a Administragéo.

6.38. A obra devera ser entregue com o pavimento devidamente nivelado, compactado, rejuntado e
acabado; os meios-fios alinhados e estaveis; as sarjetas e entradas para descida d’agua limpas e em
pleno funcionamento; e as areas de intervencao livres de residuos, materiais soltos, empogamentos,
falhas, abatimentos ou desniveis.

6.39. A conclusao fisica dos servicos ndo afasta a obrigagcdo da Contratada de corrigir vicios, defeitos,
falhas, patologias ou desconformidades identificadas durante os recebimentos provisério e definitivo ou
durante o periodo de garantia.

7. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de execugdo da obra sera de 03 (trés) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de
inicio de obra pela empresa, devendo a Contratada observar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro, os projetos, memoriais, especificagdes técnicas, planilhas e demais documentos que integram
a contratagéo.

7.2. A execucdo devera ocorrer de forma continua, planejada e compativel com as etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro, cabendo a Contratada organizar sua equipe técnica e operacional,
equipamentos, materiais, insumos, logistica, transporte, frentes de servigo e demais recursos necessarios
ao cumprimento do prazo estabelecido.

7.3. O prazo de execugao podera ser prorrogado, mediante justificativa formal e aceite da Administracéo,
nas hipoteses admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quando comprovada a ocorréncia
de fato superveniente, caso fortuito, forga maior, condigdo climatica excepcional, interferéncia técnica
relevante, atraso ndo imputavel a Contratada, necessidade de adequacao técnica devidamente autorizada,
paralisagao determinada pela Administragao ou outro motivo de interesse publico que impega ou dificulte a
execugao no prazo inicialmente previsto.
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7.4. A eventual prorrogacdo do prazo de execugdo dependera de solicitagdo formal da Contratada,
apresentada antes do término do prazo vigente, acompanhada da respectiva justificativa técnica,
demonstragdo do impacto no cronograma fisico-financeiro e documentos comprobatérios, quando
cabiveis, sem prejuizo da analise e decisdo fundamentada pela Administragéo.

7.5. O contrato oriundo da presente contratacdo tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura, observada a necessidade de publicagdo do instrumento contratual no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas — PNCP, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, como condigao de eficacia do
contrato e de seus aditamentos.

7.6. A fixagdo da vigéncia contratual em 12 (doze) meses justifica-se pela necessidade de contemplar
prazo suficiente para a emissdo da Ordem de inicio de obra, mobilizagdo da Contratada, execugao integral
da obra, medigdes, fiscalizagao, corre¢des eventualmente determinadas pela Administragdo, recebimento
provisorio e definitivo, tramitagdo administrativa dos pagamentos, eventual analise de pedidos de
prorrogacao, formalizagao de aditivos, apuracdo de ocorréncias e encerramento regular do contrato.

7.7. A vigéncia contratual poderd ser prorrogada, quando necessario e devidamente justificado, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente para assegurar a conclusdo do objeto, a
regularizagdo de pendéncias técnicas ou administrativas, a realizagdo de ajustes ou correcdes, a
finalizagcdo de medicdes e pagamentos, ou a superacéo de fatos supervenientes que tenham impactado o
regular andamento da execucao.

7.8. A prorrogacao da vigéncia contratual ndo implicara, por si s0, alteracdo do valor contratado, somente
sendo admitida eventual alterag@o contratual quando devidamente caracterizada hipotese legal, mediante
justificativa técnica, demonstracdo do interesse publico, formalizagdo do competente termo aditivo e
observancia dos limites e requisitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

7.9. Eventuais paralisagOes, atrasos, alteraces de cronograma ou prorrogagdes ndo autorizadas pela
Administragdo ndo afastam a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento dos prazos contratuais,
sujeitando-a, quando caracterizada sua culpa ou descumprimento contratual, as sangdes previstas no
edital, no contrato e na Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.10. A execucdo da obra e a vigéncia contratual deverdo observar a disponibilidade orgamentéria e
financeira, a programagdo administrativa da Administracdo, as condi¢des estabelecidas no edital, no
contrato e em seus anexos, bem como os limites e requisitos legais aplicaveis a contratagéo publica.

8. PENALIDADES E SANGCOES CONTRATUAIS
8.1. As penalidades e sangdes contratuais, constam da minuta do contrato, que integrara o edital.
9. QUANTITATIVOS DOS SERVIGOS

9.1. Os quantitativos dos servigos previstos na planilha orgamentaria foram estimados com base nos
projetos, memoriais, levantamentos técnicos e demais documentos que instruem a contratagao,
constituindo referéncia para a formulagéo das propostas, julgamento, execugéo, fiscalizagdo, medigao e
pagamento da obra.

9.2. A Contratada deverd executar os servicos necessarios a entrega do objeto, observando as
especificagdes, unidades de medida, pregos unitarios, etapas e condigdes previstos na planilha
orgamentaria, no cronograma fisico-financeiro, nos projetos, memoriais € demais anexos da contratacéo,
sendo as medicdes e pagamentos realizados com base nos quantitativos efetivamente executados,
conferidos e aceitos pela fiscalizagéo.

9.3. Eventuais alteragdes nos quantitativos inicialmente previstos somente poderéo ocorrer mediante
justificativa técnica, demonstragdo do interesse publico, autorizagdo formal da Administracdo e
observancia das hipoteses legais de alteragdo contratual previstas na Lei Federal n® 14.133/2021,
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especialmente quando houver necessidade de adequagdo técnica do projeto, ajuste de quantitativos,
acréscimo ou supressao de servicos indispensaveis a adequada execugéo do objeto.

9.4. As alteragbes quantitativas deverao observar os limites legais aplicaveis, em especial o disposto nos
arts. 124 e 125 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem descaracterizar o objeto contratado, sem comprometer
a competitividade do certame e sem afastar a responsabilidade da Contratada pela execugdo adequada
da obra.

9.5. Os acréscimos ou supressdes de servicos ndo poderdo ser realizados de forma unilateral pela
Contratada, dependendo sempre de prévia analise da fiscalizagdo, aprovacédo da autoridade competente e
formalizagdo por meio do instrumento juridico cabivel, quando exigido, vedada a execugao de servigos
n&o autorizados pela Administracao.

9.6. Considerando o regime de empreitada por preco unitario, a medigao dos servigos sera realizada com
base nos quantitativos efetivamente executados, conferidos e aceitos pela fiscalizagéo, aplicando-se os
precos unitarios contratados e observando-se os critérios de medigao previstos nos documentos técnicos
da contratagdo, a compatibilidade com a planilha orcamentaria e a conformidade dos servigos com os
projetos, especificagdes e normas aplicaveis.

9.7. A eventual existéncia de saldo quantitativo em determinado item da planilha ndo autoriza sua
execucdo desnecessaria, assim como a necessidade de execugado superior ao quantitativo originalmente
previsto devera ser previamente justificada, autorizada e formalizada, nos termos da legislagéo aplicavel.
9.8. A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagcdo qualquer divergéncia, insuficiéncia,
excesso, incompatibilidade ou necessidade de adequagé@o dos quantitativos previstos, abstendo-se de
executar servigos adicionais, suprimir etapas ou alterar solugbes técnicas sem autorizacdo formal da
Administragéo.

9.9. A alteragdo de quantitativos, quando regularmente autorizada, devera preservar a finalidade da
contratagéo, a funcionalidade da obra, a seguranga da execugao, a vantajosidade para a Administragéo e
a compatibilidade com os recursos orgamentarios disponiveis.

10. PRECO ESTIMADO, ORGAMENTO DETALHADO E PLANILHA DE CUSTOS

10.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 359.896,60 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos
e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos), conforme orgamento detalhado elaborado pela area
técnica competente, constante da planilha orgamentaria que integra este Termo de Referéncia e os
demais documentos da contratacao.
10.2. O orgamento estimativo foi elaborado com fundamento no art. 23, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021, segundo o qual, nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, o valor estimado,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI de referéncia e dos encargos sociais
cabiveis, devera ser definido por meio da utilizagéo de pardmetros técnicos de custos.
10.3. Para a composicéo do valor estimado, foram utilizados, no que couber, os pardmetros previstos no
art. 23, § 2°, incisos | e Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente a composigédo de custos unitarios
com base em sistemas referenciais oficiais, tais como SINAPI, SICRO e SETOP, bem como dados
técnicos, composicdes auxiliares e referéncias compativeis com o objeto da obra, a localidade, o regime
de execucao e as condi¢des de mercado.
10.4. A planilha orcamentaria contempla os servicos necessarios a execucgao integral da obra, com
indicacdo dos itens, descrigdes, unidades de medida, quantitativos estimados, precos unitarios, pregos
totais, BDI, encargos sociais, composi¢des de custos e valor global, servindo de referéncia para a
formulagdo das propostas, julgamento da licitagdo, execucdo contratual, medigdes, pagamentos, controle
de aditivos e fiscalizagdo da obra.
10.5. Os precos propostos pelas licitantes deverdo abranger todos os custos diretos e indiretos
necessarios a completa execugéo do objeto, incluindo mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga,
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mobilizagdo, desmobilizagdo, administragcdo local, alimentag@o, hospedagem, sinalizagéo, limpeza,
controle tecnoldgico, seguranga do trabalho, tributos, seguros, licencas, BDI, lucro e quaisquer outras
despesas indispensaveis a perfeita execugéo da obra.

10.6. A apresentacdo da proposta implica plena aceitagdo, pela licitante, de que o preco ofertado é
suficiente para a execugdo integral do objeto, conforme projetos, memoriais, planilhas, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos anexos, ndo sendo admitida alegagéo
posterior de desconhecimento das condi¢des da contratacdo, dos quantitativos, dos custos envolvidos ou
das obrigagdes assumidas.

10.7. A Administracdo podera realizar analise da aceitabilidade dos pregos unitarios e do valor global da
proposta, verificando sua compatibilidade com o orgamento estimado, com os sistemas referenciais
utilizados, com as composicdes de custos, com o BDI adotado e com os valores praticados no mercado,
podendo exigir esclarecimentos, composicdes complementares ou demonstracdo de exequibilidade,
quando necessario.

10.8. Ainda que o julgamento da contratacdo recaia sobre o valor global da proposta, o regime de
execucdo serd o de empreitada por prego unitario, razdo pela qual os pregos unitarios constantes da
proposta deverdo guardar compatibilidade com a planilha orgamentaria de referéncia, a fim de evitar
distor¢des, sobrepreco, inexequibilidade, jogo de planilha ou qualquer situagdo que possa comprometer a
regularidade da execucao, das medicdes, dos pagamentos ou de eventuais alteragdes contratuais.

10.9. O orgamento detalhado, a planilha de custos, as composi¢cdes de pregos, o cronograma fisico-
financeiro e 0s demais elementos técnicos anexos constituem parte integrante deste Termo de Referéncia
e deverdo ser observados pela Contratada durante toda a execugdo contratual, sem prejuizo das
adequagdes formalmente autorizadas pela Administracéo, nos limites e hipoteses previstos na Lei Federal
n°®14.133/2021.

11. DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS E DOS RECURSOS
11.1 As dotagbes orcamentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente

licitagdo serdo as do orcamento de 2026 e correspondente no proximo exercicio, conforme Lei
Orcamentaria Municipal, discriminadas como se segue:

Reduzido | Dotagao Descrigdo da Dotagao
447 02.09.01-4490.51.00-15.451.0030- | CALCAMENTOS E MELHORAMENTOS EM VIAS
1.015 URBANAS E RURAIS

12. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1. O cronograma fisico-financeiro é o instrumento que estabelece a programagédo da execugéo da obra,
indicando as etapas, servigos, prazos, percentuais de execucao e desembolsos financeiros previstos ao
longo do periodo contratual, devendo ser observado pela Contratada durante toda a execugédo do objeto.
12.2. A execugdo da obra devera ocorrer em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado
pela Administracdo, que integra este Termo de Referéncia e os demais documentos da contratagéo, sem
prejuizo da observancia aos projetos, memoriais, planilhas, especificacdes técnicas, normas aplicaveis e
determinacdes da fiscalizagéo.
12.3. A Contratada devera organizar sua equipe, equipamentos, materiais, insumos, logistica, transporte,
frentes de servico e demais recursos necessarios de modo compativel com as etapas previstas no
cronograma, garantindo o cumprimento dos prazos parciais e do prazo final de execugédo da obra.
12.4. Qualquer necessidade de alteragdo, reprogramacgéo ou adequagéo do cronograma fisico-financeiro
devera ser previamente justificada pela Contratada, submetida a andlise da fiscalizacdo e aprovada
formalmente pela Administragdo, vedada a alteragao unilateral dos prazos, etapas ou sequéncia executiva.
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12.5. A simples reprogramagdo do cronograma fisico-financeiro ndo afasta a responsabilidade da
Contratada por atrasos, paralisagbes ou descumprimentos contratuais que Ihe sejam imputaveis, nem
implica, por si s, alteracdo do prazo de execugao, da vigéncia contratual ou do valor contratado, salvo
quando formalmente autorizado pela Administragdo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.6. O descumprimento injustificado do cronograma fisico-financeiro poderd ensejar a adogdo das
medidas administrativas cabiveis, incluindo adverténcia, exigéncia de plano de recuperagéo, glosas,
aplicagao de penalidades, rescisdo contratual e demais consequéncias previstas no edital, no contrato e
na Lei Federal n® 14.133/2021.

13. SUPERVISAO E FISCALIZAGAO DA OBRA

13.1. A execugéo da obra devera ser acompanhada e fiscalizada pela Administracdo, por meio de fiscal do
contrato especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da
atuagéo do gestor do contrato, responsavel pelo acompanhamento administrativo da execugéo contratual,
pela coordenagdo das providéncias necessarias ao regular cumprimento do ajuste e pela interlocugéo
entre a Contratada, a fiscalizagdo técnica e a autoridade competente.
13.2. Compete ao fiscal do contrato acompanhar diretamente a execugéo dos servigos, verificando sua
conformidade com os projetos, memoriais, planilhas, especificagdes técnicas, cronograma fisico-
financeiro, normas técnicas aplicaveis, condi¢des contratuais e demais documentos que integram a
contratagéo, devendo registrar em documento préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao da
obra.
13.3. Nos termos do art. 117, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o fiscal do contrato devera anotar em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo contratual, determinando o que for
necessario para a regularizagéo das faltas, falhas, vicios, defeitos ou desconformidades observadas.
13.4. Caso as decisGes ou providéncias necessarias ultrapassem a competéncia do fiscal, devera este
informar a situagdo ao gestor do contrato e/ou aos seus superiores em tempo habil para adogédo das
medidas cabiveis, conforme dispde o0 art. 117, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.
13.5. Compete a fiscalizagao técnica, entre outras atribui¢des, acompanhar as frentes de servigo, conferir
a qualidade dos materiais empregados, verificar os quantitativos executados, analisar medicoes, avaliar a
compatibilidade dos servigos com o cronograma, solicitar ensaios, laudos, relatérios ou documentos
técnicos quando cabiveis, exigir a correcdo de falhas e comunicar ao gestor do contrato eventuais
irregularidades, atrasos, descumprimentos ou fatos relevantes verificados durante a execugao.
13.6. Compete ao gestor do contrato, sem prejuizo de outras atribui¢des definidas pela Administracao,
acompanhar a execugdo administrativa do ajuste, controlar prazos contratuais, vigéncia, garantias,
aditivos, apostilamentos, comunicagbes formais, notificagcdes, aplicagdo de sangdes, documentacédo
necessaria aos pagamentos, registros de ocorréncias, providéncias de encerramento contratual e demais
atos necessarios a regular gestéo do contrato.
13.7. O gestor do contrato devera atuar de forma articulada com o fiscal, analisando as informagoes
técnicas prestadas pela fiscalizagao, adotando ou encaminhando as providéncias administrativas cabiveis,
submetendo a autoridade competente as matérias que extrapolem sua competéncia, inclusive nos casos
de necessidade de alteragao contratual, prorrogacéo de prazo, reprogramacdo de cronograma, aplicagao
de penalidades, rescisao contratual ou apuragao de responsabilidade.
13.8. A fiscalizagdo podera expedir determinagdes formais a Contratada, inclusive por meio de registros
em diario de obra, notificagbes, relatérios, comunicagdes eletrénicas ou outros instrumentos admitidos
pela Administracdo, para fins de corregao de irregularidades, adequacgdo da execugdo, cumprimento de
prazos, apresentacdo de documentos, reforco de equipe, substituicio de materiais inadequados ou
adocao de providéncias necessarias a regular execugao da obra.
13.9. O gestor do contrato podera, com base nas informacdes da fiscalizagdo, expedir comunicagdes
administrativas, solicitar documentos, instaurar ou propor procedimentos de apuragdo, encaminhar
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medicdes para pagamento, recomendar glosas, adverténcias ou demais providéncias cabiveis,
observados o contraditorio, a ampla defesa e as competéncias da autoridade superior.

13.10. A fiscalizagdo devera comunicar ao gestor do contrato situagdes de atraso, execugdo em
desconformidade, emprego de materiais inadequados, auséncia de responsavel técnico, descumprimento
de normas de seguranga, paralisagdo injustificada, necessidade de alteragdo contratual, aplicagdo de
penalidades ou qualquer fato relevante que possa comprometer a qualidade, o prazo, o custo ou a
regularidade da execugao contratual.

13.11. A emissdo da Ordem de inicio de obra, o acompanhamento da execugdo, a realizagdo de
medigdes, a atuagéo da fiscalizag@o e a gestdo administrativa do contrato ndo eximem a Contratada de
sua responsabilidade técnica, civil, trabalhista, previdenciaria, ambiental, administrativa e contratual pela
perfeita execugao da obra.

13.12. A Contratada devera franquear ao fiscal, ao gestor do contrato e aos demais representantes da
Administragéo livre acesso ao local da obra, documentos técnicos, registros de execugao, diario de obra,
materiais, equipamentos, equipes, medigdes, ensaios, notas fiscais e demais informagdes necessarias ao
acompanhamento, fiscalizagéo e gestéo da execugéo contratual.

13.13. Eventuais determinagdes da fiscalizagdo e solicitagbes do gestor do contrato deverdo ser
cumpridas pela Contratada nos prazos estabelecidos, salvo impossibilidade devidamente justificada e
aceita pela Administracéo, sob pena de adogdo das medidas administrativas e sang¢Oes previstas no edital,
no contrato e na Lei Federal n® 14.133/2021.

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAGAO DA EMPRESA CONTRATADA

14.1. O Municipio emitira apos todos os tramites administrativos, bem como do protocolo dos documentos
exigidos do edital, a ordem de inicio de obra para que a empresa vencedora inicie 0S Servi¢os, no prazo
méaximo de 05 dias apés emissao da referida ordem, conforme o fluxograma abaixo:

Adjudicagao e . Inicio da obra no
~ Emissdo da Ordem .
Homologag¢do do . prazo de 05 dias
de Inicio de obra e
processo uteis

Protocolo da
Garantia do
Contrato, no valor
de 5,00%

Protocolo dos Entrega da Obra,
documentos no prazo do
exigidos no edital cronograma

Convocagao para
assinatura do Assinatura do
Contrato, no prazo contrato
de 05 dias

15. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

15.1. Os servigos serdo medidos de acordo com a planilha de pregos unitarios proposta pela empresa
vencedora em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas
quantidades efetivamente realizadas. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem que esta tenha
comprovado, por antecipagéo, a documentagdo exigida pelo INSS para essa natureza de contrato e a
prova de recolhimento do INSS (Certiddo da Unido) e FGTS, além da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU.
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15.2. Dessa forma, os pagamentos serdo realizados, por processo legal, documentado, por medi¢éo
assinada pelos proponentes, sendo essas medi¢des realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro
deste projeto basico.

15.3. A cada 30 dias de fluéncia do prazo de execugdo, o MUNICIPIO através de agentes fiscalizadores,
realizardo a medicdo dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Boletim de Medig&o.

15.3.1. Apds o vencimento do prazo para a realizagdo do boletim de medi¢do, que ocorrera a cada 30
dias, 0 Municipio tem o prazo de 15 dias para tramitacdo dos procedimentos de formalizagao do boletim
de medicdo, coleta de assinatura e realizagéo de diligéncias, para que haja a emissdo da autorizagéo para
emissdo de nota fiscal, podendo esse prazo se estender, na hipétese de ocorréncias de néo
conformidades da obra e seus tramites para a corregéo.

15.4. Nao serdo processados e pagos boletins de medigdes que ndo obedecerem ao cronograma fisico
financeiro em relagao ao tempo de execugao e ao montante financeiro, em cada etapa da obra

15.5. A execucdo fisica e financeira da obra ocorrera conforme o referido cronograma fisico-financeiro,
sendo objeto de pagamento os quantitativos unitarios previstos na planilha orgamentaria de custos
efetivamente executados pela empresa contratada, haja vista que o regime de execugdo da presente obra
é por empreitada por prec¢o unitario, definido no inciso XXVIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021.

15.6. No caso de atrasos na execugdo da obra no periodo de 30 dias, o boletim de medic¢do restard
suspenso, até que a execugao da obra atinja a meta minima estabelecida no cronograma fisico financeiro
para aquele periodo de execucao.

15.7. Na ocorréncia do item 15.6, a empreiteira responsavel sera notificada pelo engenheiro fiscal devido
ao atraso dos servigos da obra, resguardado o direito de ampla defesa.

15.8. Decorrido o tramite administrativo de formalizagdo do boletim de medi¢ao e assinatura do mesmo
pelas partes, 0 documento sera enviado ao setor de compras, para emissdo da Autorizagdo de Execucao
de Servigos, instrumento que autorizara a empresa executora a emitir a respectiva nota fiscal de servigos
relativo & medicao em tramite.

15.9. O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da nota fiscal
pelo Municipio.

15.10. Para os casos em que a obra seja custeada com recursos de operagao de crédito ou convénio, o
pagamento podera estar consignado com o aceite pelo agente financeiro ou 6rgdo convenente dos
documentos até entdo apresentados, estando a empresa executora obrigada a reparar ou substituir a
documentagao analisada e indeferida pelo Municipio ou agente financeiro ou érgéo convenente.

16. DA EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

16.1. O prestador de servigos, depois de autorizado, esta obrigado a emitir nota fiscal dos servigos
prestados, em consonancia com a legislacdo vigente pertinente, em especial as normas da Receita
Federal do Brasil e Legislagdo Tributaria Municipal, disponivel no sitio eletrénico oficial, devendo efetuar
as retengdes obrigatérias como, por exemplo, o INSS, o ISS e o IR conforme normativas aplicaveis e
vigentes em ambito nacional e Municipal.

16.2. No texto da nota fiscal devera constar, no minimo, a descricdo do objeto em execugédo, numero do
contrato, numero da modalidade, nimero da medi¢do, numero da Autorizagdo de Execugéo de Servigos, 0
numero do CNO da obra, dados bancérios para pagamento, e o valor da medic&o.

16.3. A descricdo dos servicos, 0s precos unitarios e os precos totais devem coincidir com as informagdes
constantes da Autorizagao de Execugao de Servigos, em qualquer hipdtese.

16.3.1. Caso por algum motivo, devidamente comprovado através de documentos, ndo seja possivel emitir
a nota fiscal conforme orientacdes, a empresa devera entrar em contato com o setor de compras,
imediatamente, apds o recebimento da Autorizagdo de Execugédo de Servigos, com o objetivo de obter
possiveis solugbes para a problematica.
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16.4. No caso de irregularidades na emissao da nota fiscal, o setor de compras solicitara a corregéo do
documento, momento em que o emissor da nota devera atender as instrugdes, sob a pena de a nota fiscal
ser recusada, néo sendo processada, liquidada e paga.

17. LIMPEZA, ORGANIZAGAO DO CANTEIRO E ENTREGA FINAL DA OBRA

17.1. A Contratada devera manter o canteiro de obras e as areas de intervengdo permanentemente
limpos, organizados, sinalizados e em condi¢gdes adequadas de seguranca, funcionalidade e circulagéo,
durante todo o periodo de execugao dos servigos.

17.2. Cabera a Contratada promover, as suas expensas, a remogao periodica de entulhos, sobras de
materiais, residuos, embalagens, restos de demolicdo, terra excedente, ferramentas, equipamentos
inutilizados e quaisquer outros elementos decorrentes da execugédo da obra, evitando acimulo indevido no
local, obstrugdo de acessos, riscos a trabalhadores e terceiros, prejuizo a circulagdo ou impacto negativo
ao entorno.

17.3. Os materiais, equipamentos e insumos necessarios a execugao deverdo ser armazenados de forma
adequada, segura e organizada, observadas as normas técnicas, ambientais, sanitarias, de seguranca do
trabalho e as orientagdes da fiscalizagdo, de modo a evitar perdas, danos, contaminagdes, acidentes,
interferéncias indevidas ou comprometimento da qualidade dos servicos.

17.4. A Contratada devera adotar todas as medidas necessarias para preservar a limpeza e a seguranga
das areas publicas e privadas afetadas pela obra, incluindo acessos, vias, passeios, entradas de imdveis,
areas de circulagcdo, redes existentes, dispositivos de drenagem e demais estruturas localizadas no
entorno da intervengao.

17.5. Os residuos gerados durante a execugdo deverao receber destinagdo adequada, em conformidade
com a legislagdo ambiental aplicavel, normas municipais, orientagdes da fiscalizagéo e boas praticas de
gestdo de residuos da construgdo civil, sendo vedado o descarte irregular em vias publicas, terrenos,
cursos d’agua, areas de preservagao, bueiros, sarjetas, redes de drenagem ou locais n&o autorizados.
17.6. A limpeza e organizagdo do canteiro deveréo ser realizadas de forma continua, ndo se restringindo a
fase final da obra, cabendo & Contratada corrigir imediatamente qualquer situagdo de acumulo de
residuos, desordem, risco a seguranga, obstrucdo de passagem ou desconformidade apontada pela
fiscalizacao.

17.7. Ao término dos servicos, a Contratada devera realizar a limpeza final completa da obra e de suas
areas adjacentes diretamente afetadas, removendo entulhos, residuos, sobras de materiais, sinalizagdes
provisorias, instalagdes temporarias, equipamentos e demais elementos utilizados durante a execugao,
entregando o local em condigdes adequadas de uso, seguranga, acabamento e recebimento pela
Administragao.

17.8. A obra somente serd considerada apta ao recebimento provisério apdés a verificagdo, pela
fiscalizacdo, da conclusdo dos servicos contratados e da adequada limpeza, organizagdo e
desmobilizagdo do canteiro, sem prejuizo da obrigacdo da Contratada de sanar pendéncias, corrigir
desconformidades e reparar danos eventualmente constatados.

17.9. A limpeza do canteiro, a remocgao de residuos, a desmobilizagao e a entrega final da area integram
as obrigacdes da Contratada e deverdo estar contempladas nos custos da proposta, ndo cabendo
pagamento adicional, salvo previsdo expressa em planilha ou autorizagdo formal da Administracdo em
hipotese legalmente admitida.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

18.1. O recebimento da obra sera realizado nos termos do art. 140, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021,

observando-se duas etapas distintas: recebimento provisorio, pelo responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizagcdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
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técnico; e recebimento definitivo, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

18.2. Concluida a execugéo da obra, a Contratada devera comunicar formalmente a Administragao que os
servigos foram finalizados e que o objeto se encontra em condigdes de vistoria, instruindo a comunicagéo
com os documentos técnicos exigiveis, medigdes finais, registros de execugéo, diario de obra, relatérios,
ensaios, laudos, certificados, notas fiscais, comprovantes, projetos atualizados, quando cabiveis, e demais
elementos necessarios a verificagdo da conformidade da obra.

18.3. Recebida a comunicagao da Contratada, o fiscal do contrato ou responsavel pelo acompanhamento
técnico realizara vistoria no local da obra, verificando a execugao dos servigos, os materiais aplicados, os
quantitativos executados, o acabamento, a funcionalidade, a seguranga, a limpeza do local, a
conformidade com os projetos, memoriais, planilhas, especificagbes técnicas, normas aplicaveis,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratagao.

18.4. Apés a vistoria, o fiscal do contrato emitira relatdrio ou termo circunstanciado, indicando, de forma
detalhada, os servigos aceitos, as eventuais pendéncias, falhas, vicios, defeitos, inconformidades, servigos
incompletos, materiais inadequados ou demais corregdes necessarias, fixando prazo para que a
Contratada adote as providéncias cabiveis, sem dnus adicional para a Administracao.

18.5. A Contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos, materiais ou elementos da obra em que forem constatados vicios,
defeitos, incorrecdes, falhas de execugdo, desconformidade com o projeto ou inobservancia das
especificagdes técnicas, sem prejuizo de sua responsabilidade legal e contratual.

18.6. Concluidas as correcdes apontadas pela fiscalizagdo, a Contratada devera comunicar formalmente a
Administragdo para nova verificagdo, cabendo ao fiscal do contrato avaliar se as pendéncias foram
sanadas e se a obra atende as exigéncias técnicas necessarias ao recebimento provisorio.

18.7. Verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, o fiscal do contrato emitira o Termo de
Recebimento Provisério — TRP, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n® 14.133/2021,
preferencialmente no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicagao formal da Contratada acerca
da concluséo da obra ou da concluséo das corre¢des determinadas pela fiscalizagao.

18.8. O recebimento provisério ndo implica aceitacéo definitiva da obra, ndo afasta a responsabilidade da
Contratada por vicios aparentes ou ocultos, falhas construtivas, defeitos de execucdo, inadequacgdes
técnicas, danos, garantias legais ou contratuais, nem impede a exigéncia de novas corre¢des que venham
a ser identificadas durante o periodo de observacéo e verificagéo pela Administracao.

18.9. Apds o recebimento provisério, a Administracdo podera acompanhar o desempenho, a estabilidade,
a funcionalidade, a seguranga, a qualidade e a adequagéo da obra, verificando se o objeto executado
atende plenamente as condi¢des contratuais, técnicas e operacionais previstas nos documentos da
contratagao.

18.10. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, nos
termos do art. 140, inciso |, alinea “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021, no prazo de até 90 (noventa) dias
contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, desde que sanadas todas as pendéncias,
vicios, defeitos ou inconformidades eventualmente constatados.

18.11. Caso sejam identificadas pendéncias, falhas, vicios, defeitos ou desconformidades no periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, a Contratada sera notificada para
promover as corregdes necessarias, as suas expensas, ficando suspensa a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo até a efetiva regularizagéo e aceitacdo pela Administragéo.

18.12. O Termo de Recebimento Definitvo — TRD somente sera emitido quando comprovado o
atendimento integral das exigéncias contratuais, técnicas, legais e normativas, bem como a inexisténcia de
pendéncias impeditivas ao encerramento da execugdo, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada
por garantias, vicios ocultos, solidez, seguranga e demais obrigagdes legais aplicaveis.
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18.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez
e seguranca da obra, nem sua responsabilidade ética, profissional, administrativa, ambiental, trabalhista,
previdenciaria ou contratual pela perfeita execucdo do objeto, observadas as disposigdes legais aplicaveis
e as garantias previstas no edital, no contrato e na legislacéo vigente.

19. DO DIARIO DE OBRA E DOS REGISTROS DE EXECUGAO

19.1. A Contratada devera manter diario de obra ou instrumento equivalente de registro da execugao, em
meio fisico ou eletrbnico, conforme definido pela Administragcdo, destinado ao acompanhamento
sistematico dos servigos, ao registro das ocorréncias relevantes, ao controle das frentes de trabalho e a
documentagao da execugéo contratual.

19.2. O diario de obra devera ser mantido atualizado durante todo o periodo de execugéo, a partir da
emissdo da Ordem de inicio de obra até a conclusdo dos servigos, devendo permanecer disponivel a
fiscalizacao e ao gestor do contrato sempre que solicitado.

19.3. O diario de obra devera conter, no minimo, o registro da data, condi¢des climaticas, equipe presente,
responsavel técnico ou encarregado em campo, maquinas e equipamentos utilizados, materiais recebidos
ou empregados, servigos executados, frentes de trabalho em andamento, ocorréncias relevantes,
paralisagOes, interferéncias, visitas da fiscalizagdo, determinagfes da Administragdo, ensaios realizados,
medigdes, ndo conformidades, providéncias corretivas e demais informagdes pertinentes a execugéo.

19.4. A Contratada deverd manter registros fotograficos periddicos da execucdo, especialmente das
etapas relevantes, servicos ocultos ou de dificil verificagdo posterior, frentes de trabalho, correcbes
realizadas, materiais aplicados, testes, ensaios, interferéncias, areas recompostas, condi¢des anteriores e
posteriores a intervencdo e demais situagdes relevantes ao acompanhamento da obra.

19.5. Os registros fotograficos deverdo ser organizados de forma cronoldgica e, sempre que possivel,
identificados com data, local, etapa executada e descri¢do sucinta da ocorréncia, de modo a permitir a
rastreabilidade da execugao e a comprovagado dos servigos realizados.

19.6. Os registros constantes do diario de obra e demais documentos de acompanhamento poderdo ser
utilizados pela Administragéo para subsidiar medicdes, analise de prorrogagdes de prazo, reprogramagoes
de cronograma, apuracdo de responsabilidades, verificagdo de atrasos, avaliagdo de pleitos da
Contratada, recebimento da obra e aplica¢do de sang¢des, quando cabivel.

19.7. A auséncia, irregularidade, incompletude, atraso ou inconsisténcia dos registros de execugéo podera
ensejar notificacdo da Contratada, exigéncia de complementagdo documental, suspensdo de medicéo,
glosa de servigos ndo comprovados e demais providéncias administrativas cabiveis, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pela correta execugdo do objeto.

19.8. A fiscalizacdo podera solicitar, a qualquer tempo, a apresentagdo do diario de obra, relatérios de
execugdo, registros fotograficos, controles tecnoldgicos, notas fiscais de materiais, comprovantes de
destinagdo de residuos, documentagdo de seguranga do trabalho, fichas de entrega de EPIs, laudos,
ensaios, certificados e demais elementos necesséarios a verificagdo da regularidade da execugédo
contratual.

19.9. A manuten¢édo do diario de obra e dos registros de execugdo ndo substitui a responsabilidade
técnica da Contratada, nem afasta sua obrigacéo de executar o objeto em conformidade com os projetos,
memoriais, planilhas, especificacdes técnicas, cronograma fisico-financeiro, normas aplicaveis e
determinagdes da Administragao.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da Contratada, além das demais previstas no edital, no contrato, neste
Termo de Referéncia, nos projetos, memoriais, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais anexos da
contratagao:
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20.2. Executar a obra de acordo com os projetos, memoriais, planilhas, especificages técnicas, normas
técnicas aplicaveis, cronograma fisico-financeiro, condi¢des contratuais, determinagdes da fiscalizagao e
demais documentos que integram a contratagéo.
20.3. Fornecer, as suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, maquinas,
veiculos, transporte, mdo de obra, encargos, tributos, seguros, sinalizagdo, EPIs, EPCs, controle
tecnoldgico, administragdo local, mobilizagdo, desmobiliza¢do, limpeza e demais meios necessarios a
perfeita execucao da obra.
20.4. Nomear preposto formalmente indicado para representa-la perante a Administragdo durante toda a
execugdo contratual, com poderes para receber comunicagles, prestar esclarecimentos, acompanhar a
fiscalizagdo, adotar providéncias imediatas e responder pelas questdes operacionais relacionadas a obra.
20.5. Manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo, inclusive regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, técnica e econdmico-financeira,
comunicando a Administragdo qualquer fato superveniente que possa comprometer a execugdo do
contrato.
20.6. Apresentar regularmente em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, como condigéo para
emissdo da Ordem de inicio de obra:
20.6.1.1. Livro de Registro dos Empregados que trabalhardo na obra e copia do registro na CTPS;
20.6.1.2. PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;
20.6.1.3. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
20.6.1.4. ASO - Atestado de saude Ocupacional dos empregados que trabalhardo na obra;
20.6.1.5. FEEPI - Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecdo Individuais dos empregados que
trabalharao na obra;
20.6.2. ART/RRT ou documento correspondente do conselho competente de execugdo da obra
devidamente quitada e registrada junto ao conselho respectivo, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do recebimento da ordem de inicio de obra;
20.6.2.1. A Contratada devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou documento equivalente cabivel, referente a execugédo da obra,
devidamente registrado no conselho profissional competente, apds a assinatura do contrato e antes da
emissdo da Ordem de inicio de obra, constituindo tal apresentagdo condi¢do para o inicio da execugao
dos servicos.
20.6.2.2. A apresentacdo da ART/RRT devera conter informagdes compativeis com o contrato firmado, o
objeto contratado, o responsavel técnico indicado, o valor contratual, o local da obra e a data prevista para
inicio da execugao.
20.6.2.3. Embora o art. 27, § 1°, da Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023 admita, em obras publicas, o
registro da ART em até 10 (dez) dias apds a liberagdo da ordem de servico ou ap6s a assinatura do
contrato, desde que n&o esteja caracterizado o inicio da atividade, a Administragéo, por cautela e para
resguardar a regularidade da execugao, exigira a apresentagcdo da ART/RRT antes da emissdo da Ordem
de inicio de obra.
20.6.3. CNO - Cadastro Nacional de Obras da respectiva obra.
20.7. Participar, quando convocada, de reunido inicial com a Administragdo, fiscalizacdo, gestor do
contrato e equipe técnica responsavel, destinada ao alinhamento das condi¢des de execugdo,
cronograma, procedimentos de medigdo, comunicag@o, seguranga, sinalizagcdo, documentagéo,
responsabilidades e demais aspectos relevantes da contratagéo.
20.8. Iniciar os servigos somente apos a emissao da Ordem de inicio de obra, salvo autorizagao expressa
da Administragéo, ficando vedada a execucdo de servigos ndo autorizados, fora do escopo contratual ou
em desconformidade com os documentos técnicos da contratagao.
20.9. Manter no local da obra, durante a execugao, equipe técnica e operacional compativel com o porte e
a complexidade dos servigos, incluindo responsavel técnico habilitado, encarregado ou representante da
Contratada, profissionais capacitados e equipamentos adequados ao cumprimento do cronograma.
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20.10. Providenciar e manter a qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos na execugéo da
obra, assegurando que todos estejam aptos ao desempenho das atividades, observadas as normas de
seguranca do trabalho, as boas praticas de engenharia e as exigéncias legais aplicaveis.

20.11. Responsabilizar-se integralmente pela seguranga dos trabalhadores, usuarios, moradores,
transeuntes, veiculos, bens publicos e privados e demais pessoas que possam ser afetadas pela
execucgao da obra, adotando medidas preventivas, sinalizagdo adequada, isolamento de areas, controle de
acesso e demais providéncias necessarias.

20.12. Fornecer, orientar, exigir e fiscalizar o uso adequado de uniformes, Equipamentos de Protegao
Individual — EPIs e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs, mantendo registros de entrega,
treinamentos, orientagdes e demais documentos de seguranga exigiveis.

20.13. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, documentos relativos a regularidade trabalhista,
previdenciaria, fiscal, seguranga do trabalho, vinculo da equipe, qualificacdo dos profissionais, fichas de
entrega de EPIs, comprovantes de treinamentos, programas de prevencao, licengas, autorizagdes e
demais documentos necessarios ao acompanhamento da execugao contratual.

20.14. Executar, corrigir, reparar, remover, reconstruir, substituir ou refazer, as suas expensas, no total ou
em parte, 0s servigos, materiais ou elementos da obra em que forem constatados vicios, defeitos, falhas,
incorreces, desconformidades com o0s projetos, especificagdes técnicas ou determinagdes da
fiscalizacdo, nos prazos fixados pela Administracao.

20.15. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo e ao gestor do contrato qualquer anormalidade, erro,
divergéncia de projeto, interferéncia, condicdo imprevista, risco, acidente, dano, atraso, paralisagdo ou
irregularidade que possa comprometer a qualidade, seguranga, prazo, custo, funcionalidade ou
regularidade da obra.

20.16. Responder, por escrito, no prazo fixado pela Administragéo, as solicitagdes de esclarecimentos,
notificagdes, diligéncias, determinagdes técnicas, pedidos de documentos, justificativas ou demais
comunicagdes relacionadas a execugao contratual.

20.17. Manter diario de obra ou instrumento equivalente de registro, quando exigido pela Administragéo,
contendo informagdes sobre servigos executados, equipe presente, equipamentos utilizados, materiais
recebidos, condigdes climaticas, ocorréncias relevantes, determinagdes da fiscalizagdo, medigdes,
paralisagOes, interferéncias e demais fatos relacionados a execugao.

20.18. Permitir e facilitar o livre acesso da fiscaliza¢do, do gestor do contrato, dos 6rgéos de controle e
demais representantes da Administracdo ao local da obra, documentos técnicos, registros, materiais,
equipamentos, medi¢des, ensaios, notas fiscais € demais informagdes necessarias ao acompanhamento
contratual.

20.19. Responsabilizar-se pela guarda, conservagdo, armazenamento e adequada utilizagdo dos
materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, instalagdes provisoérias e demais bens empregados na
execucao, inclusive quanto a perdas, danos, furtos, extravios ou deterioragdes.

20.20. Manter o canteiro de obras limpo, organizado, sinalizado e seguro, promovendo a remogao
periddica de entulhos, sobras de materiais, residuos e demais elementos decorrentes da execugdo, bem
como a limpeza final da area antes da entrega do objeto.

20.21. Responsabilizar-se pela destinagdo adequada dos residuos gerados na execugdo da obra,
observadas as normas ambientais, municipais e técnicas aplicaveis, sendo vedado o descarte irregular em
vias publicas, terrenos, cursos d’agua, redes de drenagem ou locais nao autorizados.

20.22. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo, aos trabalhadores, a terceiros, a
bens publicos ou privados, ao meio ambiente ou ao entorno da obra, quando decorrentes de agéo ou
omissdo da Contratada, seus empregados, prepostos, subcontratados ou qualquer pessoa vinculada a
execucao contratual.

20.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
securitarios, acidentarios, administrativos e demais obrigagdes decorrentes da execugao do contrato, nao
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se estabelecendo qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados, prepostos ou colaboradores e a
Administragéo.

20.24. Responsabilizar-se por demandas trabalhistas, previdenciarias, fiscais, civis, administrativas,
ambientais ou penais relacionadas a execugdo do contrato, ainda que propostas por empregados,
subcontratados, fornecedores, terceiros ou 6rgaos de fiscalizagéo.

20.25. N&o realizar subcontratagéo total ou parcial do objeto sem previsdo no edital e sem autoriza¢éo
prévia e formal da Administragdo, permanecendo a Contratada, em qualquer hipdtese autorizada,
integralmente responsavel pela perfeita execugdo contratual e pelos atos praticados por seus
subcontratados.

20.26. N&o alterar unilateralmente projetos, especificagdes, metodologias executivas, materiais, marcas,
quantitativos, solucdes técnicas, cronograma ou condigdes de execugdo, salvo mediante prévia
autorizagdo formal da Administrac&o e observéncia das hipoteses legais aplicaveis.

20.27. Apresentar medicdes, relatorios, documentos fiscais, comprovantes, ensaios, laudos e demais
elementos exigidos para acompanhamento, fiscalizagéo, recebimento e pagamento da obra, observando
0s prazos e procedimentos definidos pela Administracao.

20.28. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de erro, omissdo, negligéncia, impericia,
imprudéncia, desconhecimento das condi¢des locais, incompreensdo dos documentos técnicos ou
inadequado planejamento da execucdo, ndo podendo alegar desconhecimento das condi¢des da
contratagao para se eximir de suas obrigacdes.

20.29. Cumprir todas as determinagdes formais da fiscalizagdo e do gestor do contrato, nos prazos
estabelecidos, salvo impossibilidade devidamente justificada e aceita pela Administragdo, sob pena de
aplicagéo das sangdes previstas no edital, no contrato e na Lei Federal n® 14.133/2021.

21. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

21.1. Constituem obrigagbes da Contratante, além das demais previstas no edital, no contrato, neste
Termo de Referéncia e na legislagdo aplicavel:

21.2. Designar gestor e fiscal do contrato, ou equipe responsavel, para acompanhar, fiscalizar e controlar
a execucao da obra, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.3. Emitir a Ordem de inicio de obra, apos o atendimento das condi¢des necessarias ao inicio da
execucdo, inclusive apresentagcdo dos documentos técnicos, garantias, ART, RRT ou documento
equivalente cabivel, quando exigidos.

21.4. Disponibilizar a Contratada os projetos, memoriais, planilhas, cronograma fisico-financeiro,
especificagdes técnicas, documentos complementares e demais informagfes necessarias a execugao do
objeto.

21.5. Permitir 0 acesso da Contratada ao local da obra, desde que atendidas as condi¢bes estabelecidas
pela Administragdo, observadas as restricbes de seguranca, funcionamento de servigos publicos,
circulagdo de pessoas, prote¢do de bens publicos e demais exigéncias aplicaveis.

21.6. Prestar esclarecimentos necessarios a execugao contratual, por meio da fiscalizagao, gestor do
contrato ou setor competente, sempre que formalmente solicitados pela Contratada e quando pertinentes
ao objeto contratado.

21.7. Acompanhar e fiscalizar a execugdo da obra, verificando sua conformidade com os projetos,
memoriais, planilhas, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro, normas aplicaveis e demais
documentos contratuais.

21.8. Notificar a Contratada sobre falhas, vicios, defeitos, atrasos, desconformidades, irregularidades ou
descumprimentos verificados durante a execucdo, fixando prazo para corregdo, reparo, substituigao,
refazimento ou apresentagao de justificativas.
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21.9. Analisar medicdes, relatorios, documentos fiscais, comprovantes, laudos, ensaios e demais
documentos apresentados pela Contratada, promovendo as conferéncias necessarias antes da
autorizagé@o de pagamento.

21.10. Efetuar os pagamentos devidos & Contratada na forma, prazo e condig¢des estabelecidos no edital,
no contrato e nos documentos da contratagdo, desde que os servigos tenham sido regularmente
executados, medidos, aceitos pela fiscalizagdo e acompanhados da documentagao exigida.

21.11. Realizar o recebimento provisério e definitivo da obra, observados os procedimentos, prazos e
condigdes previstos no edital, no contrato, neste Termo de Referéncia e no art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.12. Analisar solicitagdes de prorrogacdo de prazo, reprogramacao de cronograma, altera¢do contratual,
substituicdo de materiais, ajustes técnicos, esclarecimentos ou demais pleitos apresentados pela
Contratada, decidindo de forma motivada, conforme a legislagéo aplicavel e o interesse publico.

21.13. Aplicar, quando cabivel, as medidas administrativas e sangdes previstas no edital, no contrato e na
Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditrio e a ampla defesa.

21.14. Comunicar a Contratada, por escrito, as decisdes administrativas, determinagdes da fiscalizagéo,
orientagdes técnicas, glosas, adverténcias, notificagdes e demais atos relacionados a execugao contratual.
21.15. Manter registros da execugdo contratual, incluindo comunicagdes, medigdes, relatorios,
notificagdes, termos de recebimento, decisdes administrativas, documentos fiscais, pagamentos, aditivos,
apostilamentos e demais atos relevantes.

21.16. Rejeitar, no todo ou em parte, servicos executados em desacordo com os projetos, memoriais,
especificagdes técnicas, normas aplicaveis, condigdes contratuais ou determinagdes da fiscalizagao.
21.17. Adotar as providéncias administrativas necessarias ao encerramento regular do contrato, apos a
conclusdo da obra, recebimento definitivo, quitagdo das obrigagbes cabiveis e demais verificagcoes
pertinentes.

22. DO EMPREGO DA LICITAGAO PRESENCIAL

22.1. Nos termos do § 2° do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes deverdo ser realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, sendo admitida a utilizagdo da forma presencial, desde que
devidamente motivada, com a exigéncia de que a sessao publica seja registrada em ata e gravada em
audio e video, assegurando a transparéncia, a publicidade e a rastreabilidade dos atos praticados.
22.2. A leitura sistematica do dispositivo legal evidencia que o legislador ndo estabeleceu a
obrigatoriedade absoluta da adogdo da modalidade eletronica, mas sim uma preferéncia, conferindo ao
administrador publico margem de discricionariedade técnica para avaliar, no caso concreto, a forma mais
adequada de realizacdo do certame, desde que observados os principios da legalidade, isonomia,
competitividade, publicidade, eficiéncia e interesse publico.
22.3. Tal opc¢éo legislativa revela-se coerente com a realidade administrativa dos entes federativos de
pequeno porte, especialmente Municipios com reduzida capacidade operacional, tecnoldgica e de pessoal,
reconhecendo as dificuldades praticas de adaptagdo, treinamento, infraestrutura e manutengdo dos
sistemas necessarios a realizacao de licitagdes exclusivamente em ambiente eletrénico.
22.4. Nesse sentido, a propria Lei n® 14.133/2021, em seu art. 176, estabeleceu regra de transigao
especifica para Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes, concedendo prazo de 6 (seis) anos,
contados da publicacdo da Lei, para o cumprimento integral da obrigatoriedade de realizacdo das
licitagdes sob a forma eletronica, bem como de outras exigéncias correlatas.
22.5. O Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG enquadra-se plenamente nessa hipétese legal, uma
vez que, conforme dados oficiais do Censo Demografico de 2022, possui populagao estimada de 6.611
(seis mil seiscentos e onze) habitantes, estando, portanto, legalmente dispensado da obrigatoriedade de
adocdo da licitagdo eletronica até o ano de 2027, nos exatos termos do inciso Il do art. 176 da Lei n°
14.133/2021.
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22.6. Importante destacar que a faculdade legal conferida aos Municipios de pequeno porte nao
representa afastamento dos principios da publicidade, transparéncia e competitividade, mas sim o
reconhecimento de que tais principios podem ser plenamente atendidos também por meio da licitagao
presencial, desde que adotados os mecanismos de controle e divulgagao previstos na legislagéo vigente.
22.7. No caso concreto, a adogdo da licitagdo presencial mostra-se mais adequada e eficiente,
considerando a estrutura administrativa disponivel, a experiéncia operacional do corpo técnico municipal,
bem como a necessidade de garantir pleno acompanhamento dos atos do certame.

22.8. A realizagdo do certame de forma presencial possibilita maior controle procedimental, facilita a
conducdo da sessdo publica, a analise imediata de documentos, esclarecimentos em tempo real e 0
registro formal dos atos praticados, reduzindo riscos operacionais, falhas sistémicas e eventuais
impugnacdes decorrentes de dificuldades técnicas de acesso ou instabilidade de plataformas eletronicas.
22.9. Ademais, a licitagao presencial ndo restringe a competitividade, uma vez que todos os interessados
poderdo participar do certame em igualdade de condigdes, sendo assegurada ampla divulgacédo do edital,
inclusive por meio do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, bem como a disponibiliza¢éo
integral dos documentos aos interessados, em meio fisico e digital, conforme autorizado pelo paragrafo
unico do art. 176 da Lei n® 14.133/2021.

22.10. A opgao pela licitagdo presencial, portanto, encontra-se plenamente amparada na legislagéo
vigente, é compativel com a realidade administrativa do Municipio, ndo compromete a transparéncia, a
isonomia ou a competitividade do certame e atende ao principio da eficiéncia administrativa, ao permitir a
condugao segura, controlada e adequada do procedimento licitatdrio.

22.11. Diante do exposto, resta devidamente justificada e motivada a adogao da licitagdo presencial para o
presente procedimento, em conformidade com o § 2° do art. 17 e com o art. 176 da Lei Federal n°
14.133/2021, observados todos os mecanismos legais de publicidade, controle e fiscalizagao.

23. DO CONTROLE TECNOLOGICO, ENSAIOS E QUALIDADE DOS MATERIAIS

23.1. Conforme apontamentos dos Estudos Técnicos Preliminares, ETP a Contratada devera assegurar a
qualidade dos materiais, insumos, equipamentos, componentes, sistemas e servigos empregados na
execucado da obra, observando rigorosamente os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
planilhas, normas da ABNT, normas regulamentadoras aplicaveis, boas praticas de engenharia e
determinacdes da fiscalizagéo.

23.2. Todos os materiais utilizados deverao ser novos, adequados a finalidade prevista, compativeis com
as especificagdes técnicas da contratagdo e acompanhados, quando exigivel, de notas fiscais,
certificados, laudos, ensaios, fichas técnicas, catalogos, garantias, declaragcbes de conformidade,
indicacdo de procedéncia ou demais documentos comprobatérios de qualidade, origem e compatibilidade
técnica.

23.3. A Contratada devera conferir previamente os materiais, insumos e equipamentos antes de sua
aplicagéo na obra, abstendo-se de empregar qualquer item que apresente vicios, avarias, baixa qualidade,
origem duvidosa, incompatibilidade técnica, desconformidade com as especificagdes ou auséncia de
documentagao comprobatoria exigida.

23.4. A Administracdo podera exigir, a qualquer tempo, a apresentagdo de amostras, certificados, laudos,
ensaios, relatorios de controle tecnoldgico, notas fiscais, fichas técnicas ou demais documentos
destinados a comprovacéo da qualidade dos materiais, insumos, equipamentos e servicos empregados na
obra.

23.5. A Contratada devera realizar, as suas expensas, 0s ensaios, testes, verificagdes, laudos e controles
tecnoldgicos previstos nos projetos, memoriais, planilhas, normas técnicas ou demais documentos de
engenharia, bem como aqueles necessarios a comprovagdo da qualidade, seguranga, resisténcia,
desempenho, durabilidade e funcionalidade dos servigos executados.
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23.6. Conforme a natureza da obra, os controles tecnoldgicos poderao abranger, entre outros, ensaios de
solo, compactacao, concreto, argamassa, ago, pavimentagéo, materiais betuminosos, blocos, tubulaces,
redes, instalagdes, impermeabilizacdo, drenagem, acabamento, dispositivos de seguranga, ensaios de
carga, testes de funcionamento e demais elementos relevantes a adequada execugéo do objeto.

23.7. Os ensaios, testes e verificagdes deverdo ser realizados por profissionais, laboratorios ou empresas
tecnicamente habilitados, quando assim exigido pela natureza do servigo, pelas normas técnicas, pelos
documentos da contratagdo ou pela fiscalizagao.

23.8. A fiscalizagdo podera rejeitar materiais, equipamentos, componentes, sistemas ou servigos que
apresentem vicios, baixa qualidade, origem duvidosa, auséncia de comprovacao técnica, desconformidade
com as especificagdes, incompatibilidade com as normas aplicaveis ou risco a seguranga, durabilidade,
solidez, funcionalidade ou desempenho da obra.

23.9. Materiais rejeitados pela fiscalizagdo deverdo ser imediatamente identificados, segregados e
retirados do local da obra pela Contratada, as suas expensas, ndo podendo ser empregados na execugao
do objeto, ainda que ja tenham sido entregues no canteiro.

23.10. Servigos executados com materiais inadequados, sem controle tecnoldgico exigido, sem aceite da
fiscalizacdo ou em desconformidade com os documentos técnicos deverdo ser corrigidos, removidos,
substituidos ou refeitos pela Contratada, as suas expensas, no prazo fixado pela Administracdo, sem
prejuizo da aplicagéo das sang¢des cabiveis.

23.11. A aprovagédo de materiais, ensaios, testes, documentos ou etapas de execugéo pela fiscalizagdo
nao exime a Contratada de sua responsabilidade integral pela qualidade, seguranca, durabilidade, solidez,
funcionalidade e desempenho da obra, inclusive quanto a vicios aparentes ou ocultos.

23.12. Todos os custos relacionados ao controle tecnolégico ordinério, ensaios, testes, verificagdes,
documentagao técnica e comprovagdo da qualidade dos materiais e servigos deverao estar contemplados
na proposta da Contratada, salvo disposicdo expressa em sentido diverso nos documentos da
contratacao.

23.13. A administracao podera, a seu critério, realizar testes de controle tecnoldgico dos pavers a serem
empregados na obra, de modo a atestar que os referidos materiais estdo de acordo com o especificado
em projeto e em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 9781-1 ¢
a ABNT NBR 9781-2, sem prejuizo de outras normas técnicas pertinentes ao objeto, as boas praticas de
engenharia e as determinagdes da fiscalizagdo municipal.

23.14. Conforme discorrido nos Estudos Técnicos Preliminares — ETP, a empresa interessada em
participar do certame devera declarar e assumir a responsabilidade de qualidade dos pavers, sob a pena
do ndo pagamento de servicos executados em desacordo. Também deve declarar ciéncia de que a
administragao realizara ensaios dos materiais para constatar a sua qualidade.

24. DA COMPA'I:IBILIZAQAO DA EXECUGAO, PRESERVAGAO DO LOCAL E RESPONSABILIDADE
POR INTERFERENCIAS

24.1. Conforme apontamentos dos Estudos Técnicos Preliminares, ETP, antes do inicio e durante a
execucdo da obra, a Contratada devera verificar as condi¢des reais do local de intervencédo e de seu
entorno, identificando acessos, areas de circulagao, estruturas existentes, elementos a serem removidos
ou preservados, equipamentos publicos, areas verdes, cercas, muros, edificagdes proximas, instalagbes
aparentes ou subterréneas, redes de agua, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminagdo publica,
telecomunicagdes, dispositivos de seguranca e demais elementos que possam interferir na execugao
regular dos servigos.

24.2. A Contratada devera comunicar formalmente a fiscalizagdo qualquer divergéncia entre as condicdes
constatadas em campo e 0s projetos, memoriais, planilhas, especificagbes técnicas ou demais
documentos que integram a contratagdo, especialmente quando tal divergéncia puder comprometer a
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seguranga, a funcionalidade, a qualidade, o prazo, o custo, a sequéncia executiva ou o resultado final da
obra.

24.3. A execugdo dos servicos devera ser compatibilizada com as condicdes existentes no local,
observando-se a preservagdo das areas e elementos que ndo forem objeto de intervencgéo, a protecéo de
bens publicos e particulares, a manutencdo de condigdes minimas de circulacdo e acesso, quando
aplicavel, e a prevengéo de danos a estruturas, redes, instalagdes, areas verdes, edificagdes, acessos ou
demais elementos existentes.

24.4. Os servicos deverdo ser executados de forma coordenada e compatibilizada, respeitando a
sequéncia técnica da obra, a integracdo entre as etapas, a seguranga dos trabalhadores e terceiros, a
protecdo dos servigos ja executados e a funcionalidade final do objeto contratado, evitando retrabalhos,
danos, sobreposicao indevida de frentes de trabalho ou prejuizo ao resultado final da intervengao.

245. A Contratada ndo poderd alterar areas de intervencdo, métodos executivos, materiais,
especificagdes, solugdes técnicas, niveis, caimentos, acabamentos, instalagdes, redes, dispositivos de
drenagem, elementos estruturais, paisagisticos ou demais parametros previstos nos documentos técnicos
sem prévia andlise e autorizacdo formal da Administragdo, ressalvadas situagbes emergenciais
indispensaveis a preservacao da seguranca, que deverao ser imediatamente comunicadas a fiscalizacao.
24.6. Sempre que houver necessidade de intervengao proxima a redes, instalagoes, edificagdes, muros,
cercas, areas verdes, arvores, equipamentos publicos, acessos, vias, passeios ou demais elementos
existentes, a Contratada devera adotar previamente as cautelas técnicas necessarias, incluindo
isolamento, sinalizag&o, escoramento, prote¢éo fisica, controle de acesso, orientagdo da equipe e demais
medidas adequadas a prevenc¢éo de acidentes, danos ou interferéncias indevidas.

24.7. A Contratada devera preservar, sempre que possivel e conforme orientagdo da fiscalizagdo, os
elementos existentes que ndo forem objeto de remogdo, demolicdo, substituicdo ou intervencéo,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes de manuseio inadequado, uso incorreto de
maquinas e equipamentos, armazenamento indevido de materiais, circulagdo de veiculos, escavagdes,
demolicbes, movimentagao de terra, lancamento de residuos ou execugéo irregular dos servigos.

24.8. Eventuais danos causados a estruturas existentes, redes, instalagdes, equipamentos publicos,
imdveis vizinhos, acessos, vias, passeios, cercas, muros, areas verdes, elementos paisagisticos ou
quaisquer bens publicos ou particulares, quando decorrentes de agdo ou omissdo da Contratada, deveréo
ser imediatamente comunicados a Administracéo e integralmente reparados, recompostos ou indenizados
pela Contratada, as suas expensas, sem prejuizo das sangoes cabiveis.

24.9. Caso sejam identificadas interferéncias néo previstas nos documentos técnicos, a Contratada devera
suspender apenas a frente de servigo diretamente afetada, quando necessario a seguranga ou a correta
analise técnica, comunicando imediatamente a fiscalizagdo para avaliagdo e definicdo das providéncias
cabiveis, sem prejuizo da continuidade das demais atividades que puderem ser executadas sem risco ou
prejuizo a obra.

24.10. A identificacdo de interferéncias, divergéncias de campo ou necessidade de ajustes executivos nao
autoriza, por si s0, alteragao de prego, prorrogacdo de prazo ou modificagdo contratual, devendo eventual
impacto ser formalmente demonstrado, tecnicamente justificado, analisado pela fiscalizagéo e decidido
pela Administragéo, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

24.11. A Contratada devera manter permanente articulagdo com a fiscalizagdo e com o gestor do contrato
para compatibilizar as frentes de servigo, esclarecer duvidas técnicas, registrar ocorréncias no diario de
obra, prevenir conflitos executivos, evitar danos a etapas ja concluidas e assegurar que a intervengao seja
entregue de forma integrada, segura, funcional e adequada ao uso publico ou a finalidade prevista.

24.12. A compatibilizagado da execugéo constitui responsabilidade da Contratada e devera ser observada
durante todas as etapas da obra, desde a mobilizagdo inicial até a limpeza final e entrega do objeto,
cabendo-lhe adotar todas as providéncias necessarias para garantir a integridade do local, a seguranga de
trabalhadores e terceiros, a qualidade dos servicos e a plena funcionalidade da obra concluida.
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25. DA VEDAGAO A SUBCONTRATAGAO

25.1. Conforme apontado nos Estudos Técnicos Preliminares — ETP, fica vedada a subcontratagéo total ou
parcial do objeto, considerando que a contratacdo compreende a execugdo integrada da obra de
pavimentacao das Ruas Il, Il e V do Bairro Serra dos Gongalves, na zona urbana do Municipio de Espirito
Santo do Dourado/MG, incluindo servicos preliminares, topografia, regularizacdo e compactagdo do
subleito, execucdo de base estabilizada, transporte de materiais, pavimentagdo em piso intertravado,
implantacdo de guias ou meios-fios, execucdo de sarjetas e entradas para descida d’agua, mobilizagao,
desmobilizagao, servicos complementares, limpeza final e todas as demais atividades necessarias a
entrega da obra em condi¢bes adequadas de uso, seguranga, funcionalidade, estabilidade e durabilidade.
25.2. A vedacao decorre da natureza una, integrada e interdependente do empreendimento, uma vez que
as etapas previstas no projeto, no memorial descritivo, na planilha orgamentaria, no cronograma fisico-
financeiro e nos demais documentos técnicos nao constituem prestagdes auténomas e independentes,
mas partes sucessivas e complementares de um unico sistema viario.
25.3. As Ruas II, Il e V estéo localizadas no mesmo bairro e integram uma unica intervengé@o de melhoria
da infraestrutura urbana, contemplada pelo mesmo Plano de Trabalho, projeto, orcamento e cronograma.
Sua execugdo integrada é necessaria para garantir uniformidade de materiais, métodos construtivos,
niveis de compactagéo, padrdes de acabamento, controle tecnoldgico e desempenho.
25.4. A qualidade final da obra depende da execugao coordenada e compatibilizada entre a regularizagao
e compactacdo do subleito, a execugao da base estabilizada, o assentamento do pavimento intertravado,
a contencdo lateral por meios-fios, a implantagdo das sarjetas e entradas para descida d’agua e o
adequado direcionamento das aguas pluviais. A transferéncia dessas etapas a terceiros poderia
comprometer a sequéncia construtiva, a uniformidade dos métodos executivos, o controle de qualidade e a
integracao entre os servigos.
25.5. A execugao direta por uma unica Contratada tem por finalidade assegurar maior controle técnico e
administrativo, facilitar a fiscalizagdo, preservar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, reduzir
riscos de incompatibilidades entre as etapas e concentrar a responsabilidade pela execugao integral e pelo
resultado final da obra.
25.6. A subcontratacdo poderia gerar sobreposicao, fragmentagdo ou indefinicdo de responsabilidades,
especialmente diante da possibilidade de surgimento de vicios, defeitos ou patologias relacionados a
compactagdo do subleito, a estabilidade da base, a resisténcia e ao assentamento dos blocos, a
recalques, deslocamentos, desnivelamentos, erosdes, infiltragdes, ruptura de meios-fios, deficiéncia das
sarjetas, falhas nas entradas para descida d’agua ou inadequacao dos acabamentos.
25.7. Nessas hipdteses, a participagéo de diferentes executores poderia dificultar a identificagco da origem
da falha e a imputagdo de responsabilidade pelas corre¢des, com risco de prejuizo a Administragao,
atraso nas providéncias reparatorias e comprometimento da efetividade das garantias contratuais.
25.8. A vedacdo também visa preservar a rastreabilidade da execucgéo fisica e financeira da obra,
especialmente por se tratar de objeto financiado com recursos vinculados ao Plano de Trabalho de
Transferéncia Especial n° 004424/2026, devendo ser possivel identificar claramente a empresa
responsavel pelos servicos medidos, materiais empregados, controles tecnoldgicos, correcdes e
cumprimento das obrigagdes contratuais.
25.9. Cabera exclusivamente a Contratada executar diretamente todos os servigos integrantes do objeto,
mediante utilizacdo de equipe prépria ou de profissionais regularmente vinculados, sob a dire¢do de
responsavel técnico legalmente habilitado, devendo disponibilizar os equipamentos, maquinas, veiculos,
materiais, insumos, ferramentas, transporte, sinalizagdo, méao de obra e demais recursos necessarios a
execucdo integral da obra.
25.10. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo, capacidade técnica, operacional e
administrativa compativel com as obrigagdes assumidas, ndo podendo transferir a terceiros a diregéo, a
coordenagéo, a execucao material ou a responsabilidade técnica por parcelas integrantes do objeto.
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25.11. A vedacdo a subcontratagdo ndo impede a Contratada de adquirir materiais, insumos, pecas,

componentes e produtos de fornecedores regularmente constituidos, desde que essas aquisigbes néao

caracterizem transferéncia da execugdo de parcela da obra e que os materiais fornecidos atendam

integralmente as especificacdes técnicas e aos padrdes de qualidade exigidos.

25.12. Também n&o caracteriza subcontratacdo, desde que néo haja transferéncia da execucao de etapa

ou parcela material da obra:

25.12.1. A locacdo de maquinas, equipamentos, veiculos, ferramentas, container ou outras estruturas

provisorias;

25.12.2. A contratagéo de servigos de transporte, carga, descarga e fornecimento de materiais;

25.12.3. A contratacdo de ensaios laboratoriais, testes, controle tecnoldgico ou emisséo de laudos

técnicos;

25.12.4. A contratagdo de apoio técnico especializado de carater pontual, acessorio ou instrumental;

25.12.5. A aquisicdo de concreto usinado, blocos intertravados, meios-fios, solo, areia, agregados e

demais insumos industrializados ou fornecidos por terceiros; e

25.12.6. A manutengdo, o0 reparo ou a assisténcia técnica de maquinas e equipamentos utilizados na

execugao.

25.13. As atividades previstas no item anterior somente serdo admitidas quando possuirem carater

meramente auxiliar, acessorio, instrumental ou de fornecimento, ndo envolverem a transferéncia da

execucdo de etapa construtiva e nao afastarem a responsabilidade integral da Contratada perante a

Administragéo.

25.14. A utilizacdo de fornecedores, locadores, transportadores, laboratérios ou prestadores de apoio néo

estabelecera qualquer vinculo contratual entre esses terceiros e o Municipio, nem gerara direito de

cobranga, indenizacao ou pagamento direto pela Administracao.

25.15. A Contratada permanecera integralmente responsavel pelos atos, omissdes, danos, falhas e

irregularidades praticados pelos terceiros por ela contratados para atividades auxiliares, sem prejuizo de

sua responsabilidade civil, técnica, trabalhista, previdenciaria, tributaria, ambiental e contratual.

25.16. A fiscalizagdo podera exigir documentos que comprovem a natureza auxiliar da atividade

contratada, a qualificagéo dos profissionais envolvidos, a regularidade dos equipamentos utilizados, a

procedéncia dos materiais e a conformidade dos servigcos de apoio com as exigéncias da contratacao.

25.17. A eventual transferéncia indevida da execugdo de servigos integrantes do objeto a terceiros

caracterizara descumprimento contratual, sem prejuizo da apuragdo da extensdo e da gravidade da

irregularidade.

25.18. Verificada a ocorréncia de subcontratacdo vedada, a Administragdo podera determinar a imediata

interrupcdo da atividade irregular, a retirada do terceiro da execucado, a substituicdo de profissionais, 0

refazimento dos servicos, a glosa de valores, a corregdo das falhas identificadas e a adogédo das demais

providéncias necessarias a prote¢do do interesse publico.

25.19. A irregularidade sujeitara a Contratada as sangdes previstas no edital, no contrato e na Lei Federal

n°® 14.133/2021, observado o contraditério e a ampla defesa, sem prejuizo da responsabilidade por perdas

e danos e da eventual extingao contratual, quando cabivel.

25.20. A Contratada néo podera alegar ajuste privado, contrato comercial, locagdo, cessdo, parceria ou

qualquer outro instrumento firmado com terceiros para excluir, compartilhar, transferir ou reduzir sua

responsabilidade perante a Administracao.

25.21. A responsabilidade da Contratada abrangera, em qualquer hipotese, a qualidade, a seguranca, a

estabilidade, a solidez, a durabilidade, a funcionalidade e a conformidade técnica da obra, o cumprimento

dos prazos, a correcdo de vicios e defeitos, a observancia dos projetos e especificacdes e a perfeita

execucgao do objeto.

25.22. Dessa forma, em consonéncia com as conclusdes dos Estudos Técnicos Preliminares — ETP, a

vedacao a subcontratagdo revela-se necessaria para preservar a unidade técnica e operacional da obra,

assegurar a execugao integrada das Ruas I, Ill e V, concentrar a responsabilidade contratual, facilitar a
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fiscalizacdo, garantir a rastreabilidade da execugéo e reduzir riscos de incompatibilidades, atrasos, falhas
construtivas e dificuldades futuras de responsabilizagao.

Espirito Santo do Dourado (MG), 24 de agosto de 2026.

EDUARDO SILVA DO COUTO
Agente de Contratacao

Aprovacao da autoridade competente:

Na presente data, tendo compulsado os elementos que compbéem este ato convocatério, em estrita
observéncia a Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, considero 0 mesmo:

( x )Aprovado

( )Reprovado

Hérica Alvarenga
Prefeita Municipal
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) _ANEXO XV - (HABILITAGAO)
DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO DE VISITA TECNICA (6.4.4)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

A EMPresa ....cooeeveevnneieeeeeeieieenn, , inscrita N0 CNPJ S0b 0 N, , com sede
N oo , por intermédio do seu responsavel técnico o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(@) do CREA ou CAU n° .......... CPF
T , DECLARA, para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, que,

por decisdo propria, ndo realizou através de seu profissional, a visita técnica ao local de execugédo das
obras, objeto desta licitagdo, e, que tem conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da
contratagdo. A ndo realizagéo da visita ndo servira como fundamento ou justificativa para pleitear futuras
avengcas derivadas de afirmagdes de que a empresa executora néo tinha ou ndo tem conhecimento das
especificidades do objeto para executa-lo.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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) ANEXO XVI - (HABILITAGAO) _
DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE TECNICA DOS PAVERS, CIENCIA SOBRE CONTROLE
TECNOLOGICO E CONDIGOES DE PAGAMENTO (6.4.5)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00148/2026
LEI 14.133/2021

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede a

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ,

portador(a) do CPF n° , para fins de participagdo no processo licitatdrio

referente a Contratagdo de empresa especializada para execugédo de obra de pavimentagdo das Ruas II,
[l e V do Bairro Serra dos Gongalves, zona urbana, incluindo o fornecimento de materiais, insumos,
equipamentos e a mé&o de obra necessaria a execugdo da obra, em atendimento as necessidades do
Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Tem plena ciéncia das especificagcbes técnicas constantes do edital, Termo de Referéncia,
projetos, memoriais, planilhas, composi¢des e demais documentos técnicos que integram a contratagéo,
especialmente quanto as caracteristicas dos blocos intertravados de concreto — pavers — a serem
empregados na obra.

2. Os pavers a serem fornecidos e aplicados na execugédo da obra possuirdo qualidade, resisténcia
caracteristica a compressdo — FCK, espessura, dimensdes, acabamento, absor¢do, tolerancias,
desempenho e demais caracteristicas técnicas compativeis com aquelas especificadas no projeto,
memorial descritivo, planilha orgamentaria e demais documentos da contratagao.

3. Os pavers a serem empregados na obra deverao estar em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 9781-1 e a ABNT NBR 9781-2, sem prejuizo de outras normas
técnicas pertinentes ao objeto, as boas praticas de engenharia e as determinagdes da fiscalizacdo
municipal.

4, Tem ciéncia de que o Municipio podera realizar, por conta propria, diretamente ou por meio de
laboratério, profissional ou entidade tecnicamente habilitada, ensaios de controle tecnolégico em lotes dos
pavers fornecidos ou aplicados na obra, com a finalidade de verificar o atendimento as especificagdes do
projeto, ao FCK exigido, a espessura definida, as dimensdes, a qualidade dos materiais e as normas
técnicas da ABNT.

5. Compromete-se a franquear a Administragao e a fiscalizagao o0 acesso aos materiais, lotes, notas
fiscais, certificados, laudos, informagdes de procedéncia, locais de armazenamento e demais documentos
ou elementos necessarios a realizagao das verificagdes técnicas e dos ensaios de controle tecnoldgico.

6. Tem ciéncia de que os pavers que ndo atenderem as especificagdes do projeto, as exigéncias do
Termo de Referéncia, ao FCK, a espessura estabelecida, as demais caracteristicas técnicas exigidas ou
as normas ABNT NBR 9781-1 e ABNT NBR 9781-2 poderao ser rejeitados pela fiscalizagdo, devendo ser
substituidos, removidos ou refeitos pela Contratada, as suas expensas, sem énus adicional para o
Municipio.

7. Tem ciéncia de que o Municipio ndo efetuara pagamento de trechos, etapas, medigdes ou
servigos executados com pavers que ndo atendam as especificacdes técnicas do projeto, do edital, do
Termo de Referéncia e das normas ABNT aplicaveis, ainda que os materiais j& tenham sido entregues,
armazenados, assentados ou incorporados a obra.

8. Reconhece que a eventual aprovagdo inicial, recebimento em canteiro, medi¢do parcial ou
aplicagéo dos pavers ndo afasta a possibilidade de posterior verificagdo técnica, ensaio, rejei¢ao, glosa,
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Y

determinagédo de substituicdo, refazimento dos servigos ou adogdo das medidas administrativas cabiveis,
caso constatada desconformidade técnica.

9. Declara, por fim, estar ciente de que o descumprimento das condi¢cbes ora declaradas podera
caracterizar inadimplemento contratual, sujeitando a empresa as glosas, rejei¢do de servigos, obrigagdo
de refazimento, aplicacdo de penalidades e demais consequéncias previstas no edital, contrato, Termo de
Referéncia e Lei Federal n® 14.133/2021.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

Anexos:

1. Quadro de Composigéo do BDI;

2. Cronograma Fisico-Financeiro;

3. Croqui de localizagao;

4. Memorial descritivo de obra de pavimentagéo;
5. ART de projeto e fiscalizagéo;

6. Planilha Orgamentéria de Custos;

7. Plano de trabalho n°® 004424/2026;

8. Projeto da Rua V;

9. Projeto das Ruas Il e ll;

10. Relatdrio Fotografico da situagdo atual do local da
obra;

11. Estudo Técnico Preliminar — ETP;

12. Matriz de riscos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIiRITO SANTO DO DOURADO-MG. Aviso de
licitagdo. Concorréncia Presencial n® 00007/2026. Processo Administrativo n°® 00148/2026.
Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de pavimentagao das Ruas
IL, IIT e V do Bairro Serra dos Gongalves, zona urbana, incluindo o fornecimento de materiais,
insumos, equipamentos € a mao de obra necessaria a execugdo da obra, em atendimento as
necessidades do Municipio de Espirito Santo do Dourado/MG. A sessdo publica ocorrerd as
13h00min do dia 10 de setembro de 2026, na sede da Prefeitura Municipal. O edital e seus
anexos encontram-se disponiveis no site www.espdourado.mg.gov.br ¢ no Portal Nacional de
Contratagdoes Publicas — PNCP. Informagdes pelo telefone (35) 3454-1000 ou pelo e-mail
licita@espdourado.mg.gov.br. Espirito Santo do Dourado, 24 de agosto de 2026. Hérica
Alvarenga - Prefeita Municipal.
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