Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCACAO

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 25/05/2026 as 17h00min

ABERTURA DA SESSAO: 12/06/2026 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 12/06/2026 as 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REESTRUTURACAO DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

1- Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio
da Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°
230, Bairro Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021 e demais legislacdes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2- O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso
Alegre (MG), através do endereco eletronico www.pousoalegre.mg.gov.br, na Plataforma de Licitagdes
Portal de Compras Publicas, através do endereco eletrbnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e através do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) via endereco eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

3- Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensdo ou revogacdo, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/ e através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) via
endereco eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

4- A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo visualize a alteragdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5- Ndo havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas
Comerciais, bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficara prorrogada para o primeiro dia Gtil
subsequente, nos mesmos termos e horarios.

6 - O encaminhamento das propostas deverd ser efetuado até a data e horario fixados para
abertura da sessdo publica, devendo-se a proposta ser formulada em conformidade com a
descricdo do item ou lote contida no Termo de Referéncia;

7- O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 393.966,68 (trezentos e noventa e trés mil,
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), de acordo com a planilha orcamentaria
disponibilizada nos sites: https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos

https://www.gov.br/pncp/pt-br
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REESTRUTURACAO DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condiges,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd 0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

1.3.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilhas orcamentérias, cronograma fisico-
financeiro, memorial de célculo, projeto de instalagdes pluviais, memoria de célculo, planilha de
servigos, memorial descritivo e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.4. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

Trata-se de servico comum de engenharia, conforme classificacdo definida pela empresa projetista, cujo
objeto da presente contratacdo consiste na reestruturagdo do sistema pluvial da Escola Municipal
Professora Maria Barbosa, localizada na Rodovia Ferndo Dias, Estrada Municipal do Algodao, KM 864,
area rural, CEP 37.561-889, no Municipio de Pouso Alegre/MG, conforme Convénio de Saida n°
1261002140/2025/SEE, celebrado entre o Municipio de Pouso Alegre e o Estado de Minas Gerais, por
intermédio da Secretaria de Estado de Educacao.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas correspondentes a execucdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotacao
Orcamentaria:

REESTRUTURAQAO DO SISTEMA PLUVIAL
DOTACAO x TIPO RECURSO
FICHA ORCAMENTARIA DESCRICAO
OBRAS DE

CONSTRUCAO E

1405 02.007.000.0012.0365.0027.10 ENRSI?IEI(())RIII:IAI’:A:N%CI)L i Outras Transferéncias de
06.3449051000000000000.270 Convénios ou Instrumentos
10000000 CONVENIO SIGCOM Congéneres dos Estados
ESCOLA MUNICIPAL 9
MARIA BARBOSA

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar
credenciados junto ao Portal de Compras Publicas, provedor do sistema eletrénico.

3.2. Qualquer informacdo acerca do credenciamento poder4d ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme instru¢fes nele contidas e ainda, nos telefones
0800 730 5455 ou 3003-5455.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos
fornecedores para obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva
responsabilidade do Portal de Compras Publicas, provedor do sistema eletrénico.
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3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes inerentes a
esta Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaces efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

4.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5.2. Esta Concorréncia destina-se a ampla competicéo, nos termos do supracitado dispositivo legal.
4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO

4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
recebercitagéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

4.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢fes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob a supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.10. O disposto no item 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitagbes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participacio de empresa em recuperacéo judicial, desde que amparada em certiddo

emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estid apta econémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério, conforme atual entendimento do TCU.
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4.14. DA COMPROVACAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

4.14.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Pdblica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.14.2. Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 e
reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os seguintes documentos:

4.14.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante,
comprovando a condicdo de ME ou EPP, expedida em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data
marcada para a abertura das propostas.

4.14.2.2. CERTIFICADO DA CONDICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — CCMEI
guando se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), podendo substituir o contrato social ou
estatuto.

4.14.2.3. Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme
modelos anexos a este edital, conforme o caso.

4.14.3. A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitacdo, sujeitando-se as
sancdes previstas na Lei 14.133/2021.

4.14.4. O licitante que invocar a condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo
apresentar os documentos comprobatorios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar com o
Municipio de Pouso Alegre, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e
das demais cominag0es legais.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacéo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

5.2. Devera haver a comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio,
subscrito pelos consorciados;

5.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administrag&o;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;

5.5. Para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, serd admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

5.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consadrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada
na mesma licitacdo;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagdo
guanto na fase de execucéo do contrato;
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5.8. Caso o licitante em consorcio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebragdo da
ata/contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa
técnica;

5.10. Serad permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgao
contratante, estando a substituicdo condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e 0s mesmos valores para
efeito de qualificacdo econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital, conforme regulado pelo art. 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do
Sistema Portal de Compras Publicas no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnacg&o no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

6.4. Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagao de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao Agente
de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletrénico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no
endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implica na aceitacdo por parte dos interessados das condi¢Ges nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

6.9. N&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no
processo para responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada
para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do
administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.1.1. Esta ciente e concorda com as condi¢es contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
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assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

7.1.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da
Constituicdo Federal;

7.1.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos 1l e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

7.1.4. Declaracdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em
outras normas especificas, conforme dispde o art. 116 da Lei n° 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do
Decreto Federal n° 9.579/2018.

7.2. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.

7.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133/2021.

7.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema;

7.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento
da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo da agente de contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sesséo
publica.

7.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

7.9. A proposta de precos deverd ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional,
sem cotacdes alternativas, descrices que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.10. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico sua proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica, quando, entdo, encerrar-se-a4 automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

7.11. A proposta devera ser apresentada de acordo com:

7.11.1. A identificacio/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que o agente de contratacdo

possa facilmente constatar que as especificacfes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas,
observadas as especifica¢fes constantes no presente Edital;
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7.11.2. O prego unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais
apos a virgula;

7.11.3. O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data limite para apresentagdo da proposta, apos convocacgdo do Agente de Contratacao.

7.12. O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades.
7.13. Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitério.

7.14. Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra
condicdo ndo prevista neste Edital.

7.15. E vedada a cotacio de pregos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razdo da forma e
do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.16. Todas as especificagcOes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassifica¢do da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

8.6. O lance deveré ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 0,01 (um centavo).
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8.10. O licitante poderd uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos 0 registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacdo para envio de lances na concorréncia eletrénica sera adotado o modo de
disputa “aberto”, onde os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sessdo publica.

8.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

8.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagdo.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢cdo das demais colocacdes.

8.12.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o0 agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com o0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
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8.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.19.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢do automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

8.20.1.2.  Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

8.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢fes dos 6rgaos
de controle.

8.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territrio do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas
que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
agente de contratacdo podera negociar condi¢cbes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

8.21.1. Negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.
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8.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

8.21.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

8.22. E facultado ao Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitaco
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apos a negociacdo do prego, 0 Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo com auxilio da area técnica examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no art. 14 da Lei
federal n® 14.133/2021.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco
méaximo fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou
que apresentar preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

9.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

9.4. O Agente de Contratagdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de nao
aceitagdo da proposta.

9.4.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de
Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificagdes demandadas, sobretudo quanto a padrfes de
qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Agente de
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Contratagdo exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catalogo e/ou amostra,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como prototipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando
direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacéo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacgao.

9.6. O Agente de Contratagcdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.8. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até
2h00 (duas horas), a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrdnico e devera:

10.1.1.  Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final deveré ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da
execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n°® 14.133/2021).
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10.3.1.  Ocorrendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros;
no caso de divergéncia entre o0s valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao estes
altimos.

10.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificagbes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, ap6s a homologagéo.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, Composicdes de Custos Unitarios
(TODOS OS ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser
indicada mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de
julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor
unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento
das condigdes de participacdo, especialmente quanto & existéncia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/ceis);

b) Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Lista de Inid6neos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.1.4. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicdo de participacéo.

11.1.5.1. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
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11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacao.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais, quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

11.1.8. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

11.1.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitacdo, além da aplicacéo das sancGes cabiveis.

11.1.13. Nao havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo recaira
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do
licitante nos remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

11.1.17. Os documentos de habilitacdo, deverdo ser encaminhados no prazo definido pelo
Pregoeiro, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado, a
contar da solicitacao no sistema eletronico.

11.2. DA HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo e alteracfes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade

comercial, e no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;
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¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

e) Documento de identidade de s6cio administrador;

f) Instrumento de procuracdo, quando for o caso, devendo ser acompanhada de documentos de
identidade do outorgante e do outorgado.

g) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto podera ser
substituido pelo Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEL.

11.2.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagéo
respectiva;

11.2.2. As empresas que se enquadrarem com ME, EPP ou MEI, conforme Lei Complementar n°
123/2006, deverdo apresentar os documentos e declaracdo conforme item 4.14 deste Edital.

11.2.2.1. CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL atualizada do estado sede da
licitante, comprovando a condi¢do de ME, EPP ou MEI.

11.2.2.2. CERTIFICADO DA CONDICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL -
CCMEI gquando se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), podendo substituir o contrato social
ou estatuto.

11.2.2.3. Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento e de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme modelo anexo a este
edital, de acordo com o caso concreto (ANEXO X do edital).

11.2.4. A mera participacdo de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada
por declaragdo com conteudo falso, configura fraude a licitacdo e enseja a aplicacdo das penalidades da
lei, ndo sendo necessario, para a configuracdo do ilicito que a autora da fraude obtenha a vantagem
esperada, conforme preconiza a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido®.

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa
aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, dentro do prazo de validade.

1 Acérddo n® 1702/2017 — Plenério — TCU, Acé Ordédo 930/2022 — Plenario — TCU, etc.
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deveré ser feita através da apresentagdo da
Certiddo Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de
validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal n® 12.440/2011,
dentro do prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao;

I) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagdo do agente de contratacdo para apresentacéo,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacédo
da documentacgdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas, com efeito, de certiddo negativa;

I) A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital, procedendo-se a
convocagdo dos licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatério.

11.3.1. As certiddes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas
com ateé 90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

11.4.1 Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data
ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessao publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo nao
constar do documento.

11.4.2 Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstraces contabeis
dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

11.4.3 O balango patrimonial e as demonstragcdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

11.4.4 Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracfes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartorios) delegados para
esse fim; ou d) por cdpia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados
para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contabil
digital, conforme Instrugdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

11.4.5 A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:
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LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
11.4.6 As férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco.

11.4.7 Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao de LicitagGes reserva-se o direito de efetuar
os célculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

11.4.8 Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patrimonio liquido deverdo ser apresentados
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

11.4.9 Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste
edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

11.4.10 A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual
ou inferior a um, devera comprovar que possui patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacéo ser feita relativamente & data da apresentacdo
da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagdo para esta data atraves de indices oficiais.

11.4.11 Justifica-se a determinacdo dos indices da presente clausula a fim de resguardar o pleno
atendimento a demanda da Administracdo, tendo sido baseada no entendimento do art. 69 da Lei
Federal n°® 14.133/21 e, principalmente, no art. 37, XXI da CRFB/88.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Pablico ou Privado,
em papel timbrado, comprovando a prestacao do objeto descrito ou similar.

11.5.1.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responséveis técnico junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

11.5.1.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo,
bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo, 01 (um) Engenheiro Civil e/ou 01 (um) Arquiteto e Urbanista e/ou
Técnico Industrial em Edificagfes ou em Construcao Civil, com registro no CREA, CAU ou CRT-CFT,
na condicdo de Responsavel Técnico, devendo a indicacdo ser formalizada por meio de declaracéo
assinada pelo responsavel legal, contendo os dados necessarios & comprovacao da qualificacéo técnica.

11.5.1.3. A comprovacgédo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacéo de servigos, ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.
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11.5.1.4. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servigos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.1.5. As capacitagdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e
deverdo ser apresentadas quando solicitado.

11.5.1.6. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execugao do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite
aprovado pela Administracdo. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado.

11.5.1.7. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste
Projeto Bésico.

11.5.2 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

11.5.2.1. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e
servi¢o(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(dao) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de
maior relevancia abaixo listados, conforme 82°, art. 67 da Lei 14.133/21.

11.5.2.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da reestruturacdo do sistema
pluvial da Escola Municipal Maria Barbosa foram classificados pela empresa projetista DAC
Engenharia, conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:

Tabela 1 - Capacidade técnico- operacional

PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT.
CORRESPONDENTE

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 310,13 50%
PASSEIO EM CONCRETO E=8 CM e 287,38 50%

CAIXA DE PASSAGEM/ INSPECAO ] 21 50%

CONDUTORI/TUBO DE PVC PARA AGUA PLUVIAL
DNMIN=100 MM — FORNECIMENTO E M 285,49 50%
ASSENTAMENTO
TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO DNMIN=200 MM
M 114,62 50%
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fonte: DAC Engenharia,2025

11.5.3 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

11.5.3.1. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho
Federal dos Técnicos Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais)
acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) da empresa, executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao
objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(dao) comprovar a
execucdo dos itens de maior relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:

11.5.3.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da reestruturacdo do sistema

pluvial da Escola Municipal Maria Barbosa foram classificados pela empresa projetista DAC
Engenharia, conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:
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Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

SERVICOS UN
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M
PASSEIO EM CONCRETO E=8 CM M
CAIXA DE PASSAGEM/ INSPECAQ )
CONDUTOR/TUBO DE PVC PARA AGUA PLUVIAL DNMIN=100 MM - M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO DNMIN=200 MM - "

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Fonte: DAC Engenharia,2025.

11.5.4 — DAS CERTIDOES/ATESTADOS

11.5.4.1 - A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&o) conter as seguintes informacoes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminagéo e quantidades).

11.5.4.2. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condicdes
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdo.

11.5.4.3. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional ser& aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste
Projeto Basico.

11.5.4.4 Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em
lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.9. DA VISITA TECNICA

11.9.1 A licitante, caso queira, poderd realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de
habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.9.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condigdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas
como argumentos validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

11.9.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias Uteis anteriores, & data para sessdo publica
podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias Uteis anteriores & data de abertura da sessao publica, junto
ao responsavel da Secretaria Municipal de Educacgdo, mediante o contato telefénico 3449-4101 ou 3449-
4119 e e-mail manutencaosmecpa@gmail.com.

11.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local dos servigos para que, ao
fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagéo das propostas
e perfeita execugéo dos servigos pretendidos pelo Contratante.

11.9.5 — A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas
técnicas para mais de uma licitante a0 mesmo tempo.
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12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de
no minimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo préprio do sistema.

12.2. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

12.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacg&o ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

12.4.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo
para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacéo;

12.4.2. Na hipotese de adocdo da inversao de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacdo da interposicéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico em
que estard sendo realizada a sessao.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

13.1.1.  Nas hip6teses de provimento de recurso que leve & anulagcdo de atos anteriores a realizagéo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo

repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo
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fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da Lei Complementar n® 123/2006. Nessas hipoteses,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

13.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrdnico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatdrio.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade
Competente, ap6s a regular decisdo dos recursos apresentados, se houver.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente
homologara o procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Béasico e/ou legislacdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado tera o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme art. 90 da Lei Federal n°
14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

16.3. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no sistema.

16.4. Serao formalizados tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos e demais condicoes.

16.5. Na hipdtese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas,
conforme art. 90 da Lei Federal n® 14.133/21, fica facultado & Administragdo a convocagdo dos demais
classificados, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O(s) preco(s) ofertado(s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a Gnica

e completa remuneracéo pela sua execugao.

17.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data
do orcamento estimado, em 09/04/2026.
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17.3.1. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construcdo Civil —
INCC (FGV), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara a
contratada a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo
entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuigdo do
Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao dos produtos podera ser revisada, objetivando
a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.

17.5. A revisdo de precos do contrato se traduz em condig8o excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre encargos
do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condicGes essenciais de continuidade do
vinculo contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido deverd ser
retardador ou impeditivo da execugdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica
ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for
0 caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposi¢des legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipétese da empresa contratada solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢do de produtos,
etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela
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contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado, conforme as constatagdes de
oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o
desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos
solicitada pela empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de pregos serd concedida apds a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado Termo Aditivo.

17.14. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execugdo dos Servicos e 0S pagamentos serdo
realizados aos pregos vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das
diferencas devidas, sem juros e corre¢do monetéaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o
protocolo do pedido de reviséo.

17.16. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigcos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacéo formulado pela contratada, caso faga jus
ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos
concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocagdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducéo, ainda
que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que
substituird o entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

17.20. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer
acréscimos até 50% (cinquenta por cento) do valor global, no caso de reforma, desde que comprovada a
necessidade em planilha orcamentéria e devidamente autorizada.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto
Bésico, conforme Anexo | do presente Edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao seguir as normas descritas no Projeto Basico
da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente Edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
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20.1. Séo aplicaveis as sangdes previstas neste Edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-4 nos casos e termos previstos nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-4 nos moldes descritos no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do Edital.

22. DOS PRAZOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do Edital.

23. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega serd conforme descrito no Projeto Béasico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do Edital.

24. MODALIDADE
24.1. A modalidade serd conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do Edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUGCAO

25.1. As condigdes de execugdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s)
Requisitante(s) constante do Anexo | do Edital.

26. DA PROTECAO E INFORMACOES DE DADOS - LGPD

26.1. A empresa detentora/contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames
estabelecidos pela Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD)”.

26.2. A CONTRATADA se compromete a observar fielmente as disposi¢des da Lei n® 13.709/2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de
dados pessoais a que tiverem acesso.

26.3. A CONTRATADA declara ter ciéncia dos termos da LGPD e, nas situagdes em que houver o
compartilhamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE, compromete-se a adequar todos 0s seus
procedimentos internos a legislacéo.

26.4. Fica vedada as partes a utilizagdo de qualquer dado pessoal compartilhado para finalidade distinta
daguela do objeto da presente contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e
criminal.

26.5. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informagfes —
especialmente os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis. E vedado o compartilhamento dessas
informacBGes com outras empresas ou pessoas, salvo se decorrente de obrigacdes legais ou para
viabilizar o cumprimento da presente avenca, em consonancia com a LGPD.

26.6. Descumprimentos relacionados ao uso inadequado ou ilicito dos dados pessoais serdo apurados

conforme o estabelecido neste instrumento e nos termos do que dispdem a Secéo |11, Capitulo VI e o art.
52 da Lei n° 13.709/2018 (LGPD).
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27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

27.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo agente de contrataco.

27.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia/DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificagéo.

27.5. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

27.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e do interesse
publico.

27.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢fes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.11.Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas
por meio dos sites da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre (MG), através do endereco eletronico
www.pousoalegre.mg.gov.br, na Plataforma de LicitacGes Portal de Compras Publicas, através do
endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e através do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) via endereco eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

27.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de
qualquer licitante.

27.13. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de
pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

27.14. Integram este Edital os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugao das obras.

27.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
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que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicGes, as
especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

27.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO I11 - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA AREA;

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;

ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 (Obrigatéria para Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte);

ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 (Obrigatéria para MEI — Microempreendedores Individuais).

Pouso Alegre/MG, 18 de maio de 2026.
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1- DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURACAO DO SISTEMA
PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE/MG INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.1. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

Trata-se de servico comum de engenharia, conforme classificacdo definida pela empresa projetista, cujo
objeto da presente contratacdo consiste na reestruturagdo do sistema pluvial da Escola Municipal
Professora Maria Barbosa, localizada na Rodovia Ferndo Dias, Estrada Municipal do Algodao, KM 864,
area rural, CEP 37.561-889, no Municipio de Pouso Alegre/MG, conforme Convénio de Saida n°
1261002140/2025/SEE, celebrado entre o Municipio de Pouso Alegre e o Estado de Minas Gerais, por
intermédio da Secretaria de Estado de Educacao.

2-ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.1 Os servicos deverdo ser executados conforme planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro,
memorial de célculo, projeto de instalacbes pluviais, memoria de célculo, planilha de servicos,
memorial descritivo e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

3- DOS PRAZOS

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 730 (setecentos e trinta) dias, contados do
primeiro dia Gtil subsequente a data de divulgacéo no Portal de Nacional de Contratacoes
Publicas — PNCP.

3.2 O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA seré de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos, e seguird conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

3.3. A execucdo dos servigcos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Educacdo, fazendo-se obrigatoria
apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),nos Termos da Sumula 260 do TCU. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada
que devera passar pela aceitacdo da fiscalizagdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificAveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme a Lei n° 14.133/21 e disposigbes contidas no Caddigo Civil Brasileiro. E obrigatéria a
Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no
Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.6. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos
0S prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, Serdo SuSpensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos autorizagdo
da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de onde pararam.
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3.7. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos
previstos em lei.

3.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucgdo das obras,
os dias em que os servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no
Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.9. As medicOes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Util do més
subsequente ao periodo executado na medicao.

3.9.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicdes, 10 (dez) dias Uteis para conferi-las e
aprové-las para liberagcdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicdo
forem necessérias providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.10. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servi¢co objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgao ou de materiais empregados.

3.11. Devera a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4- DAS CONDICOES DE PRESTAGCAO DO SERVICO

4.1. A descricdo detalhada dos servigos esta prevista no memorial descritivo elaborado pela empresa
projetista.

4.2. A contratada devera executar os servicos em conformidade com o projeto, especialmente as
descritas no memorial descritivo, bem como, de acordo com as especificacdes deste Projeto Basico;

4.3. A contratacdo sera realizada em um Unico lote e os licitantes deverdo apresentar propostas para
todos os itens que o compde.

4.4. Os servicos deverao ser executados em um lote conforme descrito a seguir.

LOTE
REESTRUTURACAO DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG

5- DO LOCAL DE EXECUGCAO DO OBJETO
5.1 — Os servigos serdo executados na Escola Municipal Professora Maria Barbosa, localizada na

Estrada Municipal do Algodao, no municipio de Pouso Alegre-MG, sob as coordenadas geograficas
22.351289, -45, conforme imagem a seguir:
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Figura 1-1 — Localizagdo da E.M. Professora Maria Barbosa
Fonte: Google Earth

6- DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Requisitos técnicos da contratacéo

6.1.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente
e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

6.1.2. A empresa devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA/CAU/CRT-CFT), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis)
técnico(s). Serd de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagfes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢cdes normativas que
venham a incidir na execugdo do contrato.

6.1.3. A execucgéo do objeto ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre
os funcionérios da contratada e administracdo, sendo proibido qualquer tipo de relagdo que
caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagéo direta.

6.1.4. Serdo de responsabilidade da empresa o fornecimento integral de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execucdo do
Servico.

6.1.5. A empresa devera executar a obra de acordo com as determinagoes e especificacdes dos
projetos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes,
especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas.

6.1.6. A empresa devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas
técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execucdo da obra. A contratada devera
disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI)
necessarios, de acordo com a NR 6.

6.1.7. Todos os demais requisitos técnicos encontram-se comtemplados nos documentos elaborados pela
empresa projetista.

6.1.8 Em atendimento aos requisitos elencados no XXV do art. 6° da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021
segue anexo projeto executivo elaborado pela empresa projetista que contempla as exigéncias
relacionadas no inciso supracitado.

6.2. Requisitos de sustentabilidade
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6.2.1. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos,
bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre
que possivel fazer uso de energia renovavel.

6.2.2. Deverdo ser atendidas as recomendacBes cabiveis ao objeto constantes no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis.

6.2.3. O servico a ser executado produzira residuos sélidos, sendo tal fato comum em obras de
engenharia, que deverdo ser descartados adequadamente a fim de evitar a proliferacdo de animais como
ratos e baratas, contaminacdo do solo e &guas superficiais e alteracdo da paisagem, dentre outros
impactos ambientais, observando-se as determinacGes da Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construg&o civil.

6.2.4. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizard pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho.

6.2.5. O descarte dos residuos e nivel de poluentes gerados provenientes do objeto da possivel
contratacdo deve estar em conformidade com as normativas vigentes.

6.3. Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados

6.3.1. A execugdo dos servicos objeto da contratagdo deverd observar, no que couber, a legislacéo
vigente, as normas técnicas aplicaveis e os demais dispositivos legais pertinentes, especialmente:

a) Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacbes pertinentes para execu¢do de todos os servigos aplicaveis na
execucgdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissGes de Engenharia e da
outras providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

e) Lei n° 13.639, de 26 de margo de 2018 que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o
Conselho Federal dos Técnicos Agricolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e 0s
Conselhos Regionais dos Técnicos Agricolas e Lei n® 5.524, de novembro de 1968 que dispde sobre o
exercicio da profissdo de Técnico Industrial de Nivel Médio;

) Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma muatua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias;

g) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil.

h) Lei Federal n° 10.048 de 08 de novembro de 2000, Lei Federal n°® 10.098 de 19 de dezembro de 2000,
Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e a Lei Estadual n® 15.426 de 03 de janeiro de
2005 e suas posteriores alteracdes.

7- DAS CONDICOES DE EXECUCAO DA OBRA

7.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria & apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de
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Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n® 6.496 de
1977, cumprindo todas as determinacGes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apos o
recebimento da Ordem de Servicos.

7.2. As obras deverdo obedecer as LegislacGes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se
normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a
eficicia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais
poderdo ser aplicaveis.

7.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas € considerado infragdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servigo em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

7.4. A Contratada deverd seguir a planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro, projeto executivo,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitacOes.

7.5. A contratada devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo
0 periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

7.5.1. O Diério de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

7.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se omitidos
na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos apds a abertura da mesma.

7.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0S Servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de
equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

7.8. Todas as visitas e/ou reuniGes, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que
ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diério de obras e assinadas por todos 0s responsaveis
presentes.

7.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada
e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras
previamente a fiscalizagdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diério de obras.

7.10. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer
acréscimos até 50% (cinquenta por cento) do valor global, no caso de reforma, desde que comprovada a
necessidade em planilha orcamentéria e devidamente autorizada.

7.11. Todos os servigos executados que ndo apresentarem condic¢Oes satisfatorias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria Municipal de Educacédo
deverdo ser refeitos, ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou
mé&o-de-obra, equipamento e etc.

7.12. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execugdo dos servigos.

7.13. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacles aceitas pela boa técnica, normas e
legislagOes pertinentes.

7.14. N&o havendo condigOes para a execucdo dos servigos por razfes para as quais a contratada nédo
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contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a
qualidade dos servicos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos serdo consignados pelo
engenheiro fiscal no relatério diario que sera parte integrante do pagamento.

7.15. A CONTRATADA devera assegurar que todos o0s seus empregados, prepostos ou subcontratados
mantenham conduta ética, profissional e compativel com o ambiente escolar, sendo expressamente
vedado qualquer contato direto, individual ou ndo autorizado com alunos, salvo quando estritamente
necessario para a execucdo dos servicos e desde que previamente autorizado pela Administragdo ou pela
direcdo da unidade escolar, sempre sob supervisao.

8 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A Lein®14.133/2021 exige a elaboracdo do orcamento estimado para a identificacdo precisa dos valores
praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administracéo.

Em respeito aos ditames legais, a estimativa de preco da contratagdo se tratando de projeto de
engenharia se dd mediante a observancia ao valor estimado nos projetos relacionados, tendo em vista a
atribuicdo da empresa projetista de realizagéo e sua responsabilidade técnica, a qual abrange atividades
especificas da area de projecdo, execucgdo, edificagdo, materiais, normas de construgdo, ambientais,
sanitarias, estruturais e seguranca das instalagdes. Os documentos elaborados norteiam-se por indices
oficiais e por legislagdes pertinentes.

A estimativa do valor da contratagdo foi realizada, por meio de planilha orcamentéria elaborada pela
empresa projetista, apresentada em anexo, a partir da definicdo do objeto, suas respectivas
especificagdes e quantidade dos materiais e servicos a serem adquiridas para aplicagdo na contratagéo.

O prego estimado aferido no projeto é de R$ 393.966,68 (trezentos e noventa e trés reais novecentos e
sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 — As despesas correspondentes a execucdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotacdo
Orcamentaria:

REESTRUTURA(;AO DO SISTEMA PLUVIAL
DOTAQAO ~ TIPO RECURSO
FICHA ORCAMENTARIA DESCRICAO
OBRAS DE

CONSTRUCAO E

1405 02.007.000.0012.0365.0027.10 ENRSI?IEI((%RIII:IAI’:A:N%CI)L i Outras Transferéncias de
06.3449051000000000000.270 Convénios ou Instrumentos
10000000 CONVENIO SIGCOM Congéneres dos Estados
ESCOLA MUNICIPAL 9
MARIA BARBOSA

10- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

10.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo dos servicos, fixando prazos para adequacéo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de um fiscal, representante
especialmente designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos,
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responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.°
14.133/2021 e orienta¢cBes constantes do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as
medic¢des de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, elemento integrante do processo
licitatorio;

10.4. Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

10.5. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigacGes ajustadas,
inclusive permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do
Municipio relacionadas a execugdo dos servicos;

10.6. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar
0s servigos dentro das especificacOes exigidas;

10.7. N&o permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo
ou em parte, 0S servicos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades
cabiveis;

10.8. Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
Técnico, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico
responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servigcos previstos, garantindo a técnica e
qualidade de acordo com as normas técnicas.

10.9. Inserir no Sistema de Gestdo de Convénios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais
(SIGCON-MG — Modulo Saida) as informagdes necessarias de sua competéncia, sempre que exigido.

10.10. A CONTRATANTE deveréa verificar a regularidade da CONTRATADA perante o Estado de
Minas Gerais, com situacdo regular no Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relacdo a
Administracdo Publica do Estado de Minas Gerais (Cadin-MG), no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica do Poder Executivo Estadual (Cafimp) e
perante a Fazenda Puablica Estadual, devendo solicitar comprovagdo sempre que necessario.

11- OBRIGACC)ES DA CONTRATADA
11.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

11.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucgdo total ou
parcial.

11.3. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecéo individual — EPI’s e EPC’s exigidos
pela legislagdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas
gue se encontrem nas dependéncias da obra. S&8o equipamentos de protecdo individuais e coletivos
essenciais a execucdo dos servigos: capacete, oculos de seguranga, colete de sinalizagdo, cone de
sinalizacdo, botina com biqueira de aco, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador
semifacial descartavel vapores organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer
outro previsto em norma especifica.

11.4. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposicdo, com amplos poderes
para representa-la formalmente durante a prestacdo dos servigos, em todos 0s assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto do contrato.
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11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execugdo dos
projetos de engenharia relacionados a obra, bem como da execu¢do de materiais empregados;

11.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucao dos servicos;

11.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacBes pertinentes;

11.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais necessarios
a execucao dos servicos;

11.10. Colocar a disposicdo da Secretaria Municipal de Educacdo, profissionais capacitados,
rigorosamente selecionados e preparados, devendo 0s mesmos se apresentarem ao trabalho
UNIFORMIZADOS, usando calgados fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de
protecéo individual — EPI’s e EPCs e identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatdrio nas
dependéncias da unidade escolar que ocorrera a obra;

11.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
profissionais acidentados ou com mal subito em que forem vitimas no desempenho do servico ou em
conexdo com eles, que tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Basico;

11.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, caso
gueira, acompanhada por engenheiro designado.

11.13. Apresentar juntamente com a medicao relativa aos servigos executados, diario de obras completo
e relatorio fotogréafico referente ao periodo apresentado. Apos aferi¢do do fiscal responsavel, e mediante
solicitacdo da Secretaria Municipal de Educagéo, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento
devido;

11.14. Executar fielmente os servigos em conformidade com este Projeto Basico e seus anexos,
comunicando IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Educacdo, por escrito, a ocorréncia de
qualquer fato impeditivo, relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias
pertinentes para regularizacdo e adequagdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem
prejuizos de imediata comunicacdo verbal, caso a situacdo exija pronta diligéncia por parte da
CONTRATANTE, sendo estara incorrendo em ato de infringéncia sujeito as sancdes cabiveis;

11.15. Observar, durante a execucao dos servigos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a
CONTRATADA a Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infracfes e crimes
ambientais, bem como, por quaisquer outros crimes, infragfes ou contravengdes, de qualquer natureza,
causados por inobservancia da legislagdo nacional vigente;

11.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificacbes necessérias ao
bom andamento dos servigos;

11.17. Garantir todas as condigdes para a prestacdo de servicos de forma eficiente, rapida e prioritaria,
esta Ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade;

11.18. Ressarcir os danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

11.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos os dnus referentes
aos servicos contratados: pagamentos de todas as obrigacGes fiscais, previdenciarias, comerciais e
trabalhistas, além de seguros, indenizacgdes, taxas, tributos pertinentes, normas de saude publica e
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regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigacdes
atinentes ao contrato, inclusive disponibilizando outro funcionario de imediato nas auséncias de seus
prepostos;

11.20. A CONTRATADA ndo poderd ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacOes
decorrentes do contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a
inadimpléncia da CONTRATADA para com estes encargos, ndo transfere a Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do contrato;

11.21. N&o havendo condi¢des para a execucdo dos servicos por razfes para as quais a CONTRATADA
ndo contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos
servicos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servicos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no
relatério didrio que sera parte integrante para o pagamento;

11.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade
da mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo
aplicacdes de san¢des a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;

11.23. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc...), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

11.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE — MINAS GERAIS;

11.24.1. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela
redondeza;

11.25. Manter Encarregado Geral no local onde serd executado o servigo, para orientar, coordenar,
acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questfes
pertinentes a execucdo do servi¢o, para correcdo de situacGes adversas e para 0 atendimento das
reclamacdes e solicitagdes da Fiscalizacao;

11.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servicos, incluindo lajes,
paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de
forma a restaurar a condicao anterior a intervencdo da CONTRATADA;

11.27. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria Municipal de Educagdo, mediante justificativa
motivada por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios;

11.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a Administracéo
Publica ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo
120, da Lei n° 14.133/2021;

11.29. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o0 minimo de transtorno
para a Secretaria Municipal de Educacdo, devendo, para tanto programar a sua execugdo em conjunto
com a Fiscalizagéo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

11.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos
funcionarios da obra;

11.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a nao
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;
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11.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e ap6s a execucdo de
servicos, sem transtornos aos servidores e usuarios do local;

11.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da Secretaria Municipal de Educacéo,
prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamacfes obrigam-se a
atender prontamente;

11.34. Fornecer, relatorio técnico escrito, assinado pelo Responsavel Técnico, sobre os servigos
prestados, contendo no minimo, as seguintes informacdes:

a) Descricao dos servigos realizados em Relatorio Diério de Obra.

b) Relatério Fotogréafico indicando os servicos realizados no dia

¢) Memodria de Célculo — quando solicitado

d) Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugéo dos
Servicos.

11.35. Nao vincular, sob hipdtese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento
efetuado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

11.36. Apresentar por ocasido da execucdo dos servicos a serem prestados a Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, através da Secretaria Municipal de Educagdo, a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrado em conselho competente, nos moldes da
legislagdo vigente e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09 de agosto de 2010 e conforme Lei n°
6.496 de 1977.

11.37. Realizar todas as transagdes comerciais necessarias a execucdo dos servigos contratados
exclusivamente em seu préprio nome;

11.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado
(Responsavel Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado
nas diversas atividades para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a
Secretaria Municipal de Educacdo, até o inicio dos trabalhos;

11.39. Devera a empresa CONTRATADA fornecer o nimero de funcionarios compativel e necessario
para 0s servicos a serem executados, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente,
independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por
qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario por parte de seus funcionarios,
contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a celeridade e bom andamento da obra;

11.40. Na existéncia de medicdes é de pleno conhecimento das partes de que ndo poderdo ultrapassar o
exercicio financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s)
responsavel(is), para que essa Secretaria Municipal de Educagdo providencie seu regular andamento,
sob pena das medidas administrativas cabiveis;

11.41. A CONTRATADA deverd cumprir, rigorosamente, o disposto no Cédigo Civil, as Normas
Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e
regulamentares pertinentes aos servigos executados;

11.42. A CONTRATADA devera prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

11.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
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municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.).

11.45. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condicdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

11.45.1. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer dnus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao
projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios, seja de material e/ou méo
de obra, equipamento(s) e etc;

11.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos
servicos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro.

11.47. A contratada tomara as precaucoes e cuidados, no sentido de garantir as canaliza¢fes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucéo de todas as
etapas da obra.

11.48. Todas as ac¢Oes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

11.49. O prestador de servigos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos
os residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais
vigentes.

11.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT),do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro
e de outras pecas tecnicas relativas as alteragoes solicitadas

11.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas
exigéncias sempre que solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo
dos empregados e das condi¢es de sua contratacdo e das fungdes desempenhadas.

11.52. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

11.53. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e seus
anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

11.54. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.
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11.54.1. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

11.55. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de prote¢do para garantir a satde e a integridade fisica dos
trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencdo de
acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a
sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo, exposicdo e cessdo a qualquer titulo, em todas as
atividades econdmicas.

11.56. Antes da liberacdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvard de
construcao junto ao municipio e a placa de obra devera estar instalada no local da obra.

11.57. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciérias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos
salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdo da CONTRATANTE

11.58. A CONTRATADA devera manter-se regular perante o Estado de Minas Gerais, com situacao
regular no Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relacdo & Administracdo Publica do Estado de
Minas Gerais (Cadin-MG), no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragdo Publica do Poder Executivo Estadual (Cafimp) e perante a Fazenda Publica Estadual,
bem como contratar apenas fornecedores ou prestadores de servigos que atendam as mesmas condicdes,
nos termos do art. 65 do Decreto n° 48.745/2023, devendo comprovar tais condi¢cbes sempre que
solicitado.

11.59. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS podera implicar na retencdo temporaria do pagamento
da fatura mensal, mediante prévia comunicacao, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das
demais san¢es cabiveis.

11.60. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de acidentes e de incéndios.

11.61. Deve-se promover 0 uso sustentavel de recursos naturais, como agua e energia, durante as
atividades, por meio de préticas eficientes e conscientes;

11.62. Apo6s a conclusdo das obras e servigos, as vias, areas internas e externas deverdo estar
completamente livres de obstaculos e entulhos, a expensas do contratado, assegurando dessa forma a
livre circulacdo de pedestres e veiculos;

11.63. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme projeto e normas pertinentes,
mantendo-a atualizada e em bom estado de conservacdo durante todo o prazo de execucdo das obras;

11.64. Incluir, em qualquer peca de divulgacdo e identificacdo do bem executado em razéo da execucdo
do convénio, 0 QR Code, disponibilizado pelo SIGCON/MG Mddulo Saida e o nome a logomarca
oficial do Governo de Minas Gerais, conforme Manual de ldentidade Visual disponivel no site da
SEGOV (www.governo.mg.gov.br).

11.65. Obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execucéo do objeto, em conformidade com as
leis, normativos e orientagdes técnicas que tratam da matéria;

11.66. A CONTRATADA devera:

a) permitir o livre acesso dos servidores do Estado e dos demais 6rgaos de controle interno e
externo deste, bem como dos funcionarios da Secretaria de Estado de Educacdo, aos documentos
e ao local de execucéo dos servicos
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b) Inserir no Sistema de Gestdo de Convénios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais
(SIGCON-MG — Mbdulo Saida) as informagdes necessarias de sua competéncia, quando for
necessario.

c) disponibilizar, imagens de satélite, fotos georreferenciadas obtidas pelos aplicativos, mapas,
aerolevantamentos com drones ou outros meios tecnoldgicos disponiveis, quando solicitado para
atendimento a demanda de informacao superveniente.

11.67. Devera ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos gque estejam em execucdo e apontados na medicao;

11.67.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

11.67.2. A entrega do relatorio fotografico é condicionante para a medicdo dos servigos no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos colorido.

11.67.3. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas, bem como constar a
assinatura/identificagdo do empregado designado na fiscalizacdo dessas medicdes.

12- DA VISITA TECNICA

12.1 A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitagdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de
habilitacdo Declaracédo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

12.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das condicoes
dos servigos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informacoes e
das condicoes locais pertinentes & execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos
validos para reclamages futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

12.3 As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data para sessdo publica
podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto
ao responsavel da Secretaria Municipal de Educagdo, mediante o contato telefénico 3449-4101 ou 3449-
4119 e e-mail manutencaosmecpa@gmail.com.

12.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local dos servi¢os para que, ao
fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo das propostas
e perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12.5 — A visita técnica sera realizada de forma individualizada, ou seja, ndo serdo marcadas visitas
técnicas para mais de uma licitante ao mesmo tempo.

13 - DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, em
papel timbrado, comprovando a prestacdo do objeto descrito ou similar.

13.1.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responséaveis técnico junto a entidade
profissional competente (CREA/CAU/CRT-CFT) a que estiver vinculado a licitante.

13.1.2. Indicagdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo, 01 (um) Engenheiro Civil e/ou 01 (um) Arquiteto e Urbanista e/ou
Teécnico Industrial em Edificagfes ou em Construcdo Civil, com registro no CREA, CAU ou CRT-CFT,
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na condicdo de Responsavel Técnico, devendo a indicacdo ser formalizada por meio de declaracao
assinada pelo responsavel legal, contendo os dados necessarios a comprovacgdo da qualificacdo técnica.

13.1.3. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de cdpia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servigos, ou, ainda, de
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

13.1.4. Nos termos do 8 6° do art. 67 da Lei 14.133/21, os profissionais indicados pela licitante deveréo
participar dos servicos atinentes ao objeto, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéao.

13.1.5. As capacitacBes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e
deverdo ser apresentadas quando solicitado.

13.1.6. Nos termos do §1° do art. 122 da Lei 14.133/21, na execugdo do contrato e sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, até o limite
aprovado pela Administracdo. Os profissionais indicados deverdo apresentar documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado.

13.1.7. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional ser& aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste
Projeto Basico.

13.2 - DA CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

13.2.1. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) e
servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(ao) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de
maior relevancia abaixo listados, conforme 82°, art. 67 da Lei 14.133/21.

13.2.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico operacional da reestruturagdo do sistema
pluvial da Escola Municipal Maria Barbosa foram classificados pela empresa projetista DAC
Engenharia, conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:

Tabela 1 - Capacidade técnico- operacional

PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT.
CORRESPONDENTE

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 310,13 50%
PASSEIO EM CONCRETO E=8 CM M 287,38 50%

CAIXA DE PASSAGEM/ INSPEGCAO u 21 50%

CONDUTOR/TUBO DE PVC PARA AGUA PLUVIAL
DNMIN=100 MM — FORNECIMENTO E M 285,49 50%
ASSENTAMENTO
TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO DNMIN=200 MM
M 114,62 50%
~ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fonte: DAC Engenharia, 2025

13.3 - DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

13.3.1. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal
dos Teécnicos Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) acompanhado(s) de
Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) da empresa,
executou(aram) servigo(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverd(do) comprovar a execugdo dos itens de maior
relevancia, conforme art. 67, Lei no 14.133/21:
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13.3.2. Os itens de maior relevancia da capacidade técnico profissional da reestruturagdo do sistema
pluvial da Escola Municipal Maria Barbosa foram classificados pela empresa projetista DAC
Engenharia, conforme documento anexo, sendo os abaixos listados:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

SERVICOS UN
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M
PASSEIO EM CONCRETO E=8 CM M
CAIXA DE PASSAGEM/ INSPECAQ )
CONDUTOR/TUBO DE PVC PARA AGUA PLUVIAL DNMIN=100 MM - M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO DNMIN=200 MM - "

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Fonte: DAC Engenharia,2025.

13.4 — DAS CERTIDOES/ATESTADOS

13.4.1 - A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(&o) conter as seguintes informagoes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servico;

Servicos executados (discriminagéo e quantidades).

13.4.2. Os atestados ou certidGes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condicoes
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

13.4.3. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste
Projeto Bésico.

13.4.4 Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucgdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

14.1 Certidéo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data néo
anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo nao
constar do documento.

14.2 Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

14.3 O balango patrimonial e as demonstracGes contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

14.4 Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstraces contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartorios) delegados para
esse fim; ou d) por cdpia ou fotocopia do livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da
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sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados
para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil
digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

14.5 A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

14.6 As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango.

14.7 Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de LicitacOes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

14.8 Se necessaria, a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido deverdo ser apresentados
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente.

14.9 Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste
edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

14.10 A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacdo da
proposta, na forma da lei, admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

14.11 Justifica-se a determinacdo dos indices da presente cldusula a fim de resguardar o pleno
atendimento a demanda da Administracdo, tendo sido baseada no entendimento do art. 69 da Lei
Federal n° 14.133/21 e, principalmente, no art. 37, XXI da CRFB/88.

15 - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre nu uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bom
como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pelos érgdos competentes.

15.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscaliza¢do da obra, todos
0s materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a Fiscaliza¢cdo da obra
para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG.
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15.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

¢) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destinam 0s servicos;
d) Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis

16. DO REAJUSTE

16.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢amento estimado.

16.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, do indice INCC (Indice Nacional de Custos da Construcao),
pelo érgdo contratante, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a contratante pagara a contratada
a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo.

16.5. Nas afericGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, ser& adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

16.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
17. DA REVISAO/REEQUILIBRIO

17.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes no capitulo VI da Lei n® 14.133/2021.

17.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido deverd ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, 0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

17.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os pre¢os do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela
contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado, conforme as constatagdes de
oscilagdes apuradas.

17.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisao de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo
podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

17.5. O novo prego sO terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigcos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
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deferimento, retroagir& o preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faga jus
ao referido pleito.

18. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O Projeto Basico para a reestruturacdo do sistema de drenagem pluvial da Escola Municipal Professora
Maria Barbosa abrange a edificacdo com érea construida de aproximadamente 3.172,00 m2. Atualmente,
a edificagdo ndo dispde de sistema adequado de calhas e condutores verticais para 0 escoamento das
aguas pluviais provenientes das coberturas, sendo o fluxo direcionado de forma superficial por meio de
canaletas no piso até algumas caixas pluviais existentes, as quais se mostram insuficientes para o
volume de &gua, ocasionando alagamentos parciais nas areas de circulagéo.

Diante desse cenario, a reestruturacdo possui o objetivo de assegurar o correto escoamento das aguas
pluviais, prevenir danos a edificacdo, melhorar a seguranga e o conforto dos usuarios e adequar as
instalagOes as normas técnicas vigentes.

Tratando-se de servico especializado de engenharia, levando em consideracdo a experiéncia em projetos
semelhantes, a qualidade dos materiais propostos e a capacidade de cumprir o prazo estabelecido,
verifica-se que a solugdo mais adequada é a contratacdo de empresa especializada para execucéo dos
servicos, eis que a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre ndo possui em seu quadro funcionarios com
capacidade técnica para execugao.

Insta ressaltar, que a prestacdo dos servi¢cos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagéo direta.

A descricdo detalhada da solucéo esta prevista no memorial descritivo (documento anexo).

19- DA MODALIDADE

A contratacio sera realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos inciso
I1, do art. 28 e do inciso XXXVIII, do artigo 6° da Lei 14.133/21.

De acordo com Marcal Justen Filho, “A determinacdo da obrigatoriedade da licitacdo e a escolha da

modalidade cabivel devem fazer-se em face do montante do conjunto de todas as contratagdes,

independentemente de fracionamentos”.?

Tal modalidade de licitacdo é aplicavel para contratacdo de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser menor preco, melhor técnica ou contetdo artistico,
técnica e preco, maior retorno econdmico e maior desconto, nos moldes do art. 6°, inciso XXV da Lei
14.133/21. In verbis:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento poderd ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;

c) técnica e prego;

d) maior retorno econdmico;

2 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios & lei de licitacdes e contratos administrativos. 13. ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009. p. 268.
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e) maior desconto,;”

Ainda, de forma mais especifica a concorréncia esta prevista como modalidade de licitacdo no art. 28,
inciso Il da Lei 14.133/21.:

“Art. 28. Sao modalidades de licitacdo:
| - pregéo;

Il - concorréncia;

111 - concurso;

1V - leildo;

1)

V - dialogo competitivo.’

Conforme determinado pela anélise da empresa projetista, 0 objeto a ser contratado trata-se de servico
comum de engenharia. Assim, diante da analise da legislacdo e do objeto a ser contratado, mostra-se
adequada a adogdo da MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA.

20-DO CRITERIO DE JULGAMENTO
E importante afirmar que a adogdo da Licitacdo pelo MENOR PRECO POR LOTE estd em
consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sé se da
guando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicac&o por itens € sindnimo de vantagem. Tal
como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer n° 2086/00, elaborado no Processo n°
194/2000 do TCDF:

“Ndo é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem
mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob
0 aspecto técnico ¢ a visdo do comjunto que iria definir a garantia do
fabricante, o ajuste das partes compondo todo unico, organico e harmonico.
Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd avaliar a
conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.”

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adogcdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucao das obras
e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na
fiscalizagéo e concentragéo da garantia dos resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo servigos prestados de forma unificada, sendo possivel maximizar a
sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote de modo que havera
um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma redugdo de pregos a serem pagos
pela Administracdo considerando-se um aumento de escala.

21 - DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
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O Regime de Execucdo serda por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha
orcamentéria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros
para o controle da aplicacéo dos recursos referidos no caput. No seu Art. 2°, considera-se:

Xl — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;

Nos mesmos termos, a empreitada por preco unitario esta prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 6°,
inciso XXVIII, in verbis:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXVIII - empreitada por preco unitario: contratacdo da execucéo da obra ou
do servico por preco certo de unidades determinadas;

A empreitada por preco unitario esta prevista na Lei 14.133/21, em seu artigo 46, inciso |, como regime
para execucdo indireta de obras e servi¢os de engenharia. In verbis:

Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os
seguintes regimes:

| - Empreitada por preco unitario;

I - Empreitada por preco global;

Il - empreitada integral;

IV - Contratacao por tarefa;

V - Contratacéo integrada;

VI - Contratacéo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestacdo de servico associado.

A Empreitada por Preco Unitario — a execugdo da obra ou do servico se da por prego certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, e
desde que atendam as especificacdes exigidas no Projeto Bésico, conferida por membro ou equipe de
fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

Dessa forma, tratando-se de contratacdo de empresa especializada na prestagéo de servico de engenharia
com as unidades ja determinadas, é adequada a adocdo do regime de empreitada por preco unitario.

22- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1. Concluido o servigo, objeto desta contratagdo, a contratada solicitara sua aprovagdo através da
Secretaria Municipal de Educacdo, que fara todas as observacGes que julgarem necessarias, rejeitando a
obra que ndo tenha sido executada nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipdtese serd dado um
prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca a obra
rejeitada. Aceita a obra, a Secretaria Municipal de Educacdo, mediante o fiscal da obra, emitira
certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagdo.
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22.2. Para o recebimento dos servigos sera realizada a supervisdo da Secretaria Municipal de Educacéao
conjuntamente com a fiscalizacdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢cos que julgarem necessarios.

22.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execugdo das obras, objeto do contrato, podera ser o Diario de Obra, onde,
tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverédo langar e anotar tudo que julgarem conveniente,
buscando a comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos termos do contrato, sendo visado,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

22.4. Recebimento provisorio e definitivo:

22.4.1. O servico sera recebido provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo
escrita ao contratado.

22.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pela Secretaria Municipal de Educacdo, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo ou vistoria que comprove
a adequacédo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 92, inciso VII e no art. 140,
inciso |, da Lei 14.133/2021.

22.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

22.5. Obras e servigos incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificagdes Técnicas
deverdo ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as sangdes previstas no contrato.

22.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

23- DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

23.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, 0s servi¢os objeto do contrato. Nesse caso, serdo
acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as implicacBes decorrentes
desta interrupcao.

23.2. Se a suspensdo/paralisacdo da prestacdo de servicos vier a impor-se como definitiva, incorrerd em
rescisao contratual, nos termos da clausula rescisdria prevista no contrato.

24- DAFISCALIZACAO

24.1. Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos os servicos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

24.2. A Fiscalizacdo dos servicos contratados sera efetuada por servidores do municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)
contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

Fiscalizagdo Técnica

NOME MATRICULA FUNCAO
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Elisa Cabral Terra 24509-01 Fiscal Técnico Titular

Alice Noemi Jorge dos Santos 24545-01 Fiscal Técnico suplente

Fiscalizacdo administrativa

NOME MATRICULA FUNCAO
Aquiles Walbert Gambogi 24.870-01 Fiscal administrativo titular
William Leonardo Detoni De 22.825-05 Fiscal administrativo
Paiva suplente

Gestdo do contrato

NOME MATRICULA FUNCAO
Suelene Marcondes de Souza Faria 14257-2 Gestora titular do contrato
Evandro Carvalho Lopes 21151-5 Gestor suplente do contrato

24.3. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial (Lei n.° 14.133/2021, Art. 115, caput).

24.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila (Lei n.° 14.133/2021, Art. 115, §5°).

24.5. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

24.6. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

24.7. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
contera informacGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

24.8. A execucdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

24.9. Em atendimento a orientacdo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), que recomenda a
designacdo preferencial de servidores efetivos para a funcdo de fiscalizacdo contratual, justifica-se a
designacdo de servidores ndo ocupantes de cargo efetivo para fiscalizacdo administrativa suplente e
gestdo contratual pelo justo motivo de que esta Secretaria de Educacéo carece de cargos efetivos que
sejam compativeis com as fungdes necessarias para o objeto em questdo, que demandam conhecimentos
administrativos e conhecimento gerencial. A designacdo neste molde visa observar os principios da
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legalidade, eficiéncia e interesse publico, ndo havendo impedimentos legais para atuacdo de servidores
ndo efetivos na fiscalizacdo contratual, desde que devidamente justificada, como ora se apresenta.

24.9. Fiscalizagéo Técnica

24.9.1. O fiscal técnico acompanhara a execucdo, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n.° 11.246, de
2022, Art. 22, VI);

24.9.2. O fiscal técnico anotard no historico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n.° 14.133, de 2021, Art. 117, 81°, e Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 11);

24.9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificagdes para a
corre¢do da execucdo, determinando prazo para a correcao. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 111);

24.9.4. O fiscal técnico informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, IV);

24.9.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao nas datas aprazadas, o fiscal técnico
comunicara o fato imediatamente ao gestor. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

24.9.6. O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término sob sua responsabilidade, com
vistas & renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

24.10. Fiscalizagdo Administrativa

24.10.1 O fiscal administrativo verificard a manutencdo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario, prestara
apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, examinard a regularidade no recolhimento das
contribuicdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, atuard tempestivamente na solucédo de problemas,
participara da atualizacdo de relatdrios, auxiliara o gestor do contrato no que for necessario, nos termos
do art. 8° do Decreto n° 5.821 de Art. 23, | e Il, do Decreto n.° 11.246, de 2022).

24.10.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

24.11. Gestor

24.11.1. O gestor coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo contendo
todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacBes da Ata para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 1V).

24.11.2. O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 11).

24.11.3. O gestor acompanhara a manutencao das condices de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 111).

24.11.4. O gestor emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcfes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
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e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac@es. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

24.11.5. O gestor tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o Art.
158 da Lei n.° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, X).

24.11.6. O gestor deveré elaborar relatoério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

24.11.7. O gestor devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
estabelecidos.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. S&o aplicaveis as sangOes previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e
demais normas pertinentes;

25.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo(a) 6rgdo competente para a contratacao;

25.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou
ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacao;

25.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

25.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar
amostra;

25.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do edital;

25.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

25.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacdo ou execucao do contrato;

25.1.9. Fraudar Licitacao;

25.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

25.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

25.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

25.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
25.1.14. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

25.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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25.2.1. adverténcia;
25.2.2. multa;
25.2.3 impedimento de licitar e contratar, e

25.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

25.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

25.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

25.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

25.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

25.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

25.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos érgaos de controle.

25.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato,
recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

25.5. Para as infragfes previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 , a multa serd de 5% do valor do
contrato.

25.6. Para as infrag@es previstas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8 a multa seré de 20% do
valor do contrato.

25.6.1. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

25.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

25.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 , quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

25.9. Poderd ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e
25.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 que
justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no Art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

25.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Precos, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades, nos termos do Art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

25.11. A apuracéo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis
conforme estabelece o Art. 158. §1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
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intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

25.12. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Oes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

25.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

25.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

26- CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

26.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as
certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que aja a regularizacdo das mesmas.

26.1.1. Sera autorizada a emisséo da nota fiscal somente ap6s conferéncia da documentagdo por parte da
fiscalizagéo.

26.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

26.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicadas pela contratada.

26.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

26.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

26.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

26.6. As planilhas orcamentérias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

26.7. A contratada deverd indicar nas medigdes e no relatorio fotogréfico o endereco em que o servico
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem
como o dia que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser
acompanhada da seguinte documentacao:

26.7.1 BOLETIM DE MEDICAO;
26.7.2. MEMORIAS DE CALCULO:;
26.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVICOS;
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26.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0S SERVICOS REALIZADOS;

26.8. As medic¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servicos.

26.9. O relatdrio fotografico devera ser encaminhado com impressdo colorida e nos seguintes moldes:

26.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

26.9.2. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicdo dos servigos no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos colorido.

26.10. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada duas copias de toda a medicdo e demais
documentos correspondentes.

26.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

26.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as reten¢bes na fonte do Imposto de Renda (IR)
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo
de servigos em geral, inclusive obras.

26.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n° 5.706/2023, da
Lei Federal n® 9.430/1996, da Instru¢cdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instrugdo Normativa da
RFB n° 2.145/2023, e eventuais posteriores alteracdes.

26.14. O valor das medicBes sera obtido mediante os precos unitarios constantes na planilha de
orcamento da proposta vencedora, integrante do contrato.

26.15. Somente serdo medidos e pagos os servicos executados de acordo com as especificacBes técnicas
contratuais.

26.16. Caso necessario, para pagamento, deverdo ser incluidos no Sistema de Gestdo de Convénios,
Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON-MG — Modulo Saida) as informagOes
pertinentes.

27. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

27.1. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica em consorcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021:

27.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio,
subscrito pelos consorciados;

27.3. Devera ser indicada qual a empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administragéo;

27.4. Para efeito de habilitacdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada
consorciado;

27.5. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, serd admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado;

27.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consadrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.
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27.6. A empresa consorciada estard impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada
na mesma licitacdo;

27.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitagéo
guanto na fase de execucdo do contrato;

27.8. Caso o licitante em consorcio seja 0 vencedor do certame, devera promover, antes da celebracéo
da ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consoércio, nos termos do compromisso firmado;

27.9. Poderé ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa
técnica;

27.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo 6rgéo
contratante, estando a substituicdo condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e 0s mesmos valores para
efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consércio no processo licitatorio que originou o contrato.

28- DA JUSTIFICATIVA

O sistema normativo de direito, mediante a Lei Federal 14133/2021, consagra a licitago como regra
geral para as contratagdes. Para tanto, o processo licitatdrio, zela pela legalidade, isonomia, sigilo das
propostas, e imparcialidade, buscando a obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo
Publica. Dessa forma, a licitagdo € um importante instrumento para a consolidagdo do principio da
legalidade, transparecendo os atos administrativos e exercendo a gestdo publica com idoneidade e
moralidade.

A Educacdo é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e humano, sendo
responsabilidade do Pais, do Estado e, especialmente, do Municipio, investir na formacdo dos cidaddos
desde os primeiros anos de vida. A Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 6°, estabelece a
educacdo como um direito social, ao lado da saude, seguranca, trabalho, lazer e outros, garantindo a
todos os brasileiros o acesso a uma educacdo publica de qualidade. Dessa forma, a iniciativa integra o
planejamento estratégico do Municipio de Pouso Alegre voltado a melhoria da infraestrutura das
unidades escolares, com vistas a garantir condi¢cGes adequadas para o desenvolvimento das atividades
educacionais.

Atualmente, a unidade ndo dispfe de um sistema adequado de calhas e condutores verticais para o
escoamento eficiente das dguas pluviais provenientes das coberturas. No cenario vigente, as dguas sdo
direcionadas diretamente para canaletas no piso, ocasionando alagamentos frequentes nas areas de
circulagdo escolar e comprometendo a integridade fisica da edificacdo, a seguranca da comunidade
escolar e a qualidade das atividades pedagdgicas, especialmente em periodos chuvosos.

A falta de sistema pluvial eficiente tem gerado problemas estruturais e operacionais recorrentes, como
acumulo de &gua, infiltragdes e riscos de acidentes, além de prejudicar a salubridade e o conforto do
ambiente escolar. Considerando que a unidade atende aproximadamente 498 alunos e conta com 65
servidores, a situacdo atual representa um risco direto & seguranca e bem-estar da comunidade escolar,
podendo inclusive levar a suspensao de aulas em periodos de maior intensidade de chuva.

Além do puablico interno, a intervencdo também beneficia de forma indireta toda a comunidade do
Bairro do Algoddo, que depende do funcionamento regular da unidade de ensino.

Diante desse cenario, a implantacdo de um sistema de drenagem pluvial completo e eficiente composto
por calhas, tubulagdes verticais de descida e rede de coleta apresenta-se como solugdo técnica adequada
para sanar a problemética existente.

29. DAS DISPOSICOES FINAIS:
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29.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais _apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de
pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacdo.

Pouso Alegre/MG, 24 de fevereiro de 2026.

Suelene Marcondes de Souza Faria

Secretaria Municipal de Educacéo
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ANEXO 1l
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S ...... diasdomésde ........cceovvivviiiieniiie, do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), nesta cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediado na Rua Carijés, n° 45, Centro,
cadastrado junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
18.675.983/0001-21, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Educagdo — Suelene
Marcondes de Souza Faria devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ..., nomeado pela Portaria

ne ... ,de #£...4 , publicada em .......... e em conformidade com as atribui¢cdes que lhe foram delegadas
pelo Decreto n........ ,de ... , publicado em ............. , denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa ................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................. , ho Municipio de
................ , Estado de .............., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda - CNPJ/MF sob o n® ..........oc.e..... , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste
ato representado pelo Sr. ............... , portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada

CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do
Concorréncia Eletrénica n® 05/2026, que se regera pela Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, bem
como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REESTRUTURACAO DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. Os servicos deverdo ser executados conforme planilhas orgamentarias, cronograma fisico-
financeiro, memorial de célculo, projeto de instalagdes pluviais, memoéria de célculo, planilha de
servi¢os, memorial descritivo e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.3. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

Trata-se de servico comum de engenharia, conforme classificacdo definida pela empresa projetista, cujo
objeto da presente contratacdo consiste na reestruturacdo do sistema pluvial da Escola Municipal
Professora Maria Barbosa, localizada na Rodovia Ferndo Dias, Estrada Municipal do Algoddo, KM 864,
area rural, CEP 37.561-889, no Municipio de Pouso Alegre/MG, conforme Convénio de Saida n°
1261002140/2025/SEE, celebrado entre o Municipio de Pouso Alegre e o Estado de Minas Gerais, por
intermédio da Secretaria de Estado de Educacéao.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas correspondentes a execucdo do objeto correrdo por conta da seguinte Dotacdo
Orcamentaria:
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REESTRUTURACAO DO SISTEMA PLUVIAL
DOTACAO ~ TIPO RECURSO
FICHA ORCAMENTARIA DESCRICAO
OBRAS DE
CONSTRUCAOE
Lao5 | 02.007.0000012.0365.0027.10 | RETORNASDO Outras Transferéncias de
06.3449051000000000000.270 Conveénios ou Instrumentos
10000000 CONVENIGISISCOM Congéneres dos Estados
ESCOLA MUNICIPAL g
MARIA BARBOSA

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS

3.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 730 (setecentos e trinta) dias, contados do
primeiro dia atil subsequente a data de divulgagdo no Portal de Nacional de Contratacbes Publicas —
PNCP.

3.2 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicgos, e seguird conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

3.3. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Educacao, fazendo-se obrigatéria apresentacao
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),nos Termos da Stmula 260 do TCU. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitacdo da fiscalizagdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme a Lei n° 14.133/21 e disposices contidas no Cadigo Civil Brasileiro. E obrigatdria a
Anotacdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo previsto no
Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

3.6. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos
0S prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, Serdo Suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizagdo
da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

3.7. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se o motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos
previstos em lei.

3.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugéo das obras,
os dias em que os servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias,
capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no
Diério de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.9. As medicGes devem ser entregues pela contratada, impreterivelmente, até o terceiro dia Util do més
subsequente ao periodo executado na medicdo.
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3.9.1. Os fiscais terdo, a contar do recebimento das medicdes, 10 (dez) dias Uteis para conferi-las e
aprova-las para liberacdo da emissdo da nota fiscal. Se durante o periodo de realizacdo da medicéo
forem necessérias providéncias complementares, por parte da Contratada, a fluéncia do prazo seré
interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

3.10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, o servico objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgao ou de materiais empregados.

3.11. Devera a CONTRATADA Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), conforme proposta apresentada e tabela
abaixo:

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as
certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que aja a regularizacdo das mesmas.

5.1.1. Sera autorizada a emissao da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacédo por parte da
fiscalizagéo.

5.1.2. Os prazos de que trata as clausulas anteriores poderdo ser excepcionalmente prorrogados,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

5.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicadas pela contratada.

5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.5. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar
ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou
indenizacgdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

5.6. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN?”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

5.7. A contratada devera indicar nas medicdes e no relatério fotografico o endereco em que o servico
fora executado, devendo este apontamento ser realizado em cada foto, e ndo de forma genérica, bem
como o dia que corresponde a foto disposta em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser
acompanhada da seguinte documentacéo:

5.7.1 BOLETIM DE MEDICAO;
5.7.2. MEMORIAS DE CALCULO:
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5.7.3. RELATORIO DIARIO DE SERVIGOS;
5.7.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

5.8. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital e
fisicamente assinadas para o fiscal titular dos servicos.

5.9. O relatdrio fotogréfico deverd ser encaminhado com impresséo colorida e nos seguintes moldes:

5.9.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

5.9.2. A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medicéo dos servigos no periodo, sendo
obrigatdria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e impressos
colorido.

5.10. Junto a medicdo original, deve ser encaminhada duas cOpias de toda a medicdo e demais
documentos correspondentes.

5.11. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

5.12. A CONTRATANTE fica obrigada a efetuar as retengdes na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre
0s pagamentos que efetuarem a pessoas fisicas e juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo de
servigos em geral, inclusive obras.

5.13. A todas as partes, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n® 5.706/2023, da
Lei Federal n® 9.430/1996, da Instrucdo Normativa da RFB n° 1.234/2012, da Instru¢cdo Normativa da
RFB n° 2.145/2023, e eventuais posteriores alteragdes.

5.14. O valor das medicOes sera obtido mediante os precos unitarios constantes na planilha de
orcamento da proposta vencedora, integrante do contrato.

5.15. Somente serdo medidos e pagos o0s servigos executados de acordo com as especificagfes técnicas
contratuais.

5.16. Caso necessario, para pagamento, deverdo ser incluidos no Sistema de Gestdo de Convénios,
Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON-MG — Modulo Saida) as informacGes
pertinentes.;/

CLAUSULA SEXTA — DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data
do orcamento estimado, em 09/04/26.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construgéo — INCC
(FGV), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara a
contratada a importancia calculada pela UGltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(&o), obrigatoriamente, o(s)
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definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de Termo Aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 124 da Lei n° 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

6.11. O pedido de reviséo de pregos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precgos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela
contratada, podendo importar em aumento ou reducéo do valor contratado, conforme as constatagdes de
oscilagOes apuradas.

6.12. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada
nao podera suspender a prestacao de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

6.13. O novo preco sO terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacéo formulado pela contratada, caso faga jus
ao referido pleito.

6.14. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer
acréscimos até 50% (cinquenta por cento) do valor global, no caso de construgdo, desde que
comprovada a necessidade em planilha orcamentéria e devidamente autorizada.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos
servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato;

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Contratada no caso de quaisquer irregularidades
apresentadas na prestacdo dos servicos, fixando prazos para adequacao;

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de um fiscal, representante
especialmente designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos,
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo das obras, nos termos do art. 117 da Lei n.°
14.133/2021 e orientacbes constantes do Tribunal de Contas e auditorias. O fiscal devera efetuar as
medicBes de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, elemento integrante do processo
licitatorio;

7.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo;
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7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagdes ajustadas,
inclusive permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA as dependéncias do
Municipio relacionadas a execuc¢éo dos servicos;

7.6. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para que a Contratada possa executar 0s
servicos dentro das especificacGes exigidas;

7.7. Nao permitir execugéo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo
ou em parte, 0s servicos que sejam executados em desacordo com o contrato, aplicando as penalidades
cabiveis;

7.8. Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro Fiscal
Técnico, com supervisdo de responsavel da unidade CONTRATANTE, sendo o Fiscal Técnico
responsével pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servicos previstos, garantindo a técnica e
qualidade de acordo com as normas técnicas.

7.9. Inserir no Sistema de Gestdo de Convénios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais
(SIGCON-MG - Modulo Saida) as informag6es necessarias de sua competéncia, sempre que exigido.

7.10. A CONTRATANTE devera verificar a regularidade da CONTRATADA perante o Estado de
Minas Gerais, com situacdo regular no Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relacdo a
Administracdo Publica do Estado de Minas Gerais (Cadin-MG), no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica do Poder Executivo Estadual (Cafimp) e
perante a Fazenda Publica Estadual, devendo solicitar comprovacgao sempre que necessario.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se vincula aos termos do Projeto basico e seus anexos.

8.2. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou
parcial.

8.3. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s exigidos
pela legislagdo, exigindo e fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas
gue se encontrem nas dependéncias da obra. S&8o equipamentos de protecdo individuais e coletivos
essenciais a execucdo dos servigos: capacete, oculos de seguranca, colete de sinalizagdo, cone de
sinalizagdo, botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de protegdo em raspa, respirador
semifacial descartavel vapores organicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer
outro previsto em norma especifica.

8.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitacdo;

8.5. Designar Preposto/Profissional capacitado, por meio de Carta de Preposi¢do, com amplos poderes
para representa-la formalmente durante a prestacdo dos servigos, em todos 0s assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto do contrato.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucdo dos projetos
de engenharia relacionados a obra, bem como da execucdo de materiais empregados;

8.7. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucdo dos servicos;
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8.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacBes pertinentes;

8.9. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais necessarios a
execucgdo dos servicos;

8.10. Colocar a disposicdo da Secretaria Municipal de Educacdo, profissionais capacitados,
rigorosamente selecionados e preparados, devendo 0s mesmos Se apresentarem ao trabalho
UNIFORMIZADOS, usando calcados fechados, provendo-os dos OBRIGATORIOS equipamentos de
protecdo individual — EPI’s e EPCs e identificados por crachds com foto recente, de uso obrigatOrio nas
dependéncias da unidade escolar que ocorrera a obra;

8.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessérias ao atendimento dos seus
profissionais acidentados ou com mal stbito em que forem vitimas no desempenho do servi¢co ou em
conexdo com eles, que tenha relacionamento com o contrato que refere a este Projeto Basico;

8.12. Conferir os quantitativos constantes na planilha licitada e in loco, durante visita técnica, caso
gueira, acompanhada por engenheiro designado.

8.13. Apresentar juntamente com a medicdao relativa aos servigos executados, diario de obras completo e
relatorio fotografico referente ao periodo apresentado. Apoés afericdo do fiscal responsavel, e mediante
solicitacdo da Secretaria Municipal de Educacdo, encaminhar nota(s) fiscal(is) para o pagamento
devido;

8.14. Executar fielmente os servigos em conformidade com este Projeto Basico e seus anexos,
comunicando IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Educagdo, por escrito, a ocorréncia de
qualquer fato impeditivo, relevante ou de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias
pertinentes para regularizacdo e adequagdo, as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, sem
prejuizos de imediata comunicacdo verbal, caso a situagcdo exija pronta diligéncia por parte da
CONTRATANTE, sendo estara incorrendo em ato de infringéncia sujeito as sanc@es cabiveis;

8.15. Observar, durante a execucdo dos servicos, todas as leis e normas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo a
CONTRATADA a Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infracbes e crimes
ambientais, bem como, por quaisquer outros crimes, infragdes ou contravencgdes, de qualquer natureza,
causados por inobservancia da legislacdo nacional vigente;

8.16. Manter disponivel técnico especializado e habilitado em todas as qualificagdes necessarias ao bom
andamento dos servicos;

8.17. Garantir todas as condicOes para a prestacdo de servigos de forma eficiente, rapida e prioritéria,
esta Ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade;

8.18. Ressarcir os danos causados diretamente & Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.19. Responsabilizar-se pelo vinculo empregaticio com seus empregados e todos 0s 6nus referentes aos
servicos contratados: pagamentos de todas as obrigacBes fiscais, previdenciarias, comerciais e
trabalhistas, além de seguros, indenizacdes, taxas, tributos pertinentes, normas de saude publica e
regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigacdes
atinentes ao contrato, inclusive disponibilizando outro funcionério de imediato nas auséncias de seus
prepostos;

8.20. A CONTRATADA néo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigagdes decorrentes
do contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE, de modo que a inadimpléncia
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da CONTRATADA para com estes encargos, ndo transfere a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;

8.21. Nao havendo condicOes para a execucao dos servicos por razdes para as quais a CONTRATADA
ndo contribui, entre as quais se destacam intempéries que possam comprometer a qualidade dos
servicos, 0s motivos para a nao realizacdo dos servigos serdo consignados pelo engenheiro fiscal no
relatério diario que sera parte integrante para o pagamento;

8.22. O ndo comparecimento da CONTRATADA para a execu¢do dos servicos, ou ha impossibilidade
da mesma trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas neste edital, acarretardo
aplicagdes de sangfes a CONTRATADA, conforme o estabelecido também neste edital;

8.23. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com
as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc...), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagéo em geral;

8.24. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE — MINAS GERAIS;

8.24.1. Os maquinarios, caminhBes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela
redondeza;

8.25. Manter Encarregado Geral no local onde serd executado o servi¢o, para orientar, coordenar,
acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer gquestdes
pertinentes a execucdo do servigo, para correcdo de situagBes adversas e para o atendimento das
reclamacdes e solicitagdes da Fiscalizacao;

8.26. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servicos, incluindo lajes,
paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisérias, pisos e revestimentos, de
forma a restaurar a condicao anterior a intervencdo da CONTRATADA;

8.27. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria Municipal de Educacdo, mediante justificativa
motivada por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios;

8.28. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a Administracdo
Publica ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre/MG, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo
120, da Lei n° 14.133/2021;

8.29. Executar os servicos de forma a produzir o méximo de resultados, com o minimo de transtorno
para a Secretaria Municipal de Educacédo, devendo, para tanto programar a sua execucdo em conjunto
com a Fiscalizagéo da obra, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados;

8.30. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e desempenho dos
funcionarios da obra;

8.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

8.32. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, durante e apds a execucgdo de
servigos, sem transtornos aos servidores e usuérios do local;
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8.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da Secretaria Municipal de Educacdo,
prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagbes obrigam-se a
atender prontamente;

8.34. Fornecer, relatério técnico escrito, assinado pelo Responsdvel Técnico, sobre o0s servi¢os
prestados, contendo no minimo, as seguintes informacdes:

a) Descricao dos servigos realizados em Relatorio Diério de Obra.

b) Relatoério Fotogréafico indicando os servicos realizados no dia

¢) Memodria de Célculo — quando solicitado

d) Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugéo dos
Servigos.

8.35. Néo vincular, sob hipotese alguma, o pagamento dos salérios de seus empregados ao pagamento
efetuado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais;

8.36. Apresentar por ocasido da execucdao dos servi¢os a serem prestados a Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG, através da Secretaria Municipal de Educagdo, a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrado em conselho competente, nos moldes da
legislagdo vigente e conforme art. 127, § 4°, Lei 12.309 de 09 de agosto de 2010 e conforme Lei n°
6.496 de 1977.

8.37. Realizar todas as transagdes comerciais necessérias & execugdo dos servicos contratados
exclusivamente em seu proprio nome;

8.38. A CONTRATADA devera ter a frente dos servicos, um profissional devidamente habilitado
(Responsavel Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado
nas diversas atividades para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverdo ser informados a
Secretaria Municipal de Educacdo, até o inicio dos trabalhos;

8.39. Deverad a empresa CONTRATADA fornecer o numero de funcionarios compativel e necessario
para 0s servicos a serem executados, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licenga, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente,
independentemente de justificativa e assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por
qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario por parte de seus funcionarios,
contratados ou parceiros, de modo a ndo prejudicar a celeridade e bom andamento da obra;

8.40. Na existéncia de medicOes é de pleno conhecimento das partes de que nao poderdo ultrapassar o
exercicio financeiro do ano vigente, devendo a CONTRATADA encaminha-las mensalmente ao(s)
responsavel(is), para que essa Secretaria Municipal de Educagdo providencie seu regular andamento,
sob pena das medidas administrativas cabiveis;

8.41. A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o disposto no Codigo Civil, as Normas
Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e
regulamentares pertinentes aos servigos executados;

8.42. A CONTRATADA deverd prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

8.43. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.44. Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionérias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.).
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8.45. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo
de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execu¢do dos servi¢os e obras objeto do
contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com o0s requisitos e
condicbes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.45.1. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer 0nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao
especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao
projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios, seja de material e/ou méo
de obra, equipamento(s) e etc;

8.46. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servicos nos termos do Art.
618, do Cadigo Civil Brasileiro.

8.47. A contratada tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentagdes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as
etapas da obra.

8.48. Todas as acOes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacGes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE a ser registrada em ata.

8.49. O prestador de servigos sera responsavel por coletar, transportar e descartar adequadamente todos
0s residuos, garantindo que sejam segregados, reciclados e dispostos de acordo com as leis ambientais
vigentes.

8.50. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da justificativa,
do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT),do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro
e de outras pecas tecnicas relativas as alteracdes solicitadas

8.51. A Contratada devera cumprir durante a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz; e apresentar os respectivos comprovantes do cumprimento dessas
exigéncias sempre que solicitado pela CONTRATANTE, podendo-se comprovar por meio de indicagdo
dos empregados e das condicOes de sua contratacdo e das fungdes desempenhadas.

8.52. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

8.53. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes que integram este Projeto Basico e seus
anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.54. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.54.1. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucédo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.55. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica dos
trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengdo de
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acidentes e doengas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a
sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicdo e cessdo a qualquer titulo, em todas as
atividades econémicas.

8.56. Antes da liberagdo da primeira medicdo a CONTRATADA deve apresentar o Alvara de
construcao junto ao municipio e a placa de obra devera estar instalada no local da obra.

8.57. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacGes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos
salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢cdo da CONTRATANTE

8.58. A CONTRATADA deverd manter-se regular perante o Estado de Minas Gerais, com situacao
regular no Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relacdo a Administracdo Publica do Estado de
Minas Gerais (Cadin-MG), no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica do Poder Executivo Estadual (Cafimp) e perante a Fazenda Publica Estadual,
bem como contratar apenas fornecedores ou prestadores de servigos que atendam as mesmas condigdes,
nos termos do art. 65 do Decreto n® 48.745/2023, devendo comprovar tais condi¢cbes sempre que
solicitado.

8.59. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovagdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencirias e relativas ao FGTS podera implicar na retencdo temporéaria do pagamento
da fatura mensal, mediante prévia comunicacéo, até que a situacdo seja regularizada, sem prejuizo das
demais san¢es cabiveis.

8.60. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de acidentes e de incéndios.

8.61. Deve-se promover o0 uso sustentdvel de recursos naturais, como agua e energia, durante as
atividades, por meio de préticas eficientes e conscientes;

8.62. Apbs a conclusdo das obras e servicos, as vias, areas internas e externas deverdo estar
completamente livres de obstaculos e entulhos, a expensas do contratado, assegurando dessa forma a
livre circulagdo de pedestres e veiculos;

8.63. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme projeto e normas pertinentes, mantendo-
a atualizada e em bom estado de conservacao durante todo o prazo de execugdo das obras;

8.64. Incluir, em qualquer peca de divulgacgéo e identificagdo do bem executado em razdo da execugédo
do convénio, 0 QR Code, disponibilizado pelo SIGCON/MG Mdbdulo Saida e 0 nome a logomarca
oficial do Governo de Minas Gerais, conforme Manual de ldentidade Visual disponivel no site da
SEGOV (www.governo.mg.gov.br).

8.65. Obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execucao do objeto, em conformidade com as
leis, normativos e orientagdes técnicas que tratam da matéria;

8.66. A CONTRATADA devera:

a) permitir o livre acesso dos servidores do Estado e dos demais 6rgdos de controle interno e
externo deste, bem como dos funcionérios da Secretaria de Estado de Educacédo, aos documentos
e ao local de execucéo dos servicos

b) Inserir no Sistema de Gestdo de Convénios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais
(SIGCON-MG — Modulo Saida) as informag6es necessarias de sua competéncia, quando for
necessario.

c) disponibilizar, imagens de satélite, fotos georreferenciadas obtidas pelos aplicativos, mapas,
aerolevantamentos com drones ou outros meios tecnoldgicos disponiveis, quando solicitado para
atendimento a demanda de informag&o superveniente.
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8.67. Devera ser elaborado registro fotogréafico periddico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medicao;

8.67.1. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia
das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

8.67.2. A entrega do relatério fotografico € condicionante para a medicdo dos servicos no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos colorido.

8.67.3. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas, bem como constar a
assinatura/identificacdo do empregado designado na fiscalizagéo dessas medigoes.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Sdo aplicaveis as sangdes previstas no Titulo 1V, capitulo I da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes;

9.1.1. Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo(a) 6rgdo competente para a contratagao;

9.1.2. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou
ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar
amostra;

9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar 0 Contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou execucdo do contrato;

9.1.9. Fraudar Licitacdo;

9.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1. adverténcia;
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9.2.2. multa;
9.2.3 impedimento de licitar e contratar, e

9.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

9.5. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3 , a multa seré de 5% do valor do contrato.

9.6. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa ser& de 20% do valor
do contrato.

9.6.1. As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimag&o.

9.8. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsével em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 , quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

9.9. Poderé ser aplicada ao responsével a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como
pelas infragBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo previsto no Art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Precos, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades, nos termos do Art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢6es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 02 (dois) ou mais servidores estaveis
conforme estabelece o Art. 158. §1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual sera dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e 0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacGes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei. A alteragdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndao ensejard a rescisdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. IndenizagOes e multas.

10.4. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipGtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. A troca eventual de documentos e cartas entre 0 contratante e a contratada sera feita através de
protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERACAO

12.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-d0 pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer
acréscimos até 50% (cinquenta por cento) do valor global, no caso de construgdo, desde que
comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
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limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n°® 14.133, de 2021,
Decretos Municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢Oes de direito privado e demais legislacbes municipais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo de todos 0s servigos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por
Gestores e substitutos designados.

14.2. A Fiscalizagdo dos servicos contratados sera efetuada por servidores do municipio, que deveréo
dispor de amplo acesso as informagdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)
contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 117 da Lei 14.133/2021, os servidores a seguir indicados:

Fiscalizacéo Técnica

NOME MATRICULA FUNCAO
Elisa Cabral Terra 24509-01 Fiscal Técnico Titular
Alice Noemi Jorge dos Santos 24545-01 Fiscal Técnico suplente

Fiscalizacdo administrativa

NOME MATRICULA FUNCAO
Aquiles Walbert Gambogi 24.870-01 Fiscal administrativo titular
William Leonardo Detoni De 22.825-05 Fiscal administrativo
Paiva suplente

Gestdo do contrato

NOME MATRICULA FUNCAO
Suelene Marcondes de Souza Faria 14257-2 Gestora titular do contrato
Evandro Carvalho Lopes 21151-5 Gestor suplente do contrato
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14.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total
ou parcial (Lei n.°14.133/2021, Art. 115, caput).

14.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila (Lei n.° 14.133/2021, Art. 115, 8§5°).

14.5. As comunicac@es entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

14.6. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

14.7. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que
contera informacGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

14.8. A execucdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

14.9. Em atendimento a orientacdo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), que recomenda a
designacgdo preferencial de servidores efetivos para a funcdo de fiscalizagdo contratual, justifica-se a
designacgdo de servidores ndo ocupantes de cargo efetivo para fiscalizagdo administrativa suplente e
gestdo contratual pelo justo motivo de que esta Secretaria de Educacdo carece de cargos efetivos que
sejam compativeis com as fungdes necessarias para 0 objeto em questdo, que demandam conhecimentos
administrativos e conhecimento gerencial. A designacdo neste molde visa observar os principios da
legalidade, eficiéncia e interesse publico, ndo havendo impedimentos legais para atuacdo de servidores
ndo efetivos na fiscalizacdo contratual, desde que devidamente justificada, como ora se apresenta.

14.9. Fiscalizacao Técnica

14.9.1. O fiscal técnico acompanhard a execucdo, para que sejam cumpridas todas as condicOes
estabelecidas, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n.° 11.246, de
2022, Art. 22, VI);

14.9.2. O fiscal técnico anotara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n.° 14.133, de 2021, Art. 117, §1°, e Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 11);

14.9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificacbes para a
corregdo da execucdo, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, 111);

14.9.4. O fiscal técnico informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, IV);

14.9.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo nas datas aprazadas, o fiscal técnico
comunicara o fato imediatamente ao gestor. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, V).

14.9.6. O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término sob sua responsabilidade, com
vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

14.10. Fiscalizagdo Administrativa

14.10.1 O fiscal administrativo verificara a manutengdo das condic¢fes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
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termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario, prestara
apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, examinard a regularidade no recolhimento das
contribuicdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, atuara tempestivamente na solucdo de problemas,
participara da atualizacdo de relatdrios, auxiliara o gestor do contrato no que for necessario, nos termos
do art. 8° do Decreto n° 5.821 de Art. 23, | e Il, do Decreto n.° 11.246, de 2022).

14.10.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

14.11. Gestor

14.11.1. O gestor coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo contendo
todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagcdo da necessidade de adequacOes da Ata para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 1V).

14.11.2. O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, 11).

14.11.3. O gestor acompanhara a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, I11).

14.11.4. O gestor emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com menc¢éo
ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac@es. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

14.115. O gestor tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o Art.
158 da Lei n.° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, X).

14.11.6. O gestor devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucao dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n.° 11.246, de 2022, Art. 21, V).

14.11.7. O gestor deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos
estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

15.1. Os servicos serdo executados na Escola Municipal Professora Maria Barbosa, localizada na

Estrada Municipal do Algodao, no municipio de Pouso Alegre - MG, sob as coordenadas geogréaficas
22.351289, -45, conforme imagem a seguir:
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Figura 1-1 — Localizacao da E.M. Professora Maria Barbosa
Fonte: Google Earth

15.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao CREA/CAU/CFT-CRT, conforme institui a Lei n° 6.496 de
1977, cumprindo todas as determinagOes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o
recebimento da Ordem de Servicos.

15.2. As obras deverdao obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a
eficacia do servigo prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais
poderdo ser aplicaveis.

15.3. O néo atendimento as LegislacGes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servigo em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

15.4. A Contratada devera seguir a planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro, projeto
executivo, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Bésico e
no Edital de LicitacGes.

15.5. A contratada devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer nas obras durante
todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

15.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos
executados.

15.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos apds a abertura da mesma.

15.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de
equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

15.8. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que
ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis
presentes.

15.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e
amostras previamente & fiscalizagéo, que o0s aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.
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15.10. De acordo com o disposto no art. 125, caput, da Lei 14.133/21, o contrato podera sofrer
acréscimos até 50% (cinquenta por cento) do valor global, no caso de reforma, desde que comprovada a
necessidade em planilha orcamentéria e devidamente autorizada.

15.11. Todos o0s servigos executados que ndo apresentarem condicOes satisfatdrias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria Municipal de Educacédo
deverdo ser refeitos, ficando sob a responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou
méao-de-obra, equipamento e etc.

15.12. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

15.13. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdes pertinentes.

7.14. N&o havendo condicdes para a execucdo dos servigos por razfes para as quais a contratada ndo
contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a
qualidade dos servigos, os motivos para a ndo realizacdo dos servicos serdo consignados pelo
engenheiro fiscal no relatério diario que sera parte integrante do pagamento.

15.15. A CONTRATADA deveréa assegurar que todos os seus empregados, prepostos ou subcontratados
mantenham conduta ética, profissional e compativel com o ambiente escolar, sendo expressamente
vedado qualquer contato direto, individual ou ndo autorizado com alunos, salvo quando estritamente
necessario para a execucdo dos servicos e desde que previamente autorizado pela Administragdo ou pela
direcdo da unidade escolar, sempre sob supervisao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS
PARTES

16.1. Concluido o servigo, objeto desta contratacdo, a contratada solicitard sua aprovacgdo através da
Secretaria Municipal de Educacdo, que fara todas as observacdes que julgarem necesséarias, rejeitando a
obra gue nédo tenha sido executada nos termos editalicios e contratuais. Nesta hip6tese serd dado um
prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca a obra
rejeitada. Aceita a obra, a Secretaria Municipal de Educacdo, mediante o fiscal da obra, emitird
certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagao.

16.2. Para o recebimento dos servicos sera realizada a supervisao da Secretaria Municipal de Educacédo
conjuntamente com a fiscalizacdo da obra efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informages e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execugdo das obras, objeto do contrato, podera ser o Diario de Obra, onde,
tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente,
buscando a comprovacéao real do andamento das obras e execu¢do dos termos do contrato, sendo visado,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisorio e definitivo:

16.4.1. O servico sera recebido provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢&o
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo
escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo ser4 promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pela Secretaria Municipal de Educacdo, também com a emissdo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove
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a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 92, inciso VII e no art. 140,
inciso |, da Lei 14.133/2021.

16.4.3. O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Obras e servi¢os incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificacdes Técnicas
deverdo ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita as san¢@es previstas no contrato.

16.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

17.1. A contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipétese.
17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos
itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de
atestados que comprovassem execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes. Para os demais
servicos a subcontratacdo sera admitida quando houver razbes de ordem técnica que a justifique,
mediante prévia aprovacao do fiscal do contrato.

17.3. As subcontratac@es, caso autorizadas pelo contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar n°
123/2006 € o art. 4° da Lei n°® 14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma
ampla.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS REQUISITOS PARA PRESTAQAO DO SERVICO
18.1. Dos Requisitos e das Condigdes para prestagdo do servi¢o serdo conforme descrito no Projeto
Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do edital.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PROTECAO E INFORMACOES DE DADOS - LGPD

19.1. A empresa contratada devera executar o objeto em “estrita observancia dos ditames estabelecidos
pela Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD)”.

19.2. ACONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a observar fielmente as disposi¢des da
Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD) e a proteger os direitos
fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso em razdo da execucdo do presente
Contrato.

19.3. A CONTRATADA declara ter ciéncia dos termos da LGPD e, nas situagdes em que houver o
compartilhamento de dados pessoais pela CONTRATANTE, compromete-se a adequar todos 0s seus
procedimentos internos a legislagéo.

19.4. Fica vedada as partes a utilizacdo de qualquer dado pessoal compartilhado em razéo da execugédo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da presente contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

19.5. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informagfes —

especialmente os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — compartilhados em razdo da execugédo
contratual. E vedado o compartilhamento dessas informagfes com outras empresas ou pessoas, salvo se
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decorrente de obrigacOes legais ou para viabilizar o cumprimento da presente avenga, em consonancia
coma LGPD.

19.6. A CONTRATADA é obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acesso ndo autorizado aos dados pessoais, situa¢fes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito. Deve,
ainda, adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

19.7. Descumprimentos relacionados ao uso inadequado ou ilicito dos dados pessoais serdo apurados
conforme o estabelecido neste contrato e nos termos do que dispdem a Secdo IlI, Capitulo VI e o art. 52
da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD).

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre nu uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bom
como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pelos 6rgdos competentes.

20.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra, todos
0s materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a Fiscalizagdo da obra
para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela prefeitura Municipal de
Pouso Alegre/MG.

20.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT,;

b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacéo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destinam 0s servigos;
d) Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

21.1. A CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, 0s servicos objeto do contrato. Nesse caso, seréo
acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as implicacGes decorrentes
desta interrupcao.

21.2. Se a suspensdo/paralisacdo da prestacdo de servicos vier a impor-se como definitiva, incorrerd em
rescisdo contratual, nos termos da clausula resciséria prevista no contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes
oriundas do presente Termo de Contrato.

22.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias
iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Pouso Alegre/MG, XX de XXXX de 2026.
CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO IlI

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitaghio & CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2026, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2026 nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigactes objeto
do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2026.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURACAO
DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA NO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(ST OO , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
%K. . , Regido ... ,  responsavel técnico da  empresa
................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados 0s servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado
do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

3 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulacido em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito
por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda que sejam introduzidas modificagdes no projeto, a ndo

ser que estas resultem de instrugdes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixagcdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste
edital, o(s) mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do  Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no  https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,
podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever),
na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha or¢camentéaria neste edital, a mesma encontra-se
disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia
Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante
do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um
pendrive.
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ANEXO VII
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixa¢do do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia
Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante
do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um
pendrive.
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ANEXO VI1I
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se
disponiveis sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido na Superintendéncia
Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante
do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um
pendrive.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 (Obrigatoria para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 43/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURACAO
DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA NO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razédo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado],
neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.°
[xxxx], inscrito no CPF sob o n.°[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enguadra como
[Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de
14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por
ndo se enquadrar em nenhuma das vedacOes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n. 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alteracBes, sob as
penalidades deste ser:

() MICROEMPRESA — Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacGes legais

impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por néo
se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°
123/06. Declaro ainda que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, a empresa ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal

Observagoes:
 Esta declaragdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos

termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

* A ndo apresentagdo desta declaragdo serd interpretada como nao enquadramento da licitante como ME
ou EPP, nos termos da LC n° 123/2006, ou a op¢ao pela ndo utilizacdo do direito de tratamento
diferenciado.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Ne.
123/06 (Obrigatéria para MEI — Microempreendedores Individuais)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 43/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURACAO
DO SISTEMA PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA NO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A empresa [nome/Razdo social], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado],
neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.°
[xxxx], inscrito no CPF sob o n.° [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
Microempreendedor Individual, nos termos do art. 18-A, § 1° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas pela
referida lei, por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacgdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alteracGes,
sob as penalidades disto, ser:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - Empreséario individual que se enquadra na defini¢do do
art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Codigo Civil, ou o empreendedor que exerga as
atividades de industrializacdo, comercializacdo e prestacdo de servigos no ambito rural, que tenha
auferido receita bruta, no ano-calendario anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja

optante pelo Simples Nacional e que ndo esteja impedido de optar pela sistemética prevista neste artigo.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal
Observagoes:
Esta declaracdo podera ser preenchida somente pela licitante enquadrada como MEI, nos termos da LC
123, de 14 de dezembro de 2006. A ndo apresentacdo desta declaracdo sera interpretada como nao

enguadramento da licitante como MEI, nos termos da LC n°® 123/2006, ou a opcao pela ndo utilizacdo do

direito de tratamento diferenciado.
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