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                    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO DE COMPRA: 
8100003 – 000017/2026  

PROCESSO DE COMPRA SMOBI: DQ 91.041/2026 -PE 

PROCESSO BH DIGITAL: 
31.00594982/2026-84 

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em serviços comuns de 
engenharia para execução de recapeamento asfáltico de vias 
da Regional Norte do município de Belo Horizonte, sendo elas: 
Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira 
Gandhi e Avenida Saramenha, para atendimento às demandas 
da Subsecretaria de Zeladoria Urbana - SUZURB-OBI, no 
âmbito de transferência voluntária de recursos da União, 
formalizada por meio do Contrato de Repasse no 946106/2023 
(Operação no 1088674-94), celebrado com a Caixa Econômica 
Federal. 

VALOR ESTIMADO: 
R$ 3.523.923,03 (três milhões e quinhentos e vinte 
e três mil e novecentos e vinte e três reais e três 
centavos). 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO (AFERIDO DE FORMA GLOBAL) 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 

DATA BASE: Julho/2026 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

PREFERÊNCIA ME / EPP / EQUIPARADAS SIM 

LOCAL: 
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais - 

http://compras.mg.gov.br/ 

DATA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 

02/12/2026 

HORÁRIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ 

          9hs 59min 

 DATA DA ABERTURA DA SESSÃO 

02/12/2026 

HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO 

10h 

 
 
 
 

http://compras.mg.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI DQ-91.041/2026-PE 

 

1. PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura – SMOBI, torna público que realizará a LICITAÇÃO SMOBI DQ- 

91.041/2026-PE, via PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO AFERIDO DE 

FORMA GLOBAL, para ter seu objeto executado sob o regime de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, no modo de disputa aberto e fechado e nos termos das normas 

consubstanciadas na Lei n.º 14.133/2021, bem como no disposto pelo Decreto Municipal 

n.º 10.710/2001, naquilo que for aplicável; na Lei Orgânica do Município de Belo 

Horizonte; na Lei Municipal n.º 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 

19.753/2026; no Decreto Municipal n.º 13.757/2009; no Decreto Municipal n.º 

18.096/2022; no Decreto Municipal n.º 17.710/2021; na Lei n.º 8.078/1990 e, no que 

couber, na Lei n.º 10.406/2002; na Lei n.º 12.846/2013; no Decreto Municipal n.º 

16.954/2018; no Decreto Municipal n.º 16.408/2016; na Lei Complementar n.º 123/2006; 

na Lei Municipal n.º 10.936/2016; no Decreto Municipal n.º 16.535/2016; Lei Federal nº 

13.709/2018; Decreto Municipal nº 18.289/2023; além da legislação trabalhista aplicável, 

em especial a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto Lei n.º 5.452/1943); os 

Anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 – NR-15 e a Norma 

Regulamentadora 18 – NR-18, aprovadas por meio da Portaria n.º 3.214/1978, do 

Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes deste Edital. 

 

2. OBJETO 
 

A presente Licitação tem por objeto a contratação, pelo MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura –SMOBI de 

empresa especializada em serviços comuns de engenharia para execução de 

recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte, sendo 

elas: Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira Gandhi e Avenida 

Saramenha, para atendimento às demandas da Subsecretaria de Zeladoria Urbana - 

SUZURB-OBI, no âmbito de transferência voluntária de recursos da União, formalizada 

por meio do Contrato de Repasse no 946106/2023 (Operação no 1088674-94), celebrado 

com a Caixa Econômica Federal. 

 

2.1. As especificações do serviço estão contidas no Anexo I – Termo de Referência 

da Licitação e demais documentos que integram este Edital de Licitação. 

 

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sítio 

Portal de Compras do Estado de Minas Gerais - http://compras.mg.gov.br/ e as 

especificações técnicas constantes no Edital e seus anexos, o licitante deverá 

obedecer a este último. 

 

http://compras.mg.gov.br/
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3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas das 

Licitantes, é o previsto no item 2 do Anexo I – Termo de Referência 

da Licitação. 

3.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços 

inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 

contratação. 

4. FONTE DE RECURSOS 
 

Os serviços objetos desta licitação serão custeados por recursos orçamentários 
provenientes de transferência voluntária da União, formalizada através do Contrato 
de Repasse no 946106/2023 (Operação no 1088674-94), celebrado com a Caixa 
Econômica Federal e também por meio de recursos orçamentários da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura do Fundo Municipal, proveniente do Recursos 
Ordinários do Tesouro – ROT, conforme rubricas: 
 
2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.1.500.000 – CO 9000 e 
2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.1.754.790 – CO 0000 da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI. 
Reduzidos 2026: 27000689 e 27000106 
 
Recursos Ordinários do Tesouro – ROT: R$ 652.531,03 (seiscentos e cinquenta e 
dois mil e quinhentos e trinta e um reais e três centavos). 
 
Contrato de Repasse no 946106/2023: R$ 2.871.392,00 (dois milhões, oitocentos 
e setenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais); 
 
 

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnações poderão 

ser feitos por qualquer pessoa, exclusivamente por meio eletrônico, no 

Portal de Compras MG, na página da licitação, em campo próprio 

(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”), até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação 

perante a Administração o interessado que não o fizer até o 3º (terceiro) 

dia útil que anteceder a data de abertura do certame. 

 

5.3. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os 
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, e CPF e 
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nome do interessado para pessoa física) e disponibilizar as informações 
para contato (telefone e e-mail). 

5.4. O Agente de Contratação, responderá aos pedidos de esclarecimentos 

ou impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de 

recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

5.4.1. Excepcionalmente e devidamente justificado, o prazo para resposta 

dos pedidos de esclarecimentos ou impugnação poderá ser 

prorrogado até o último dia útil anterior à data de abertura do 

certame, promovendo-se, se for o caso, o adiamento da sessão 

pública. 

 

5.5. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão 

medida excepcional que deverá ser motivada pelo Agente de Contratação 

nos autos do processo de licitação nos termos do art. 15, § 3º do Decreto 

nº 18.289/2023. 

5.6. As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas 

últimas não forem acolhidas, serão disponibilizadas diretamente no sítio 

eletrônico https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/licitacoes, no link 

correspondente a esta licitação e no Portal de Compras do Estado de 

Minas Gerais - http://compras.mg.gov.br/  podendo ser acessadas por 

todos os interessados. 

5.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento e aos registros de 

impugnação, quando acolhidos, serão disponibilizadas no Portal da 

Transparência da PBH e no sistema Portal de Compras MG. 

5.7.1. O solicitante será devidamente notificado por e-mail, podendo 

consultar a respectiva resposta, bem como eventual documento 

complementar, diretamente no Portal de Compras MG 

5.8. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame, observados os prazos fixados no art. 55 da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021. 

5.9. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se 

o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

5.10. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não 

fundamentadas não serão analisadas e serão arquivadas pela 

http://compras.mg.gov.br/
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autoridade competente. 

5.11. A não impugnação do Edital, na forma e tempo definidos nesse item, 

acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, 

as regras do certame. 

6. CLÁUSULA DE ADESÃO 

 
O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaração expressa por 

parte do Licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus 

anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e 

das normas técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. Obriga, ainda, à observância 

dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade 

e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do processo. 

 

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
7.1. A participação nesta licitação se dará exclusivamente por meio do Portal de 

Compras MG. 
 

7.1.1. As orientações aos licitantes para participação neste pregão eletrônico 
constam dos manuais e orientações disponibilizados no   Portal de 
Compras MG, devendo os licitantes observarem, ainda, as 
disposições deste edital e da legislação aplicável. 

 
7.2. Serão admitidas a participar desta licitação as pessoas físicas e jurídicas: 

 
 

7.2.1. Que atendam às exigências deste Edital e seus anexos, vedada, 

expressamente, a formação de consórcios, por se tratar de 

serviço cuja complexidade e dimensão não justificam a atuação de 

mais de uma empresa. 

7.2.2. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão 

participar desta licitação desde que atendam aos requisitos 

estabelecidos no art. 16 da Lei n.º 14.133/2021.  

 

7.3. Será assegurado tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas, empresas de pequeno porte e demais licitantes 
beneficiários, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e da Lei 
Municipal no 10.936, de 22 de junho de 2016. 
 

7.4. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior: 
 

7.4.1. fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública, cujos valores 
somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 
 

7.4.2. nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, deverá 
ser considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites 
previstos na Lei Complementar Federal no 123/2006. 
 

7.5. Poderão participar desta licitação os fornecedores cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam regularmente 
credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF do Estado de 
Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro 
de 2018. 

7.5.1. O credenciamento no CAGEF deve ser realizado no prazo mínimo de 
02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da sessão pública, por 
meio do site www.compras.mg.gov.br - Opção Cadastro de 
Fornecedores. 

7.5.2. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para 
atuar em seu nome no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, 
física ou jurídica, representar mais de um licitante no presente Edital. 
 

7.5.3. O representante receberá uma senha eletrônica de acesso, de caráter 
pessoal e intransferível, ficando excluída da responsabilidade do 
provedor ou do órgão/entidade promotor do Edital por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros não 
autorizados. 

7.5.4. É de responsabilidade do representante conferir a exatidão dos seus 
dados cadastrais no Sistema e mantê-lo atualizado junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou desatualização. 

 
7.5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao certame, na 
forma eletrônica. 

 
 

7.5.5.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente 
pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do Município de Belo Horizonte por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 

http://www.compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/acesso-a-informacoes/consultas/orientacoes-para-fornecedores/
https://compras.mg.gov.br/acesso-a-informacoes/consultas/orientacoes-para-fornecedores/
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7.5.5.2. O licitante responsabiliza-se pelo acompanhamento das 
operações no Portal de Compras MG, admitindo ônus 
decorrente da perda do negócio diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
 

7.5.6. Para informações relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEF, consulte o link: 
compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-
cagef/ ou entre contato por meio do e-
mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para dúvidas 
sobre acesso e navegação no Portal de Compras, participação em 
licitações entre contato pelo site: compras.mg.gov.br/canais-de-
atendimento/fale-conosco/. 

 
7.6. O adjudicatário que tiver interesse em celebrar contrato com a 

Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, conforme 
inciso III, art. 3º e art. 5º do Decreto nº 11.245 de 23 de janeiro de 2003, 
deverá se credenciar no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do 
Município de Belo Horizonte – SUCAF através do link: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/sucaf, ou pelo e-mail: 
sucaf@pbh.gov.br ou pelo telefone: (31) 3277-8186. 

 
7.6.1. É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária providenciar a 

atualização ou o cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se 
encontre cadastrada, nos termos do Decreto Municipal 11.245/2003. 

 
7.7. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da 

Lei Complementar Federal no 123/2006, bem como os benefícios 
previstos na Lei Municipal no 10.936, de 22 de junho de 2016 deverá 
comprovar a condição de beneficiário no momento do seu 
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no 
CAGEF. 

 
7.7.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário 

até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos 
benefícios listados na da Lei Complementar Federal no 123/2006 e na 
Lei Municipal no 10.936, de 22 de junho de 2016. 
 

7.7.2. Nos casos de ampla concorrência, a assinalação do campo “não” por 
microempresas e empresas de pequeno porte produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 

7.8. Não poderão participar desta licitação as empresas que: 

7.8.1. Não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/
mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-conosco/
https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-conosco/
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7.8.2. Enquadrem-se como empresa estrangeira que não tenham 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.8.3. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

7.8.4. Que se enquadrem nas seguintes situações: 

7.8.4.1. Autor do anteprojeto, do Termo de Referência, do 

projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

7.8.4.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas 

integrantes do mesmo grupo econômico. 

7.8.4.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, 

responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

7.8.4.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo 

da licitação, impossibilitada de participar da licitação 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta, 

conforme legislação vigente; 

a. O impedimento de que trata o item anterior será 

também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, 

com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante. 

7.8.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
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reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

7.8.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, 

nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, concorrendo entre si; 

7.8.4.7. Empresas que tenham como proprietários 

controladores ou diretores membros dos poderes 

legislativos da União, Estados ou Municípios ou que 

nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 

54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da 

República; 

7.8.4.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos 

anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista. 

 

7.8.5. Agente público deste órgão licitante e/ou do órgão contratante; 

 
7.8.6. Terceiros que tenham auxiliado na condução desta contratação na 

qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que 

preste assessoria técnica; 

7.8.7. Pessoa jurídica que estiver com falência decretada ou que se 

encontrem em concurso de credores, dissolução ou liquidação; ou 

que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as 

empresas que comprovarem que o plano de recuperação foi 

homologado pelo juízo competente; 

7.8.8. Pessoa jurídica que possua objetivo social incompatível com a 

execução do objeto deste Edital. 

7.8.9. Enquadradas nas vedações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 9° e no 

art. 14, ambos da Lei Federal 14.133/2021, bem como nas do art. 

42 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

7.8.10. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos 

do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

7.8.11. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
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7.8.12. Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 
 

7.9. Constatada a existência de impedimento à participação durante a 

realização do certame, o Licitante será convocado para manifestação 

prévia a sua inabilitação no prazo de 2 (dois) dias úteis, admitida a 

prorrogação, a critério da Administração, mediante solicitação 

fundamentada. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

8.1. Após a divulgação do Edital, os Licitantes deverão cadastrar a 

Proposta com o valor GLOBAL na Moeda Real até a data e hora 

marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico – do Portal de Compras MG – quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

inserida no sistema até a data e horário marcados para a abertura da 

sessão pública. 

8.3. Nesta etapa não haverá ordem de classificação, o que ocorrerá 

somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na fase do lançamento da proposta no 

sistema, quanto na sessão de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, e deverão: 

 
8.4.1. Ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 

2 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 
8.4.2. Incluir todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente do fornecedor, inclusive os custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos eventuais termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas.  

 
8.4.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de 100 (cem) dias, 

contados da data de sua assinatura, devendo o licitante declarar 
expressamente o atendimento a essa condição. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos 

em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde 

à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 (doze) 

https://compras.mg.gov.br/
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meses. 

8.6. O cadastramento das propostas implica obrigatoriedade no 

cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o 

que dispõe o Termo de Referência e seus apêndices, assumindo o 

proponente o compromisso de cumprir o objeto nos seus termos, bem 

como de prestar o serviço, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição, quando for o caso.  

8.7. No momento do cadastramento da proposta, o fornecedor deverá, 

também, assinalar em campo próprio do Portal de Compras MG 

seguintes declarações: 

8.7.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 

anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega 

em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no instrumento convocatório; 

8.7.2. Não existem fatos impeditivos para a sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar alguma ocorrência que 

ocorrer posteriormente. 

8.7.3. Para fins de verificação de cumprimento do disposto no art. 7º, 

inciso XXXIII da CF, nos termos do art. 68, inciso VI da Lei n. º 

14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal; 

8.7.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal; 

8.7.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas. 

8.7.6. Que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no 

sistema em seu nome, assumindo-as como firmes e verdadeiras; 

https://compras.mg.gov.br/
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8.8. No caso de fornecedor beneficiário (ME/EPP/Equiparadas) também 

deverá ser declarado: 

8.8.1. que não ultrapassou o limite de faturamento definido no art. 4º da 

Lei Federal nº 14.133, de 2021 e que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus artigos 42 a 49. 

8.8.2. que caso possua restrição no(s) documento(s) de regularidade 

fiscal, assume o compromisso de promover a regularização caso 

venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os 

demais requisitos de habilitação. 

8.9. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará 

sujeita as sanções penais e administrativas cabíveis. 

 
 

8.10. Ao cadastrar sua Proposta no sistema eletrônico, o Licitante deverá 

fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser 

utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. 

8.11. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.12. É de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos órgãos 

competentes informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas 

de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 

licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo 

alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras 

correlatas. 

8.13. Conforme Lei Municipal nº 9.145/2006, ficam isentos do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - os serviços contratados pela 

Administração Pública Direta ou Indireta do Município, desde que seja 

descontado expressamente do valor do serviço constante do 

documento fiscal emitido o percentual referente à alíquota do imposto, 

que incidiria sobre a operação, se não fosse a isenção. 

8.14. Para fins de aplicação da isenção de que trata o subitem anterior, os 

licitantes deverão fazer constar de suas propostas comerciais o valor 

do serviço sem se considerar a isenção do ISSQN, cujo valor respectivo 

deverá ser igualmente informado como desconto incondicionado a ser 

concedido no caso da contratação, conforme previsto no Decreto 

Municipal nº 12.332/2006. 



            

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

                                   

 

 

 

Processo de Compra: 8100003 - 000017/2026 

Licitação SMOBI DQ-91.041/2026 -PE                                                                   Página 15 de 51                                                                                                                                                               
     Processo nº 31.00594982/2026-84 

8.15. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do 

objeto deste certame será interpretada como não existente ou já 

incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a 

abertura da sessão pública. 

8.16. Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida. 

8.17. As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico para acesso às 

demais licitantes. 

8.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que 

compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de 

propostas, após a fase de envio de lances. 

8.19. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante 

poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento 

da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.19.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.19.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor 
final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

8.20. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo 

fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a 

lance já registrado pelo fornecedor no sistema. 

8.21. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 8.20 possuirá 

caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou 

entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.   

8.22. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar 

as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se 

responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

8.23. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 

8.24. Será exigida, no momento da apresentação da proposta ajustada, a 
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comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, 

como requisito de pré-habilitação, nos termos do art. 58 da lei 

14.133/2021. 

 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FASE DE 

LANCES 

 

9.1. A abertura da sessão pública desta licitação, conduzida pelo(a) 

Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste 

Edital, por meio do  Portal de Compras MG. 

9.2. Os Licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, 

observado o horário fixado e as seguintes condições: 

9.2.1. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema; 

9.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele 

que for recebido e registrado primeiro pelo Sistema; 

9.2.3. Os lances a serem ofertados devem corresponder ao MENOR 

PREÇO aferido sobre o preço Global. 

9.2.4. Será admitida a apresentação de lances intermediários durante a 

disputa aberta. São considerados intermediários os lances iguais ou 

superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance 

dado pelo próprio licitante. 

9.2.5. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 

sua proposta. 

9.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01% (um centésimo 

por cento). 

9.4. O modo de disputa adotado no presente certame é o aberto e fechado 

e será conduzido conforme operacionalização do sistema 

disponibilizado no Portal de Compras MG 

9.5. A adoção do modo de disputa será conjuntamente, aberto e fechado, 

nos termos do artigo 56 da Lei nº 14.133/2021, onde os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

9.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.7. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.8. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar 

por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor 

lance. 

9.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem 

de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

9.10. Durante a sessão pública de lances, o evidente equívoco de digitação 

pelo licitante que der causa a preço incompatível ou manifestamente 

inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema pelo 

Agente de Contratação, no caso de não exclusão pelo licitante nos 

moldes do item anterior. 

9.10.1. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, 

no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na 

hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

9.11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) 

no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 

permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico Portal de 

Compras MG 

9.13. Encerrada a sessão pública de lances, o sistema divulgará o nome do 

Licitante detentor do Menor preço. 

9.14. Do empate ficto 

9.14.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as Microempresas (ME), microempreendedores 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou 

Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE), assim consideradas 

nos termos do art. 3o da Lei Complementar nº 123/2006 e com 

observância aos critérios definidos no art. 4o da Lei nº 14.133/2021 

e neste edital. 

9.14.2. Entende-se por empate ficto a situação em que as propostas 

apresentadas por Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Sociedades Cooperativas Equiparadas, quando 

legalmente cabível, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores ao menor preço global válido, ofertado por licitante que 

não se enquadre nessas categorias, observadas as disposições 

dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 4º da 

Lei nº 14.133/2021. 

9.14.3.  O empate ficto somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte, microempreendedor individual ou Sociedade 

Cooperativa Equiparada. 

9.15. Encerrada a classificação, após a definição da melhor Proposta, será 

verificada pelo sistema eletrônico a existência de ME/MEI/EPP/SCE 

com Proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior ao valor da 

Proposta melhor classificada. 

9.16. Caso ocorra o empate descrito no subitem anterior, a 

ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo lugar poderá no prazo de 

05 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo 

chat do sistema eletrônico, sob pena de decair do direito concedido, 

apresentar nova Proposta Comercial, obrigatoriamente inferior ao valor 

da Proposta melhor classificada, situação em que, atendidas às 

exigências habilitatórias e observado o valor máximo fixado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação. 

9.16.1. Caso não seja apresentada a nova Proposta pela 

ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo lugar, os 

demais beneficiários com Propostas até 5% (cinco 

porcento) inferiores à melhor classificada serão 

convocados automaticamente, na ordem de classificação, 

para exercer o mesmo direito, nos mesmos moldes 

convocados automaticamente, na ordem de classificação, 

para exercer o mesmo direito, nos mesmos moldes. 

9.16.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

ME/MEI//EPP/SCE que se encontrem em empate ficto, o 

sistema Portal de Compras MG fará sorteio eletrônico 

https://compras.mg.gov.br/
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entre tais Licitantes, definindo e convocando 

automaticamente o vencedor para o encaminhamento da 

oferta final de desempate. 

9.16.3.  Na hipótese de não classificação de ME/MEI/EPP/SCE, 

será classificada em primeiro lugar a Proposta mais 

vantajosa apresentada. 

9.17. O exercício do direito de preferência aos beneficiários da Lei 

Complementar n.o 123/2006 fica limitado(a) às ME/MEI/EPP/SCE que, 

no ano-calendário de realização desta licitação, ainda não tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o Licitante 

apresentar declaração de observância deste limite, nos termos exigidos 

neste Edital. 

9.18. Do empate real 

 

9.18.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 
critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021. 

9.18.2. Na hipótese de ainda persistir o empate, haverá sorteio pelo sistema 

eletrônico entre as propostas empatadas. 

9.18.3. Nas licitações em que esteja configurado empate em primeiro lugar, 

será realizada disputa final entre os Licitantes empatados, que 

poderão apresentar nova Proposta em ato contínuo a classificação. 

9.18.4. Mantido o empate após a disputa final de que trata o subitem 

anterior, as Propostas serão desempatadas por meio dos demais 

critérios estabelecidos no art. 60, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.18.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na 

hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do 

preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, 

o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após 

definido o resultado do julgamento. 

9.18.6. O(a)  Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

9.18.6.1. A negociação será realizada por meio do sistema e 

poderá ser acompanhada pelas demais licitantes. 

9.18.6.2. Quando o primeiro colocado, mesmo após a 
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negociação, for desclassificado em razão de sua 

proposta permanecer acima do preço máximo definido 

para a contratação, a negociação poderá ser feita com 

os demais Licitantes classificados, exclusivamente por 

meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, 

ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, 

serão utilizados os critérios de desempate definidos 

neste edital. 

9.18.6.3. Concluída a negociação, se houver, o resultado será 

registrado na ata da sessão pública que será anexada 

aos autos do processo de contratação. 

 

10. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA 

 
10.1. Encerrada a fase de lances, será verificado o eventual descumprimento 

das condições de participação do licitante melhor classificado, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura compra, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

 

CONSULTA AOS CADASTROS 
FORNECEDOR 

PESSOA JURÍDICA - 
CNPJ 

FORNECEDOR 
PESSOA 

FÍSICA - CPF 

SÓCIO 
MAJORITÁRIO*
- CPF ou CNPJ 

CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência 
em relação à Administração Pública do Estado de 
Minas Gerais acessível pelo 
site http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/Co
nsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do
; 

SIM SIM NÃO 

CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores 
Impedidos acessível pelo 
site https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-
web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/
index.zul 

SIM SIM NÃO 

Consulta da situação eleitoral, acessível pelo 
site https://www.tse.jus.br/servicoseleitorais/titulo
-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome 

NÃO SIM NÃO 

Certidão de Licitantes Inidôneos TCU, acessível 
pelo 
site https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:11
1970551082228::::P3_TIPO:CPF 

NÃO 

(Consultas já 
integram a certidão 

SIM NÃO 

http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zu
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zu
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zu
https://www.tse.jus.br/servicoseleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome
https://www.tse.jus.br/servicoseleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3_TIPO:CPF
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3_TIPO:CPF
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Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantidos 
pela Controladoria-Geral da União (CGU), 
acessível pelo site https://certidoes.cgu.gov.br/ 

consolidada do 
TCU) 

SIM NÃO 

Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), acessível pelo 
site https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/con
sultar_requerido.php?validar=form. 

SIM SIM 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
TCU (Integra 4 certidões: (1) Licitantes 
Inidôneos, (2) CNIA - Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, (3) CEIS - 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas e (4) CNEP - Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas . Acesso disponível no 
site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

SIM NÃO NÃO 

Nota: * A consulta ao cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), será realizada em nome do fornecedor 
melhor classificado e, também, de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 

10.2. Caso conste na consulta a existência de ocorrências impeditivas 

indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas consultadas. 

 

10.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

10.2.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

 

10.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será 

desclassificado, por falta de condição de participação. 

 

10.3. Verificadas as condições de participação, a Administração examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 

e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form.
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form.
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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contratação neste Edital e em seus anexos, considerando os valores 

unitários e totais de referência de cada item do lote. 

 

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta 

ajustada ao último lance ofertado ou, quando não ocorrerem lances, 

contendo o(s) preço(s) inicialmente ofertado(s), e, se necessário, 

documentos complementares, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.  

 
10.4.1. A prorrogação de que trata o item acima poderá ocorrer nas seguintes 

situações: 
 

10.4.2.  De ofício, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo 

estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos 

no Edital para a verificação de conformidade de que trata o item 

10.4. 

 

10.4.3. O fornecedor deverá realizar o upload da proposta comercial ajustada 
ao seu último valor ofertado, conforme modelo constante no Anexo II 
- Proposta Comercial. 
 

10.4.4. Os arquivos referentes à proposta comercial deverão ser assinados 

eletronicamente. 

 
 

10.4.4.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal 
Gov.br.  A realização da assinatura digital importará na 
aceitação de todos os termos e condições que regem o 
processo eletrônico, conforme Decreto nº 17.710, de 13 
de setembro de 2021, e demais normas aplicáveis, 
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo 
como consequência a responsabilidade pelo uso indevido 
das ações efetuadas e das informações prestadas, as 
quais serão passíveis de apuração civil, penal e 
administrativa. 
 

10.4.4.2. Caso a proposta e os documentos que a acompanham 
sejam assinados por mandatário, deverão ser 
encaminhados, também, a procuração e cópia da carteira 
de identidade do mandatário subscritor.  

 

 
10.5. Juntamente com a proposta, o licitante deverá enviar os seguintes 

documentos: 

 

10.5.1. Carta de apresentação da Proposta Comercial conforme Anexo II 

– Modelo de Proposta Comercial; 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/assinatura-eletronica
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10.5.2. Planilha de Orçamento, assinada pelo responsável pelo 

orçamento do Licitante, com a cotação de preços do Licitante, 

guardando absoluta fidelidade com a(s) Planilha(s) de Orçamento 

fornecida(s) pela SMOBI, no que se refere às atividades, unidades 

e quantidades; 

10.5.2.1. O Licitante deverá apresentar Planilha de Orçamento 

e em arquivo digital em formato Microsoft Excel, 

fornecido pela SMOBI, conforme a que integra o 

Apêndice I do Anexo I - Termo de Referência deste 

Edital, com a coluna “Valor Cotado” devidamente 

preenchida(s) pelos PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA 

propostos pelo Licitante. 

a. A Planilha de Orçamento fornecida pela SMOBI 

no arquivo digital, não poderá ser alterada, à 

exceção das células editáveis realçadas em 

amarelo (razão social, n.º CNPJ, responsável, 

Leis Sociais, Valor cotado) que devem ser 

preenchidas no mesmo arquivo digital fornecido. 

Esse arquivo possui trava de segurança nas 

células não editáveis e quando copiado perde a 

certificação do Sistema utilizado para análise das 

Propostas. 

b. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos 

pela Licitante a serem inseridos na coluna “Valor 

Cotado” deverão ter duas casas decimais. Caso 

o preço unitário seja inserido na planilha através 

de fórmula, deverá ser utilizada a função 

ARRED(...) do Microsoft Excel, limitando em duas 

casas decimais, para eliminar as divergências de 

arredondamento. 

10.5.3. Detalhamento das Composições de Preços Unitários de 

TODOS os itens constantes da(s) Planilha(s) de Orçamento, 

indicando os quantitativos de consumo de cada insumo que forma 

o custo unitário em meio digital, em formato Microsoft Excel, 

editável; 

10.5.4. Detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflita as formas 

de contratação de mão de obra a ser utilizada pelo Licitante na 

execução do Contrato; 

10.5.4.1. O Licitante deverá apresentar também, quando for o 
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caso, o detalhamento dos encargos incidentes sobre a 

contratação de profissionais realizada através de 

contrato de prestação de serviços ou através de outros 

vínculos que não o empregatício, considerando os 

encargos incidentes sobre a forma de contratação 

adotada. 

10.5.4.2. Em caso de divergência entre o percentual de encargos 

sociais adotado na composição do preço unitário 

constante da Proposta Comercial e o efetivamente 

dispendido pelo Licitante, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

a. Adoção de percentual menor que o adequado: o 

percentual será mantido durante toda a execução 

contratual; 

b. Adoção de percentual maior que o adequado: o 

excesso será suprimido unilateralmente da 

planilha de preços unitários e haverá glosa dos 

valores, quando do pagamento, e/ou redução para 

fins de ressarcimento dos pagamentos indevidos. 

10.5.5. Detalhamento do cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI); 

10.5.5.1. Os impostos considerados de natureza direta e 

personalíssima, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 

– CSLL, não deverão ser incluídos no BDI (TCU, 

Súmula 254). 

10.5.5.2. A apresentação do BDI deverá seguir o modelo e a 

fórmula de cálculo apresentados pela contratante. 

10.5.6. Cronograma Físico Financeiro Básico, conforme modelo do Apêndice 
II do Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

 
10.5.6.1. O Licitante poderá apresentar Cronograma Físico 

Financeiro com prazo inferior ao estabelecido, desde 

que devidamente justificado. O Licitante não poderá, 

entretanto, pleitear, posteriormente, ou justificar 

aditamentos de prazo e/ou valor decorrentes desta 

eventual redução de prazo. 

 

10.6. O prazo estipulado no subitem 10.4 poderá ser prorrogado, quando 
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solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
10.7. Comprovante de recolhimento de garantia de proposta 

 
10.7.1. O licitante deverá comprovar, no ato de apresentação da proposta, o 

recolhimento da quantia referente à garantia de proposta, a qual 

deverá ser efetuada previamente à data da sessão pública do pregão, 

constituindo requisito indispensável para a fase de pré-habilitação. 

 

10.7.1.1. A garantia de proposta de que trata o item 10.7.1. 

precisa estar válida antes da abertura da sessão do 

pregão. Isso quer dizer que não pode ser emitida ou 

passar a ter validade depois que a sessão tiver iniciado. 

 

10.7.2. A garantia de proposta corresponderá a 1% (um por cento) do valor 

estimado, conforme o disposto no art. 58, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

10.7.3. O valor estimado da garantia de proposta será calculado com base no 

valor de referência do respectivo lote para o qual o licitante 

apresentar proposta, observado o percentual de 1% (um por cento) 

estabelecido no item 10.7.2 deste edital. 

 

10.7.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021: 

10.7.4.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 

seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia; 

 

10.7.4.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em 

dinheiro, a mesma deverá ser recolhida obrigatoriamente 

no: 

Banco da Caixa Econômica Federal 
                 Agência: 0093 
                 Operação: 006 
                 Conta: 575262455-6 
 

10.7.4.3. Seguro-garantia; 

 

10.7.4.4. Fiança bancária emitida por banco ou instituição 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 

Banco Central do Brasil; 

 

10.7.4.5. Título de capitalização custeado por pagamento único, 

com resgate pelo valor total. 

 

10.7.5.  A garantia da proposta deverá possuir vigência mínima idêntica à 
vigência da proposta comercial, devendo permanecer válida durante 
todo o período de validade da proposta apresentada pelo licitante. 
 

10.7.6. No ato da convocação, caso a vigência da garantia da proposta, 

quando prestada na modalidade seguro-garantia (item 10.7.4.3.), 

esteja vencida, o pregoeiro solicitará ao licitante a apresentação do 

comprovante de recolhimento do valor correspondente à garantia de 

proposta atualizada, sendo imprescindível que o licitante comprove 

também que o recolhimento foi realizado em data anterior ao início da 

sessão, conforme disposto no item 10.7.1. deste Edital, constituindo 

requisito indispensável para a fase de pré-habilitação. 

 

10.7.7. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que 

for declarada fracassada a licitação. 

 
10.7.8.  Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a 

recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos 

para a contratação. 

 
10.7.9. Os licitantes e/ou adjudicatários, no âmbito das licitações da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, que 

descumprirem, total ou parcialmente, as obrigações estabelecidas em 

lei, no edital, estarão sujeitos à aplicação das sanções cabíveis, tais 

como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, conforme Portaria 

Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 01/2025,  bem como à retenção e/ou 

perda da garantia da proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação. 

 

11. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
11.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará se o Licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, legislação correlata 

e no item 7 deste Edital. 

11.1.1. O Licitante será convocado para manifestação previamente a uma 
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eventual desclassificação. 

11.1.2. Constatada a ausência de condições ou impedimentos à 

participação na licitação, o Licitante será reputado desclassificado, 

por falta de condição de participação. 

 

11.2. Caso o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha 

se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) 

Pregoeiro(a) verificará se faz jus ao benefício nos termos da Lei e deste 

Edital. 

11.3. Verificadas as condições de participação, o(a) Pregoeiro(a) examinará 

a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar. 

11.4. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, 

AFERIDO DE FORMA GLOBAL, observadas as exigências deste 

Edital, seus anexos e o valor teto estimado. 

11.4.1. No certame serão analisados os preços unitários constantes na 

proposta, portanto, quando da avaliação da aceitabilidade da 

proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada 

item.  

11.4.2. Os preços unitários dos itens constantes das Propostas não podem 

exceder aos preços unitários estabelecidos no orçamento estimado 

da contratação – Apêndice I do Anexo I – Termo de Referência 

deste Edital. 

11.5. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada. 

11.6. Será desclassificada a Proposta que: 
 

11.6.1. Contenha vícios insanáveis; 

 
11.6.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas neste edital; 

 
11.6.3. Apresente preço inexequível ou permaneça acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

11.6.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração Pública; ou 

11.6.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do 

edital, desde que insanável. 

11.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligências para aferir a 

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja 
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demonstrada, conforme disposto no §2º do art. 59 da Lei n.º 

14.133/2021. 

11.7.1. Nesta situação, será facultado ao Licitante o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes 

em sua Proposta, demonstrando que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato. 

11.7.2. A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais 

e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde 

que a renúncia esteja expressa na Proposta. 

11.8. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, nos termos do Decreto Municipal nº 18.289, de 28 de 

março de 2023. 

11.8.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta 

for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis previstas 

neste Edital e seus anexos. 

11.9. É facultado ao(à) Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, desde 

que não seja alterada a substância da Proposta, adotar medidas de 

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 

impropriedades na documentação ou complementar a instrução do 

processo. 

11.10. O Licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional ou 

correção de impropriedades deverá fazê-lo no prazo determinado 

pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação. 

11.11. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição de sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

11.12. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no 
sistema, disponível em tempo real para todos os Licitantes. 

 
11.13. Em caso de desclassificação da Proposta Comercial de menor preço 

proceder-se-á à análise da Proposta Comercial imediatamente mais 

vantajosa. 
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11.14. Definido o resultado do julgamento, o Pregoeiro poderá negociar 
condições mais vantajosas com o primeiro colocado, exclusivamente por 
meio do Portal de Compras MG e de forma pública e transparente. O valor 
resultante da negociação deverá ser registrado no Portal de Compras MG. 

 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
12.1. O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá providenciar o envio 

da Documentação de Habilitação, no prazo de 2 (duas) horas 

contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, os 

seguintes documentos: 

12.2. Habilitação jurídica: 

 
12.2.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

12.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa; 

12.2.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedades empresárias; 

12.2.4. Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 

empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

12.2.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

12.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

 
12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

12.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver relativo à sede do Licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

12.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, 

na forma da Lei; 

12.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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Serviço – FGTS; 

12.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

12.3.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade 

Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.º 

123/2006 e da Lei Municipal n.º 10.936/2016, o(a) Pregoeiro(a) julgará 

habilitadas a ME/EPP/SCE, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração Pública, para regularização da 

documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, a 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

 

12.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 

prevista no subitem 12.3.6 dependerá de requerimento 

pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) 

dias úteis concedidos para a regularização da 

documentação fiscal. 

 

12.3.6.2. A não regularização da documentação fiscal por parte 

das Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou 

Sociedade Cooperativa Equiparada, no prazo previsto no 

subitem 12.3.6, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 

legislação aplicável, sendo facultado à Administração 

convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do Contrato ou revogar a 

licitação. 

12.4. Qualificação Técnica: 

12.4.1. Certidão de Registro do licitante e dos profissionais na entidade 
profissional competente; Certidão de Registro da empresa licitante e 
dos profissionais responsáveis técnicos junto ao conselho profissional 
competente, quando aplicável. Certidões ou atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, acompanhado de certidão de Acervo 
Técnico (CAT), comprovando que a Licitante executou diretamente 
serviços ligados a manutenção de pavimentos asfálticos urbanos, 
com, no mínimo, as parcelas de relevância técnica e valores 
significativos abaixo indicados para a respectiva contratação: 
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a) Fresagem de pavimento asfáltico – 5.646,03 m2, correspondente a 25% do 

quantitativo estimado da contratação, por representar parcela relevante da 

execução, com valor superior ao percentual de referência adotado para 

caracterização de valor significativo;  

b) Fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente Faixa 

C – 677,52 T, podendo ser modificado por polímero, borracha, fibra e/ou outro 

aditivo ou não, correspondente a 25% do quantitativo estimado da 

contratação, por representar parcela relevante da execução, com valor 

superior ao percentual de referência adotado para caracterização de valor 

significativo. 

12.4.2. Apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no 

conselho profissional competente, acompanhado de atestado(s) de 

capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, e da Anotação da Responsabilidade 

Técnica (ART), que comprove que o profissional indicado executou 

diretamente, para a função de engenheiro ou arquiteto, serviços de 

pavimentação ou recapeamento asfáltico. 

Justificativa: A exigência de comprovação de Atestado de 

Capacidade Técnica – ACT, se justifica uma vez que, embora 

se trate de serviço comum de engenharia, com padrões de 

desempenho objetivamente definidos, a(s) empresa(s) por 

meio do corpo técnico deverá (ão) comprovar experiência e 

expertise nos serviços objetos deste Termo de Referência, 

devido aos materiais envolvidos e a correta execução dos 

serviços de modo a garantir condições seguras, além da 

qualidade dos serviços ora prestados. Os parâmetros de 

qualificação técnica determinados são necessários, suficientes 

e pertinentes ao objeto licitado e as exigências formuladas não 

implicam em restrição do caráter competitivo do certame 

12.4.3. As comprovações de capacidade técnica exigidas estão limitadas às 

parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto da 
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licitação, conforme Curva ABC, assim consideradas as que tenham 

valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 

estimado da contratação. 

12.4.4.  Declaração de que o Licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, conforme modelo do Anexo VI. 

12.4.5. Os atestados e/ou certidões deverão estar emitidos em papéis 

timbrados ou deverão conter carimbo do CNPJ ou outra informação 

que permita a devida identificação do seu emitente. 

12.4.6. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de responsabilidade ou 

capacidade técnica emitidos pelo próprio Licitante. 

12.4.7.  Em caso de apresentação de atestado e/ou certidão de desempenho 

anterior emitido em favor de consórcio do qual o licitante tenha feito 

parte, se o atestado não identificar a atividade desempenhada por 

cada consorciado individualmente, deverá ser apresentado o 

instrumento de constituição do Consórcio demonstrando o percentual 

de participação de cada consorciado, hipótese em que serão 

aplicados os critérios previstos no §10 do art. 67 da Lei n.o 

14.133/2021 para fins de cômputo da qualificação técnica. 

12.5. Qualificação econômico-financeira: 

 
12.5.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 

12.5.1.1. As empresas com menos de um ano de existência 

devem apresentar Balanço de Abertura devidamente 

registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

Licitante ou no órgão de registro equivalente. 

12.5.1.2. As empresas com mais de um e menos de dois anos de 

existência devem apresentar a documentação exigida 

no subitem 12.5.1 relativas ao último exercício social 



            

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

                                   

 

 

 

Processo de Compra: 8100003 - 000017/2026 

Licitação SMOBI DQ-91.041/2026 -PE                                                                   Página 33 de 51                                                                                                                                                               
     Processo nº 31.00594982/2026-84 

exigível. 

12.5.1.3. Serão considerados, na forma da lei, o balanço 

patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social assim apresentados: 

a. Publicados em Diário Oficial; ou 

 
b. Publicados em Jornal; ou 

 
c. Por fotocópia do livro Diário, devidamente 

registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do Licitante ou no órgão de registro 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura 

e de Encerramento; ou 

d. Na forma de Escrituração Contábil Digital (ECD) 

instituída pela Instrução Normativa da RFB n. º 

2.003/2021 e suas alterações. 

12.5.1.4. Os balanços patrimoniais (inclusive o Balanço de 

Abertura) e demonstrações contábeis dos resultados 

dos últimos exercícios sociais deverão estar assinados 

por Contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

12.5.2. Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice de 

Endividamento (IE), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 

sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois 

últimos exercícios sociais: 

 

𝐼𝐿𝐶 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
≥ 1,20 𝑒 

𝐼𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁Ã𝑂 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
≤ 0,75 

 
 

12.5.3. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório 

competente, que comprovem que o licitante possui patrimônio 

líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, nos termos do §4º do art. 69 da Lei nº 

14.133/2021. 

12.5.4. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor 
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da sede do licitante. 

 

12.6.      Declarações: 
 

12.6.1. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins 

do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei n. º 14.133/2021, conforme 

modelo do Anexo XI deste Edital. 

 
12.6.2. Declaração de que está ciente das condições contidas neste Edital 

e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação neles definidos e que inexistem fatos impeditivos para a 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante no Anexo III 

deste Edital; 

 
12.6.3. Declaração de “Elaboração Independente de Proposta”, em 

atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.º 14.297/2011, conforme 

modelo do Anexo IV deste Edital; 

 
12.6.4. Sendo o Licitante Microempresa, Microempreendedor, Empresa de 

Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, assim enquadradas 

nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá 

apresentar Declaração de “Beneficiário da Lei Complementar nº 

123/2006”, conforme modelo do Anexo V deste Edital, em atendimento ao 

disposto nos §§1º a 4º, do art. 8º, da Lei Municipal nº 10.936/2016 e art. 4º, 

§2º da Lei nº 14.133/2021; 

 
12.6.5. Declaração de que o Licitante tomou conhecimento de todas as                 

informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, conforme modelo do Anexo VI; 

 
12.6.6. Apresentar declaração de que os trabalhadores que prestarão 

serviço na contratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-

B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do 

Anexo VII deste Edital; 

 
12.6.7. Apresentar declaração de que a empresa se compromete a utilizar 

somente produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de 

origem nativa, que tenham procedência legal, atendendo ao disposto no 

§4º, do art. 17, da Lei Municipal n.º 10.175/2011, conforme modelo do 
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Anexo VIII deste Edital; 

 
12.6.8. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da 

empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os 

documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal 

técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do 

Contrato, bem como de que disponibilizará a qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, nos 

termos do Anexo X do Edital. 

 
12.6.9. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos 

para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do 

art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme modelo do Anexo XI deste 

Edital. 

 
12.6.10. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem 

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos 

termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme modelo do 

Anexo XI deste Edital. 

 
12.6.11. Declaração de que a Licitante não possui em seu quadro 

societário servidor público da ativa, bem como empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista, conforme modelo constante 

do Anexo XII deste Edital. 

 
12.6.12. Declaração, firmada sob as penas da lei pelo representante 

legal da licitante, contendo a relação dos compromissos assumidos 

com órgãos ou entidades da Administração Pública ou com particulares 

que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido 

nos incisos I e III do art. 67, bem como de sua capacidade econômico-

financeira, excluídas as parcelas já executadas de contratos firmados, nos 

termos do art. 67, § 8º, e do art. 69, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, ou, 

na inexistência de tais compromissos, declaração expressa nesse sentido, 

conforme modelo constante do Anexo XIII deste Edital. 

 

 
12.6.13.  A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, 

social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída, no que 

couber, pelo registro cadastral ou documentação constante no SUCAF ou 

CAGEF. 
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12.6.14. Na hipótese do Licitante vencedor ser considerada inabilitada, serão 

requeridos e analisados a Proposta e os documentos de habilitação da 

Licitante subsequente, por ordem de classificação, nos mesmos termos e 

prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante habilitado. 

 
12.6.15. O prazo estipulado no subitem 12.1 poderá ser prorrogado, quando 

solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

 

13.  APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - PROPOSTA COMERCIAL E 
HABILITAÇÃO  

 
13.1 Os documentos exigidos neste Edital no item 10 e seus subitens (Proposta 

Comercial) e no item 12 e seus subitens (Documentos de Habilitação) serão 

acessados   pela    Comissão    de   Pregão    no   sítio    eletrônico no Portal de 

Compras MG e salvos no processo eletrônico de licitação, por meio do sistema 

BH Digital. 

13.1.1. Os documentos para quais for necessária nova emissão em 

razão de diligência, deverão ser encaminhados pelo 

Licitante em formato digital, via sistema e terão sua versão 

final, atualizada, inserida pela Comissão de Pregão no 

processo eletrônico de licitação, por meio do sistema BH 

Digital. 

13.2. Todos os DOCUMENTOS deverão ser apresentados em seus originais ou 

cópias. 

13.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá 

ser solicitada em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento e poderá ser 

feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos 

termos do art. 12, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021. 

13.3.1. Neste caso, a documentação deverá ser encaminhada em 

envelope fechado para o endereço Rua dos Guajajaras, 

1107 – Térreo – Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-

105, no horário de 09h00min às 17h00min, no prazo de até 

24 (vinte e quatro) horas da convocação do(a) Pregoeiro(a), 

contendo em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

 

 

À 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

DAQC – Diretoria de Aquisições e Contratos 

AT. Pregoeiro(a) 

Licitação: SMOBI DQ-91.041/2026-PE 
Objeto Resumido: Recapeamento asfáltico de vias da Regional 
Norte. 
Licitante: (preencher com a razão social do Licitante) 
CNPJ: (preencher com N.º do CNPJ do Licitante) 

Endereço: (preencher com o endereço do Licitante) 

Telefone: (preencher com o telefone do Licitante) 

E-mail: (preencher com o e-mail do Licitante) 

 
13.4. A verificação pelo Agente de Contratação em sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para fins de 

habilitação. 

13.5. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 

para: 

 

13.5.1. Complementação de informações acerca dos documentos 

já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 

para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; 

 
13.5.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado 

após a data de recebimento das propostas. 

 
13.6. Conforme item 13 na análise dos documentos de habilitação, o Agente de 

Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
13.7. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente 

de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente 

edital. 

 

13.8. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos 

os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

13.9. Comprovada a regularidade da habilitação, o licitante será reputado habilitado 

e será declarado vencedor. 
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14. RECURSOS 
 

14.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação. 

 
14.2. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 

pública, não inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata após o 

término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou 

inabilitação, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de 

preclusão. 

14.3. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, 

em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da notificação acerca da conclusão do juízo de 

admissibilidade relativo às manifestações de intenção de recorrer, 

realizado pelo Pregoeiro. 

14.4. O juízo de admissibilidade referido no item 14.2 será realizado após a 

etapa de manifestação de intenção de recorrer ao final da etapa de 

julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação. 

14.5. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

14.6. A apresentação de documentos complementares, em caso de 

indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, 

devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou 

contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail  

cpl.smobi@pbh.gov.br e identificados com os dados da empresa 

licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observado o 

prazo previsto no item 14.2. 

14.7. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, 

apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data final do prazo do recorrente, pelas mesmas formas 

de apresentação do recurso, via Portal de compras de Minas Gerais, 

no sítio Portal de Compras MG 

14.8. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

14.8.1. Serão desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a) os recursos 

interpostos fora do Portal de Compras MG. 

14.8.2. Caso não seja possível incluir no campo específico do 

sistema eletrônico todas as informações e/ou documentos 

necessários para interpor as razões recursais ou 

contrarrazões, o licitante poderá solicitar “no chat de 

about:blank
about:blank
about:blank
https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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mensagens” o envio por e-mail das razões e documentos 

complementares. 

 
14.9. O recurso será dirigido ao(à) Pregoeiro(a), que, se não reconsiderar a 

decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade 

superior, a qual proferirá decisão. 

14.10. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.11. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus 

Anexos não será conhecido. 

 
14.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 

da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.13. Todas as manifestações, razões, contrarrazões e decisões produzidas em 

fase recursal serão inseridas no processo eletrônico de licitação, através do BH 

Digital, pela Comissão de Pregão. 

15. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

15.1. A autoridade superior poderá revogar o procedimento licitatório pelos 

critérios e na forma do art. 71 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, por motivo de 

conveniência e oportunidade, e deverá anular por ilegalidade insanável, de ofício 

ou por provocação de terceiros, assegurada a prévia manifestação dos 

interessados. 

15.2. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 

manifestação dos interessados (art. 71, § 3º, Lei Federal n° 14.133, de 2021). 

15.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 

resultante de fato superveniente devidamente comprovado. 

15.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos 

com vícios insanáveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles 

dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha 

dado causa. 

15.5. Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da data 

da anulação ou revogação da licitação, observado, no que couber, o disposto nos 

arts. 165 e 168 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

15.6. Na hipótese da ilegalidade de que trata o item 10.1 ser constatada durante 

a execução contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021. 

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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16.1. A sessão deverá ser reaberta, nas hipóteses de provimento de recurso que 

leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou 

que anule a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

16.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), quadro de 

avisos e também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

16.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no CAGEF sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

17.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 

que poderá: 

17.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de 
irregularidades; 

17.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e 
oportunidade; 

17.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 
insanável; 

17.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

17.2. Ao homologar o procedimento, as informações serão enviadas ao PNCP 

automaticamente, e ficarão disponíveis para consulta no Portal de Compras MG . 

17.2.1. A ata ficará disponível no Portal de Compras MG, bem como 
será apensada aos autos do processo de contratação. 

 
 
 
 
18. DA CONTRATAÇÃO 

18.1. Após a homologação, caso se conclua pela contratação, o licitante 

vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da comunicação, que será encaminhada via correio eletrônico, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

dispostas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e outras penalidades 

https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/
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aplicáveis. 

 
18.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, mediante solicitação da parte durante seu 

transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

 

18.1.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o 

termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente 

decorrentes deste Edital, somente será analisada se 

apresentada antes do decurso do prazo para tal e 

devidamente fundamentada. 

 
18.1.3. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das 

condições de habilitação para firmar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, que deverão ser 

mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato ou do 

instrumento equivalente. 

 

18.1.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não 

apresentar situação regular no momento de assinar o contrato, 

não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a celebração do contrato ou 

retirada do instrumento equivalente, nas condições propostas 

pelo licitante vencedor. 

 

18.1.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou da entidade 

promotora da licitação. Nessa circunstância, a Administração, 

observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 

termos do Edital, poderá: 

 
18.1.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para 

negociação, na ordem de classificação, com 

vistas à obtenção de preço melhor, mesmo 

que acima do preço ou inferior ao desconto do 

adjudicatário; 
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18.1.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições 

ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando 

frustrada a negociação de melhor condição. 

 

18.1.6. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a 

Administração, serão enviados por correio eletrônico e 

assinados digitalmente através de certificado digital por 

representante legalmente habilitado. 

 
19. PRAZOS VIGÊNCIA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

19.1. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 210 (duzentos e 

dez) dias corridos contados da data de sua assinatura. 

19.2. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da emissão da ordem de serviço. 

 
20.      DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1. Sem prejuízo da aplicação das regras previstas no Capítulo I – Título IV, 

da Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto Municipal n.º 18.096/2022, comete 
infração administrativa passível de sanção o Licitante que: 
 

I. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

II. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 
superveniente, devidamente justificado; 
 

III. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 
 

IV. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 
certame ou prestar declaração falsa durante a licitação; 
 

V. Fraudar a licitação; 
 

VI. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 
 

VII. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 

VIII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846/2013. 
 

20.2. Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos Licitantes e/ou adjudicatários as seguintes 
sanções: 
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20.2.1. Multas nos seguintes percentuais: 

 
20.2.1.1. Multa de até 3% do valor estimado da 

contratação ao Licitante ou Contratado que 

retardar o procedimento de contratação, 

descumprir preceito normativo ou obrigações 

assumidas, tais como: 

 
I. Tumultuar a sessão pública da licitação; 

 
II. Propor recursos manifestamente protelatórios; 

 
III. Deixar de providenciar o cadastramento da 

empresa vencedora junto ao sistema de cadastro 
de fornecedores dentro do prazo concedido, salvo 
por motivo justificado e aceito pela administração; 
 

IV. Deixar de regularizar os documentos fiscais no 
prazo concedido na hipótese de o licitante ou 
contratado enquadrar-se como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparados, nos 
termos da lei complementar n.º 123/2006; 

 
20.2.1.2. Multa de até 3% do valor estimado da 

contratação para as infrações previstas nos 

incisos I e II do subitem 20.1; 

 

20.2.1.3. Multa de até 5% do valor estimado da 

contratação para as infrações previstas no 

inciso III do subitem 20.1; 

 

20.2.1.4. Multa de até 15% do valor estimado da 

contratação para as infrações previstas nos 

itens IV a VIII do subitem 20.1; 

 

20.2.2. Impedimento de licitar e contratar, em decorrência da 

prática das infrações administrativas previstas nos incisos I, 

II e III relacionadas no subitem 20.1, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá 

o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do Município de Belo 

Horizonte, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos moldes 

do art. 156, §4º da Lei n.º 14.133/2021 e do art. 17 do 

Decreto Municipal n.º 18.096/2022; 

 

20.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em 
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decorrência da prática das infrações administrativas 

previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII relacionadas no 

subitem 20.1, bem como pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos I, II e III que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da administração direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos 

e máximo de seis anos, nos moldes do art. 156, §5º da Lei 

n.º 14.133/2021 e do art. 20 do Decreto Municipal n.º 

18.096/2022. 

 

20.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções 
previstas nos subitens 20.2.2 e 20.2.3 deste Edital. 

 
20.4. A instauração do processo administrativo para apuração de 

irregularidades e aplicação de sanções será processada de acordo com 
o disposto no Decreto Municipal n.º 18.096/2022. 
 

20.5. Caberá recurso em face da decisão de aplicação das sanções de multa e 
de impedimento de licitar e contratar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
contados da publicação da decisão condenatória no DOM. 

 
20.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 
deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados do recebimento dos autos. 
 

20.7. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da 
sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão 
condenatória no DOM. 
 

20.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato 
ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 
competente. 
 

20.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 
21. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

21.1. Os critérios referentes à extinção do contrato são os dispostos nos artigos 

137 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021. 

 

21.2. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes 
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classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, conforme estabelecido no 

§7º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

22.      GARANTIA CONTRATUAL 

22.1. Homologada a Licitação, o Licitante à qual couber a adjudicação dos 

serviços licitados será convocado para: 

22.1.1. Prestar garantia à execução Contratual, previamente à 
assinatura do contrato. 

 
22.1.1.1. A garantia contratual será no valor 

correspondente à 5% do valor do contrato, 

conforme art. 98 da Lei 14.133/2021, e terá 

seu valor atualizado nas mesmas condições 

contratuais. 

22.1.1.2. A garantia prestada pela Contratada deverá 

ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias 

superior ao prazo da vigência do contrato, 

conforme art. 63, §2º, do Decreto Municipal 

n. º 10.710/2001 e deverá, ainda, ser 

prorrogada sua vigência na hipótese de 

ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou 

sua complementação em caso de acréscimo 

de valor. 

22.1.1.3. A garantia prestada pelo contratado será 

liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa 

exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

22.1.1.4. Será exigida garantia adicional do Licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, nos 

termos do §5º do art. 59 da Lei n. º 

14.133/2021. 

22.1.1.5. A garantia à execução poderá ser prestada 

por uma das seguintes modalidades: 

I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida 
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pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II. Seguro-garantia; 
 

III. Fiança bancária emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil. 

IV. Título de capitalização custeado por pagamento 

único, com resgate pelo valor total 

22.1.1.6. A garantia prestada responderá por 

eventuais multas aplicadas à Contratada, 

podendo ser retida para satisfação de perdas 

e danos resultantes de inadimplemento ou de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, da 

Contratada. 

23. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

23.1. Nos procedimentos licitatórios e nas contratações realizadas pelo 

Município de Belo Horizonte serão observadas as determinações que se seguem. 

23.2. O Município exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto 

padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência 

desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

23.2.1. “Prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento 

ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar 

a ação de um funcionário público no processo de licitação 

ou execução do Contrato; 

23.2.2. “Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim 

de influenciar um processo de licitação ou a execução de um 

contrato em detrimento do Contratante; 

23.2.3. “Prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo 

entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da 

proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, 

destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis 

artificiais não competitivos e privar o Contratante dos 

benefícios da competição livre e aberta; 

23.2.4. “Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar 
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prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas 

propriedades a fim de influenciar a participação delas no 

processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

23.2.5. “Prática obstrutiva” significa: 

 
23.2.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou esconder 

intencionalmente provas materiais para 

investigação ou oferecer informações falsas 

aos investigadores com o objetivo de impedir 

uma investigação do Contratante ou outro 

Órgão de Controle sobre alegações de 

corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 

significa ainda ameaçar, assediar ou 

intimidar qualquer parte envolvida com vistas 

a impedir a liberação de informações ou 

conhecimentos que sejam relevantes para a 

investigação; ou 

23.2.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de 

impedir o exercício do direito do Contratante 

ou outro Órgão de Controle de investigar e 

auditar. 

23.3. O Município rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na 

legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, 

envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas 

durante o procedimento licitatório. 

23.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as 

previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será 

denunciada à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça para 

adoção das medidas cabíveis. 

24. DA POLÍTICA E AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE 

24.1. Objetivando afirmar a aderência do Contratado aos padrões éticos e de 

integridade, exigidos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: 

24.1.1. O Contratado se compromete a conhecer e observar as 

diretrizes da política de integridade adotada pela 

administração municipal, nos termos do Decreto nº 

18.337/2023. 

24.1.2. O Contratado se compromete a se orientar pelos princípios 

do Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta 

Administração, insertos no Decreto nº 14.635/2011; 
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atentando-se para a aplicação das sanções previstas na Lei 

nº 12.846/2013. 

24.1.3. O Contratado fica ciente de que é vedada a contratação de 

pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes e 

empregados desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente 

público que desempenhe função na contratação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou 

por afinidade, até o terceiro grau. 

24.1.4. O Contratado deverá assegurar que seus colaboradores, 

empregados, subcontratados e agentes estejam cientes e 

cumpram as referidas diretrizes durante a execução do 

contrato. 

24.1.5. O descumprimento de quaisquer das diretrizes 

mencionadas poderá acarretar a aplicação de penalidades 

contratuais, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

25. DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU 

BASE DE DADOS 

25.1. O Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de 

toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, 

inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos 

termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, 

durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual. 

25.2. O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, à confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de 

evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que 

causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de 

tratamento não previstos. 

25.3. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, 

consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, 

tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, 

respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

25.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou 

base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto 

deste instrumento contratual. 
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25.5. O Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem 

prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

25.5.1. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados 

pessoais e/ou base de dados estritamente necessários caso 

quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento 

contratual. 

25.6. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e 

cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência 

de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada a 

conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

25.6.1. Ao contratado não será permitido deter cópias ou backups, 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha 

tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto 

deste instrumento contratual. 

25.6.1.1. O Contratado deverá eliminar os dados 

pessoais a que tiver conhecimento ou posse 

em razão do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual tão logo não haja 

necessidade de realizar seu tratamento. 

25.7. O Contratado deverá notificar, imediatamente, o Contratante no caso de 

vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados. 

25.7.1. A notificação não eximirá o Contratado das obrigações e/ou 

sanções que possam incidir em razão da perda de 

informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

25.7.2. O Contratado que descumprir nos termos da Lei nº 

13.709/2018 suas alterações e regulamentações 

posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito 

no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir 

total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e 

qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções 

aplicadas pela autoridade competente. 

25.8. O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com o 

Contratante para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 
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regulamentações posteriores. 

25.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na 

presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o 

Contratado e o Contratante, bem como, entre o Contratado e os seus 

colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços sob 

pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

25.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula 

sujeitará o Contratado a processo administrativo para apuração de 

responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações 

cíveis e penais. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

26.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após 

encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

26.2. O Edital, o Termo de Referência e os demais anexos que integram o 

certame, deverão ser interpretados de forma conjunta e complementar. 

26.3. O procedimento será divulgado no Portal de Compras MG e no Portal 

Nacional de Contratações Públicas – PNCP. 

26.4. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante a 

sessão pública observarão o horário de Brasília - DF, inclusive para contagem de 

tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

26.5. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

licitantes, cujo prazo não conste deste Edital, deverá ser atendido o prazo indicado 

pelo Pregoeiro na respectiva notificação. 

26.6. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do 

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração 

de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

26.7. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o 

Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as 

despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes da execução do objeto da contratação. 

26.8. As normas disciplinadoras deste Edital serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

https://compras.mg.gov.br/
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26.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado deste certame.  

26.10. O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do Licitante que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 

contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

26.11. O desatendimento de exigências meramente formais que não 

comprometam a aferição da qualificação do Licitante ou a compreensão do 

conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a 

invalidação do processo, conforme previsão do art. 12, inciso III, da Lei n. º 

14.133/2021. 

26.12. A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais 

como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos 

jurídicos celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso 

livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 

26.13. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital 

ou o Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Belo 

Horizonte, com exclusão de qualquer outro. 

26.14. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente 

Edital de Licitação e seus anexos no site  Portal de Compras MG. 

 
 Belo Horizonte, (na data da última assinatura). 
 
 
 
 
 
 

Leonardo José Gomes Neto 
                                    Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

https://compras.mg.gov.br/
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Anexo I 

Termo de Referência da Licitação
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para execução 

de recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte, sendo elas: 

Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira Gandhi e Avenida Saramenha, para 

atendimento às demandas da Subsecretaria de Zeladoria Urbana - SUZURB-OBI, no âmbito de 

transferência voluntária de recursos da União, formalizada por meio do Contrato de Repasse nº 

946106/2023 (Operação nº 1088674-94), celebrado com a Caixa Econômica Federal.  

 

Local: Regional Norte 

 

Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Este Termo de Referência da Licitação, parte integrante do edital de licitação, tem por 

objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, para a adequada 

configuração e execução do objeto licitatório. 

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a 

planilha orçamentária, e as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência da 

Licitação, a prevalência será determinada pela seguinte ordem hierárquica: 

1.2.1. Especificações técnicas descritas neste Termo de Referência da Licitação; 

1.2.2. Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 11.181/2019) e Lei de Incentivo 

à Mobilidade Urbana (Lei nº 10.134/2011); 

1.2.3. Prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

1.2.4. Procedimentos de Projetos da SUDECAP; 

1.2.5. Memorial descritivo; 

1.2.6. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; 

1.2.7. Planilha contratual; 

1.2.8. Composição de custo. 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia para execução 

de recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte, 

sendo elas: Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira Gandhi e Avenida 

Saramenha, para atendimento às demandas da Subsecretaria de Zeladoria Urbana - 
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SUZURB-OBI, compreendendo, principalmente, os serviços indicados abaixo, conforme 

quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência e seus apêndices. 

2.1.1. INSTALAÇÃO DE OBRA; 

2.1.2. DRENAGEM; 

2.1.3. PAVIMENTAÇÃO; 

2.1.4. ACESSIBILIDADE; 

2.1.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL. 

2.2. Localização das vias objeto do contrato: 

As vias contempladas localizam-se na regional Norte do município de Belo Horizonte/MG, 

conforme segue: 

2.2.1. Ruas Juatuba, 31840-090, Guarani, Regional Norte, -19.842577048356148, -

43.92176993666009; 

2.2.2. Rua Indira Gandhi, 31842-230, Tupi, Regional Norte, -19.83330850337409, -

43.921512032955214 . 

2.2.3. Rua Álvaro Camargos Sobrinho, 31840-360, Floramar, Regional Norte,  -

19.839197702243883, -43.93189917734496. 

2.2.4. Avenida Saramenha, 31840-220, Guarani, Regional Norte, -19.8427630581563, -

43.93122497492124  

2.2.5. Rua Carimbé, 31840-140, Guarani, Regional Norte, -19.84226748664589, -

43.92600258529443 . 

 

A Contratante, sediada na Rua dos Guajajaras, nº 1.107, CEP 30180-100, Bairro Lourdes, 

Regional Centro-Sul (coordenadas -19.92634889451188, -43.93554237528079), emitirá as 

Ordens de Serviço de acordo com as prioridades estabelecidas pela Administração 

Municipal, respeitando o planejamento e as diretrizes técnicas vigentes. 

2.3. Prazos 

Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

emissão da ordem de serviço inicial. 

Prazo de vigência do contrato: 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

2.4. Valor estimado para a contratação 
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O valor estimado para a contratação objeto deste Termo de Referência é de R$ 

3.523.923,03 (três milhões e quinhentos e vinte e três mil e novecentos e vinte 

e três reais e três centavos), conforme os preços unitários referenciais que lhe 

dão suporte, considerando os itens constantes das tabelas oficiais SINAPI, SETOP, 

SICRO e SUDECAP, com data-base de julho/2026, bem como cotações de 

mercado para os itens não contemplados nas referidas tabelas, quando necessário.  

2.5. Dotação Orçamentária 

 

Os serviços objetos desta licitação serão custeados por recursos orçamentários 

provenientes de transferência voluntária da União, formalizada através do Contrato 

de Repasse nº 946106/2023 (Operação nº 1088674-94), celebrado com a Caixa 

Econômica Federal e também por meio de recursos orçamentários da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura do Fundo Municipal, proveniente do Recursos 

Ordinários do Tesouro – ROT, conforme rubricas: 

 

2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.1.500.000 – CO 9000 e 

2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.1.754.790 – CO 0000 da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI. 

Reduzidos 2026: 27000689 e 27000106 

 

Recursos Ordinários do Tesouro – ROT: R$ 652.531,03 (seiscentos e cinquenta e 

dois mil e quinhentos e trinta e um reais e três centavos). 

 

Contrato de Repasse nº 946106/2023: R$ 2.871.392,00 (dois milhões, oitocentos e 

setenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais); 

 

2.6.  Plano de contratação Anual  

A necessidade da contratação decorre de demanda oriunda de transferência voluntária 

da União, formalizada por meio do Contrato de Repasse nº 946106/2023 (Operação 

nº 1088674-94), celebrado com a Caixa Econômica Federal. Trata-se, portanto, de 

fonte de financiamento externa vinculada a instrumento especifico de transferência 

cuja execução depende do cumprimento das condições e dos prazos estabelecidos no 

respectivo instrumento. 

Ressalta-se que a execução do objeto é necessária para a adequada aplicação dos 

recursos federais transferidos, devendo ser observados os prazos estabelecidos pela 
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Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, e demais normas aplicáveis ao 

instrumento de repasse. 

A contratação pretendida encontra amparo no Plano de Contratações Anual (PCA) da 

SMOBI, exercício de 2026, linha 123, que contempla a “Prestação de serviço de 

pavimentação na Av. Saramenha”. 

Considerando que o objeto da presente contratação contempla, além da Avenida 

Saramenha, as Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba e Indira Gandhi, 

deverá ser apresentada a justificativa administrativa correspondente quanto à inclusão 

das demais vias no mesmo procedimento de contratação, demonstrando sua 

vinculação técnica, operacional e financeira ao objeto financiado pelo Contrato de 

Repasse nº 946106/2023. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A presente contratação tem por finalidade a execução de serviços de recapeamento do 

pavimento de vias da regional norte, sendo elas: Ruas: Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, 

Juatuba, Indira Gandhi e Avenida Saramenha. 

3.2. A necessidade da contratação decorre da deterioração progressiva da malha viária urbana, 

evidenciada pela presença de patologias como trincas, fissuras, buracos e deformações, 

que comprometem diretamente a segurança dos usuários, a fluidez do tráfego e a eficiência 

do sistema de mobilidade urbana. 

3.3. A manutenção corretiva e preventiva das vias públicas constitui atividade essencial à 

Administração Pública, na medida em que preserva o patrimônio público, reduz custos 

futuros de reconstrução e contribui para a melhoria da qualidade de vida da população.  

3.4. Ademais, a ausência de intervenção tende a agravar os danos estruturais, aumentando os 

custos de recuperação e elevando os riscos de acidentes e danos a veículos, o que reforça 

a relevância da contratação. 

3.5. Neste sentido, a demanda foi objeto de transferência voluntária da União, formalizada por 

meio do Contrato de Repasse nº 946106/2023 (Operação nº 1088674-94), celebrado com a 

Caixa Econômica Federal, fonte de financiamento exógena, não vinculada ao orçamento 

ordinário do órgão contratante.  

3.6. Assim, a execução do objeto torna-se condição necessária para a adequada aplicação dos 

recursos federais transferidos, sendo obrigatória a sua realização dentro dos prazos 
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estabelecidos pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, sob pena de bloqueio de 

recursos ou rescisão do instrumento de repasse. 

3.7. Com a contratação pretendida, espera-se restabelecer as condições adequadas de 

trafegabilidade das vias contempladas (ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, 

Indira Gandhi e Avenida Saramenha), mediante a correção das patologias existentes no 

pavimento, tais como trincas, fissuras, buracos e deformações. 

3.8. A execução dos serviços de recapeamento asfáltico tem por objetivo proporcionar maior 

segurança e conforto aos usuários, melhorar a fluidez do tráfego, reduzir os custos de 

manutenção dos veículos e aumentar a vida útil do pavimento. 

3.9. Pretende-se, ainda, preservar o patrimônio público, reduzir a necessidade de intervenções 

corretivas emergenciais e otimizar a aplicação dos recursos públicos, por meio da execução 

de solução tecnicamente adequada e economicamente vantajosa. 

3.10.  Dessa forma, a contratação está alinhada aos objetivos estratégicos da Administração 

Pública, encontra-se devidamente justificada, nos termos do art. 18, §1º, inciso I, da Lei nº 

14.133/2021, uma vez que a necessidade da contratação está caracterizada e evidencia o 

interesse público envolvido. 

3.11. Em alguns itens da planilha consta a expressão “obra”. Todavia, são itens padronizados 

pelas planilhas oficiais (SUDECAP, SETOP, SINAPI) e instrumentos auxiliares como 

Caderno de Encargos e Plano de Segurança elaborados pela SUDECAP. Dessa forma, a 

utilização dessa terminologia em determinados itens não altera o enquadramento da 

contratação como serviço comum de engenharia. 

4. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência, pelas suas características técnicas, 

especificações usuais de mercado e padrões de desempenho e qualidade objetivamente 

definidos, enquadram-se no conceito de serviços comuns de engenharia, nos termos do 

inciso XXI, alínea “a”, do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2. A contratação compreende serviços de recapeamento asfáltico do pavimento de vias 

públicas da Regional Norte, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, 

transporte, sinalização temporária e demais insumos necessários à adequada execução do 

objeto, conforme especificações técnicas, projetos, planilhas orçamentárias e demais 

documentos integrantes da contratação. 
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4.3. Considerando a natureza do objeto e a possibilidade de definição objetiva dos requisitos de 

desempenho e qualidade, a seleção do fornecedor será realizada mediante licitação na 

modalidade pregão, na forma eletrônica, adotando-se o modo de disputa aberto e fechado, 

o critério de julgamento pelo menor preço global e o regime de execução por empreitada por 

preço unitário. 

4.4. Justificativa para escolha do modo de disputa ABERTO e FECHADO: 

 
A adoção do modo de disputa será conjuntamente, aberto e fechado, nos termos do 

artigo 56 da Lei no 14.133/2021. A alternativa revela-se a mais adequada ao 

atendimento do interesse público no presente certame. Esse formato possibilita, em um 

primeiro momento, a apresentação de lances sucessivos em disputa aberta, garantindo 

maior competitividade, transparência e busca pela proposta mais vantajosa, uma vez 

que os licitantes têm a oportunidade de ofertar valores progressivamente mais 

vantajosos para a Administração. 

Na sequência, a fase de disputa fechada assegura maior sigilo e estratégia na 

formulação da proposta final, evitando que a competição exclusivamente aberta leve a 

lances excessivamente agressivos ou inexequíveis, o que poderia comprometer a 

execução contratual. Essa etapa garante maior racionalidade no julgamento, permitindo 

que o licitante apresente sua melhor proposta final em condições de igualdade, com 

base em critérios objetivos e sem influência direta da dinâmica competitiva. 

Portanto, a utilização do modo de disputa aberto e fechado combina as vantagens da 

ampla competição com a segurança de propostas finais consistentes e equilibradas, em 

conformidade com os princípios da isonomia, eficiência, economicidade e seleção da 

proposta mais vantajosa (art. 5o da Lei no 14.133/2021). 

Além disso, a escolha desse modo de disputa se alinha às boas práticas de governança 

nas contratações públicas, uma vez que reduz riscos de inexequibilidade, fortalece a 

transparência do processo licitatório e proporciona maior equilíbrio entre competição e 

sustentabilidade contratual. 

4.5. A forma de contratação dos serviços comuns de engenharia se dará mediante processo 

licitatório, na modalidade pregão, na forma eletrônica, adotando-se o modo de disputa aberto 

e fechado, o critério de julgamento por menor preço, aferido de forma global, sob o regime 

de empreitada por preço unitário, em conformidade com disposto na Lei Federal nº 

14.133/2021. 

4.6. O critério de julgamento de menor preço, aferido de forma global, foi selecionado por ser 

mais adequado à natureza do objeto, permitindo a identificação da proposta que ofereça o 

menor custo total para a execução dos serviços. A opção por descarte do critério de 

julgamento pelo Maior Desconto justifica-se pela potencial inviabilidade da prestação de 

alguns serviços pela contratada, uma vez que a redução seria aplicada proporcionalmente 



 

   

 
Secretaria Municipal de  

Obras e Infraestrutura 
 

Licitação 91.041/26 Pág. 7 de 63 
Processo 31.00594982/2026-84  
Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 
  

a todos os itens da Planilha de Orçamento, além de impactar negativamente a formação dos 

preços praticados no mercado. 

4.7. O regime de execução escolhido justifica-se porque os serviços de recapeamento asfáltico 

estão sujeitos a variações quantitativas decorrentes das condições reais do pavimento e de 

interferências identificadas durante a execução. Essas variáveis podem ocasionar 

alterações quantitativas em determinados itens da planilha orçamentária. Nesse contexto, a 

remuneração por unidades efetivamente executadas proporciona maior precisão na 

medição, transparência no pagamento e aderência ao princípio da economicidade, evitando 

custos desnecessários à Administração. O regime de empreitada por preço global não é o 

mais adequado, pois pressupõe maior precisão na definição prévia dos quantitativos e menor 

possibilidade de variações durante a execução, o que pode resultar, também em acréscimos 

ou decréscimos irrazoáveis do BDI e, consequentemente, no valor total da contratação, o 

que é minimizado pela adoção do regime de empreitada por preço unitário. Dessa forma, o 

regime revela-se tecnicamente mais adequado, economicamente mais vantajoso e 

juridicamente mais seguro, assegurando a remuneração exclusivamente pelos serviços 

efetivamente executados e medidos, em estrita observância aos princípios da eficiência, 

economicidade e seleção da proposta mais vantajosa. 

4.8. É imperioso ressaltar que a execução do contrato não estabelecerá vínculo empregatício 

entre os empregados da Contratada e a Administração Pública, vedando-se qualquer 

relação que configure pessoalidade e subordinação direta. 

 

4.9. Divisibilidade do objeto: 

4.9.1. Foi avaliada a possibilidade de parcelamento do objeto, considerando suas 

características técnicas e operacionais, mas, optou-se pelo não parcelamento do 

objeto da presente licitação devido ao curto prazo executivo (sessenta dias), 

isonomia no padrão de qualidade e baixa complexidade na área da engenharia de 

pavimentos.  

4.9.2. O objeto da presente contratação não será dividido em lotes, proporcionando a 

contratação de uma única empresa para a prestação de serviços, sem prejuízo do 

conjunto operacional do objeto.  

4.9.3. A execução de recapeamento asfáltico por uma única contratada assegura 

uniformidade dos procedimentos construtivos, padronização dos materiais 

empregados, compatibilidade entre as etapas executivas e maior eficiência na 

gestão e fiscalização do contrato.  
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4.9.4. O parcelamento do objeto poderia acarretar dificuldades de coordenação entre 

diferentes executores, aumento dos custos administrativos, sobreposição de 

responsabilidades e riscos de descontinuidade na execução, com potencial 

prejuízo à qualidade final dos serviços e ao cumprimento dos prazos 

estabelecidos.  

4.9.5. Dessa forma, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, o 

parcelamento deve ser adotado apenas quando técnica e economicamente viável, 

o que não se verifica no presente caso. 

4.10. Consórcio: 

4.10.1. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, 

nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o objeto consiste na 

execução de serviços comuns de engenharia para recapeamento asfáltico, 

caracterizados por métodos executivos, materiais, equipamentos e 

procedimentos amplamente padronizados e consolidados no mercado, conforme 

demonstrado neste Estudo Técnico Preliminar. O levantamento de mercado 

realizado evidenciou a existência de diversas empresas especializadas com 

capacidade técnica, dotadas de capacidade técnica, operacional e econômico-

financeira suficiente para executar integralmente o objeto de forma individual, 

inexistindo concentração de mercado ou complexidade técnica que justifique a 

conjugação excepcional de capacidades por meio de consórcio. Ademais, o valor 

estimado da contratação e as características dos serviços não configuram 

empreendimento de grande vulto ou elevada complexidade, sendo plenamente 

compatíveis com a execução por uma única empresa. 

4.10.2. A vedação à participação de consórcios mostra-se, portanto, medida 

proporcional e compatível com o interesse público, pois preserva a ampla 

competitividade sem impor restrição indevida ao mercado, ao mesmo tempo em 

que favorece a responsabilização direta da contratada, simplifica a gestão e a 

fiscalização contratual e reduz riscos relacionados à coordenação entre múltiplas 

empresas e à apuração de responsabilidades durante a execução do contrato. 

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, segundo a qual a admissão de consórcios constitui faculdade 

da Administração, cujo exercício depende das características concretas do 

objeto (Acórdão TCU nº 2.813/2004 – Primeira Câmara), sendo legítima a 

vedação quando amparada em justificativa técnica que demonstre a 

incompatibilidade dessa forma de associação com o objeto licitado (Acórdão 
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TCU nº 25/2026 – Plenário), circunstância verificada no presente caso, em 

observância aos princípios da eficiência, da economicidade e da seleção da 

proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

5.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, devendo o fornecedor apresentar: 

5.1.1. Habilitação jurídica: 

5.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado 

atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

5.1.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais 

administradores, tratando-se de sociedades empresárias; 

5.1.1.4. Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 

empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

5.1.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

5.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

5.1.2.1. A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.1.2.2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

5.1.2.3. A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

5.1.2.4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que 

demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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5.1.2.5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

5.1.2.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

5.1.3. Os documentos referidos nos itens 5.1.2 poderão ser substituídos ou supridos, 

no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do 

licitante, inclusive por meio eletrônico. 

5.1.4. A comprovação de atendimento do disposto nos itens 5.1.2.3 a 5.1.2.5 deverá 

ser feita na forma da legislação específica. 

5.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

5.2.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

5.2.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 

5.2.3. Patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

Justificativa: Referida exigência visa minimizar os potenciais riscos que esta 

dita contratação pode vir a apresentar. Diante da relevância da presente 

contratação, não apenas pelo volume financeiro envolvido, mas sobretudo em 

face das características do serviço a ser prestado que é de grande importância 

para o Município. Cabe à Administração zelar para que seja contratado 

fornecedor apto a conduzir o contrato resultante desta licitação. Optou-se pela 

exigência de patrimônio líquido mínimo, em detrimento do capital social mínimo, 

por refletir a situação econômico-financeira efetiva da licitante, e não apenas o 

capital subscrito, nos termos do art. 69, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.2.4. Para melhor definição da qualificação econômica informamos que o objeto se 

enquadra nas seguintes linhas de fornecimento/serviço do GRP:  

GRUPO 3.02 – Serviços – OBRAS CIVIS E SERVIÇOS - 3.02.025 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

5.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor são os constantes 

no edital, além dos listados abaixo: 

5.3.1. Certidão de Registro da empresa licitante e dos profissionais responsáveis 

técnicos junto ao conselho profissional competente, quando aplicável. Certidões 

ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado de certidão de Acervo 

Técnico (CAT), comprovando que a Licitante executou diretamente serviços 

ligados a manutenção de pavimentos asfálticos urbanos, com, no mínimo, as 

parcelas de relevância técnica e valores significativos abaixo indicados para a 

respectiva contratação: 

5.3.1.1. Fresagem de pavimento asfáltico – 5.646,03 m2, correspondente 

a 25% do quantitativo estimado da contratação, por representar 

parcela relevante da execução, com valor superior ao percentual de 

referência adotado para caracterização de valor significativo; 

5.3.1.2. Fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente Faixa C – 677,52 T, podendo ser modificado por 

polímero, borracha, fibra e/ou outro aditivo ou não, 

correspondente a 25% do quantitativo estimado da contratação, por 

representar parcela relevante da execução, com valor superior ao 

percentual de referência adotado para caracterização de valor 

significativo. 

5.3.2. Apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, acompanhado de atestado(s) de capacidade técnico-

profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, e 

da Anotação da Responsabilidade Técnica (ART), que comprove que o 

profissional indicado executou diretamente, para a função de engenheiro ou 

arquiteto, serviços de pavimentação ou recapeamento asfáltico.  

5.3.2.1. A exigência de comprovação de Atestado de Capacidade Técnica – 

ACT, se justifica uma vez que, embora se trate de serviço comum de 

engenharia, com padrões de desempenho objetivamente definidos, 

a(s) empresa(s) por meio do corpo técnico deverá (ão) comprovar 

experiência e expertise nos serviços objetos deste Termo de 

Referência, devido aos materiais envolvidos e a correta execução 

dos serviços de modo a garantir condições seguras, além da 

qualidade dos serviços ora prestados. Os parâmetros de qualificação 

técnica determinados são necessários, suficientes e pertinentes ao 

objeto licitado e as exigências formuladas não implicam em restrição 

do caráter competitivo do certame. 
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5.3.3. As comprovações de capacidade técnica exigidas estão limitadas às parcelas de 

maior relevância técnica ou valor significativo do objeto da licitação, conforme 

Curva ABC, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior 

a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

5.4. O fornecedor deverá ainda apresentar as seguintes declarações para fins de habilitação: 

5.4.1. Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, nos termos do inciso 

I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.4.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

5.4.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §1º do art. 63 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

5.5. A licitante deverá apresentar, ainda, proposta digitada, sem emendas ou rasuras, em 

papel timbrado da proponente, contemplando os preços unitário e total por item, da(s) 

“Planilha(s) de Orçamento”, sendo inaceitável qualquer reivindicação futura de sua 

alteração, a qualquer título, exceto quando houver alteração Legislativa Tributária ou de 

Encargos Sociais que venham alterar a composição de custos, nos termos do art. 134, 

da Lei n.º 14.133/2021, devendo também conter: 

5.5.1. Razão social, cnpj, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

5.5.2. Modalidade, número da licitação,  

5.5.3. Especificação do objeto, de forma clara, detalhada e completa. 

5.5.4. Dados bancários do arrematante para pagamento; 

5.5.5. Valor global da proposta; 

5.5.6. Declaração de que no preço proposto, estão incluídos todos as despesas diretas 

e indiretas necessárias à plena execução dos serviços, e quaisquer outras 

despesas pertinentes e necessários e, ainda, quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o objeto; 

5.5.7. Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição 
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Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

das propostas, nos termos do §2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.5.8. Declaração de validade da proposta de 100 (cem) dias, contados a partir de sua 

assinatura. 

5.5.9. A proposta comercial deverá, ainda, obrigatoriamente, vir acompanhada dos 

documentos a seguir exigidos na forma impressa e em meio digital: 

1. Planilha(s) de orçamento, com o preço unitário dos itens. 

2. Composições de preços unitários. 

3. Detalhamento de cálculo das leis sociais. 

4. Administração local. 

5. Detalhamento do cálculo do bdi. 

6. Cronograma físico-financeiro. 

7. Prazo de pagamento: em 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento da 

obrigação; 

8. Local e data; 

9. Assinatura do representante legal do proponente; 

5.6. Juntamente com a proposta de preço, a empresa arrematante deverá apresentar: 

5.6.1. Declaração de Fatos Impeditivos; 

5.6.2. Declaração de Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006; 

5.6.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

5.6.4. Declaração da Licitante, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que 

apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que indiquem as 

instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e 

disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como de que 

disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; 

5.6.5. Declaração, firmada sob as penas da lei pelo representante legal da licitante, 

contendo a relação dos compromissos assumidos com órgãos ou entidades da 

Administração Pública ou com particulares que importem em diminuição da 

disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do art. 67, bem como 

de sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já executadas 

de contratos firmados, nos termos do art. 67, § 8º, e do art. 69, § 3º, da Lei 
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Federal nº 14.133/2021, ou, na inexistência de tais compromissos, declaração 

expressa nesse sentido. 

5.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

I            Contiverem vícios insanáveis; 

II Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

IV Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

V Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanável. 

5.7.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada. 

5.7.2. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto 

no inciso IV deste item. 

5.7.3. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados 

o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no 

edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. 

5.7.4. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração. 

5.7.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente 

à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 

garantias exigíveis no item 6 deste Termo de Referência. 

5.8. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

5.9. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no art. 60 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

6. GARANTIA 

6.1.  Exigir-se-á da adjudicatária, previamente à assinatura do contrato, a prestação 

de garantia de execução contratual, em uma das modalidades previstas no artigo 
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96 da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial 

do contratado, conforme art. 98 da Lei 14.133/2021. 

 

6.2. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 

6.2.1. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da 

Conta No 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

6.2.2. No caso de opção pela modalidade de seguro-garantia, a adjudicatária terá 1 

(um) mês, da data da homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, 

para apresentar a garantia ao Contratante. 

6.2.3. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 

Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

6.2.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 

durante a vigência do contrato e por 180 (cento e oitenta) dias após o término da 

vigência contratual, conforme art. 63, §2º, do Decreto Municipal n.º 10.710/2001 

e art. 8º, §1º do Decreto Municipal n.º 18.805/2024 e deverá, ainda, ser 

prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual 

e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor. 

6.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e 

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado, quando couber. 

6.3.1. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no subitem acima, observada a legislação que rege a matéria. 

6.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação. 
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6.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 

o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro 

até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

6.6.  Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e que 

nenhum período fique descoberto. 

6.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

6.8. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

6.8.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo 

Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

6.8.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora 

desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, 

desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, 

nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

6.9. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado 

cumpriu todas as cláusulas do contrato, ou por culpa exclusiva da Administração, e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

6.10. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato e desde 

que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas relativas 

ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será 

atualizada monetariamente. 

6.10.1. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao 

Contratado. 

6.10.2.  O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista neste Termo de Referência. 

7. PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
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7.1. Todos os serviços discriminados neste Termo de Referência da Licitação deverão ser 

executados conforme os projetos básicos de engenharia disponibilizados aos licitantes e 

deverão seguir o planejamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro Apêndice II.  

7.2. A Licitante se responsabilizará por conhecer e analisar o material técnico disponibilizado 

neste Termo de Referência da Licitação e o local de execução dos serviços, considerando 

os serviços a executar e o prazo previsto, listando com clareza para a Comissão de 

Licitação, em tempo hábil, as dúvidas, eventuais erros, falhas ou omissões que possam 

inviabilizar a execução do objeto da licitação.  

7.2.1. Caso haja interesse da Licitante, as possíveis dúvidas que porventura ocorram 

sobre as especificidades operacionais do contrato, poderão ser sanadas pela 

Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB-OBI), localizada na Rua 

Guajajaras, 1107, Bairro Lourdes, CEP: 30.180-105, com agendamento via 

telefone 3277-5042 ou via e-mail gemvi@pbh.gov.br. 

7.3. A Fiscalização, durante a prestação dos serviços, não aceitará, da Contratada, 

reclamações quanto aos materiais técnicos e disponibilidade de equipamentos estarem 

inviabilizando o cumprimento do prazo, preço e qualidade contratados. 

7.4. Todos os materiais e serviços deverão atender as exigências dos projetos e deste Termo 

de Referência da Licitação, por meio de suas especificações, do Caderno de Encargos 

da SUDECAP e nas normas técnicas pertinentes, com comprovação por ensaios, testes 

ou outras provas definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas 

técnicas pertinentes. 

7.5. Relação dos Projetos: 

7.5.1. Os projetos para execução dos serviços são compostos das pranchas listadas a 

seguir e dos documentos técnicos listados no subitem 7.5.4 deste Termo de 

Referência:  

Conteúdo Código Emissão 

PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÃO E DETALHE - RUA JOATUBA - 0 

PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÃO E DETALHE - RUA CARIMBE - 0 

PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÃO E DETALHE - RUA ÁLVARO CAMARGOS 

SOBRINHO 
- 0 

PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÃO E DETALHE - INDIRA GANDHI - 0 

PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÃO E DETALHE - AVENIDA SARAMENHA - 0 

PROJETO DE REBAIXOS RUA ÁLVARO CAMARGOS SOBRINHO – 01/03 - 0 
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Conteúdo Código Emissão 

PROJETO DE REBAIXOS RUA ÁLVARO CAMARGOS SOBRINHO – 02/03 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS RUA ÁLVARO CAMARGOS SOBRINHO – 03/03 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS RUA CARIMBE – 01/02 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS RUA CARIMBE – 02/02 - 0 

PROJETO REBAIXOS RUA JOATUBA – 01/02 - 0 

PROJETO REBAIXOS RUA JOATUBA – 02/02 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS RUA INDIRA GANDHI – 01/02 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS RUA INDIRA GANDHI – 02/02 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS AVENIDA SARAMENHA – 01/03 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS AVENIDA SARAMENHA – 02/03 - 0 

PROJETO DE REBAIXOS AVENIDA SARAMENHA – 03/03 - 0 

 

7.5.2.  A quantidade total de pranchas é de 17 (dezessete) unidades que compõem os 

Apêndices VIII e IX deste Termo de Referência da Licitação. 

7.5.3. Os Projetos Básicos, os Memoriais Descritivos e os quantitativos da planilha 

licitada são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestruturas, elaborados na Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Viária – 

DMIV. 

7.5.4. Relação dos Documentos técnicos: 

● Projetos Básicos 

● Memorial Descritivo 

● Memória de Cálculo do Levantamento de Quantidades 

● ART de Projeto Geométrico 

● RRT de Projeto de Acessibilidade 

● ART do Levantamento de Quantidades 

 

7.6. Licenciamento Ambiental 

7.6.1. Os serviços objeto desta licitação não se caracterizam como empreendimento 

de impacto ambiental, conforme protocolo – Apêndice VII. 

7.6.2. A Contratada se responsabilizará por cumprir devidamente a legislação, as 

normas ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a 

execução do objeto, bem como obter as devidas autorizações/certificações 

exigidas por tais instrumentos normatizadores. 
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7.7. Desapropriação 

7.7.1. Para execução dos serviços não será necessária qualquer ação de 

desapropriação de terreno afetado pelo empreendimento.  

8. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

8.1. Os serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações relativas à 

infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, e seus anexos, 

conforme dispõe a Portaria SUDECAP nº 093/2019, bem como as normas indicadas nos 

projetos e também as normas técnicas pertinentes aos serviços a executar. 

8.2. O Caderno de Encargos da SUDECAP, pode ser acessado em versão digital, atualizada, 

no portal da PBH através do endereço eletrônico prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-

de-encargos. 

8.2.1. Dúvidas e questionamentos sobre o conteúdo do Caderno de Encargos da 

SUDECAP podem ser esclarecidos com a Gerência de Normas e Padrões 

Técnicos. 

8.2.2. A Contratada deverá manter disponível uma cópia impressa do Caderno de 

Encargos da SUDECAP, para uso no campo. Esta cópia deverá estar em posse 

do responsável técnico da CONTRATADA. 

8.3. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando 

sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/1977, 

as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e as 

normas da ABNT, cumprindo integralmente o Plano de Segurança de Obras da 

SUDECAP. 

8.4. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando 

sempre os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente 

(Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções e as Deliberações dos Conselhos de Meio 

Ambiente e as normas da ABNT, tais como: 

8.4.1. Resíduos sólidos: Lei n.º 12.305/2010; Resolução CONAMA n.º 307/2002 e suas 

alterações; Lei Municipal n.º 10.522/2012; Deliberação Normativa COPAM n.º 

232/2019; 

8.4.2. Controle de ruídos: Lei Municipal nº 9.505/2008; 

8.4.3. Controle de emissão de veículos à diesel: Resolução CONAMA n.º 418/2009; 

Instrução Normativa nº 06/2010 do IBAMA; Deliberação Normativa COMAM n.º 

70/2010; 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
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8.5. A Contratada deverá fazer duas ART/RRT para os serviços, uma em nome de quaisquer 

dos seus responsáveis técnicos (RT) constantes da Certidão de Registro da Pessoa 

Jurídica junto à entidade profissional competente, e outra em nome do profissional que 

efetivamente executará os serviços. Caso o RT geral da empresa seja do profissional que 

efetivamente comandará os serviços, a segunda anotação fica naturalmente suprida, 

desde que seja garantida a sua permanência nos serviços, conforme previsto no item 9 

deste Termo de Referência da Licitação. 

8.5.1. Caso um mesmo profissional/engenheiro seja responsável técnico pela 

execução dos serviços em mais de um contrato, este profissional/engenheiro 

deverá ter capacidade técnica e operacional de executar os serviços dos 

contratos concomitantes sob sua responsabilidade, conforme as horas exigidas 

no item 9.3 deste Termo de Referência. 

8.5.2. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá justificar qualquer falta ou falha 

na prestação dos serviços devido ao acúmulo das atividades caso o engenheiro 

seja responsável técnico pela execução dos serviços em mais de um contrato. 

9. EQUIPE TÉCNICA 

9.1. A Contratada disponibilizará a equipe técnica que executará os serviços.  

9.1.1. Deverão ser previstas, quatro frentes de serviços, conforme necessidade indicada 

pela fiscalização, nos locais indicados por este, sendo os serviços executados de 

maneira concomitante. 

9.2. Como anexo à declaração de disponibilidade, a equipe deverá ser listada com nomes 

completos e deverá se estender até o nível de encarregados, subencarregados e técnicos 

que ficarão à frente das atividades discriminadas no Cronograma Físico – Apêndice II 

deste Termo de Referência da Licitação. 

9.2.1. À frente de cada nome de encarregado/técnico, portanto, obrigatoriamente deverá 

estar escrito: Encarregado Geral, devendo constar o tempo de experiência na 

função sujeito à comprovação quando do início de execução dos serviços, caso 

solicitado pela fiscalização. 

9.3. O Encarregado Geral de Obras e o Técnico de Segurança do Trabalho são profissionais 

obrigatórios na composição da equipe técnica. A Contratada deverá indicar esses 

profissionais na documentação de habilitação, acompanhados de nome completo, 
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titulação, registro profissional e experiencia comprovada, conforme preconiza a Lei nº 

14.133/2021, art. 67.  

9.4. O engenheiro responsável pelos serviços deverá, obrigatoriamente, manter presença 

mínima de 4 (quatro) horas diárias de trabalho no local dos serviços. 

9.4.1. Não será admitido que o engenheiro indicado como responsável técnico pela 

execução dos serviços seja também responsável técnico pela execução de 

outros contratos nos quais as horas de dedicação, somadas, ultrapassem o limite 

definido para a categoria ou mesmo que prejudique o correto desenvolvimento 

do contrato. 

9.4.2. O profissional responsável pelos serviços até a conclusão, será, 

obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante cujos Atestados 

de Capacidade Técnica – ACT, registrados na entidade profissional competente, 

que foram apresentados na fase de habilitação do processo licitatório. Caso seja 

necessário, a substituição do profissional responsável poderá ser feita por outro 

profissional desde que atenda às mesmas qualificações e que seja autorizada 

expressa e formalmente pela Fiscalização. 

9.5. Será exigido a presença de um Encarregado Geral de Obras por período mínimo de 8 

(oito) horas diárias de trabalho, mensuradas de acordo com o registro de ponto no local 

dos serviços. 

9.6. Os serviços deverão atender ao dimensionamento dos SESMT – Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - conforme a NR04 da Portaria 

3214/1978. 

9.7. A Fiscalização, desde que devidamente registrado e justificado, poderá exigir da 

Contratada a substituição de qualquer membro que justificadamente não tenha 

desempenho profissional condizente com os serviços.  

9.8. Todos os profissionais da CONTRATADA deverão apresentar comprovante de contrato 

ou vínculo empregatício à FISCALIZAÇÃO. A comprovação que esses profissionais estão 

efetivamente alocados nas frentes de trabalho determinadas pela SMOBI se dará através 

do diário de obras, assinado pelo fiscal e/ou outro instrumento de aferição aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, como registro de ponto. 

9.9. Em casos de atrasos nos cronogramas por culpa exclusiva da CONTRATADA, a SMOBI 

poderá, se necessário, exigir que a CONTRATADA eventualmente preste serviços em 
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horários noturnos, finais de semana ou feriados, visando o cumprimento do cronograma 

final sem custo para CONTRATANTE. 

9.10. A Contratante poderá solicitar mobilização da equipe técnica e do maquinário da 

contratada para realização de trabalhos e plantões aos finais de semana e feriados, de 

forma que a empresa contratada deverá ter disponibilidade para realização de serviços 

sempre que demandado, durante a vigência do contrato. 

9.11. Todos os funcionários da Contratada deverão trabalhar uniformizados conforme modelo 

fornecido pela Fiscalização na data da emissão da Ordem de Serviço inicial. 

9.12. Após a assinatura do contrato a contratada deverá indicar à fiscalização, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, o endereço físico do representante da empresa, na cidade de Belo 

Horizonte, para permitir o recebimento de eventuais correspondências e de solicitações, 

sempre que a Administração Pública considerar pertinente e imprescindível para a 

adequada execução do objeto licitado. 

10. LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS  

10.1. Para que a execução do objeto atenda ao cronograma físico básico dos serviços 

(Apêndice II), é essencial a disponibilização dos equipamentos mínimos discriminados e 

quantificados abaixo. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Caminhão basculante 10 

Caminhão espargidor 01 

Caminhão pipa 01 

Compressor de ar 01 

Fresadora com mínimo de 4 (quatro) sensores ultrassônicos para nivelamento 

e tambor fresador de largura de 1000 mm 
01 

Rolo liso tandem 01 

Rolo pneumático 01 

Vassoura mecânica 01 

Vibro-acabadora de asfalto 01 

 

10.2. Todos os veículos e equipamentos deverão ter, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação 

a contar da data de início do Contrato. A única exceção são os veículos para a 

fiscalização, que deverão ter, no máximo, 01 (hum) ano de fabricação. 
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10.3. Todos os veículos e equipamentos deverão permanecer disponíveis, licenciados quando 

aplicável, operacionais e em condições adequadas de uso durante toda a vigência 

contratual. 

10.4.  A Contratada deverá dispor, conforme a NR-12 no item 12.14: 

"Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para máquinas e 

equipamentos, específicos e padronizados, a partir da apreciação de riscos." 

A elaboração de laudo de apreciação de riscos de máquinas e equipamentos, documento 

legal e que apresenta a condição de segurança da máquina e equipamento, emitido por 

um profissional legalmente habilitado e capacitado com curso específico, ou seja, 

Engenheiro Eletricista para sistemas elétricos e de segurança e o Engenheiro Mecânico 

para condições mecânicas da máquina, acompanhados da respectiva ART. Este laudo 

deverá ser renovado a cada 6 (seis) meses, independentemente do tipo do equipamento. 

10.5. Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente o desenvolvimento 

da obra, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer ônus adicionais para a 

Contratante, no prazo de até 02 dias uteis, a contar da solicitação da fiscalização. 

10.6. A Contratada deverá possuir meios de contingência para substituição imediata de 

equipamentos essenciais que apresentem falhas, de modo a não comprometer a 

continuidade dos serviços. 

10.7. Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos limpos, abastecidos e em perfeitas 

condições de segurança, funcionamento e conservação. 

10.8. A guarda dos equipamentos, veículos e ferramentas, inclusive pernoites, feriados e finais 

de semana, será de inteira responsabilidade da Contratada. 

10.9. Fica expressamente proibido o transporte de funcionários no compartimento de carga dos 

veículos. 

10.10. As máquinas e equipamentos deverão obedecer a todos os requisitos de segurança do 

trabalho previstos na NR-10, NR-12 e NR-18 aplicáveis, conforme regulamentação 

vigente.  

10.11. As ferramentas descritas neste Termo de Referência, na Planilha de Orçamento, 

Apêndice I, deverão possuir certificação do INMETRO quando aplicável, conforme 

regulamentação específica. 
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10.12. A dispensa de equipamento poderá ser autorizada pela Fiscalização, desde que 

comprovada sua desnecessidade, mediante formalização por escrito, devidamente 

assinada pelo fiscal do Contrato. 

10.13.  Fiscalização poderá autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser confirmado 

a sua não necessidade. 

10.14. O transporte dos materiais e equipamentos necessários para execução do objeto deste 

empreendimento deverá obedecer às normas, portarias e recomendações do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT, Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-

MG, BHTRANS e demais órgãos de regulamentação de transporte, sendo da licitante 

Contratada, esta responsabilidade, pela condição dos caminhões, controle do seu peso 

líquido em relação ao tipo e categoria do veículo de transporte e trajetos permitidos na 

região urbana, inclusive nos horários devidos. 

10.15. A Contratada deverá disponibilizar, em caráter imediato e instantâneo, após o 

recebimento das Ordens de Serviço, todos os equipamentos necessários que as mesmas 

preveem para a perfeita execução dos trabalhos. No caso da não disponibilização 

imediata destes equipamentos após a recebimento das Ordens de Serviço, a mesma 

estará sujeita às advertências, multas ou outras penalidades previstas no Contrato. A lista 

de equipamentos será rigorosamente checada pela Fiscalização. 

 

11. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

11.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

contados da ordem de serviço inicial, a seguinte documentação:  

11.1.1. ART, RRT e/ou TRT, conforme aplicável às atribuições profissionais envolvidas 

e exigências dos respectivos conselhos profissionais;  

11.1.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um dos 

profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de cópia do 

Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o 

profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na 

entidade profissional competente como RT da Contratada; ou, ainda, através 

do contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, 
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devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) 

entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislação assim exigir, 

observando o disposto na Lei n.º 6.496/1977, na Lei n.º 12.378/2010 e seus 

regulamentos; 

11.1.3. Abertura do certificado de matrícula no CNO; 

11.1.4. O cronograma físico, deve apresentar etapas/atividades detalhadas por dia do 

serviço que se estará executando. Esse cronograma deverá ser atualizado em 

uma periodicidade máxima de 7 (sete) dias pela Contratada e enviado à 

Fiscalização, em formato xls e pdf.; 

11.1.5. Apresentação do Planejamento dos Serviços completo, conforme o subitem 

14.3 deste Termo de Referência; 

11.1.5.1. O Planejamento dos Serviços, completo, deve apresentar 

etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa deverá 

contemplar também o cronograma de mão de obra e equipamentos a 

serem utilizados no empreendimento. O cronograma físico financeiro 

deverá ter os seus respectivos percentuais físicos em concordância com 

o cronograma da proposta. Deverão estar incluídos nesse cronograma o 

prazo de elaboração e entrega de toda documentação necessária para 

execução dos serviços, bem como Manual do Usuário. 

11.1.6. Relação nominal do encarregado operacional responsável pelo recebimento 

das Ordens de Serviço, programação diária das equipes e interface com a 

Fiscalização, contendo telefone e e-mail para contato. 

11.1.7. Relação dos veículos, máquinas e equipamentos vinculados ao contrato, com 

indicação de marca/modelo, ano de fabricação e documentação comprobatória 

de disponibilidade, propriedade, posse ou locação. 

11.1.8. Declaração de capacidade operacional da estrutura mobilizada para 

atendimento das demandas ordinárias nos prazos contratuais. 

11.2. A Contratada deverá observar o prazo do § 1º do art. 27 da Resolução nº 1.137/2023 do 

CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou 

serviço, e o prazo dos inc. I, II e III, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de obras e serviços técnicos no âmbito da 

Arquitetura e Urbanismo.  

11.3. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização também no prazo de 7 (sete) dias o Plano 

de Sinalização Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS. 
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11.4. A Contratada deverá também apresentar à Gerência de Segurança e Medicina do 

Trabalho da PBH no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de serviço inicial 

a seguinte documentação:  

11.5. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a NR-1 e NR-18 

(se aplicável); 

11.5.1. Ficam dispensadas de apresentação do PGR, as Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, Graus de Risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de 

perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos 

e biológicos; 

11.5.2. Comunicação Prévia de início dos serviços no Ministério do Trabalho e 

Previdência; 

11.5.3. Certificado de treinamento, conforme necessidade de acordo a função de cada 

empregado: 

11.5.4. NR-12 para operação com máquinas; 

11.5.5. NR-17 para risco ergonômico reconhecido e, principalmente, atividades 

que executam levantamento e transporte manual de cargas/materiais; 

11.5.6. NR-18 - Treinamento básico de Segurança do Trabalho de 04 horas;  

11.5.7. Poderá ser exigido treinamentos complementares para funções 

específicas, conforme definido na NR-18; 

11.5.8. NR-20 para operação com líquidos e combustíveis inflamáveis; 

11.5.9. NR-33 para operação em espaços confinados; 

11.5.10. NR-35 para operação de trabalho em altura. 

11.5.11. Modelo de ficha técnica de distribuição de Equipamento de Proteção 

Individual, devidamente preenchida de todos os empregados a que se aplica; 

11.5.12. Cópia de Registro de todos os empregados em serviço; 

11.5.13. Registro de Técnico de Segurança de acordo com exigência da NR04; 

11.5.14. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), com os 

atestados de Saúde Ocupacional dos Funcionários (ASO); 

11.5.14.1. Ficam dispensados da apresentação do PCMSO: O 

MEI, a ME e a EPP, Graus de Risco 1 e 2, que não identificarem 

exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e 

riscos relacionados a fatores ergonômicos. 

11.5.15. Cópia das Ordens de Serviços sobre Segurança e Saúde no Trabalho; 

11.5.16. Composição da CIPA, conforme NR-5 e treinamentos para eleitos e 

designados a que se aplica. 
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11.5.17. As licitantes dispensadas da apresentação do PGR e do PCMSO, 

conforme os subitens 11.5.14 e 11.5.14.1 deste Termo de Referência da 

Licitação, não devem incluir nas composições de preços unitários de sua 

proposta comercial os custos oriundos da elaboração de tais documentos.  

11.5.18. Os documentos exigidos acima devem estar em conformidade com o 

Plano de Segurança de Obras (PSO). 

11.6. Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação solicitada no item 11 

deste Termo de Referência da Licitação, serão informados à Contratada para correção, 

a quem caberá proceder às correções necessárias, no prazo e forma estabelecidos pela 

Administração. 

11.7. Poderão ser exigidos da Contratada outros documentos relacionados à Segurança do 

Trabalho, desde que estejam em conformidade com as Normas de Segurança do 

Trabalho aplicáveis e sejam pertinentes à natureza dos serviços executados. 

11.8. A Contratada estará sujeita à aplicação de multa e outras sanções cabíveis, nos termos 

previstos no contrato, em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos para a 

execução de quaisquer atividades contratualmente previstas. 

11.9. A documentação referente à Segurança e Medicina do Trabalho poderá ser requisitada à 

Contratada periodicamente, inclusive em intervalos de 6 (seis) em 6 meses, conforme a 

necessidade e a critério da equipe designada pela Contratante. 

11.10. A execução dos serviços somente poderá ocorrer mediante emissão prévia de Ordem de 

Serviço Parcial pela DMIV/SUZURB/SMOBI, e será acompanhada da respectiva 

fiscalização. A Contratada deverá atender às Ordens de Serviço Parciais no prazo 

estabelecido no documento, promovendo a mobilização dos recursos necessários, como 

pessoal, equipamentos e materiais independentemente da exigência de carga completa 

para o fornecimento destes. 

11.11. A Contratada deverá manter-se mobilizada e apta a executar as atividades previstas, 

observando rigorosamente os prazos estabelecidos no Cronograma Físico pactuado. 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

12.1.  A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando 

houver razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovação da 

Fiscalização e autorização da Contratante. 
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12.2. A subcontratação não será admitida para os itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnico operacional, foi exigida apresentação de atestados que 

comprovassem execução de serviços com características semelhantes. 

12.3. A subcontratação também não será admitida para os serviços do grupo 3 -

PAVIMENTAÇÃO devido ao mesmo possuir os serviços de maior relevância técnica e 

financeira deste contrato. 

12.4. A subcontratação somente será admitida para os serviços dos grupos:  

01-INSTALAÇÃO DE OBRA, 2-DRENAGEM, e 4-ACESSIBILIDADE desde que 

respeitado o percentual máximo de subcontratação estabelecido e com a permissão 

formal, além de autorização da Fiscalização e da Contratante, indicadas neste Termo de 

Referência. 

12.5. A subcontratação deverá se dar preferencialmente com microempresas ou empresas de 

pequeno porte. 

12.6. Mediante justificativa, não se aplica a exigência acima quando a subcontratação for 

inviável, desvantajosa ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

subcontratado, bem como nos casos em que a Contratada for: 

12.6.1. Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006; 

12.6.2. Consórcio composto parcialmente por beneficiários da Lei Complementar 

n.º 123/2006 com participação igual ou superior ao percentual exigido de 

subcontratação; 

12.6.3. Consórcio composto, em sua totalidade, por beneficiários da Lei 

Complementar nº 123/2006, respeitado o disposto no art. 15 da Lei nº 

14.133/2021. 

12.7. Para a formalização da subcontratação, a Contratada deverá, a qualquer tempo, 

apresentar a relação dos serviços que serão subcontratados juntamente com a 

apresentação da seguinte documentação: 

12.7.1. Solicitação da Contratada dirigida à Fiscalização, justificando a necessidade da 

subcontratação e solicitando autorização para fazê-la; 

12.7.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada; 

12.7.3. Documentos pertinentes à habilitação jurídica da subcontratada: 

12.7.4. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
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12.7.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

12.7.6. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 

de sociedades empresárias; 

12.7.7. Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não empresariais, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

12.7.8. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade a ser subcontratada 

assim o exigir; 

12.8. Documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada: 

12.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

12.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 

houver relativo à sede da subcontratada, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto da subcontratação; 

12.8.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da subcontratada, ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.8.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

12.8.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

12.8.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de 

certidão positiva com efeitos de negativa. 

12.9. Documentos de qualificação econômico-financeira da subcontratada: 

12.9.1. Certidão negativa de falência e concordata emitida pelo distribuidor de feitos 

da Justiça Estadual da sede da subcontratada. 

12.10. Documentação de Qualificação Técnica, constando: 

12.10.1. Certidão de registro na entidade profissional competente, se exigível; 

12.10.2. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a 

subcontratada executou, diretamente, serviço equivalente com, no mínimo, as 
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parcelas de relevância técnica e valores significativos correspondentes à 

metade do que se pretende subcontratar; 

12.10.3. Atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

na entidade profissional competente, de que os profissional(is), 

comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da subcontratada, 

executou(aram), na qualidade de responsável(is) técnico(s), serviço de mesma 

natureza do que se pretende subcontratar. 

12.11. Outras comprovações da subcontratada: 

12.11.1. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto 

no inciso VI, do artigo 68, da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

12.11.2. Declaração de inexistência de fatos impeditivos para a sua contratação 

com a Administração Pública; 

12.11.3. Declaração de beneficiário da Lei Complementar n.º 123, de 2006, se 

for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da Fiscalização 

para a subcontratação de empresa que não seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, se for o caso; 

12.11.4. Declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 

subcontratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-B da Lei 

Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do arquivo anexo; 

12.11.5. Declaração de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou 

especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica, ou de origem nativa, que tenha procedência legal, atendendo ao 

disposto no art. 17, parágrafo 4º, da Lei Municipal n.º 10.175, de 2011, se 

atividade a ser subcontratada envolver a especificação ou a utilização de 

produtos e subprodutos de madeira. 

12.11.6. No caso de a subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema 

Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF 

e habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) compatível(veis) com a atividade a ser 

subcontratada, os documentos dos subitens 12.11.1, 12.11.2 e 12.11.3 são 

dispensáveis, devendo ser emitida declaração, pela Contratada, de que a 

subcontratada possui o referido cadastramento. 
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13. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

13.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão apresentar mensalmente à 

Fiscalização os documentos que comprovem o atendimento à legislação ambiental 

vigente e, quando aplicável ao empreendimento, às exigências das licenças e 

autorizações ambientais emitidas e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental 

pertinentes, em especial o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC), bem como toda a documentação necessária ao atendimento das exigências 

formuladas pelos órgãos ambientais competentes.  

13.2. Os planos e programas citados acima serão todos entregues à Contratada junto a Ordem 

de Serviço Inicial em caso de empreendimentos que sejam passíveis de licenciamento 

ambiental. No caso daqueles que não forem passíveis de licenciamento, a Contratada 

deverá apresentar os documentos que comprovem apenas o atendimento à legislação 

ambiental vigente. 

13.3. Movimentação, armazenamento e destinação final de resíduos sólidos 

13.3.1. É de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos, independentemente da 

natureza destes. No preço a ser ofertado para o item “disposição final de 

resíduos” deverão estar incluídos também os custos inerentes à disposição 

ambientalmente adequada conforme exigências ambientais.  

13.3.2. O local da disposição final dos materiais escavados deverá ser um centro de 

tratamento de resíduos devidamente licenciado pelos órgãos ambientais 

responsáveis legalmente e considerado no orçamento dos serviços, sendo que 

sempre que houver necessidade de mudança de local de disposição final, 

obrigatoriamente será realizada a comparação dos preços do binário composto 

pelos itens de “Destinação Final de Resíduos Sólidos da Construção Civil 

(FICHA) e  transporte de materiais de qualquer natureza (DMTXM³)”, adotando-

se o binário que proporcionar o menor custo total para o Município de Belo 

Horizonte.  

13.3.3. A Contratada deverá apresentar a comprovação do destino final 

ambientalmente adequado de todos os resíduos que forem gerados durante a 

execução dos serviços, como, por exemplo, o material proveniente da 

movimentação de terra, de demolições, resíduos da pavimentação e tantos 

outros quanto forem gerados.  
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13.3.4. A comprovação ocorrerá por meio da apresentação do Comprovante de 

Transporte de Resíduos (CTR) e/ou Manifesto de Transporte de Resíduos 

(MTR) emitido para cada viagem e tipo de resíduo, ou outro que vier a substituí-

lo. Além do CTR e/ou MTR deverá ser apresentada a licença ambiental do local 

de destino, constando sua aptidão para receber o resíduo a ser destinado, e o 

seu alvará de localização e funcionamento. Os dados deverão ser consolidados 

em planilhas de resumo mensal (modelo PADRÃO), constando o número dos 

CTR, o volume destinado e o local de destino, e no caso do MTR deverá ser 

apresentado o Comprovante de Destinação Final (CDF) emitido 

eletronicamente pelo site do Sistema MTR da Fundação Estadual de Meio 

Ambiente (FEAM). 

13.3.5. Conforme o artigo 16 da Lei Municipal n.º 10.522/2012 e o artigo 7º, e seu 

parágrafo 4º, da Deliberação Normativa do COPAM n.º 232/2019, caberá à 

Contratada emitir e controlar o Comprovante de Transporte de Resíduos (CTR) 

e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). 

13.3.6. No caso do transporte dos resíduos, a Contratada deverá comprovar que ele 

ocorreu de forma regular, apresentando o alvará de localização e 

funcionamento da empresa de transporte, o documento de cadastro dos 

veículos (emitido pelo órgão de regulação urbana de Belo Horizonte) e a licença 

de caçamba (quando for o caso). Nenhum transporte de resíduo poderá ser 

realizado sem que haja uma Autorização de Tráfego de Terra, Entulho e 

Material Orgânico (emitido pelo órgão de regulação urbana de Belo Horizonte) 

vigente. 

13.3.6.1. Esse documento deverá ser obtido pela Contratada. 

13.3.7. A Fiscalização ou a Contratada com anuência da Fiscalização poderá propor a 

mudança de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, 

ambientais, e o menor custo para o Município. 

13.3.8. Sempre que houver mudança de local, deverá ser obtida nova Autorização de 

Tráfego de Terra, Entulho e Material Orgânico, previamente ao tráfego. 

13.4. A contratada será a responsável por implantar medidas para minimizar a emissão de 

ruídos e atenuar as vibrações durante a execução da obra, atendendo ao preconizado pela 

Lei Municipal n.º 9.505/2008.  

13.4.1. Dentre as ações que a Contratada deverá considerar está a restrição de horário 

de execução das obras, plano de manutenção de equipamentos ruidosos (ou 

sua substituição), adoção de arranjo físico que minimize os impactos, previsão 
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de enclausuramento de atividades ruidosas ou implantação de barreiras para 

evitar a propagação do ruído e uso de dispositivos que absorvam a vibração. 

13.5. A Contratada deverá garantir que todos os caminhões sejam cobertos/enlonados antes 

de saírem da obra transportando qualquer tipo de resíduo, que o transporte seja realizado 

sem ultrapassar os limites da caçamba, realizar a umectação do canteiro de obras e vias do 

entorno para controle de poeira, bem como a proteção do sistema de drenagem pluvial das 

vias de entorno. 

13.6. A Contratada deverá controlar e fazer a gestão da validade dos certificados de inspeção 

veicular para as medições de opacidade - tais inspeções devem ser feitas por federações 

ligadas à CNT através de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e 

Transporte de Passageiros FETRAM) ou por empresas de Inspeção Veicular certificadas 

pelo INMETRO - de todos os veículos à diesel utilizados na obra, em atendimento à 

Resolução CONAMA n.º 418/2009 e a Instrução Normativa n.º 06/2010 do IBAMA. Para 

maiores detalhes, deverá ser consultado o documento Orientações para Automonitoramento 

da Frota;  

13.6.1. Caso a contratada faça uso de veículos terceirizados, caberá a ela exigir que o 

proprietário dos veículos apresente as medições de opacidade com os devidos 

certificados; 

13.7. A Contratada deverá manter a todo o momento todas as licenças, as autorizações e os 

documentos comprobatórios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de 

controle ambiental.  

13.8. O atendimento a este item 13 deverá ser realizado por profissional(is) técnico(s) 

responsável(is) pela prestação dos serviços de gestão ambiental, com o devido registro do 

serviço na entidade profissional competente. 

 

14. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES 

14.1. Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, a Contratante promoverá uma reunião 

para apresentação da Fiscalização e orientações acerca dos procedimentos de 

acompanhamento da execução dos serviços, preenchimento do Diário do Contrato e do envio 

semanal do cronograma físico.  

14.2. Nesta reunião serão fornecidos à empresa os seguintes documentos: 
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14.2.1. Modelo, em meio digital, de uniforme adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte 

- PBH; 

14.3. A Contratada deverá preencher o Diário do Contrato conforme modelo fornecido pela 

Fiscalização, que será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer fatos, 

solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução dos serviços e cumprimento do 

contrato.  

14.3.1. Este diário deve ter todos os dias a assinatura do profissional responsável pelos 

serviços da Contratada, e no máximo 2 (dois) dias úteis após a assinatura da 

Fiscalização com relatos e respostas, se for o caso. 

14.4. A Contratada deverá apresentar o Planejamento dos Serviços através de arquivo 

compatível com o formato definido pela Fiscalização, podendo ser solicitado formato editável 

compatível com o sistema utilizado pela Contratante.  

14.4.1. Será de responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, caso 

seja necessária, a distribuição por eventos, dos itens de serviços e respectivos 

quantitativos da planilha da Contratada.  

14.4.2. O planejamento deverá ser atualizado semanalmente, enviado a Contratada e 

aprovado pela Fiscalização, repetindo-se o formato compatível definido pela 

Fiscalização. 

14.4.3.  Apesar das atualizações semanais previstas na atualização do cronograma 

físico, é imprescindível o gerenciamento das atividades em tempo real pelo 

profissional responsável da Contratada, já que o status dos serviços se 

modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é importante pensar no planejamento 

como um acompanhamento contínuo dos serviços em execução, que pode se 

modificar de acordo com a disponibilidade da mão de obra e dos níveis de 

produtividade da mesma, objetivando a conclusão dos trabalhos dentro do 

prazo previsto no contrato. 

14.4.4. O Planejamento dos Serviços também será suporte para as reuniões 

integradas. 

14.5. A contratante, a qualquer momento, poderá solicitar a atualização do cronograma físico 

em um prazo inferior aos 07 (sete) dias corridos descritos no item acima. 

14.6. Serão realizadas reuniões integradas que tem como objetivo:  

a. Gerenciar o contrato; 
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b. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administrações regionais, 

contratada, contratante, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de 

serviços públicos, organizações da sociedade civil e comunidade. 

14.6.1. Essas reuniões serão realizadas quinzenalmente, no escritório da Fiscalização, 

em dia da semana e horários fixos, que poderão ser alterados por motivos de 

força maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que 

a Fiscalização julgar relevante.  

 

14.7. As reuniões deverão obedecer preferencialmente a seguinte pauta, que poderá ser 

acrescida ou suprimida a critério da Fiscalização, desde que não prejudique o objetivo de 

gerenciar o contrato: 

14.7.1. Planejamento dos Serviços 

14.7.2. Análise das frentes de serviço liberados e constatação das quais estão sendo 

trabalhadas; 

14.7.3. Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos 

desse impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas 

para a superação do problema; 

14.7.4. Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto e o 

realizado; 

14.7.5. Análise de faturamento e produtividade, comparando as medições previstas e 

realizadas; 

14.7.6. Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critical Path Method, 

gerada através do arquivo descrito no subitem 14.3 deste Termo de 

Referência; 

14.8. Alterações nos projetos executivos: 

14.8.1. As alterações necessárias durante a execução dos serviços deverão ter a 

autorização da Fiscalização, deverão ser registradas no Diário do Contrato e 

acompanhadas pela equipe de apoio, ou de consultor e do RT do projeto;  

14.8.2. Caso haja impossibilidade de continuidade dos trabalhos até a definição das 

adequações necessárias, a Contratada, juntamente com a Fiscalização, 

verificará se há outras frentes de serviço que possam ser trabalhadas em 

alternativa aos serviços pendentes de definição. 

14.9. Gestão com concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos: 
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14.9.1. A Fiscalização, após emissão de novas ordens de serviço parciais, irá entrar 

em contato com todas as principais concessionárias permissionárias e 

autorizatárias além da Gerência de Controle de Parcelamento do Solo e Obras 

em Logradouro – GECPS da Subsecretaria de Regulação Urbana – SUREG, 

formalizando que serão executadas obras de restauração viária, informando os 

logradouros com os trechos que serão contemplados, a fim de se evitar 

possíveis danos aos pavimentos recém restaurados. 

14.9.2. Em caso de interface atípica, excepcional e extraordinária com as 

concessionárias e afins, esta poderá ser apoiada pela SMOBI, sendo a 

Contratada comunicada das providências a serem tomadas para a solução dos 

problemas detectados; 

14.9.3. Verificar se as solicitações às concessionárias foram formalizadas e se os 

prazos acordados foram cumpridos;  

14.9.4. Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de 

aprovação; 

14.9.5. A Contratada será responsável por quaisquer danos causados às redes das 

concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, 

devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objeto do contrato. 

14.9.6. Análise de chuvas: deverão ser analisadas as interferências das chuvas no 

desenvolvimento das atividades, anotando-se no Diário do Contrato os 

eventuais problemas por ela causados, além da umidade excessiva que 

inviabilize a aplicação dos materiais. Devido ao grau de impacto e aos riscos 

de realização dos serviços no período chuvoso, as atividades poderão ser 

paralisadas durante este período, sem ônus à CONTRATANTE. 

14.9.7. Análise de questões de Segurança do Trabalho: deverá ser verificado o 

cumprimento da Lei 6.514/1977 e das Normas Regulamentadoras da Portaria 

n.º 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, no qual a Contratada deverá tomar 

as devidas providências para a correção das não conformidades e 

irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Segurança 

do Trabalho da PBH. 

14.9.8. Avaliar a sinalização dos serviços: verificar o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras n.º 18 e n.º 26, da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do 

Trabalho, das normas da BHTRANS e das prescrições do Caderno de 

Encargos da SUDECAP, priorizando a segurança de pedestres e as áreas de 

manobras de caminhões e de máquinas; 
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14.9.9. Avaliar, com registro em ata, os materiais e equipamentos disponibilizados pela 

Contratada, anotando as inconformidades verificadas, de acordo com as 

orientações para tal contidas no Caderno de Encargos da SUDECAP, normas 

da ABNT, e Plano de Controle de Materiais fornecido pela Contratada. 

14.9.10. Avaliar o Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos 

laboratórios, referentes aos materiais e serviços, que devem ser controlados 

por normas e orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas 

da ABNT; 

14.10. As reuniões deverão ser registradas em atas assinadas pelos presentes, 

preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os seguintes elementos:  

14.10.1. Nome completo e instituições que representam os convocados e 

convidados e assinatura da ata pelos presentes; 

14.10.2. Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

14.10.3. Os problemas relatados deverão apresentar encaminhamentos de 

soluções, com os responsáveis pelo acompanhamento, com os prazos 

estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das soluções propostas; 

14.10.4. Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

14.11. Estas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial 

ao gerenciamento do contrato. 

15. INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

15.1. É obrigatório que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema 

de Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades 

internas, competências e dos procedimentos executados nos serviços, voltados para a 

garantia de gestão da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser 

adotado deverá ser estruturado em conformidade com a série de normas NBR ISO 

9001/2015 - Normas de Gestão e Garantia da Qualidade.  Para a execução de serviços 

a contratada seguirá todas as determinações deste Termo de Referência da Licitação, e 

de Caderno de Encargos da SUDECAP.  

 

15.2. O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pela Contratante dos 

procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos 

respectivos procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão 

ser condizentes com o Termo de Referência da Licitação e com o Caderno de Encargos 
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da SUDECAP. Todo início de serviço terá também uma ordem de serviços parciais 

submetidas a aprovação pela SMOBI, juntamente com o orçamento previsto elaborado 

pela DMIV-OBI. 

 

15.3. Registros dos serviços executados 

15.3.1. Registro fotográfico 

15.3.1.1. Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico dos serviços, a 

fim de capturar imagens do desenvolvimento dos serviços que estejam em 

execução e apontados na medição.  

15.3.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visão mais 

abrangente das frentes de serviço, visando esclarecer questionamentos futuros 

sobre métodos construtivos, sequência das atividades, equipamentos e mão de 

obra envolvidos 

15.3.1.3. A entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos 

serviços no período, sendo também obrigatória apresentação dos arquivos avulsos 

de imagem em formato JPG em mídia eletrônica. 

15.3.1.4. O número de fotos assim como a periodicidade (diário, semanal, etc.) 

será determinado pela Fiscalização, e deverão apresentar a data e horário em que 

foram capturadas. 

15.4. Os procedimentos de inspeção de serviços deverão ser condizentes com os 

procedimentos de execução adotados, porém serão específicos para cada logradouro, 

elaborados com base em parâmetros e tolerâncias definidos pela SMOBI. 

15.5. A Contratada deverá apresentar até 20 (vinte) dias após receber a Ordem de Serviço 

Inicial, o plano de controle dos materiais e serviços, discriminando os formulários 

necessários aos controles, e ao treinamento do pessoal envolvido nos processos de 

compra dos materiais e processos construtivos, o qual será objeto de análise e aprovação 

da SMOBI. O quadro a seguir apresenta a lista de serviços e materiais que deverão 

constar no plano de controle a ser apresentado. A Fiscalização poderá exigir, a seu 

critério, a apresentação das fichas de controle de materiais e serviços. 

Controle de serviços de 

pavimentação  

1. Identificação de Interferência 

2. Terraplenagem 
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 3. Regularização de subleito 

4. Execução de sub-base e base 

5. Execução de imprimação 

6. Pintura de ligação 

7. Execução de revestimento 

Controle de materiais 

1. Agregados 

2. CAP convencional  

3. Asfalto diluído 

4. Emulsões convencionais 

 

15.6. A respeito dos materiais que deverão ser utilizados, eles serão obrigatoriamente: 

15.6.1. Construções em Concreto de Cimento Portland, tais como sarjeta, alteamento 

de poço de visita, passeio, dentre outros: Parâmetro de resistência mínimo 

conforme parâmetros tecnológicos conforme Caderno de Encargos da 

SUDECAP e normas regulamentadoras vigentes; 

15.6.2. Aplicação de emulsão asfáltica para pintura de ligação: Deverá ser utilizada a 

emulsão RR-1C com diluição na razão de até 1:1 com água. A Fiscalização 

poderá solicitar à contratada a redução desta proporção para ter-se uma maior 

taxa de resíduo, caso necessário; 

15.6.3. A contratada deverá executar ensaios tecnológicos para comprovação que os 

materiais empregados atendem às especificações técnicas descritas neste 

Termo de Referência da Licitação, nos projetos, nas especificações dispostas 

no Caderno de Encargos da SUDECAP e nas normas vigentes. A periodicidade 

e frequência dos ensaios devem atender as exigências do Caderno de 

Encargos da SUDECAP e, no mínimo, relatório contendo todos os ensaios 

citados por via executada / Ordem de Serviço parcial, conforme plano de 

controle aprovado pela Fiscalização. 

15.7. A aplicação do CBUQ deverá ser feita mecanicamente, conforme a composição de preço 

unitária, por meio dos equipamentos previstos nesse documento (CPU). 

15.8. A execução da acessibilidade deverá ser iniciada de maneira concomitante com a 

aplicação do CBUQ, sob risco de penalidades previstas nesse termo de referência no 

caso de descumprimento. 

15.9. A liberação das medições ficará condicionada à entrega pela CONTRATADA dos 

relatórios constantes no item 15 deste Termo de Referência. 
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16. FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por agente(s) público(s) 

designado(s) pela Contratante, devidamente nomeados pela Contratante através de 

publicação no Diário Oficial do Município, ao(s) qual(is) competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Contratada, como 

também auxiliar no planejamento executivo, além de poder sustar, recusar, mandar fazer 

ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que 

não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais.  

 

16.2. O contrato será fiscalizado pela SMOBI com apoio de seus contratados, que têm 

atribuição de acompanhamento e verificação contratual nos seus aspectos técnicos e 

administrativos, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 18.324/2023. 

 

16.3. São responsabilidades da Fiscalização: 

16.3.1. Verificar se estão sendo cumpridas as especificações técnicas dos serviços, se 

os materiais atendem as exigências deste Termo de Referência da Licitação, 

dos projetos, das especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP e das 

normas técnicas aplicáveis, exigindo os testes e ensaios normatizados, caso 

necessários, para garantir a qualidade dos serviços; 

16.3.2. Analisar e decidir sobre proposições da Contratada que visem melhorar a 

execução dos serviços;  

16.3.3. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestação dos serviços; 

16.3.4. Recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades 

previstas no Contrato. 

16.4. A Fiscalização solicitará apoio externo na verificação/aprovação dos seguintes serviços: 

16.4.1. A Segurança e a Saúde ocupacional serão verificadas por engenheiro/técnico 

de segurança da PBH, em vistorias periódicas e sem aviso prévio, as quais 

deverão ser lançadas no Diário do Contrato. Sendo observadas não 

conformidades ou irregularidades, as mesmas serão anotadas em relatório de 

vistoria, que será entregue à Fiscalização para repassar à Contratada. Essas 

não conformidades e irregularidades deverão ser prontamente solucionadas, 

sob pena de advertência e outras penalidades previstas em contrato. 

16.5. A existência da Fiscalização não exime a responsabilidade da Contratada. 
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16.6. A Fiscalização poderá inclusive questionar detalhes construtivos dos serviços em 

execução ou executados, materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise, 

aprovação e podendo solicitar seus reparos, adequações e afins nos termos previstos do 

art. 618 do Código Civil.  

16.7. O objeto ora licitado será fiscalizado pela Gerência de Manutenção de Vias Públicas da 

SUZURB/SMOBI. 

16.8. A Fiscalização acompanhará e verificará os aspectos administrativos da execução 

contratual. 

16.8.1. Caberá a Fiscalização atuar tempestivamente na solução de eventuais 

problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais, no 

âmbito de sua competência, e reportar ao Gestor do Contrato, para que tome 

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

17. MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

17.1. Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e estejam de 

acordo com as especificações técnicas, considerando seus preços unitários da planilha 

contratual e o cronograma físico financeiro do contrato.  

17.1.1. Os serviços/materiais não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de 

medição. 

17.1.2. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados entre o 

primeiro e o último dia de cada mês, pela Fiscalização, com a participação da 

Contratada, sendo formalizadas e datadas até o 15º dia do mês seguinte. 

17.2. A Administração Local (AL) será medida proporcionalmente ao valor de cada medição de 

serviços efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades, 

considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orçamento.  

17.2.1. O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado 

da seguinte forma:  

𝐴𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =
𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 (𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝐴𝐿)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 𝐴𝐿
× 100 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
17.3. Os itens relativos à disposição ambientalmente correta de resíduos da construção civil 

(entulho e terra) serão medidos considerando o volume de material solto já empolado – 

medido topograficamente ou em cima de caminhão ou caçamba. 
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17.4. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (atesto da Nota Fiscal pela 

Fiscalização). 

17.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 17.4, ocorrerá 

apenas no caso de regularidade com as condições e documentos listados nos 

itens 17.7.3.1 a 17.7.3.3. 

17.4.2. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura ou na documentação 

exigida nos itens 17.5 a 17.7.3, o prazo para pagamento previsto no item 17.4 

será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizada e novo 

atesto da Nota Fiscal pela Fiscalização. 

17.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do 

Município, incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, processando-

se o cálculo com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou 

por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

17.5. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à: 

17.5.1. Entrega da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART), Registro(s) 

de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Termo(s) de Responsabilidade 

Técnica (TRT); 

17.5.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um dos 

profissionais que executarão o(s) serviço(s) ao Quadro Permanente da 

Contratada; 

17.5.3. Apresentação e aprovação da documentação de segurança e saúde 

ocupacional; 

17.5.4. Apresentação do certificado de matrícula no INSS; 

17.5.5. Emissão de comunicação pela Fiscalização que recebeu os documentos 

relacionados nos itens 17.5.1 a 17.5.4 deste Termo de Referência. 

17.6. A liberação do processamento da 2ª medição ficará vinculada à entrega do Plano de 

Controle de Materiais e Serviços; 

17.7. A liberação do processamento das medições estará condicionada: 

17.7.1. À total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde 

Ocupacional; 

17.7.2. À apresentação do Registro Fotográfico, conforme subitem 15.3 deste Termo 

de Referência; 
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17.7.3. Ao atendimento à legislação ambiental vigente, em especial ao item 13 deste 

Termo de Referência, sendo:  

17.7.3.1. À comprovação do atendimento/implantação dos planos e 

controles ambientais e das condicionantes ambientais inerentes 

ao serviço executado;  

17.7.3.2. À apresentação da documentação comprobatória do correto 

gerenciamento dos resíduos;  

17.7.3.3. À apresentação das medidas adotadas para minimizar a emissão 

de ruídos e atenuar as vibrações;  

a. Essa documentação deverá ser atestada pelo profissional responsável 

pela gestão ambiental do serviço e ser acompanhada da devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT. 

17.7.4. Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, 

devidamente acompanhados de relação nominal de empregados alocados 

no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, 

se for o caso; 

17.7.5. Comprovação, por antecipação e mensalmente, devidamente protocolada na 

Contratante, na seguinte ordem, após solicitação da GMEDI-SD: 

1° Kit de documentação padrão: 

a. Nota fiscal; 

b. Declaração de materiais usados e Notas Fiscais correspondentes, 

caso tenha dedução na Nota Fiscal da Contratada nas bases de 

cálculo do ISS e INSS; 

c. Declaração trabalhista dos profissionais que prestaram serviços na 

medição, contendo: nome, função, horas trabalhadas e regime de 

contratação; 

d. SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL; 

e. FGTS comprovante pagamento e guia, se for o caso; 

f. INSS comprovante de pagamento e guia. 

2° Kit de documentação complementar: 

a. Resumo da folha de pagamento de funcionários; 

b. Folha de pagamento de funcionários, se for o caso; 

c. Recibo de pagamento de Autônomo, se for o caso, 
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d. Recibo de pagamento de Pró-labore, se for o caso, 

e. Comprovante de pagamento de salário de funcionários, autônomos e 

pró-labore; 

f. IRRF comprovante de pagamento e DARF, se for o caso, 

g. Demais documentos que desejar encaminhar. 

17.7.6. demonstração de recolhimento do ISS; 

17.7.7. registro do GRP/SUCAF ativo e atualizado. 

17.8. A liberação do processamento da medição final ficará vinculada: 

17.8.1. A entrega do relatório de vistoria final entregue assinado de maneira digital e 

física, em três vias, à fiscalização. 

17.9. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou 

eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com 

assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias. 

17.10. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo da Nota Fiscal ou 

documento equivalente observando os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB 

nº 1234/2012 de acordo com o artigo 1º, §1º do Decreto Municipal n.º 18.272/2023 e 

Portaria SMFA nº 11/2023 c/c §5º, artigo 2º da IN RFB nº 1234/2012. 

17.11. As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese 

de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição expressamente na Nota 

Fiscal ou documentos equivalentes, de acordo com o artigo 1º, §3º do Decreto Municipal 

nº 18.272/2023 c/c artigo 4º da IN RFB nº 1.234/2023. 

17.12. Para fins de obtenção da isenção de ISSQN prevista no artigo 1º da Lei Municipal nº 

9.145/2006, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.332/2006, o prestador de 

serviço deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do 

desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao imposto que incidiria 

sobre a operação, se não fosse a isenção, e, ainda, o valor recebido ou devido em 

consequência da prestação do serviço. 

17.13. A não comprovação pelo prestador de serviço do desconto a que se refere o subitem 

anterior em favor da Administração Direta e Indireta do Município implica a exigência do 

imposto nos termos da legislação aplicável. 

18. REAJUSTAMENTO  



 

   

 
Secretaria Municipal de  

Obras e Infraestrutura 
 

Licitação 91.041/26 Pág. 45 de 63 
Processo 31.00594982/2026-84  
Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 
  

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data de 

referência da Planilha de Orçamento, Apêndice I do Termo de Referência, de acordo 

com o disposto no §1º, do art. 2º, combinado com o §1º, do art. 3º, ambos da Lei n.º 

10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecerem à mesma periodicidade anual, 

tendo como referência sempre o mesmo mês-base, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

𝑅 = 𝑃𝑂  𝑥 ∑

𝑛

1

𝑎𝑛 𝑥  
𝐼𝑛𝑖 − 𝐼𝑛0

𝐼𝑛0
 

Onde: 

 

R é o valor do reajustamento; 

Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados; 

an é parâmetro cuja soma é igual a 1; 

In,i é o índice de preço correspondente ao parâmetro an e relativo ao mês do reajuste; 

In,o é o índice de preço correspondente ao parâmetro an e relativo ao mês de elaboração 

da Planilha de Orçamento (Julho/2026). 

18.2. De acordo com o art. 6º, inciso LVIII da Lei 14.133/2021, reajustamento em sentido estrito 

é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na 

aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato que deve retratar a 

variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou 

setoriais. Neste sentido, para o processo em epígrafe e de acordo com metodologia 

adotada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, os 

parâmetros para reajustamento do contrato (parâmetro AN) foram apurados nos 

seguintes moldes: 

n Índice de preço an 

C16 Materiais, Equipamentos e Serviços - Belo Horizonte 1467883 0,034 

C35 Edificações (Índice Nacional de Custo de Construção) 1464783 0,047 

C37 Pavimentação 157972 0,506 

C39A Drenagem 1002385 0,005 

ADM Administração Local DNIT 0,026 

CAP Cimento Asfáltico de Petróleo DNIT 0,366 

ERR Emulsões (RR1C E RR2C) DNIT 0,016 

Total     1,000 
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18.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará 

à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida.  

18.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

18.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

18.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18.7. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

será de 06 (seis) meses. 

18.8. Se o Contrato não contemplar preços unitários para serviços cujo aditamento se fizer 

necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores 

da proposta e o do orçamento-base da Administração, fixada na contratação, sobre os 

preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 

estabelecidos no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021. 

18.9. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras implícitas nos Anexos do Edital de 

Licitação: 

19.1. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos 

termos do inc. XVI do art. 92 da Lei nº 14.133/2021; 

19.2. Visitar o local dos serviços, por meio de seu responsável técnico, documentando 

fotograficamente as condições locais, avaliando a complexidade que envolve a execução 

do contrato; 

19.3. Registrar a execução dos serviços contratados através da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, no prazo estabelecido no art. 27, § 1º, da Resolução 1.137/2023 do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, e/ou do Registro de 
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Responsabilidade Técnica – RRT, nos prazos do art. 2º da Resolução 91/2014 do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, e/ou do Termo de 

Responsabilidade Técnica – TRT, na forma e prazos da Resolução n.º 55/2019 do 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, e/ou da Resolução nº 36/2021 do 

Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas – CFTA; 

19.4. Promover o competente registro do(s) serviços junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou ao 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT, conforme o caso, com a averbação, 

à margem do registro, da cessão dos direitos do autor ao Contratante, na forma prevista 

nos arts. 19 e 50 da Lei n.º 9.610/1998, c/c art. 17 da Lei n.º 5.988/1973, c/c art. 17 da 

Lei n.º 5.194/1966, c/c art. 13 da Lei n.º 12.378/2010, c/c Resolução 1.029/2010 do 

CONFEA, c/c Resolução 67/2013 do CAU/BR; 

19.5. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas; 

19.6. Cumprir todas as obrigações estipuladas neste Termo de Referência; 

19.7. Obter, sem qualquer ônus para a Contratante, todas as licenças e/ou autorizações 

exigidas pela legislação municipal; 

19.8. Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha 

a ser aprovada pela Contratante, na hipótese de não exigência de indicação, sempre 

liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes para 

representá-la perante a Fiscalização da Contratante e resolver problemas referentes aos 

serviços em execução, nos termos do item 9 deste Termo de Referência; 

19.9. Se compromete a reservar a cota mínima de 10% de trabalhadoras mulheres em postos 

de trabalho diretamente ligados aos serviços e atividades de canteiro-de-obras em 

contratos cujo número de funcionários for igual ou superior a 10 (dez). 

19.9.1.  O cumprimento do disposto no subitem 19.9 do Termo de Referência, deverá ser 

comprovado mensalmente à Fiscalização do contrato, por meio de apresentação 

da lista de empregados da Contratada, com a indicação dos postos de trabalho 

ocupados pelos funcionários, 

19.9.2. Na hipótese de a Contratada não atingir o percentual estabelecido, deverá 

comprovar a divulgação das vagas com linguagem flexionada em termos de 

gênero (como pedreira, armadora, carpinteira, entre outras), nos seguintes locais: 

a) no site da empresa CONTRATADA; 
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b) no Sistema Nacional de Emprego – SINE; 

c) na região onde a obra será executada, em locais de ampla circulação de pessoas, em 

especial mulheres. 

19.9.3. Para o cumprimento do disposto nesta Cláusula, a Contratada poderá solicitar 

o apoio da Diretoria de Trabalho Técnico e Social da URBEL. 

19.10. Comprovar mensalmente o atendimento do percentual estabelecido e dos postos de 

trabalho ocupados por cada funcionária; 

19.10.1.  Em casos de não cumprimento da cota mínima, comprovar a 

divulgação de postos de trabalho diretamente ligados aos serviços e atividades 

locais para mulheres; 

19.10.2. Aplicar o Código de Conduta acordado quando da adjudicação do 

contrato; 

19.11. Cumprir, ao longo de toda execução do contrato, as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, 

para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas; 

19.12. Fornecer todos os equipamentos necessários à execução do escopo ora licitado, 

observando as determinações do item 10 deste Termo de Referência; 

19.13. Manter em bom estado, todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços 

contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações 

técnicas; 

19.14. Cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades na instalação de apoio, 

nos termos do item 14 deste Termo de Referência; 

19.15. Responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinação adequada dos resíduos 

independentemente da natureza destes, na forma do subitem 13.3 deste Termo de 

Referência; 

19.16. Manter limpa a área de execução dos serviços, inclusive a instalação de apoio, sem lixos 

ou recipientes que possam acumular água, evitando a proliferação do mosquito Aedes 

aegypti e demais vetores, conforme exigido no subitem 24.1 deste Termo de 

Referência; 
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19.17. Assegurar e responsabilizar-se, durante a execução dos serviços, pela proteção e 

conservação desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou 

necessários à execução, até o recebimento provisório pela Administração; 

19.18. Corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total 

ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 

aplicáveis ou cabíveis; 

19.19. Permitir e facilitar, à Fiscalização da Contratante, a inspeção dos serviços, em qualquer 

dia e horário, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados; 

19.20. Obedecer, integralmente, ao Plano de Segurança dos serviços, conforme as Normas de 

Segurança do Trabalho; 

19.21. Participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

19.22. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem 

como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou editados pela Contratante; 

19.23. Manter atualizado o Diário de Contrato, nele registrando todas as ocorrências que afetem 

o prazo de execução, ou o orçamento dos serviços, devendo todas as anotações serem 

vistadas pelo Fiscal do Contrato; 

19.24. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre 

execução dos serviços em locais públicos; 

19.25. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteração de planilha, além da 

justificativa, do Cronograma Físico-Financeiro e da Planilha de Orçamento Contratual, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou de Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Físico-Financeiro e de 

outras peças técnicas relativas às alterações solicitadas; 

19.26. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 

deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos órgãos de 

controle interno e externo; 
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19.27. Assinar a qualquer tempo, sem qualquer ônus para a Contratante, os documentos 

necessários, ou que vierem a ser necessários para a regularização dos serviços 

efetivamente executados perante os órgãos competentes (INSS, cartórios de registro de 

imóveis, regulação urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionárias, 

permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, órgãos do patrimônio histórico e 

artístico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo após a resolução, ou rescisão do 

Contrato. 

19.28. Disponibilizar equipes devidamente uniformizadas, munidas dos Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC necessários para 

o perfeito desempenho da função, conforme determina  o Ministério do Trabalho, assim 

como todo o material de proteção coletiva que for necessário a execução do serviço; 

19.29. Manter critérios para a prevenção à contaminação do COVID-19, conforme orientações 

dos órgãos competentes e da própria SMOBI se for o caso, conforme estabelecido no 

subitem 24.2 deste Termo de Referência; 

19.30. Disponibilizar veículo para fins de fiscalização e acompanhamento dos serviços; 

19.31. O transporte dos materiais necessários para execução do objeto deste empreendimento 

deverá obedecer às normas, portarias e recomendações do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT, Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG, BHTrans e demais 

órgãos de regulamentação de transporte, sendo da licitante contratada, esta 

responsabilidade, pela condição dos caminhões, seu peso líquido em relação ao tipo e 

categoria do veículo de transporte e trajetos permitidos na região urbana, inclusive em 

seus horários. 

19.32. Prestar esclarecimentos necessários e revisar os documentos técnicos rejeitados pela 

Fiscalização, e efetuar todas as compatibilizações necessárias em todos os documentos, 

tanto os rejeitados quanto os inicialmente aprovados; 

19.33. Não repassar informações sobre o trabalho objeto do Contrato, nem dar conhecimento, 

transmitir ou ceder a terceiros qualquer dado ou documento recebido para a execução 

dos serviços ou produzido a partir da realização das ações, salvo com prévia autorização 

da Contratante; 

19.34. Devolver à Contratante toda a documentação técnica recebida para execução dos 

trabalhos; 
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20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1. Acompanhar e fiscalizar, através da Contratante, os serviços realizados pela Contratada 

e as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, durante toda a execução 

do contrato, em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021; 

20.2. Prestar todas as informações necessárias, com clareza à Contratada para execução dos 

serviços contratados; 

20.3. Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato; 

20.4. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou 

irregularidades encontradas na prestação dos serviços; 

20.5. Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diário de Contrato, por meio do Fiscal do Contrato, nos 

termos do art. 117, da Lei 14.133/2021; 

20.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

20.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

20.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

20.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e 

20.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

20.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as built, especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

21. INFRAÇÕES E SANÇÕES 

Sem prejuízo da aplicação das regras previstas no Capítulo I – Título IV, da Lei n.º 14.133/2021 

e no Decreto Municipal n.º 18.096/2022, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
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aplicar aos Licitantes e/ou adjudicatários à Contratada que, injustificadamente, descumprir a 

legislação ou cláusulas do Contrato ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos, 

ou sua inexecução total ou parcial, as seguintes sanções: 

21.1. Advertência, nos termos do art. 156, I, da Lei nº 14.133/2021; 

21.2. Multas, nos termos do art. 156, II, da Lei nº 14.133/2021, observados os seguintes 

percentuais: 

21.2.1. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega 

de material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela 

inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento 

equivalente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 

destacados no documento fiscal.  

21.2.1.1. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

na entrega do equipamento locado ao local especificado na OSP ou 

na falta do operador sem a devida justificativa com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro horas) ao fiscal do contrato.  

21.2.1.2. Para fins da limitação de que trata o item 21.2.1 deverão ser 

observados os parâmetros constantes no art. 51 do Decreto Municipal 

nº 18.096/2022. 

Justificativa: A sanção ora estipulada é justificada, pois, necessária para o correto 

cumprimento e atendimento dos prazos estabelecidos em cronograma 

contratual, bem como para a manutenção da qualidade técnica dos serviços 

escopo do contrato. 

21.2.2. Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato em razão 

do cometimento das seguintes infrações administrativas, observado o disposto 

no art. 51 do Decreto Municipal nº 18.096/2022: 

21.2.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

21.2.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 

21.2.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

21.2.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida; 
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21.2.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

21.2.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta; 

21.2.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

21.2.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

21.2.2.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

21.2.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

21.2.2.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

21.2.2.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei federal nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013. 

21.2.3. Poderá ser aplicada multa compensatória de até 3% (três por cento) sobre o 

valor de referência ao licitante ou contratado que retardar o procedimento de 

contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como: 

21.2.3.1. Tumultuar a sessão pública da licitação; 

21.2.3.2. Propor recursos manifestamente protelatórios em sede de 

contratação direta ou de licitação; 

21.2.3.3. Deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da 

licitação ou da contratação direta junto ao Sistema de Cadastro de 

Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo 

justificado e aceito pela administração; 

21.2.3.4. Deixar de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em 

lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 
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21.2.3.5. Deixar de cumprir o modelo de gestão do contrato; 

21.2.3.6. Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após 

solicitação do contratante; 

21.2.3.7. Não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante; 

21.2.3.8. Não manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

exigidas para a habilitação, em caso de licitação, ou para a 

qualificação, em caso de contratação direta, ou, ainda, quaisquer 

outras obrigações; 

21.2.3.9. Deixar de regularizar, no prazo definido pela administração, os 

documentos exigidos pela legislação para fins de liquidação e 

pagamento da despesa; 

21.2.3.10. Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto; 

21.2.3.11. Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto 

do contrato; 

21.2.3.12. Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível 

com o interesse público, em especial quando solicitado pela 

administração; 

21.2.3.13. Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de 

arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do 

contrato nas datas avençadas; 

21.2.3.14. Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 

trabalhista e previdenciária regularizada; 

21.2.3.15. Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na 

hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos 

termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006; 

21.2.3.16. Não manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos prepostos, 

nem informar à gestão e à fiscalização do contrato, no prazo de dois 
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dias, a alteração de endereços, sobretudo quando este ato frustrar a 

regular notificação de instauração de processo sancionador; 

21.2.3.17. Subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual 

superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que configure 

inexistência de condições reais de prestação do serviço ou 

fornecimento do bem. 

21.2.3.18. Tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou 

do Fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

21.2.3.19. Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, 

quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua 

utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra, 

inclusive no que tange à entrega ou fornecimento de materiais; 

21.2.3.20. Deixar de repor funcionários faltosos; 

21.2.3.21. Deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de 

contratação de serviços de mão de obra; 

21.2.3.22. Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de 

atividade; 

21.2.3.23. Deixar de implantar as medidas de proteção coletivas adequadas e 

dentro dos padrões impostos pela Normas Regulamentadoras 

definidas pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

21.2.3.24. Não atender aos requisitos mínimos para áreas de vivência definidos 

na NR-18 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 

21.2.3.25. Não atender, no prazo estipulado, às determinações técnicas e 

diretrizes formuladas pela Fiscalização do Contrato, sem 

justificativa, comprometendo o andamento e a qualidade dos 

serviços; 

21.2.3.26. Deixar de observar os cuidados necessários ao combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, 

conforme disposto no subitem 24.1 deste Termo de Referência. 
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21.2.4. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com 

irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se 

destina. 

21.2.5. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do 

Contrato quando o Contratado der causa à rescisão contratual, sem prejuízo da 

obrigação de ressarcir a Administração das perdas e danos decorrentes, nos 

termos do art. 927, da Lei 10.406/2002. 

21.2.5.1. No caso de prestações continuadas, a multa de 5% será calculada 

sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida. 

21.2.6. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor total atualizado do Contrato 

por dia de infração constatada, limitado a 30 dias por período de 

descumprimento, no caso de inobservância dos cuidados necessários ao 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores e o 

cumprimento das medidas protetivas contra a disseminação de COVID-19. 

Justificativa: A sanção ora estipulada tem por finalidade munir o fiscal do contrato de 

instrumentos para um melhor desempenho de suas funções atribuídas pela 

legislação, em especial, as constantes do art 7º do decreto Municipal nº 15.185, 

de 04 de abril de 2013, dentre as quais destacamos: O combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti e demais vetores e as medidas protetivas contra a 

disseminação de COVID-19 tem previsão no Termo de Referência. 

21.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 

– Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, que será 

aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 21.2.2.1 a 

21.2.2.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, bem como 

quando houver a aplicação de três sanções de advertência pelo mesmo motivo, em um 

mesmo contrato, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

administração direta e indireta do Município de Belo Horizonte, pelo prazo máximo de três 

anos;  

21.3.1. Quando a sanção de impedimento de licitar e contratar for aplicada pelo Poder 

Legislativo do Município, no desempenho da função administrativa, impedirá o 
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sancionado de licitar e contratar com a administração direta e indireta do 

Município de Belo Horizonte. 

21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar que será aplicada ao responsável 

pelas infrações administrativas previstas nos itens 21.2.2.8 a 21.2.2.12, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nos itens 21.2.2.2 a 21.2.2.7 que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis 

anos. 

21.4.1. No caso da prática de atos lesivos previstos no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, a que se refere o item 21.2.2.12, todas as infrações 

administrativas conexas serão apuradas e julgadas conjuntamente, nos termos 

da referida lei e do Decreto nº 16.954, de 2 de agosto de 2018. 

21.5. A sanção de multa terá natureza moratória ou compensatória e poderá ser aplicada ao 

licitante ou contratado pelo cometimento de qualquer das infrações administrativas 

previstas no item 21.2.2 deste Termo de Referência. 

21.6. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 

outras sanções previstas neste Termo de Referência. 

21.7. Na hipótese de aplicação da multa compensatória no patamar de 30% (trinta por cento), 

não poderá haver aumento de pena em razão do disposto no art. 51 do Decreto Municipal 

nº 18.096/2022. 

21.8. As multas a que se referem os itens 21.2.2 a 21.2.3 deste Termo de Referência serão 

fixadas considerando as atenuantes e agravantes presentes no caso concreto. 

21.9. A multa prevista no item 21.2.1 pode ser aplicada cumulativamente com as multas 

previstas nos itens 21.2.2 a 21.2.3 deste Termo de Referência. 

21.10. À luz do caso concreto, a autoridade competente poderá aplicar penalidade menos 

gravosa do que aquela inicialmente notificada, desde que em conformidade com a lei e 

compatível com o resultado da apuração respectiva. 

21.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
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diferença poderá ser paga diretamente à administração, descontada da garantia prestada 

ou cobrada judicialmente. 

21.11.1. A multa inadimplida poderá, ser descontada de pagamento eventualmente 

devido pela contratante decorrente de outros contratos firmados com a 

administração municipal. 

21.11.2. A aplicação das sanções previstas no item 21.11 não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração. 

21.12. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

21.13. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, após apuradas 

pelo Fiscal do Contrato, terão sua execução condicionada ao comprometimento do prazo 

de conclusão dos serviços contratados, de modo que a Contratada terá a oportunidade 

de sanear o atraso verificado sem prejuízos ao correto andamento dos serviços, hipótese 

na qual deverá ser observado o procedimento previsto nas subcláusulas a seguir: 

21.13.1. O eventual descumprimento do cronograma será comunicado à Contratada 

juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um 

planejamento contendo a forma e o prazo de solução do atraso; 

21.13.2. A Contratante analisará a solução e prazo apresentados pela Contratada, 

emitindo parecer favorável ou não. Se não concordar, deverá apresentar nova 

sugestão para aprovação da Contratada; 

21.13.3. Após o prazo fixado pela Contratada para a solução do atraso, a Contratante irá 

apurar se o atraso se mantém, quando, então, a multa apurada anteriormente 

será aplicada considerando todo o atraso havido nos serviços; 

21.13.4. Na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a 

Contratada não será penalizada. 

21.14. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo 

razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 

pela contratação 
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21.15. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena 

mais gravosa. 

21.16. As sanções serão devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serão processadas 

de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 18.096/2022. 

21.17. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

22. RELATÓRIO DE VISTORIA FINAL 

22.1. Ficará a cargo da Contratada elaborar e apresentar em três vias o Relatório de Vistoria 

Final, sendo uma via para a Contratante e  duas vias para o usuário administrativo.  

22.2. O documento deverá ser elaborado contendo registros fotográficos de todas as vias que 

foram escopo de manutenção e a comprovação que os serviços nelas executados 

atenderam os parâmetros técnicos exigidos nos documentos aqui citados, nos projetos e 

nas normas vigentes.  

23. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

23.1. Durante a execução dos serviços a Fiscalização fará recomendações de adequações 

e/ou correções de serviços executados ou em execução, dando ciência das mesmas à 

Contratada, bem como orientações quanto à limpeza do local, conforme Caderno de 

Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisório e definitivo. 

23.2. Previamente à conclusão dos trabalhos, a Fiscalização informará ao gestor que o serviço 

está em vias de ser concluída e agendará data para a Vistoria Técnica Provisória.  

23.2.1. A Vistoria Técnica Provisória deverá contar com a presença da Comissão de 

Recebimento dos Serviços, que deve ser composta pelo responsável técnico da 

Contratada, pelo fiscal do Contrato, sua chefia imediata e a pessoa designada 

pela temática demandante como responsável pelo acompanhamento da vistoria.  
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23.2.2. A Vistoria Técnica Provisória tem como objetivo verificar o cumprimento das 

exigências de caráter técnico do objeto do contrato, analisando a conformidade 

de todos os serviços executados e materiais aplicados.  

23.2.3. Concluída a Vistoria Técnica Provisória, a Comissão de Recebimento dos 

Serviços lavrará termo circunstanciado, contendo registro fotográfico do 

empreendimento, que deverá ser assinado por todas as partes.  

23.2.4. Caso existam pendências/inconformidades técnicas a serem sanadas, o termo 

deverá constar quais os serviços/materiais deverão ser corrigidos, substituídos 

ou reparados, estipulando um prazo, não superior a 20 (vinte) dias, para 

correção dos mesmos. 

23.2.5. Neste caso, a Contratada deverá tomar as providências necessárias para reparar 

ou substituir, conforme orientação da Comissão, no prazo designado.  

23.2.6. Concluídas as correções, a Comissão retornará em nova data ao local para 

verificar se os serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos 

forem executados e aceitos pela Comissão, será emitido o Termo de 

Recebimento Provisório – TRP, que será assinado pelas partes e conterá 

registro fotográfico do empreendimento. 

23.2.7. Na hipótese de não existir pendências/inconformidades técnicas a serem 

sanadas por ocasião da Vistoria Técnica Provisória, por ter sido verificado o 

cumprimento de todas as exigências de caráter técnico para recebimento do 

objeto do contrato pela Comissão, será emitido, desde logo, o Termo de 

Recebimento Provisório – TRP, que será assinado pelas partes e conterá 

registro fotográfico do empreendimento. 

23.3. Decorridos 90 (noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisório –TRP e desde 

que o Manual do Usuário/as built tenham sido entregues à Fiscalização, a Contratante 

emitirá o Termo de Recebimento Definitivo – TRD, que também deverá ser assinado pelo 

responsável da Contratada e conter registro fotográfico. 

23.4. O Termo de Recebimento Definitivo – TRD somente será emitido se não forem verificados 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 

dentro do prazo estabelecido no subitem anterior ou enquanto não tenha sido atendida a 

condicionante de entrega do Manual do Usuário/as built. 
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23.4.1. Caso contrário, a Contratada deverá corrigir, refazer, reparar, revisar, ou 

substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

em que forem identificadas inconformidades técnicas.  

23.4.2. O Termo de Recebimento Definitivo – TRD também deverá ser assinado pelo    

responsável da Contratada e conter registro fotográfico 

23.4.3. A garantia da execução dada pela Contratada será liberada após a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo – TRD, mas a responsabilidade da Contratada 

permanece nos termos da legislação civil aplicável. 

23.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor. 

23.6. Independentemente da garantia de execução contratual prevista no item 6 deste Termo 

de Referência, a Contratada responderá pela garantia técnica dos serviços executados, 

obrigando-se a corrigir, reparar ou refazer, sem ônus para a Contratante, os serviços que 

apresentarem vícios ou defeitos decorrentes de falhas de execução, dos materiais ou das 

técnicas empregadas, observados os seguintes prazos mínimos, contados da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD: 

23.6.1. 5 (cinco) anos, quanto à solidez e à segurança dos serviços executados, em 

razão dos materiais e da execução, nos termos do art. 618 da Lei Federal nº 

10.406/2002 (Código Civil); 

23.6.2. 90 (noventa) dias, quanto aos vícios aparentes ou de fácil constatação, nos 

termos do art. 26, inciso II, da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), iniciando-se a contagem do prazo, no caso de vício oculto, no 

momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme § 3º do mesmo artigo. 

23.7. Durante os prazos de garantia técnica, a Contratada deverá atender às notificações da 

Fiscalização e executar as correções necessárias no prazo por ela fixado, compatível 

com a natureza da ocorrência e com a segurança viária, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no item 21 deste Termo de Referência. 

23.8. A Fiscalização manterá registro de controle dos serviços executados e das garantias 

técnicas concedidas, contendo, no mínimo, a identificação da via/trecho, o serviço 

executado, a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD e a data final 
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de cada prazo de garantia aplicável, para fins de acompanhamento e eventual 

acionamento da Contratada. 

23.9. O recebimento definitivo dos serviços e o encerramento da vigência contratual não 

afastam as responsabilidades da Contratada durante os prazos de garantia técnica 

estabelecidos no subitem 23.6. 

24. OUTRAS INFORMAÇÕES 

24.1. Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores 

24.1.1. A Contratada deverá manter a área de execução dos serviços limpa, sem lixos 

e acúmulo de água, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais 

vetores. 

24.2. A Contratada deverá seguir na área de execução dos serviços, inclusive a instalação de 

apoio, se for o caso, as determinações da Secretaria Municipal de Saúde a respeito das 

normas de controle e combate à COVID 19. 

24.3. Os serviços previstos neste contrato poderão ser executados em período noturno ou 

diurno, este último excepcionalmente, à critério da Fiscalização, licença de interdição 

parcial ou total de vias ou outros fatores. 

24.4. Os poços de visita, sobretudo nas marginais, deverão ser alteados e coroados 

imediatamente a cada 400 (quatrocentos) metros recapeados/reconstruídos de uma via 

ou após a conclusão da ordem de serviço parcial, caso a extensão da mesma seja menor 

que os 400 (quatrocentos) metros citados anteriormente. O não cumprimento das regras 

supracitadas podem acarretar retenção da medição até regularização dos serviços.  

24.5. A contratada deverá, preferencialmente, priorizar a contratação de mão de obra feminina 

em todos os cargos e funções atuantes nestes respectivos contratos, a fim de atender o 

plano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura – SMOBI de inclusão de mulheres na construção civil. 

24.6. Fazem parte deste Termo de Referência da Licitação os seguintes apêndices: 

Apêndice I Planilha de Orçamento 

Apêndice II Cronograma Físico Financeiro 

Apêndice III Memória de Cálculo dos BDI 

Apêndice IV Administração Local 

Apêndice V Encargos Sociais 
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Apêndice VI Composição de Preços Unitários 

Apêndice VII Dispensa de Licenciamento Ambiental   

Apêndice VIII Pranchas – Pavimento Tipo 

Apêndice IX Pranchas – Acessibilidade 

Apêndice X ART Orçamentaria 

Apêndice XI ART Quantitativo 

Apêndice XII Memorial descritivo 

Apêndice XIII Registro de Responsabilidade Técnica  

Apêndice XIV ART de Projetos 

  

Belo Horizonte, data da última assinatura digital. 

 

 

 

 

 

Eng.º Hugo Ribeiro Rocha Melo 

Gerência de Manutenção e Conservação do Anel Rodoviário – GMCAR 

Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Viária – DMIV 

Subsecretaria de Zeladoria Urbana – SUZURB 

 

 

 

 

 

Eng.º Maurício Cangussú Magalhães 

Diretoria de Manutenção de Infraestrutura Viária – DMIV 

Subsecretaria de Zeladoria Urbana – SUZURB 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI 
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Apêndice I 

Planilha de Orçamento 

  



PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

RECAPEAMENTO DE VIAS NA REGIONAL NORTE - AV. SARAMENHA,  RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO E RUA JUATUBA E RUA INDIRA GANDHI

 N-O-MAN-24-3281julho/26

1/3

FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

100.706,74 123.516,91INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

13.912,57 17.063,76DRENAGEM19.00.00

2.681.173,91 3.132.095,79PAVIMENTAÇÃO20.00.00

134.671,63 165.176,57ACESSIBILIDADE31.00.00

70.175,00 86.070,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL60.00.00

R$ 3.523.923,03PREÇO TOTAL - JULHO/2026 R$ 3.000.639,85

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS Responsável e/ou Verificador de descrição(ões),
quantidade(s) e unidade(s).

ORÇAMENTO Nº

28/09/2026

JOAO ALVARO TEODORO DE MENDONCA - 325360-9

GEOMA-SD

230615.1

DIRETORIA

SUZURB
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

RECAPEAMENTO DE VIAS NA REGIONAL NORTE - AV. SARAMENHA,  RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO E RUA JUATUBA E RUA INDIRA GANDHI

 N-O-MAN-24-3281julho/26

2/3

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

BANHEIRO QUIMICO01.10.00

22,65%1.643,62SUDECAP_07/2026 4.031,802.015,902,0000MESBANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO01.10.02

SINALIZAÇAO01.11.00

22,65%104,90SUDECAP_07/2026 2.444,54128,6619,0000UNINSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO01.11.05

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA01.19.00

22,65%995,00COT-1 25.627,771.220,3721,0000DIASINALIZAÇÃO PROVISORIA DE SEGURANÇA E APOIO À OBRA (INCL. TÉCNICO,
VISTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJ.-CROQUI JUNTO À BHTRANS, EQUIPE DE
CAMPO, TRANSP. E FORNEC. DA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA- PLACAS DE
SEGURANÇA E CONES)

01.19.01

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO OU
DESMOBILIZAÇÃO)

01.40.00

22,65%291,79CPU-01 3.578,80357,8810,0000UNTRANSPORTE DE ESPARGIDOR01.40.02

22,65%1.800,00CPU-02 22.077,002.207,7010,0000UNTRANSPORTE DE VIBROACABADORA01.40.03

22,65%1.100,00CPU-03 13.491,501.349,1510,0000UNTRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR AÇO LISO01.40.04

22,65%1.100,00CPU-04 13.491,501.349,1510,0000UNTRANSPORTE ROLO DE PNEUS01.40.05

22,65%1.800,00CPU-05 22.077,002.207,7010,0000UNTRANSPORTE DE FRESADORA01.40.06

22,65%261,35CPU-06 3.205,50320,5510,0000UNTRANSPORTE CAMINHÃO PIPA01.40.07

22,65%1.100,00CPU-07 13.491,501.349,1510,0000UNTRANSPORTE DE MINICARREGADEIRA DE PNEUS (BOBCAT)01.40.08

Total do Grupo: 01.00.00 123.516,91

DRENAGEM19.00.00

TAMPAO DE POÇO DE VISITA19.22.00

22,65%283,93CPU-08 17.063,76348,2449,0000UNALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM, COM UTILIZAÇÃO DE PNEU
COMO FORMA, INCL. ACABAMENTO COM CBUQ

19.22.07

Total do Grupo: 19.00.00 17.063,76

PAVIMENTAÇÃO20.00.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS Responsável e/ou Verificador de descrição(ões),
quantidade(s) e unidade(s).

ORÇAMENTO Nº

28/09/2026

JOAO ALVARO TEODORO DE MENDONCA - 325360-9

GEOMA-SD

230615.1

DIRETORIA

SUZURB
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

RECAPEAMENTO DE VIAS NA REGIONAL NORTE - AV. SARAMENHA,  RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO E RUA JUATUBA E RUA INDIRA GANDHI

 N-O-MAN-24-3281julho/26

3/3

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA20.10.00

22,65%1,45SUDECAP_07/2026 72.359,551,7840.651,4300TxKMTRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM20.10.03

PINTURA DE LIGAÇÃO20.12.00

22,65%2,66SUDECAP_07/2026 94.029,033,2628.843,2600M2PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C20.12.01

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE20.13.00

15,60%819,02CPU-09 2.565.895,58946,792.710,1000TFORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE20.13.24

22,65%47,58CPU-10 158.161,4458,362.710,1000TAPLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) FAIXA
"C", CAMADA DE ROLAMENTO

20.13.26

FRESAGEM20.20.00

22,65%8,72SINAPI_07/2026- 96001 241.650,1910,7022.584,1300M2FRESAGEM ATE 5,0 CM20.20.90

Total do Grupo: 20.00.00 3.132.095,79

ACESSIBILIDADE31.00.00

RAMPA31.01.00

22,65%245,46CPU-11 165.176,57301,06548,6500M2EXECUÇÃO DE RAMPA DE PEDESTRES, PADRÃO 9050, EM PASSEIOS
EXISTENTES

31.01.01

Total do Grupo: 31.00.00 165.176,57

ADMINISTRAÇÃO LOCAL60.00.00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL60.01.00

22,65%701,75ADM LOCAL 86.070,00860,70100,0000UNADMINISTRAÇÃO LOCAL60.01.01

Total do Grupo: 60.00.00 86.070,00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS Responsável e/ou Verificador de descrição(ões),
quantidade(s) e unidade(s).

ORÇAMENTO Nº

28/09/2026

JOAO ALVARO TEODORO DE MENDONCA - 325360-9

GEOMA-SD

230615.1

DIRETORIA

SUZURB
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Apêndice II 

Cronograma Físico Financeiro 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



PLANO DE OBRASTABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA

OneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

RECAPEAMENTO DE VIAS NA REGIONAL NORTE - AV. SARAMENHA,  RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO E RUA JUATUBA E RUA INDIRA GANDHI

 N-O-MAN-24-3281JULHO/2026CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Mês 12Mês 11Mês 10Mês 09Mês 08Mês 07Mês 06Mês 05Mês 04Mês 03Mês 02Mês 01Part %Descrição

50,0050,00INSTALAÇAO DA OBRA01 3,5100%

50,0050,00DRENAGEM19 0,4800%

50,0050,00PAVIMENTAÇÃO20 88,8800%

50,0050,00ACESSIBILIDADE31 4,6900%

50,0050,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL60 2,4400%

1.761.961,54

50,00%

JOAO ALVARO TEODORO DE MENDONCA -
325360-9

230615Orçamento Núm

Cronograma Financeiro Elaborado por:

  Valor Acumulado em R$:

  Percentual Global Acumula

  Valor Simples em R$:

  Percentual Global Simples:

1.761.961,54

50,00%

1.761.961,49

3.523.923,03

100,00%

50,00%

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

3.523.923,03

0,00

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

100,00%

Cronograma Físico Elaborado por:

Impressão: Usuário: joao.mendonca14:0328/09/2026
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Apêndice III 

Memória de Cálculo do BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



3,00%
0,65%
3,5%

Itens Admissíveis Índices Adotados
Administração Central (AC) De 1,50% até 4,49% 1,50%
Seguro e Garantia (S+G) De 0,30% até 0,82% 0,48%
Risco (R) De 0,56% até 0,89% 0,85%
Despesas financeiras (DF) De 0,85% até 1,11% 0,85%
Lucro (L) De 3,50% até 6,22% 3,50%
Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7,15%
INSS desoneração (E) De 0,00% até 4,50% 0,00%

Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)
BDI CALCULADO ---> 15,60%

OK

OK
OK

 1  - De acordo com a Lei Municipal nº 8,725/2003, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo 
prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o limite de 30% do valor total da fatura. Para tal, o valor do material 
deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em decorrência da prestão do serviço. Desta forma, o percentual do ISSQN 
adotado como referência pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital no quadro demonstrativo do BDI foi de 5,00% x 70%, o 
que corresponde a 3,5% sobre o faturamento

OK

BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]
OBSERVAÇÕES

CONTROLE
OK
OK
OK

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO BDI

CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ONERADO

Intervalos Admissíveis Sem Justificativa

TRIBUTOS
COFINS

PIS
ISS
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3,00%
0,65%
3,5%

Itens Admissíveis Índices Adotados
Administração Central (AC) De 3,80% até 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia (S+G) De 0,32% até 0,74% 0,40%
Risco (R) De 0,50% até 0,97% 0,56%
Despesas financeiras (DF) De 1,02% até 1,21% 1,11%
Lucro (L) De 6,64% até 8,69% 7,30%
Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7,15%
INSS desoneração (E) De 0,00% até 4,50% 0,00%

Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)
BDI CALCULADO ---> 22,65%

CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 
RODOVIAS, FERROVIAS E CONGENERES (URBANAS) - ONERADO

TRIBUTOS
COFINS

OK

PIS
ISS

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO BDI
Intervalos Admissíveis Sem Justificativa

CONTROLE
OK
OK
OK
OK

OK
OK

 1  - De acordo com a Lei Municipal nº 8,725/2003, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo 
prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o limite de 30% do valor total da fatura. Para tal, o valor do material 
deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em decorrência da prestão do serviço. Desta forma, o percentual do ISSQN 
adotado como referência pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital no quadro demonstrativo do BDI foi de 5,00% x 70%, o 
que corresponde a 3,5% sobre o faturamento

BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]
OBSERVAÇÕES
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Apêndice IV 

Administração Local 

  



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

X-PLAN:  N-O-MAN-24-3281 Data Base:set/2025JULHO/2026 DATA: 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO SINAPI
 CÓDIGO 

SUDECAP 
 DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

ADM LOCAL 60.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UN  1  R$                        701,75 

 PRAZO DE OBRA: 2  MESES 

MÃO DE OBRA

SUDECAP_07/2026  44.01.02  ENGENHEIRO INTERMEDIARIO  MES 1,00 25.252,37R$                      25.252,37R$                    

SUDECAP_07/2026  44.01.07  ENCARREGADO  MES 2,00 11.373,80R$                      22.747,60R$                    

SINAPI_07/2026 93566  -  AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES 1,00 5.038,07R$                        5.038,07R$                      

 SUB-TOTAL 1  R$                   53.038,04 

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

SUDECAP_07/2026  45.01.01  LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL  MES 1,00 2.792,43R$                        2.792,43R$                      

SUDECAP_07/2026  45.01.03  LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL  MES 2,00 3.390,00R$                        6.780,00R$                      

SUDECAP_07/2026  45.02.01  GASOLINA COMUM  L 750,00 5,63R$                                4.222,50R$                      

 SUB-TOTAL 2  R$                   13.794,93 

 TOTAL PARCIAL  R$                   66.832,97 

DIVERSOS

DESPESAS DIVERSAS (5% DO TOTAL PARCIAL)

(ÁGUA; ENERGIA ELÉTRICA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, KIT DE PRIMEIROS SOCORROS , 

FERRAMENTAS COLETIVAS, TAXAS DE CREA/CAU,  *SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA)

*01 COMPUTADOR C/ PERIFÉRICOS - PROCESSADOR i5 (EQUIVALENTE OU SUPERIOR) 8GB, RAM, HD 1 TB, PLACA DE VIDEO 

1 GB E WINDOWS 10, INSTALADOS OFFICE, PROJECT E AUTOCAD;

*01 NOTEBOOK INTEL CORE i5HQ (EQUIVALENTE OU SUPERIOR), 15”, HD 500GB, 8GB RAM, WINDOWS 10, INSTALADOS 

OFFICE 2013 PROFESSIONAL, DVDRW E AUTOCAD;

*IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4;

*SMARTPHONE 4G, 64GB, 16MP.

UN 0,05 66.832,97R$                      3.341,65R$                      

 SUB-TOTAL 3  R$                     3.341,65 

 TOTAL  R$                   70.174,62 

 TOTAL / 100  R$                        701,75 

 OBSERVAÇÕES: 

COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SUDECAP IN071/2025. 

RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO: 

MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9

DIRETORIA:SUZURB
UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1
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Apêndice V 
Encargos Sociais 

  



SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
  

  95 

 

Apêndice 13 – Encargos Sociais – Minas Gerais 

 

01/2026

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

A  Total 28,00% 28,00% 38,00% 38,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,62% Não incide 17,62% Não incide

B2 Feriados 3,66% Não incide 3,66% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%

B4 13º Salário 10,96% 8,31% 10,96% 8,31%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,14% Não incide 1,14% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 12,76% 9,67% 12,76% 9,67%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,90% 19,31% 47,90% 19,31%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,18% 4,68% 6,18% 4,68%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%

C3 Férias Indenizadas 2,07% 1,57% 2,07% 1,57%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,64% 2,00% 2,64% 2,00%

C5 Indenização Adicional 0,52% 0,39% 0,52% 0,39%

C Total 11,57% 8,76% 11,57% 8,76%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 

14.973/2024)

12,32% 4,58% 18,20% 7,34%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,54% 0,41% 0,56% 0,42%

D  Total 12,86% 4,99% 18,76% 7,76%

100,33% 61,06% 116,23% 73,83%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MINAS GERAIS VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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Apêndice VI 

Composição de Preços Unitários 

  



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-01 01.40.02 TRANSPORTE DE ESPARGIDOR UN 1,00 291,79

SUDECAP_07/2026 50.16.52  CHP/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D H 1,000000 291,79R$                       291,79R$                       

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-02 01.40.03 TRANSPORTE DE VIBROACABADORA UN 1,00 1.800,00

SUDECAP_07/2026 68.20.02  TRANSPORTE DE EQUIP. EM CARRETA SEMI REBOQ. 2 EIXO VG 1,000000 1.800,00R$                    1.800,00R$                    

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-03 01.40.04 TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR AÇO LISO UN 1,00 1.100,00

SUDECAP_07/2026 68.20.01  TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO TRUCADO VG 1,000000 1.100,00R$                    1.100,00R$                    

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-04 01.40.05 TRANSPORTE ROLO DE PNEUS UN 1,00 1.100,00

SUDECAP_07/2026 68.20.01  TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO TRUCADO VG 1,000000 1.100,00R$                    1.100,00R$                    

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-05 01.40.06 TRANSPORTE DE FRESADORA UN 1,00 1.800,00

SUDECAP_07/2026 68.20.02  TRANSPORTE DE EQUIP. EM CARRETA SEMI REBOQ. 2 EIXO VG 1,000000 1.800,00R$                    1.800,00R$                    

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-06 01.40.07 TRANSPORTE CAMINHÃO PIPA UN 1,00 261,35

SUDECAP_07/2026 50.10.36  CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L H 1,000000 261,35R$                       261,35R$                       

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-07 01.40.08 TRANSPORTE DE MINICARREGADEIRA DE PNEUS (BOBCAT) UN 1,00 1.100,00

SUDECAP_07/2026 68.20.01  TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO TRUCADO VG 1,000000 1.100,00R$                    1.100,00R$                    

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-08 19.22.07
ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20 CM, COM UTILIZAÇÃO DE PNEU 

COMO FORMA, INCL. ACABAMENTO COM CBUQ
UN 1,00 283,93

SINAPI_07/2026 93415
 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 
CHP 0,083330 12,22R$                         1,02R$                           

SINAPI_07/2026 102274
 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021 
CHI 0,083330 32,41R$                         2,70R$                           

SINAPI_07/2026 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,62R$                         16,81R$                         

SINAPI_07/2026 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,88R$                         24,88R$                         

SINAPI_07/2026 13244  CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 0,080000 42,00R$                         3,36R$                           

SINAPI_07/2026 1518
 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ - FAIXA "C" COM CAP 

50/70 
T 0,123200 784,00R$                       96,59R$                         

COT-2 MERCADO  PNEU NOVO 175/70 R.13 FIAT FIORINO UN 0,001000 269,90R$                       0,27R$                           

SUDECAP_07/2026 02.11.07  DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 0,169560 13,33R$                         2,26R$                           

SUDECAP_07/2026 02.26.01
 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 

M 
M3 0,271296 31,65R$                         8,59R$                           

SUDECAP_07/2026 02.27.01  CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MANUAL M3 0,271296 24,53R$                         6,65R$                           

SUDECAP_07/2026 02.28.04  DMT  > 5 KM M3KM 4,070000 2,62R$                           10,66R$                         

SINAPI_07/2026 94967

 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

M3 0,154000 678,21R$                       104,44R$                       

SUDECAP_07/2026 20.12.01  PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 0,800000 2,66R$                           2,13R$                           

SUDECAP_07/2026 20.10.03  DMT > 10KM TxKM 2,464000 1,45R$                           3,57R$                           

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            

UNIDADE: GEOMA 
ORÇAMENTO: 230615.1 MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - 325360-9
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-09 20.13.24
FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE 

TRANSPORTE
T 1,00 819,02

SINAPI_07/2026 1518
 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ - FAIXA "C" COM CAP 

50/70 
T 1,000000 784,00R$                       784,00R$                       

SUDECAP_07/2026 20.10.03  DMT > 10KM TxKM 24,150000 1,45R$                           35,02R$                         

DIRETORIA:SUZURB RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):  RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO:                                                            
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

CPU-10 20.13.26
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) FAIXA 

"C", CAMADA DE ROLAMENTO
T 1,00 47,58

SINAPI_07/2026 89257

 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 

H 0,018200 343,47R$                       6,25R$                           

SINAPI_07/2026 89258

 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI 

DIURNO. AF_11/2014 

H 0,037100 136,08R$                       5,05R$                           

SUDECAP_07/2026 50.10.12  CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1519 H 0,018200 231,71R$                       4,22R$                           

SINAPI_07/2026 5867

 CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU 

EQUIVALENTE 

H 0,031500 167,78R$                       5,29R$                           

SINAPI_07/2026 5869

 CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU 

EQUIVALENTE 

H 0,023800 77,35R$                         1,84R$                           

SINAPI_07/2026 96157
 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 
CHP 0,041900 164,55R$                       6,89R$                           

SINAPI_07/2026 96155
 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 
CHI 0,013300 69,60R$                         0,93R$                           

SUDECAP_07/2026 50.13.54
 CHP/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA 

ROLAMENTO 1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE 
H 0,016400 192,68R$                       3,16R$                           

SUDECAP_07/2026 50.13.55
 CHI/ROLO DE PNEUS MASSA OPERACIONAL 10000KG LARGURA ROLAMENTO 

1,80M E 99HP OU EQUIVALENTE 
H 0,038800 80,76R$                         3,13R$                           

SINAPI_07/2026 88314  RASTELEIRO H 0,442300 24,47R$                         10,82R$                         
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO DAS VIAS NA REGIONAL NORTE 

ENDEREÇO: RUA CARIMBÉ, RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO, RUA JUATUBA, RUA INDIRA GANDHI  E AV. SARAMENHA

PLANO DE OBRA:  N-O-MAN-24-3281 Data Base: JULHO/2026 28/09/2026

ONERADA

 REFERÊNCIA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO     UNITÁRIO   CUSTO TOTAL  

PRAZO DE OBRA:02MESES

CPU-11 31.01.01
EXECUÇÃO DE RAMPA DE PEDESTRES, PADRÃO 9050, EM PASSEIOS 

EXISTENTES
M2 1,00 245,46

SUDECAP_07/2026 02.12.01  CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1,650000 2,30R$                           3,80R$                           

SINAPI_07/2026 104789  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO - SIMPLES MANUAL M3 0,100000 234,12R$                       23,41R$                         

SINAPI_07/2026 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - H<= 1,5M M3 0,100000 98,41R$                         9,84R$                           

SUDECAP_07/2026 02.27.01  CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 0,281000 24,53R$                         6,89R$                           

SUDECAP_07/2026 02.26.01
 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO - DMT 

<=50,0M 
M3 0,281000 31,65R$                         8,89R$                           

SUDECAP_07/2026 02.28.04  TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO - DMT > 5KM M3KM 3,440000 2,62R$                           9,01R$                           

COT-3 03.29.90

 DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO EM ATERRO DE RESIDUOS 

INERTES, COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ADOTADO CAMINHÃO TRUCADO 

BASCULANTE DE 9M3 

VG 0,031000 90,00R$                         2,79R$                           

SUDECAP_07/2026 15.04.07  CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG 1:3 SEM JUNTA - E=3,0CM M2 0,165000 52,00R$                         8,58R$                           

SUDECAP_07/2026 15.22.10  20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M² 0,165000 172,05R$                       28,39R$                         

SUDECAP_07/2026 15.35.01  PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M M2 0,835000 67,36R$                         56,25R$                         

SUDECAP_07/2026 01.04.09  TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 2,990000 13,44R$                         40,19R$                         

SUDECAP_07/2026 18.72.02  REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO - PEDRA M 0,718000 61,88R$                         44,43R$                         

SINAPI_07/2026 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120000 24,88R$                         2,99R$                           
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Apêndice VII 

Dispensa de Licenciamento Ambiental 

  



 

 
 

Avenida Afonso Pena, nº 342 - 7º Andar Centro - CEP 30130-001 
Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3246.0590 - smma@pbh.gov.br 

      SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL   

  

 
 
 
 
 
OFÍCIO SMMA/SULCAM/DMCA/GSUAM nº 0681/25 
 
 
                                                                                                                Belo Horizonte, 16 de maio de 2025. 
 
 
 
Assunto: Requerimento de declaração de não passível de licenciamento ambiental 
 
 
Confirmamos a apresentação de correspondência nesta Secretaria, vimos por meio deste declarar que o objeto 

serviço comuns de engenharia para “recapeamento de vias na Regional Norte -   Ruas Indira Gandhi, Carimbe, 

Joatuba, Álvaro Camargos Sobrinho e Avenida Saramenha”, localizado no município de Belo Horizonte - MG, 

não se enquadra como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da 

Lei Municipal nº.11.181/2019. 

Outrossim, imperioso destacar que a presente declaração não desobriga a obtenção das demais licenças e/ou 

autorizações exigidas pela legislação municipal.  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni Grossi - BM: 74173-X 
Subsecretário de Licenciamento e Controle Ambiental 

*Documento assinado digitalmente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao Sr. Leandro Cesar Pereira  
Secretário  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI  
Nesta 
 

 Assinante(s):

 PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI

 *Assinatura Digital conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17.
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Apêndice VIII 

Pranchas – Pavimento Tipo   



PERFIL - Rua Alvaro Camargos Sobrinho
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RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO

RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

-3.0%
-15.0%

                              RECAPEAMENTO:CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

§   PINTURA DE LIGAÇÃO:
    SERÁ EXECUTADA SOBRE O REVESTIMENTO EXISTENTE,

COM UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE
RUPTURA RÁPIDA RR-1C, DILUÍDA EM ÁGUA À RAZÃO
DE 1:1 OU INFERIOR. A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ
DETERMINADA EM CAMPO. OS SERVIÇOS DEVERÃO
SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DO DNIT 145/2010 - ES;

§   FRESAGEM:
SERÁ EXECUTADA COM ESPESSURA CONFORME
DETERMINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E PLANILHA
CONTRATUAL;

§   REVESTIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO:
SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA
PELO FISCAL DO CONTRATO E DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES DO PAVIMENTO, COM DISTRIBUIÇÃO
GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA
FAIXA "C" OU OUTRA INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO,
ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES,
COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO
CAP-50/70. OUTROS ASFALTOS E ESPECIFICAÇÕES
PODEM SER INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

-2.0%

ÁREA DE RECAPEAMENTO: 6393,75m²

-3.0% -15.0%
-2.0%

Execução de Fresagem e
Aplicação de CBUQ
Faixa ´´C´´ DNIT.
Revestimento com CBUQ
(Espessura a definir).
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PERFIL - Rua Alvaro Camargos Sobrinho (1)
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ESTRUTURA DO PAVIMENTO

-3.0%
-15.0%

                              RECAPEAMENTO:CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

§   PINTURA DE LIGAÇÃO:
    SERÁ EXECUTADA SOBRE O REVESTIMENTO EXISTENTE,

COM UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE
RUPTURA RÁPIDA RR-1C, DILUÍDA EM ÁGUA À RAZÃO
DE 1:1 OU INFERIOR. A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ
DETERMINADA EM CAMPO. OS SERVIÇOS DEVERÃO
SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DO DNIT 145/2010 - ES;

§   FRESAGEM:
SERÁ EXECUTADA COM ESPESSURA CONFORME
DETERMINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E PLANILHA
CONTRATUAL;

§   REVESTIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO:
SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA
PELO FISCAL DO CONTRATO E DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES DO PAVIMENTO, COM DISTRIBUIÇÃO
GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA
FAIXA "C" OU OUTRA INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO,
ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES,
COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO
CAP-50/70. OUTROS ASFALTOS E ESPECIFICAÇÕES
PODEM SER INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

-2.0%
-2.0% -3.0%

ÁREA DE RECAPEAMENTO: 4867,06m²

Execução de Fresagem e
Aplicação de CBUQ
Faixa ´´C´´ DNIT.
Revestimento com CBUQ
(Espessura a definir).
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QUADRA CTM: 

CÓDIGO PLANO DE OBRAS: -

CP: 

LOTE: -

LOGRADOURO: RUA CARIMBE

LOGRADOURO(S) / TRECHO(S)
NOMECÓDIGO L.F.V.TRECHO (ENTRE LOGRADOURO E ESTACAS) L.O.V.C.V.

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO/GEOMÉTRICO

ZONA: 

INDICE IPTU: -

CONTEÚDO: PLANTA ,PERFIL LONGITUDINAL,SEÇÃO E DETALHE
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DATA ASSINATURA DESCRIÇÃONOME/CREA/CAU
CONTROLE DE EMISSÕES

EMISSÃO INICIAL06/09/2024 RAMON CARLOS E.DO NASCIMENTO
LETRA

A

Planta
Escala: 1:500

Perfil Longitudinal
Escala: H-1:500
             V-1:500

BOCA DE LOBO DUPLA

1. MEDIDAS EM METRO, ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAÇÕES AO
CONTRÁRIO.

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM  

1-LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO PELA EQUIPE DO TOPÓGRAFO RONALDO EM AGOSTO/2024..

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000  

MEIO FIO EXISTENTE

POSTE

MURO EXISTENTE

PORTÃO

POÇO DE VISITA (ESGOTO)

Planta
Escala: 1:500

Perfil Longitudinal
Escala: H-1:500
             V-1:500

CURVA DE NÍVEL

PLACA

805

800

REBAIXO DE MEIO FIO

RAMPA R

POÇO DE VISITA (ESGOTO)

POÇO DE VISITA (PLUVIAL)

2.     A GEOMETRIA DA RUA JÁ ESTÁ DEFINIDA, O PROJETO TRATA-SE DE RECAPEAMENTO, PORÉM
ALGUMAS CORREÇÕES GEOMÉTRICAS SÃO ESSENCIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA,
CONFORTO E DURABILIDADE DA VIA.

RAMON C. E. DO NASCIMENTO - CREA/241682/D

HUGO RIBEIRO ROCHA MELO- PR-118379-4

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

SUBSECRETÁRIO DE ZELADORIA URBANA - SMOBIPROJETISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MAURÍCIO CANGUSSU MAGALHÃES - 02434-2

DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

LAILA FARIA DE OLIVEIRA -BM-111.448-2

DO ANEL RODOVIÁRIO

MAURICIO CANGUSSU 
MAGALHAES:04502854646

Assinado de forma digital 
por MAURICIO CANGUSSU 
MAGALHAES:04502854646 
Dados: 2026.08.12 10:35:02 
-03'00'

LAILA FARIA DE 
OLIVEIRA:06472946647

Assinado de forma digital por 
LAILA FARIA DE 
OLIVEIRA:06472946647 
Dados: 2026.08.13 10:38:20 -03'00'
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ESTRUTURA DO PAVIMENTO

-3.0%
-15.0%

                              RECAPEAMENTO:CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

§   PINTURA DE LIGAÇÃO:
    SERÁ EXECUTADA SOBRE O REVESTIMENTO EXISTENTE,

COM UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE
RUPTURA RÁPIDA RR-1C, DILUÍDA EM ÁGUA À RAZÃO
DE 1:1 OU INFERIOR. A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ
DETERMINADA EM CAMPO. OS SERVIÇOS DEVERÃO
SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DO DNIT 145/2010 - ES;

§   FRESAGEM:
SERÁ EXECUTADA COM ESPESSURA CONFORME
DETERMINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E PLANILHA
CONTRATUAL;

§   REVESTIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO:
SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA
PELO FISCAL DO CONTRATO E DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES DO PAVIMENTO, COM DISTRIBUIÇÃO
GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA
FAIXA "C" OU OUTRA INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO,
ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES,
COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO
CAP-50/70. OUTROS ASFALTOS E ESPECIFICAÇÕES
PODEM SER INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

-2.0%

ÁREA DE RECAPEAMENTO: 2360,10m²

-3.0% -15.0%
-2.0%

Execução de Fresagem e
Aplicação de CBUQ
Faixa ´´C´´ DNIT.
Revestimento com CBUQ
(Espessura a definir).
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CÓDIGO PLANO DE OBRAS: -

CP: 

LOTE: -

LOGRADOURO: RUA JOATUBA

LOGRADOURO(S) / TRECHO(S)
NOMECÓDIGO L.F.V.TRECHO (ENTRE LOGRADOURO E ESTACAS) L.O.V.C.V.

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO/GEOMÉTRICO
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DATA ASSINATURA DESCRIÇÃONOME/CREA/CAU
CONTROLE DE EMISSÕES

EMISSÃO INICIAL10/10/2024 RAMON CARLOS E.DO NASCIMENTO
LETRA

A

Planta
Escala: 1:500

1. MEDIDAS EM METRO, ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAÇÕES AO
CONTRÁRIO.

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM  

1-LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO PELA EQUIPE DO TOPÓGRAFO HENRY DOUGLAS EM AGOSTO/2024.

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000  

Perfil Longitudinal
Escala: H-1:500
             V-1:500

2.     A GEOMETRIA DA RUA JÁ ESTÁ DEFINIDA, O PROJETO TRATA-SE DE RECAPEAMENTO, PORÉM
ALGUMAS CORREÇÕES GEOMÉTRICAS SÃO ESSENCIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA,
CONFORTO E DURABILIDADE DA VIA.
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EIXO PROJETADO

PAVIMENTO ASFÁLTICO

BOCA DE LOBO DUPLA

MEIO FIO EXISTENTE

POSTE
MURO EXISTENTE

PORTÃO

POÇO DE VISITA (ESGOTO)

CURVA DE NÍVEL

PLACA

805

800

REBAIXO DE MEIO FIO

RAMPA

POÇO DE VISITA (ESGOTO)

POÇO DE VISITA (PLUVIAL)

ACRÉSCIMO DE RAMPAS DE GARAGEM21/10/2024 RAMON CARLOS E.DO NASCIMENTOB

RAMON C. E. DO NASCIMENTO - CREA/241682/D

HUGO RIBEIRO ROCHA MELO- PR-118379-4

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

SUBSECRETÁRIO DE ZELADORIA URBANA - SMOBIPROJETISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MAURÍCIO CANGUSSU MAGALHÃES - 02434-2

DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

LAILA FARIA DE OLIVEIRA -BM-111.448-2

DO ANEL RODOVIÁRIOMAURICIO 
CANGUSSU 
MAGALHAES:0450
2854646

Assinado de forma digital por 
MAURICIO CANGUSSU 
MAGALHAES:04502854646 
Dados: 2026.08.12 10:35:50 -03'00'

LAILA FARIA DE 
OLIVEIRA:0647294
6647

Assinado de forma digital por LAILA 
FARIA DE OLIVEIRA:06472946647 
Dados: 2026.08.13 10:37:32 -03'00'

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E(X)=612750

AutoCAD SHX Text
E(X)=612750

AutoCAD SHX Text
E(X)=612800

AutoCAD SHX Text
E(X)=612800

AutoCAD SHX Text
E(X)=612850

AutoCAD SHX Text
E(X)=612850

AutoCAD SHX Text
E(X)=612900

AutoCAD SHX Text
E(X)=612900

AutoCAD SHX Text
E(X)=612950

AutoCAD SHX Text
E(X)=612950

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805400

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805400

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805450

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805450

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805500

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805500

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805550

AutoCAD SHX Text
N(Y)=7805550

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R



R
U

A SIR
I

RUA DO
S IM

BIRAS

R
U

A SIR
I

AVEN
ID

A JO
AQ

U
IM

 C
LEM

EN
TE

PR
AÇ

A JO
R

G
E ALVES 

R
U

A ALVAR
O

 C
AM

AR
G

O
S SO

BR
IN

H
O

RUA JAGUARIBA

810

81
0

805

805

800

80
0

795

795

81
2

813

IN
ÍC

IO
=E

ST
.0

+0
,0

00

FI
N

AL
=E

ST
.2

2+
5,

00
0

7,48
7,52

7,34
7,37

7,34
7,53

7,39
7,35

7,57
7,9

8,06
8,23

10,1
6,44

0+0 1+0 2+0 3+0 4+0 5+0 6+0 7+0 8+0 9+0 10+0 11+0 12+0 13+0 14+0 15+0 16+0 17+0 18+0 19+0 20+0 21+0 22+022+5

0+0
1+0

2+0 3+0 4+0 5+0 6+0 7+0 8+0 9+0 10+0 11+0 12+0 13+0 14+0 15+0 16+0 17+0 18+0 19+0 20+0 21+0 22+022+5

                              RECAPEAMENTO:CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

§   PINTURA DE LIGAÇÃO:
    SERÁ EXECUTADA SOBRE O REVESTIMENTO EXISTENTE,

COM UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE
RUPTURA RÁPIDA RR-1C, DILUÍDA EM ÁGUA À RAZÃO
DE 1:1 OU INFERIOR. A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ
DETERMINADA EM CAMPO. OS SERVIÇOS DEVERÃO
SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DO DNIT 145/2010 - ES;

§   FRESAGEM:
SERÁ EXECUTADA COM ESPESSURA CONFORME
DETERMINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E PLANILHA
CONTRATUAL;

§   REVESTIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO:
SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA
PELO FISCAL DO CONTRATO E DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES DO PAVIMENTO, COM DISTRIBUIÇÃO
GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA
FAIXA "C" OU OUTRA INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO,
ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES,
COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO
CAP-50/70. OUTROS ASFALTOS E ESPECIFICAÇÕES
PODEM SER INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
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ESTRUTURA DO PAVIMENTO
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Execução de Fresagem e Aplicação de CBUQ
Faixa ´´C´´ DNIT.
Revestimento com CBUQ
(Espessura a definir).
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RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO 

Amanda Lobato - A251335-8

CNPJ: 19.231.266/0001-73 LEGENDAS

01.  Cotas em centímetros;
02. As medidas devem ser conferidas em campo no momento da implantação;
03. Os projetos foram desenvolvidos com base no levantamento cadastral realizado em Setembro de 2024;
04. Todos os rebaixos deverão ser executados em concreto, independente do revestimento existente. 

NOTAS

05. O projeto contempla os rebaixos nas esquinas, para acessibilidade das calçadas é necessário notificação dos proprietários para a regularização conforme a NBR 9050/20
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20265325558

INICIAL
CO-AUTOR à MG20232503758

1. Responsável Técnico

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1419953176

Registro: 283634MG

Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE Registro Nacional: 0001071254-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

RUA DOS GUAJAJARAS Nº: 1107

Complemento: 9º ANDAR Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180105

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/12/2024

Valor: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Convênio CREA -  SMOBI

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOS GUAJAJARAS Nº: 1107

Complemento: Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180105

Data de Início: 24/09/2026 Previsão de término: 24/11/2026 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: N-O-MAN-24-3281Finalidade: OUTROS

Proprietário: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ATUALIZAÇÃO DE DATA BASE PARA PRECIFICAÇÃO DE TAREFAS E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS USANDO TABELAS E CRONOGRAMA
FINANCEIRO PARA RECAPEAMENTO (Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira Gandhi e Avenida Saramenha) CONFORME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 230615.1

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOÃO ÁLVARO TEODORO DE MENDONÇA - CPF: 112.027.926-77

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.715.383/0001-40

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Zw2c
Impresso em: 28/09/2026 às 09:40:37 por: , ip: 201.80.178.22

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20265325558

INICIAL
CO-AUTOR à MG20232503758

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 28/09/2026

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Zw2c
Impresso em: 28/09/2026 às 09:40:37 por: , ip: 201.80.178.22

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253770047

INICIAL

1. Responsável Técnico

MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1406330760

Registro: MG0000106513D MG

Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE Registro Nacional: 0001071254-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

AVENIDA Afonso Pena Nº: 1212

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31330003

Contrato: Não especificado Celebrado em: 10/03/2025

Valor: R$ 15.212,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional:  Convênio SMOBI

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOS GUAJAJARAS Nº: 1107

Complemento: 9º andar Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180105

Data de Início: 10/09/2025 Previsão de término: 10/11/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

69 - Mensuração > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

2,35 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

MENSURAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL
VISANDO A REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA AVENIDA SARAMENHA E RUAS ÁLVARO CAMARGOS SOBRINHO, CARIMBÉ, JUATUBA E
INDIRA GHANDI.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDz21
Impresso em: 10/03/2025 às 14:20:34 por: , ip: 201.54.208.56

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253770047

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MAURICIO CANGUSSU MAGALHAES - CPF: 045.028.546-46

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.715.383/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 10/03/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDz21
Impresso em: 10/03/2025 às 14:20:35 por: , ip: 201.54.208.56

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Gerência de Manutenção de Vias  

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
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O presente documento descreve detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no 

projeto, servindo de base para a aquisição de materiais e execução da obra. 

 

Definição das vias a serem recapeadas: O projeto contempla o recapeamento das 

seguintes vias, todas localizadas na regional Norte, do Município de Belo Horizonte: 

 

Rua Álvaro Camargos Sobrinho, entre Avenida Saramenha e rua Oscar Correa; 

Rua Carimbe, entre rua Jaguariba e rua Guaratinguetá; 

Avenida Saramenha, entre Avenida Cristiano Machado até rua Cachanga;  

Rua Indira Gandhi, entre rua Furquim Werneck e rua Ari Barroso;  

Rua Joatuba, entre rua Waldomiro Lobo e rua Tripui. 

 

 

CONCEPÇÃO DAS SOLUÇÕES DE RECAPEAMENTO 

Concepção geral 

 Fresagem 

Destinada ao desbaste de uma ou mais camadas de revestimento asfáltico, com 

espessura de projeto de 5,0 cm, a fresagem será executada com utilização de 

fresadora e máquina BobCat. O serviço deverá atender às especificações da norma 

DNIT 159/2011-ES; 

 Pintura de ligação 

Será executada sobre o revestimento existente, com utilização de emulsão asfáltica de 

ruptura rápida RR-1C, diluída em água à razão de 1:1. A taxa de aplicação será 

determinada em campo. O serviço deverá atender às especificações da norma DNIT 

145/2012-ES; 

 Revestimento - Camada de rolamento 

Será em CBUQ com espessura de 5,0 cm e de acordo com as condições do 

pavimento, com distribuição granulométrica dos agregados enquadrada na Faixa "C" 

DNIT. O serviço deverá atender às especificações da norma DNIT 031/2006-ES, com 

utilização do cimento asfáltico do tipo CAP-50/70. 

 

 

 



 
Página 3 de 7 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

01. Instalação de obra 

 

01.10. Banheiro químico 

 

01.10.01. Banheiro químico, (110x120x230) cm, com manutenção 

Sanitário químico deve permanecer na obra durante todo o período da 

mesma. Critério padrão de medição: dias. 

 

01.40 Mobilização e desmobilização de equipamentos 

Movimentação de equipamentos que possibilitam a execução da obra conforme 

concepção de solução das vias. São eles: 

• caminhão espargidor de asfalto; 

• rolo compactador de pneus; 

• rolo compactador liso; 

• fresadora de asfalto; 

• vibroacabadora com nivelamento 

eletrônico; 

• Minicarregadeira de pneus (bobcat). 

Critério padrão de medição: unidades. 

 

01.11. Sinalização  

01.11.10. Faixa de tecido morim com suporte em eucalipto, (6x8) m 

Faixas indicativas de orientação ao usuário da via com os descritivos “atenção, 

obras de recapeamento à frente”, “recapeamento de vias”, “proibido estacionar”, 

“degrau na pista”, etc., utilizadas para a correta orientação e segurança dos 

operários da obra e dos usuários da via com conforto e segurança. 

Critério padrão de medição: unidades. 

 

01.19. Sinalização de Segurança 

01.19.01. Sinalização provisória de segurança e apoio à obra 

Cones, placas indicativas e de segurança com os descritivos “reduza a velocidade”, 

“trânsito impedido”, “desvio”, “homens trabalhando”, “degrau na pista”, “trânsito  
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local”, “proibido estacionar”, etc., utilizadas para a correta orientação e segurança 

dos usuários da via e dos operários da obra. Também engloba um técnico de 

segurança para elaboração e aprovação de croqui junto à BHTrans, assim como o  

 

transporte de todos os aparatos utilizados na sinalização.  

Critério padrão de medição: dias. 

 

 

19. Drenagem 

 

19.22. Tampão de poço de visita 

19.22.07. Alteamento de tampão de PV em até 20 cm, com utilização de pneu 

como forma, incl. Acabamento com CBUQ, concreto, FCK=40MPA, rodado em 

obra ou ensacado 

Os poços de visita (PVs) são dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de 

águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação às bocas-de-lobo, mudanças de direção, 

declividade e diâmetro de um trecho para outro e permitir a inspeção e limpeza da 

tubulação, devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede. 

O alteamento de poços de visita é um serviço fundamental para a garantia de uma 

superfície plana e confortável sem desníveis, garantindo o conforto e a segurança dos 

usuários. Os PVs existentes sobre o pavimento asfáltico, com a repetição de esforços 

oriundos do tráfego de veículos, se apresentam muitas vezes desnivelados gerando 

degraus na pista de rolamento que comprometem o conforto e a segurança dos 

usuários, principalmente motociclistas. 

A correção desse desnível se dá pela remoção do aro e tampão do PV, demolição (em 

até 20 cm) de parte da chaminé do PV que apresentar danos e reassentamento do 

aro e tampão devidamente nivelados com a nova camada asfáltica aplicada, com 

acabamento em CBUQ no entorno do mesmo. 

Critério padrão de medição: unidades. 

 

20. Pavimentação 

 

20.10. Transporte de material de qualquer natureza 
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20.10.02. DMT > 10 km 

Refere-se ao transporte do material fresado para a usina em pátio de regional.  

Critério padrão de medição: tonelada por quilômetro (t x km). 

 

20.12. Pintura 

20.12.01. Pintura de ligação com RR-1C 

A pintura de ligação consiste na aplicação de um ligante betuminoso de ruptura rápida  

 

sobre superfície de base ou revestimento, anterior à execução de uma camada 

asfáltica qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as mesmas. 

A pintura de ligação deve ser executada com a barra espargidora ou caneta, 

respeitando os valores recomendados para a taxa de ligante. Geralmente, é aplicada a 

temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre 

observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca 

devem ser aquecidas acima de 70°C. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da 

ordem de (0,8 a 1,0, ± 0,2) L/m2. 

Norma DNIT 145/2012-ES. 

Critério padrão de medição: metros quadrados (m2). 

 

20.13. Concreto betuminoso usinado a quente 

A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) consiste 

em uma camada de mistura íntima, devidamente dosada (faixa “C”), preparada e 

aplicada a quente, constituída de agregados minerais graduados, material de 

enchimento (filer) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a 

superfície. 

Esse material betuminoso é o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), obtido pela 

destilação do petróleo. Suas qualidades e consistências tornam-no próprio para o uso 

na construção e na manutenção de pavimentos asfálticos em geral: além de suas 

propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui características de 

flexibilidade, durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e 

álcalis. Os CAPs são classificados de acordo com sua penetração, ponto de 

amolecimento e viscosidade específicos. 

As camadas de regularização e recapeamento serão construídas segundo o  
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alinhamento, perfil, seção transversal típica e dimensões indicadas pelo projeto, 

todos de acordo com a presente instrução. 

Norma DNIT 031/2006-ES. 

Critério padrão de medição: tonelada (t), medido através dos tickets de pesagem  

 

impressos na usina de asfalto e conferido pela fiscalização na balança da SLU. 

 

Observação: Os relatórios de controle tecnológico de todos os serviços executados 

devem ser devidamente anexados ao processo quando no término das obras. 

 

 

20.20. Fresagem 

20.20.10. Fresagem até 5,0cm 

A fresagem é o corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento, com 

espessura pré-determinada, por meio de processo mecânico realizado a frio. 

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada 

na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e avanço regulados 

a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de agregados que deverão 

ser utilizados na reciclagem. No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento 

contínuo de água, para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de 

poeira. Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo 

dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a caçamba do caminhão e 

transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota-fora. Os locais que 

sofreram intervenção da fresagem devem ser limpos, preferencialmente por vassouras 

mecânicas, podendo ser usados, também, processos manuais. Recomenda-se que em 

seguida seja aplicado jato de ar comprimido ou água, para finalizar a limpeza. O material 

solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro processo apropriado. 

Posteriormente, deve ser executada a recomposição, se necessária, da camada granular 

subjacente e/ou execução de camada adicional de concreto asfáltico, após a necessária 

limpeza da superfície e aplicação da pintura de ligação. 

Norma DNIT 159/2011-ES. 

Critério padrão de medição: metros quadrados (m2). 
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ESPECIFICAÇÕES DA VIA 

A Rua Carimbe, entre rua Jaguariba e rua Guaratinguetá, conta com o pojeto “Tipo de 

manutenção de vias públicas, recapeamento composto com fresagem”, exigindo  

reperfilamento. Já as Ruas Álvaro Camargos Sobrinho, Joatuba, Indira Gandhi e a 

Avenida Saramenha contam com o pojeto “Tipo de manutenção de vias públicas, 

recapeamento simples  com fresagem”, não exigindo  reperfilamento. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AMANDA APARECIDA LOBATO CÉSAR CPF: 070.XXX.XXX-70
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2513358

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 19.XXX.XXX/0001-73
Período de Responsabilidade Técnica: 01/09/2024 - sem data fim Nº Registro: PJ288721

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15471544I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 15/04/2025 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 16/04/2025 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$125,40 Boleto nº 22100152 Pago em: 16/04/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-40
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 15/04/2025

Data de Previsão de Término: 29/04/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 31840360
Tipo Logradouro: RUA Nº: S/N
Logradouro: ÁLVARO CAMARGOS SOBRINHO Complemento:
Bairro: FLORAMAR Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 40,00
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade Unidade: hora por semana

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto de acessibilidade de ruas da região norte de Belo horizonte, para compor o
escopo de documentação necessária para a realização do recapeamento dessas vias. 
 

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 23/04/2025 às 07:27:51 por: siccau, ip 10.244.1.7.
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3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI15471544I00CT001 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE INICIAL 15/04/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMANDA APARECIDA LOBATO
CÉSAR, registro CAU nº 00A2513358, na data  e hora: 2025-04-15 07:03:50, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ
está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (LGPD).
 

http://www.caubr.gov.br/


                              Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  
                                                           Subsecretaria de Zeladoria Urbana 

Licitação SMOBI: DQ-91.041/2026 PE 
Processo: 31.00594982/2026-84 
Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Apêndice XlV 
Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica de Projetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253793909

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAMON CARLOS EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1418484342

Registro: 0400000241682MG

Empresa contratada: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA Registro Nacional: 0000042026-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Belo Horizonte CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

AVENIDA AFONSO PENA Nº: 1212

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30130003

Contrato: Não especificado Celebrado em: 18/03/2025

Valor: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOS GUAJAJARAS Nº: 1107

Complemento: Bairro: LOURDES

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180105

Data de Início: 10/09/2025 Previsão de término: 10/11/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Município de Belo Horizonte CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

2,35 km

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA
PARA VIAS URBANAS

2,35 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, VISANDO A REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA AVENIDA SARAMENHA E RUAS ÁLVARO CAMARGOS
SOBRINHO,CARIMBÉ,JUATUBA E INDIRA GHANDI.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1AA80
Impresso em: 20/03/2025 às 11:12:57 por: , ip: 201.54.220.109

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253793909

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RAMON CARLOS EVANGELISTA DO NASCIMENTO - CPF: 016.831.716-83

Município de Belo Horizonte - CNPJ: 18.715.383/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 19/03/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8607527092

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1AA80
Impresso em: 20/03/2025 às 11:12:58 por: , ip: 201.54.220.109

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anexo II 

 
 

Modelo de Proposta Comercial 

 
 
Ao(à) 

Pregoeiro(a) 

da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

 
 
REF.: Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE 

 
 
Para efeito de julgamento e, de acordo com a cotação de preços unitários aplicados às 

quantidades estimadas na “Planilha de Orçamento” anexa, propomos a prestação 

completa dos serviços licitados pelo valor global de R$   

( ). 
 

Declaramos que a presente proposta permanecerá válida pelo prazo de 100 (cem) dias, 

contados da data de sua assinatura. 

 

 
 
 
 

 
  (Local) , de de 20 . 

 
 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 
 
 

CNPJ: 
 

Endereço: 
 

Telefone: 
 

Fax: 
 

Endereço eletrônico:
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Anexo III 

 
 

Modelo de Declaração de Ciência das Condições Contidas no Edital de Licitação e 
de Inexistência de Fatos Impeditivos para a Participação no Processo Licitatório 

 
 

(Identificação completa do representante do Licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa do Licitante), inscrita no CNPJ sob 

o n.º , sediada em (endereço completo) , para fins 

do disposto no Edital de Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE, declara, sob as penas 

da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) Está ciente das condições contidas no Edital em referência e em seus anexos; 
 

b) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido Edital para 

participação neste processo licitatório; 

c) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

d) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participação da pessoa jurídica 

acima identificada neste processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 

  (Local) , de de 20 . 
 
 
 
 
 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)
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Anexo IV 
 
 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 
 

(Identificação completa do representante do Licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa do Licitante), inscrita no CNPJ sob 

o n.º , sediada em (endereço completo) , 

para fins do disposto no Edital de Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE, declara, sob as 

penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer outro participante desta Licitação, potencial, ou de fato, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a Proposta elaborada não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não desta 

licitação; 

d) Que o conteúdo da Proposta apresentada para participar desta Licitação, não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação de seu objeto; 

e) Que o conteúdo da Proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, antes da 

abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

  (Local) , de de 20 . 
 
 
 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)
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Anexo V 
Modelo de Declaração de Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº DQ-91.041/2026-PE 

 
Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/2006, na condição de _____________ considerando os valores da receita bruta 

e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada e que no ano-calendário de realização da 

licitação, a licitante não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como beneficiário da Lei 

Complementar 123/2006.  
 
Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, 

que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a XI do § 4º do art. 

3º da Lei nº 123/2006:  
 
a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ii do caput deste artigo; 

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso ii do caput deste artigo; 

e) Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ii do caput 

deste artigo;  

f) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

k) Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

 
Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

  (Local) , de de 20 . 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 
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Anexo VI 

 
 

Modelo de Declaração de que a Licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação 

 
 

(Identificação completa do representante do Licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa do Licitante), inscrita no CNPJ sob 

o n.º , sediada em (endereço completo) , para fins 

do disposto no inciso VI, do art. 67, da Lei n.º 14.133/2021 e no Edital de Licitação 

SMOBI DQ-91.041/2026-PE, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 

 

 

 

  (Local) , de de 20 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)



       
     

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

                                   

 

Processo de Compra: 8100003 000017/2026 

Licitação SMOBI DQ-91.041/2026 -PE                                                                                                                                                                                                                                   

     Processo nº 31.00594982/2026-84 

 

 

Anexo VII 
 

Modelo de Declaração em Cumprimento 
ao artigo 49-B, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SMOBI DQ-91.041/2026-PE 
 
Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da (Razão Social do 
Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no 
__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da 
licitação mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei 
Orgânica deste Município, in verbis: 
 
Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores 
das empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes 
situações: 
 
Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 
 
I - Representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo 
de abuso do poder econômico ou político; 
II - Condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública 
ou o patrimônio público. 
  
Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a 
apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os 
trabalhadores que prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata 
este artigo. (NR) 
 
 
 
 

  (Local) , de de 20 . 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)
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Anexo VIII 

 
 

Modelo de Declaração em Cumprimento 

ao artigo 17, §4º, da Lei Municipal n.º 10.175/2011 

 
 

(Identificação completa do representante do Licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa do Licitante), inscrita no CNPJ sob 

o n.º , sediada em (endereço completo) , 

para fins do disposto no § 4º, do artigo 17, da Lei Municipal n.º 10.175/2011 e no Edital de 

Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que se compromete a especificar / utilizar produtos e 

subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha 

procedência legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Local) , de de 20 . 
 
 

 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)
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Anexo IX  

Minuta de Contrato
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MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO Nº.: XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATO DC-XXX/XX, celebrado entre o 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, visando à prestação de 
serviços comuns de engenharia para execução de 
recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do 
município de Belo Horizonte, sendo elas: Ruas 
Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira 
Gandhi e Avenida Saramenha; sob as cláusulas e 
condições seguintes: 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com sede na Rua dos 
Guajajaras, nº 1.107, Bairro Lourdes, CEP: 30.180-105, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste 
ato representada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. Leonardo José 
Gomes Neto, nomeado pelo ATO GP Nº 113/2026, publicado no DOM de 24 de fevereiro de 
2026, portador da Matrícula Funcional nº BM-330.527-7, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 
o nº XXXXXXXXXXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP XXXXXX, neste ato representada 
por seu representante legal, doravante designada CONTRATADO, tendo em vista o que consta 
no procedimento nº 31.00594982/2026-84 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, e dos Decretos municipais nº 18.096/2022 e nº 18.324/2023 e demais 
legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 
Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação, pela Contratada, sob regime de 
empreitada por preço unitário, dos serviços comuns de engenharia para execução de 
recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte, sendo elas: 
Ruas Carimbé, Álvaro Camargos Sobrinho, Juatuba, Indira Gandhi e Avenida Saramenha, para 
atendimento às demandas da Subsecretaria de Zeladoria Urbana - SUZURB-OBI, em 
decorrência do julgamento da Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE, nas condições 
estabelecidas na proposta da Contratada, no Termo de Referência e nas demais peças 
integrantes do respectivo Edital, documentos que, por serem conhecidos e aceitos pelas 
partes, integram este instrumento, independentemente de transcrição. 

TIPO DE CONTRATO GRP:  OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
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1.2. Compreende, principalmente, os serviços indicados abaixo, conforme quantidades e 
especificações contidas no Termo de Referência e seus apêndices: 

 
1.2.1. Instalação de obra; 
1.2.2. Drenagem; 
1.2.3. Pavimentação; 
1.2.4. Acessibilidade; 
1.2.5. Administração local. 
 

1.3. Os serviços deverão ser executados nas seguintes vias, localizadas na Regional Norte do 
município de Belo Horizonte/MG: 
 

1.3.1. Rua Juatuba, CEP: 31.840-090, Bairro Guarani, Regional Norte, -
19.842577048356148; -43.92176993666009. 
1.3.2. Rua Indira Gandhi, CEP: 31.842-230, Bairro Tupi, Regional Norte, -
19.83330850337409; -43.921512032955214. 
1.3.3. Rua Álvaro Camargos Sobrinho, CEP: 31.840-360, Bairro Floramar, Regional 
Norte, - 19.839197702243883; -43.93189917734496. 
1.3.4. Avenida Saramenha, CEP: 31.840-220, Bairro Guarani, Regional Norte, -
19.8427630581563; - 43.93122497492124. 
1.3.5. Rua Carimbé, CEP: 31.840-140, Bairro Guarani, Regional Norte, -
19.84226748664589; - 43.92600258529443. 

 
1.4. A Contratante, sediada na Rua dos Guajajaras, nº 1.107, CEP 30.180-105, Bairro Lourdes, 

Regional Centro-Sul (coordenadas -19.92634889451188, -43.93554237528079), emitirá 
as Ordens de Serviço de acordo com as prioridades estabelecidas pela Administração 
Municipal, respeitando o planejamento e as diretrizes técnicas vigentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da 
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 
as providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, previstas neste instrumento. 

2.2. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos contados da emissão 
da Ordem de Serviço inicial. 



Página 3 de 26 
Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE 
Processo: 31.00594982/2026-84 
Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
          Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL  

3.1. O modelo de execução, bem como as regras de gestão contratual constam do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE), anexo a este Contrato.  

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. As regras referentes à subcontratação estão estabelecidas no item 12 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE), anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

5.1. O valor deste Contrato, a preços de julho/2026, é de R$ XXXXXXXXXXXX (VALOR POR 
EXTENSO), correspondente ao produto dos preços unitários propostos pela Contratada 
aplicados às quantidades estimadas na planilha de orçamento. 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

6.1. O recebimento será efetuado conforme regras estabelecidas no item 23 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE), anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e estejam 
de acordo com as especificações técnicas, considerando seus preços unitários da planilha 
contratual e o cronograma físico financeiro do contrato. 

7.1.1. Os serviços/materiais não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição;  

7.1.2. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados entre o 
primeiro e o último dia de cada mês, pela Fiscalização, com a participação da Contratada, 
sendo formalizadas e datadas até o 15º dia do mês seguinte. 

7.2. A Administração Local (AL) será medida proporcionalmente ao valor de cada medição 
de serviços efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades, 
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orçamento – Apêndice I do 
Termo de Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE). 
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7.2.1. O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado 
da seguinte forma: 

7.3. Os itens relativos à disposição ambientalmente correta de resíduos da construção civil 
(entulho e terra) serão medidos considerando o volume de material solto já empolado – 
medido topograficamente ou em cima de caminhão ou caçamba. 

7.4. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (ateste da Nota Fiscal pela Fiscalização). 

7.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no subitem 7.4, ocorrerá 
apenas no caso de regularidade com as condições e documentos listados nos subitens 
abaixo. 

7.4.2. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura ou na documentação 
exigida nos itens abaixo, o prazo para pagamento previsto no item 7.4 será contado a 
partir da sua reapresentação, devidamente regularizada e novo atesto da Nota Fiscal 
pela Fiscalização 

7.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do 
Município, incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o 
cálculo com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-
E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que 
vier a substituí-lo. 

7.5. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à: 

7.5.1. Entrega da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART), Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Termo(s) de Responsabilidade Técnica (TRT); 

7.5.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um dos 
profissionais que executarão o(s) serviço(s) ao Quadro Permanente da Contratada; 

7.5.3. Apresentação e aprovação da documentação de segurança e saúde 
ocupacional; 

7.5.4. Apresentação do certificado de matrícula no CNO; 

7.5.5. Emissão de comunicação pela Fiscalização que recebeu os documentos 
relacionados nos subitens 7.5.1 a 7.5.4 deste termo de contrato. 
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7.6. A liberação do processamento da 2ª medição ficará vinculada à entrega do Plano de 
Controle de Materiais e Serviços. 

7.7. A liberação do processamento das medições estará condicionada: 

7.7.1. À total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde 
Ocupacional; 

7.7.2. À apresentação do Registro Fotográfico, conforme subitem 15.3 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE); 

7.7.3. Ao atendimento à legislação ambiental conforme item 13 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE), sendo: 

7.7.3.1. À comprovação do atendimento/implantação dos planos e controles 
ambientais e das condicionantes ambientais inerentes o serviço executado;   

7.7.3.2. À apresentação da documentação comprobatória do correto 
gerenciamento dos resíduos;   

7.7.3.3. À apresentação das medidas adotadas para minimizar a emissão de 
ruídos e atenuar as vibrações e;   

a. Essa documentação deverá ser atestada pelo profissional responsável 
pela gestão ambiental do serviço e ser acompanhada da devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT. 

7.7.4. Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, 
devidamente acompanhados de relação nominal de empregados alocados no(s) 
serviço(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso. 

7.7.5. Comprovação, por antecipação e mensalmente, devidamente protocolada na 
Contratante, na seguinte ordem, após solicitação da GMEDI-SD: 

1° Kit de documentação padrão: 

a. Nota fiscal; 

b. Declaração de materiais usados e Notas Fiscais correspondentes, 
caso tenha dedução na Nota Fiscal da Contratada nas bases de cálculo 
do ISS e INSS; 
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c. Declaração trabalhista dos profissionais que prestaram serviços na 
medição, contendo: nome, função, horas trabalhadas e regime de 
contratação; 

d. SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL; 

e. FGTS - Comprovante pagamento e guia, se for o caso; 

f. INSS comprovante de pagamento e guia. 

2° Kit de documentação complementar: 

a. Resumo da folha de pagamento de funcionários; 

b. Folha de pagamento de funcionários, se for o caso; 

c. Recibo de pagamento de Autônomo, se for o caso; 

d. Recibo de pagamento de Pró-labore, se for o caso; 

e. Comprovante de pagamento de salário de funcionários, autônomos 
e pró-labore; 

f. IRRF comprovante de pagamento e DARF, se for o caso; 

g. Demais documentos que desejar encaminhar. 

7.7.6. Demonstração de recolhimento do ISS; 

7.7.7. Registro do SUCAF ativo e atualizado. 

7.8.  A liberação do processamento da medição final ficará vinculada: 

7.8.1.  A entrega do relatório de vistoria final entregue assinado de maneira digital e 
física, em três vias, à fiscalização.  

7.9. O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou 
eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com 
assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias. 

7.10. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo da Nota Fiscal ou 
documento equivalente observando os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB nº 
1234/2012 de acordo com o artigo 1º, §1º do Decreto Municipal n.º 18.272/2023 e Portaria 
SMFA nº 11/2023 c/c §5º, artigo 2º da IN RFB nº 1.234/2012. 
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7.11. As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma 
hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição expressamente na 
Nota Fiscal ou documentos equivalentes, de acordo com o artigo 1º, §3º do Decreto Municipal 
nº 18.272/2023 c/c artigo 4º da IN RFB nº 1.234/2012. 

7.12. Para fins de obtenção da isenção de ISSQN prevista no artigo 1º da Lei Municipal nº 
9.145/2006, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.332/2006, o prestador de serviço 
deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do desconto, 
calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao imposto que incidiria sobre a 
operação, se não fosse a isenção, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da 
prestação do serviço. 

7.13. A não comprovação pelo prestador de serviço do desconto a que se refere o subitem 
anterior em favor da Administração Direta e Indireta do Município implica a exigência do 
imposto nos termos da legislação aplicável. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE  

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data de 
referência da Planilha de Orçamento (Apêndice I do Termo de Referência desta contratação), 
de acordo com o disposto no §1º, do art. 2º, combinado com o §1º, do art. 3º, ambos da Lei 
n.º 10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer à mesma periodicidade anual, 
tendo como referência sempre o mesmo mês-base, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

𝑹 = 𝑷𝑶 𝑥 ෍ 𝑎௡

௡

ଵ

 𝑥  
𝐼௡௜ − 𝐼௡଴

𝐼௡଴
 

 onde: 

R é o valor do reajustamento;  
Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados;  
an é parâmetro cuja soma é igual a 1;  
In,i é o índice de preço correspondente ao parâmetro an e relativo ao mês do 
reajuste;  
In,o é o índice de preço correspondente ao parâmetro an e relativo ao mês de 
elaboração da Planilha de Orçamento (julho/2026). 

8.2. De acordo com o art. 6º, inciso LVIII da Lei 14.133/2021, reajustamento em sentido 
estrito é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente 
na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato que deve retratar a 
variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. 
Neste sentido, para o processo em epígrafe e de acordo com metodologia adotada pela 



Página 8 de 26 
Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE 
Processo: 31.00594982/2026-84 
Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
          Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, os parâmetros para 
reajustamento do contrato (parâmetro an) foram apurados nos seguintes moldes: 

 

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante 
pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida. 

8.4.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

8.5.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. 

8.6.  O reajuste será realizado por apostilamento. 

8.7.  O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro será de 06 (seis) meses e deverá ser solicitado no portal de serviços da PBH - 
https://servicos.pbh.gov.br/servicos+fornecedor-revisao-de-preco-e-ou-troca-de-
marca-secretaria-municipal-de-obras-e-infraestrutura+66e81dc16c15e078208ce8aa . 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. As obrigações do Contratado e do Contratante estão estabelecidas nos itens 19 e 
20 do Termo de Referência (Anexo I do Edital da Licitação DQ-91.041/2026-PE) anexo a 
este Contrato.  

9.1.1. O Contratado se compromete a reservar a cota mínima de 10% de 
trabalhadoras mulheres em postos de trabalho diretamente ligados aos serviços e 
atividades de canteiro-de-obras em contratos cujo número de funcionários for igual 
ou superior a 10 (dez).  

9.1.2. A comprovação do cumprimento do disposto nesta Cláusula será feita 
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mediante a apresentação da lista de funcionários mensalmente ao Fiscal do contrato.  

9.1.3. Caso o contratado não consiga alcançar a percentagem estabelecida, ele 
deve comprovar a divulgação das vagas com material flexionado em termos de 
gênero (pedreira, armadora, carpinteira, etc.) nos seguintes locais:  

a) em jornal de grande circulação;  

b) no site da empresa Contratada;  

c) no Sistema Nacional de Emprego – SINE;  

d) na região onde a obra será executada, em locais de ampla circulação de 
pessoas, em especial mulheres.  

9.1.4. Para o cumprimento do disposto nesta Cláusula, o Contratado poderá 
solicitar o apoio da Diretoria de Trabalho Técnico e Social da URBEL.  

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1 Sem prejuízo da aplicação das regras previstas no Capítulo I – Título IV, da Lei n.º 
14.133/2021 e no Decreto Municipal n.º 18.096/2022, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao Contratado que, injustificadamente, descumprir a legislação ou 
cláusulas do Contrato ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos, ou sua 
inexecução total ou parcial, as seguintes sanções: 

10.2  advertência, nos termos do art. 156, I, da Lei nº 14.133/2021; 

10.3  multas, nos termos do art. 156, II, da Lei nº 14.133/2021, observados os seguintes 
percentuais: 

10.3.1 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
na entrega de material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor 
da parcela inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do 
instrumento equivalente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente 
aos impostos destacados no documento fiscal. 

10.3.1.1 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de 
atraso na entrega do equipamento locado ao local especificado na OSP ou na 
falta do operador sem a devida justificativa com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas ao fiscal do contrato. 

10.3.1.2 Para fins da limitação de que trata o subitem 10.3.1 deverão ser 
observados os parâmetros constantes no art. 51 do Decreto Municipal nº 



Página 10 de 26 
Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE 
Processo: 31.00594982/2026-84 
Plano de Obras: N-O-MAN-24-3281 

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
          Subsecretaria de Planejamento, Gestão e Finanças 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

18.096/2022.  

Justificativa: A sanção ora estipulada é justificada, pois, necessária para o 
correto cumprimento e atendimento dos prazos estabelecidos em 
cronograma contratual, bem como para a manutenção da qualidade técnica 
dos serviços escopo do contrato.  

10.3.2 Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato em razão do cometimento das seguintes infrações administrativas, 
observado o disposto no art. 51 do Decreto Municipal nº 18.096/2022: 

10.3.2.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

10.3.2.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 
dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

10.3.2.3 Dar causa à inexecução total do contrato; 

10.3.2.4 Deixar de entregar a documentação exigida; 

10.3.2.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 
superveniente devidamente justificado; 

10.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 
exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta; 

10.3.2.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
licitação sem motivo justificado; 

10.3.2.8 Apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

10.3.2.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 
contrato; 

10.3.2.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 
qualquer natureza; 

10.3.2.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 
licitação; 

10.3.2.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013.  
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10.3.3 Poderá ser aplicada multa compensatória de até 3% (três por cento) 
sobre o valor de referência ao licitante ou contratado que retardar o 
procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações 
assumidas, tais como: 

10.3.3.1 Tumultuar a sessão pública da licitação; 

10.3.3.2 Propor recursos manifestamente protelatórios em sede de 
contratação direta ou de licitação; 

10.3.3.3 Deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora 
da licitação ou da contratação direta junto ao Sistema de Cadastro de 
Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e aceito 
pela Administração; 

10.3.3.4 Deixar de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas 
em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, 
para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

10.3.3.5 Deixar de cumprir o modelo de gestão do contrato; 

10.3.3.6 Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após 
solicitação do contratante; 

10.3.3.7 Não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante; 

10.3.3.8 Não manter, durante a execução do contrato, todas as 
condições exigidas para a habilitação, em caso de licitação, ou para a 
qualificação, em caso de contratação direta, ou, ainda, quaisquer outras 
obrigações; 

10.3.3.9 Deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os 
documentos exigidos pela legislação para fins de liquidação e pagamento da 
despesa; 

10.3.3.10 Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto; 

10.3.3.11 Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do 
objeto do contrato; 

10.3.3.12 Deixar de substituir empregado cujo comportamento for 
incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela 
Administração; 
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10.3.3.13 Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, 
vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com 
quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas; 

10.3.3.14 Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista e previdenciária regularizada; 

10.3.3.15 Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido 
na hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

10.3.3.16 Não manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos 
prepostos, nem informar à gestão e à fiscalização do contrato, no prazo de dois 
dias, a alteração de endereços, sobretudo quando este ato frustrar a regular 
notificação de instauração de processo sancionador; 

10.3.3.17 Subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual 
superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que configure 
inexistência de condições reais de prestação do serviço ou fornecimento do 
bem; 

10.3.3.18 Tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento 
equivalente, ou do Fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

10.3.3.19 Deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, 
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, 
na hipótese de contratação de serviços de mão de obra, inclusive no que tange 
à entrega ou fornecimento de materiais; 

10.3.3.20 Deixar de repor funcionários faltosos; 

10.3.3.21 Deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de 
contratação de serviços de mão de obra; 

10.3.3.22 Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo 
de atividade; 

10.3.3.23 Deixar de implantar as medidas de proteção coletivas 
adequadas e dentro dos padrões impostos pelas Normas Regulamentadoras 
definidas pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 
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10.3.3.24 Não atender aos requisitos mínimos para áreas de vivência 
definidos na NR-18 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

10.3.3.25 Não atender, no prazo estipulado, às determinações técnicas e 
diretrizes formuladas pela FISCALIZAÇÃO do Contrato, sem justificativa, 
comprometendo o andamento e a qualidade dos serviços; 

10.3.3.26 Deixar de observar os cuidados necessários ao combate à 
proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme disposto 
no subitem 24.1 do Termo de Referência. 

10.3.4 Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
parcela inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual 
em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com 
irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se 
destina. 

10.3.5 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
atualizado do Contrato quando o Contratado der causa à rescisão contratual, sem 
prejuízo da obrigação de ressarcir a Administração das perdas e danos 
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002. 

10.3.6 Multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor total atualizado do 
Contrato por dia de infração constatada, limitado a 30 (trinta) dias por período de 
descumprimento, no caso de inobservância dos cuidados necessários ao combate 
à proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores e o cumprimento das 
medidas protetivas contra a disseminação de COVID-19. 

Justificativa: A sanção ora estipulada tem por finalidade munir o Fiscal do contrato 
de instrumentos para um melhor desempenho de suas funções atribuídas pela 
legislação, em especial, as constantes do art 7º do decreto Municipal nº 15.185, 
de 04 de abril de 2013, dentre as quais destacamos: O combate à proliferação do 
mosquito Aedes aegypti e demais vetores e as medidas protetivas contra a 
disseminação de COVID-19 tem previsão no Termo de Referência. 

10.4 impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 
– Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, que será 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos subitens 10.3.2.1 a 
10.3.2.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, bem como quando 
houver a aplicação de três sanções de advertência pelo mesmo motivo, em um mesmo 
contrato, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta 
e indireta do Município de Belo Horizonte, pelo prazo máximo de três anos. 
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10.4.1 Quando a sanção de impedimento de licitar e contratar for aplicada 
pelo Poder Legislativo do Município, no desempenho da função administrativa, 
impedirá o sancionado de licitar e contratar com a administração direta e indireta 
do Município de Belo Horizonte. 

10.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar que será aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos subitens 10.3.2.8 a 10.3.2.12, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos subitens 10.3.2.2 a 10.3.2.7 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta 
de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos. 

10.5.1 No caso da prática de atos lesivos previstos no art. 5º da Lei Federal nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, a que se refere o subitem 10.3.2.12, todas as 
infrações administrativas conexas serão apuradas e julgadas conjuntamente, nos 
termos da referida Lei e do Decreto nº 16.954, de 2 de agosto de 2018.  

10.6 A sanção de multa terá natureza moratória ou compensatória e poderá ser aplicada ao 
licitante ou contratado pelo cometimento de qualquer das infrações administrativas previstas 
nos subitens 10.3.2.1 a 10.3.2.12 do Termo de Contrato.  

10.7 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas neste Termo de Contrato.  

10.8 Na hipótese de aplicação da multa compensatória no patamar de 30% (trinta por 
cento), não poderá haver aumento de pena em razão do disposto no art. 51 do Decreto 
Municipal nº 18.096/2022. 

10.9 As multas a que se referem os subitens 10.3.2 a 10.3.3 deste Termo de Contrato serão 
fixadas considerando as atenuantes e agravantes presentes no caso concreto.  

10.10 A multa prevista no subitem 10.3.1 pode ser aplicada cumulativamente com as multas 
previstas nos subitens 10.3.2 a 10.3.3 deste Termo de Contrato.  

10.11 À luz do caso concreto, a autoridade competente poderá aplicar penalidade menos 
gravosa do que aquela inicialmente notificada, desde que em conformidade com a lei e 
compatível com o resultado da apuração respectiva.  

10.12 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
diferença poderá ser paga diretamente à Administração, descontada da garantia prestada ou 
cobrada judicialmente.  
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10.12.1 A multa inadimplida poderá ser descontada de pagamento 
eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos firmados 
com a Administração Municipal.  

10.12.2 A aplicação das sanções previstas no subitem 10.12 não exclui, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Administração.  

10.13 O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 
da obrigação.  

10.14 As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, após apuradas 
pelo Fiscal do Contrato, terão sua execução condicionada ao comprometimento do prazo de 
conclusão dos serviços contratados, de modo que o Contratado terá a oportunidade de sanear 
o atraso verificado sem prejuízos ao correto andamento dos serviços, hipótese na qual deverá 
ser observado o procedimento previsto nas subcláusulas a seguir:  

10.14.1 O eventual descumprimento do cronograma será comunicado ao 
Contratado juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente 
um planejamento contendo a forma e o prazo de solução do atraso; 

10.14.2 A Contratante analisará a solução e prazo apresentados pelo 
Contratado, emitindo parecer favorável ou não. Se não concordar, deverá 
apresentar nova sugestão para aprovação do Contratado; 

10.14.3 Após o prazo fixado pelo Contratado para a solução do atraso, a 
Contratante irá apurar se o atraso se mantém, quando, então, a multa apurada 
anteriormente será aplicada considerando todo o atraso havido nos serviços; 

10.14.4 Na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, 
a Contratada não será penalizada. 

10.15 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 
inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo 
razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 
contratação. 

10.16 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais 
gravosa. 

10.17 As sanções serão devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serão processadas 
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de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 18.096/2022.  

10.18 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA POLÍTICA E AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE  

11.1. Objetivando afirmar a aderência do Contratado aos padrões éticos e de integridade, 
exigidos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte:  

11.1.1. Contratado se compromete a conhecer e observar as diretrizes da política de 
integridade adotada pela administração municipal, nos termos do Decreto nº 
18.337/2023. 

11.1.2. O Contratado se compromete a se orientar pelos princípios do Código de Ética 
do Agente Público Municipal e da Alta Administração, insertos no Decreto nº 
14.635/2011; atentando-se para a aplicação das sanções previstas na Lei nº 
12.846/2013. 

11.1.3. O Contratado fica ciente de que é vedada a contratação de pessoa física ou 
jurídica, se aquela ou os dirigentes e empregados desta mantiverem vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que 
desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

11.1.4. O contratado deverá assegurar que seus colaboradores, empregados, 
subcontratados e agentes estejam cientes e cumpram as referidas diretrizes 
durante a execução do contrato.  

11.1.5. O descumprimento de quaisquer das diretrizes mencionadas poderá acarretar 
a aplicação de penalidades contratuais, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

11.1.6. O Contratado fica ciente de que deverá se submeter, nos termos da Lei nº 
11.557/2023, à avaliação de integridade nas seguintes situações: 
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I – na celebração de aditivo contratual, considerando a validade prevista no § 2º 
do art. 2º da Lei nº 11.557/2023; 

II - a qualquer tempo durante a vigência da relação contratual, a critério da 
administração municipal, em especial no caso de denúncia ou quando 
constatada alteração relevante das informações prestadas ou declaradas pela 
empresa. 

11.1.6.1. A avaliação será realizada mediante o preenchimento do Formulário de 
Due Diligence, nos termos do modelo disponibilizado no “link” 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/controladoria/2024/formulario-due-diligence.pdf, cujo resultado 
gerará o Relatório de Avaliação de Integridade – RAI.  

11.1.6.2. O Contratado deverá possuir conta google para a viabilização do 
preenchimento do Formulário de Due Diligence.  

11.1.6.3. Nos procedimentos de avaliação de integridade será observado o 
disposto na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 
prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 
readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 
culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; e   

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 
14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
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12.3.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
não ensejará extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 
ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório, obedecidas as condicionantes legais. 

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na 
contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

13.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão custeadas por recursos 
orçamentários provenientes de transferência voluntária da União, formalizada através do 
Contrato de Repasse nº 946106/2023 (Operação nº 1088674-94), celebrado com a Caixa 
Econômica Federal e também por meio de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura do Fundo Municipal, proveniente do Recursos Ordinários do Tesouro – 
ROT, conforme rubricas nº:  

2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.1.500.000 – CO 9000  
(Reduzido 2026: 27000689) 

 
2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.1.754.790 – CO 0000  

(Reduzido 2026: 27000106) 

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 
mediante apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. O  presente  contrato  será  garantido  por  meio  de [PREENCHER 
MODALIDADE DA GARANTIA], no valor de R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor contratual nos moldes do art. 96 e art. 98 da Lei 
nº 14.133, de 2021 conforme Guia de Recolhimento de Garantia nº [PREENCHER Nº DA GUIA 
ACATADA] constante no processo, emitida pelo Município de Belo Horizonte/MG. 
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OU 

14.1 O presente contrato será garantido por meio de [PREENCHER MODALIDADE DA 
GARANTIA], no valor de R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), equivalente a 5 % (cinco por 
cento) do valor contratual nos moldes do art. 96 e art. 98 da Lei nº 14.133, de 2021 acrescida 
da garantia adicional no valor de   R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) considerando que o 
valor da proposta foi inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, nos termos do §5º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021, totalizando o valor de 
R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxx) conforme Guia de Recolhimento de Garantia nº 
[PREENCHER Nº DA GUIA ACATADA] constante no processo, emitida pelo Município de Belo 
Horizonte/MG. 

14.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 
Administração Municipal. 

14.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, esta deverá ser 
recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da Conta 
No 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

14.1.3. No caso de opção pela modalidade de seguro-garantia, a adjudicatária terá 1 
(um) mês, contado da data da homologação da licitação e antes da assinatura do 
contrato, para apresentar a garantia ao CONTRATANTE. 

14.1.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida 
por banco ou instituição financeira devidamente autorizados a operar no país pelo 
Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do 
art. 827 do Código Civil. 

14.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 
durante a vigência do contrato e por 180 (cento e oitenta) dias após o término da vigência 
contratual, conforme art. 63, §2º, do Decreto Municipal n.º 10.710/2001 e art. 8º, §1º do 
Decreto Municipal n.º 18.805/2024 e deverá, ainda, ser prorrogada sua vigência na hipótese 
de ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo 
de valor.  

14.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 

a. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b. multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao Contratado; e 
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c. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

14.3.1. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no subitem acima, observada a legislação que rege a matéria. 

14.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando 
da contratação. 

14.5 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração Pública, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de 
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 
Administração. 

14.6 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação 
ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e que 
nenhum período fique descoberto. 

14.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.8 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 

14.8.1 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverá ser notificado pela 
CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

14.8.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 
vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta 
vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

14.9 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização 
para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado 
cumpriu todas as cláusulas do contrato, ou por culpa exclusiva da Administração, e, quando 
em dinheiro, atualizada monetariamente. 
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14.10      A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
e desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 
será atualizada monetariamente. 

14.10.1 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao 
Contratado. 

14.10.2 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS  

15.1. O Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, 
suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 
presente instrumento contratual. 

15.2. O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

15.3. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo. 

15.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de 
dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 
contratual. 

15.5. O Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

15.5.1. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de 
dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros 
durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 
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15.6. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante 
a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, 
restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

15.6.1. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

15.6.1.1. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver 
conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento 
contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

15.7. O Contratado deverá notificar, imediatamente, o Contratante no caso de vazamento, 
perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

15.7.1. A notificação não eximirá o Contratado das obrigações e/ou sanções que 
possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de 
dados. 

15.7.2. O Contratado que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas 
alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto 
descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total 
responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo 
sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

15.8. O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com o Contratante 
para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações 
posteriores. 

15.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Contratado e o 
Contratante, bem como, entre o Contratado e os seus colaboradores, subcontratados, 
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 
13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

15.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o 
Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis, Decretos Municipais nsº 
18.096/2022, 17.813/2021 e 18.324/2023, e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 
da Lei nº 14.133/2021. 

17.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressões e os acréscimos resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, observado o disposto no art. 126 da Lei nº 14.133/2021, vedada a 
transfiguração do objeto e condicionada a alteração à devida motivação e demonstração de 
vantajosidade. 

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 
14.133/2021. 

17.5. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique 
custos adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

17.5.1. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

17.5.2. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto 
contratualmente. 

17.5.3. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo 
titular da Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, 
em processo próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual 
para se atingir o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. A execução dos serviços será fiscalizada por representante(s) do Contratante, 
devidamente nomeados através de publicação no Diário Oficial do Município, ao(s) qual(is) 
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competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando 
ciência ao Contratado, como também auxiliar no planejamento executivo, além de poder 
sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de 
materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas 
usuais, nos termos do item 16 do Termo de Referência, anexo a este contrato. 

18.2. A Fiscalização do Contratante poderá solicitar ao Contratado a substituição de 
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessário, desde que justificadamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ADITAMENTO DE PREÇOS E SERVIÇOS 

19.1. Se o Contrato não contemplar preços unitários para serviços cujo aditamento se fizer 
necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da 
proposta e o do orçamento-base da Administração, fixada nesta contratação em ___________ 
, sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os 
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021. 

19.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA TÉCNICA 

20.1 Independentemente da garantia de execução contratual prevista no item 14 deste 
Termo de Contrato, a Contratada responderá pela garantia técnica dos serviços executados, 
obrigando-se a corrigir, reparar ou refazer, sem ônus para a Contratante, os serviços que 
apresentarem vícios ou defeitos decorrentes de falhas de execução, dos materiais ou das 
técnicas empregadas, observados os seguintes prazos mínimos, contados da data de emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo – TRD:  

20.1.1 5 (cinco) anos, quanto à solidez e à segurança dos serviços executados, em 
razão dos materiais e da execução, nos termos do art. 618 da Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil);  

20.1.2  90 (noventa) dias, quanto aos vícios aparentes ou de fácil constatação, nos 
termos do art. 26, inciso II, da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), iniciando-se a contagem do prazo, no caso de vício oculto, no momento 
em que ficar evidenciado o defeito, conforme § 3º do mesmo artigo.  

20.2 Durante os prazos de garantia técnica, a Contratada deverá atender às notificações da 
Fiscalização e executar as correções necessárias no prazo por ela fixado, compatível com a 
natureza da ocorrência e com a segurança viária, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no item 10 deste Termo de Contrato.  
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20.3 A Fiscalização manterá registro de controle dos serviços executados e das garantias 
técnicas concedidas, contendo, no mínimo, a identificação da via/trecho, o serviço executado, 
a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD e a data final de cada prazo de 
garantia aplicável, para fins de acompanhamento e eventual acionamento da Contratada. 

20.4 O recebimento definitivo dos serviços e o encerramento da vigência contratual não 
afastam as responsabilidades da Contratada durante os prazos de garantia técnica 
estabelecidos no subitem 20.1. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES 

21.1 O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas 
consubstanciadas na Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como no disposto pelo Decreto 
Municipal n.º 10.710/2001, naquilo que for aplicável; na Lei Orgânica do Município de Belo 
Horizonte; na Lei Municipal n.º 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 
19.141/2025; no Decreto Municipal n.º 13.757/2009; no Decreto Municipal n.º 18.096/2022; 
no Decreto Municipal n.º 17.710/2021; Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 011/2025; 
Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 001/2025; Decreto Municipal nº 18.324/2023; Decreto 
Municipal nº 18.303/2023; Decreto Municipal nº 18.805/2024;  Lei Municipal nº 11.557/2023 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 18.609/2024; Decreto Municipal nº 18.627/2024;  
Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP/URBEL nº 037/2023;  Lei Federal n.º 13.709/2018, na Lei 
Federal n.º 8.078/1990 e, no que couber, na Lei Federal n.º 10.406/2002; na Lei Federal n.º 
12.846/2013; no Decreto Municipal n.º 16.954/2018; no Decreto Municipal n.º 16.408/2016; 
na Lei Complementar n.º 123/2006; na Lei Municipal n.º 10.936/2016; no Decreto Municipal 
n.º 16.535/2016; Decreto Municipal nº 18.337/2023, além da legislação trabalhista aplicável, 
em especial a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto Lei n.º 5.452/1943); os Anexos 
1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 – NR-15 e o item 18.28.2 da Norma 
Regulamentadora 18 – NR- 18, aprovadas por meio da Portaria n.º 3.214/1978, do Ministério 
do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital da Licitação DQ-
91.041/2026-PE, que fazem parte deste instrumento, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

22.1 A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município – DOM e 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) correrá por conta do Contratante. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS ANEXOS 

23.1 Vinculam ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 
Licitação, a proposta da Contratada, bem como eventuais anexos dos documentos 
supracitados, e integram o presente instrumento os seguintes Anexos: 

a. Anexo I - Termo de Referência; 
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b. Anexo II – Quantitativos; 

c. Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO  

24.1 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
contrato será o da Comarca de Belo Horizonte. 

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, por meio de 
assinatura digital, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

Belo Horizonte, (na data da última assinatura). 

. 

. 

. 

Leonardo José Gomes Neto 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

. 

. 

. 

[RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO] 
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Anexo X 

 
 

Modelo de Declaração de Instalações, 
Aparelhamento e Pessoal Técnico 

 
 

  , como representante 

devidamente constituído pela empresa     

declaro, sob as penas da lei, que a empresa apresenta a documentação comprobatória da 

disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e suficientes 

para a execução do objeto do contrato, bem como se compromete a apresentar a 

qualificação de cada integrante da equipe técnica que será responsável pelos trabalhos. 

 
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 
 
 
 

 
  (Local) , de de 20 . 

 
 
 
 
 
 
 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa)
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Anexo XI 

 

Modelo de Declaração do Empregador 

 
 
 
 

(Razão Social do Licitante) , inscrita no CNPJ sob o n.º 

  , sediada no (endereço completo) , declara 

sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da 

República/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Declara ainda, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos 

para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 
 
 
 

 
  (Local) , de de 20 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação da Empresa) 
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ANEXO XII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 

SOCIETÁRIO 

 
A empresa [Razão Social da Empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [Número do CNPJ], 
com sede na [Endereço Completo, Cidade - UF], por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr.(a) [Nome do Representante Legal], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 
[Número do RG e Órgão Emissor] e inscrito(a) no CPF sob o nº [Número do CPF], 
DECLARA, sob as penas da lei e para os devidos fins de direito (em especial para o [indicar 
o número da licitação, edital ou processo, se houver]), que não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, bem como empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

 
[Cidade - UF], ______ de ________________ de 20____.  

 
_____________________________________________________ 

[Nome do Representante Legal] 
[Cargo/Função] 

 

 

 

(Apresentar em papel timbrado da empresa ou com carimbo do CNPJ)  
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

LICITAÇÃO SMOBI DQ-91.041/2026-PE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.00594982/2026-84 

A empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, com sede à ________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ________________________________________, 
portador(a) do CPF nº ________________________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de 
participação na Licitação SMOBI DQ-91.041/2026-PE, em atendimento ao item 12.6.10 do Edital e 
ao item 5.6.5 do Termo de Referência, nos termos do art. 67, § 8º, e do art. 69, § 3º, da Lei Federal 
nº 14.133/2021, que: 

1. DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

( ) POSSUI compromissos assumidos com órgãos ou entidades da Administração Pública ou com 
particulares que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I 
e III do art. 67, bem como de sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já 
executadas de contratos firmados, conforme relação abaixo. 

Contratante 
Objeto do 
contrato 

Vigência 
Valor 

contratual 
Valor ainda não 

executado 
Pessoal técnico 
comprometido 

      

      

      

( ) NÃO POSSUI compromissos assumidos com órgãos ou entidades da Administração Pública ou 
com particulares que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos 
incisos I e III do art. 67, bem como de sua capacidade econômico-financeira, nos termos dos 
dispositivos legais mencionados. 

2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A licitante declara, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e refletem sua 
situação na data de apresentação desta declaração, responsabilizando-se pela veracidade dos dados 
informados. 

Local e data: ________________________________________ 

 
Assinatura do representante legal da empresa 

Nome: ________________________________________ 

Cargo: ________________________________________ 

CPF: ________________________________________ 
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