

COD.
OBRA

106

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VILA CRISTINA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CRISTINA NO MUNICÍPIO DE BETIM – MG.

PLANILHA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA



Nº OBRA: 106 **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VILA CRISTINA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CRISTINA NO MUNICÍPIO DE BETIM – MG.**

REFERÊNCIA: TABELA SINAPI ONERADA - BASE ABRIL/2026
 REFERÊNCIA: TABELA SUDECAP ONERADA - BASE ABRIL/2026
 REFERÊNCIA: TABELA SETOP ONERADA - BASE ABRIL/2026
 REFERÊNCIA: TABELA DNIT ONERADA - BASE ABRIL/2026

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S / BDI	PREÇO TOTAL S / BDI
02.00			ADMINISTRAÇÃO				
02.01			ADMINISTRACAO LOCAL				
02.01.01			MAO DE OBRA C/ ENCARGOS				
02.01.01.01	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	25.614,35	128.071,75
02.01.01.02	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10.406,43	124.877,16
02.01.01.03	SUDECAP	44.01.22	VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	MES	12,00	16.743,63	200.923,56
TOTAL DO ITEM 02.00							453.872,47

Luiza Mariane Tavares e Silva Bastos
 Engenheira Civil
 Crea nº 281020MG

Rosemary Aparecida Benedito
 Secretária Adjunta de Projetos Públicos