PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

~ .= Prefeitura de

) BETIM

N.2 OBRA / SERVICO:

OBJETO:

0098/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS

TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.

REFERENCIA

TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026

REFERENCIA

TABELA SICOR SEM DESONERAGAO - BASE JAN/2026

DATA BASE

JANEIRO DE 2026

BDI CONSULTORIA:

0,00

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ITEM REF.

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

PRECO UNITARIO

PRECO UNITARIO

(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(com BDI)

PRECO TOTAL
COM BDI

1,00

EO1

ETAPA 01 — SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES, NOTIFICAGOES E CARTOGRAFIA BASICA

01.00

EO01-PO1

PRODUTO 01 - CLASSIFICACAO E INSTAURAGCAO DE REURB-S

01.01 CPU

EO01-PO1-01

INSTRUGCAO TECNICA PARA CLASSIFICACAO E INSTAURAGAO DO PROCEDIMENTO DE
REURB

UN

1,00

RS 171.761,34

RS 171.761,34

RS 171.761,34

0,90%

TOTAL DO ITEM 01.00

R$ 171.761,34

0,90%

02.00

EO01-P0O2

PRODUTO 02 - PESQUISA FUNDIARIA E NOTIFICAGAO

02.01 CPU

EO1-P02-01

PESQUISA FUNDIARIA E DIAGNOSTICO DOMINIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO
DE INFORMACOES JUNTO AOS CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, CADASTROS
MUNICIPAIS E DEMAIS ORGAOS COMPETENTES, VISANDO A IDENTIFICACAO DAS
MATRICULAS ATINGIDAS, ANALISE DA CADEIA DOMINIAL, IDENTIFICAGAO DE TITULARES
DE DOMINIO, CONFRONTANTES E TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS, BEM
COMO A VERIFICAGAO DE AGOES JUDICIAIS, INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS E
CONTRATOS INCIDENTES SOBRE A AREA, INCLUINDO A CONSOLIDAGAO DAS
INFORMAGOES EM BANCO DE DADOS CADASTRAL E A ELABORAGAO DE PARECER
TECNICO SIMPLIFICADO PARA SUBSIDIAR AS ETAPAS SUBSEQUENTES DA REGULARIZAGAO
FUNDIARIA LJRRANA

UN

1,00

RS 443.904,45

RS 443.904,45

RS 443.904,45

2,33%

02.02 CPU

E01-P02-02

PLANTA DE SOBREPOSICAO - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO
DE PLANTA DE SOBREPOSIGAO ENTRE A SITUAGAO FATICA E A SITUAGAO REGISTRAL DO
NUCLEO URBANO INFORMAL, COM BASE NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL GEOREFERENCIADO, COMPREENDENDO A ANALISE E COMPATIBILIZAGAO
DAS INFORMAGOES TERRITORIAIS, IDENTIFICAGAO DE DISCREPANCIAS ENTRE A
REALIDADE OCUPACIONAL E OS REGISTROS IMOBILIARIOS, DELIMITAGAO DAS AREAS E
CONFRONTAGOES, E PRODUGAO DE PEGCAS TECNICAS NECESSARIAS AO SUPORTE DAS
ETAPAS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA.

UN

1,00

RS 59.073,00

RS 59.073,00

RS 59.073,00

0,31%

02.03 CPU

E01-P02-03

NOTIFICAGOES E INSTRUGOES ADMINISTRATIVAS - EXECUGCAO DAS ATIVIDADES DE
NOTIFICAGAO E INSTRUGAO ADMINISTRATIVA NO AMBITO DA REGULARIZAGAO
FUNDIARIA URBANA (REURB), COMPREENDENDO A ELABORAGAO DE MINUTAS DE
NOTIFICAGAO E EDITAIS, ORGANIZAGAO E CONSOLIDAGCAO DO BANCO DE DADOS DOS
NOTIFICADOS, PREPARAGAO, EXPEDIGAO E CONTROLE DAS NOTIFICAGOES AOS
TITULARES DE DOMINIO, CONFRONTANTES E TERCEIROS INTERESSADOS, ANALISE DE
MANIFESTAGOES, APOIO A RESOLUGAO DE IMPUGNAGOES E ELABORAGAO DE RELATORIO
FINAL DA ETAPA, COM A DEVIDA COMPROVAGAO DAS AGOES REALIZADAS.

UN

1,00

RS 406.059,45

RS 406.059,45

RS 406.059,45

2,13%

TOTAL DO ITEM 02.00

R$ 909.036,90

4,77%

03.00

E01-PO3

PRODUTO 03 - MOBILIZAGAO SOCIAL

Rosemary A Benedito
Secretdria Adjunta de Projetos Publicos
CREA 89.571-D

Adeniane Sousa
Secretaria Adjunta de Habitagdo e Regularizacdo do Solo

Pag. 1de 8



PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL o) BEFIN

N.2 OBRA / SERVICO: OBIJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
0098/2026 AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.
REFERENCIA TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026
REFERENCIA TABELA SICOR SEM DESONERACAO - BASE JAN/2026 BDI CONSULTORIA: 0,00
DATA BASE JANEIRO DE 2026

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

PRECO UNITARIO
. - QUANTIDADE
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO

TOTAL
(SEM BDI) (CoM BDI)

PRECO TOTAL
COM BDI

% PESO

1,00

MOBILIZAGAO SOCIAL E COMUNICAGAO COMUNITARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO,
03.01 CPU E01-P03-01{ORGANIZAGAO E EXECUGAO DE PANFLETAGEM E ABORDAGEM PORTA A PORTA, COM O UN 1,00 RS 368.842,71 RS 368.842,71 RS 368.842,71 1,94%
OBJETIVO DE PROMOVER A PARTICIPAGCAO POPULACIONAL EM ASSEMBLEIA.

MOBILIZAGAO SOCIAL E COMUNICACAO COMUNITARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO,
ORGANIZAGAO E EXECUGAO DE PANFLETAGEM, COM O OBIJETIVO DE PROMOVER A
PARTICIPACAO POPULACIONAL NO CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO PREVISTO NO
PRODUTO 6.

MOBILIZACAO SOCIAL E COMUNICAGCAO COMUNITARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO,
03.03 CPU E01-P03-03|ORGANIZACAO E EXECUGCAO DE PANFLETAGEM, COM O OBIJETIVO DE CONVOCAR A UN 1,00 RS 64.571,99 RS 64.571,99 RS 64.571,99 0,34%
POPULACAO PARA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS FINAIS DO PROCESSO DE REURB.

MOBILIZAGAO SOCIAL E COMUNICAGAO COMUNITARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO,
ORGANIZAGAO E EXECUGAO DE PANFLETAGEM, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A
PARTICIPAGAO POPULACIONAL NO EVENTO DE ENTREGA DOS TiTULOS PREVISTO NO

PRODUTO 16. ]
REUNIAO COM LIDERANGAS COMUNITARIAS, ABRANDENGO PLANEJAMENTO,

ORGANIZAGAO E REALIZAGAO PARA FINS DE ARTICULAGAO LOCAL, APRESENTACAO DO
PROCESSO DE REURB, ALINHAMENTO DE ESTRATEGIAS DE MOBILIZAGAO E COLETA DE
CONTRIBUICOES E SUGESTOES DA COMUNIDADE.

ASSEMBLEIA COMUNITARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAGCAO E EXECUGAO
PARA FINS DE APRESENTAGCAO DAS AGOES DE REURB A POPULAGAO, ORIENTAGCAO DOS
03.06 CPU E01-P03-06 | MORADORES, COLETA DE MANIFESTAGOES E REGISTRO FORMAL DOS ATOS REALIZADOS UN 1,00 RS 204.657,94 RS 204.657,94 RS 204.657,94 1,07%
(INCLUINDO LISTAS DE PRESENCA, ATAS E REGISTROS FOTOGRAFICOS), A FIM DE
GARANTIR A PARTICIPAGCAO SOCIAL E A TRANSPARENCIA DO PROCESSO.

03.02 CPU EO01-P03-02 UN 1,00 RS 64.571,99 RS 64.571,99 RS 64.571,99 0,34%

03.04 CPU EO1-P03-04 UN 1,00 RS 64.571,99 RS 64.571,99 RS 64.571,99 0,34%

03.05 CPU E01-P03-05 UN 1,00 RS 69.454,76 RS 69.454,76 RS 69.454,76 0,36%

TOTAL DO ITEM 03.00 R$ 836.671,38 4,39%

TOTAL DA ETAPA 01 R$ 1.917.469,62 10,06%

E02 ETAPA 02 — DIAGNOSTICO PRELIMINAR, ELEMENTOS TECNICOS E TRABALHO SOCIAL

PRODUTO 04 - ESTUDO PRELIMINAR DAS DESCONFORMIDADES JURIDICA, URBANISTICA

4. E02-P04
04.00 02-P04 | \MBIENTAL

Rosemary A Benedito
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PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

~ .= Prefeitura de

) BETIM

N.2 OBRA / SERVICO:

OBJETO:

0098/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS

TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.

REFERENCIA

TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026

REFERENCIA

TABELA SICOR SEM DESONERAGAO - BASE JAN/2026

DATA BASE

JANEIRO DE 2026

BDI CONSULTORIA:

0,00

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ITEM

REF.

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

PRECO UNITARIO

PRECO UNITARIO
(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(com BDI)

PRECO TOTAL
COM BDI

% PESO

1,00

04.01

CPU

E02-P04-01

REALIZAGAO DE DIAGNOSTICO DAS DESCONFORMIDADES JURIDICAS, URBANISTICAS E
AMBIENTAIS DE NUCLEO URBANO INFORMAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E
ANALISE DE DADOS EM BASES INSTITUCIONAIS, CONSULTAS A ORGAOS COMPETENTES,
VERIFICAGAO DA SITUACAO FATICA E SUA CONFORMIDADE COM A LEGISLAGAO VIGENTE,
IDENTIFICAGAO DE PASSIVOS E RESTRICOES, CARACTERIZACAO URBANISTICA E
AMBIENTAL DA AREA, ANALISE DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE BEM COMO A
REALIZAGAO DE VISTORIAS TECNICAS IN LOCO COM REGISTRO DOCUMENTAL E
FOTOGRAFICO, VISANDO SUBSIDIAR AS ETAPAS SUBSEQUENTES DA REGULARIZACAO
FUNDIARIA URBANA (REURB).

UN

1,00

RS 915.707,73

RS 915.707,73

RS 915.707,73

4,81%

04.02

CPU

E02-P04-02

ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO INTEGRADO DAS DESCONFORMIDADES JURIDICAS,
URBANISTICAS E AMBIENTAIS DE NUCLEO URBANO INFORMAL, COMPREENDENDO A
ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DAS INFORMACOES LEVANTADAS, INTEGRACAO DAS
ANALISES TECNICAS, IDENTIFICACAO DE INCONSISTENCIAS E CONDICIONANTES,
PROPOSICAO DE MEDIDAS DE ADEQUACAO E MELHORIA, ELABORACAO DE PRODUTOS
TECNICOS E DOCUMENTAIS, INCLUINDO RELATORIO CONCLUSIVO COM ELEMENTOS
GRAFICOS E DESCRITIVOS, E EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART/RRT), PARA
SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISAO NO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA
URBANA (REURB).

UN

1,00

RS 118.443,06

RS 118.443,06

RS 118.443,06

0,62%

TOTAL DO ITEM 04.00

R$ 1.034.150,79

5,43%

05.00

E02-P0O5

PRODUTO 05 - CADASTRO FiSICO/SELAGEM

05.01

CPU

E02-P05-01

EXECUCAO DE CADASTRO FISICO E SELAGEM DE UNIDADES IMOBILIARIAS EM NUCLEO
URBANO INFORMAL, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE VISITAS DE CAMPO,
IDENTIFICACAO E DELIMITACAO DOS LOTES E EDIFICACOES, ATRIBUICAO DE CODIGO
CADASTRAL INDIVIDUALIZADO, FIXACAO DE SELOS OU PLAQUETAS NAS UNIDADES,
REGISTRO FOTOGRAFICO PADRONIZADO DAS FACHADAS E COLETA SISTEMATIZADA DE
DADOS CADASTRAIS EM PLANILHAS DE CAMPO, VISANDO A IDENTIFICACAO E
RASTREABILIDADE DOS IMOVEIS NO AMBITO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA
(REURB).

UN

1,00

RS 638.058,00

RS 638.058,00

RS 638.058,00

3,35%

05.02

CPU

E02-P05-02

PROCESSAMENTO, CONSOLIDACAO E GEORREFERENCIAMENTO DOS DADOS DE
SELAGEM, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO E TRATAMENTO DAS INFORMACOES
COLETADAS EM CAMPO, ESTRUTURAGCAO DE BANCO DE DADOS CADASTRAL,
LANCAMENTO DOS IMOVEIS EM BASE CARTOGRAFICA GEOREFERENCIADA EM SISTEMA
DE COORDENADAS  OFICIAL  (UTM/SIRGAS2000), COMPATIBILIZACAO  COM
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXISTENTE, E ELABORACAO DE MAPA
DE SELAGEM COM IDENTIFICACAO DOS IMOVEIS E RESPECTIVOS CODIGOS CADASTRAIS,
VISANDO SUBSIDIAR AS ETAPAS TECNICAS DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.

UN

1,00

RS 469.800,00

RS 469.800,00

RS 469.800,00

2,47%

Rosemary A Benedito

Secretdria Adjunta de Projetos Publicos

CREA 89.571-D

Adeniane Sousa
Secretaria Adjunta de Habitagdo e Regularizacdo do Solo

Pag.3de 8



PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL o) BEFIN

N.2 OBRA / SERVICO:

OBJETO:

0098/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS

TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.

REFERENCIA

TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026

REFERENCIA

TABELA SICOR SEM DESONERAGAO - BASE JAN/2026 BDI CONSULTORIA: 0,00

DATA BASE

JANEIRO DE 2026

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ITEM REF.

PRECO UNITARIO

QUANTIDADE PRECO TOTAL

A A o,
cODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL | PRECO UNITARIO | PREGO UNITARIO COM BD!I % PESO

(SEM BDI) (CoM BDI)

1,00

05.03 CPU

ELABORACAO DE RELATORIOS E PRODUTOS TECNICOS DE SELAGEM, COMPREENDENDO A
CONSOLIDACAO DAS INFORMACOES CADASTRAIS DOS IMOVEIS, ELABORACAO DE
RELATORIO DE SELAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DOS IMOVEIS,
OCUPANTES, COORDENADAS E REGISTROS FOTOGRAFICOS, ELABORACAO DE PLANILHAS
E DOCUMENTOS TECNICOS ORGANIZADOS E COMPATIVEIS COM OS DADOS COLETADOS,
BEM COMO A PREPARACAO E ENTREGA DOS PRODUTOS EM FORMATO DIGITAL E
IMPRESSO, VISANDO GARANTIR A RASTREABILIDADE, CONSISTENCIA E UTILIZACAO DOS
DADOS NO PROCESSO DE REGULARIZAGCAO FUNDIARIA URBANA (REURB).

E02-P05-03 UN 1,00 RS 315.636,00 RS 315.636,00 RS 315.636,00

1,66%

TOTAL DO ITEM 05.00 R$ 1.423.494,00

7,47%

06.00

E02-P06 [PRODUTO 06 - CADASTRO SOCIOECONOMICO

06.01 CPU

REALIZACAO DE CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO PORTA A PORTA PARA

ESCLARECIMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS E COLETA DE DOCUMENTOS. UN 1,00 R$ 1.026.948,00 R 1.026.948,00 R$ 1.026.948,00

E02-P0O6-01

5,39%

06.02 CPU

REALIZAGAO DE PLANTOES SOCIOECONOMICOS, COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A
DOCUMENTAGAO OBTIDA NO CADASTRAMENTO PORTA A PORTA E AMPLIAR A ADESAO
DOS MORADORES AO PROCESSO DE REURB, INCLUINDO ASSESSORIA URBANISTICA,
JURIDICA E SOCIAL.

E02-P06-02 UN 1,00 RS 345.058,80 RS 345.058,80 RS 345.058,80

1,81%

06.03 CPU

ELABORACAO DE DOSSIES INDIVIDUALIZADOS POR FAMILIA, CONTENDO A DESIGNACAO
CADASTRAL, A FOTO DA FACHADA DO IMOVEL, O FORMULARIO DO CADASTRO
UTILIZADO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO PELO ENTREVISTADO E
ENTREVISTADOR, ACOMPANHADO DA COPIA DOS DOCUMENTOS DE TODOS OS
COMPONENTES DO NUCLEO FAMILIAR E REFERENTE AO IMOVEL, INCLUINDO
ELABORACAO DE BANCO DE DADOS.

E02-P06-03 UN 1,00 RS 683.820,00 RS 683.820,00 RS 683.820,00

3,59%

TOTAL DO ITEM 06.00 RS 2.055.826,80

10,79%

07.00

E02-PO7 [PRODUTO 07 - PLANTOES SOCIOJURIDICOS

07.01 CPU

REALIZACAO DE PLANTAO SOCIOJURIDICO PARA APOIO AO PROCESSO DE
REGULARIZAGAO ~ FUNDIARIA, COMPREENDENDO  ATENDIMENTOS  PRESENCIAIS
INDIVIDUALIZADOS PARA: ORIENTAGAO JURIDICA INDIVIDUALIZADA, SANEAMENTO E
E02-P07-01|VALIDAGAO DOCUMENTAL, MEDIAGAO DE CONFLITOS RELACIONADOS A POSSE E UN 1,00 RS 364.218,12 RS 364.218,12 RS 364.218,12
TITULARIDADE DOS IMOVEIS, PROMOGAO DE ACORDOS, INCLUINDO REGISTRO DAS
ATIVIDADES E GARANTIA DA RASTREABILIDADE DAS INFORMAGOES NO PROCESSO DE
REGULARIZAGAO FUNDIARIA, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA.

1,91%

TOTAL DO ITEM 07.00 RS 364.218,12

1,91%

TOTAL DA ETAPA 02 RS 4.877.689,71

25,60%

ETAPA 03 — ESTUDOS E ELEMENTOS TECNICOS NECESSARIOS A ELABORACAO DO

E . 2
03 PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

Rosemary A Benedito

Secretdria Adjunta de Projetos Publicos Adeniane Sousa

CREA 89.571-D

Secretaria Adjunta de Habitagdo e Regularizacdo do Solo
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PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

~ .= Prefeitura de

) BETIM

N.2 OBRA / SERVICO:

OBJETO:

0098/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.

REFERENCIA

TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026

REFERENCIA

TABELA SICOR SEM DESONERAGAO - BASE JAN/2026

DATA BASE

JANEIRO DE 2026

BDI CONSULTORIA:

0,00

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ITEM

REF.

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

PRECO UNITARIO

PRECO UNITARIO

(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(com BDI)

PRECO TOTAL
COM BDI

% PESO

1,00

08.00

E03-P08

PRODUTO 08 - ESTUDOS URBANISTICOS PARA PLANTAS DE PARCELAMENTO

08.01

CPU

E03-P08-01

ESTUDOS URBANISTICOS PARA ELABORACAO DE PLANTAS DE PARCELAMENTO,
ABRANGENDO: ELABORACAO DE PLANILHA DE ESTUDO DE LOTES PROVISORIOS E
INDICATIVOS URBANISTICOS, INCLUINDO O MAPEAMENTO DE CONDICIONANTES
AMBIENTAIS, RISCOS GEOLOGICOS E FAIXAS DE DOMINIO; REALIZACAO DE VISTORIAS
TECNICAS; INDICACAO DE ALTERACOES DE DIVISAS; DEFINICAO DA NUMERAGCAO
DEFINITIVA DE LOTES E QUADRAS; E, EMISSAO DE RELATORIO CONTENDO MEDIDAS DE
ADEQUACAO RELATIVAS A INFRAESTRUTURA, AO SANEAMENTO, AOS EQUIPAMENTOS
COMUNITARIOS. A MOBILIDADE E A EVENTUAIS REASSENTAMENTOS.

UN

1,00

RS 3.364.557,00

RS 3.364.557,00

RS 3.364.557,00

17,66%

TOTAL DO ITEM 08.00

R$ 3.364.557,00

17,66%

09.00

E03-P09

PRODUTO 09 - ESTUDO TECNICO AMBIENTAL

09.01

CPU

E03-P09-01

ESTUDO TECNICO AMBIENTAL, ABRANGENDO A ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO
AMBIENTAL PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, COMPREENDENDO:
CARACTERIZACAO AMBIENTAL DA AREA; PROPOSICAO DE MEDIDAS DE
SUSTENTABILIDADE URBANO-AMBIENTAL; INDICACAO DE INFRAESTRUTURAS DE
QUALIFICAGAO; ELABORAGAO DE PLANOS DE RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS;
MAPEAMENTO DE LOTES COM INTERFERENCIAS; E EMISSAO DE PARECER FINAL QUANTO
A VIABILIDADE AMBIENTAL DA PERMANENCIA DA POPULACAO, OU, SUBSIDIARIAMENTE,
ELABORAGAO DE SOLICITACAO FUNDAMENTADA DE DISPENSA DO ESTUDO, NA HIPOTESE
DE INEXISTENCIA DE PASSIVOS OU RISCOS, COM A DEVIDA EMISSAO DE ART OU RRT.

UN

1,00

RS 1.256.101,28

RS 1.256.101,28

RS 1.256.101,28

6,59%

TOTAL DO ITEM 09.00

R$ 1.256.101,28

6,59%

10.00

EO03-P10

PRODUTO 10 - ESTUDO TECNICO PARA A SITUACAO DE RISCO

10.01

CPU

E03-P10-01

ESTUDO TECNICO PARA A SITUAGAO DE RISCO, ABRANGENDO A ELABORAGAO DE
ESTUDO TECNICO DE RISCO GEOLOGICO-GEOTECNICO PARA FINS DE REURB,
COMPREENDENDO: CLASSIFICAGAO INDIVIDUALIZADA DOS LOTES E DOS RESPECTIVOS
NIVEIS DE RISCO; ELABORAGAO DE TABELA RESUMO CONTENDO AS MEDIDAS
MITIGATORIAS; COMPROVAGAO DA ESTABILIDADE DO SOLO PARA AREAS COM
DECLIVIDADE SUPERIOR A 30%; PROPOSICGAO DE MEDIDAS DE CONSOLIDAGAO
GEOTECNICA; E APRESENTAGAO DE ANEXO FOTOGRAFICO COM INDICAGAO DE
COORDENADAS  GEORREFERENCIADAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, EMISSAO DE
SOLICITAGAO FUNDAMENTADA DE DISPENSA DO ESTUDO, NA HIPOTESE DE INEXISTENCIA
DE RISCOS RELEVANTES, COM A DEVIDA EMISSAO DE ART OU RRT.

UN

1,00

RS 1.435.544,32

RS 1.435.544,32

RS 1.435.544,32

7,53%

TOTAL DO ITEM 10.00

R$ 1.435.544,32

7,53%
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PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

- Prefeitura de

) BETIM

N.2 OBRA / SERVICO:

OBJETO:

0098/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS

TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.

REFERENCIA

TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026

REFERENCIA

TABELA SICOR SEM DESONERAGAO - BASE JAN/2026

DATA BASE

JANEIRO DE 2026

BDI CONSULTORIA:

0,00

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ITEM

REF.

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

PRECO UNITARIO

PRECO UNITARIO

(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(com BDI)

PRECO TOTAL
COM BDI

% PESO

1,00

11.00

EO03-P11

PRODUTO 11 - ANALISE INDIVIDUAL DE CONCESSAO DE BENEFICIOS E LISTAGEM FINAL

11.01

CPU

E03-P11-01

ANALISE INDIVIDUAL DOS BENEFICIARIOS IDENTIFICADOS NO CADASTRAMENTO SOCIAL,
COMPREENDENDO: VERIFICACAO DA SUFICIENCIA DOS DADOS CADASTRAIS; ANALISE DA
DOCUMENTACAO PESSOAL E DO IMOVEL;, IDENTIFICACAO E SANEAMENTO DE
PENDENCIAS DOCUMENTAIS OU CADASTRAIS; ANALISE DA VIABILIDADE DA TITULACAO;
CLASSIFICACAO DA MODALIDADE DE REGULARIZACAO (REURB-S OU REURB-E); E
DEFINICAO DO DIREITO REAL A SER ATRIBUIDO; INCLUINDO A ELABORACAO DE
RELATORIO DE PENDENCIAS E DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS OU JURIDICAS; A
CONVOCACAO DOS BENEFICIARIOS PARA COMPLEMENTACAO DE DOCUMENTOS E
ASSINATURA DA DECLARACAO DE VERACIDADE DAS INFORMACOES; BEM COMO A
ELABORACAO DAS LISTAS PRELIMINAR E FINAL DOS BENEFICIARIOS HABILITADOS A

TITULAGAO, EM CONFORMIDADE COM A LElI FEDERAL N2 13.465/2017, O DECRETO
EEDERAI N2 9 210/201R F A | FGISIACAN MLUINICIPAL APLICAVEI

UN

1,00

RS 1.916.480,88

RS 1.916.480,88

RS 1.916.480,88

10,06%

TOTAL DO ITEM 11.00

R$ 1.916.480,88

10,06%

TOTAL DA ETAPA 03

RS 7.972.683,48

41,84%

EO4

ETAPA 04 — PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E CERTIDAO DE REGULARIZACAO
FUNDIARIA (CRF)

12.00

E04-P12

PRODUTO 12 - PROJETO URBANISTICO

12.01

CPU

E04-P12-01

ELABORACAO DE PLANTAS TECNICAS URBANISTICAS, ABRANGENDO A REPRESENTACAO
GRAFICA E CONSOLIDACAO DOS ESTUDOS URBANISTICOS PREVIAMENTE REALIZADOS NO
PRODUTO 09 (ESTUDOS URBANISTICOS PARA PLANTAS DE PARCELAMENTO),
COMPREENDENDO: DEFINICAO DO PARCELAMENTO DO SOLO A SER REGULARIZADO;
ELABORACAO DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E DAS DIRETRIZES CORRESPONDENTES;
CONTEMPLACAO DAS SOLUCOES URBANISTICAS NECESSARIAS A ADEQUACAO DO
NUCLEO URBANO INFORMAL, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO APLICAVEL; BEM
COMO A DEVIDA EMISSAO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) PELO
PROFISSIONAL HABILITADO RESPONSAVEL.

UN

1,00

RS 2.108.455,72

RS 2.108.455,72

RS 2.108.455,72

11,06%

TOTAL DO ITEM 12.00

RS 2.108.455,72

11,06%

13.00

E04-P13

PRODUTO 13 - PROJETO FUNDIARIO

Rosemary A Benedito
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PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL o) BEFIN

N.2 OBRA / SERVICO: OBIJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
0098/2026 AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVAGAO DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.
REFERENCIA TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026
REFERENCIA TABELA SICOR SEM DESONERACAO - BASE JAN/2026 BDI CONSULTORIA: 0,00
DATA BASE JANEIRO DE 2026

OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

PRECO UNITARIO
. - QUANTIDADE
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO

TOTAL
(SEM BDI) (CoM BDI)

PRECO TOTAL
COM BDI

% PESO

1,00

ELABORACAO DO PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (PRF) DO NUCLEO URBANO
INFORMAL CONSOLIDADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DO DECRETO
FEDERAL N2 9.310/2018, A PARTIR DA CONSOLIDAGAO DOS ELEMENTOS TECNICOS,
JURIDICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS PRODUZIDOS NAS ETAPAS ANTERIORES,
COMPREENDENDO: SISTEMATIZAGAO DOS ESTUDOS E PROJETOS EXISTENTES;
13.01 CPU E04-P13-01|ELABORAGCAO DOS RELATORIOS, PLANTAS E MEMORIAIS NECESSARIOS A INSTRUGAO DO UN 1,00 RS 519.601,77 RS 519.601,77 RS 519.601,77 2,73%
PROCESSO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA; SANEAMENTO DO PROCESSO MEDIANTE
REVISAO E COMPLEMENTAGAO DE DOCUMENTOS; BEM COMO PROTOCOLO E
ACOMPANHAMENTO DA APROVAGAO DO PROJETO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA
PERANTE A COMISSAO MUNICIPAL DE REURB, VISANDO A EMISSAO DA CERTIDAO DE
RFGLII ARIZACAO FLINDIARIA (CRF)

TOTAL DO ITEM 13.00 R$ 519.601,77 2,73%

14.00 E04-P14 |PRODUTO 14 - EMISSAO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA (CRF)
ELABORACAO DA CERTIDAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (CRF), COMPREENDENDO:

CONSOLIDAGAO DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO DE REURB;
ELABORAGCAO DA MINUTA DA CRF, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DO
14.01 CPU E04-P14-01|DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018; ORGANIZAGAO DA LISTA FINAL DOS BENEFICIARIOS, UN 1,00 RS 118.191,30 RS 118.191,30 RS 118.191,30 0,62%
COM INDICAGAO DOS RESPECTIVOS DIREITOS REAIS; BEM COMO PREPARACAO DOS
DOCUMENTOS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DO ATO ADMINISTRATIVO DE
ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA.

TOTAL DO ITEM 14.00 R$ 118.191,30 0,62%

TOTAL DA ETAPA 4 RS 2.746.248,79 14,41%

EO5 ETAPA 05 — REGISTRO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA — CRF

15.00 E05-P15 |PRODUTO 15 - REGISTRO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA (CRF)
INSTRUGAO REGISTRAL DA REURB, COMPREENDENDO: ORGANIZAGAO DOS

DOCUMENTOS NECESSARIOS AO REGISTRO; ACOMPANHAMENTO DAS PRENOTACOES;

15.01 CPU E05-P15-01 ~ . A ~ UN 1,00 RS 186.361,40 RS 186.361,40 RS 186.361,40 0,98%
ELABORAGCAO DE RELATORIO DAS DILIGENCIAS; E, CONSOLIDAGCAO DO BANCO DE DADOS ° > 2 °
CADASTRAL.

15.02 CPU E05-P15-02|OBTENGAO E ENTREGA DA CRF REGISTRADA E DAS MATRICULAS INDIVIDUALIZADAS. UN 1,00 RS 67.865,27 RS 67.865,27 RS 67.865,27 0,36%
TOTAL DO ITEM 15.00 R$ 254.226,67 1,33%

16.00 E05-P16 |PRODUTO 16 - EVENTO DE ENTREGA DOS TiTULOS

16.01 CPU E05-P16-01|ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EM EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS. UN 1,00 RS 27.546,64 RS 27.546,64 RS 27.546,64 0,14%
TOTAL DO ITEM 16.00 RS 27.546,64 0,14%

Rosemary A Benedito
Secretdria Adjunta de Projetos Publicos Adeniane Sousa Pag. 7 de 8
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A - Prefeitura de
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL o) BETIM
N.2 OBRA / SERVICO: OBIJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A IMPLANTACAO DE MEDIDAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS, URBANISTICAS,
0098/2026 AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSARIAS A EFETIVACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE BETIM — MG, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL N2 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL N2 9.310/2018.
REFERENCIA TABELA SUDECAP ONERADA - BASE JAN/2026
REFERENCIA TABELA SICOR SEM DESONERACAO - BASE JAN/2026 BDI CONSULTORIA: 0,00
DATA BASE JANEIRO DE 2026
OBS: TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS E ENTREGUES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
PREGO UNITARIO
. ~ QUANTIDADE PRECO TOTAL .
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO UNIDADE e PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO e % PESO
(SEM BDI) (com BDI)
1,00
TOTAL DA ETAPA 5 RS 281.773,31 1,48%
co COORDENAGAO / ADMINISTRAGAO
17.00 co-01 COORDENAGAO E REGISTRO DAS ATIVIDADES ENVOLIDAS NAS ETAPAS DO PROCESSO
: DE REURB-S
17.01 ANEXO | PL COORD.|ARQUITETO/ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETOS UN 1,00 RS 744.435,72 RS 744.435,72 RS 744.435,72 3,91%
TOTAL DO ITEM 17.00 RS 744.435,72 3,91%
18.00 E05-P18 |PRODUTO 18 - REGISTRO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA (CRF)
- MODULO DE SISTEMA WEB DE CADASTRO SOCIAL, MODULO DE AGENDAMENTO DE
- - ! 0
18.01 COTACAO |E05-P18-01 VISISTA E MODULO GEO REURB LICENCA 2,00 RS 88.500,00 RS 88.500,00 RS 177.000,00 0,93%
R MODULO DE GESTAO DE PESQUISA E MODULO DE SISTEMA MOBILE - PESQUISA PARA
18.02 COTACAO |E05-P18-02 - Q Q LICENCA 2,00 RS 15.000,00 RS 15.000,00 RS 30.000,00 0,16%
IMPLANTACAO EM TABLETE
18.03 COTACAO |E05-P18-03{MODULQS DE SISTEMA - SIG REURB LICENCA 2,00 RS 78.500,00 RS 78.500,00 RS 157.000,00 0,82%
18.04 | COTACAO |E05-P18-04|INSTALACAO E TREINAMENTO DOS MODULOS DE SISTEMAS UN 12,00 RS 3.500,00 RS 3.500,00 RS 42.000,00 0,22%
18.05 COTACAO [E05-P18-05|IMPLANTACAO, IMPORTACAO E INTEGRACAO DOS DADOS H 80,00 RS 700,00 RS 700,00 RS 56.000,00 0,29%
18.06 | COTACAO |E05-P18-06|CUSTOMIZACAO DE EVOLUCAO DE SOFTWARE H 40,00 RS 700,00 RS 700,00 RS 28.000,00 0,15%
18.07 COTACAO |E05-P18-07SERVICO DE APOIO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS MES 2,00 RS 12.500,00 RS 12.500,00 RS 25.000,00 0,13%
TOTAL DO ITEM 18.00 R$ 515.000,00 2,70%
TOTAL GERAL RS 19.055.300,63 100%
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