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1.1. Este Projeto Bdsico, parte integrante do Edital de Licitacdo, tem por objetivo estabelecer o
conjunto de elementos necessarios, suficientes e com nivel de precisdo adequado para O
detalhamento e caracterizacdo dos servigos especializados em Regularizacdo Fundidria Urbana
(Reurb), nos termos da Lei 13.465/17, a ser implementado nos Nucleos Urbanos Informais elencados

na Tabela 1, a seguir:

[o1. DO OBIETIVO

Tabela 1 — Relagdo de Nucleos Urbanos [nformais {NUIs) contemplados na contratagdo, quantitativos, estimativa
de dreas e quantidade de titulacGes.

QUADRO DE QUANTITATIVOS
COQROENADAS Ne ESTIMADO AREA
Ne | NOME DO NUCLEO groeRAnIcR TITULACOES | ESTIMADA (?)
LATITUDE | LONGITUDE

1 |CITROLANDIA 581650.49 m E, [7784362.71m S 4500 2.663.423
2 | CONJ. HAB. CELSO ALVES PEDROSA 589658.02 m E |7724736.33m S 396 117.550
3 |CONJ. HAB. HOMERO GIUSEPPE GiL 584797.89 m E [7795927.24m S 347 219.741
4 | CONIJ. HAB. JALILA CELSO PEDROSA 586297.86 mE |7796212.23 m § 276 195.778
5 |CON. HAB. JOAQUIM GING - SAQ JOAO 587496.38 m E |7790808.52 m 5 355 143.211
6 |CONJ. HAB. JOSE GOMES DE CASTRO 588736.92mE [7790356.04 m S 319 86.987
7 1CONJ. HAB, RUBENS DO PINHO ANGELO | 587024.31 mE {7794105.22m S 675 188.308
8 |CONJ. HAB. PAULO CAMILO | 590970.80 m E |7792269.61m S 318 143.234
9 jCONJ. HAB. PAULO CAMILO Il 590798.24 m E {7792870.54 m S 232 73.305
10 |CONJ. RESIDENCIAL ALTO DAS FLORES 585159.45 mE [7795573.73m$ 493 181.374
11 |JARDIM VITORIA (CAPELINHA} 594297.53 m E {7795258.81m S 392 235.612
12 |PINGO DYAGUA CHACARA SANTA CECILIA | 580750.59 mE |7791078.96 m S 60 51.057
13 |FAZENDA CANDEIA (SANTA EDWIGES) 550444.42 mE |7790819.68 m S 337 186.496

TOTAL - 8700 4.486.076

Fonte: Diagnéstico elaborado pela Secretdria Adjunta de Habitagdo e Regularizacdo do Salo (SAHB) pertencente
a Prefeitura Municipal de Betim, MG,

1.2. Ademais, o presente instrumento intenta estabelecer:
1.2.1. as especificacbes, os procedimentos e o nfvel de qualidade pretendido nos servigos
contratados, a fim de se subsidiar: as agbes de planejamento e execucdo; o

acompanhamento, critérios de aceitacio e recebimento dos servicos; a fiscalizacio
contratual; o processamento das medi¢des e pagamento; e, por fim, o recebimento
provisério e definitivo.

1.2.1.1. competird 3 CONTRATADA a elaboragdo do Plano de Agdo e Execugao, a ser

apresentado a CONTRATANTE na reunido inicial de alinhamento antes da

emissio da Ordem de Servigo, incluindo a programagao fisico-financeira dos

\%‘r_ servicos  contratados, mediante apresentagdo do  cronograma
Preféitura Municipal de Betim - MG

Rua Par4 de Minas, n° 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412

J

2

L T

i

L



)

PREFEITURA DE

B E T I M PROJETO BASICO REGULARIZAGAO FUNDIARIA - REURB | BETIM - MG
Secretaria Municipal de Desenvoivimento Urbang - SEDURB
FUTURO PARA TODOS Secretaria Adjunta de Habitaco e Regularizagdo do Solo - SAHB

fisico-financeiro global e cronogramas fisico-financeiros detalhados, estes
ultimos elaborados individualmente para cada NUI contemplado na
contratacdo.

1.2.2. as etapas, os produtos, os subprodutos e seus respectivos detalhamentos, a definicio
das atividades a serem desenvolvidas e as entregas previstas no processo de Reurb;

1.2.3. a sequéncia légica executiva mais adequada a consecugdo do processo de Reurb e as
orientagdes gerais para o cumprimento do presente projeto.

1.3. Acompanham e complementam as especificacdes deste Projeto Basico os seguintes
documentos:

1.3.1. Planilha Orcamentaria Geral;

13.2. Cronograma Fisico-Financeiro;

1.3.3. Membdria de Calculo do Fator k;

1.3.4. Composigbes de Precos Unitérios (CPU);
1.3.5. Memodria de Célculo;

1.3.6. Fdérmula do Reajustamento;

1.3.7. Pianilha de Coordenagio;

1.3.8. Encargos Sociais.

1.4, Em caso de dividas, decorrentes de confiitos entre as partes integrantes do edital de
licitagdo, prevalecerd o que estiver contemplado nos seguintes elementos, observando-se a ordem

na qual se encontram, a saber:
1.4.1. Projeto Bésico (PB);
1.4.2, Planilha Orcamentaria;

1.4.3. Cronograma Fisico-Financeiro.

[02. DO OBJETO |

[2.1. Do Escoro |

2.1.1. Constitui escopo do presente Projeto Bésico a prestacdo de servigos técnicos,
administrativos, juridicos, urbanisticos, ambientais e sociais de Regularizacdo Fundidria
{Reurb), em observancia 3 Lei Federal n® 13.465/2017, nos Nicleos Urbanos Informais {NUIs)
apontados na Tabela 1, subitem 1.1, no 4mbito do Municipio de Betim-MG.
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r2.2. DA lOCALIZACﬂO DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS (NUIS) J

2.2.1. As coordenadas geograficas, referentes aos NUIs contemplados neste projeto, se
encontram na Tabela 1, subitem 1.1,

2.3. DA AREA DE INTERVENCAO TOTAL ESTIMADA Bl

2.3.1. A &rea total estimada, referente 3 totalidade dos NUis contemplados neste projeto &
é de aproximadamente 4.486.076 (quatro milhes, quatrocentos e oitenta e seis mil e setenta
e seis ) mZ, cuja memdria de calculo se encontra na Tabela 1, subitem 1.1.

2.3.2. Os perimetros referentes a cada NUI contemplado neste projeto se encontra exposto
nas imagens adiante, bem como em arquivo KML. ou KMZ. a ser disponibilizade no processo
licitatdrio:

Imagem 1 — Vista aé

rea do NUI denominado Citrolandia, Betim, MG.

st
T -
Fonte: Google Earth. Acesse em: 15 maio 2026.
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Imagem 2 — Vista aérea do NUI denominado Conjunto Habitacion

by A, 45 - w : ; R - ] ! . =

al Celso Alves Pedrosa, Betim, MG.
o T i

Fonte: Google Earth, Acesso em: 15 maio 2026.
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Fonte: Google Earth. Acesso em: 15 maio 2026.
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Fonte: Google Earth Acesso em: 15 maio 2026,

1.0 A

Imagem 5 Vista aérea do NUIl denominado Conjunto Halcutacmnal Joaqmm Gino (S30 Jodo), Betlm MG

3 .. '-. ' Eﬁ%’ N o : :.i s{‘.. _,_‘
-

Fonte: Google Earth. Acesso em: 15 maio 2026

Prefeitura Municipal de Betim - MG
Rua Pari de Minas, n® 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412

7

-



PREFEITURA DE

BET l M PROJETO BASICO REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB | BETIM - MG

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB
FUTURO PARA TODOS Secretdria Adjunta de Habitag3o e Regularizacdo do Solo - SAHB

Imagem 56— Vlsta aérea do NUl denomlnado Conjunto Habltat:|ona| José Gomes de Castro B

Google Earth

Fonte Google Earth. Acesso em: 15 maio 2026.

Imagem 7 — Vista aérea do NUI denominado Conjunto Rubens do Pinho Angelo (Jardim das Alterosas 22 Secado,
Betlm MG

_ .’k- g‘.‘-.‘i..a" ﬁﬁd

Fonte: Google Earth. Acesso em: 15 maio 2026
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Imagem 9 - Vista aérea do NU! denominado Conjunto Habitacional Paulo Camilo 111, Betim, MG.

e Y -

e

15 maio 2026.

Ao A |/

Fonte: Google Earth. Acesso em:
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Imagem 10— Vlsta aérea do NUI denommado Conjunto Re5|denclal Alto das Flores, Betim, MG.

Fonte: Google Earth. Acesso em: 15 maio 2026.
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Imagem 11 — Vista aérea do NUI denominado Jardim Vitoria (Capelinha), Betim, MG,

4 ¥

9

Fonte: Google Earth. Acesso em: 15 maio 2026,

Imagem 12 — Vista aérea do NU! denominad

o Pingo D’Agua (Chicara Santa Cecil

ia), Betim, MG,

y e

2026.

Acesso em: 15 maio
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JUSTIFICATIVA |

DA FUNDAMENTACAO LEGAL |

3.1.1. Considerando que o art. 30, inciso VIII, da Constituigdo Federal atribui expressamente
ao municipio a competéncia para promover o ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupagdo do solo urbano.

3.1.2. Considerando que o art. 182 da Constitui¢do Federal estabelece que a politica de
desenvolvimento urbano, executada pelo poder pablico municipal, deve ordenar o pleno

desenvoivimento das funcdes sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

3.1.3. Considerando que o marco legal da Reurb, esculpido na Lei Federal n® 13.465/2017,
instituiu o procedimento para a incorporagdo de Ntcleos Urbanos Informais (NUIs) ao tecido
urbano regular, sendo posteriormente regulamentada pelo Decreto n? 9.310/2018.

3.1.4. Considerando, ainda, que a Politica Nacional de Reurb tem sido gradualmente
consolidada ao longo das tltimas décadas, notadamente a partir da vigéncia da Lei Federal n®
10.257/2001 denominada por Estatuto da Cidade, o qual, em seu art. 22, inciso XIV,
estabeleceu como uma das diretrizes gerais da politica urbana o procedimento de Reurb.

3.1.5. Considerando, por fim, que a Reurb constitui instrumento de planejamento urbano
essencial 3 promogdo da justica social, do desenvolvimento sustentdve! e da melhoria da
qualidade de vida da populagio, conforme estampado nos objetivos contidos no art. 10 da
Lei Federal n? 13.465/2017, tem-se que:

\Pl-ef,eitura Municipal de Betim - MG

Rua Pard de Minas, n° 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412 )
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[3.2. DA CONTEXTUALIZACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA (REURB) NO AMBITO MUNICIPAL |

3.2.1. Da necessidade ou problema a ser resolvido pela AdministracSo.

3.2.1.1. Em 2023, a Administragdo Pdblica Municipal, por intermédio da entdo
extinta Secretaria Municipal de Ordenamento Territorial e Habitacio
{(SORTEH), promoveu a elaboragio de estudo técnico especifico que
resultou no diagndstico de 267 (duzentos e sessenta e sete} Nicleos
Urbanos Informais {NUIs), passiveis de enquadramento no processo de
Reurb, nos termos da Lei Federal n? 13.465/201.7.

3.2.1.2. Tais nucleos, em tempo, caracterizam-se por sua insercio a margem da
cidade formal, visto apresentarem déficits significativos de infraestrutura
urbana, restricdes de acesso a servigos publicos essenciais e auséncia de
seguranga juridica da posse. De outro modo, tratam-se de circunstancias
que, em conjunto, evidenciam a necessidade de atuac¢iio estruturada do
poder publico municipal no sentido de promover a efetivacio do direito a
cidade, & moradia digna e & fung3o social da propriedade.

3.2.1.3. Nesse contexto, para além do expressivo guantitativo de Ndcleos Urbanos
Informais {NUIs) retroapontado, ndo se pode afastar, e tampouco minimizar,
a influéncia de outros fatores estruturais que contribuem, de forma direta,
proporcional e cumulativa, para o agravamento do fenémeno da ocupaco
urbana irregular no indigitado municipio.

3.2.1.4. Ato continuo, dentre tais fatores, destaca-se o notdrio crescimento
populacional experimentado pelo municipio desde a década de 1970, o
qual, por vez, tem exercido pressdo continua sobre a malha urbana, a
infraestrutura instalada e a capacidade administrativa de controle do
ordenamento, uso e ocupacio do solo.

3.2.1.5. Nesse sentido, tal dindmica demogrifica se encontra devidamente
evidenciada na curva histérica de evolugdo populacional elaborada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), conforme dados
consolidados no Censo Demogréfico de 2022, disponfvel em
<https://cidades.ibge gov.br/brasil/me/betim/panocrama>, bem como na
aba Ranking Resumido que contém o Grdfico de evolucéio populacional do
Municipio de Betim/MG referente ao periodo compreendido entre os anos
de 1970 e 2022, disponivel em

3.2.1.6. Com efeito, constata-se que o padrio estatistico apontado pelo Censo
Demogréfico IBGE 2022 confere, portanto, lastro técnico a estimativa
populacional municipal projetada para o ano de 2025 a qual, ao apontar o
quantitativo de 431.433 {quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e
trinta e trés) habitantes, reforca, por consequéncia, a persisténcia e a
intensificacdo da pressdo demogrifica em pauta.

Prefeitura Municipal de Betim - MG
Rua Pard de Minas, n® 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412
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3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.1.9.

Neste contexto, somado a isso, no que se refere aos dados extraidos do
indigitado censo, cumpre destacar que o referido municipio figura entre os
mais populosos do Estado de Minas Gerais, visto ocupar a 62 {sexta) posi¢do
no ranking estadual.

Como consequéncia, verifica-se que a associagdo cumulativa entre o
expressivo guantitativo de Nucleos Urbanos Informais (NUIs) diagnosticados
pela Administragdo no exercicio de 2023, o crescimento populacional
retroapontado pelos dados censitarios e a complexidade inerente as
atividades de fiscalizagdo e o controle do ordenamento, uso e ocupagdo do
solo ern ambito municipal tem produzido impactos diretos, proporcionais &
somativos sobre a organizagdo do espago urbano, notadamente no que se
refere a0 incremento de ocupagbes classificadas como irregulares ou
informalmente consolidadas.

Nesse cendrio, os elementos empiricos e normativos até aqui apresentados
apontam, de forma inequivoca, a relevancia e a complexidade da matéria
sob andlise, ao demonstrarem que o fendmeno da irregularidade urbana,
longe de se caracterizar como situagdo pontual, episddica ou residual,
assume contornos estruturais no territério municipal. Com efeito, tal
constatacio impde 3 Administraciio a adocdo de abordagem planejada,
integrada e tecnicamente fundamentada, orientada 3 compatibilizagdo
entre o ordenamento territorial, a fungdo social da cidade e a efetividade

das politicas ptblicas urbanas, especialmente no dmbito da Reurb.

[3.3.  DOSIMPACTOS DA ACAO E DA INACAO ADMINISTRATIVA FRENTE AO PROBLEMA PUBLICO

3.3.1. Dos impactos positivos decorrentes da ago e resolugdo do problema {beneficios da
execucio da Reurb).

3.3.1.1.

A superacio do problema publico identificado, por meio da execucdo
estruturada da Reurb, é apta a produzir impactos positivos diretos, indiretos
e duradouros, dentre os quais se destacam:

I a titulagio dos ocupantes, conferindo seguranga juridica,
estabilidade na relagiio possesséria e possibilidade de exercicio pleno dos
direitos reais, em consonancia com a Lei Federal n® 13.465/2017;

1. a integracio efetiva dos nicleos urbanos informais ao
ardenamento territorial urbano, possibilitando a implantagao, ampliagdo ou
adequacio de infraestrutura essencial e de servigos publicos, com ganhos
diretos em acessibilidade, mobilidade, salubridade e seguranca;

1. a reducdo das desigualdades socioespaciais, mediante a
ampliacdo do acesso a direitos fundamentais, fortalecendo a justica social e
promovendo a inclusdo territorial e cidad3 das familias beneficiarias;

V. o aumento da resiliéncia urbana, por meio da mitigagéo de

___:—r‘__‘_? riscos socioambientais, especialmente agueles agravados pelas mudangas
Nprefeitura Municipal de Betim - MG ——— -'«;:. L'_;"..' L
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climaticas (tais como enchentes, movimentos de massa, insalubridade, ilhas
de calor e eventos extremos) contribuindo para uma ocupacao territorial
mais segura e sustentivel;

V. a melhoria geral da qualidade de vida da populacio
residente, com a promogdo de ambientes urbanos mais organizados,
saudéveis e adequados, refletindo positivamente nos indicadores sociais;

Vi o fortalecimento da capacidade de gestdo municipal, uma
vez que a Reurb produz informagbes territoriais atualizadas e confiaveis,
essenciais para subsidiar o planejamento urbano, a formulacdo de politicas
publicas baseadas em evidéncias e a tomada de decisBes estratégicas;

VII. o alinhamento das agdes municipais as agendas
contemporaneas de desenvolvimento urbano sustentédvel, em especial aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel (ODS), notadamente 0 ODS n? 11
(Cidades e Comunidades Sustentdveis) que preconiza a promoco de
urbanizagdo inclusiva, segura, resiliente e sustentdvel, conforme os
compromissos assumidos pelo Brasil ho dmbito da Agenda 2030%;

ViiL. a ampliagdo das oportunidades de captacdo de recursos nas
esferas federal e estadual, em razio da conformidade do municipio com
diretrizes de desenvolvimento urbano e Regularizaciio Fundidria exigidas
por programas e politicas pablicas de financiamento; e

IX. o incremento da eficiéncia do sistema fiscal municipal, tendo
em vista gue a titulagio decorrente da Reurb viabiliza a plena insercio dos
imdveis regularizados no cadastro imobilidrio, assegurando a correta
identificacdo de suas caracteristicas, localizagdo e uso, e ampliando, em
consequéncia, a base de arracadacfio tributaria, especialmente no dmbito
do IPTU, com potencial reflexo positivo na capacidade de investimento em
infraestrutura urbana, habitacio e saneamento.

3.3.2. Dos impactos negativos decorrentes da nfio resolucio do problema (prejuizos da nio

execucao da Reurb).

3.3.2.1. Por outro lado, a ndo implementacdo de medidas estruturadas voltadas a
Reurb tende a perpetuar e agravar o problema publico identificado,
ensejando prejuizos relevantes de ordem social, urbana, ambiental,
institucional e fiscal, dentre os quais se destacam:

R 0 agravamento da vulnerabilidade wurbana, com a
perpetuagdo da informalidade, a expansio de ocupacdes irregulares e a

1 A “Agenda 2030”, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel {ODS), se refere a um pacto
global assinado durante a Clpula das NagBes Unidas em 2015 pelos 193 paises membros, incluindo o Brasil, e
tem por objetive precipuo promover o crescimento sustentavel global até o ano de 2030.
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intensificacdo das desigualdades socioespaciais, em afronta aos deveres
juridicos estabelecidos pela Lei Federal n? 13.465/2017;

I, a manutengdo e o incentivo indireto da informalidade
imobilidria, circunstancia que inviabiliza a correta inscri¢do dos imdveis no
cadastro fiscal municipal, reduz substancialmente a base tributdria e limita a
capacidade de investimento do municipio em politicas publicas
estruturantes, reforgando ciclos persistentes de precariedade urbana;

11l a exposi¢do da Administragdo Pudblica a riscos institucionais,
administrativos e legais, especialmente no que se refere ao dever de agir na
promocio da Regularizagdo Fundidria, podendo ensejar questionamentos
por érgios de controle e eventual responsabilizacdo funcional;

V. a restricio de acesso a programas e instrumentos de apoio
técnico e financeiro nas esferas federal e estadual, na medida em que a
habilitacgdo do municipio a tais iniciativas, em regra, pressupde a
demonstragio de regularidade territorial, governanga fundidria e
conformidade urbanistica; e

V. a perpetuaciio de desigualdades intergeracionais, uma vez
que a auséncia de regularizagdo mantém familias em situacéo prolongada
de vulnerabilidade, limita oportunidades de mobilidade social e transfere a
instabilidade juridica e territorial as geragbes subsequentes, ampliando e
reduzindo ciclos de pobreza.

3.4.

DA CONCLUSAQ l

3.4.1. A vista de todo o lastro argumentativo, técnico e normativo desenvolvido ao longo do
presente item, constata-se que a situagéo fatica e juridica dos Ntcleos Urbanos Informais no
Municipio de Betim, revelam, de modo inequfvoco, a materializagdo de problematica urbana
concreta, especifica e territoriaimente delimitada, inserida no contexto mais amplo da
politica municipal de Reurb.

3.4.2. Com efeito, para além do panorama geral relacionado a informalidade dos nicleos
contemplados no presente projeto, ndo se pode afastar a complexidade intrinseca dos
procedimentos de Reurb, os quais envolvem, de maneira indissocidvel, dimensoes: juridicas;
urbanisticas; ambientais e sociais, ou seja, de abordagem multidisciplinar e tecnicamente
estruturada. Tal complexidade, associada a permanéncia de ocupagdes consolidadas
desprovidas de titulagiio formal, repercute diretamente sobre o ordenamento territorial, a
fungdo social da cidade e a efetividade das politicas publicas urbanas no dmbito do Municipio
de Betim.

3.4.3. Ademais, nesse contexto, verifica-se que a persisténcia de NUIs desprovidos de
processos de Reurb nd3o apenas perpetua a inseguranca juridica dos ocupantes e a
informalidade registral, como também materializa um conjunto de demandas puiblicas
relevantes, de elevada complexidade técnica e significativa repercussao social, cuja adequada
abordagem reclama da Administragdo Publica Municipal atuagdo planejada, integrada,
tecnicamente fundamentada e, por fim, compativel com a magnitude do problema

\iréfeitura Municipal de Betim - MG )
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identificado tal como com seus efeitos juridicos, urbanos e sociais decorrentes de sua
manutencdo ao longo do tempo.

3.4.4. Outrossim, em consonéncia com o disposto no art. 18, § 12, inciso i, da Lei Federal n?
14.133/2021, e em estrita observincia aos principios insculpidos no art. 52 do mesmo
diploma legal, conclui-se que a demanda ora analisada configura, simultaneamente, uma
necessidade administrativa e um problema publico a ser enfrentado pelo municipio,
apresentando-se legitima, tecnicamente justificada, estrategicamente relevante e
plenamente alinhada ao interesse pdblico, circunstincia que impde a Administracdo a adogio
de providéncias proporcionais, motivadas e juridicamente adequadas, a serem
oportunamente avaliadas e detalhadas nas etapas subsequentes do planejamento da
contratacdo.

IO4. ORIENTACGES, ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS j

4.1.  Constitui condicdo sine qua non para o sucesso dos processos de Reurb contempladaos neste
Projeto Bdsico que a CONTRATADA tenha conhecimento plenc do escopo, das orientacBes, das
especificacBes e das exigéncias para a execugio dos servicos envolvidos na contratagio, bem como da
localizagdo e da realidade fatica dos Nucleos Urbanos Informais (NUIs), sobre os quais incidirdo os
servigos, conforme detalhado a seguir.

4.2.1. Acerca do conhecimento das peculiaridades e condicBes locais referentes a cada NUI,
contemplado na contratacio, observar-se-3 o disposto no art. 63, paragrafos 22 e 32, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

4.2, Da relagdo de documentos técnicos.

4.2.2. A CONTRATANTE fornecerd as pegas técnicas topograficas a exemplo do
levantamento planialtimétrico cadastral, tal como os produtos técnicos provenientes de
aerolevantamentos.

4.2.1.1. Eventuais compatibilizagdes ou alteragdes nas pecas técnicas topograficas

caberdo & CONTRATANTE durante as demais etapas subsequentes ao
levantamento planialtimétrico cadastral do processo de Reurb.

4.2.3. A CONTRATANTE fornecerd os modelos e os padrdes atinentes 3 documentagdo
técnica, administrativa e juridica indispenséveis ao regular desenvolvimento do processo de
Reurb, compreendendo: planilhas, relatérios e projetos e afins.

4.2.4. Todos os servicos a serem realizados constam na Planilha de Orcamento e das
especificagSes constantes da documentagiio técnica apresentada, as quais deverdo ser
rigorosamente seguidas.

4.2.5. Em caso de davidas decorrentes de conflito entre os documentos fornecidos pela
CONTRATANTE, prevalecerd o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta
ordem:

4.2.4.1. Legislagdo vigente no 4mbito Federal;

Prefeitura Municipal de Betim - MG
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4.2.4.2. Projeto Basico (PB);

4.2.4.3. Normas técnicas vigentes, a exemplo da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);

4.2.4.4. Pecas técnicas referentes aos estudos orcamentarios;
4.2.4.5. Planilha Contratual,
4.3, Orgamento

4.3.1. O valor global da presente licitagdo foi orgado a partir dos dados extraidos das
tabelas de referéncia apontadas adiante:

4.3.1.1. SUDECAP (Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital de Belo
Horizonte) - Tabela de Pregos de Consultoria Onerada - Preco de Venda,
edigdo janeiro de 2026, disponivel em:
<htips://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos>; bem como,

4.3.1.2. SICOR-MG (Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de Obras) - Tabela
referencial de pregos unitarios para consultoria e projetos, Regiio Central -
Sem Desoneragao, janeiro/2026, dispenivel em:
<https://porta|.der.mg.gov.br/portaI-servicos—frontend/login>.

4.3.2. Os quantitativos apresentados na pianilha orgamentéria se baseiam na experiéncia
técnica da Secretaria Adjunta de Habitag8o e Regularizagdo do Solo {SAHB), a partir da analise
de Nucleos Urbanos Informais (NUIs) e de valores médios obtidos através de projetos de
natureza similar.

|05. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS |

5.1. Todos o©s servigos devem obedecer necessariamente as normas, especificagbes &
procedimentos que orientem 0s processos de desenvolvimento, avaliagdo e aprovagio de servigos,
destacadamente os abaixo relacionados:

5.1.1. este Projeto Basico;

5.1.2. Lei Federal n.2 6.766/1979 {Parcelamento do Solo), Lei Federal n.” 10.257/2001
(Diretrizes Gerais da Politica Urbana), Lei Federal n.2 12.651/2012 {Novo Cédigo Florestal),
Lei Federal n.2 13.465/2017 (Reurb), Decreto Federal 9.310/2018 (regulamenta a
Regularizagdo Fundiaria Urbana no Brasil) e o Provimento Conjunto n.® 93/20 (referente aos
servicos notariais e de registro do Estado de Minas Gerais) do Tribunal de Justica de Minas
Gerais {TIMG);

5.1.3. Normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
52 A CONTRATADA deverd executar os servi¢os observando os requisitos estabelecidos na

. legislagio urbanistica ambiental vigente, inclusive as resolucbes e deliberagdes expedidas pelos
\3;5;/ ! conselhos de politica urbana, ambiental e de habitacdo, em todas as suas esferas de representacdo
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(Federal, Estadual e Municipal), bem como as diretrizes de concessionadrias, 6rgdos publicos e
programas especificos.

5.3. Durante a elaboragdio dos servigos, deverdo ser previstas interlocugdes com todos os Grgaos
municipais, cartorios e concessiondrias de servigos publicos, sempre que se fizerem necessarias, com
a participagdo da Secretaria Adjunta de Habitagdio e RegularizagBo do Solo (SAHB), pertencente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) da Prefeitura Municipal de Betim-MG.

54, Quando aplicavel, a CONTRATADA devera encaminhar 3 fiscalizagdo contratual uma cdpia da
correspondéncia de entrega do servico no 6rglio competente ou concessionéria, até um dia apds o
seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo, que é de sua inteira
responsabilidade.

5.5. Os servicos que apresentem interfaces com 6rgios externos a prefeitura devem ser
desenvolvidos de acordo com suas diretrizes, quando houver, e submetidos & sua apreciacio e
aprovagdo, antes de serem entregues 3 CONTRATANTE. Os documentos que atestem o cumprimento
das diretrizes repassadas, a realizacdo das discussBes realizadas e as deliberages por esses érgios
devem ser entregues 3 CONTRATANTE juntamente com os servigos realizados e deverdo ser anexados
ao produto a que se relacionar.

5.6.  Quaisquer divergéncias entre as condigdes definidas no escopo proposto e aquelas
apresentadas pela CONTRATADA deverdo ser discutidas oficialmente com a fiscalizagdo contratual e
Secretaria Adjunta de Habitacdo e Regularizac3o do Solo (SAHB), antes da continuidade dos servigos.

5.7. A CONTRATANTE ficard autorizada a alterar, ou modificar os projetos e demais documentos
recebidos em razdo do CONTRATO, independente de autorizagiio do autor, situacio essa em que
cessara a responsabilidade técnica deste sobre ofs) projeto(s} e documento(s) modificado(s).

5.8. A CONTRATADA devera fazer o registro da responsabilidade técnica da empresa referente 3
execugdo do objeto desta contratagdo, junto ao drgdo competente, em nome de quaisquer dos
responsaveis técnicos constantes da Certid3o de Registro da Pessoa Juridica. Devera também fazer o
registro da responsabilidade técnica do profissional que efetivamente comandara a execu¢io dos
servicos e o registro da responsabilidade técnica dos profissionais responsaveis pelos servigos
técnicos nas areas especificas.

5.8.1. Caso o responsavel técnico pela empresa seja aguele que efetivamente comandaré a
execuc¢do dos servigos, o segundo registro fica automaticamente suprimido.

5.9. A CONTRATADA devera ainda observar o prazo do paragrafo 12 do art. 28 da Resolugdo n.2
1.025/2009 do CONFEA para o registro da Anotacio de Responsabilidade Técnica {ART) e o prazo dos
incisos | e Il, do art. 22 da Resolugdo n.2 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade
Tecnica (RRT), referentes aos servicos técnicos prestados.,

5.10. A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos produtos,
os requisitos de seguranca, a funcionalidade, a adequagio ao interesse pablico, os conceitos de
sustentabilidade, a economia, a facilidade na execugdo dos servigos, as normas técnicas de salde e
de seguranga do trabalho e o minimo impacto ambiental.
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[06. ETAPAS E PRODUTOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA
6.1. Intredug¢ado
6.1.1. O processo de Regularizagio Fundidria contemplado no presente projeto consiste na
orestacio de servigos técnicos especializados de natureza administrativa, juridica, urbanistica,
ambiental e social, de modo estruturado por meio de macroetapas de trabalho, cada qual
composta por um conjunto de produtos técnicos, conforme detalhamento a seguir.
Tabela 2 — Etapas e produtos referentes ao servigos de Regularizagdo Fundiaria {Reurb) previstos ho presente
Projeto Bésico.
QUADRO DE ETAPAS E PRODUTOS REURB
ETAPAOL: |SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES, NOTIFICACOES £ CARTOGRAFIA BASICA
Ne 01 | ClassificagBo e instauragdo de Reurb
PRODUTOS | N202 | Pesquisa fundigria e notificagdo
N2 03 | Mobilizagdoe social
ETAPAD2: | DIAGNOSTICO PRELIMINAR, ELEMENTOS TECNICOS E TRABALHO SOCIAL
Ne 04 | Estudo preliminar das desconformidades e da situagdo juridica, urbanistica e ambiental
Ne¢ 05 | Cadastro fisico/selagem
IPRODUTOS - =
N2 06 | Cadastro socicecondmico
Ne 07 | PlantBes sociojuridicos
ETAPA 03: | ESTUDOSE ELEMENTOS TECNICOS E NECESSARIOS A ELABORAGAO DO PROJETO DE
" | REGULARIZACAO FUNDIARIA
Ne Q8 | Estudos urbanisticos para planta de parcelamento
N2 09 | Estudo técnico-ambiental
PRODUTOS —— — :
N2 10 | Estudo técnico para a situagdo de risco
N2 11 | Andlise individual de concessio de beneficios e listagem final
ETAPA 04: | PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E DA CERTIDAC DE REGULARIZACAO FUNDIARIA
N2 12 | Elaboragio projeto urbanistico
PRODUTOS | N2 13 | Projeto Fundidrio
N2 14 | Elaboragdo da Certidiio de Regularizagdo Fundiaria (CRF)
ETAPA05: | REGISTRO DA CERTIDAQ DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA {CRF)
Ne 15 | Registro da Certidiio de Regularizagdo Fundidria (CRF)
ARBLITOS Ne 16 | Evento de entrega dos titulos {assessoria técnica e administrativa)
Ne 17 | Coordenagdo e registro das atividades envolvidas nas etapas do processo de Reurb
N2 18 | Farnecimento de solug3o tecnoldgica para gestdo dos processos de Reurb
Fonte: Secretaria Adjunta de Habitagio e Regularizagdo do Solo (SAHB), da Prefeitura Municipal de Betim, MG.
6.2.  Consideragdes gerais
6.2.1. A sequéncia das etapas do servico de Reurb deve ser programada cronologicamente,
segundo critérios de coordenagio e subordinagdo, com vista a assegurar que:
6.2.1.1. a producdo das informagbes possa ser acumulada, detalhada e articulada
. progressivamente, até a conclusao dos produtos e servi¢os; bem como,
—=F
=\
—~
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6.2.1.2. que todas as informagdes coletadas durante o processo sejam incorporadas
as memodrias dos servigos desenvolvidos.

6.2.2. A CONTRATADA devera entregar quantas revisbes, copias e plotagens forem
necessarias, até que os projetos, produtos efou servigos sejam aprovados pela fiscalizagdo
contratual.

6.2.3. E de responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia de todos 0s documentos
técnicos a serem entregues 8 CONTRATANTE, incluindo os desenhos técnicos elaborados pela

sua equipe.

6.2.4. Todos os projetos, produtos efou servigos deverdio ser entregues compatibilizados e
conjuntamente, em cada etapa ou atividade, conforme previsio em cronograma,

6.2.4.1. A falta de um ou mais documentos, servigos efou projetos impedirs o
recebimento dos demais e a etapa/atividade correspondente serd
considerada ndo cumprida.

6.2.5. Todos os projetos, produtos e/ou servigos deverfio ser entregues compatibilizados e
conjuntamente, em cada etapa ou atividade, conforme previsdo em cronograma.

6.3. Da representacio grafica

6.3.1. Os arquivos terdo os padrdes de formato, selo, linha, cores, penas, fontes e
denominacdo de “layers”, levando em conta as especifica¢Bes definidas pela CONTRATANTE.

6.3.2. A representacdo grifica dos projetos urbanisticos deve ser elaborada na Plataforma
CAD (Computer Aided Design), preferencialmente através do software Autocad e deverdo
estar na escala 1:1, no “model”; contidos em um tnico plano cartesiano de representacio
(desenho bidimensional — 2D).

6.3.3. A escala de representacdo dos produtos técnicos em observincia as seguintes
normativas: NBR 6492/2021; NBR 16636-3/2020; NBR 16752/2020 e NBR 17047/2022, sendo
suficiente para 2 completa representacdo dos elementos que irSo compor o projeto
urbanistico.

6.3.4. Os formatos utilizados deverdo seguir o padrio da série “A” e deverdo ser acordados
previamente com a FISCALIZAGAO. Os desenhos de estudos, levantamentos e plantas deverdo
ser apresentados prioritariamente em formatos Al. Nos casos em que for necessaria 3
utilizacdo de outros tamanhos, os formatos adotados e suas dimensdes est3o listados abaixo:

Tabela 3 — Formatos utilizados para a representacdo das pecas técnicas urbanisticas.
FORMATO Al AQD AQ ESTENDIDO
DIMENSAQ 594mm x 841mm 841mm x 1189mm 841mm x 1408mm
Fonte; Secretaria Adjunta de Habitagdo e Regularizagdo do Solo (SAHB) da Prefeitura Municipal de Betim, MG.

6.3.5. Para as folhas em formatos maiores que A4 deverd ser adotado o processo de
dobramento para facilitar o transporte e o arquivamento.
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6.3.6. Quando o critério para a elabora¢do das plantas de parcelamento corresponder ao
nimero de formatos aprovados, a escala de apresentacdo e a distribuicio dos desenhos
deverd ser previamente acordada com a fiscalizagdo contratual.

6.3.7. A CONTRATANTE poderd exigir desenhos ou informagges complementares a serem

acrescidas aos
detalhamento.

volumes e aos formatos entregues, caso haja necessidade de maior

6.3.8. Dos arquivos digitais

6.3.8.1.

6.3.8.2.

Qs arquivos digitais deverdo ser apresentados preferencialmente nas
seguintes extensdes:

R DWG — AutoCAD, versdo 2024 ou superior, Shapefile {SHP),
KML {Keyhole Markup Language) e KMZ (Keyhole Markup Language ZIP)

para desenhos técnicos (projetos e mapas);

. CTB — Arquivo de impressio - para desenhos técnicos
(projetos e mapas);

. DOC — Word 2013, para documentos de texto;
V. XLS — Excel 2013, para arquivos de planilha;
V. PPT - PowerPoint 2013, para arquivos de apresentag¢ao;

VI. PDF — Adobe Acrobat Reader, versdo unificada assinada
digitalmente,

Observaces:

I. os projetos (arquivos digitais} deverio ser organizados em
layers separados;

n. para os projetos, deverd ser fornecido o arquivo de
configuragdo de impressdo com relagdo de penas e cores;

i, todos os arquivos e materiais produzidos devem ser
apresentados em formato digital PDF, digitalizados e com assinatura
eletrénica e formato editdvel;

V. as versbes digitais deverfo estar assinadas digitalmente com
padrio ICP-Brasil pelos profissionais responsaveis;

V. a forma de entrega {(pen drive, CD ROM, etc.} dos arquivos
digitais deverd ser previamente acordada com o CONTRATANTE.
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|_6.4. PRODUTO 01 - CLASSIFICACAO E INSTAURACAO DA REURB ]

6.4.1. Este produto compreende a elaboracio e obten¢do de documentos técnicos,
certiddes e informagdes necessarias & instrugdo do requerimento de classificagdo e
instauragdo da Reurb, observados o modelo disponibilizado pela CONTRATANTE.

6.4.2. Compete & CONTRATADA a preparacdo do requerimento fisico e seu subsequente
protocolo, em estrita conformidade com as exigéncias normativas aplicaveis. Fica igualmente
atribufda & CONTRATADA a responsabilidade pela elaboracdo da minuta do decreto de
instaurag&do da Reurb, para apreciagdo e deliberacio da CONTRATANTE.

6.4.3. Devera ser apresentado o poligono correspondente a Reurb, elaborado conforme as
diretrizes técnicas estabelecidas neste documento.

6.4.4. Das atividades previstas para a classificagio da Reurb no dmbito municipal.
6.4.4.1, Cabera 3 CONTRATADA elaborar:

I requerimento de Reurb, conforme modelo padrio fornecido
pela CONTRATANTE;

il realizar a caracterizagio socioecondmica fatica do NUI com
base em dados censitrios (IBGE 2022/CadUnico);

. para cada NUI contemplado na contratagdo, apresentar KML
ou KMZ do perimetro a ser regularizado, por meio de sobreposicio 3
imagem de satélite.

6.4.5. Das atividades previstas para a instauraco da Reurb no dmbito municipal.

6.4.5.1. Cabera & CONTRATADA:

L apresentar matricula e transcrigbes atualizadas que
comprovem a titularidade do nidcleec urbano informal a ser regularizado,
expedida em até 60 (sessenta dias) ou, nota devolutiva cartorial a respeito

da inexisténcia de matricula;

i. elaborar, com base no levantamento planialtimétrico
cadastral a ser fornecido pela CONTRATANTE, a planta de sobreposicdo do
parcelamento aprovado, com objetivo de verificar possiveis discrepancias
entre o lote oficial e lote real;

1. elaborar pega técnica de sobreposicio dos elementos
obtidos nas buscas documentais sobre o levantamento planialtimétrico
cadastral a ser fornecido pela CONTRATANTE:

a) a planta devera possibilitar a identificacio de
parcelas de areas de propriedade distintas, quando aplicavel, bem como a
fragdo das terras contidas em cada titulo de propriedade,
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A elaborar minuta do decreto de instauragéo do perlmetro a
ser regularizado, conforme modelo disponihilizado pela CONTRATANTE;

V. prestar assessoramento  ao CONTRATANTE para o©
cumprimento das exigéncias legais de instauracdo da Reurb, quando
necessario.

6.4.6. Das entregas previstas no servigo

6.4.6.1. Requerimento de Regularizacdo Fundidria Urbana referente a conclusdo da
etapa de classificagfo da Reurb.

6.4.6.2. Relatério técnico socioecondmico de andlise e consofidagdo das
informacbes preliminares, referente a concluséo da etapa de classificacdo
da Reurb.

6.4.6.3. Perimetro do NUI, em formato KML ou KMZ, referente a conclusdo da etapa
de classificacdo da Reurb.

6.4.6.4. Minuta do decreto para instauragio do perimetro do NUI, necessdria a
conclusdo da etapa de instauragdo da Reurb.

I devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa e gravada
em midia digital, em formato editavel, na extensdo DOC e PDF.

6.4.7. Consideraches gerais.

6.4.7.1. A apresentacdio da planta do perimetro do NU! deve ser entregue em 1
{uma) via impressa e gravada em midia digital, sendo as plantas em formato

editivel, preferencialmente na extensdo DWG, e o memorial em 1 {uma) via
impressa e gravada em midia digital, na extens3o DOC e PDF;

6.4.7.2. O levantamento topografico planialtimétrico cadastral georreferenciado
serd fornecido pela CONTRATANTE.

| 6.5. PRODUTO 02 - PESQUISA FUNDIARIA E NOTIFICACAO |

6.5.1. Este produto consiste na realizagdo de pesquisas junto ao Cartério de Registro de
imdveis de Betim e dos municipios limitrofes pertencentes 3 mesma comarca ou comarcas
correlatas, bem como consultas ao Tribunal de Justica, Ministério Pablico e demais orgdos
pertinentes, com o objetivo de coletar, sistematizar e disponibilizar todas as informacdes
dominiais relevantes aos respectivos NUls contemplados na contratagdo.

6.5.2. A atividade compreende a obtencio de certiddes de matriculas ou transcri¢des
referentes is areas inseridas na poligonal de regularizagdo, de modo a identificar titulares de
direitos reais, confrontantes e demais terceiros eventualmente interessados. inclui-se, ainda,
a verificacdo de ac¢Bes judiciais incidentes sobre os NUls, bem como a identificacdo de
““’5/1 45 eventuais contratos de aquisi¢do de dreas (totais ou parciais} firmados com terceiros.

N/,
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6.5.3. Tal servico devers resultar em um diagndstico dominial completo, capaz de subsidiar
a realizagdo das notificagbes previstas no art. 31, da Lei Federal n@ 13.465/2017, bem como a
orientar adequadamente as etapas subsequentes da Reurb.

6.5.4. Das atividades previstas no servigo

6.5.4.1. Realizagdio de pesquisa cartordria para identificac3o das matriculas atingidas
e dos confrontantes, a fim de determinar a titularidade da drea onde est3
situado o respectivo NUI a ser regularizado, incluindo toda a origem do
imovel, através de sua cadeia sucesséria, com definicio de seus timites,
area, localizagdo e confinantes, quando for necessario, realizando diligéncia
perante as serventias anteriormente competentes.

6.5.4.2. Levantamento da planta cadastral junto ao Cadastro Imobilidric Municipal,
se houver.

6.5.4.3, Elaborac3o da planta de sobreposi¢do da situagio de fato com a situagio
registral.

6.5.4.4. Averiguacdo de possiveis a¢des judiciais relativas 3 &4rea, Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs), inquéritos civis e demais instrumentos
juridicos ou administrativos que possam interferir no processo de Reurb.

6.5.4.5. Elaboragdo de parecer das conclusBes, apresentando de forma clara e
objetiva a sintese dos principais achados, inconsisténcias, riscos
identificados e elementos essenciais para subsidiar as etapas subsequentes
da Reurb.

6.5.4.6. Identificacdo, com base na pesquisa fundiaria, registral, judicial e
administrativa realizada: os titulares de dominio; os responséveis pela
implantagdo dos respectivos NUIs; os confinantes e o0s terceiros
eventuaimente interessados.

6.5.4.7. Consolidagdo de todas as informag¢des referentes a esses envolvidos,
incluindo: o ndmero da matricula ou transcrigio e a respectiva serventia
imobilidria; o (ndice cadastral municipal, quando existente; o endereco
completo para fins de notificacdo; e, por fim, a qualificac3o individual ou
juridica.

6.5.4.8. Elaboracdo de banco de dados de listagem e controle da notificagdo
(confrontantes, pertencentes e edital), nos termos da Lei Federal n®
13.465/17 e Lei Federal n2 6.015/73, em formato XLS, contendo, dentre
outros dados que se fizerem necessdrio, ao minimo a indicagdo: da
matricula; da quadra; do lote; do(s) proprietario(s); do(s) endereco(s} e
observagdes complementares 3 elucidagdo da situacio fatica.

6.5.4.9. Elaboragdo e fornecimento, ao CONTRATANTE, de toda a documentacio
necessaria as notificagbes, incluindo:
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6.5.4.10.

6.5.4.11.

6.5.4.12.

R oficios;
. minutas;
. declaracbes de anuéncia referentes aos titulares de dominio

ou detentores de outros direitos reais {como servidao, usufruto e hipoteca),
aos responsdveis pela implanta¢io do NUI, aos confinantes e aos terceiros
eventualmente interessados.

Notificacio dos titulares de dominio ou de outros direitos reais, tais como:
serviddo; usufruto; hipoteca; entre outros, abrangendo todos os
responsaveis pela implantagdo do NUL.

R A notificacdo intenta franquear aos confinantes, eventuais
titulares de direitos reais e incidentes sobre as matriculas confrontantes e
demais terceiros eventualmente interessados, o direito de manifestacdo,
inclusive mediante impugnagio ao processo, observado o prazo de 30
(trinta) dias, contado da data de recebimento da notificagéio por via postal,
com aviso de recebimento (AR).

Elaboragio da minuta do edital de notificagdo para publicagdo no Diario
Oficial municipal.

Prestacdio de consultoria nos casos de impugnagdo, contemplando todos os
procedimentos juridico-administrativos cabiveis.

6.5.5. Das entregas previstas no servigo

6.5.5.1.

—z

~

=R
1

Relatério da pesquisa fundidria elaborado de forma a esclarecer todas as
diligéncias e atividades realizadas, contendo:

Il descri¢do dos procedimentos realizados;

. Certiddes de Inteiro Teor oriundas da pesquisa cartoraria,
identificando as matriculas atingidas;

n. CertidBes de Inteiro Teor oriundas da pesquisa cartoraria,
identificando as matrfculas dos lotes confrontantes;

Iv. Certidao de Inteiro Teor da matricula originaria;
V. Certid3o Negativa de Propriedade;
Vi. identificacdo dos proprietarios, confinantes e terceiros

eventualmente interessados, vinculados as respectivas certiddes,
sistematizada e planitha ou banco de dados;
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6.5.5.2,

6.5.5.3.

6.5.5.4.

6.5.5.5.

6.5.5.6.

6.5.5.7.

VIL. informacBes e andlise de agBes judiciais, Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs), inquéritos civis e demais instrumentos
juridicos ou administrativos que possam interferir no processo de Reurb, se
houver;

VilI. Parecer Simplificado das conclusdes;

IX. banco de dados consolidado da listagem e controle das
notificagbes (confrontantes, pertencentes e edital}, nos termos da fei
13.465/17 e lei 6.015/73, em formato XLS.

Minuta(s) de notificagdo por edital.

Pianta de sobreposicdo georreferenciada entre a situagdo fatica e registral
do NU!l, acompanhada do respectivo memorial descritivo e em
conformidade com o levantamento planialtimétrico cadastral a ser
fornecido pela CONTRATANTE.

Relatério de atendimento da fase de notificagBes do NUI a ser regularizado,
contendo as informagdes coletadas, a identificagdo e a situagdo atual das
notificagbes, bem como as respectivas conclusdes.

Comprovantes de recebimento das notificagdes por via postal, mediante
aviso de recebimento (AR), consideradas cumpridas quando comprovada a
entrega no enderego constante da matricula ou da transcrigdo.

Entrega da declaracdo de anuéncia expressa nos casos de manifesta¢do de
concordancia do(s) proprietérios(os) dos |otes afetados e/ou confinantes ao
lote objeto da Reurb, com rentncia ao prazo legal, se for o caso.

Parecer juridico contendo orientagdo acerca das medidas administrativas a
serem adotadas nos casos de impugnacio sem consenso.

6.5.6. Consideracdes gerais.

6.5.6.1.

6.5.6.2,

Eventuais despesas decorrentes das notificagbes serfo custeadas
diretamente pela prefeitura ou reembolsadas, a critéric da CONTRATANTE.

Os relatérios da pesquisa fundidria e das notificacdes, bem como os
respectivos comprovantes de entrega, os avisos de recebimento efou os
editais publicados relativos ao poligono do respectivo NUI, deverdo ser
entregues em 1 (uma) via impressa, em formato A4, em pape!l sulfite, e
gravados em midia digital, preferencialmente nos formatos DOC e PDF,
acompanhados dos comprovantes originais das notificacbes.

| 6.6. PRODUTO 03 - MOBILIZAGAO SOCIAL ]

6.6.1. Este servigo consiste nos diversos processos de mobilizacio destinados as atividades
de trabalho social promovidas pela CONTRATADA e acompanhadas pela CONTRATANTE,
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compreendendo agBes de mobilizagio e informagdo acerca do processo de Reurb, divulgacdo
e distribuicio de materiais de comunicagdo, mobilizagdes porta a porta, realizagdo e registro
de reuniBes informativas voltadas a comunidade em geral, coleta de documentos, assinatura
de termos, entre outras atividades correlatas necessérias ao adequado desenvolvimento das
agdes sociais e ao regular andamento do processo de Reurb.

6.6.2. Das atividades previstas no servigo

6.6.2.1. Competird & CONTRATADA realizar, para cada NU! contemplado na

’_f_’.-'r" b
e
A\

contratacio reunido com liderangas comunitdrias, mobilizacdes sociais e
assembleias, em observancia as especificidades e quantitativos apontados a
seguir:

I promover, no minimo 01 {uma) reunido inicial de articulagdo
comunitaria (ap6s identificagdo das liderangas locais e as organizagBes
atuantes na é&rea objeto da Reurb) abrangendo: o planejamento; a
organizagdo e a realizagdo de encontro destinado & apresentagdo do
processo de Reurb; o alinhamento das estratégias de mobilizagdo social; a
obtengio de apoio para divulgagdo das agOes previstas; a coleta de
contribuigdes e sugestes da comunidade; bem como o estabelecimento de
canal permanente de comunicagiio, articulagiio e parceria com a populagio
envolvida;

Il realizar, no mfnimo, o quantitativo de mobiliza¢cdes sociais
apontadas no subitem 6.6.3.2, se comprometendo:

a) a envidar os esforcos necessdrios e suficientes para
ampliar a participacdo comunitaria nas etapas de: assembleias (inicial e
final); plantdes socioecondmicos; convocagdo para assinatura de
documentos finais processuais; e, evento de entrega de titulos, devendo
apresentar 3 CONTRATANTE relatério comprobatério da totalidade dos

servigos executados em cada mobilizagdo, incluindo parecer scbre o de
participagdo e efetividade obtide;

b) promover, a partir de modelos fornecidos pela
CONTRATANTE, a distribuicBo de convites, cartilhas, folders e demais

materiais correlatos, a fim de fomentar a¢des de divuigacdo, comunicacdo e
convocacio destinadas a assegurar a ampla participagdc comunitaria nas
diferentes etapas do processo de Reurb;

c) distribuir, na(s) mobilizagdo{des) comunitaria(s) por
meio de visitas domiciliares, na modalidade porta a porta, material
informativo, divulgador e convocatdrio na totalidade do NUI; prestar,
diretamente, orientacdes e esclarecimentos aos eventuais beneficiarios do
processo de Reurb;

d) realizar quantitativo de mobilizages sociais
equivalente ao nimero de plantBes socioecon&micos e sociojuridicos {no
incluindo, neste caso, a estratégia de modalidade porta a porta, mas, sim,
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aces de panfletagem e abordagem pontuais no NUI) destinadas a
distribuicdo de material informativo, divulgader e convocatério,
informando: cronograma, local e a documentacdo a ser apresentada pelo
beneficiario;

e) Disposicbes finais:

1) eventuais agdes de divuigacdo por meic de servigos
de sonorizagdo volante (veicular), elaboragdo de materiais graficos e
institucionais (vinhetas, folders, cartilhas, convites, faixas, banners, dentre
outros) e demais instrumentos congéneres ocorrerdo as expensas da
CONTRATANTE;

2) competira a CONTRATADA identificar e indicar os
equipamentos publicos e comunitarios existentes inseridos no NUI que se
revelem mais adequados 3 realizaciio das atividades de trabalho social,
inclusive aqueles aptos a sediar reunides, atendimentos, assembleias e
demais agBes correlatas necessarias ao desenvolvimento do processo de

Reurb;

3) competird 3 CONTRATANTE aprovar ¢ equipamento
ptblico indicado pela CONTRATADA, tal como providenciar, em caso de
deferimento, toda as acdes logisticas e operacionais para os eventos que
serdo realizados no espago, tais como: reunides comunitdrias, assembleias,
plantBes socicecondmicos e sociojuridicos.

. realizar assembleia inicial destinada & apresentacio da
proposta de trabatho e do processo de Reurb, abrangendo a divulgagdo do
cronograma das atividades presenciais, do cadastramento socioecondmico
e fisico e das demais etapas previstas, com énfase na orientacdo quanto &

documentagdo necessdria ao processo de titulacio;

V. Realizar assembleia final destinada a consecugdo do Produto
16 - Evento de entrega de titulos, por meio de assessoria técnica e
administrativa conforme cronogramas e diretrizes definidos pela
CONTRATANTE, compreendendo apoio técnico-operacional e, por fim,
elaboragdo de relatdrio consolidado das atividades realizadas.

6.6.3. Das entregas previstas no servico

6.6.3.1. Para cada NUI, objeto de Reurb, serd necessaria a realiza¢do de, no minimo,

01 {uma} reunido agendada com liderangas locais para pactuagdo das a¢des
a serem desenvolvidas na drea de intervencdo.

L Na hipdtese de inexisténcia ou insuficiéncia de liderancas
locais efou organizacdes comunitdrias atuantes na drea, a CONTRATADA
devera promover mecanismos alternativos de participacdo comunitéria,

inclusive, mediante constituicdo de grupos de base ou grupos focais
compostos por diferentes perfis de familias beneficidrias, a fim de viabilizar
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a escuta social e assegurar representatividade comunitdria no
desenvolvimento das actes de mobhiliza¢do social.

6.6.3.2. Para cada NUI contemplade na contratagio serd realizado, no minimeo, ©
quantitativo de mobilizagGes sociais elencadas a seguir:

L. 01 (uma) mobilizagdo social destinada a convocagdo
comunitaria para assembleia inicial, incluindo abordagem porta a porta,
distribuicio de convites e de material informativo, com o objetivo de
apresentar o Plano de Trabalho a ser implementado no NUI, bem como de
ampliar a participag3o dos beneficiarios no processo de Reurb;

i, 04 {quatro) mobilizagbes sociais destinadas & divulgacdo e
ampliacdo da participacdo comunitdria na realizagio de plantdes
socioecondmicos (vinculados ao Produto 06 - Cadastro Sociocecondmico,
EQ2-P06-02) e sociojuridicos {vinculados ao Produto 07 - Plantdes
Sociojuridicos, E02-P07-01), que deverao ocorrer, preferencialmente, na
mesma data, local e horario.

a) A desmobilizacdo da unificacdo proposta no subitem
anterior possui cardter excepcional e dependera de requerimento formal e
fundamentado da CONTRATADA, submetido com antecedéncia minima de
05 (cinco) dias Gteis, cuja execugdo ficara condicionada d anuéncia expressa
e por escrito da fiscalizagdo da CONTRATANTE .

. 01 {uma)} mobilizacdo social destinada a convocagdo da
populagio para assinatura dos documentos finais do processo de Reurb;

V. 01 {uma) mobilizagdo social destinada a conveocagdo da
assembleia final referente ao evento publico de entrega dos titulos de
Reurb, sem inclus3o de abordagem porta a porta, vinculada ao Produto 16 -
Assessoria Técnica e Administrativa em Evento de Entrega de Titulos;

a) a realizacdo das mobiliza¢gbes sociais retroapontadas
no subitem 6.6.3.2. deverdo observar as especificagdes contidas no subitem

[y 14

6.6.2.1, inciso [I, alinea “a”.

b.6.3.3. Para cada NUI contemplado na contratacdo sera realizado, no minimo, 02
{duas) assembleias comunitarias, compreendendo:

L. 01 {uma) assembleia comunitaria inicial destinada a
apresentagio do processo de Reurb e das agbes a serem desenvolvidas;

a) a assembleia comunitdria inicial consiste na
orientacdo e capacitagdo da populagdo beneficidria acerca do processo de
Reurb, incluindo esclarecimentos quanto as etapas: de execucao;
procedimentos administrativos; documentagio necessdria & titulagio; e,
demais agBes previstas.

sy

vy
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6.6.3.4.

Il. 01 (uma) assembleia comunitaria final destinada ao evento
pablico de entrega dos titulos de Reurb;

a) a assembleia comunitdria final consiste no momento
final do processo de Reurb e se destina a prestagio de esclarecimentos
técnicos ultimos prestados por arquitetos, advogados e assistentes sociais,
bem como na entrega formal dos titulos aos beneficidrios.

Relatdrios descritivos e conclusivos referentes a cada execugdo de reunido
com liderangas comunitdrias, mobilizagdes sociais e assembleias,
devidamente acompanhados dos respectivos documentos comprobatdrios
dos servigos executados, contendo, no minimo:

I relato social das assembleias, apontando o grau de
participagdo popular, 0 nimero de edificagdes atingidas pelas agdes de
mobilizagdo social e, quando aplicavel, os pontos que demandem reforgo
junto a comunidade em etapas posteriores;

i, registros fotogréficos, condicionados a autorizagdo expressa
e por escrito dos participantes, bem como atas das reunides e listas de
presenga.

6.6.4. ConsideracBes gerais.

6.6.4.1. A utilizagdo de eventuais ferramentas de comunicagio tal como materiais,

6.6.4.2.

6.6.4.3,

6.6.4.4.

informativos ou de divulgacdo complementares adotados pela
CONTRATADA, a exemplo do uso de comunicagdo via whatsapp, dentre

outros, deverd ser previamente submetida 3 andlise e aprovacdo da
CONTRATANTE.

O quantitativo de convites e materiais informativos, elaborados e
disponibilizados pela CONTRATANTE, a serem distribuidos em cada evento
ndo poderd ser inferior ao nlimero estimado de unidades imobilidrias a
serem regularizadas no respectivo NUI.

A CONTRATADA serd responsdvel pela mobilizacdo das liderancas
comunitdrias, bem como pela indicagdo e organiza¢do dos locais destinados
a realizagdo das reunides e assembleias. Os espagos escolhidos deverdo ser
acessiveis, preferencialmente situados na propria comunidade ou em seu
entorno imediato, e possuir estrutura adequada ao desenvolvimento das
atividades previstas.

As reuniSes, assembleias e demais encontros comunitarios deverio ocorrer
em local apropriado e coberto, com capacidade compativel com o nimero
estimado de ocupantes do respectivo NUI, devendo possuir condigdes
adequadas de acomodagdo, sanitarios, ventilagdo e iluminagdo, bem como
infraestrutura minima compativel com o porte do evento e com o
quantitativo estimado de participantes.
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6.6.4.5. Os relatérios deverdo ser entregues em 1 {uma) via impressa, em formato
A4, em papel sulfite e gravados em midia digital, preferencialmente, nas
extensdes DOC e PDF. Os relatérios deverio ser elaborados e assinados por,
no minimo, 01 {um) profissional de nivel superior em Servigo Social.

6.6.4.6. Os representantes da CONTRATADA deverdo, quando em campo, estar

devidamente uniformizados, trajando, no minimo, camiseta e bong, bem
como portando crachd de identificagdo funcional.

6.6.4.7. As quantidades minimas de mobilizagSes comunitdrias, reunides e
assembleias, previstas neste produto, constituem pardmetros obrigatorios
de execugdo contratual e deverdo ser observadas individualmente para cada
NUI contemplado no objeto da contratagdo.

6.7. PRODUTO 04 - ESTUDO PRELIMINAR DAS DESCONFORMIDADES JURIDICAS, URBANISTICAS '
E AMBIENTAIS |

6.7.1. Para cada NUI contemplado na contratagio deverd ser realizado o respectivo Estudo
Preliminar das Desconformidades da Situa¢do Juridica, Urbanistica e Ambiental, destinado a
identificacdo, anélise e consolida¢do das inconformidades incidentes sobre a drea objeto de
regularizagiio, bem como dos eventuais impedimentos, restrigbes, passivos e condicionantes
de natureza técnica, juridica, urbanistica, ambiental e social capazes de influenciar, limitar ou
impactar o regular desenvolvimento do processo de Reurb.

6.7.2. O estudo retroapontado deverd contemplar andlise técnica da situagdao do
parcelamento em face das exigéncias estabelecidas na legislagdo aplicavel, notadamente
quanto 3: Lei Federal n? 6.766/1979 {Parcelamento do Solo Urbano); Lei Federal n®
12.651/2012 (Cédigo Florestal); bem como, quaisquer instrumentos legais, no &mbito

Federal, Estadual e Municipal, inerentes a matéria urbanistica, ambiental, fundiaria,
administrativa, ainda que ndo estritamente mencionado neste instrumento.

6.7.3. Os levantamentos, registros, analises, mapas, vistorias e demais elementos técnicos -
referente a este produto deverdo possuir nivel de detalhamento e abrangéncia compativeis

com as caracteristicas e complexidade de cada NUI, de modo a assegurar a adequada
caracterizacio das desconformidades existentes e subsidiar tecnicamente as etapas
subsequentes do processo de Reurb.

6.7.4. Das atividades previstas no servigo
6.7.4.1. Do levantamento documental e institucional:

L compilar os dados disponiveis acerca da area a ser
regularizada, considerando a documentagdo técnica e os demais subsidios
fornecidos pela CONTRATANTE, realizando-se consultas aos orgdos e
instituigbes competentes em @mbito Federal, Estadual e Municipal, bem
como levantamento de dados e informagBes necessirios ao
desenvolvimento dos servicos contratados;

vy
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Il pesquisar documentos e registros, no &mbito da
Administra¢do Publica, destinados 3 identificacio de informacgBes
relacionadas a situagdo fatica fundidria da 4rea, incluindo aprovacio de
loteamento, langamento de IPTU, processos de parcelamento do solo
aprovados e informag@es histéricas relevantes;

il consultar o cadastro imobilidrio municipal bem como
sistemas oficiais de informagdes territoriais, estatisticas e de saneamento,
incluindo IBGE e demais bases de dados pertinentes;

V. elaborar planilha contendo a compilacio das informagdes
basicas para o parcelamento do solo e demais dados técnicos obtidos no
diagndstico preliminar.

6.7.4.2. Das vistorias técnicas e caracterizac3o fisica do NUI:

L realizar vistorias técnicas in Joco, por equipe técnica
multidisciplinar compativel com a natureza dos servigos contratados, a fim
de elaborar documento técnico pormenorizado, contendo, no minimo, as
particularidades das 4reas vistoriadas e os respectivos registros fotograficos;

. identificar e mapear: o zoneamento urbano; o uso e
ocupagdo do solo; a morfologia urhana; as tipologias de ocupagio; os
equipamentos publicos existentes; as faixas de dominio; as areas non
aedificandi e demais elementos urbanisticos relevantes;

ik, apresentar a caracterizagdo do parcelamento irregular sob os
aspectos relacionados a:

a) energia elétrica e iluminagdo publica;
\
b) abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio;
c) drenagem urbana;
d) limpeza urbana, coleta e manejo de residuos sélidos;
e) sistema vidrio e acessibilidade, incluindo anilise das

dimensdes das vias, inclinagBes, sinalizagdo, tipo e estado de conservacio
do pavimento, bem como condicBes de acessibilidade das calcadas e
passeios;

f) mobilidade urbana, incluindo alternativas de
transporte existentes, integragdo com o entorno, localizagio e condigtes de
deslocamentos de sistemas publicos de transporte, incluindo andlise
geométrica das vias no sentido de atestar ou ndo a possibilidade de
deslocamentos e demais elementos pertinentes;

.
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6.7.4.3.

6.7.4.4.

6.7.4.5.

=7

g a existéncia, ou n3o, de equipamentos publicos de
educacdo, saude, seguranga, esporte e lazer, indicando, no Gltimo caso, a
localizacdio da estrutura publica mais préxima e a sua respectiva distancia;

h) arborizacio e mobilidrio urbano;

i) caracteristicas do entorno urbano e oferta de
comeércio e servigos.

Do diagnéstico urbanistico e ambiental:

L verificar a existéncia de desconformidades entre a situagdo
fatica da area a ser regularizada e a legislacdo Federal, Estadual e Municipal
aplicavel, indicando eventuais medidas de adequagdo para andlise e
deliberagdo da CONTRATANTE;

1. elaborar mapas tematicos contendo o registro da morfologia
da regido, marca¢io de areas de interesse ambiental, dreas de risco
geolégico, pontos de insalubridade e mapa de isodeclividade com intervalos
de até 30%, de 30% a 45% e acima de 45%, em escala compativel e
previamente aprovada pela CONTRATANTE;

. identificar e mapear a situagio ambiental da drea,
apontando a existéncia de cursos d'agua, nascentes, Areas de Preservagio
Permanente (APPs), inser¢do em dreas ambientalmente protegidas,
parques, unidades de conservagdo, areas de vegetacio, dreas de protecdo e
recuperacio de mananciais, dreas contaminadas e demais restrigdes
ambientais eventualmente incidentes.

Do diagndstico juridico e social:

1. obter informacdes relativas & organizacdo social do nicleo,
formas predominantes de aquisicdo e uso dos imoveis, bem como
condicBes fisicas locais, mediante registros fotograficos e informagdes
preliminares capazes de indicar a necessidade de elaboragdo de laudos ou
estudos técnicos especializados;

1. mapear acdes judiciais em curso, inquéritos civis, Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs), A¢Bes Civis Publicas e demais instrumentos
juridicos ou administrativos relacionados ac NUI, indicando, sempre que
possivel, a situagdo e a fase em que se encontram.

Da consolidacio técnica:

. elaborar relatério técnico consolidado contendo: o
diagndstico preliminar das desconformidades identificadas; a estruturagdo
das informagBes levantadas; a identificagdo de inconsisténcias e
condicionantes; bem como, a indicagdo de medidas de adequagdo ou
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melhoria das condigdes urbanisticas, ambientais, fundidrias e sociais
verificadas;

. elaborar produtos técnicos e documentais complementares
necessarios a consolidagio do diagnéstico preliminar, incluindo mapas
tematicos, registros fotograficos e demais elementos técnicos destinados a

subsidiar a tomada de decis3o no processo de Reurb;

It emitir Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotagfio de Responsabilidade Técnica (ART) relativo aos servigos
executados.

6.7.5. Das entregas previstas no servico

6.7.5.1.

6.7.5.2.

Para cada NUI contemplado na contratacio, apresentar relatério técnico
inicial de consolidagéo das informacdes obtidas através de visita técnica in
foco, tal como do diagnéstico das desconformidades juridicas, urbanisticas e
ambientais identificadas no referido NUI, acompanhado da respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Coordenador Técnico,
contendo:

o levantamento e anélise de dados em bases institucionais;

.

. consultas a 6rgdos competentes;

li. verificacdo da situagdo fitica e sua conformidade com a
legislacdo vigente;

v, identificagdo de passivos e restrigdes;

V. caracterizagdo urbanistica e ambiental da &rea, incluindo a
andlise de infraestrutura e mobilidade;

Vi o registro documental e fotogrifico da visita in loco.

Para cada NUI contemplado na contratagdo, apresentar relatério técnico
final, integrado e conclusivo, acompanhado da respectiva Anotagio de

Responsabilidade Técnica (ART} do Coordenador Técnico, contendo:

L a consolidagdo das atividades previstas neste produto,
incluindo a identificagdo das desconformidades verificadas e a devida
estruturacdo das informagdes, de modo otimizado e suficiente ao
prosseguimento processual;

. a caracterizacdo fatica da situagdo juridica, urbanistica,
ambiental e social da area;

1. a apresenta¢do de proposigdes, recomendagdes, alternativas
e medidas tecnicamente vidveis para subsidiar a tomada de decis3o da
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6.7.5.3.

CONTRATANTE, quanto as intervengDes fisicas, juridicas, urbanisticas,
ambientais e sociais hecessarias ao desenvolvimento do processo de Reurb;
e, por fim,

v parecer conclusivo pela continuidade ou nio do processo de
Reurb.

Os relatérios deverfo, observadas as peculiaridades de cada matéria
tratada, contemplar, no minimo:

(N mapas tematicos e demais representagbes cartograficas
produzidas no dmbito do diagndstico preliminar;

i. registros fotograficos das dreas vistoriadas;

. planithas e quadros técnicos contendo a consolidacdo das
informagdes levantadas;

V. andlise das desconformidades e condicionantes incidentes
sobre a drea;

V. identificacdo de eventuais impedimentos técnicos, juridicos,
urbanisticos, ambientais e sociais;

VI, indicagdo de medidas de adequagdo, mitigagdo ou superagdo
dos entraves identificados;

ViL parecer técnico conclusivo acerca das condigBes preliminares
de regulariza¢do da area;

vill. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente emitido, datado e assinado
por profissional habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho
de classe.

6.7.6. Consideragdes gerais.

6.7.6.1.

6.7.6.2.

6.7.6.3.

e—

e

Os relatérios deverdo ser entregues em 02 (duas) vias impressas, em papel
sulfite, formato A4, colorido, e gravados em midia digital, em formato
editvel, preferencialmente nas extensdes DOC e PDF.

Os relatérios deverdo ser elaborados e assinados pelo profissional
coordenador de nivel superior responsavel pela Reurb, bem como pelos
profissionais integrantes da equipe técnica efetivamente envolvidos na
execucdo desta etapa.

Os lotes ou dareas que apresentarem indicios ou ocorréncia de
impedimentos ambientais, riscos geoldgicos, hidrolégicos ou demais
situagdes de risco, previstas na legislacdo aplicavel, deverdo ser submetidos

=
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a estudos técnicos especificos, observadas as exigéncias legais & normativas
pertinentes.

6.7.6.4. Os relatdrios produzidos no dmbito deste produto deverdo conter propostas
de encaminhamento e alternativas techicamente vidveis destinadas 3
obtengdo de documentos técnicos, juridicos e projetuais, bem como 3
superacdo de eventuais entraves identificados durante o levantamento de
dados e desenvolvimento dos servigos contratados, permanecendo a
deliberagdo final sob responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

6.7.6.5. Os levantamentos, andlises, mapas, registros, diagndsticos e demais

elementos técnicos produzidos deverio observar nive! de detalhamento

compativel com as caracteristicas e complexidade de cada NU!, de modo a

— assegurar a adequada caracterizacio das desconformidades existentes e
subsidiar tecnicamente as etapas subsequentes do processo de Reurb.

| 6.8. PRODUTO 05 - CADASTRO FiSICO E SELAGEM |

6.8.1. O produto de cadastro fisico e selagem dos imdveis consiste no levantamento
sistemdtico e individualizado das unidades imobilidrias existentes na drea do poligono a ser
regularizado, compreendendo: a identifica¢do individualizada dos imdéveis, mediante
aplicacdo de selo ou plagueta de identificacdo; a atribuicdo de designacdo cadastral; a
delimitacdo dos lotes e domicilios existentes na irea; a caracterizac3o do uso dos imdveis
(residencial, misto, comercial, institucional); bem como, a verificagio das condigdes
aparentes de habitabilidade das edificacdes.

6.8.2. Os servigos de cadastro fisico e selagem deverdo ser executados de forma
individualizada para cada NUI contemplado na contratagdo, abrangendo integralmente as
edificagbes, imdveis e lotes inseridos no respectivo poligono objeto da Reurb.

6.8.3. As informacbes coletadas deverio ser organizadas de forma sistematizada,
assegurando compatibilidade entre os dados cadastrais levantados, o levantamento
planialtimétrico cadastral, a planta de selagem e os demais produtos técnicos vinculados ao
processo de Reurb.

6.8.4. Das atividades previstas no servico

6.8.4.1. Realizar visitas sociais de campo para identificacdo e delimitagio dos lotes e
da quantidade de unidades domiciliares existentes em cada imével.

6.8.4.2. Realizar a selagem de todos os imdveis existentes em cada territério
correspondente ao poligono a ser regularizado, com base no levantamento
planialtimétrico cadastral, considerando os respectivos acessos, disposicdo
em lotes e orientagdes fornecidas pela CONTRATANTE.

6.8.4.3. Proceder ao georreferenciamento da planta de selagem, assegurando
compatibilidade com o levantamento planialtimétrico cadastral e com os
demais produtos técnicos vinculados ao processo de Reurb.
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6.8.4.4,

6.8.4.5.

6.8.4.6,

6.8.4.7.

6.8.4.8.
6.8.4.9.

6.8.4.10.

6.8.4.11.

—7h—)

\

Atribuir codigo identificador individualizado a cada imével, mediante
identificagdo nas fachadas das unidades imobiliarias, conforme orientacéo
da CONTRATANTE.

a) a identificacio devera possibilitar a rastreabilidade
dos imdveis ao [ongo das etapas do processo de Reurb.,

Realizar registro fotografico padronizado das fachadas dos imaveis
cadastrados,

Elaborar planta de selagem georreferenciada contendo a identificagdo de
todos os lotes e respectivas designagdes cadastrais.

Quando aplicdvel, realizar andlise e calculo preliminar das fracbes ideais,
observadas as disposicBes da legislagio vigente e as diretrizes estabelecidas
pela CONTRATANTE.

Quando aplicével, apresentar listagem e representacfo grafica dos lotes
com indicagio das respectivas fragbes ideais.

Produzir plantas téenicas do respectivo NUI, conforme padrdes e definictes
da CONTRATANTE.

Produzir memoriais descritivos individuzlizados:
L. dos lotes cadastrados;
I, das vias e areas publicas;
il da drea do NUI;

v de pecas técnicas complementares, gquande cabivel, em
funcdo da especificidade de cada NUI.

As plantas técnicas e os memoriais descritivos citados nos subitens 6.8.4.9 ¢
6.8.4.10 devem ser rigorosamente compativeis entre si, com o
levantamento planialtimétrico cadastral e com os dados obtidos no
processo de selagem.

1. Tais pecas devem atender 3s exigéncias técnicas e legais
definidas pela CONTRATANTE, observando-se a finalidade de assegurar a
obtencio das informacdes necessarias e suficientes para a identificacfo,
caracterizacdo, rastreabilidade dos beneficidrios e seus respectivos iméveis
e, por fim, da adequada instrugdo processual no &mbito da Reurb. Nesse
sentido, plantas técnicas e memoriais referentes ac presente produto
devem se elaborados de modo a contemplar, no minimo:
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6.8.4.12.

6.8.4.13.

6.8.4.14.

a) a identificacdo do imével (lote), contendo:
perimetro; drea; localizagdo na quadra; designagdo cadastral; enderego; uso
e confrontantes;

b) a area total construida da edificacdo e ndmero de
pavimentos;
c) as via de acesso;

d) escala grafica definida pefa CONTRATANTE; e

e) demais informagSes complementares, quando
cabiveis em funcdo das especificidades do NUI.

Elaborar planilha de sefagem, conforme modelo disponibilizade pela
CONTRATANTE, contendo, no minimo, de forma organizada, legivel e
compativel com os dados coletados em campo, as informacdes relativas:

L aos selos utilizados;
il a identificacdo dos lotes e quadras;

[ [ os demais dados cadastrais necessirios ac adequado
controle e rastreabilidade dos imdveis.

Elaborar relatério de selagem contendo informagdes relativas ao endereco
do imével, identificacdo dos ocupantes responséveis, registro fotografico da
unidade imobilidria, coordenadas geogrificas e eventuais pendéncias
identificadas para nova verificagdo em campo.

Emitir Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacio de
Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servigos executados.

6.8.5. Das entregas previstas no servigo

6.8.5.1.

6.8.5.2.

Para cada NU! contemplado na contratacdo, apresentar Planta de Selagem
Consolidada contendo ortofoto georreferenciada com a delimitagio
vetorizada de todos os lotes, edificacbes e sistema vidrio existentes na drea
objeto de regularizacio, bem como a inser¢io dos respectivos selos ou
codigos identificadores, de forma legivel, compative! e coerente com os
dados constantes da planilha de selagem, assegurando a correta associagcdo
entre imdvel, lote e quadra, observados os critérios técnicos de
georreferenciamento, compatibilidade cartogréfica e padronizacdo
definidos pela CONTRATANTE.

A Planta de Selagem Consolidada devera ser entregue em meio impresso,
em formato e escala compativel com a adequada visualizacio e conferéncia
dos elementos representados, bem como em arquivo eletrdnico editdvel,
preferencialmente nos formatos DWG e PDF, ou em outros formatos
eventualmente definidos pela CONTRATANTE.
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6.8.5.3.

6.8.5.4.

Apresentar relatério de selagem contendo, no minimo:
L ndmero do cadastro;
I endereco do imdvel;

1. identificagdo dos ocupantes responsaveis;

Iv. caracterizacdo do uso do imdvel;
V. condi¢Bes aparentes de habitabilidade da edificacao;
Vi, registro fotogréfico padronizado da fachada do imével;
VI, coordenadas geograficas;
Vill. descricio de eventuais pendéncias identificadas para nova

verificacdo em campo, quando necessario;

IX. O relatdrio de selagem deverd observar modelo previamente
aprovado pela CONTRATANTE.

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagio de
Responsabilidade Técnica {ART), devidamente emitido, datado e assinado
por profissional habilitado e regularmente inscrito no respectivo consetho
de classe.

6.8.6. Considera¢des gerais.

6.8.6.1.

6.8.6.2.

6.8.6.3.

-~

L~
"‘-—;-",'—"ﬂ'j‘;.--—
, A A
A i

O servico de selagem consiste na identificagdo dos domicilios em
determinado lote/territério, a partir da verificacio das edificages
existentes, seus determinados regimes de uso e ocupagdo e sua condicdo de
independéncia das demais edificacdes.

1 A cada domicilio individualizado devera ser atribuido cédigo
cadastral préprio, composto por sequéncia numérica de seis digitos, de
forma sequencial e compativel com os demais registros e produtos técnicos
vinculados ao processo de Reurb.

Os servicos de cadastro fisico e selagem deverdo assegurar rastreabilidade
integral entre os iméveis identificados em campo, os selos aplicados, os
registros constantes das planilhas cadastrais, da Planta de Selagem

Consolidada e dos demais produtos técnicos vinculados ao processo de
Reurb.

A identificacdo cadastral das unidades imobilidrias deverd ser registrada
durante as atividades de campo em planilha fisica ou digital, conforme
padrio/modelo previamente aprovado pela CONTRATANTE, assegurando
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6.8.6.4.

6.8.6.5.

6.8.6.6.

compatibilidade com os demais produtos técnicos vinculados ao processo
de Reurb.

Os registros, relatorios, planilhas de selagem, plantas e demais documentos
produzidos no ambito deste produto deverdo apresentar informacdes
legiveis, organizadas e compativeis com os dados coletados em campo,
assegurando a correta associagdo entre selos, iméveis, lotes, quadras e
demais elementos cadastrais vinculados ao processo de Reurb,

observando-se que:

L 0s registros realizados em campo deverio assegurar
carrespondéncia integral entre os selos efetivamente aplicados nos imdveis
e os respectivos langamentos constantes das planilhas, relatérios e mapas
de selagem;

il. as planilhas cadastrais e documentos produzidos em campo
deverdo observar padrBes de preenchimento, organizagdo, padronizacéo e
compatibilizacio previamente aprovados pela CONTRATANTE, devendo
conter todos os campos nhecessdrios & adequada identificagdo e
rastreabilidade das unidades cadastradas;

. devera ser assegurada a rastreabilidade das unidades
cadastradas, incluindo, no minimo, informacdes relativas ao responsivel
pela selagem, identificacdo do ndcieo, data da atividade de campo e cddigo
individualizado atribuido ac imdvel;

v, os relatérios e planithas deverdio ser entregues em 02 {duas)
vias impressas, em papel sulfite, devidamente assinadas pelos profissionais
responsaveis pela execugdo dos servicos e pelo responsdvel técnico da
etapa, bem como em arquivo eletronico editdvel, em PDF e demais
formatos compativeis, definidos pela CONTRATANTE.

0 mapa de selagem devera ser elaborado no sistema de coordenadas UTM,
DATUM SIRGAS 2000, contendo a localizagiio dos imodveis selados e
respectivos codigos identificadores, com base nas informacgdes territoriais e
cartograficas fornecidas pela CONTRATANTE e nos dados obtidos durante as
atividades de campo.

Os levantamentos, registros, plantas, memoriais, relatdrios e demais
produtos técnicos deverdo possuir nivel de detalhamento compativel com
as caracteristicas e complexidade de cada NU!, observadas as diretrizes
técnicas, cartograficas e cadastrais estabelecidas pela CONTRATANTE.

’ 6.9. PRODUTO 06 - CADASTRO SOCIOECONOMICO I

6.9.1. Este produto consiste no processo de cadastramento das familias beneficidrias da
Reurb a ser executado pela CONTRATADA mediante aplicagio de procedimentos técnicos,

Y

levantamento de informagdes e consolidagdo de produtos destinados a caracterizagio

socioecondmica da populagao residente na drea objeto de intervengao.
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6.9.2. O cadastramento socioecondmico deverd ser realizado de forma individualizada para
cada NUI contemplado na contratagiio, abrangendo, de forma censitaria, todas as unidades
familiares identificadas na drea objeto da Reurb.

6.9.3. Trata-se de servico essencial para o conhecimento da realidade local, do perfil da
comunidade e das necessidades da populagio beneficidria, tendo por objetivo principal
coletar informacdes, receber, conferir e organizar documentos das familias, identificar os
ocupantes passfveis de titulagdo e eventuais situagdes de conflito ou inconsisténcia
relacionadas 3 ocupacdo dos imodveis, subsidiando as etapas subsequentes do processo de
Reurb.

6.9.4. Apds a conclusio do Produto 5 - Cadastro Fisico e Selagem bem como da mobilizagdo
para realizagio dos plantdes socioecondmicos, a CONTRATANTE realizard os cadastros
socioecondmicos por meio de visitas domiciliares porta a porta, mediante aplicagéo de
formularios padronizados, previamente aprovados pela CONTRATANTE, bem como, procedera
a coleta da documentag3o pessoal e relacionada ao imovel.

6.9.5. Deverdo ser realizados, no minimo, 04 (quatro) plantSes de cadastramento
socioecondmico para cada NUI contemplado na contratagdo, com a finalidade de ampliar o
alcance das atividades de cadastramento, especialmente em relagdo aos ocupantes ndo
lacalizados durante as visitas dorniciliares e aos proprietarios ndo residentes.

6.9.5.1. Mediante justificativa da CONTRATADA e aprovagdo da CONTRATANTE,
plantdes adicionais poderio ser realizados, respeitando-se as condigbes
contratuais e as necessidades especificas de cada NUI.

6.9.6. Das atividades previstas no servigo

6.9.6.1. Realizar cadastramento socioecondmico em todos os imdéveis identificados
no processo de selagem, conforme orientagbes da CONTRATANTE,
emitindo-se os respectivos registros e relatérios técnicos de cadastramento.

6.9.6.2. Coletar a documentacio pessoal do grupo familiar correspondente a cada
unidade imobilidria a ser regularizada, a fim de caracterizar a renda e as
condicBes socioecondmicas dos seus ocupantes, observadas as exigéncias
previstas na legislagio aplicavel e nas diretrizes estabelecidas pela
CONTRATANTE.

6.9.6.3. Checar, coletar, organizar e consolidar a documentagio pessoal dos
componentes do nicleo familiar bem como aquela referente ao imdével, a
exemplo de: comprovantes de moradia; Contratos de Compra e Venda;
Termo de Cessdo ou de Doacdo; Declaragdo de Posse de vizinhos; bem
como, quaisquer outros documentos comprobatdrios da posse, da
ocupacio ou do vinculo estabelecido com o imével, seja ele legitimo ou
nao.

6.9.6.4. Identificar as situacdes relacionadas & fragdo ideal e prestar apoio técnico,

social, urbanistico e juridico bésico as tratativas eventualmente necessarias,
quando aplicavel.

&y
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6.9.6.5.

6.9.6.6.

6.9.6.7.

6.9.6.8.

6.9.6.9.

Preencher e coletar assinaturas dos ocupantes, titulares e demais
envolvidos nos requerimentos, declaragdes e documentos necessarios ao
processo de Reurb;

Realizar a coleta de dados socioecondmicos bem como a respectiva
sistematizacdo, tabulagdo, andlise, conferéncia e, por fim, a consolidagdo
das informagBes obtidas junto 3 populagdo residente na drea objeto de
intervencao.

k. O modelo de formuldrio de pesquisa socioecondmica serd
proposto pela CONTRATANTE.

Realizar plantdo{des) de cadastramento socioecondmico.

Elaborar dossiés individualizados por imével e grupo familiar a ele
vinculado, contendo, no minimo: a designacdo cadastral do imdvel; o
formulario de cadastramento socioeconémico, devidamente preenchido e
assinado; a integralidade da documentagdo coletada; os, registros
fotograficos; e, por fim, demais informagdes necessarias a consolidagio do
cadastro socioeconémico e a instrugdo do processo de Reurb.

Emitir relatério mensal de atualizagdo de cadastro, quando cabivel,
contendo sintese dos resultados do cadastramento socioecondmico,
indicando o guantitativo de familias visitadas, os cadastros realizados, as
pendéncias identificadas e eventuais impedimentos 2 realizagdo do
cadastramento dos beneficidrios, quando houver.

6.9.7. Das entregas previstas no servico

6.9.7.1.

Para cada NUI contemplado na contratagdo, os relatdrios mensais de
cadastramentc socicecondmico deverdo conter sintese das atividades
executadas, quantitativos de cadastros realizados e relagdo detalhada das
pendéncias identificadas durante o processo de cadastramente, incluindo,
quando aplicdvel: cadastros incompletos; iméveis vagos; imdveis em
construcdo; moradores ausentes; recusas de cadastramento; e demais
situacBes que tenham impedido ou dificultado a realizagdo do cadastro
socioecondmico, acompanhadas da respectiva justificativa ou descrigédo da
ocorréncia.

l. Tais relatdrios deverdo ser entregues devidamente assinados,
digitalizados e apresentados em formato eletrdnico PDF e DOC, observados
os modelos, padrdes e diretrizes previamente fornecidos pela
CONTRATANTE.

IL Deverdo ser entregues juntamente com os relatdrios:

a) os formuldrios de cadastramento socioecondmico
devidamente preenchidos e assinados, acompanhados das respectivas
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6.9.7.2.

6.9.7.3.

-
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copias de documentos e declaracdes apresentadas pelos ocupantes
cadastrados;

b) os acordos relacionados as situagBes de fragdo ideal
e eventuais alteracBes de parcelamento formalizadas pelos moradores,
guando aplicvel;

Apresentar os dossiés individualizados por nucleo familiar cadastrado,
organizados por lote e quadra e apresentados em meio fisico e eletrénico
(extens3o PDF), contendo, no minimo:

. desighaciio cadastral do imdvel;

. formuldrio de cadastramento socicecondmico devidamente
acompanhado da copia dos documentos de todos os componentes d¢
naclee familiar e referente ac imdvel, assim como preenchido e assinado
pelo entrevistado e pelo entrevistador;

ILL. foto da fachada do imdvel contendo, quando existente, a
identificacdo numérica da residéncia;

V. documentacdo pessoal dos componentes do nucleo familiar;
V. documentacio relacionada ao imovel;
VL. registros e informag¢bes complementares necessarios a

consolida¢do do cadastro socioecondmico e a instrugdo do processo de
Reurb;

Apresentar banco de dados contendo informagdes relativas a quadra, lote,
logradouro, nimero do imdvel, beneficidrio, cdnjuge ou companheiro(a),
observadas, quando aplicdveis, as disposigbes da Lei Federal n®
13.465/2017 e da Lei Federal n® 6.015/1973, em formato editdvel,
preferencialmente na extensdo XLS ou XLS;

I O banco de dados devera contemplar todos os lotes
inseridos na 4rea objeto da Reurb, inclusive aqueles cujo cadastramento
nio tenha sido concluido, devendo indicar, no minimo, a situacdo
correspondente, tais como:

a) 0s cadastros completos, contendo identificacdo da
quadra, do lote, da rua, do n€ da casa, do beneficiario e do cnjuge (se
houver};

b) os cadastros incompletos;
c) eventuais recusas do(s) morador(es);
d} morador(es) ndo localizado(s);
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e} indicios de conflito possessério ou juridico;

f) um campo com “informagdes complementares”
informando o motivo do ndo cadastramento e demais situacées relevantes
verificadas em campo.

. O banco de dados deverd conter campo destinado 3s
informacfes complementares necessarias a adequada compreensdo das
pendéncias, inconsisténcias ou situagBes verificadas durante o
cadastramento socioecondmico.

6.9.8, Consideragbes gerais

6.9.8.1,

6.9.8.2.

6.9.8.3,

6.9.8.4.

Os dados pessoais, documentos, formulérios, bancos de dados e demais
informacdes coletadas, produzidas, armazenadas ou tratadas no ambito do
cadastramento socioecondmico deverdo observar as disposicdes da Lei
Federal n2 13.709/2018 (Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais — LGPD),
devendo a CONTRATADA adotar medidas de seguranga, sigilo, integridade,
rastreabilidade e protecdo compativeis com a natureza das informacées
tratadas, assegurando utilizagSo restrita as finalidades vinculadas ao
processo de Reurb;

Os formularios de cadastramento socioecondmico dever3o ser preenchidos
durante a realizacdo das entrevistas, mediante coleta direta das
informagdes junto aos ocupantes dos iméveis, devendo ser devidamente
datados e assinados pelo entrevistado e pelo responsavel técnico pela
realizagdo do cadastro;

Os cadastros socioecondmicos deverdo ser entregues com o preenchimento
dos campos essenciais a identificacdo do entrevistado, do nucleo familiar,
da unidade imobilidria e do respectivo perfil socioecondmico, observados os
modelos, padrdes e diretrizes previamente aprovados ou fornecidos pela
CONTRATANTE;

Nos casos em que o ocupante do imdvel ndo for localizado durante a
realiza¢do do cadastramento socioecondmico, deverdo ser realizadas, no
minimo, 03 (trés) tentativas de abordagem em dias e horarios distintos,
sendo a0 menos uma delas realizada fora do horario comercial e outra em
final de semana, devendo todas as tentativas ser devidamente registradas

pela CONTRATADA;

I As tentativas de abordagem, recusas de cadastramento e
demalis ocorréncias relevantes verificadas em campo deverdo ser
formalmente registradas pela CONTRATADA em instrumentos, planilhas ou
relatorios  especificos previamente aprovados ou fornecidos pela
CONTRATANTE;
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. Quando frustradas as tentativas de abordagem, a
CONTRATADA deverd deixar comunicado de visita no imével, contendo
orientacdes para contato e retorno do cadastramento socioecondmico;

6.9.8.5, Na hipdotese de recusa do ocupante em participar do cadastramento
socioecondmico ou apresentar as informagdes e documentos necessarios a
instrugdio do processo de Reurb, a ocorréncia deverd ser formalmente
registrada pela CONTRATADA, mediante anotaciio da data, hordrio,
identificacio do imével e demais informagdes pertinentes, sempre que
possivel acompanhada da assinatura do ocupante ou de testemunha;

6.9.8.6. Os registros relativos s tentativas de abordagem, recusas de
cadastramento, pendéncias documentais e demais ocorréncias verificadas
em campo deverdo integrar os relatérios e bancos de dados produzidos no
ambito deste produto, assegurando rastreabilidade, transparéncia e
adequada instrugiio do processo de Reurb;

6.9.8.7. Os relatdrios, bancos de dados, formuldrios, dossiés individualizados e
demais documentos produzidos no dmbito deste produto deverdo observar
padronizagdo, organizagdo, compatibilizacao e rastreabilidade compativeis
com os demais produtos técnicos vinculados ao processo de Reurb, bem
como, serem entregues em meio fisico e eletrdnico, em formatos editaveis e
n3o editaveis, observados os padrdes, modelos e extensbes definidos pela
CONTRATANTE;

6.9.8.8. Os servicos de cadastramento socioecondmico deverdo possuir nivel de
detalhamento compativel com as caracteristicas, complexidade e
especificidades de cada NUI, observadas as diretrizes técnicas, sociais,
administrativas e fundidrias estabelecidas pela CONTRATANTE.

[6.10. PRODUTO 07 - PLANTOES SOCIOJURIDICOS |

6.10.1. Os plantdes sociojuridicos deverdo ser realizados de forma individualizada para cada
NUI contemplado na contrata¢do, consistindo na realizacdo de atendimentos sociojurldicos
presenciais junto & comunidade.

6.10.1.1. Trata-se de produto que tem por finalidade assegurar a populagdo o acesso
as informacBes juridicas, sociais, documentais e procedimentais
relacionadas ao processo de Reurb, bem como apoiar a adequada instrugdo
administrativa dos processos de titulagdo e a mitigagdo de conflitos que
possam comprometer a continuidade ou a consolidagao da Reurb.

6.10.2. Das atividades previstas no servigo

6.10.2.1. Realizar plantdes sociojuridicos in loco, no respectivo NUI e em local
previamente definido ou aprovado peia CONTRATANTE, destinados ao
esclarecimento e a orientagdo comunitaria acerca do processo de Reurb.

—
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6.10.2.2.

6.10.2.3.

6.10.2.4,

6.10.2.5.

Promover orientagdo sociojuridica bésica 3 comunidade beneficiaria,
incluindo prestacio de apoio técnico durante as etapas de instrucio
documental, buscando assegurar maior seguran¢a juridica, organizagdo
processual e eficiéncia administrativa na condugdo do processo de Reurb;

Receber, conferir, organizar e promover o saneamento da documentagio
apresentada pelos beneficidrios, visando & adequada instrugdo do processo
administrativo de Reurb e & mitigagio de inconsisténcias, pendéncias ou

falhas documentais que possam comprometer, retardar ou impedir o
regular prosseguimento do processual;

Identificar, orientar e solicitar, quando necessirio, a correcdo,
complementagdo ou atualizacdo de documentos e informacgdes
indispensaveis a consolidagdo da titularidade e a continuidade das etapas
técnicas e administrativas vinculadas ao processo de Reurb;

Diagnosticar eventuais conflitos fundiarios referentes a posse, ocupacio,
confrontacdo, titularidade e demais situagdes que possam comprometer a
continuidade ou a consolidacdo do processo de Reurb;

L Neste contexto, promover, sempre que possivel, solugBes
consensuais voltadas & mitigacdo de conflitos possessérios, dominiais e
documentais identificados no ambitc do processo de Reurb, inclusive
mediante formalizacdo de instrumentos de anuéncia, declaragbes e termos

de acordo relacionados a Reurb; em observancia ao que segue:

a) apods o diagndstico de eventuais conflitos fundidrios,
notadamente apés a realizagdo dos primeiros plantdes socioecondmicos e
sociojurfdicos, a CONTRATADA deverd convocar as partes interessadas a
comparecerem ao plantdo sociojuridico com data mais préxima a da
constatacio de possivel litigio, com o objetivo de Instaurar Cémara de
Mediagdo Fundidria destinadas a condugdo de sessbes formais de
conciliacdo sobre:

1. Disputas faticas relacionadas a limites e
confrontacbes entre imdveis, incluindo situacdes de invasdo de muros,
cercas, faixas de passagem ou outras interferéncias aparentes
identificadas em campo;

2. Impasses sucessdrios informais relacionados a
definicio da titularidade possessoria de imdveis ocupados por
sucessores, especialmente nas hipdteses de inexisténcia de inventario
ou regularizacao formal da sucess3do;

3. Conflitos relacionados & sobreposigdo de edificacbes,
ocupagdes superpostas ou situagles passiveis de enquadramento em
Direito Real de Laje, visando, quando possivel, a obten¢do de anuéncia
consensual entre os envolvidos,
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6.10.2.6.

6.10.2.7.

4, Sempre que aplicivel, a CONTRATADA lavrard termo
de anuéncia, declaracBes, termos de acordo e demais documentos
relacionados as solucBes consensuais obtidas no dmbito do processo de
conciliagio de conflitos fundidrios, mediante coleta de assinaturas
presenciais ou eletrénicas, com recomendacéo de reconhecimento de
firma.

Promover apoio as demals etapas técnicas da Reurb, assegurando
compatibilizacio das informacBes juridicas, sociais e documentais
produzidas no &mbito do processo de Reurb.

Deverdo ser realizados, no minimo, 04 {quatro) plantdes sociojuridicos para
cada NUI contemplado na contratagdo, sem prejuizo da realizagdo de
plantdes adicionais, quando tecnicamente justificados pela CONTRATADA e
previamente aprovados pela CONTRATANTE.

I Os plantdes sociojuridicos deverdo ocorrer de forma
articulada aos plantBes socioecondmicos, visando garantir atendimento
integrade aos moradores, otimizagdo das atividades em campo,
compatibilizagdo das informagfes coletadas e adequada condugdo das
demandas juridicas, sociais e documentals relacionadas ao processo de
Reurb.

6.10.3. Das entregas previstas no servico

6.10.3.1.

6.10.3.2.

6.10.3.3.

6.10.3.4.

Para cada NU| contemplado na contratacdo, realizaco de, no minimo, 04
{quatro) plantSes sociojuridicos, os quais deverdo ocorrer de forma
articulada aos plantdes socioecondmicos, observadas as diretrizes,
cronogramas e orientagBes previamente estabelecidas pela CONTRATANTE.

Apresentar relatério descritivo das atividades realizadas no dmbito dos
plantdes sociojuridicos, contendo, no minimo:

L sistematizacdo das informac¢des e atendimentos realizados;

11 registro das pendéncias, conflitos identificados e mediagdes
promovidas;

1, relacio dos decumentos recebidos e analisados;

V. evidéncias e documentos comprobatorios das atividades
executadas, incluindo listas de presenca, registros fotograficos e demais
elementos pertinentes.

Apresentar dossié consolidado contendo os registros das mediacBes
realizadas, instrumentos de anuéncia, declaracdes, termos de acordo e
demais documentos formalizados no ambito dos plantBes sociojuridicos;

Apresentar Relatério Técnico Final conclusivo contendo a descri¢do das
pendéncias juridicas, documentais, possessorias ou procedimentais
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identificadas durante os atendimentos, indicando, quando aplicivel,
situagbes que possam demandar analise especifica, complementagio
documental ou adogdo de providéncias complementares pela
CONTRATANTE.

6.10.4. ConsideragBes gerais

6.10.4.1. Os relatdrios e documentos produzidos no dmbito deste produto deverdo
ser entregues em 01 (uma) via impressa e em midia digital, em formato
editdvel, preferencialmente nas extensdes DOC e PDF, devendo ser
elaborados e assinados por advogado regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB);

6.10.4.2. A equipe minima para execugdo deste produto devera ser composta, no
minimo, por 01 (um) advogado, 01 {um) profissional de nivel superior da
area social, 01 (um) estagidrio de nivel superior e 01 (um) auxiliar
administrativo, sem prejuizo da disponibilizagdo dos demais profissionais e
recursos técnicos eventualmente necessdrios & adequada execugio dos
servicos contratados.

—
o

6.10.4.3. Os documentos, informagdes pessoais e registros produzidos no dmbito dos
plantdes sociojuridicos deverdo observar as disposicBes da Lei Federal n2
13.709/2018 (Lei Geral de Proteciio de Dados Pessoais — LGPD), devendo a
CONTRATADA adotar medidas de seguranca, sigilo, integridade e protecdio
compativeis com a natureza das informagdes tratadas.

| 6.11. PRODUTO 08 - ESTUDOS URBANISTICOS PARA PLANTA DE PARCELAMENTO |

6.11.1. Os estudos urbanisticos para elaboragio das plantas de parcelamento dever3o ser
realizados de forma individualizada para cada NUI contempiado na contratacdo, consistindo
na execu¢do de analises técnicas, urbanisticas, territoriais e cadastrais destinadas a
conformacdo preliminar do parcelamento do sclo, observadas as legistagBes urbanisticas,

ambientais, fundiarias e registrais aplicaveis, bem como a compatibilizagdo com os
levantamentos cartograficos, cadastrais, socioecon®micos, ambientais e fundiarios
produzidos nas etapas antericres da Reurb, observando-se, ainda, que:

) )

6.11.1.1. os estudos urbanisticos deverdo subsidiar a elaborag8o das plantas de
parcelamento e demais produtos técnicos relacionados ao processo de
Reurb, contemplando a anédlise das caracteristicas territoriais e urbanisticas
do ndcleo urbano informal, a identificagdo de condicionantes e restrigdes
incidentes sobre a drea, a proposicdo de adequacgBes urbanisticas e a
consolidagdo de informagbes necessdrias a definicdo preliminar da
configuragdo territorial, dos lotes, quadras e demais elementos urbanisticos

vinculados ao processo de Reurb.

6.11.2. Das atividades previstas no servigo

6.11.2.1. Promover a compatibilizacdo das informagdes urbanisticas produzidas no
dmbito deste produto com os levantamentos topogrdficos, cadastrais,
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6.11.2.2.

6.11.2.3.

6.11.2.4.

6.11.2.5.

6.11.2.6,

6.11.2.7.

6.11.2.8.

cartograficos, ambientais, fundidrios e socioecondmicos vinculados ao
processo de Reurb;

Elaborar planilha contendo estudo preliminar de conformagdo dos lotes,
quadras, divisas e pardmetros urbanisticos incidentes sobre a rea objeto de
Reurb;

Identificar e mapear os lotes afetados por condicionantes e/ou impeditivos
ambientais, dreas de risco geoldgico-geotécnico, areas sujeitas a inundacdo,
faixas de dominic e demais restricdes técnicas, urbanisticas ou ambientais
incidentes sobre o nucleo urbano informal;

Indicar e mapear os lotes que necessitem de alteracdo de divisa,

compatibilizacdo territorial ou adequagdes relacionadas a configuragdo
urbanistica da arez;

Realizar vistorias técnicas nos lotes identificados com necessidade de
adequacdo urbanistica, alteracdo de divisas, analise de fracdo ideal,
incidéncia de restrigdes técnicas ou demais situagbes que demandem
verificagio em campo;

fdentificar os lotes e quadras com indicagdo de proposta de numeracdo
urbanfstica, promovendo a inser¢do e compatibilizagdo das informagdes nas
respectivas planilhas e bases cadastrais do processo de Reurb;

Elaborar relatério técnico contendo diagnédstico urbanistico e indicacdo de
medidas de adequacgio relativas & infraestrutura urbana, saneamento
basico, equipamentos comunitdrios, mobilidade urbana, acessibilidade,

compatibilizacdo territorial e eventuais necessidades de reassentamento;

Emitir Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anoctagic de
Responsabilidade Técnica (ART).

6.11.3. Das entregas previstas no servico

6.11.3.1.

6.11.3.2.

A

Para cada NUI contemplado na contratacdo, deverao ser apresentados os
estudos urbanisticos, relatdrios, plantas, mapas, planilhas e listagens
técnicas produzidas no ambito deste produto, contemplando as anélises,
compatibilizacBes e proposicdes urbanisticas necessarias ao processo de
Reurb.

Os relatdrios, plantas, planilhas, mapas, listagens e demais documentos
técnicos produzidos no ambito deste produto deverdo ser entregues em 02
{(duas) vias impressas e em midia digital, em formatos editdveis e ndo
editiveis, preferencialmente nas extensdes DOC, XLS, DWG e PDF, quando
aplicavel, observados os padrdes de apresentagdo, escalas, niveis de
detalhamente e especificagdes técnicas compativeis com a natureza e
complexidade dos documentos produzidos.

N
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6.11.3.3. As plantas, mapas e documentos cartograficos deverdo possuir escala,
tegibilidade e nivel de detalhamento compativeis com as caracteristicas e
complexidade do respectivo NUI, observadas as diretrizes técnicas
estabelecidas pela CONTRATANTE.

6.11.3.4. O relatorio técnico deverd ser elaborado e assinado, no minimo, por 01 {um)
Arquiteto Urbanista regularmente habilitado e ativo junto ao respectivo
conselho profissional, sem prejuizo da participacio dos demais profissionais
tecnicamente necessarios a adequada execuciio dos servigos contratados.

6.11.4. Consideracdes gerais

6.11.4.1. Para a realizagdo de vistorias nos lotes que necessitem de alteracdo de
divisa, andlise de frac3o ideal ou demais verificagdes técnicas relacionadas
ao processo de Reurb, caso o morador esteja ausente, deverio ser
realizadas, no minimo, 03 (trés) tentativas de abordagem em dias e hordrios
distintos, sendo ac menos uma delas realizada fora do horario comercial e
outra em final de semana, devendo as tentativas ser devidamente
registradas pela CONTRATADA.

6.11.4.2. Os estudos, andlises, relatérios, plantas, mapas, planilthas e demais produtos
técnicos elaborados no &ambito deste produto deverio observar
comipatibilidade integral com os levantamentos e bases técnicas produzidos
nas etapas anteriores da Reurb, assegurando coeréncia territorial,
urbanistica, cadastral e cartogréfica entre os produtos contratados.

|6.12. PRODUTO 09 - ESTUDOS TECNICO AMBIENTAL |

6.12.1. Para cada NUI contemplado na contratagio, devers ser elaborado Estudo Técnico
Ambiental destinado & andlise das condig¢des urbano-ambientais da area objeto de Reurb, em
conformidade com o inciso VIl do art. 35 da Lei Federal n? 13.465/2017 e observadas as
disposigdes dos arts. 64 e 65 da Lei Federal n® 12.651/2012, de modo a:

6.12.1.1. demonstrar a melhoria das condigbes urbano-ambientais em relagdo a
situagcdo de ocupagdo informal preexistente, contemplando a identificacdo
de condicionantes, restricdes, fragilidades, riscos e interferéncias
ambientais incidentes sobre a drea, bem como a proposicio de medidas
mitigadoras, corretivas e de sustentabilidade urbano-ambiental compativeis
com o processo de Reurb;

6.12.1.2, observar compatibilidade com os levantamentos topogréficos, urbanisticos,
cadastrais, cartograficos, fundidrios, socioecondmicos e ambientais
produzidos nas etapas anteriores da Reurb, assegurando coeréncia técnica
entre os produtos vinculados ao processo de Reurb.

6.12.2. Das atividades previstas no servico
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6.12.2.1.

6.12.2.2.

6.12.2.3,

6.12.2.4.

6.12.2.5.

6.12.2.6.
6.12.2.7.

6.12.2.8.

6.12.2.9,

6.12.2.10,

—%/d\

Elaborar Estudo Técnico Ambiental contemplando a caracterizagdo
ambiental da 4rea objeto de Reurb, considerando os aspectos fisicos,
territoriais, urbanisticos € ambientais incidentes sobre o NU1;

Identificar, analisar e mapear condicionantes, restri¢des, fragilidades,
passivos aparentes, areas ambientalmente protegidas, dreas de preservagdo
permanente (APP), faixas de dominio, dareas sujeitas a risco
geologico-geotécnico, areas suscetiveis a inundagdo e demais interferéncias
ambientais incidentes sobre o nicleo urbano informal;

Promover andlise técnica ambiental preliminar acerca da permanéncia da
populagio residente nas &reas afetadas por interferéncias ambientais,
considerando as condigdes de ocupagio consolidada, os riscos identificados,
as medidas mitigadoras aplicdveis e os pardmetros legais incidentes sobre a
area;

Apresentar propostas de melhoria das condigdes de sustentabilidade
urbano-ambiental, considerando o uso adequado dos recursos hidricos, a
mitigacio e gerenciamento das dreas de risco, a protecio das areas
ambientalmente protegidas e a compatibilizagdo entre ocupagdo urbana e
preserva¢io ambiental;

Indicar a necessidade, ou ndo, de implantagdo de infraestrutura urbana e
ambiental destinada 3 melhoria das condi¢fes ambientais e urbanisticas da
drea regularizada, considerando tanto o ambiente natural quanto ©
ambiente construido;

Apresentar solucbes e medidas para recuperagdo, mitigagdo, controle ou
compensacio de dreas degradadas, quando identificadas no ambito do
estudo técnico ambiental;

Elaborar mapa terndtico georreferenciado contendo a identificacdo dos
lotes inseridos em dreas com interferéncia ambiental, restrigdes,
condicionantes ou incidéncia de risco, quando houver;

Apresentar conclusdo técnica fundamentada acerca da compatibilidade
ambiental da Reurb, especialmente quanto a permanéncia da populagdo
nas dreas afetadas por interferéncias ambientais, observadas as medidas
mitigadoras, corretivas e de adequagdo propostas no estudo;

Caso o niicleo urbanc informal ndo apresente incidéncia relevante de
condicionantes, restrigdes ou interferéncias ambientais, deverd ser
elaborada manifestaciio técnica fundamentada acerca da desnecessidade
de elaboracdo do Estudo Técnico Ambiental completo, mediante
demonstracdo da auséncia de indicios relevantes de passivos, riscos ou
impactos ambientais associados ao processo de Reurb;

Emitir Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT).
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6.12.3, Das entregas previstas no servico

6.12.3.1,

6.12.3.2.

6.12.3.3.

Para cada NUI contemplado na contratagiio, dever4 ser apresentado Estudo
Técnico Ambiental contendo as andlises, diagndsticos, mapas, registros,
proposi¢des e conclusdes técnicas produzidas no ambito deste produto, ou,
quando aplicavel, manifestacdo técnica fundamentada acerca da
desnecessidade de elaboragdo do estudo ambiental completo.

Apresentar Estudo Técnico Ambiental contempiando os requisitos, anilises
e elementos técnicos previstos neste produto, incluindo registros, mapas,
planilhas, documentos e demais informagBes necessrias 3 adequada
instrucdo do processo de Reurb;

Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente datado e assinado por
profissional habilitado e ativo junto ao respectivo conselho profissional.

6.12.4. Consideragdes gerais

6.12.4.1.

6.12.4.2,

6.12.4.3.

Os relatorios, documentos, mapas, planilhas, arquivos cartograficos e
demals documentos técnicos produzidos no dmbito deste produto deverdo
ser entregues em 01 (uma) via impressa e em midia digital, em formatos
editaveis e ndo editaveis, preferencialmente nas extensdes DOC, XLS, SHP,
DWG e PDF quando aplicdvel, observados os padres de apresentaciio,
escalas, niveils de detalhamento e especificagbes técnicas compativeis com a
natureza dos documentos produzidos;

O Estudo Técnico Ambiental devera ser elaborado e assinado por
profissional de nivel superior regularmente habilitado e ativo junto ao
respectivo conselho profissional, sem prejuizo da participagdo dos demais
profissionais tecnicamente necessdrios a adequada execucido dos servicos
contratados;

Os estudos elaborados no dmbito deste produto possuem cariter técnico
subsidiario ao processo de Reurb, n3c substituindo licenciamento
ambiental, autorizagGes especificas, anuéncias ou demais atos
administrativos eventualmente exigidos pelos drgios ambientais e demais
drgaos competentes.

|6.13. PRODUTO 10 - ESTUDOS TECNICO PARA SITUACOES DE RISCO |

6.13.1. Para cada NUI contemplado na contratagdo, deverd ser elaborado Estudo Técnico
para Situagdes de Risco, em conformidade com o art. 39 da Lei Federal n2 13.465/2017,
destinado a identificag8o, caracterizac8o, classificacio e andlise preliminar das dreas sujeitas
a riscos geotécnicos, de inunda¢io ou demais situacBes de risco previstas na legislagio
aplicavel, visando subsidiar a andlise técnica guanto 3 permanéncia, mitigacio, adequac3o ou
eventual necessidade de intervengdo nas 4reas afetadas.
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6.13.2. Os estudos elaborados no ambito deste produto deverdo observar compatibilidade
com os levantamentos topograficos, urbanisticos, cadastrais, cartograficos, ambientais e
fundisrios produzidos nas etapas anteriores da Reurb, assegurando coeréncia técnica e
territorial entre os produtos vinculados ao processo de Reurb.

6.13.3. Das atividades previstas no servigo

6.13.3.1.

6.13.3.2,

6.13.3.3.

6.13.3.4.

6.13.3.5.

6.13.3.6.

6.13.3.7.

)

Elaborar estudo técnico contendo andlise individualizada dos lotes inseridos
em areas sujeitas a risco, contemplando a caracterizagdo técnica preliminar
das unidades imobilirias e sua classificacio quanto a Reurb, considerando
as seguintes categorias:

L lote regularizével;
" lote regularizavel sob condigdes;
[} lote ndo regularizavel.

Elaborar tabela resumo contendo, no minimo, identificagdo da via, quadra,
lote, classificacdo do nivel de risco (baixo, médio, alto ou muito alto),
descricio das interferéncias identificadas e indicagdo preliminar das
medidas mitigadoras aplicaveis, quando houver;

Identificar, analisar e mapear areas sujeitas a risco geotécnico, processos
erosivos, instabilidade de taludes, movimenta¢do de massa, inundacdo,
alagamento ou demais situagbes de risco identificadas no nucleo urbano
informal;

Para os lotes inseridos em areas com declividade superior a 30% (trinta por
cento), deverd ser apresentada avaliacdo técnica preliminar das condicGes

de estabilidade da é&rea, mediante parecer ou estudo técnico
geoldgico-geotécnico compativel com a natureza e complexidade da
situacdo analisada;

Elaborar anexo técnico contendo registros fotograficos, coordenadas
geograficas, classificacio do risco, descrigio das situagdes identificadas e
indicacdo preliminar das medidas mitigadoras ou corretivas propostas,
guando houver;

Apresentar propostas e diretrizes técnicas preliminares voltadas a
eliminagio, reduclo, controle, estabilizagdo ou mitigacdo das situagdes de
risco identificadas, observadas as caracteristicas da drea e a viabilidade
técnica das medidas indicadas;

Promover analise técnica preliminar acerca da permanéncia da populagio
residente nas dreas afetadas por situaces de risco, considerando as
condi¢bes de ocupacdo consclidada, os niveis de risco identificados, as
medidas mitigadoras aplicaveis e os parametros legais incidentes sobre a
area;

AV
Prefeitura Municipzal de Betim - MG

Rua Pard de Minas, n° 640, Brasilela, Betim-MG, CEP: 32600-412 p—

54 i e TR, gl




g

PREFEITURA DE

BETIM

FUTURO PARA TODOS

PROJETO BASICO REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB | BETIM - MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB
Secretdria Adjunta de Habitagdo e Regularizagio do Solo - SAHB

6.13.3.8.

6.13.3.9.

Caso o NUI ndo apresente incidéncia relevante de areas sujeitas a risco
geotécnico, inundagdo ou demais situagdes de risco previstas na legislagdo
aplicavel, devera ser elaborada manifestacio técnica fundamentada acerca
da desnecessidade de elaboragio do Estudo Técnico para Situagdes de
Risco, mediante demonstragdc da auséncia de indicios relevantes de risco
associados a drea analisada;

Emitir Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

6.13.4. Das entregas previstas no servigo

6.13.4.1.

6.13.4.2.

6.13.4.3.

Para cada NUI contemplado na contratacdo, deverd ser apresentado Estudo
Técnico para SituagBes de Risco contendo as andlises, classificagdes,
registros, mapas, tabelas, proposi¢Ges e conclusdes técnicas produzidas no
ambito deste produto, ou, quando aplicdvel, manifestacio técnica
fundamentada acerca da desnecessidade de elaboragio do estudo
completo.

Apresentar relatéric técnico contemplando os requisitos, andlises e
elementos técnicos previstos neste produto, incluindo mapas, registros
fotograficos, tabelas, planilhas, documentos e demais informacdes
necessdrias a adequada instrugédo do processo de Reurb;

Apresentar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT} ou Anotagio de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente datado e assinado por
profissional habilitado e ativo junto ao respectivo conselho profissional.

6.13.5. Consideracles gerais

6.13.5.1.

6.13.5.2,

6.13.5.3.

Os relatdrios, documentos, mapas, planilhas, arquivos cartogréficos e
demais documentos técnicos produzidos no 4mbito deste produto deverio
ser entregues em 01 (uma) via impressa e em midia digital, em formatos
editdveis e ndo editaveis, preferencialmente nas extens&es DOC, XLS, DWG,
SHP e PDF, quando aplicdvel, observados os padres de apresentag3o,
escalas, niveis de detalhamento e especificagdes técnicas compativeis com a
natureza e complexidade dos documentos produzidos;

O estudo técnico devera ser elaborado e assinado por profissional de nivel
superior regularmente habilitado e ativo junto ao respectivo conselho
profissional, sem prejuizo da participagdo dos demais profissionais
tecnicamente necessérios a adequada execugdo dos servicos contratados;

Os estudos elaborados no dmbito deste produto possuem carater técnico
subsididrio ao processo de Reurb, ndo substituindo investigacdes
geotécnicas aprofundadas, projetos executivos de contengdo, laudos
estruturais especificos, obras de estabilizagdo ou demais estudos

especializados eventualmente exigidos pelos drgdos competentes. :
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[6.14. PRODUTO 11 - ANALISE INDIVIDUAL DE CONCESSAO DE BENEFICIOS E LISTAGEM FINAL |

6.14.1. Para cada NUl contemplado na contratagdo, deverd ser realizada analise
individualizada dos beneficidrios identificados no cadastramento socioecondmico,
compreendendo a verificagdo, conferéncia, consolidagdo e saneamento dos dados cadastrais,
documentais, possessérios e dominiais relacionados aos ocupantes e respectivos imoveis,

observadas as disposicdes da Lei Federal n? 13.465/2017, do Decreto Federal n® 9.310/2018 e

da legislacdo municipal aplicavel, bem como dos seguintes critérios:

L. compatibilidade do produto com os levantamentos
cadastrais, socioecondmicos, urbanisticos, fundidrios, cartograficos e
ambientais produzidos nas etapas anteriores da Reurb, assegurando
coeréncia técnica, territorial, documental e registral entre os produtos
vinculados ao processo de Reurb;

IL apuraciio critica dos dados cadastrais dos beneficiarios’
identificados por ocasifo do cadastramento socioecondmico, bem como
andlise técnica, juridica e dominial dos documentos pessoais, documentos
relacionados ao imével e demais informacbes apresentadas pelos
beneficidrios durante as etapas anteriores da Reurb ou posteriormente
encaminhadas 8 CONTRATADA;

. identificacdo, andlise e saneamento, quando possivel, das
pendéncias documentais, cadastrais, dominiais, possessdrias, familiares,
sucessorias ou demais inconsisténcias identificadas durante a anélise
individual dos beneficidrios, com o objetivo de:

a) promover a adeqguada instrucao do processo de
Reurb; e

b) subsidiar a analise técnica e administrativa da
municipalidade quanto a titulagdo e ao direito real apiiciavel.

6.14.2. Apds a andlise das pendéncias identificadas, a CONTRATANTE podera devolver 3
CONTRATADA os casos passiveis de solu¢do sem necessidade de intervengdo direta da
Administragdo Pablica, acompanhados das respectivas orientagdes técnicas e procedimentais
necessarias ao saneamento das inconsisténcias verificadas;

6.14.3. Concluida a analise individualizada, profissional técnico de nivel superior, com
experiéncia comprovada na area fundidria e registral, deverd promover a consolidagdo
técnica da lista final de beneficiarios, chservando rigorosamente os critérios legais, registrais,
urbanisticos e fundiarios aplicaveis;

6.14.4, A elaboragdo da lista final de beneficidrios devera considerar os dados do diagnéstico

fundiario, a proposta de regularizagdo definida, a analise juridica e dominial dos dados

cadastrais dos beneficidrios, os documentos apresentados, os critérios estabelecidos na Lei

Federal n2 13.465/2017, no Decreto Federal n? 9.310/2018 e na legislacio municipal

g aplicavel, devendo conter, no minimo:
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i campo de observagdes destinado & indicagio da

possibilidade ou impossibilidade de titulagdo, acompanhado da respectiva
justificativa técnica e/ou juridica;

IL. campo contendo a classificacio individualizada da
modalidade de regularizagio aplicdvel ao beneficidrio, em Reurb-S ou
Reurb-t;

IIf. campo contendo a indicagdo do direito real apliciavel a cada

beneficidrio titular,

6.14.5. Nesta etapa, os beneficidrios deverdo ser convocados, pela CONTRATADA, para
- assinatura da Declaragdo de Veracidade das Informagées, bem como para complementagso,
atualizagdo, regularizagiio ou apresentagio de documentos pendentes relacionados ao
processo de Reurb;

a

6.14.6. A lista final dos beneficidrios habilitados a titulagio devers ser consolidada
tecnicamente pela CONTRATADA, contendo a qualificagio dos beneficiarios, identificagio das
dreas ocupadas, modaiidade de regularizacio aplicivel e indicacdo do respectivo direito real,
destinando-se a instrucdo do procedimento administrativo e registral vinculado 3 Reurb,
observando-se a qualificagio exigida pela Lei Federal n? 13.465/2017 e as exigéncias
registrais e cartorarias aplicaveis ao processo de Reurb.

6.14.7. Das atividades previstas no servigo

6.14.7.1. Convocar os beneficidrios para saneamento de pendéncias documentais,
cadastrais, possessdrias ou dominiais, podendo prestar apoio técnico
relacionado & consolidagio dos dados e documentos necessarios ao
processo de Reurb;

I 6.14.7.2, Proceder a anélise quanto & suficiéncia, regularidade e compatibilidade dos
dados e documentos referentes aos beneficidrios e respectivos lotes;

6.14.7.3. Proceder & anilise técnica, juridica e dominial das informagdes relacionadas
aos beneficidrios e imdveis, visando subsidiar a andlise preliminar quanto 3
possibilidade de titulacdo;

6.14.7.4. Proceder & andlise individualizada dos dados e documentos para
classificacdo da modalidade de regularizacio aplicavel ao beneficidrio em
Reurb-S ou Reurb-E;

6.14.7.5. Proceder a andlise preliminar quanto ao direito real aplicdvel a cada
beneficidrio titular, observadas as disposi¢Ses legais e registrais incidentes
sobre o caso concreto;

6.14.7.6. Elaborar relatério de pendéncias passiveis de solugiio e indicacio de
procedimentos para saneamento, contendo justificativas técnicas e/ou
juridicas, prazos e responsaveis;
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6.14.7.7.

6.14.7.3.

6.14.7.9.

Elaborar Lista Preliminar de Beneficidrios contendo as respectivas
qualificacbes, andlises técnicas preliminares, registros de pendéncias,
classificacio da modalidade de regularizagio aplicdvel e demais
informages necessérias 3 etapa de validagdo, saneamento e consolidagao
das informacdes relacionadas ac processo de Reurb;

Convocar os beneficidrios para assinatura da Declaragdo de Veracidade das
Informacgdes;

Elaborar a Listagem Final dos Beneficiarios habilitados 3 titulacdo, contendo
a qualificagio consolidada dos beneficiarios, identificagdo das dreas
ocupadas, modalidade de regularizagao aplicavel, indicagdo do respectivo
direito real e respectivos memoriais descritivos, quando aplicavel, conforme
critérios estabelecidos na Lei Federal n2 13.465/2017, no Decreto Federal n2
9.310/2018 e demais normas aplicveis.

6.14.8. Das entregas previstas no servico

6.14.8.1.

6.14.8.2.

6.14.8.3,

6.14.8.4.

6.14.8.5,

6.14.8.6.

|

LY

Para cada NU! contemplado na contrata¢do, deverdo ser apresentados os
relatérios, listagens, declaragdes, planilhas, documentos técnicos e demais
produtos produzidos no dmbito deste produto, observadas as exigéncias
legais, registrais, urbanisticas e administrativas aplicdveis ao processo de
Reurb.

Apresentar relatorio de pendéncias passiveis de solugdo e indicagdo de
procedimentos, contendo justificativas técnicas efou juridicas, prazos,
responsaveis e demais informagBes necessarias ao saneamento das
inconsisténcias identificadas;

Apresentar relatério contendo a identificacdo dos beneficiarios e os
respectivos apontamentos relacionados 3 impossibilidade preliminar de
titulagdo, acompanhado das devidas justificativas técnicas e/ou juridicas;

Apresentar Declaragdes de Veracidade das Informacdes devidamente
assinadas, conforme modelo previamente aprovado ou fornecido pela
CONTRATANTE;

Apresentar Lista Preliminar de Beneficidrios contendo a qualificacdo dos
beneficidrios, classificagdo da modalidade de regularizagéo aplicavel,
indicacdo preliminar do direito real e demais informagdes necessarias a
instrucdo do processo administrativo de Reurb;

Apresentar Listagem Final de Beneficidrios, contendo a qualificagdo dos
beneficidrios, identificagio das dreas ocupadas e respectivos memoriais
descritivos, conforme critérios estabelecidos na Lei Federal n2 13.465/2017
e demais normas aplicaveis.

6.14.9. Consideracdes gerais
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6.14.9.1. Os relatorios, listagens, declaragdes, minutas, planilhas e demais
documentos integrantes deste produto deverfio ser entregues em papel
sulfite formato A4, em 01 (uma) via impressa de cada documento,
excetuando-se a Llistagem Final dos Beneficiarios, que deverd ser
apresentada em 02 (duas) vias impressas, bem como em midia digital, em
formatos editdveis e ndo editdveis, preferencialmente nas extensdes DOC,
XLS e PDF;

6.14.9.2. Os documentes produzidos no ambito deste preduto deverfo ser
devidamente assinados, quando couber, por responsavel técnico legalmente
habilitado, sugerindo-se do segmento de Direito, e pelo coordenador geral
da Reurb observadas as exigéncias legais, registrais e administrativas
aplicaveis;

6.14.9.3. As andlises, relatérios, listagens e manifesta¢des produzidas no dmbito
deste produto possuem cardter técnico subsididrio ao processo de Reurb,
competindo a CONTRATANTE a validagdio e a decisdo administrativa final
quanto a titulagdo, ac enquadramento dos beneficidrios e 3 concessdo dos
beneficios aplicaveis;

6.14.9.4. Os dados pessoais, documentos e informagdes tratados no dmbito deste
produto deverdo observar as disposicdes da Lei Federal n? 13.709/2018 (Lei
Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD), devendo a CONTRATADA
adotar medidas de seguranga, sigilo, rastreabilidade e protegio compativeis
com a natureza das informagses tratadas.

|6.15. PRODUTO 12 - PROJETO URBANISTICO ’

6.15.1. Para cada NUI contemplado na contratagdo, devera ser elaborado Projeto Urbanistico
destinado & consolidacdo técnica do parcelamento do solo da érea objeto de Reurb, tendo
como pressuposto os estudos urbanisticos previamente realizados, os dados obtidos nos
estudos técnicos, no estudo preliminar das desconformidades e das situagdes juridica,
urbanistica e ambiental, bem como as informac¢Bes provenientes do cadastro socioecondmico
e dos levantamentos topogréficos, cadastrais, fundidrios, cartograficos, ambientais e

territoriais vinculados ao processo de Reurb.

6.15.1.1. O elemento norteador e estruturante da elaboragdo deste produto
consistird na compatibilizagdo técnica e territorial das informacdes
produzidas nas etapas anteriores da Reurb, assegurando coeréncia entre os
elementos urbanisticos, registrais, ambientais, dominiais, cadastrais e
cartograficos incidentes sobre a &rea objeto de Reurb.

6.15.2. Das atividades previstas no servigo

6.15.2.2. Elaborar Projeto Urbanistico contemplando, no minimo, as seguintes pegas
técnicas, informagdes e elementos graficos:
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a) As plantas de parcelamento do solo deverdo indicar,

no minimo:
1. as quadras, com indicagdo da numeracdo em

conformidade com o cadastro imobiliario, se houver;

2. os lotes a serem regularizados, suas caracteristicas,
4reas, confrontacBes, localizagdo, nome do logradouro, designagdo
cadastral, perimetro das edificacBes e, quando aplicdvel, indica¢do das
matriculas ou transcri¢Bes atingidas;

3. as dreas ocupadas, o sistema viario e as unidades
imobilidrias existentes ou projetadas;

4. as quadras e respectivas subdivisdes em lotes ou
fracBes ideais vinculadas as unidades regularizadas, podendo ser
representadas em planta a parte, em escala compativel com a perfeita
visualizagdo e compreensio das informag0es técnicas, quando necessario;

5. os logradouros, espagos livres, dreas destinadas aos
edificios publicos, equipamentos urbanos e equipamentos comunitarios,
quando houver, devendo os espagos publicos serem categorizados, no
minimo, em Espagos Livres de Uso Publico (ELUP), Equipamentos Urbanos e
Equipamentos Comunitarios, bem como identificadas as Areas de
Preservacdo Permanente (APP), observadas as legislagbes e normativos
aplicaveis;

6. os cursos d'agua perenes e intermitentes, areas
brejosas, fundos de vale, nascentes, lagos, lagoas naturais ou artificiais e

demais elementos ambientais relevantes incidentes sobre a drea, quando
houver;

7. as areas non aedificandi e demais dreas ndo passiveis
de regularizacdo;

8. eventuais areas ja usucapidas;

9. os lotes ja regularizados, com indicagio das
respectivas matriculas e identificagdo dos proprietarios, quando disponivel;

10. as medidas de adequagdo destinadas a corregao das
desconformidades identificadas no nucleo urbane informal, quando
necessarias;

11, as medidas de adequagdo relacionadas 8 mobilidade
urbana, acessibilidade, infraestrutura urbana, relocacdo de edificagles e
demais intervengdes urbanlsticas necessarias ao processo de Reurh, quando
= aplicaveis;
- (_-,-'-."""'

i
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12. as obras de infraestrutura essencial necessarias 3
adequacdo urbanistica da drea, quando aplicdveis;

13. a delimitacdo de faixas de dominio efou servidio,
incluindo, quando houver, linhas de transmissdo de energia, serviddes
administrativas, rodovias, ferrovias, dutovias e demais interferéncias
incidentes sobre a drea, observadas as informagdes disponibilizadas pelos
Orgdos e concessiondrias competentes;

14. a largura das vias e passeios, mediante apresentagio
de se¢bes vidrias ou indicagdo direta na planta, quando a escala utilizada
permitir;

15. a localizagdo de reservatdrios de dgua, pogos e
respectivas areas de servid3o, quando existentes;

16. demais aspectos urbanisticos, ambientais e
estruturais relevantes incidentes sobre a d&rea, inclusive elementos
fisico-ambientais eventualmente averbados na matricula do imével,

b) As plantas de parcelamento do solo deverdo ser
elaboradas, preferencialmente, na escala 1:250, ou em escala compativel
com a perfeita visualizagdo e compreensdo das informagdes técnicas,
devendo conter:

1. selo do projeto conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

2, legendas, quadros, coordenadas e informacdes
cartoriais pertinentes & drea objeto de estudo, definidas pela
CONTRATANTE;

c} As plantas de parcelamento do solo deverfio ser
associadas ao respectivo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica {ART).

d) Outros requisitos tecnicamente justificados e
compativeis com este produto poderdio ser definidos pela CONTRATANTE,
mediante situagfes especificas relacionadas s caracteristicas técnicas,
territoriais, urbanisticas, ambientais ou registrais de cada NUI, desde que
indispensaveis a efetivacdo do processo de Reurb,

il. Dos memoriais descritivos

a) Apresentar memoriais descritivos contemplando, no
minimo:
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1. memorial descritivo linear da poligonal da area total
objeto de Reurb, contendo &rea total, perimetro e coordenadas
geogréaficas dos vértices que a delimitam;

2. memoriais descritlvos lineares de cada lote, contendo
medidas perimetrais, drea total, drea projetada das edificagdes,
confrontantes, nimero das matriculas ou transcrigdes atingidas, quando
aplicdvel, nimero da quadra e lote conforme o Projeto Urbanistico,
incidéncia de APP e demais condicicnantes incidentes sobre a unidade
imohiliaria;

3. memorial descritivo linear dos espacos livres, dreas
verdes, areas institucionais e demais dreas destinadas ac dominio
publico, representadas, numeradas e demarcadas em planta, contendo
drea total, perimetro, coordenadas geograficas e indicagdo dos
confrontantes, separados por quadra;

4. memorial descritivo dos logradouros, contendo drea
total, largura média da pista de rolamento, comprimento, caracterizagao
da pavimentagdo, percentual de inclinagdo da via e coordenadas
geograficas dos vértices que os delimitam.

5. Emitir Registro de Responsabilidade Técnica {RRT) ou
Anotaciio de Responsabilidade Técnica (ART).

6.15.3. Das entregas previstas no servigo

6.15.3.1. Para cada NUI contemplado na contratagdo, deverdo ser apresentados os

seguintes produtos técnicos:

IR Projetc Urbanistico contemplando todos os requisitos
previstos neste produto;

Il memoriais descritivos contemplande todos os requisitos
previstos neste produto;

. planta contendo as propostas de solucdo relacionadas as
questdes ambientais, urbanisticas, territoriais, de infraestrutura,
acessibilidade, mobilidade e reassentamento, quando aplicavel;

v. Diretrizes e solug¢bes urbanisticas necessdrias a adequacio
do nticleo urbano informal objeto da regularizacdo;

V. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamenie datadoc e assinado por
profissional habilitado e ativo junto ao respectivo conselho profissional.

6.15.4. Consideragdes gerais

~, L
L o

\Pl‘fe’feitura Municipal de Betim - MG

Rua Pard de Minas, n® 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412

63 o , :




PREFEITURA DE

o4

BE Tl M PROJETO BASICO REGULARIZAGAO FUNDIARIA - REURB | BETIM - MG
: . Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB
FUTURO PARA TODOS Secretdria Adjunta de Habitag8o e Regularizagio do Solo - SAHB

6.15.4.1. As plantas e memoriais descritivos deverdo ser assinados por profissional
legalmente habilitado, nos termos do § 52 do art. 36 da Lei Federal ne
13.465/2017 e do § 72 do art. 31 do Decreto Federal n? 9.310/2018,
devendo o responsdvel técnico compor a equipe habilitada apresentada no

processo licitatério;

6.15.4.2. Os arquivos cartogrificos e pegas técnicas deverdo ser elaborados em
sistema de coordenadas UTM, DATUM SIRGAS 2000, em formato compativel
com softwares CAD e SIG, observadas as especificagBes técnicas definidas
pela CONTRATANTE;

6.15.4.3. Quando o critério para elaboragdo das plantas de parcelamento estiver
relacionado ac namero de formatos ou pranchas produzidas, a escala de
apresentagdo, distribuicdo dos desenhos e demais critérios de
representacdo grafica deverdo ser previamente compatibilizados e
aprovados pela CONTRATANTE;

6.15.4.4. A aprovagdo dos produtos elaborados no dmbito deste produto ficard
condicionada & anélise técnica da CONTRATANTE quanto & conformidade,
suficiéncia, compatibilidade e aderéncia das pecas técnicas apresentadas as
exigéncias legais, urbanisticas, registrais ® administrativas apliciveis;

6.15.4.5. As pranchas, memoaoriais, relatérios, mapas, quadros e demais documentos
técnicos produzidos no dmbito deste produto deverdo ser entregues em 02
{duas) vias impressas e em midia digital, em formatos editdveis e n3o
editaveis, preferencialmente nas extensdes DOC, XLS, PDF, DWG, SHP, KML
ou KMZ, quando aplicavel;

6.15.4.6. Os produtos elaborados no ambito deste produto possuem carater técnico
subsididrio ao processo de Reurb, ndo substituindo projetos executivos
complementares, projetos estruturais, projetos de infraestrutura,
licenciamentos, aprovacBes especificas ou demais atos administrativos
eventualmente exigidos pelos 6rgdos competentes.

|6.16. PRODUTO 13 - PROJETO FUNDIARIO '

6.17.1. Para cada NUI contemplado na contratagio, deverd ser elaborado o Projeto de
Regularizagdo Fundidria (PRF}, nos termos da Lei Federal n? 13.465/2017 e do Decreto
Federal n? 9.310/2018, compreendendo a consolidagdo, compatibiliza¢do multidisciplinar,
integracdo territorial e sistematizacio dos elementos técnicos, juridicos, urbanisticos,
ambientais, sociais, registrais e administrativos produzidos nas etapas anteriores da Reurb,
hecessdrios a adequada instrucdo do procedimento administrativo de Reurb e 3 emiss3o,
pelo municipio, da correspondente Certiddo de Regularizagdo Fundiaria (CRF), no ambito
municipal.

6.17.2. O Projeto de Regularizagdo Fundidria (PRF) devera observar os requisitos previstos no
art. 35 da Lei Federal n2 13.465/2017 e no Decreto Federal n2 9.310/2018, incluindo o Projeto
Urbanfstico previsto no art. 36 da referida Lei, devendo promover a integragao e
compatibilizagdo técnica dos levantamentos, estudos, cadastros, relatérios, memoriais, Y.
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projetos e demais produtos elaborados no ambito da Reurb, observadas as diretrizes
técnicas, urbanisticas, juridicas, ambientais, sociais, registrais e administrativas estabelecidas
pela CONTRATANTE.

6.17.3, Das atividades previstas no servigo

6.16.3.1. Elaborar o Projeto de Regularizagdo Fundidria (PRF), a partir da andlise,

%]

consolidagio e compatibilizaggo dos produtos, estudos e documentos
produzidos nas etapas anteriores do processo de Reurb, compreendendo,
no minimo:

L levantamento planialtimétrico cadastral com
georreferenciamento, subscrito por profissional legalmente habilitado e
acompanhado da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), contendo a representacao
das unidades imobilidrias, construghes, sistema viario, areas publicas,
acidentes geograficos e demais elementos caracterizadores do ntcleo
urbano informal a ser regularizado;

L. planta do perimetro do nicleo urbano informal contendo a
demonstracio das matriculas, transcrigdes ou Areas atingidas pelo processo
de Reurb, guando possivel;

L. estudo preliminar das desconformidades e da situagdo
juridica, urbanistica e ambiental da drea objeto de Reurb;

Iv. projeto urbanistico;
V. memariais descritivos;
vi. proposta de solugBes relacionadas as questes urbanisticas,

ambientais, territoriais, juridicas e de reassentamentc dos ocupantes,
qguando aplicavel;

VL. estudo técnico para situacdo de risco, quando aplicavel;
Vil estudo técnico ambiental, quando aplicavel;
IX. cronograma fisico de implantacdo das obras de infraestrutura

essencial, compensacBes urbanisticas, ambientais e demais intervencdes
eventualmente definidas por ocaside da aprovagdo do projeto de Reurb,
quando houver;

X. termo de compromisso relacionado a execugdo dos projetos,
obras de infraestrutura essencial, urbanizacdo e demais intervengdes
previstas no processo de Reurb, acompanhado do respectivo cronograma
fisico de execugdo, quando aplicével.
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6.16.3.2.

6.16.3.3.

6.16.3.4,

6.16.3.5.

Promover a compatibilizago multidisciplinar dos elementos técnicos,
juridicos, urbanfsticos, ambientais, sociais e registrals integrantes do
processo de Reurb, visando assegurar coeréncia técnica, integracdo
territorial, regularidade formal, suficiéncia documental e compatibilidade
entre os produtos técnicos vinculados ao procedimento administrativo de
Reurb;

Promover o saneamento técnico-administrativo do processo de Reurb,
mediante revisdo, compatibilizagdo, retificacdo e complementacdo dos atos,
documentos, informagBes e pecas técnicas integrantes do procedimento
administrativo, visando garantir regularidade formal, coeréncia
procedimental, suficiéncia documental e observincia das exigéncias
técnicas, juridicas, urbanisticas, ambientais e registrais aplicaveis;

Elaborar relatérios técnicos destinados a consolidagdo das informagdes,
registros e documentos necessarios a adequada instrugdo do procedimento
administrativo de Reurb;

Protocolar e acompanhar a tramitagdo do Projeto de Regularizagio
Fundidria perante a Comissdo Técnica de Regularizagdo Fundiaria (CTRF}, no
ambito municipal, prestando apoio técnico e administrativo relacionado a
analise, complementagio documental, esclarecimentos técnicos e
saneamento de eventuais pendéncias identificadas no curso do
procedimento administrativo, visando subsidiar a emissdo, no dmbito
municipal, da Certid3o de Regularizaggo Fundiiria (CRF).

6.17.4. Das entregas previstas no servico

6.16.4.1.

Para cada NU| contemplado na contratacdio, dever3o ser apresentados, no
minimo, os seguintes documentos e produtos técnicos:

L Relatério Técnico do Projeto de Regularizacio Fundidria,

contemplando todos os requisitos previstos no art. 35 da Lei Federal ne
13.465/2017 e no art, 30 do Decreto Federal n? 9,310/2018, acompanhado
das respectivas plantas, memoriais, relatérios, quadros técnicos e demais
documentos integrantes do PRF;

il relatorio técnico de saneamento do processo de Reurb,
contendo a descrigdo das inconsisténcias, falhas, pendéncias ou
desconformidades identificadas, bem como das medidas corretivas,
complementacSes, adequacBes e compatibilizagdes promovidas no dmbito
do procedimento administrativo;

1L documentos, relatérios, plantas, memoriais e demais pecas
técnicas compatibilizadas e consolidadas para instrugdo do procedimento
administrativo de Reurb;
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V. comprovantes de protocolo, tramitacdo e acompanhamento

do Projeto de Regularizagdo Fundiaria perante a Comiss3o Municipal de
Reurb, quando aplicével.

6.17.5. Consideracdes gerais

6.16.5.1. As plantas, memoriais, relatdrios e demais documentos técnicos integrantes
deste produto deverdo ser entregues em 02 (duas) vias impressas e em
midia digital, em formatos editaveis e ndo editaveis, preferencialmente nas
extensdes DOC, PDF e DWG, quando aplicdvel, observadas as exigéncias
técnicas, urbanisticas, registrais e administrativas incidentes sobre o
processo de Reurb;

6.16.5.2. Os documentos produzidos no &mbito deste produto deverao ser
devidamente datados e assinados por profissional legalmente habilitado,
acompanhado da respectiva ART ou RRT, quando exigivel;

6.16.5.3. Os produtos elaborados no dmbito deste produto possuem carater técnico
subsididrio ao procedimento administrativo de Reurb, competindo a
CONTRATANTE a andlise, validagio, aprovacdo e emissdo dos atos
administrativos correspondentes;

6.16.5.4. O protocolo e acompanhamento do Projetc de Regularizagdo Fundidria
junto 3 Comissdo Técnica de Regularizagdo Fundidria (CTRF), no &mbito
municipal, ndo implica garantia de aprovagdo automdtica do procedimento
administrativo, permanecendo a analise sujeita as exigéncias técnicas,
juridicas, urbanisticas, ambientais, registrais e administrativas aplicéveis;

6.16.5.5. Os dados pessoais, documentos e informagBes tratados no &mbito deste
produto deverdio observar as disposi¢des da Lei Federal n? 13.709/2018 {Lei
Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD), devendo a CONTRATADA

adotar medidas de seguranga, sigilo, rastreabilidade e protegio compativeis
com a natureza das informages tratadas.

[6.17. PRODUTO 14 - ELABORACAO DA CERTIDAC DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (CRF) |

6.17.1. A Certiddo de Regularizagio Fundiaria (CRF) consiste em ato administrativo destinado
4 formalizagdo da aprovagdo da Reurb e 3 instrugdo da fase registral do procedimento
administrativo de Reurb, devendo contemplar, quando aplicdvel, a aprovagdo do Projeto de
Regularizagdo Fundidria (PRF), a indicagfio das intervengBes previstas, a identificagdo dos
ocupantes das unidades regularizadas e os respectivos direitos reais atribuidos aos
beneficidrios.

6.17.2. Para cada NU! contemplado na contratacdo, deverd ser promovida a elaboragdo

técnica e a consolidacio documental da Certidio de Regularizacdo Fundidria (CRF),

compreendendo a organizagdo, compatibilizagio, sistematizagdo e consolidacéo dos

documentos integrantes do processo de Reurb, observadas as disposigbes da Lei Federal n®

13.465/2017, do Decreto Federal n® 9.310/2018, da legislagdo municipal aplicavel e das
%‘} exigéncias administrativas e registrais incidentes sobre o caso concreto.

i
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6.17.3. A elaboragdo da Certiddo de Regularizagio Fundiéria {CRF) devera observar
compatibilidade e coeréncia técnica com os produtos anteriormente desenvolvidos no ambito
da Reurb, especialmente em relagio ac Projeto de Regularizagdo Fundidria (PRF), projeto
urbanistico, memoriais descritivos, cadastro socioeconémico, estudos ambientais, estudos de
risco, andlise individual de concessdo de beneficios, listagem final dos beneficidrios e demais
documentos técnicos, juridicos, urbanisticos, ambientais, sociais e registrais vinculados ao
procedimento administrativo de Reurb.

6.17.4. A Certiddo de Regularizagdo Fundiaria (CRF), observadas as particularidades técnicas,
juridicas, urbanisticas, ambientais, sociais e registrais aplicaveis a0 respectivo NUI, bem como
as exigéncias administrativas e registrais incidentes sobre o caso concreto, poderad ser
constituida, dentre os documentos vinculados ao procedimento de Reurb e compreendidos
no objeto desta contratacdo, pelos seguintes elementos:

6.17.4.1. Projeto de Regularizagdo Fundidria (PRF) aprovado;
6.17.4.2. termo de compromisso, quando aplicivel;

6.17.4.3. listagem final dos ocupantes beneficiados, contendo a devida qualificagdo
dos beneficidrios, inclusive nos casos de legitimagdo fundidria ou
legitimacdo de posse, quando aplicivel, e os respectivos direitos reais
conferidos:

6.17.4.4. documentos técnicos, juridicos, urbanisticos, ambientais, sociais, registrais e
administrativos necessarios & formalizagdo da Certiddo de Regularizagiio
Fundidria (CRF) e a instrugdo da etapa registral da Reurb.

6.17.5. Das atividades previstas no servigo

ol 6.17.5.1. Promover a consclidagdo, organizacao e compatibilizagdo dos documentos
integrantes do procedimento adminisirativo de Reurb necessdrios 3
formalizacio da Certiddo de Regularizagdo Fundiaria {CRF);

6.17.5.2. Proceder a andlise juridica, dominial e documental das informagtes
relacionadas aos beneficidrios e respectivos imdveis, visando subsidiar a
consolidacio da listagem final de beneficidrios e a defini¢do dos direitos
reais aplicaveis;

6.17.5.3. Promover ¢ saneamento documental das pendéncias identificadas durante
a fase de consolidagdo da Certid3o de Regularizagdo Fundidria (CRF),
mediante revisdo, complementacdo, retificagdo e compatibilizaco dos
documentos e informagBes integrantes do procedimento administrativo,
quando possivel;

6.17.5.4. Organizar a lista final dos beneficiarios habilitados a titulagio, contendo, no
minimo:
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6.17.5.5.

6.17.5.6.

6.17.5.7.

R dados do imoével: quadra, lote, logradouro e numero da
unidade imobiliaria;
1. dados do beneficidrio: nome completo, RG, CPF, profissdo,

filiacdo, estado civil e regime de bens, quando aplicavel;

1 dados do cdnjuge ou companheiro(a): nome completo, RG,
CPF, profissio e filiagdo, quando aplicével.

Elaborar a minuta da Certid3o de Regulariza¢3o Fundidria (CRF), observando
os requisitos legais, urbanisticos, administrativos e registrais aplicaveis,
cantendeo, no minimo:

I nome do nucleo urbano regularizado;
. focalizagdo;
. modalidade da Reurb;

\TA responsabilidades relacionadas a execugdo das obras e
servicos constantes do cronograma fisico, quando aplicavel;

V. indicacdo numérica das unidades regularizadas, quando
houver;

Vi. indicacio das garantias eventualmente vinculadas as

operacBes financeiras destinadas a execugdo das obras e melhorias
essenciais da Reurb, quando aplicavel.

Consolidar e organizar os documentos necessdrios a instru¢do do

procedimento administrativo e a formaliza¢do da Certiddo de Regularizagio
Fundiaria (CRF);

Elaborar relatérios técnicos destinados a consolidagdo das informagdes e a
instrucdo documental da Certidac de Regularizagdo Fundidria {CRF).

6.17.6. Das entregas previstas no servico

6.17.6.1.

~ ’ .
—
LY

Para cada NUI contemplado na contratacdo, deverdo ser apresentados, no
minimo, os seguintes documentos e produtos técnicos:

L minuta da Certiddo de Regularizagdo Fundiaria (CRF),
destinada a assinatura pela autoridade competente;

Il lista final dos beneficidrios hahilitados a titulagdo, destinada
ainstrugdo do procedimento registral;

. documentos técnicos, juridicos e administrativos que
compdem a Certidio de Regularizagdo Fundidria (CRF), devidamente
organizados, compatibilizados e assinados, quando aplicavel;

<
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Iv. relatério técnico de consolidagio documental e preparacio
do procedimento administrativo vinculado a formalizacio da Certidio de
Regularizagdo Fundiéria {CRF);

V. documento formal de cessdo, autorizagio ou anuéncia
relacionado ao uso das pegas técnicas, projetos e documentos produzidos
no dmbito da contrata¢do, quando aplicavel.

6.17.7. Consideragdes gerais

6.17.7.1.

6.17.7.2.

6.17.7.3.

6.17.7.4,

6.17.7.5.

Todos os documentos integrantes deste produto deverdo ser entregues em
02 {duas) vias impressas e em midia digital, em formatos editiveis e nfio
editaveis, preferencialmente nas extensdes DOC, XLS e PDF, observadas as
exigéncias técnicas, administrativas e registrais aplicaveis ao procedimento
de Reurb;

Os documentos produzidos no &mbito deste produto deverdo ser
devidamente datados e assinados por profissional legaimente habilitado,
observadas as atribuigdes profissionais e as exigéncias legais,
administrativas e registrais aplicaveis;

Os documentos, pecas técnicas e manifestagdes elaborados no dmbito
deste produto possuem cardter técnico subsididrio & formalizagio da
Certiddo de Regularizagdo Fundiaria (CRF), competindo exclusivamente 2
CONTRATANTE a andlise, validagdo, aprovacdo e emissdo do respectivo ato
administrativo;

A elaboracgdo da minuta da Certiddo de Regularizagdo Fundidria (CRF) e dos
documentos correlatos ndo implica garantia de registro automético perante
o Cartéric de Registro de Imodveis competente, permanecendo o
procedimento sujeito & qualificaciio registral, as exigéncias iegalmente
cabiveis e as peculiaridades do caso concreto;

Os dados pessoais, documentos e informacgdes tratados no dmbito deste
produto deverdo observar as disposiges da Lel Federal n® 13.709/2018 (Lei
Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD), devendo a CONTRATADA
adotar medidas de seguranga, sigilo, rastreabilidade, integridade e protecdo
compativeis com a natureza das informag&es tratadas.

l 6.18. PRODUTO 15 - REGISTRO DA CERTIDAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - CRF I

6.18.1. Este produto consiste na realizacdo de diligéncias técnicas, administrativas e registrals
junto ao Cartério de Registro de Imdveis competente, com a finalidade de promover a
instrucdo registral da Reurb, compreendendo: o protocolo; o acompanhamento; o
saneamento de exigéncias registrais; a consolida¢do documental; a adogdo das providéncias
necessarias ao registro da Certiddo de Regulariza¢3o Fundiaria (CRF); e, por fim, abertura das
matriculas individualizadas correspondentes aos respectivos beneficidrios finais vinculados a

cada Nuicleo urbano Informal (NUJ) contemplado na contratacéo.
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6.18.2. A execucdo das atividades previstas neste produto deverd observar as exigéncias
legais, administrativas e registrais aplicaveis ao procedimento de Reurb, bem como as
orientagdes, determinages e exigéncias formuladas pelo Oficial de Registro de méveis
competente, observados os limites e a natureza do objeto contratado.

6.18.3. A CONTRATADA devera executar as diligéncias técnicas, administrativas e registrais
necessarias ao processamento da etapa registral da Reurb, visando ao registro da Certid3o de
Regularizacio Fundiaria (CRF) e a abertura das matriculas individualizadas correspondentes
aos beneficiarios finais, observadas as exigéncias legais e registrais incidentes sobre o caso

concreto.

6.18.4. Das atividades previstas no servigo

6.18.4.1,

6.18.4.2.

6.18.4.3.

6.18.4.4.

6.18.4.5.

6.18.4.6.

6.18.4.7.

6.18.4.8.

—=&— |

Protocolar os requerimentos, titulos e documentos necessarios a instrugdo
registral da Reurb perante o Cartério de Registro de Iméveis competente;

Acompanhar as prenotagbes e os atos registrais vinculados ao
procedimento de Reurb, promovendo a andlise técnica e juridica das
eventuais notas devolutivas e o respectivo saneamento, quando cabivel;

Promover a organizacio, conferéncia, compatibilizacdo e controle dos
documentos protocolizados e prenotados perante a Serventia de Registro
de Imoveis, observadas as exigéncias administrativas e registrais aplicdveis;

Providenciar, quando solicitado pelo Cartorio de Registro de [moveis
competente, a emissdo e apresentagdo de certides complementares,
declaragtes, plantas, memoriais descritivos e outros documentos técnicos e
administrativos vinculados ao objeto da contratagio e exigidos nc dmbito
do procedimento registral da Reurk;

Executar diligéncias técnicas, administrativas e registrais necessarias a
abertura das matriculas individualizadas e a efetivagio dos respectivos
registros imobilidrios, observadas as exigéncias legais e registrais aplicaveis
ao procedimento;

Eilaborar relatdrios técnicos e administrativos das diligéncias registrais
realizadas, contendo o histérico das prenotacbes, exigéncias registrais,
documentos apresentados, providéncias adotadas e situacdo registral do
procedimento;

Consolidar banco de dados cadastral destinado ao controle e a
rastreabilidade das matriculas individualizadas, titulos registrados,
beneficidrios titulados e atos registrais vinculados ao procedimento de
Reurb;

Retirar e entregar & CONTRATANTE os documentos protecolizados e
prenotados, acompanhados da Certiddo de Regularizagdo Fundiaria (CRF)

-
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registrada e das respectivas matriculas individualizadas abertas em nome
dos beneficidrios finais.

6.18.5. Das entregas previstas no servico

6.18.5.1. No ambito deste produto, deverdo ser apresentados, no minimo, os
seguintes documentos e produtos técnicos:

L Certiddo de Regularizagdo Fundidria (CRF) devidamente
registrada;

it matriculas imobiliarias individualizadas, abertas e registradas
em nome dos beneficidrios finais da Reurb, correspondentes aos lotes e
unidades integrantes do poligono regularizado;

L. relatorio  técnico-sintético das  diligéncias  registrais
realizadas, contendo, no minimo:

a) comprovantes de protocolo:

b) histérico das prenotaces;

c} certidSes emitidas pelo Cartdrio de Registro de
Imdveis;

d) notas devolutivas eventualmente emitidas;

e) providéncias adotadas para saneamento das

exigéncias registrais;
f) @ situacdo final do procedimento registral.

Iv. banco de dados cadastral consolidado de controle das
matriculas, em formate editdvel e PDF, contendo, no minimo:

a) identificagdo do niclec ou poligono regularizado;
b) nome do beneficiario;
c) nimero da matricula individualizada;

d) tipo de titulo registrado;
e) data do registro;

f) e informagBes complementares relacionadas ao
controle registral do procedimento, quando aplicivel.

©.18.6. Consideracdes gerais
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6.18.6.1.

6.18.6.2.

6.18.6.3.

6.18.6.4.

6.18.6.5.

Todos os documentos integrantes deste produto deverdo ser entregues em
02 (duas) vias impressas e em midia digital, em formatos editaveis e ndo
editiveis, preferencialmente nas extensdes DOC, XLS e PDF, ohservadas as
exigéncias técnicas, administrativas e registrais aplicaveis ao procedimento
de Reurb;

I Os documentos produzidos no &mbito deste produto
deverdio ser devidamente datados e assinados por profissional legalmente
habilitado, observadas as atribuigBes profissionais e as exigéncias legais,
administrativas e registrais aplicaveis;

Os documentos, pegas técnicas, diligéncias e manifestagdes elaborados no
ambito deste produto possuem carater técnico subsididrio e instrumental
ao procedimento registral da Reurb, permanecendo os atos de qualificagdo
registral, registro, averbagdo e abertura de matriculas sujeitos a analise e
decisio do Oficial de Registro de Imoveis competente, observadas as
exigéncias legais e registrais aplicaveis;

As exigéncias registrais supervenientes formuladas pelo Cartério de Registro
de Iméveis competente deverSo guardar pertindncia com o objeto
contratado e com os documentos técnicos produzidos no ambito da Reurb,
ndo implicando, automaticamente, ampliagdo irrestrita do escopo
contratual originalmente pactuado;

A atuacio da CONTRATADA no &mbito deste produto ndo implica garantia
absoluta de registro automético da Certiddo de Regulariza¢do Fundidria
(CRF) ou das matriculas individualizadas, permanecendo o procedimento
sujeito 3 qualificagio registral, as exigéncias legalmente cabiveis e as
peculiaridades do caso concreto;

Os dados pessoais, documentos e informagdes tratados no &mbito deste
produto deverdo observar as disposicBes da Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei
Geral de Prote¢iio de Dados Pessoais — LGPD), devendo a CONTRATADA
adotar medidas de seguranca, sigilo, rastreabilidade, integridade e protegdo
compativeis com a natureza das informagdes tratadas.

{6.19. PRODUTO 16 - EVENTO DE ENTREGA DOS TiTULOS

6.19.1. Evento publico destinado 3 entrega formal dos titulos de Reurb aos beneficiarios
finais, com carater institucional, informativo e simbélico, integrando as a¢des de mobilizagdo
social e encerramento do processo de Reurb.

6.19.2. Para cada NU! contemplado na contratagdo, o presente servico compreende a
prestacio de assessoria técnica, administrativa, social e juridica durante a realizacdo do
evento oficial de entrega dos titulos aos respectivos beneficidrios, integrando o conjunto de
acdes conclusivas do processo de Reurb,

~=— |\
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6.19.3. A CONTRATADA devera disponibilizar equipe multidisciplinar qualificada, prestando
suporte juridico, social e administrativo aos beneficiarios durante a realizagdo do evento.

6.19.4. O escopo do presente produto contempla atividades presenciais de atendimento ao
publico, esclarecimento técnico, apoio operacional as atividades vinculadas ao evento e
elaboragdo dos registros documentais pertinentes.

6.19.5. Das atividades previstas no servigo

6.19.5.1. Prestar apoio técnico e disponibilizar equipe multidisciplinar qualificada,

prestando suporte juridico, social e administrativo aos beneficidrios durante
a realizacdo do evento, do seguinte modo:

I Atividades juridicas

a) Prestacdo de esclarecimentos juridicos aos
beneficidrios acerca do contelido dos titulos de Reurb:

b} Atendimento de ddvidas refacionadas aos aspectos
registrais, dominiais e aos efeitos juridicos decorrentes da titulagio;

c) Prestacdo de suporte técnico durante as atividades
de atendimento vinculadas ao evento.

. Atividades de servigo social

a) Orientagéio social aos beneficidrios, com mediagdo
institucional e apoio informativo;

b} Apoio 3 organizagdo do fluxo de atendimento,
recepcdo e encaminhamento dos beneficidrios durante a realizagdo do
evento;

c} Elaboragdo de Relatdrio Técnico Social do Evento,
contendo analise da participacio, demandas identificadas, ocorréncias
verificadas e eventuais encaminhamentos realizados.

1. Atividades administrativas e operacionais

a) Apoic a conferéncia das listas nominativas de
beneficidrios;

b) Auxilio na separagdo, organiza¢io e entrega dos
titulos de Reurb;

c) Apoio ao controle de presenca, recepcio e
direcionamento dos usudrios:

Prefeitura Municipzal de Betim - MG

Rua Pard de Minas, n° 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412

73

&Jm




i

PREFEITURA DE

3 B E T I M PROJETO BASICO REGULARIZAGAO FUNDIARIA - REURS | BETIM - MG
.1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB
i FUTURO PARA TODOS Secretdria Adjunta de Habitacdio e Regularizagdo do Solo - SAHB
d) Prestacio de apoio administrativo as atividades

institucionais vinculadas ao evento e as demandas operacionais da equipe
da CONTRATANTE durante a realizagdo da solenidade.

6.19.6. Das entregas previstas no servigo

6.19.6.1. No ambito deste produto, deverdo ser apresentados, no minimo, os
seguintes documentos e produtos técnicos:

1. suporte técnico, social, juridico e administrativo prestado
durante a realizag3o do evento;

1. Relatério Técnico Social elaborado pelo assistente social
responsavel;

. relatdrio técnico-administrativo contendo:
a) descricdo das atividades realizadas;
k) listas de presenga;
c) ocorréncias relevantes verificadas durante o evento;
d) registros fotogrdficos eventualmente produzidos

durante a realizacdo do evento, quando aplicével;

e) e indicagdo de encaminhamentos e pendéncias
identificadas.

6.19.7. Consideragdes gerais

6.19.7.1. A equipe minima para execugao do servico devera ser composta por:
. 01 (um) advogado;
L. 01 {um) assistente social;
ll. e 02 {dois} auxiliares administrativos.

6.19.7.2. A atuacio da CONTRATADA no dmbito deste produto possui carater técnico,
administrativo, social e juridico subsididrio as atividades institucionais
promovidas pela CONTRATANTE no contexto do evento de entrega dos
titulos.

6.19.7.3. A definicio do local de realiza¢io do evento, bem como a disponibilizacdo
da infraestrutura fisica, operacional e institucional necessiria a sua
execucdo, incluindo espago fisico, mobilidrio, equipamentos, sonorizagdo,
montagem, locacio, produgdo audiovisual, logistica operacional, recepgdo
institucional e demais estruturas ou servigos correlatos, serao de
‘-v"",."/{;/‘____r_ responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.
L
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6.19.7.4. Os documentos e relatérios produzidos no 4mbito deste produto deverdo
ser entregues em meio digital, preferencialmente nas extensdes DOC e PDF,
devidamente datados e assinados por profissional legalmente habilitado,
quando aplicavel.

6.19.7.5. Os dados pessoais e informagdes tratados no ambito deste produto deveriio
observar as disposicdes da Lei Federal n? 13,709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), devendo a CONTRATADA adotar

medidas de seguranga, sigilo e protegio compativeis com a natureza das
informagdes tratadas.

6.20. PRODUTO 17 - COORDENACAO E REGISTRO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NAS ETAPAS DO
PROCESSO DE REURB

6.20.1. A coordenagdo e a administracio dos processos de Reurb relativos aos NUIs
contemplados na contratagdio constituem eixo metodoldgico estruturante deste Projeto
Basico, compreendendo o exercicio continuo de direcdo, supervis3o, integracdo e
harmonizacdo das atividades técnicas, juridicas, urbanisticas, sociais e administrativas
indispensaveis a consecugdo do processo.

6.20.2. Para fins deste instrumento, a CONTRATADA devera manter estrutura técnica de
coordenacio compativel com a complexidade das atividades contratadas, suficiente para
promover o acompanhamento metodolégico, a integracio operacional e o controle técnico
das atividades vinculadas aos processos de Reurb abrangidos pela contratac3o.

6.20.3. O presente produto possui natureza transversal e estratégica, funcionando como
instdncia de coordenagdo técnica e acompanhamento metodolégico das etapas da Reurb,
responsdvel por conferir unidade, consisténcia, continuidade, integracdo e controle ao
desenvolvimento processual.

6.20.4. Das atividades previstas no servigo

6.20.4.1. Constituem atividades minimas a serem executadas no ambito deste
produto:

il planejar, gerir e articular, de forma continua, os fluxos
procedimentais inerentes a Reurb, assegurando coeréncia metodoldgica e
aderéncia as normas federais e municipals aplicdveis;

n promover a integragdo das equipes multidisciplinares,
garantindo uniformidade técnica e procedimental nas ac¢des de natureza
social, juridica, urbanistica, ambiental, cartorial e documental;

. promover mecanismos de rastreabilidade e registro formal
das atividades executadas, mediante elabora¢do de relatérios técnicos,
registros de campo, atas, termos de ciéncia e demais instrumentos
administrativos destinados a subsidiar o controle interno e externo;
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V. estabelecer interlocucdio continua com a Administragao
Publica Municipal, especialmente com os orgdos responsaveis pela
fiscalizacdio, acompanhamento e deliberagdo técnica, de modo a viabilizar
analises, validagdes, ajustes procedimentais e saneamento de eventuais
inconformidades;

\'A monitorar prazos, metas, marcos intermediarios e resultados
previstos, adotando mecanismos de governanga, gestdo de riscos e controle
de qualidade capazes de mitigar riscos de falhas, atrasos e inconsisténcias
de natureza juridica, técnica ou operacional;

VL. zelar pela conformidade normativa das atividades
executadas, observando os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n®
13.465/2017, Decreto Federal n® 9.310/2018, legislagdo urbanistica
municipal, principios da Administragdo Publica e exigéncias registrais
aplicaveis ao procedimento de Reurb;

VIl orientar e acompanhar a execu¢do dos demais produtos
previstos neste Projeto Bésico, assegurando que cada entrega se relacione

organicamente com os objetivos centrais da Reurb, contribuindo para a
viabilizacdo da titulagiio dos ocupantes, a seguranga juridica da posse e a
integracdo dos nucleos ao ordenamento territorial formal;

Vili. coordenar e acompanhar o0s registros  técnicos,
administrativos e operacionais relacionados & execugdo das etapas da
Reurb, assegurando adequada organizagdo documental e rastreabilidade
das informacdes produzidas no dmbito da contratacéo.

6.20.5. Das entregas previstas no servigo

6.20.5.1. No ambito deste produto, deverdc ser apresentados, no minimo, os

A

seguintes documentos e produtos técnicos:

I relatérios  técnicos periddicos de coordenagio e
acompanhamento das atividades executadas no dmbito da Reurb;

1. registros administrativos e documentos de controle
relacionados &s atividades de coordena¢do, acompanhamento
metodoldgico e integragio operacional das equipes multidisciplinares;

in. atas, termos de ciéncia, registros de acompanhamento,
controles operacionais e demais instrumentos administrativos produzidos
no dmbito das atividades de coordenacdo técnica;

Iv. consolidagio dos registros de acompanhamento das etapas
executivas da Reurb, contendo informacdes relativas ao andamento dos
produtos, pendéncias identificadas, encaminhamentos realizados e medidas
corretivas eventualmente adotadas;

NS
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V., documentos e registros técnicos destinados a subsidiar as
atividades de fiscalizagdo, acompanhamento, controle interno e controle
externo da contratacdo.

6.20.6. Considerag¢des gerais

6.20.6.1.

6.20.6.2.

6.20.6.3,

6.20.6.4.

6.20.6.5.

O presente produto possui cardter transversal e integrador, nio se
confundindo com a execugdo autdnoma dos demais produtos previstos
neste Projeto Basico, cabendo & CONTRATADA atuar na coordenagdo
técnica, acompanhamento metodolégico, supervisio procedimental e
registro sistemdtico das atividades vinculadas aos processos de Reurb

abrangidos pela contratac¢io.

A atuac¢do da coordenagdo técnica deverd observar compatibilidade com o
cronograma fisico da contratagdo, os marcos executivos previstos para os
demais produtos e as demandas efetivamente submetidas & apreciacio da
equipe de coordenagdo ao longo da execugio contratual.

Os documentos, relatérios, registros administrativos e demais elementos
produzidos no dmbito deste produto deverdo ser mantidos organizados e
disponibilizados a CONTRATANTE sempre que solicitado, observadas as
exigéncias administrativas, técnicas e registrais aplicdveis aos processos de
Reurb.

A coordenacdo técnica prevista neste produto n3o compreende a
substituicdo das competéncias institucionais da Administragdo Publica
Municipal, tampouco implica transferéncia de atribuicdes decisérias,
deliberativas, fiscalizatérias ou de poder de policia administrativa
relacionadas aos processos de Reurb.

Os dados pessoais e informagdes tratados no dmbito deste produto deverdo
observar as disposi¢des da Lei Federal n? 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), devendo a CONTRATADA adotar
medidas de seguranga, sigilo, rastreabilidade e prote¢fio compativeis com a
natureza das informacgdes tratadas.

6.21. PRODUTO 18 - FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA GESTAO DOS
PROCESSOS DE REURB

6.21.1. O presente produto compreende o fornecimento, implantacdo, parametrizacdo,

frnt

2'v2'?

~rte técnico assistido e disponibilizacio de solugdo tecnolégica destinada ao
»eracional, administrativo, social, cartografico e documental dos processos

//mcalados aos nucleos urbanos informais contemplados na contratacgo.

6.21.2. A solugdo tecnoldgica devera possuir arquitetura compativel com ambiente web ou
desktop, na modalidade “on primeses”, contemplando funcionalidades voltadas & gestdo
integrada das atividades técnicas, sociais, juridicas, urbanisticas, cadastrais, territoriais e
registrais inerentes aos procedimentos de Reurb, permitindo a centraliza¢3o, organizagdo,
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consulta, atualizacdo, controle e rastreabilidade das informagdes produzidas no ambito da
execucio contratual. contendo, no minimo:

6.21.3. A solu¢c3o tecnoldgica deverd contemplar, no minimo, funcionalidades compativeis

com:

6.21.4.1.

6.21.4.2.

6.21.4.3,

6.21.4.4,

6.21.4.5.

6.21.4.6.

6.21.4.7,

6.21.4.8.

6.21.4.9,

6.21.4.10.

cadastro social e socioecondmico dos beneficidrios da Reurb,

cadastro territorial e imobiliario dos lotes, unidades, ocupagdes e demais
informagdes relacionadas aos nicleos urbanos informais contemplados na
contratacao;

gerenciamento de informagdes juridicas, documentais, administrativas e
operacionais vinculadas aos procedimentos de Reurb;

organizacdo, armazenamento, consulta, controle, vinculagdo e recuperagdo
de documentos digitais relacionados aos processos de Reurb;

gerenciamento de usudrios, perfis de acesso, permissdes operacionais e
rastreabilidade das informagdes registradas na plataforma;

acompanhamento territorial e georreferenciado dos nucleos urbanos
informais contemplados na contratagdo;

coleta de informagdes em campo por meio de dispositivo movel compativel
com tablets;

emissdo de relatdrios, listagens, fichas cadastrais, formularics e demais
documentos operacionais vinculados 3 Reurb;

acompanhamento operacional das etapas, atividades e registros
relacionados & execucdo dos processos de Reurb;

registro de histdrico das operagbes realizadas pelos usudrios da solugdo
tecnoldgica, observados os niveis de acesso e permissdes operacionais da
plataforma.

6.21.4. A solugdo tecnolégica deverd ser disponibilizada em maodelo de licenciamento por
tempo indeterminado, uso durante o periodo de execucdo contratual previsto para os
servicos de Reurb, incluindo os servigos acessérios necessarios a sua operacionalizagdo, nio
se caracterizando como contratagdo de desenvolvimento integral de software sob demanda.

6.21.5. Das atividades previstas no servigo

6.21.5.1.

Constituem atividades minimas a serem executadas no dmbito deste
produto:

I disponibilizar solugdo tecnolégica em ambiente web ou

desktop, na modalidade “on primeses” compativel com os fiuxos
operacionais da Reurb;

S
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It. fornecer licenciamento de uso por tempo indeterminado dos
maédulos previstos neste Projeto Basico, observados os quantitativos
estabelecidos nas pegas orgamentdrias da contratacao;

. realizar a implantagio, parametriza¢3o e configuragao inicial
da solu¢do tecnoldgica;

V. promover a instala¢do, ativa¢éo e treinamento operacional
dos mddulos disponibilizados aos usuarios indicados pela CONTRATANTE;

V. executar os servigos de importagdo, migracdo, organizagdo e
integracdo de dados necessdrios & operacionalizagio da solugio
tecnologica, observados os formatos, padrdes, compatibilidade técnica e

bases de dados disponibilizados pela CONTRATANTE;

Vi. disponibilizar moédulo de coleta de dados em campo
compativel com dispositivos méveis, destinado ac cadastramento social,
territorial e operacional das informag8es produzidas no dmbito da Reurb;

VIl. disponibilizar funcionalidades cartograficas e
georreferenciadas destinadas ao acompanhamento territorial, espacial e
operacional dos nlicieos urbanos informais contemplados na contratagiio;

vill, disponibilizar funcionalidades destinadas ao gerenciamento,
consulta, atualizagdo, controle e emiss&o de informacdes cadastrais, sociais,
territoriais, documentais e operacionais relacionadas aos processos de
Reurb;

ix. realizar adequagbes operacionais, parametrizacdes, ajustes
técnicos e customizagbes pontuais vinculadas 3 operacionalizacdo da
solugdo tecnolégica contratada, observados os limites funcionais da
plataforma originalmente fornecida;

X. disponibilizar suporte técnico remoto, operacional e assistido
aos usuarios cadastrados na solugdo tecnoldgica durante o periodo previsto
nas peg¢as orcamentdrias da contratagdo;

XL disponibilizar mecanismos de controle de acesso,
rastreabilidade, registro de operagBes e armazenamento organizado das
informagdes vinculadas aos processos de Reurb;

A

X, manter mecanismos destinados a preservacio da
integridade, disponibilidade, consisténcia, seguranca e recuperacdo das
informag¢bes armazenadas na solugdo tecnolégica, observadas as boas
praticas apliciveis a seguranga da informacéo e protecio de dados;

Prefeitura Municipal de Betim - MG

Rua Para de Minas, n° 640, Brasileia, Betim-MG, CEP: 32600-412

79




Wy~

= PREFEITURA DE

BETIM

FUTURO PARA TQDROS

PROJETO BASICO REGUI.AR]ZACﬁO FUNDIARIA - REURB | BETIM - MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB
Secretaria Adjunta de Habitagdo e Regularizagdo do Solo - SAHB

Xil. disponibilizar mecanismos de exportagdo das informagdes e
documentos armazenados na plataforma em formatos digitais
interoperaveis e editaveis;

X, disponibilizar mecanismos de cépia de seguranca e
recuperacdo das informagfes compativeis com a natureza operacional da
solugdo tecnoldgica e com as boas préticas aplicaveis a seguranga da
informacao.

6.21.6. Das entregas previstas no servigo

6.21.6.1. No ambito deste produto, deverdo ser disponibilizados, no minimo, os

seguintes servigos, funcionalidades e produtos tecnicos:

L disponibilizacio da solugdo tecnolégica em ambiente
operacional acessivel aos usuarios autorizados pela CONTRATANTE;

Il. disponibilizacdo dos maddulos tecnologicos previstos neste
Projeto Basico;

. implantagdo, configuragdo e parametrizagdo operacional da
solugdo tecnoldgica;

\'A treinamento operacional dos usudrios indicados pela
CONTRATANTE;
V. disponibilizagdo de ambiente destinado ao cadastramento,

gerenciamento, consulta e atualizagdo das informagcdes relacionadas aos
processos de Reurb;

Vi, disponibilizacio de funcionalidades destinadas ao
cadastramento e gerenciamento de informagBes sociais, territoriais,
documentais, operacionais e cadastrais relacionadas a Reurb;

VIL. disponibilizagdo de funcionalidades de emissdo, controle,
armazenamento, vinculacdo, recupera¢io e organiza¢do documental;

VI, disponibilizagio de funcionalidades cartograficas e
georreferenciadas compativeis com as atividades operacionais da Reurb;

IX. disponibilizagio de médulo de coleta de informagbes em
campo compativel com dispositivos méveis;

X. importagdo, migragio, consolidacdo e integracdo dos dados
necessarios & operacionalizacdo da plataforma;

Xl. disponibilizacdo de suporte técnico e acompanhamento
operacional dos usudrios durante o periodo previsto na contratagao;
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XIl. disponibilizagdo de mecanismos de controle de usudrios,
permissdes, rastreabilidade de operagdes e registros de utilizagdo da
plataforma;

XL, fornecimento de relatérios técnicos e registros operacionais
relacionados as atividades de implantagiio, parametrizagdo, treinamento,
suporte e operacionaliza¢do da solugo tecnolégica.

6.21.7. Consideragdes gerais

6.21.7.1. A solugdo tecnolégica deverd operar em ambiente web ou desktop, na
modalidade “on primeses”, em servidor de dados fornecido pela
CONTRATANTE, permitindo utilizagdo simultdnea pelos usudrios autorizados
pela CONTRATANTE, observados os quantitativos de licengas, usudrios,
horas técnicas e suporte previstos nas pe¢as orgamentdrias da contratagdo.

6.21.7.2. As funcionalidades, méddulos e recursos disponibilizados deverdo possuir
compatibilidade operacional com as atividades técnicas, sociais, juridicas,
urbanisticas, cartogréficas, cadastrais e registrais vinculadas aos processos
de Reurb contemplados na contratagfo.

6.21.7.3. A CONTRATADA devera garantir a confidencialidade, integridade,
rastreabilidade, disponibilidade e seguranca das informagfes armazenadas
e processadas na solucdc tecnolégica, observadas as disposictes da Lei
Federal n2 13.709/2018 {Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD).

6.21.7.4. A solugdo tecnolégica deverd possuir mecanismos de armazenamento,
recuperagdo e exportagdo das informagdes e documentos produzidos no
ambito da execugdio contratual, de modo a assegurar continuidade
operacional, rastreabilidade e disponibilidade dos dados & Administragdo
Pdblica Municipal.

6.21.7.5. Os dados, documentos, cadastros, registros territoriais, informagdes sociais,
arquivos digitais e demais elementos produzidos ou inseridos na solugdo
tecnoldgica no dmbito da execugdo contratual permanecerdo vinculados a
CONTRATANTE, devendo ser disponibilizados em formato digital editavel e
interoperavel sempre que solicitado pela Administragdo Pablica Municipal.

6.21.7.6. As atividades de importagdo, migragdo e integracdo de dados previstas
neste produto observardo a disponibilidade, integridade, padronizacio,
compatibilidade técnica e fornecimento das bases de dados sob
responsabilidade da CONTRATANTE, ndo compreendendo tratamento
ilimitado, saneamento irrestritc ou reconstrugio integral de bases
cadastrais eventualmente inconsistentes, incompletas ou incompativeis.

6.21.7.7. As atividades de customizacdo da solugdo tecnoldgica restringem-se a
adequagdes operacionais, parametrizacBes, ajustes técnicos e melhorias
pontuais vinculadas as funcionalidades originalmente disponibilizadas pela
plataforma, ndo compreendendo o desenvolvimento irrestrito de novos E‘
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6.21.7.8.

6.21.7.9.

sistemas, médulos auténomos ou funcionalidades desvinculadas do objeto
da contratacdo.

O servico de apoio, suporte e acompanhamento dos usuarios compreende
suporte assistido destinado as etapas de implantacdo, estabilizagdo
operacional, treinamento e inicio de utilizagdo da solugdo tecnolégica pelos

usuarios da CONTRATANTE, observade o periodo previsto nas pegas
or¢amentarias da contratagdo.

A disponibilizagdo da solugdo tecnolégica ndo compreende o fornecimento,
pela CONTRATADA, de equipamentos de informatica, infraestrutura fisica de
rede, dispositivos moveis, servicos de conectividade de internet ou demais
recursos materiais de responsabilidade operacional da CONTRATANTE, saivo
previsdo expressa em sentido diverso nas pecas da contratacdo.

6.21.7.10. A operacionalizacio da solugdo tecnolégica deverd observar
compatibilidade com os quantitativos de usuarios, licengas, horas técnicas,
servicos de suporte e demais pardmetros previstos nas peg¢as orgamentarias
da contratagdo.

6.21.7.11. O detalhamento técnico e pormenorizado dos quesitos relacionados 2
tecnologia da informagio deverdo constar em documento complementar a
este Projeto Basico.

Betim, 22 de maio de 2025.
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