



**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,  
PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)**

EAP	Custo S/ BDI	Custo C/ BDI	%
<b>CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA</b>			
FUNDAÇÃO	R\$ 9.355,200	R\$ 11.887,65	0,85
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 317.480,963	R\$ 403.423,06	28,68
ESTRUTURA	R\$ 30.558,913	R\$ 38.831,21	2,76
ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 83.276,902	R\$ 105.819,96	7,52
REVESTIMENTO	R\$ 8.113,300	R\$ 10.309,57	0,73
PINTURA	R\$ 27.594,068	R\$ 35.063,78	2,49
EQUIPAMENTOS	R\$ 4.295,260	R\$ 5.457,99	0,39
<b>MEIA QUADRA DE BASQUETE</b>			
FUNDAÇÃO	R\$ 4.156,935	R\$ 5.282,22	0,38
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 147.867,360	R\$ 179.492,89	12,76
EQUIPAMENTOS	R\$ 3.396,400	R\$ 4.315,81	0,31
<b>PARQUINHO INFANTIL</b>			
FUNDAÇÃO	R\$ 3.464,113	R\$ 4.401,85	0,31
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 78.569,142	R\$ 99.837,81	7,10
EQUIPAMENTOS	R\$ 50.312,350	R\$ 60.249,04	4,28
<b>PISTA DE CAMINHADA</b>			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 91.843,944	R\$ 116.706,10	8,30
PINTURA	R\$ 51.331,863	R\$ 65.227,40	4,64
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 53.357,628	R\$ 47.389,66	3,37
<b>IMPLANTAÇÃO GERAL</b>			
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 53.357,628	R\$ 64.583,08	4,59
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 68.810,970	R\$ 87.438,10	6,22
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.194,370	R\$ 2.788,39	0,20
DRENAGEM	R\$ 32.951,120	R\$ 41.870,99	2,98
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.928,50	R\$ 16.428,24	1,17
Total do <b>BDI (COVENCIONAL)</b>	R\$ 213.133,72		<b>100%</b>
Total do <b>BDI (DIFERENCIADO)</b>	R\$ 44.327,34		
<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>R\$ 1.135.216,93</b>		
<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 1.406.804,79</b>		

Eng<sup>a</sup> **ANDRÉA SUELY PAIXÃO**  
**CREA-MG 63.301/D**  
Superintendente de Obras