PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

PROJETO BASICO GERAL (PBG)

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Transito

QUADRO RESUMO DO PROJETO BASICO
Valor Total Estimado: R$ 4.759.060,00
Critério de Julgamento: Menor Preco
Regime de Execugao: Empreitada por preco unitario
Sistema de Registro de Pregos? Néo
Exige Vistoria? Néo
Exige Garantia de Proposta? Sim (1%)
Permite Subcontratagao? Sim
Permite Consércio? Néo
Exige Qualificagdo Técnica? Sim
Exige Balango e indices? Sim
Exige Capital Social Minimo? Néo
Exige Patriménio Liquido Minimo? Sim (5%)
Exige Garantia de Contratagao? Sim (5%)
Esse quadro resumo possui finalidade exclusivamente informativa, devendo ser
interpretado em conjunto com o Projeto Basico Geral Completo, o qual prevalecera sobre
qualquer resumo, sintese ou interpretagao parcial.

1. OBJETO E CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico a contratacao de pessoa juridica especializada
para execugao de servigos comuns de engenharia destinados a Operagao Tapa-Buracos — OTB
no Municipio de Esmeraldas/MG, compreendendo servicos de manutengéo e conservagao corretiva
da malha viaria, incluindo a execugéo de tapa-buracos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ, recomposicdo da base quando necessaria, bem como a execugao de quebra-molas e/ou
passagens elevadas de pedestres, quando tecnicamente demandados pela Administracdo, com
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos
necessarios a adequada execugdo dos servicos, em conformidade com as especificagdes técnicas,
planilhas orgamentarias, memoriais, composi¢cdes de custos e demais documentos integrantes da
contratagao.

1.2. A licitagao sera realizada em lote tnico, compreendendo os servigos integrantes da Operacao
Tapa-Buracos — OTB e as demais intervengdes previstas no objeto, conforme especificagbes técnicas,
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planilhas orgamentarias, memoriais e demais documentos técnicos integrantes do processo. A adogao
do lote unico justifica-se pelas caracteristicas técnicas e operacionais da contrata¢do, considerando a
utilizagdo de estrutura operacional compativel, envolvendo mobilizagdo de equipes, maquinas,
equipamentos, materiais e demais recursos necessarios a execugao dos servigos, bem como pela
necessidade de coordenacdo integrada das intervengdes demandadas pela Administracdo. A
concentracao da execugdo em uma unica contratada favorece a definicdo das responsabilidades pela
execucao das Ordens de Servigo, bem como a gestdo, a fiscalizagdo, a medigao e o acompanhamento
contratual, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar e nas Justificativas Técnicas
integrantes do processo.

1.3. Integram o objeto todos os servigcos, materiais, mdo de obra, maquinas, equipamentos,
ferramentas, transporte, sinalizagdo, medidas de seguranga e demais recursos e providéncias
necessarios a adequada execucao das intervengdes demandadas pela Administracdo, observadas as
especificagbes técnicas, planilhas orgamentarias, memoriais, composi¢cdes de custos e demais
documentos integrantes da contratacao.

1.4. A execugdo do objeto contratado sera realizada sob o regime de empreitada por prego
unitario, de acordo com as condi¢oes, especificagbes e critérios definidos neste Projeto Basico e nos
demais documentos técnicos integrantes da contratacao, sendo a execugéo, a medi¢do e o pagamento
vinculados as quantidades efetivamente executadas, aferidas e aceitas pela Administragao.

1.5. Os itens, unidades de medida, quantitativos estimados, especificagbes técnicas e pregos de
referéncia encontram-se detalhados nas planilhas orgamentarias, composicdes de custos e demais
documentos técnicos integrantes da contratacdo. Os quantitativos estimados deverdao estar
acompanhados das respectivas memorias de calculo e dos critérios técnicos utilizados para o
seu dimensionamento, de modo a demonstrar objetivamente os parametros adotados para a definicdo
das quantidades previstas na contratagcao, sem prejuizo de que a execugao efetiva ocorra conforme as
necessidades identificadas pela Administragdo, mediante emissao de Ordens de Servico.

1.6. A presente licitagdo nao serd processada pelo procedimento auxiliar do Sistema de
Registro de Pregos, previsto no Capitulo X da Lei n® 14.133/2021, conforme fundamentagéo constante
do Estudo Técnico Preliminar e das Justificativas Técnicas integrantes do processo.

1.7. Natureza da contratacdo: servico comum de engenharia destinado ao atendimento de
necessidade de natureza continuada, sem dedicagao exclusiva de mao de obra, cuja execucéo
ocorrera conforme as demandas identificadas pela Administragdo durante a vigéncia contratual,
mediante emissao de Ordens de Servigo.
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1.8. O instrumento contratual estabelecera de forma detalhada as regras aplicaveis a execugao,
gestao, fiscalizagao, vigéncia, emissao e atendimento das Ordens de Servi¢co, medig¢do, recebimento,
pagamento e demais condigbes da contratagéo.

1.9. A unidade requisitante da presente contratacao é a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Transito.

2, FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagdo da contratacdo e a justificativa da necessidade da solugdo adotada
encontram-se pormenorizadas no Estudo Técnico Preliminar — ETP, documento constitutivo da fase
de planejamento da contratagao, que demonstrou o interesse publico envolvido, avaliou as alternativas
disponiveis e fundamentou a solugéo adotada, servindo de base para a elaboragéo do presente Projeto
Basico. Os quantitativos estimados da contratagcdo deverdo estar fundamentados nas
respectivas memérias de calculo e nos critérios técnicos de dimensionamento constantes dos
documentos técnicos que instruem o processo..

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2026 sob as
identificacoes de n° 0280 e n° 1178, conforme consta em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar — ETP, documento integrante da fase de planejamento da contratagédo, que fundamentou a
solugao adotada, avaliou sua viabilidade técnica e econémica e serviu de base para a elaboragao deste
Projeto Basico.

3.2. A solugéo proposta consiste na contratagéo de pessoa juridica especializada para execugao
de servigos comuns de engenharia destinados a Operagao Tapa-Buracos — OTB no Municipio
de Esmeraldas/MG, compreendendo servigos de manutengao e conservagéao corretiva da malha viaria,
incluindo tapa-buracos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, recomposicao da base
quando necessaria, execugdo de quebra-molas e/ou passagens elevadas de pedestres, quando
tecnicamente demandadas pela Administracdo, com fornecimento de materiais, mado de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a adequada execugao dos
servigos, conforme documentagéo técnica integrante da contratacao.

3.3. A solugéo foi concebida durante a fase de planejamento da contratagdo, considerando as
necessidades de manutencdo e conservagdo da malha viaria municipal e o carater variavel das
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intervencgdes, cujos locais e quantitativos efetivamente necessarios serdo definidos conforme as
demandas identificadas pela Administragdo ao longo da vigéncia contratual. Os servicos seréo
executados mediante emissdo de Ordens de Servigo, nas quais serdo definidos os locais de
intervencédo, os servigos a serem executados, os quantitativos estimados para cada demanda e os
respectivos prazos, observadas as especificagdes técnicas, unidades de medida, pregos unitarios
contratados e demais critérios estabelecidos neste Projeto Basico e nos documentos técnicos
integrantes da contratacao.

3.4. A solugdo compreende a execugdo dos servigos necessarios ao atendimento das intervencoes
demandadas pela Administragdo mediante Ordens de Servigo, incluindo mobilizagdo e
desmobilizagdo de equipes e equipamentos, sinalizagdo e seguranca das areas de intervengéo,
preparacao dos locais, corte e remogédo de materiais deteriorados quando necessarios, recomposigéo
da base, aplicacdo e compactagao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, execucdo de
quebra-molas e/ou passagens elevadas de pedestres, transporte e destinagao adequada dos materiais
removidos, limpeza das areas apds a execugao e demais servicos correlatos tecnicamente necessarios
a manutencao e conservagao da malha viaria, observadas as especificagoes e condi¢des estabelecidas
nos documentos integrantes da contratagéo.

3.5. A solugdo contempla, ainda, o cumprimento integral das normas técnicas aplicaveis, da
legislagdo ambiental, trabalhista, de trénsito e de seguranga do trabalho, bem como das condi¢des
estabelecidas nas especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias, memoriais e demais documentos
integrantes da contratagdo, assegurando que os servigos efetivamente executados atendam aos
padrdes de qualidade, seguranga, funcionalidade e durabilidade exigidos para a adequada manutengao
e conservagao da malha viaria municipal.

3.6. Por se tratar de contratagcdo destinada ao atendimento de necessidade de natureza
continuada de manuteng¢ao e conservagao da malha viaria municipal, a execugao ocorrera durante
a vigéncia contratual, conforme as necessidades identificadas pela Administragcdo, mediante emisséo
de Ordens de Servigo. A contratada devera manter, durante a execugdo contratual, capacidade
operacional compativel com as demandas que lhe forem regularmente encaminhadas, permanecendo
responsavel pela qualidade dos servigos executados e pela corregdo de eventuais vicios, defeitos ou
desconformidades identificadas, observadas as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021, as normas técnicas
aplicaveis e as condigdes estabelecidas no instrumento contratual.

3.7. A implementacéo da solucdo proporcionara ao Municipio de Esmeraldas a melhoria das
condigbes de conservacao e trafegabilidade da malha viaria municipal, mediante o atendimento das
demandas de manutengdo corretiva identificadas pela Administracdo, especialmente por meio da
Operacado Tapa-Buracos — OTB e das demais intervengbes correlatas previstas na contratagao,
contribuindo para a reducdo de deterioragbes no pavimento, melhoria das condi¢gbes de circulagao,
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seguranga e conforto dos usuarios das vias, preservagao da infraestrutura viaria existente e maior
eficiéncia no atendimento as necessidades de manutengédo da malha viaria municipal.

3.8. Considerando que as especificagbes técnicas, os servigos, as unidades de medida e os
respectivos pregos de referéncia encontram-se definidos na documentagéo técnica integrante do
processo administrativo, e que os quantitativos estimados deverao estar fundamentados em
memorias de calculo e critérios técnicos de dimensionamento, a contratacao destina-se a selegéo
da proposta mais vantajosa para a execucao dos servigos de manutengéo e conservacao da malha
viaria municipal. Os quantitativos previstos constituem estimativas para fins de dimensionamento
da contratagao, ndo representando obrigagao de execucéao integral pela Administragédo. Os locais de
intervencdo, os servicos a serem executados e os quantitativos correspondentes a cada demanda
serdo definidos pela Administracdo mediante emissdo de Ordens de Servigo, observados os limites
quantitativos e financeiros da contratagéo, as especificagdes técnicas, os precos unitarios contratados
e as demais condigdes estabelecidas nos documentos que integram o processo.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1, Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem
ser atendidos os requisitos descritos no Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A execugdo dos servigos de manutengdo e conservagdo da malha viaria, por sua prépria
natureza, podera ocasionar impactos ambientais temporarios e localizados, decorrentes da utilizagédo
e circulagdo de maquinas, veiculos e equipamentos, remogao de materiais deteriorados, utilizagdo de
CBUQ e demais insumos, geracao de residuos, emissao de poeira, ruidos e interferéncias temporarias
no trafego e na dindmica das vias objeto das intervengdes.

4.3. No caso da presente contratagao, tais impactos sdo considerados compativeis com a natureza
dos servigos e passiveis de adequada mitigagdo mediante a adogdo de boas praticas de engenharia,
gerenciamento e destinagdo adequada dos residuos e materiais removidos das vias, controle da
emissdo de poeira e ruidos, utilizagdo racional dos recursos naturais, observancia da legislagéo
ambiental vigente e cumprimento das exigéncias estabelecidas nas especificagdes técnicas, memoriais
e demais documentos que compdem o processo administrativo.

4.4. A execugdo dos servicos devera observar os principios da sustentabilidade, seguranga,
funcionalidade, qualidade e durabilidade, atendendo as normas técnicas aplicaveis, especialmente as
normas técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas, manuais e
especificagoes técnicas aplicaveis aos servigos de manutengao e conservagao da infraestrutura
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viaria, bem como as demais disposigbes legais e regulamentares pertinentes a execugao dos servigos,
observando-se, especialmente:

4.41. Utilizagéo racional de materiais, agua, energia e demais recursos naturais durante a
execugao dos servigos;

4.4.2. Adocado de medidas destinadas ao controle da emissao de poeira, ruidos e demais
impactos temporarios decorrentes da execugéo dos servigos;

4.4.3. Armazenamento adequado de materiais, produtos, insumos e residuos, evitando
contaminacao do solo e das redes de drenagem;

4.4.4. Gerenciamento e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos e materiais
provenientes das intervenc¢des na malha viaria, em conformidade com a legislacdo aplicavel e com
as normas técnicas pertinentes;

4.4.5. Manutencéo da limpeza, organizagao e adequada sinalizagédo das areas de intervengao
durante a execugao dos servigos, de modo a preservar a seguranga dos trabalhadores, pedestres
e usuarios das vias;

44.6. Recuperacgdo das areas eventualmente afetadas pela execug¢ao dos servigos, quando
tecnicamente cabivel e aplicavel.

4.5. Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser utilizados materiais e insumos que atendam as
normas e especificagdes técnicas de desempenho, qualidade, seguranga, durabilidade e
sustentabilidade aplicaveis aos servicos de manutengédo e conservagao viaria, contribuindo para a
adequada vida util das intervengbes executadas e para a redugdo da necessidade de manutengdes
corretivas prematuras, em consonancia com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n® 14.133/2021.

4.6. Os residuos eventualmente passiveis de reaproveitamento, reciclagem ou destinagédo
ambientalmente adequada deverao receber tratamento compativel com sua natureza, observadas as
disposic¢des da legislagao ambiental aplicavel e das normas técnicas pertinentes, cabendo a contratada
comprovar, sempre que exigido pela Administragdo, a adequada destinagdo dos residuos e
materiais gerados ou removidos durante a execu¢ao dos servigos.

4.7. Considerando que as intervengdes serdo executadas em vias publicas do Municipio de
Esmeraldas/MG, cujos locais serao definidos pela Administragdao conforme as necessidades de
manutencgao e conservagao da malha viaria, mediante emissao de Ordens de Servigo, a execucao
contratual devera observar as caracteristicas especificas de cada local, as especificagdes técnicas e
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os demais documentos integrantes da contratagdo, adotando-se todas as medidas necessarias a
minimizac&o dos impactos ambientais e das interferéncias temporarias decorrentes da execugao dos
Servigos.

4.38. Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais decorrentes da presente contratagédo
possuem carater predominantemente temporario e mitigavel, podendo ser adequadamente controlados
mediante a observancia da legislagdo ambiental vigente, das normas técnicas aplicaveis, das boas
praticas de engenharia e das medidas mitigadoras previstas nos documentos técnicos da contratagao,
nao constituindo impedimento a execugao dos servigos objeto deste Projeto Basico.

Indicagao de marcas ou modelos na execugao (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)
4.9. N&o se aplica a presente contratagao.

Da vedagao de contratagao de marca ou produto na execugao do servigo

4.10. Nao se aplica a presente contratacao.

Catalogos, folhetos, fichas técnicas, laudos e certificagoes na execugao do objeto

4.11. Nao havera necessidade de apresentagado, por parte do licitante vencedor, de catalogos,
folhetos, fichas técnicas, laudos ou certificagbes de qualidade, salvo quando expressamente
previstos nas especificagoes técnicas ou nos demais documentos integrantes da contratagao,
ou quando necessarios a comprovagdo da conformidade técnica dos materiais, equipamentos ou
produtos empregados na execugao dos servigos. Na hipétese de surgirem duvidas quanto a qualidade,
caracteristicas ou conformidade dos materiais utilizados, a Administracdo podera solicitar os
documentos, ensaios, laudos ou demais elementos tecnicamente pertinentes a verificacdo de sua
conformidade, observadas as exigéncias e especificagcdes estabelecidas na contratagao.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.12. Nao se aplica a presente contratagao.

Subcontratagéao

4.13. A subcontratagdo devera restringir-se a parcelas especificas da execug¢dao contratual,
mediante prévia autorizagdo da Administragdo, permanecendo vedada a subcontratagdo integral do
objeto ou de parcela cuja execugdo comprometa a responsabilidade técnica assumida pela contratada

principal. Cabera a Administragao analisar, em cada caso, a regularidade e a capacidade técnica do
eventual subcontratado para a execugéo das atividades que Ihe forem atribuidas, permanecendo a
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contratada principal integralmente responsavel perante a Administragdo pela execugéo do objeto, nos
termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

4.14. Considerando as caracteristicas dos servigos objeto desta contratacdo, sera admitida a
subcontratagao parcial de parcelas especificas da execugao contratual, desde que previamente
autorizada pela Administragdo e observadas as condigoes estabelecidas neste Projeto Bésico, no Edital
e no instrumento contratual, permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pela
execugdo do objeto, pela qualidade dos servicos e pelo cumprimento das obrigagoes
contratuais, nos termos do art. 122 da Lei n° 14.133/2021, observadas as seguintes condig¢des:

4.14 1. A contratada permanecera integralmente responséavel perante a Administracéo pelo
cumprimento das obrigagcbes contratuais, inclusive quanto as parcelas executadas por
subcontratada, ndo se estabelecendo vinculo contratual direto entre a Administracdo e a
Subcontratada.

4.14.2. A autorizacdo da subcontratacdo nédo prejudicara o exercicio das atividades de gestéo
e fiscalizagcdo pela Administracéo, que podera acompanhar e verificar a execugéo das parcelas
subcontratadas, sem prejuizo da responsabilidade integral da contratada principal.

4.14.3. A contratada devera solicitar previamente autorizagdo da Administragdo para a
subcontratagdo pretendida, identificando a subcontratada, a parcela do objeto a ser subcontratada
e apresentando a documentagdo necessaria a comprovagdo de sua capacidade técnica e de sua
reqularidade juridica, fiscal e trabalhista, quando exigivel.

4.14 4. A contratada devera comprovar, previamente a autorizagdo da subcontratagdo, que a
subcontratada possui capacidade técnica compativel com as atividades que Ihe serdo atribuidas,
atendidos os requisitos estabelecidos neste Projeto Basico, no Edital e na legislagdo aplicavel.

4.14.5. A subcontratada devera observar as disposigbes contratuais aplicaveis a parcela que
Ihe for atribuida, inclusive quanto aos padrbées de qualidade, prazos de execug¢do, normas de
seguranga, especificagbes técnicas, utilizagdo de materiais e demais exigéncias previstas neste
Projeto Basico e no instrumento contratual, permanecendo a contratada principal responsavel
perante a Administragdo pela adequada execugdo dos servigos subcontratados.

4.14.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que possua vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo, na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, bem como com seu conjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, nos
termos da legislagéo vigente.
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4.15. O contratado principal sera o unico responsavel pelo cumprimento integral das obrigagbes
contratuais, inclusive quanto as atividades realizadas por terceiros subcontratados, nos termos do § 2°
do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021. A subcontratagdo ndo afasta nem reduz sua responsabilidade
perante a Administragdo quanto a qualidade, conformidade, prazos e demais obrigacdes relativas aos
servigos executados.

4.16. Os subcontratados deverao atender aos requisitos de habilitagdo técnica compativeis com as
parcelas que lhes forem atribuidas, quando exigiveis, bem como observar as normas técnicas,
trabalhistas, ambientais e de seguranga do trabalho aplicaveis a execugao dos respectivos servigos.

4.17. A subcontratagdo somente podera ser realizada mediante solicitagdo formal do contratado
principal e autorizagao prévia e expressa da Administragdo. O pedido devera conter:

4.17.1. Identificagdo do subcontratado, com documentagcao comprobatéria de habilitagao;
4.17.2. Detalhamento das atividades que serdo subcontratadas; e
4.17.3. Declaragdo de responsabilidade do contratado principal pelo acompanhamento e

garantia da qualidade das atividades subcontratadas.

4.18. A Administragado tera o direito de fiscalizar as atividades realizadas pelo subcontratado, de
modo a verificar o cumprimento das obrigacdes contratuais. O contratado principal devera disponibilizar
todas as informacgdes e documentos necessarios a fiscalizagdo das parcelas subcontratadas, bem
como assegurar o acesso aos locais de execugao dos servigos, quando necessario.

4.19. A utilizagdo de subcontratados em desacordo com as condigdes previstas neste Projeto Basico
e no contrato ensejara a aplicagao das penalidades cabiveis ao contratado principal, conforme disposto
nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais sangbes legais e
contratuais.

4.20. E vedada a subcontratacdo em cadeia, ou seja, a delegacao de atividades por parte do
subcontratado a terceiros, salvo autorizagédo prévia e expressa da Administragdo, com as devidas
justificativas.

Garantia da proposta

4.21. Sera exigida dos licitantes, no momento da apresentagao da proposta, a comprovagéao do
recolhimento de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagéo, no valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor estimado da contratagado, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/2021,
observadas as formas admitidas pela legislagao aplicavel.
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4.22. Para fins de calculo da garantia de proposta, sera considerado o valor total estimado da
contratagao, constante da planilha orgamentaria que integra o presente Projeto Basico Geral.

4.23. A garantia de proposta apresentada sera analisada quanto a sua regularidade, suficiéncia e
conformidade com as exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico, no Edital e na legislagéo aplicavel.

4.23.1. Para fins de demonstragao do célculo, a garantia de proposta correspondera a 1% (um
por cento) do valor total estimado da contratagao, conforme discriminado no quadro abaixo:

Garantia da

Objeto Geral Valor Estimado Proposta (1%)

Execucdo de Servicos de Operacdo Tapa-

Buracos - OTB para manutencdo - €| pe 4 759 060,00 | RS 47.590,60
conservagdo da malha viaria do Municipio de
Esmeraldas/MG

4.24. Considerando que a presente licitagdo sera realizada em lote unico, para a execugéo integral
do objeto da contratagéo, a garantia de proposta sera exigida em relagéo ao valor total estimado da
contratagao, observando-se o respectivo valor indicado na tabela acima.

4.25. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades admitidas pela Lei n°
14.133/2021, a escolha do licitante, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

4.26. Agarantia de proposta sera executada nas hipoteses previstas no art. 58 da Lein® 14.133/2021,
especialmente quando o adjudicatario se recusar a assinar o contrato ou ndo apresentar os documentos
necessarios para a contratacao.

4.27. A garantia da proposta sera liberada ou restituida aos licitantes apds a celebragéo do contrato
ou apos a revogacgao, anulagéo ou encerramento do procedimento licitatério, na forma da legislagéo
aplicavel.

4.271. garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, nos
termos do art. 58, § 2°, da Lei n° 14.133/2021.

Garantia da contratagao

4.28. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagéo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.
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4.28.1. Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

4.29. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato:

4.29.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.29.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.29.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.29.4. Sera permitida a substituigdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagao ou
de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fiqgue descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.29.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de caugédo em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizacao.

4.29.6. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato. O prazo para a prestagéo da garantia, através do seguro-
garantia, sera de no maximo 1 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagéo e anterior
a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei n° 14.133, de 2021, sob de pena de
aplicagédo das sancoes cabiveis.

4.30. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com corregdo monetaria.

4.31. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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4.32. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.33. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.33.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigbes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi
aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.34. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de n&o aceitacéo,
0 pagamento de:

4.341. prejuizos advindos do n&do cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

4.34.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcao a contratada; e

4.34.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.

4.35. A apdlice do seguro-garantia ou a fianga bancaria devera ter cobertura para o pagamento direto
ao empregado das verbas devidas em razéo da inadimpléncia do Contratado.

4.35.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de deciséo
judicial, sendo suficiente decisado definitiva em processo administrativo, que apure o montante
devido.

4.36. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emiss&o do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

4.37. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugado ou o adimplemento pela Administragao.
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4.38. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.39. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.39.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.39.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.40. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagédo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagao, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.40.1. A extingado da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da
Susep.
4.40.2. A Administragédo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

4.41. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.42. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Projeto Basico.

4.43. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

444, A garantia de execugédo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Projeto Basico.

Vistoria
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4.45. Nao sera exigida nem prevista a realizagdo de vistoria prévia pelos licitantes, considerando a
natureza do objeto, caracterizado pela prestagéo de servicos de conservagao e manutencao da malha
viaria municipal, com intervenc¢des executadas em diferentes vias e locais, conforme as necessidades
identificadas pela Administracdo e formalizadas por meio de Ordens de Servico.

4.46. A auséncia de vistoria prévia ndo prejudica a adequada formulagao das propostas, uma vez
que as condicOes, especificacdes, quantitativos estimados e demais elementos necessarios a
compreensao do objeto encontram-se definidos nos documentos que integram a contratagao, devendo
a futura contratada observar as condig6es especificas de cada intervengdo quando da emissao
da respectiva Ordem de Servigo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao

5.1. Os servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis do envio da
ordem de servigo (OS) ou documento equivalente.

5.1.1. A OS, ou documento equivalente, sera encaminhado ao fornecedor por meio do
endereco eletrénico (e-mail) informado na proposta ou por outro canal de comunicagéo previamente
disponibilizado e validado pelo fornecedor, devendo este confirmar o recebimento para fins de
comprovagao de ciéncia.

5.1.2. Na auséncia de confirmagao formal de recebimento pelo fornecedor, presumir-se-a,
para todos os efeitos, que a OS foi regularmente entregue no meio de comunicagéo indicado,
iniciando-se, a partir da data do envio, a contagem do prazo contratual para a execug¢ao do
objeto.

5.2. A execugao dos servicos objeto deste Projeto Basico devera observar rigorosamente as
especificagoes técnicas do projeto executivo e as normas da Associagado Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, devendo a contratada assegurar a qualidade, durabilidade e seguranga dos
servigos executados.

5.3. Os servigos deverdo ser executados sob o regime de empreitada por prego unitario,
compreendendo o fornecimento de todos os insumos, equipamentos, mdo de obra qualificada,
transporte, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e demais despesas necessarias a
plena execugao da obra.
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54. A contratada devera mobilizar equipe técnica habilitada e equipamentos adequados, mantendo
no local da obra responsavel técnico legalmente registrado no CREA ou CAU, durante todo o
periodo da execugao contratual.

5.5. A execugao do objeto ocorrera ao longo da vigéncia contratual, conforme as demandas
identificadas pela Administragdo, mediante Ordens de Servigo emitidas pela Administracdo, nas
quais serao indicados os locais das intervengdes, os servicos demandados, os quantitativos estimados
e os respectivos prazos de execugdo, quando aplicavel. A contratada devera observar as
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e demais documentos integrantes deste Projeto
Basico, bem como as normas técnicas aplicaveis e as orientagdes da fiscalizagdo, permanecendo
integralmente responsavel pela qualidade, seguranga e conformidade dos servigos executados.

5.6. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com a legislagdo trabalhista,
previdenciaria, ambiental, de transito e de seguranga do trabalho, cabendo a contratada adotar todas
as providéncias necessarias a regularidade e seguranga da execugao.

5.7. A contratada devera providenciar e manter, durante a execugdo dos servigos, a adequada
sinalizagdao das areas de intervengao, incluindo os dispositivos necessarios a seguranca dos
trabalhadores, pedestres, condutores e demais usuarios das vias, em conformidade com a legislagao
de transito, as normas técnicas aplicaveis e as orientagées da Administracao.

Métodos, Rotinas e Procedimentos de Execugao

5.8. Os métodos, rotinas e procedimentos de execugdo deverdo observar as boas praticas de
engenharia, as normas técnicas aplicaveis, especialmente as da ABNT, bem como as especificagbes
técnicas, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos integrantes deste Projeto Basico.

5.9. A contratada devera planejar a execugéo de forma racional, observando a sequéncia técnica
adequada dos servigos, a mobilizagdo dos recursos necessarios, o controle tecnolégico dos materiais
e a realizagao de ensaios, verificagdes e ajustes necessarios a garantia da qualidade dos servigos
executados. Todos os servicos deverdo ser realizados de modo a permitir verificagao objetiva,
medigao precisa e adequada fiscalizagado pela Administragao.

Tecnologias e Padrées Construtivos
5.10. A execugdo dos servicos devera observar os padrées e métodos estabelecidos nas

especificagdes técnicas, memoriais, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que
integram este Projeto Basico, empregando materiais, equipamentos, técnicas e procedimentos
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compativeis com as normas técnicas brasileiras e com as boas praticas aplicaveis aos servigos de
manutengdo e conservagao da malha vidria.

5.11. Serdo admitidos exclusivamente materiais, tecnologias, equipamentos e métodos executivos
compativeis com as especificagdes técnicas e demais documentos integrantes deste Projeto Basico,
observadas as normas técnicas aplicaveis. A adocao de solugéo técnica diversa daquela prevista na
contratagdo somente sera admitida quando devidamente justificada, tecnicamente adequada e
previamente autorizada pela fiscalizagdo, desde que n&o implique alteragdo indevida do objeto,
reducéo da qualidade, desempenho, seguranca ou durabilidade dos servigos.

Frequéncia e Periodicidade de Execugao

5.12. A execucdo dos servicos ocorrera de acordo com as necessidades identificadas pela
Administracdo ao longo da vigéncia contratual, mediante emissdo de Ordens de Servico, ndo se
estabelecendo cronograma fisico-financeiro mensal fixo para a execugao global do objeto, em razao
da natureza continua e variavel das demandas de conservacdo e manutencdo da malha viaria
municipal.

5.13. A contratada devera manter capacidade operacional compativel com as demandas
determinadas pela Administracdo, observando os prazos, locais, quantitativos e demais condigbes
estabelecidas nas respectivas Ordens de Servigo, de modo a assegurar a adequada execugéo dos
Servigos.

Cronograma de Realizagao dos Servigos

5.14. A programacéo dos servicos sera definida pela Administragdo conforme as necessidades
verificadas durante a execugéo contratual, mediante Ordens de Servigo, nas quais serdo indicados,
conforme o caso, os locais das intervengbes, os servicos a serem executados, os quantitativos
estimados e os respectivos prazos de execugao.

5.15. A afericdo da execugdo e o0s respectivos pagamentos serao realizados com base nos
quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos pela Administragdo, observados os
pregos unitarios contratados, ndo gerando os quantitativos estimados obrigacdo de execucgao integral
pela Administragao.

5.16. Eventuais adequagdes na programacdo dos servicos poderdo ser determinadas pela
Administracdo em razao das condigdes da malha viaria, da urgéncia das intervengdes, das condi¢des
climaticas, da disponibilidade das frentes de servigo ou de outras circunstancias devidamente
justificadas relacionadas a execugao do objeto.
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Local e horario da prestagao dos servigos

5.17. Os servigos serdo executados em vias publicas situadas no Municipio de Esmeraldas/MG,
nos locais definidos pela Administragdo conforme as necessidades de manutengéo e conservagéo da
malha viaria e formalizados mediante Ordens de Servico. Os trabalhos serdo realizados,
preferencialmente, em horario comercial, podendo a fiscalizagdo determinar ou autorizar a execugao
em horarios diferenciados quando as condigbes operacionais, de trafego, seguranga ou interesse
publico assim exigirem, observadas as normas aplicaveis e adotadas as medidas necessarias a
seguranga dos trabalhadores e usuarios das vias.

Rotinas a serem cumpridas
5.18. A contratada devera cumprir, dentre outras, as seguintes rotinas minimas:

5.18.1. manter responsavel técnico legalmente habilitado e devidamente registrado no
conselho profissional competente, responsavel pelo acompanhamento e supervisdo técnica dos
Servigos;

5.18.2. assegurar a organizagao, lempeza e adequada sinalizagdo das areas de intervengéo,
adotando as medidas necessarias A seguranca dos trabalhadores, pedestres, condutores e demais
usuarios das vias;

5.18.3. registrar e comunicar a fiscalizagao quaisquer ocorréncias relevantes;
5.18.4. atender prontamente as solicitagdes e orientagdes da fiscalizagao;
5.18.5. manter atualizados os documentos obrigatdrios relativos a execugao contratual,

inclusive ART/RRT e registros de seguranga do trabalho.

Materiais a serem disponibilizados

5.19. Todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, mao de obra e demais recursos
necessarios a execugao dos servigos serao de responsabilidade da contratada, devendo atender
integralmente as especificagbes técnicas, planilhas, memoriais e demais documentos que integram a
contratacao, bem como as normas técnicas aplicaveis.

5.20. Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e adequados a finalidade
a que se destinam, ficando a contratada responsavel pela substituicdo imediata de quaisquer materiais
recusados pela Administragao.
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Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.21. Para fins de elaboragao da proposta, os licitantes deverao considerar:

5.21.1. as especificagbes técnicas, os quantitativos estimados, as planilhas orgamentérias,
memoriais e demais documentos técnicos integrantes deste Projeto Basico;

5.21.2. as caracteristicas gerais da malha viaria municipal e as condi¢des inerentes a execugao
dos servigos em vias publicas;

5.21.3. a necessidade de compatibilizagao entre todas as etapas e sistemas construtivos;

5.21.4. os custos diretos e indiretos, inclusive mobilizagao, desmobilizagéo, encargos, tributos,
seguros, riscos e demais despesas necessarias a execugao completa do objeto;

5.22. A apresentagdo da proposta implica pleno conhecimento e aceitagdo de todas as condigbes
estabelecidas neste Projeto Basico e nos documentos técnicos que o integram.

5.23. A execucgdo do objeto sera realizada sob o regime de empreitada por prego unitario, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021, considerando a natureza dos servigos e a impossibilidade de definicao
prévia e exata dos quantitativos que serdo efetivamente executados em cada local de intervengao. A
remuneragdo da contratada sera apurada mediante a medigdao dos quantitativos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizagao, aplicando-se os respectivos precos unitarios contratados,
nos quais deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, tributos, lucros, mobilizagdo e desmobilizagdo, administragao, controle tecnoldgico,
transporte, materiais, equipamentos, mao de obra e demais despesas necessarias a perfeita execugao
dos servigos.

5.24. As medigbes e os pagamentos serdo efetuados com base nos servigos efetivamente
executados, medidos e aceitos pela fiscalizagao, em conformidade com as respectivas Ordens de
Servigo e com as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

5.25. Para fins de medicdo, serdo consideradas exclusivamente as quantidades dos servigos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo, conforme as respectivas unidades de medida

constantes da planilha orgamentaria, aplicando-se os pregos unitarios contratados.

5.26. O pagamento das medigdes ocorrera somente apds a emissao de atestado de conformidade
pela fiscalizagao.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
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5.27. Conforme Orientagdo Normativa n°® 51 da Advocacia-Geral da Unido e Decisdao n° 202/2002,
da 1% Camara do TCU, a garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacao de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

5.28. A garantia legal do objeto deverd obedecer ao prazo estabelecido na Lei n° 8.078, de
11/09/1990, (Cddigo de Defesa do Consumidor), aplicando-se todas as disposigdes do mesmo,
ressalvado o disposto no art. 140, § 6°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.29. O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximird a contratada, pelo prazo legal
aplicavel, da responsabilidade pela qualidade, durabilidade, seguranca e adequada execugédo dos
servicos realizados e dos materiais empregados, permanecendo responsavel pela corregéo, reparagao,
reconstrucdo ou substituicdo, as suas expensas, dos servicos ou materiais em que forem identificados
vicios, defeitos, inadequacgdes ou desconformidades imputaveis a execucgao contratual, observadas as
disposic¢des da legislagao aplicavel.

5.30. Havendo garantia oferecida pelo fabricante ou fornecedor dos materiais empregados, esta
prevalecera nos limites de suas condigdes e sera complementar as demais garantias legais e
contratuais aplicaveis, devendo ser formalmente comprovada quando exigida pela Administragao.

5.31. A contratada sera integralmente responsavel pela qualidade técnica dos servigos, bem
como pela qualidade técnica dos materiais e dos servigos executados ou fornecidos, respondendo pela
conformidade da execugdo com as especificagdes técnicas, normas aplicaveis e condigbes
estabelecidas no Edital, no contrato, neste Projeto Basico e nos demais documentos integrantes da
contratacao.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.32. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. N&o se aplica, nesta contratagdo, o procedimento auxiliar do sistema de registro de precos
previsto no Capitulo X da Secdo V da Lei n° 14.133, de 2021.

7. VIGENCIA
71. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses contados da data de publicagao

do seu extrato no Diario Oficial Eletronico do Municipio de Esmeraldas - DOEME, na forma da Lei
n® 14.133, de 2021.
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7.1.1. Considera-se como data de publicacido o 1° dia util sequinte ao da disponibilizac&o da
informacdo no DOEME, nos termos do paragrafo unico do art. 4° da Lei n°® 2.485, de 2015.

7.1.2. A divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) é condigédo
indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos seguintes
prazos, contados da data de sua assinatura:

7.1.2.1. 20 (vinte) dias uteis, no caso de licitacao;

7.1.2.2. 10 (dez) dias uteis, no caso de contratagao direta.

7.2. Por se tratar de contratagdo de servigo continuo de manutencgao e conservagao da malha
viaria municipal, a vigéncia contratual podera ser prorrogada sucessivamente, respeitada a vigéncia
maxima decenal, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021, desde que haja previsao no
instrumento convocatério e que a autoridade competente ateste que as condigbes e os pregos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagéo com a contratada ou a extingéo
contratual sem 6nus para qualquer das partes.

8.

7.2.1. A eventual prorrogagédo da vigéncia dependera de justificativa da area competente,
demonstracdo da manutengdo da necessidade dos servigos, avaliagdo da vantajosidade da
continuidade da contratacdo, disponibilidade orgamentaria e atendimento as demais condigbes
estabelecidas na Lei n® 14.133/2021 e no instrumento contratual.

7.2.2. PRAZO DE EXECUGAO

7.2.3. O prazo de execugédo dos servigos correspondera ao periodo de vigéncia contratual,
observada a data estabelecida para o inicio da execugédo, sendo as intervencdes realizadas
conforme as necessidades identificadas pela Administragao e formalizadas mediante Ordens de
Servigo, nas quais serdo definidos, conforme o caso, os locais, os servigos, os quantitativos
estimados e os respectivos prazos de execugao.

7.24. O prazo de execugcdo acompanhard a vigéncia contratual e suas eventuais
prorrogagbes, observadas as condi¢des, justificativas e autorizagbes previstas na Lei n°
14.133/2021 e no instrumento contratual.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.
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8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, os prazos de
execucdo serdao prorrogados automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O o6rgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Ap6s a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar reunido inicial com os
representantes da contratada e da fiscalizagao para alinhamento das obrigagbes contratuais, definicao
dos procedimentos para emissédo e atendimento das Ordens de Servigo, dos procedimentos de
fiscalizagdo, dos canais de comunicagao, da forma de medi¢do dos servigos e das demais orientagdes
necessarias ao inicio e 8 adequada execugao contratual.

Preposto

8.6. A contratada devera designar formalmente preposto para representa-la durante toda a
execucdao do contrato, antes do inicio da prestagcdo dos servigos, indicando seus poderes e
responsabilidades perante a Administracado para acompanhamento da execucao do objeto.

8.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

8.8. A execucgéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

8.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, VI);

8.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, Il);
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8.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregéo da execugao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto
Municipal n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, IIl);

8.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023,
art. 22, IV).

8.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal
n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, V).

8.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, a proximidade
do término da vigéncia contratual, visando a adog¢édo das providéncias necessarias para eventual
prorrogagao, quando cabivel, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentagéo municipal
aplicavel.

Fiscalizagdo Administrativa

8.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 23, | e II).

8.16. Caso ocorram descumprimento das obrigagées contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n° 20, de 17 de
janeiro de 2023, art. 23, IV).

8.17. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou prorrogagao contratual.
(Decreto Municipal n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 22, VII)

Gestor do Contrato

8.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato
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para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de
2023, art. 21, IV).

8.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n°® 20, de 17
de janeiro de 2023, art. 21, Il).

8.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagédo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n°® 20, de
17 de janeiro de 2023, art. 21, IlI).

8.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto Municipal n° 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 21, VIII).

8.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacado de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto Municipal n°® 20, de 17 de janeiro de 2023, art. 21, X).

8.23. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto Municipal n® 20, de 17 de janeiro de 2023,
art. 21, VI).

8.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor competente para a
formalizagcao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
9.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.
9.2. Considerando que a execugédo do objeto ocorrera sob o regime de empreitada por prego

unitario, a medicdo sera realizada com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizagdo, de acordo com as respectivas unidades de medida e pregos unitarios constantes da
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planilha orgcamentaria integrante da contratagdao. O pagamento correspondera aos servigos
efetivamente medidos e atestados no periodo, observadas as Ordens de Servigco emitidas pela
Administracao, as especificagdes técnicas e as demais condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

9.3. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

9.3.1.1. n&o produziu os resultados acordados,

9.3.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

9.3.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Recebimento do Objeto

9.4. Para fins de medigéo, a Contratada apresentara os quantitativos dos servigos efetivamente
executados no periodo, devidamente discriminados em planilha de medicdo e acompanhados da
respectiva memoria de célculo, observadas as Ordens de Servigco emitidas pela Administracao.

9.4.1. Tratando-se de servigo comum de engenharia, a medicdo devera considerar os
servicos efetivamente executados, observadas as unidades e os pregos unitarios contratados,
condicionada a verificagdo e ao aceite da fiscalizagao.

9.4.2. Somente serdo considerados para fins de medigdo e pagamento os servigos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagao, nao sendo devido pagamento por quantitativos
meramente estimados ou previstos nas Ordens de Servico que ndo tenham sido efetivamente
executados.

9.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022.

9.6. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagcdo de cobrancga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
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9.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
Municipal n°® 20, de 2023).

9.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, VII, art. 22, X, Decreto Municipal n°® 20, de 2023).

9.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.10. Para fins de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato apurara os servigos
efetivamente executados no periodo, em conformidade com as respectivas Ordens de Servigo,
projetos executivos, quando aplicaveis, memoriais descritivos, especificacbes técnicas e demais
documentos integrantes deste Projeto Basico, registrando o resultado em relatorio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

9.10.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

9.10.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, os servigos executados ou materiais empregados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a respectiva medigdo enquanto permanecerem pendéncias que possam ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

9.10.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo dos
ensaios, testes e controles tecnologicos aplicaveis, bem como a apresentagdo dos respectivos
laudos, relatdrios ou demais documentos técnicos exigidos pela fiscalizagao.

9.10.4. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em
desacordo com este Projeto Basico, as especificagdes técnicas, memoriais, planilhas
orcamentarias, Ordens de Servigo e demais documentos técnicos integrantes da contratagédo, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

9.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
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9.11.1. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

9.11.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

9.12. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da contratada pela
solidez, seguranca, qualidade e perfeita execugcédo dos servigos, nem sua responsabilidade técnico-
profissional, observadas as disposi¢oes da Lei Federal n° 14.133/2021 e da legislagao aplicavel.

Liquidagao

9.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacado, na forma desta seg¢éao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° do Decreto Municipal n® 19, de 17 de janeiro de 2023.

9.16. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

9.16.1. O prazo de validade;

9.16.2. A data da emissao;

9.16.3. Os dados do contratado e do contratante;

9.16.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;

9.16.5. O valor a pagar;

9.16.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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9.17. Havendo erro na apresentagcdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizagéo da
situagéo, sem 6nus ao contratante;

9.18. A nota fiscal ou documento de cobranga equivalente devera ser acompanhada da
documentagdo necessaria a comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada,
observadas as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021 e da regulamentagao aplicavel.

9.19. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condigbes de
habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagao em licitagdo, no
ambito do érgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

9.20. Constatando-se a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

9.21. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.22. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9.23. Havendo servigcos efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalizagao,
0s pagamentos seréo realizados normalmente até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado nao regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento:
9.24. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos do Decreto Municipal n® 19, de 17 de

janeiro de 2023.

9.25. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagédo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | — (6/100) | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento:

9.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

9.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagcao aplicavel.

9.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

9.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacao de pagamento

9.30. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamentos.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagédo é de R$ 4.759.060,00 (quatro milhGes, setecentos e
cinquenta e nove mil e sessenta reais), conforme planilha orcamentaria, composi¢des de custos e

demais documentos técnicos que integram o presente Projeto Basico, considerando os quantitativos
estimados para fins de dimensionamento da contratagdo, ndo implicando obrigacdo de execugéo
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integral pela Administragdo, uma vez que os servigos serdo executados conforme as necessidades
identificadas e formalizadas mediante Ordens de Servico.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrédo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao a ser informada
previamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, ainda na fase preparatéria da contratacgao, ja
que nenhuma contratagao sera feita sem a indicagao dos créditos orgamentarios para pagamento das
parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagao, sob pena de nulidade
do ato e de responsabilizacao de quem l|he tiver dado causa, conforme dispde o art. 150 da Lei n°®
14.133, de 2021.

11.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo serdo custeadas com recursos
or¢camentarios do Municipio de Esmeraldas/MG, consignados nas dotagbes orcamentarias préprias
e especificas para a manutengéo e conservagao da malha viaria municipal, observadas as disposi¢coes
da Lei Orcamentaria Anual — LOA e demais normas orgamentarias e financeiras aplicaveis.

11.3. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da
Lei Orgcamentaria respectiva e liberagcao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, se for
caso.

12. OBRIGAGOES
12.1. Das obrigagoes do Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com este Projeto Basico, seus anexos e demais documentos da contratagio;

12.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico e nos
demais documentos da contratacéo;

12.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregbes, imperfeigdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execugéo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigag¢des pelo
Contratado;
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12.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servicos efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizagao, na forma, nos prazos e nas condi¢des estabelecidas neste
Projeto Basico e no contrato;

12.1.7. Aplicar a Contratada as sangdes previstas na legislacédo, neste Projeto Basico e no
contrato;
12.1.8. Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio para adogdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

12.1.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste.

12.1.9.1. A Administracéo tera o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

12.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
ou eventuais pedidos de repactuacgéo de pregos, se for caso, feitos pelo contratado no prazo maximo
estabelecido abaixo, lembrando que o prazo para resposta aos pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro e ao pedido de repactuacéo de pregos determinado no contrato
administrativo (art. 92, inciso X e XI, e § 6° da Lei n. 14.133/2021) comega a fluir somente a partir
do momento em que o pedido da contratada se encontre correto e completamente instruido
(Enunciado 25 CJF):

12.1.10.1. 20 (vinte) dias uteis para os pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro; e

12.1.10.2. 45 (quarenta e cinco) dias para os pedidos de repactuagao de pregos.

12.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso.

12.1.12. Comunicar ao Contratado eventuais alteragdes das condigdes de execugédo do objeto
determinadas pela Administragdo, quando cabiveis, observadas as disposicoes da Lei n°
14.133/2021.
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12.1.13. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

12.1.14. Realizar avaliagbes da qualidade dos servigos executados e do desempenho da
contratacao, durante a execugao e apds o recebimento, quando cabivel.

12.1.15. Exigir do Contratado a apresentagdao da documentagao técnica, registros, laudos,
ensaios, controles tecnoldgicos, ART e demais documentos relacionados aos servicos executados,
quando exigiveis, como condigao para o recebimento dos servigos:

12.1.15.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo, se for o caso;

12.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, quando aplicavel,
especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecgdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

12.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12.1.18. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

12.1.19. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.2. Das obrigagdes do Contratado:

12.21. A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Projeto Basico, do
contrato e de seus anexos, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugao do objeto.

12.2.2. Manter preposto aceito pela Administragdo para representa-la durante a execugao
contratual, devendo este estar disponivel para interlocu¢gdo com a fiscalizagdo e acompanhamento
da execugao dos servigos, quando solicitado pela Administragao.
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12.2.3. A indicagéo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

12.2.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

12.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposicbes deste
Projeto Basico e demais documentos técnicos da contratagdo, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
observadas as normas técnicas aplicaveis e a legislagao vigente;

12.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

12.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.2.8. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagao ou finalizagédo do servigo no prazo estabelecido, para adogédo de agbes de contingéncia
cabiveis.

12.2.9. Nao contratar, durante a vigéncia da contratagédo, conjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou
gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.2.10. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade em plataformas publicas, o
Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

12.2.10.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
12.2.10.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;
12.2.10.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
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12.2.10.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
12.2.10.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
12.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,

Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela
contratagao, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante.

12.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes fiscais, comerciais e demais
obrigacgdes legais decorrentes da execugao do contrato, na forma da legislagéo vigente.

12.2.13. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.2.14. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

12.2.15. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes, quando necessario, o acesso aos locais de execug¢do dos
servigos, bem como aos documentos relativos a execugao do objeto do contrato.

12.2.16. Para fins de fiscalizagao contratual:

12.2.16.1. Informar a administragdo formalmente sobre se o carregamento de
massa asfaltica é feito em usina prépria ou de terceiros, com endereco;

12.2.16.2. Apresentar diariamente a fiscalizagao contratual os tickets de pesagem
dos veiculos de carga de massa asfaltica originais da usina onde for
realizado o carregamento;

12.2.16.3. Facultar acesso dos fiscais do Municipio no (s) local (ais) de
carregamento de massa asfaltica, viabilizando visualizagdo da atividade e
acompanhamento das pesagens.

12.2.16.4. Quando solicitado, direcionar o veiculo carregado de massa asfaltica
em balanga designada pelo Municipio para conferéncia da pesagem.
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12.2.16.5. Apresentar a fiscalizagdo o projeto da mistura da massa asfaltica
fornecida para execucgéo dos servigos em conformidade com as normas
técnicas do DNIT ou DER.

12.2.17. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.2.18. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia dos materiais, equipamentos, ferramentas
e demais recursos sob sua responsabilidade e necessarios a execugao dos servigos, durante
os respectivos periodos de utilizagao.

12.2.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

12.2.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

12.2.21. Cumprir as normas de protegao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e
a saude no trabalho.

12.2.22. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados.

12.2.23. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢&do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo;

12.2.24. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagéo de trabalho noturno e em
condigbes perigosas e insalubres e a realizagéo de atividades constantes na Lista de Piores Formas
de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008.

12.2.25. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho.

12.2.26. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, a compatibilidade com as obrigacdes
assumidas e todas as condi¢cdes de habilitagcdo exigidas na licitagao.
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12.2.27. Cumoprir, durante todo o periodo de execugéo contratual, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao.

12.2.28. Comprovar, sempre que necessario, a reserva de cargos a que se refere a clausula
acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas.

12.2.29. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia da execugao do
objeto.
12.2.30. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.31. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes nas esferas federal, estadual e municipal,
as normas de seguranca estabelecidas pela Contratante.

12.2.32. Manter os empregados necessarios a execugao dos servicos nos periodos e horarios
definidos nas respectivas Ordens de Servigo ou estabelecidos pela fiscalizagao, conforme as
necessidades de cada intervengao.

12.2.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha ou outro
meio habil.
12.2.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrarao no 6rgéo para a execugao do servigo.

12.2.35. Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
12.2.36. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

envolvidos na execug¢ao dos servigos, no prazo fixado pela fiscalizagao contratual, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

12.2.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante, quando for o caso.
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12.2.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas na contratagdo, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

12.2.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
Contratante, se for o caso.

12.2.40. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

12.2.41. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacéo previstas, em plena validade.

12.2.42. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

12.2.43. Elaborar e manter Diario de Execugdo dos Servigos, durante os periodos de efetiva
execugao, contendo, pelo responsavel técnico ou preposto designado, as informacgdes relativas a
execugao, tais como numero de funcionarios e equipamentos mobilizados, condi¢gbes de trabalho e
meteoroldgicas, servicos executados, locais das intervengdes, ocorréncias relevantes e demais
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e a situacao dos servigos em relacao
as respectivas Ordens de Servico.

12.2.44. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com as
especificagdes técnicas ou substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicios
construtivos, observadas as responsabilidades legais e contratuais aplicaveis apds o recebimento
definitivo dos servigos.

12.2.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos na legislagdo ambiental
aplicavel para o gerenciamento dos residuos gerados durante a execugéo dos servicos, inclusive
quanto a coleta, acondicionamento, transporte e destinagcdo ambientalmente adequada dos
materiais removidos das intervengdes, observadas as normas e regulamentagdes dos 6rgéos
ambientais competentes.

12.2.46. O gerenciamento dos residuos oriundos da execugao dos servigos devera observar as
diretrizes técnicas e os procedimentos previstos na legislagdo ambiental aplicavel e nas normas
municipais pertinentes, inclusive quanto ao transporte e a destinagdo ambientalmente adequada,
devendo ser observados os planos ou instrumentos de gerenciamento de residuos exigiveis pelo
6rgao competente, quando aplicavel.
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12.2.47. Assegurar a adequada gestéo dos residuos gerados durante a execugao dos servigos,
observando, conforme a natureza do residuo, as normas ambientais e técnicas aplicaveis, inclusive
quanto a segregacao, acondicionamento, transporte, reutilizagéo ou reciclagem, quando cabiveis, e
destinacdo final ambientalmente adequada, mantendo, quando exigivel, os respectivos
comprovantes de destinacao a disposicao da fiscalizagao.

12.2.48. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos oriundos da execugao
dos servicos em locais ndo autorizados ou nado licenciados, incluindo areas de “bota-fora”
irregulares, encostas, corpos d'agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou quaisquer outros locais
inadequados, devendo ser assegurada sua destinacdo ambientalmente adequada.

12.2.49. Para fins de fiscalizacdo da adequada gestao e destinagao dos residuos gerados na
execugao dos servicos, o Contratado devera apresentar, sempre que solicitado, os documentos
comprobatodrios pertinentes ao transporte e a destinacao final dos residuos, inclusive Controle de
Transporte de Residuos — CTR ou documento equivalente, quando exigivel, observada a legislacéo
ambiental aplicavel.

12.2.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.2.50.1. Quando aplicavel, qualquer instalagao, equipamento ou processo utilizado na
execucgao contratual que constitua fonte de emissao de poluentes atmosféricos devera observar
os limites e demais exigéncias estabelecidos na legislagdo ambiental vigente, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

12.2.50.2. Durante a execucgéo dos servigos, a emissao de ruidos decorrente da utilizagao
de maquinas, veiculos e equipamentos devera observar os limites e critérios estabelecidos na
legislagédo aplicavel e nas normas técnicas vigentes, especialmente quanto a avaliagéo do ruido
em areas habitadas, de modo a minimizar os impactos a populagédo do entorno.

12.2.51. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de seguranga e saude no trabalho e
pelos danos decorrentes de atos ou omissdes imputaveis a Contratada, seus empregados,
prepostos ou subcontratados durante a execugdo dos servigos, inclusive aqueles causados ao
Contratante ou a terceiros, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na legislagéo
aplicavel.

12.2.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizagédo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e demais procedimentos que se fagam
necessarios ao controle tecnolégico e a verificagdo da qualidade dos materiais e servigos
empregados na execugao do objeto, conforme previsto nas especificagdes técnicas.
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12.2.53. Providenciar, quando couber e desde que atribuidas ao Contratado, as licencgas,
autorizagbes e demais documentos necessarios a execugao dos servigos, bem como adotar as
providéncias cabiveis junto aos érgdos publicos e as concessionarias de servigos publicos quando
as intervengdes interferirem ou puderem interferir em redes e instalagdes existentes.

12.3. Das obrigagoes pertinentes a LGPD:

12.3.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao da licitagdo ou da contratagao, a partir da
apresentacao da proposta no certame, independentemente de declaragdo ou de aceitagédo
expressa.

12.3.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

12.3.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

12.3.4. Quando houver tratamento de dados pessoais no dmbito da execugéo contratual, a
Administragdo devera ser informada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sobre eventual contratacéo
de suboperador pelo Contratado para a realizagdo de atividades de tratamento de dados
relacionadas a contratagao.

12.3.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, com exceg¢éo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigacgdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

12.3.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.3.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

12.3.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

12.3.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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12.3.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

12.3.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.
12.3.11. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD

por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

12.3.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverado ser
comunicados a autoridade nacional.

13. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES DO CONTRATADO
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragcdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagéo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.2. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancgdes:

i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do item 13.1, bem como nas alineas “b”, “c”
e “d” que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, § 5°, da
Lei n° 14.133, de 2021. A aplicagdo da sangdo sera de competéncia da autoridade
legalmente competente e sera precedida de andlise juridica, observados o contraditério e a

ampla defesa.

iv. Multa:

1. Moratéria, para as infragdes descritas na alinea “d” do item 13.1, de 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

2. Compensatoria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a “h” do item
13.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao.

3. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea
“c” do item 13.1, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagao.

4. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b” do item 13.1, de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

5. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita
acima na alinea “d” do item 13.1, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratacao.

6. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a” do item 13.1, de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagéo,
ressalvadas as seguintes infragbes:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da contratagcao
2 1,0% ao dia sobre o valor da contratagéo
3 1,5% ao dia sobre o valor da contratagéo
4 2,0% ao dia sobre o valor da contratacao
5 2,5% ao dia sobre o valor da contratagcao
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 5
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 4
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os servigos contratados, por 3
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, por servigo e por 5
dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do 6rgéo fiscalizador, 2
por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer obrigagdes previstas neste Projeto Basico, no Edital, no 3
Contrato e seus anexos;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 1
edital/contrato.

13.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo

de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

multa (art

13.4.1

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4.2

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a

diferencga sera cobrada administrativamente ou judicialmente, na forma da legislagao aplicavel.

13.4.3

comunicagao enviada pela autoridade competente.

Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da
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13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacdo das sang¢bes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)  as peculiaridades do caso concreto;
c)  as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

13.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.
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13.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

14. EXTINGAO DA CONTRATAGAO

14.1. A contratacdo sera extinta quando atingido o termo final de sua vigéncia, ressalvada a
possibilidade de prorrogacéo, desde que atendidos os requisitos e condigbes previstos neste Projeto
Basico, no instrumento convocatério, no contrato e na Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. A vigéncia da contratagcdo podera ser prorrogada sucessivamente, observados os limites e
requisitos estabelecidos nos arts. 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021, desde que haja previsdo no
instrumento convocatodrio, interesse da Administragdo e seja demonstrada a manutencdo da

vantajosidade da contratacéo, observadas as demais condi¢oes legais aplicaveis.

14.3. Quando o descumprimento dos prazos ou a ndo conclusao dos servigos determinados nas
respectivas Ordens de Servigo decorrer de culpa do Contratado:

14.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangodes
administrativas; e

14.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo contratual e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

14.4. A contratagdo podera ser extinta antes de cumpridas as obriga¢des nela estipuladas, ou antes
do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.41. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o objeto.

14.4.3. Se a operagéao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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14.5.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizagbes e multas.

14.6. A extingdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

14.7. A contratagdo podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢édo na licitagdo ou na
contratacdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. PARTICIPAGAO DE CONSORCIO

15.1. Fica vedada a participagdo de empresas em consorcio, para 0 caso concreto, que € o que
melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade e economicidade,
conforme justificativas do Estudo Técnico Preliminar.

16. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO

16.1. Sera admitida a participacdo de cooperativas de trabalho, desde que a execugao do objeto seja
compativel com seu regime juridico e com sua forma de organizagao, observada a legislagéo aplicavel,
bem como o atendimento integral as condigdes de habilitacdo e as demais exigéncias estabelecidas
neste Projeto Basico e no instrumento convocatério.

17. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

17.1.  Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 27/07/2026.

17.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados mediante a aplicagdo do indice de Conservagdo, integrante dos indices de
reajustamento de obras rodoviarias divulgados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT, calculados pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, adotado em razdo de sua
compatibilidade com a natureza dos servigos de conservagdo e manutengdo da malha viaria objeto
desta contratacao.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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17.4. Caso o indice fixado aplicavel ao periodo nao estiver disponivel na data de inicio dos efeitos
de sua vigéncia, o reajuste de precos tera como base o ultimo indice oficial disponibilizado pelo 6rgao
competente, respeitado o intervalo de 1 (um) ano para a contagem do reajuste.

17.5. No caso de atraso ou nao divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17.6. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

17.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que

vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

17.8. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.9. O reajuste sera realizado por simples apostila.
18. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

18.1. O fornecedor seré selecionado mediante procedimento licitatério, na modalidade PREGAO, em
sua forma eletrénica, adotando-se como critério de julgamento o menor prego.

Regime de execugao
18.2. O regime execugao sera empreitada por prego unitario.
Critérios de aceitabilidade de pregos
18.3. O critério de aceitabilidade dos pregos observara o valor total estimado da contratacéo e os
pregos unitarios estimados constantes da planilha orgcamentaria, ndo sendo admitidos precos
superiores aos respectivos valores maximos admitidos pela Administragéo, observadas as disposigdes
do instrumento convocatorio.

18.3.1. O licitante mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio

eletrénico, planilha orgamentaria contendo o valor total da proposta, os quantitativos e os
respectivos precos unitarios e totais, conforme modelo elaborado pela Administragéo, para fins de
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analise da aceitabilidade e exequibilidade da proposta, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, bem
como a composi¢ao do BDI e demais documentos necessérios a demonstracdo da formacao dos
pregos, quando exigidos.

18.3.1.1. seja assegurado aos 6rgaos de controle o acesso irrestrito a todas as composigoes de
custos unitarios e demais elementos que fundamentem a formagéo dos pregos apresentados.

18.3.2. O contratado declara, para todos os fins de direito, sua plena concordancia com o
projeto basico/executivo que integra o edital de licitagdo, reconhecendo sua suficiéncia, coeréncia
e adequacao para a perfeita execugéo do objeto contratual.

18.3.3. Nos termos do art. 4°, inciso Il, do Decreto Municipal n® 24, de 17 de janeiro de 2023,
fica expressamente pactuado que eventuais alteragbes contratuais motivadas por alegagbes de
falhas, omissdes ou inconsisténcias em quaisquer dos elementos técnico, tais como, orgamentos,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos e estudos técnicos preliminares, estardo sujeitas,
cumulativamente, as seguintes limitagoes:

18.3.3.1. n&o poderao ultrapassar, no seu conjunto, o percentual de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125
da Lei n° 14.133, de 2021;

18.3.3.2. deverédo ser devidamente justificadas, tecnicamente fundamentadas e formalmente
autorizadas pela Administragéo.

18.4. As alteragbes contratuais que impliquem modificacdo da planilha orgamentéria deveréo
preservar, sempre que aplicavel, as condigdes econdmicas e o desconto originalmente obtidos na
licitagdo, observados os precgos unitarios contratados, os precos de referéncia da Administragao e as
disposi¢des legais e regulamentares pertinentes.

18.5. A formacao do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelos técnicos, na forma prevista no art. 6° do Decreto Municipal n® 24, de 17 de
janeiro de 2023, observado o disposto no item acima e mantidos os limites do previsto no art. 125 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Exigéncias de habilitagao

18.6. Devera ser atestado, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS), a regularidade das empresas participantes do processo de licitagdo, em especial ao
impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria
CGU n°® 516, de 15 de marcgo de 2010.
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18.7. Devera ser consultado o Cadastro Nacional de Condenagbes Civis a regularidade das
empresas participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

18.8. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica (de acordo com a forma de constituicdo do licitante)

18.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

18.10. Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

18.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

18.12. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

18.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

18.14. Autorizagao para o exercicio da atividade a ser contratada, quando for o caso.

18.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

18.16. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

18.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
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Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

18.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

18.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

18.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

18.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

18.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

18.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagédo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

18.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal.

18.25. Se permitida a subcontratagéo, a licitante melhor classificada devera apresentar, para fins de
contratagdo, a documentagao de regularidade fiscal das empresas que serdo subcontratadas no
decorrer da execugao do contrato, ainda que exista alguma restricdo no caso de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 43, §1° da Lei
Complementar n° 123/2006. (N&o é irregular a previsdo, no Edital, de que a comprovagdo da
regularidade fiscal de filiais ou de subcontratadas seja 6nus da empresa contratada, no decurso da
execugao contratual, e ndo exigida da licitante na fase de habilitagdo. Acérddo TCU n° 1678/2021
Plenario).

Qualificagao Econdémico-Financeira

18.26. Apresentagao da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(pessoa juridica) - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso |l

Rua Benedito Valadares, n°462, Centro, Esmeraldas/MG, CEP: 32800-130

48/59

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Procuradoria-Geral do Municipio

Projeto Basico Geral — Modelo — Pregao/Concorréncia — Obras e Servigos de Engenharia — Lei n® 14.133, de 2021
Versé&o: Abril/2024

Atualizagédo da Versao: -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

18.26.1. Os que se encontrem sob faléncia decretada, recuperagao judicial ou extrajudicial
poderéo participar desde que apresentam o acolhimento do plano de recuperagéo pelo juiz, na forma
do artigo 52 da Lei 11.101, de 2005.

18.27. Apresentacdo do Balango patrimonial e demonstracao de resultado de exercicio — DRE dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

18.27.1. Os documentos referidos acima deverdo estar devidamente registrados nos 6rgao
competentes, conforme o caso.

18.28. Apresentacdo dos indices econdmico-financeiros calculados com base no ultimo exercicio
social, adotando-se os parametros tradicionalmente utilizados nas contratagdes publicas, todos iguais
ou superiores a 1 (um): indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG).

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

&7 Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
18.28.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as

exigéncias da habilitagédo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

18.28.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

18.28.3. O atendimento dos indices econdbmicos exigidos devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo

fornecedor.

18.28.4. O prazo para apresentagao do balanco patrimonial e demais demonstragbdes contabeis
para fins de habilitagdo reconhece como validas tanto a data estipulada no Cddigo Civil, quanto a
data estipulada na Instrugdo Normativa da Receita Federal para transmissao da Escrituragéo
Contabil Digital - ECD ao Sped. Desse modo, ocorrendo a sessao de abertura de propostas em data
posterior a estes limites, torna-se exigivel, para fins de qualificagdo econdmico-financeira, a
apresentacdo dos documentos contabeis referentes ao exercicio imediatamente anterior.
“Refutando argumento da representante que alegava que a validade dos balangos antigos findar-
se-ia em 30 de abril, quando ja teriam que ser apresentados os demonstrativos ano contabil de
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referéncia, o Tribunal entendeu que deveriam ser sopesados outros principios, como o da
razoabilidade e o da economicidade, frente a um rigorismo excessivo e & possibilidade de
reconhecer como validas ambas as datas, tanto a do Cédigo Civil, quanto a da Instrugdo Normativa
da Receita Federal”. (Acorddo TCU 2.145/17 — Plenario).

18.28.5. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social. “O balango provisério admite retificagdo ampla posterior e corresponde a um documento sem
maiores efeitos juridicos. Ja o balango intermediario consiste em documento definitivo, cujo
conteudo retrata a situagdo empresarial no curso do exercicio. A figura do balango intermediario
devera estar prevista no estatuto ou decorrer de lei”. (Acordado TCU n° 484-12-2007 — Plenario).

18.28.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte ndo estdo dispensadas da
apresentacao do balango patrimonial em procedimento licitatorio. (TCE/MG, Consulta n® 1007443,
52 Sessao Ordinaria do Tribunal Pleno — 06/02/2019).

18.29. Comprovagao de Patriménio liquido minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
estimado da contratacgéo:

Patriménio

Lote Objeto Geral Valor Estimado Liquido (5%)

Servicos de Operagdo Tapa — Buracos — OTB,
1 |destinados a conservagédo e manutengéo da malha | R$ 4.759.060,00 | R$ 237.953,00
viaria municipal

Qualificagdo Técnica

18.30. Registro ou inscrigdo da empresa junto a entidade profissional competente — CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) — em situacéo
regular e valida.

18.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

18.30.2. No caso de inscrigdo no CREA, se o licitante vencedor nao for domiciliado no Estado
de Minas Gerais, devera apresentar visto do CREA do Estado de Minas Gerais (CREA/MG) em sua
Certiddo de Registro, conforme Resolugdo CONFEA 413, de 27 de junho de 1997, art. 1°, inciso I,
para fins exclusivos de contratac&o (no prazo definido no edital para a assinatura do contrato). Caso
as normas vigentes dos demais conselhos exijam o respectivo visto, devera apresenta-lo na mesma
forma exigida.
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18.31. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
necessarias ao cumprimento das obriga¢des objeto da licitacdo, ndo sendo exigida a realizagao de
vistoria prévia, conforme estabelecido neste Projeto Basico.

18.32. Declaragao do licitante, atestando que os recursos humanos e materiais a serem alocados na
execucao do contrato nao se encontram comprometidos em outros contratos de modo a prejudicar sua
plena utilizagdo, conforme modelo em anexo.

18.32.1. A Administragdo podera exigir a relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminuigdo da disponibilidade do pessoal técnico.

Qualificagao Técnico-Operacional

18.33. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigco similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagao, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

18.33.1. A Certidao de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo CREA, e a Certidao de Acervo
Técnico-Operacional — CAT-O, emitida pelo CAU, consistem em documentos habeis para a
comprovagao da qualificagéo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contrata¢cdes de obras
e servicos de engenharia e arquitetura, desde que seja possivel aferir nas mesmas os itens e as
quantidades minimas exigidas.

18.33.2. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, as certiddes ou atestados deverao
referir-se a execugao de servicos compativeis, em caracteristicas, quantidades e complexidade
tecnoldgica e operacional, com o objeto desta contratagao.

18.33.3. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, as certiddes ou atestados deverao
dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

Quantidade
Servigo cuja experiéncia devera ser comprovada Minima
Exigida
Execucgao de Tapa-Buraco com aplicagdo de CBUQ e compactagao 1.300,00 t
Tapa-Buraco com recomposicédo de base, aplicagdo de CBUQ e compactagao 550,00 t
Execugao de quebra-molas e/ou passagem elevada com CBUQ 200,00 t
18.33.4. Serdo aceitos atestados que demonstrem a execugdo de servigos equivalentes ou

tecnicamente similares, ainda que executados mediante metodologia construtiva, especificagdes ou
denominagébes distintas, desde que comprovada sua compatibilidade técnica com as parcelas de
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maior relevancia e valor significativo do objeto, cabendo a Administragdo, com apoio da equipe
técnica, avaliar essa equivaléncia.

18.33.5. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados.

18.33.6. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

18.33.7. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato
que deu suporte a contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

18.33.8. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica especificada no contrato social.

18.33.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

18.33.10. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagao Técnico-Profissional

18.34. Registro ou inscricdo do profissional responsavel técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em situagdo regular e valida, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de engenharia de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta contratagéo,
observadas as atribui¢gdes profissionais pertinentes.

18.35. Apresentacéao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

18.35.1. Profissional de nivel superior, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, em situagdo regular e valida, com atribuigbes profissionais
compativeis com o objeto da contratagdo, detentor de atestado de responsabilidade técnica que
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comprove experiéncia na execugao de servigos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto, compreendendo:

Servigo cuja experiéncia devera ser comprovada
Execugao de tapa-buraco com aplicagdo de CBUQ e compactagao
Execugao de tapa-buraco com recomposicéao de base, aplicagdo de CBUQ e compactagéo
Execugao de quebra-moas e/ou passagem elevada com CBUQ

18.35.2. A comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional devera ser realizada mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, acompanhada do
respectivo atestado de capacidade técnica, quando cabivel, em conformidade com a
regulamentacédo do CONFEA/CREA aplicavel.

18.35.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

18.35.4. E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de
uma empresa participante da licitacao, fato este que desclassificara todas as envolvidas, pois tal
situagdo compromete o sigilo das propostas (TCEMG, Denuncia n°® 951682, 2019).

18.35.5. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do
caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagao proposta, de prescrigdo
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

18.35.6. A comprovacdo de vinculo entre a proponente e o(s) profissional(is) técnico(s)
indicado(s) acima podera ser exigida apenas para fins de contratacéo (no prazo definido no edital
para a assinatura do contrato), com a apresentacdo dos seguintes documentos, dentre outros
legalmente cabiveis: Anotagdes das CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou Cdpia
da ficha de registro de empregados — RE, ou Cépia da folha do livro de registro de empregados
devidamente registrado no Ministério do Trabalho, ou Copia do contrato de prestagéo de servigos
regidos pela CLT, ou No caso de vinculo societario: Copia do contrato social ou da ultima alteragéo
contratual, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, no qual conste o nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica, ou Contrato de
prestacao de servigos que gere vinculo de responsavel técnico entre licitante e contratado.

Declaragoes
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18.36. Declaracgao de que o licitante ndo possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho de menores de 16 anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 anos (inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil).

18.37. Declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n® 14.133, de 2021);

18.38. Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da
Lei n® 14.133, de 2021);

18.39. Declaragéo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengobes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei n® 14.133, de 2021);

18.40. Declaragao de que, esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos;

18.41. Declaragdo de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

18.42. Declaragdo de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal;

18.43. Declaracao de que a proposta foi elaborada de maneira independente e o contelido da proposta
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que nao tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou ndo da referida licitagao;
e que estamos plenamente cientes do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos
poderes e informacdes para firma-Ia;

18.44. Declaragao de que o licitante ndo é cdnjuge ou companheiro de agente publico designado para
as fungbes essenciais da licitagdo, nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista e
civil, conforme dispde o art. 7°, lll c/c art. 9°, §§ 1° e 2° da Lei n° 14.133, de 2021.

18.45. Declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.
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18.46. Declaragéo de que o licitante ndo se encontram ocupando cargo em comiss&o ou de confianga,
e empregos publicos no municipio de Esmeraldas, ndo estando assim, em desacordo com o disposto
no art. 35 da Lei Orgéanica do Municipio de Esmeraldas: “Art. 35. Os ocupantes de cargo em comissao
ou funcdo de confianga, e empregos publicos municipais ndo poderdo contratar com o Municipio,
subsistindo a proibi¢cdo até 6 (seis) meses apos findas as respectivas fungdes”.

18.47. Declaragao de que, para obter os beneficios da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, nos termos do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda nao celebrou contratos com a Administragéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

18.48. O licitante que apresentar declaragéo falsa respondera por seus atos, civel, administrativa e
penalmente.

19. CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, observadas as disposigcbes da Lei n°
14.133, de 2021, dos regulamentos municipais aplicaveis, das demais normas pertinentes a
contratagao publica e, subsidiariamente, dos principios gerais do direito e das disposi¢cdes de direito
privado aplicaveis.

20. ALTERAGOES

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.3. As supressoes resultantes de acordo entre as partes poderado exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observadas as disposi¢gdes da Lei n® 14.133,
de 2021.

20.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagédo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagédo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més.
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20.5. Registros que ndo caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

21. DISPOSIGOES FINAIS

21.1. Qualquer tolerancia por parte do municipio, no que tange ao cumprimento das obrigacdes ora
assumidas pela contratada, ndo importara, em hipétese alguma, em alteragéo contratual, novagéo,
transagcdo ou perddo, permanecendo em pleno vigor todas as condigbes do ajuste e podendo o
municipio exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

21.2. A presente contratagdo ndo estabelece qualquer vinculo de natureza empregaticia ou de
responsabilidade entre o Municipio e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas
designadas pela Contratada para a execugdo do objeto contratual, sendo a Contratada a unica
responsavel por todas as obrigacdes ou encargos decorrentes das relagdes de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislagdo patria vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

21.3. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados, de forma direta ou
indireta, ao Municipio, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da execugéo do objeto
contratado, ou da omissdo em executa-lo, resguardando-se ao Municipio o direito de regresso na
hipotese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuizos.

21.4. A Contratada guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informagdes ou
documentos fornecidos pelo Municipio ou obtidos em razao da execugéo do objeto contratual, sendo
vedadas todas ou quaisquer reprodugdes dos mesmos, durante a vigéncia do ajuste e mesmo apds o
seu término.

21.5. Todas as informacdes, resultados, relatérios e quaisquer outros documentos obtidos ou
elaborados pela Contratada durante a execugao do objeto contratual serdo de exclusiva propriedade
do Municipio, ndo podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim,
sendo com a prévia e expressa autorizagdo do Municipio, sob pena de responsabilizagdo
administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislagao.

21.6. O presente documento ndo possui classificagao de informagao sigilosa, nos termos da Lei
Federal n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

21.7. Fazem parte desse documento independentemente de transcrigdo:
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21.71. O orcamento detalhado da contratagédo, fundamentado nos quantitativos dos servigos
€ nos respectivos pregos unitarios, integra o presente Projeto Basico e servira de referéncia para a
execucdo, medicdo e pagamento dos servigos, observado o regime de empreitada por prego
unitario.

21.7.2. Integram o presente Projeto Basico os seguintes documentos técnicos:
a) Os memoriais descritivos,
b) A planilha orgamentaria;
c) Aplanilha de curva ABC; e

21.7.3. Outros documentos necessarios a perfeita delimitagao do objeto.

° Anexo | — Matriz de Riscos.

Esmeraldas, Minas Gerais, 17/08/2026.

Assinado de forma digital por PEDRO

PEDRO EDUARDO VILACA epuarpo viaca DA
DA SILVA:01494489619  SILVA01494489619

Dados: 2026.09.16 10:07:14 -03'00"

Pedro Eduardo Vilaga da Silva
Assessor de Campo
CREA-MG 199.182/D

MARCELO EDUARDOQ famace e forma digital por
ALVES:81785135600 ALVES81785135600

Dados: 2026.09.16 10:23:30 -03'00"

Marcelo Eduardo Alves
Secretario Municipal de Obras, Transportes e Transito
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ANEXO | AO PROJETO BASICO — MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos foi elaborada com fundamento no art. 22 da Lei n® 14.133, de
2021, com a finalidade de identificar, avaliar e alocar, de forma objetiva e racional, os riscos associados
a contratacdo de empresa especializada para execucao dos servicos de Operacdo Tapa-Buracos —
OTB no Municipio de Esmeraldas/MG, compreendendo servigos de conservagdo € manutencéo da
malha viaria, com aplicagdo de CBUQ, recomposi¢do de base quando necessaria e execugado de
quebra-molas e/ou passagens elevadas, incluindo materiais, mdo de obra, equipamentos, transporte e
demais insumos necessarios a adequada execugao do objeto.

A definicdo prévia da matriz de riscos constitui instrumento essencial de planejamento da
contratacdo, permitindo a adequada distribuicdo de responsabilidades entre a Administracdo e a
contratada, de acordo com a natureza de cada risco, o regime de execugao adotado e as boas praticas
de governanga em contratagdes publicas. Tal medida contribui para a mitigacdo de incertezas, a
reducao de conflitos contratuais e o fortalecimento da seguranca juridica do ajuste.

Considerando que o objeto consiste na execugdo de servico comum de engenharia, sob o
regime de empreitada por prego unitario, a alocagéo dos riscos observara o principio segundo o qual
cada risco devera ser atribuido a parte que detenha melhores condi¢des técnicas, operacionais ou
gerenciais para administra-lo, sem prejuizo das hipéteses legais de manutengao ou restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro.

A presente matriz contempla riscos nas fases pré-contratual, de execugao e de pds-execugao,
abrangendo aspectos técnicos, econdmicos, operacionais, ambientais e administrativos, servindo como
referéncia para a gestao do contrato, atuagao da fiscalizagao e solugéo de eventuais controvérsias, nos
limites da legislagéo vigente.

N°| Risco ldentificado Fase Responsavel Medidas de Mitigagao

Atraso na emissao da Pré- Planejamento prévio, liberagdo tempestiva

! Ordem de Servigo contratual Adipinistracap das areas e formalizagao célere do contrato.

Divergéncias ou
inconsisténcias nas
2 especificagdes,

quantitativos ou
condigbes técnicas
inicialmente previstas

Anadlise técnica das condigcbes verificadas
durante a execugao, compatibilizagdo com as
Execucao | Administracdo | especificagbes da contratacdo e adogdo das
adequacOes necessarias, quando cabiveis,
observados os limites legais e contratuais.

Contratada,
Aumento de custos de " quanto as | Empreitada por precgo global, risco econémico
3 . Execucgao o L
insumos variagdes | ordinario do contratado.
ordinarias

Planejamento de aquisicbes e gestdao dos
custos pela Contratada, sem prejuizo da
aplicagdo do reajuste contratual e do
restabelecimento do equilibrio econbdmico-

Chuvas ou intempéries

Execucdo| Contratada
comuns
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N°| Risco Identificado Fase Responsavel Medidas de Mitigagao
financeiro quando presentes os requisitos
legais.
Acompanhamento continuo da execugéo pela
Descumprimento dos fiscalizagao, controle dos prazos
. < estabelecidos nas Ordens de Servigo,
5 | prazos estabelecidos | Execugdo| Contratada nofificagio para correcdo de desvios e
nas Ordens de Servico aplicacdo das medidas e sangdes contratuais
cabiveis.
Fiscalizagdo, controle da qualidade dos
Qualidade inadequada materiais dos servigos, realizagao dos ensaios
6 dos servicos Execugao| Contratada |exigiveis e corregdo ou refazimento, as
expensas da Contratada, dos servigos
executados em desconformidade.
Abandono ou Fispaliz_agéo contl’nua~ da exequgéo contratyal,
paralisacéo aplicagdo das sancbes previstas na Lei n°
7 injustificada dos Execucdo| Contratada |14.133/2021 e adogdo das medidas cabiveis
SerVicos para assegurar a continuidade da execucéo
do objeto.
Condigoes locais
ippravistas de 4 Gestéo e fiscalizagao contratual, medi¢do dos
8 pequena monta Execucdo | Contratada o
durante a execugéao guantitativox
dos servicos
Necessidade de Gestép e fiscalizagéo contratual, medigéo dos
alterages ) r/ / quant~|tat|vos efetwamer)t(.a executados~ e
9 quantitativas dentro Execucgao | Administragcéo | adogdo, quando necessaria, das alteragdes
dos limites legais Eontrat1u:1i1ssg;%izs§as nos arts. 124 e 125 da
ein° 14. .
10 o 2 - = | Observancia dos prazos legais e controle
pagamentos por falha | Execugdo | Administragéao orcamentario
administrativa P
Cumprimento das normas de saude e
Falhas de seguranca \ seguranga do trabalho, utilizagdo de EPIs e
" do trabalho Exegueo|  geniralada EPCs, sinalizagdo das frentes de servigo e
fiscalizagdo de seu cumprimento.
12 Danos a terceiros E ~ Responsabilidade civil integral e cobertura
xecucgdo | Contratada .
durante a obra pela garantia.
13 V|C|ps o falhqs e ) Corregdo, reparagédo ou refazimento dos
servicos identificados | Pés-obra | Contratada

apos o recebimento

servigos que apresentem.
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