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TERMO DE REFERENCIA

RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO DO TR
Nome: ALFREDO DAVI ZANUSSI
Telefone: 31 3079-6080

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 O presente documento visa eventual e futura contratacdo de empresa especializada para
execucao da obra de reforma da Escola Municipal Jardim Montanhés, no municipio de
Ibirité, a ser custeada com recursos préprios do Municipio, mediante dotagdo orgcamentaria
a ser informada pela Secretaria Municipal de Educagao no decorrer do processo licitatério.
1.2 O objeto da contratagéo esta localizado na Av. Tom Jobim, n°® 75 — Jardim Montanhés, no
municipio de Ibirité, estado de Minas Gerais, CEP 32400-000, nas coordenadas
geograficas de latitude -20,048395° (20°02'54,22" S) e longitude -44,049939° (44°02'59,78"
W), Datum WGS 84, tratando-se de intervencgéao de reforma em edificagéo escolar existente
e em funcionamento, sem ampliagdo de area construida, compreendendo servigcos de
recuperacao, adequacgao e reforco da edificagdo e de suas areas externas, incluindo
substituicido integral da cobertura, fundag¢des, armagdes e concreto, revestimentos, pisos,

serralheria, vidros, bancadas, pintura, revitalizagdo de fachada e infraestrutura predial.

Figura 1 — Localizacao da Obra/Servigo
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O objeto desta contratacido caracteriza-se como obra de engenharia, compreendendo a
execucao de servicos técnicos especializados com fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e demais insumos necessarios a plena realizagao do empreendimento,
conforme especificagcdes constantes nos documentos técnicos que integram a presente
contratacao.

Os quantitativos dos servicos que compdem o objeto encontram-se detalhados na Planilha
Orcamentaria, na Memoéria de Calculo e nas Composi¢cdes de Custos Unitarios, anexas a
este Termo de Referéncia, das quais fazem parte integrante para todos os fins.

O prazo de vigéncia da contratagéo sera de 7 (sete) meses, contados a partir da assinatura
do contrato, nos termos do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prorrogado, desde
que devidamente justificado e demonstrada a manutengéo das condi¢cdes mais vantajosas
para a Administracéo, observados os limites legais e as disposigdes contratuais aplicaveis,
especialmente nas hipoteses de necessidade de adequagido do cronograma fisico-
financeiro, ocorréncia de eventos supervenientes ou situagdes que impactem a regular
execugao do objeto.

O prazo de execucdo da obra/servicos de engenharia é de 5 (cinco) meses corridos a
contar da data de emissdo da Ordem de Servico.

A contratada devera seguir o cronograma fisico de execuc¢ao da obra, apéndice deste
documento, atendendo ao prazo preestabelecido, mitigando riscos e erros que possam vir
a alterar o prazo de execugao do objeto.

A execugdo do objeto obedecera as especificagbes constantes deste projeto e seus
apéndices, em especial as prescricdes e detalhamento técnico dos projetos executivos e
as normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

Eventuais modificagdes no Projeto Basico serdo efetuadas exclusivamente pela

Contratante.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A execugdo do objeto justifica-se diante do desgaste natural da edificagdo escolar
decorrente do tempo de uso e da intensidade de utilizagdo, bem como da existéncia de
patologias construtivas que comprometem as condi¢des de habitabilidade, segurancga e
salubridade dos ambientes. Verificam-se, entre outras ocorréncias, infiltragdes decorrentes

da deterioracdo da cobertura, das calhas e dos rufos, a deterioragdo de pisos e
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revestimentos, o desgaste de esquadrias, vidros e elementos de serralheria, instalagdes
elétricas e telefénicas em desconformidade com as normas técnicas vigentes, além da
inexisténcia ou insuficiéncia de dispositivos de preveng¢ao e combate a incéndio. Tal cenario
compromete o regular funcionamento da unidade escolar e expde alunos, professores e
servidores a riscos, reforcando o carater necessario e inadiavel da intervencgao.

O Municipio de Ibirité, inserido na Regido Metropolitana de Belo Horizonte, vem
apresentando crescimento populacional e expansao urbana, o que intensifica a demanda
por unidades escolares em condigdes adequadas de funcionamento. A intervengao integra
o conjunto de a¢des de manutengao, adequacao e requalificagdo da infraestrutura fisica da
rede municipal de ensino, conduzidas com recursos proprios, e esta alinhada ao dever
constitucional do Municipio de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educagao
infantil, nos termos do art. 30, inciso VI, e dos arts. 205 a 214 da Constituicido Federal, bem
como as diretrizes da Lei n°® 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educac¢ao Nacional).
Nesse contexto, a reforma da Escola Municipal Jardim Montanhés apresenta-se como
solugdo técnica adequada para a recuperagdo e adequacdo da unidade escolar,
contemplando a substituigdo integral da cobertura em telha metalica e da respectiva
estrutura de sustentacao, inclusive cumeeiras, calhas e rufos; os trabalhos em terra e os
servicos de fundacgbes, armacdes e concreto; a recuperagao de pisos e revestimentos; os
servicos de serralheria, esquadrias e vidros; a instalacdo de bancadas de granito;
adequacao das instalagbes hidrossanitarias e da instalacdo elétrica e telefénica, com
luminarias de sobrepor com lampadas tubulares em LED; a pintura geral, inclusive pintura
de piso com tinta epdxi; a revitalizacdo de fachada; e a implantacido do sistema de
prevencao e combate a incéndio. A intervengdo observara as normas técnicas aplicaveis,
notadamente a ABNT NBR 5410 e as instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, garantindo desempenho e seguranga aos usuarios, bem como maior
durabilidade e eficiéncia na manutencao dos sistemas implantados.

Dessa forma, como impacto da intervencao proposta, espera-se a melhoria das condicoes
de ensino e aprendizagem, o aumento da seguranga e do conforto ambiental dos usuarios,
a eliminagao de riscos associados a infiltragdes e a instalagbes elétricas irregulares e a
preservagdo do patriménio publico municipal. Ademais, a interveng¢do viabilizara a
regularizagdo da unidade escolar perante as exigéncias técnicas e legais aplicaveis,
notadamente as relativas a prevencao e ao combate a incéndio, com consequente reducao

de custos futuros de manutengédo corretiva. Assim, evidencia-se a necessidade de
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contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra, custeada com recursos
préprios do Municipio, configurando medida necessaria a continuidade da prestacao do

servico publico de educacido em condigbes adequadas.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A solugdo de engenharia proposta refere-se a reforma da Escola Municipal Jardim
Montanhés, no Municipio de Ibirité, concebida sob a perspectiva do ciclo de vida da
edificagdo, com prazo de execugao estimado em 5 (cinco) meses. A intervengéo abrange
a instalacdo da obra e servigos preliminares, demolicdes, remocdes e transporte de
material, trabalhos em terra, fundagbes, armagdes e concreto, substituicdo integral da
cobertura em telha metalica, inclusive estrutura de sustentacéo, cumeeiras, calhas e rufos,
recuperacao de pisos e revestimentos, servicos de serralheria, esquadrias, vidros e
ferragens, instalacao de bancadas de granito, adequacao das instalagcdes hidrossanitarias
e da instalacao elétrica e telefénica, pintura geral, revitalizacdo de fachada, implantagao do
sistema de prevengdo e combate a incéndio e administracdo local, visando garantir
funcionalidade, durabilidade e seguranca aos usuarios.

Sob o aspecto funcional, a intervencao tende a restabelecer e ampliar as condi¢cdes de uso
dos ambientes escolares — salas de aula, sanitarios, secretaria, arquivo, areas de
circulagdo —, assegurando conforto ambiental, salubridade e segurancga. A recuperagao
integrada dos sistemas construtivos e prediais permite a plena utilizagdo da unidade
escolar por alunos, professores e servidores, com melhoria direta das condigbes de ensino
e aprendizagem.

Do ponto de vista construtivo, a solugdo contempla a substituigdo integral da cobertura em
telha metalica e da respectiva estrutura de sustentagao, inclusive cumeeiras, calhas e
rufos, de modo a eliminar as infiltragcdes existentes, bem como os servigos de fundacgoes,
armacgdes e concreto estrutural. Prevé-se, ainda, a execucdo de chapisco, emboco e
reboco, de contrapiso e assentamento de piso cerdmico, o assentamento de azulejo em
paredes, o lixamento, o emassamento e a pintura acrilica e em esmalte sintético, inclusive
pintura de piso com tinta epdxi. Essas solu¢gdes sao dimensionadas conforme critérios
técnicos e normas aplicaveis, visando garantir desempenho adequado, resisténcia ao uso

continuo e reducgao de custos de manutencgao.
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No que se refere aos sistemas prediais, a solugao contempla a adequacéo das instalagdes
hidrossanitarias, incluindo a substituicdo de lougas, metais e sifdes, e a adequacao da
instalacao elétrica e telefénica, com implantacao de luminarias comerciais de sobrepor com
lAmpadas tubulares em LED, com o objetivo de assegurar a conformidade dos sistemas
prediais e a durabilidade dos sistemas recuperados. Contempla, ainda, a substituicdo de
bacias sanitarias, inclusive modelo acessivel, lavatérios e misturadores, além da
substituicdo de tubulag¢des de esgoto predial.

No tocante a prevencao e combate a incéndio, a solugdo contempla a elaboragéo do projeto
executivo especifico e a implantagdo dos dispositivos exigiveis pelas instrugdes técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tais como extintores portateis, caixas de
incéndio e conjuntos de mangueira de 1.1/2", luminarias de emergéncia e placas
fotoluminescentes de sinalizagao, de modo a viabilizar a regularizagao da unidade escolar
perante o 6rgao competente. Adicionalmente, prevé-se a remogado e substituicdo de
esquadrias metalicas e de vidros, a execucao de portdo em chapa de ago, fechaduras,
trincos e tarjetas, bem como a instalagéo de guarda-corpo metalico, necessarios ao pleno
funcionamento e a seguranga dos ambientes.

No tocante as areas externas, a solugdo contempla a revitalizacdo da fachada com
lavagem por hidrojateamento, chapisco e pintura texturizada acrilica, a recuperagcédo dos
pisos e a instalacado de guarda-corpo metalico e portao em chapa de aco, em conformidade
com as normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer as condigbes de uso e de
seguranga das areas de apoio e de circulagdo da unidade escolar.

Do ponto de vista ambiental, a solugdo considera a adogao de praticas de controle e
mitigacdo de impactos durante a execuc&o da obra, incluindo a gestdo adequada dos
residuos da construgao civil gerados nas demoli¢cdes e remogdes, o controle de processos
erosivos e a preservacao das condicbes naturais do terreno, buscando compatibilizar a
intervengao com o meio ambiente urbano.

A solugdo proposta foi analisada sob a perspectiva do ciclo de vida do empreendimento,
conforme diretrizes da Lei n® 14.133/2021, considerando nao apenas os custos iniciais de
implantagao, mas também os custos de operacdo, manutencao e durabilidade dos
sistemas ao longo do tempo.

Nesse contexto, destacam-se:
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e substituicdo integral da cobertura em telha metalica, da estrutura de sustentacéo,
calhas e rufos, capaz de eliminar as infiltracdes e evitar a deterioragdo progressiva de
estruturas, pisos e revestimentos;

e emprego de pisos e revestimentos cerdmicos, pintura acrilica, esmalte sintético e epdxi
de piso, com elevada resisténcia ao uso intensivo e baixa necessidade de
manutencéo;

e emprego de materiais e sistemas construtivos consolidados no mercado, com
desempenho comprovado e ampla disponibilidade de manutencéo;

e redugdo de custos operacionais ao longo da vida util, em fungdo da menor
necessidade de substituicdes e reparos frequentes.

Por fim, a reforma da unidade escolar apresenta elevado potencial de impacto social

positivo, contribuindo para a melhoria das condi¢des de ensino e aprendizagem, o0 aumento

da seguranga dos usuarios e a preservagao do patriménio publico municipal. A solugao,
portanto, caracteriza-se como uma intervencao de engenharia voltada a requalificacdo da
infraestrutura escolar, com foco na durabilidade, funcionalidade e eficiéncia na gestao dos

recursos publicos ao longo de seu ciclo de vida.

REQUISITOS DE CONTRATAGAO

A empresa contratada devera ser do ramo de Engenharia e dispor de profissional de
Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo, com registro ativo no respectivo conselho
profissional (CREA ou CAU), com disponibilidade para o acompanhamento presencial das
obras.

Devera ser apresentado profissional responsavel técnico, devidamente registrado em seu
conselho, com atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execug¢ao de obras
ou reformas com caracteristicas semelhantes as do objeto desta contratagao, para fins de
comprovacao de qualificagao técnica, conforme exigéncias da Lei n°® 14.133/2021.

Os servigos deverao ser executados com mao de obra prépria da contratada, devidamente
mobilizada até a emissdo da ordem de servico, permanecendo a disposicao até a
conclusao dos servicos.

A contratada devera dispor de equipe técnica multidisciplinar com profissionais qualificados

para cada uma das etapas previstas no projeto.
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O responsavel técnico da empresa contratada devera estar presente durante as etapas da

obra, conforme o cronograma fisico-financeiro e planilha orcamentaria.

SUBCONTRATAGAO

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Sera admitida subcontratacéo parcial de até 30% (trinta por cento) do valor contratado,
desde que por razdes técnicas devidamente justificadas e previamente aprovadas pela
Contratante.

E vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como das parcelas consideradas
essenciais a execugao contratual, especialmente aquelas que compdem os requisitos de
qualificacao técnica e técnico-operacional exigidos no certame. Tais servigos deverao ser
executados diretamente pela contratada, de modo a assegurar a correspondéncia entre a
capacidade técnica comprovada na fase de habilitacdo e a efetiva execucado do objeto,
garantindo a qualidade, a responsabilidade técnica e a fidedignidade das condi¢cbes que
fundamentaram a contratacao.

Toda subcontratacao devera ser autorizada previamente pela Contratante, que avaliara a
qualificacao técnica da empresa subcontratada.

A contratada continuara responsavel integral pela execu¢do do contrato, devendo
supervisionar e coordenar os servigos da subcontratada, inclusive respondendo pelos atos
praticados por esta.

A subcontratacdo, quando autorizada, devera ser preferencialmente direcionada a

microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme prevé a legislagéo vigente.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

411 Sera exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, no percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

412 No caso de opgao por seguro-garantia, o edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado
da data de homologacdao da licitagdo e anterior & assinatura do contrato, para a
apresentacao da apdlice.

4.13 Nas modalidades caugéo e fianga bancéria, a garantia devera ser apresentada no prazo
de até 10 (dez) dias uteis apds a convocagao para assinatura do contrato.

4.14 A garantia podera ser prestada por caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, com vencimento estipulado para 60 (sessenta) dias
apos o encerramento do contrato.
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4.15 O valor caucionado podera ser utilizado para o pagamento de multas ou prejuizos
causados a Administracéo, decorrentes de inadimplemento contratual, agdes ou omissdes
dolosas ou culposas da contratada.

4.16 Nao havendo uso da garantia para cobertura de prejuizos, ela sera devolvida a contratada
apés o encerramento do contrato e conclusdo total dos servigos, atualizada
monetariamente, quando prestada em dinheiro.

4.17 A garantia devera ser reforcada em caso de reajuste do valor contratual ou prorrogacéo do
contrato por meio de termo aditivo.

4.18 Caso a garantia seja apresentada por meio de titulo de capitalizagao, este devera ser
custeado com pagamento Unico e prever resgate integral ao final do contrato.

VISTORIA

4.19 Para o correto dimensionamento e elaboragao da proposta, recomenda-se que o licitante
realize vistoria técnica no local de execucéo dos servigos.

4.20 A vistoria devera ser agendada com antecedéncia junto a Secretaria de Obras, pelo
telefone (31) 3079-6138, e realizada até 02 (dois) dias uteis antes da data da sessao
publica.

4.21 O representante do licitante devera estar devidamente identificado com documento oficial
com foto e credencial emitida pela empresa.

4.22 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico, atestando ciéncia plena das condi¢cdes do local e das
peculiaridades da execugao contratual.

4.23 A auséncia da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa futura para alegagdes de
desconhecimento das condi¢des locais, sendo responsabilidade integral da contratada o
cumprimento do objeto contratual.

GARANTIA DA PROPOSTA

424  Sera exigida garantia da proposta, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/2021, no
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratagéo.

4.25 A exigéncia visa garantir a seriedade e o comprometimento dos licitantes, prevenindo
desisténcias indevidas ou descumprimento apds a adjudicagao do objeto.

4.26 A garantia podera ser apresentada por caugcao em dinheiro, titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, conforme o §1° do art. 96 da mesma Lei.
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A proposta devera ser liberada em até 10 (dez) dias uteis ap6s a assinatura do contrato ou
a declaracao de licitacao fracassada.

A recusa em assinar o contrato ou ndo apresentar a documentagao exigida implicara na
execugao integral da garantia.

Essa exigéncia busca assegurar a selecao de licitantes aptos, proteger o interesse publico

e garantir a continuidade e eficiéncia na execug¢ao dos servicos.

FORMA DE EXECUGAO DA OBRA

A execucgdo do objeto dar-se-a por meio de contratagcdo de empresa especializada em
engenharia, mediante formalizagdo de contrato administrativo, observadas as disposi¢des
da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

A obra sera executada sob o regime de empreitada por preco unitario, considerando a
natureza dos servicos e a possibilidade de variagdo de quantitativos durante a execucéo.
A execugao devera observar integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro constantes
do processo licitatorio, contemplando, de forma integrada, a instalagao da obra e servigos
preliminares, as demolicdes e remocgoes, os trabalhos em terra, os servigcos de fundagoes,
armacgdes e concreto, a substituicdo integral da cobertura em telha metalica, inclusive
estrutura, cumeeiras, calhas e rufos, a recuperagao de pisos e revestimentos, os servicos
de serralheria, esquadrias e vidros, a instalacdo de bancadas de granito, a adequacédo das
instalagdes hidrossanitarias e da instalagdo elétrica e telefénica, a pintura geral, a
revitalizacao de fachada e a implantagao do sistema de prevengao e combate a incéndio,
além das demais obras complementares necessarias ao pleno funcionamento da unidade
escolar.

Os servigcos deverao ser executados de forma continua e planejada, em conformidade com
0 cronograma aprovado, podendo sofrer ajustes mediante justificativa técnica e anuéncia
da Administragéo.

A contratada devera disponibilizar todos os recursos necessarios a execugao do objeto,
incluindo mao de obra qualificada, equipamentos e insumos, garantindo a plena execugao
das etapas previstas.

A execucgao devera atender as normas técnicas e regulamentares aplicaveis, assegurando

padrées adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho.
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A medicdo e o pagamento dos servicos observarao os critérios estabelecidos em item
especifico deste Termo de Referéncia.

A fiscalizacdo e o acompanhamento da execugao contratual serdo realizados conforme
disposto no item de gestdo do contrato.

Eventuais alteragbes contratuais deverdo observar as hipdteses legais e serao
formalizadas mediante justificativa técnica, assegurada a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

A execugao devera observar as normas municipais de execugao orgcamentaria e financeira
aplicaveis ao emprego de recursos proprios, bem como as exigéncias da Secretaria

Municipal de Educagéo, érgdo demandante da contratagéo.

MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugéao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgado e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogédo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por profissional devidamente
habilitado, com qualificagao técnica compativel com o objeto contratado, nos termos da
legislagédo vigente, sendo este representante da Administracdo especialmente designado
para esse fim.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados.

A fiscalizagédo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade

responsavel para que esta promova a adequacéao contratual a produtividade efetivamente
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realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art.
125 da Lei 14.133/2021.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e seus Apéndices,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: qualidade e
forma de uso.

O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢ao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacédo de sang¢des administrativas, previstas no Termo de
Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos arts. 137 a 139 da Lei n® 14.133/2021.

FISCAL DO CONTRATO

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

A fiscalizagdo técnica dos contratos, exercida pelo fiscal do contrato, avaliara
constantemente a execucio do objeto.

Durante a execugao do objeto, o fiscal do contrato devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal do contrato devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcao
dos servigos realizada.

Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal do contrato, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em

relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
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toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste termo de referéncia.
O fiscal do contrato podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°
14.133/2021.

As servidoras responsaveis pela fiscalizacdo do contrato sao Lilian Manini Rodrigues e

Bianca Nayarla de Melo Teixeira.

GESTOR DO CONTRATO

6.20

6.21

6.22

6.23

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021.
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O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de compras e
Secretaria de Fazenda para a formalizagédo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

O gestor do contrato sera o Secretario de Obras, Vicente Tarley Ferreira Alves.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A avaliagdo da execucao do objeto para fins de medi¢cdo sera realizada com base nos

quantitativos efetivamente executados, devidamente aferidos pela fiscalizagdo do contrato,

em conformidade com o projeto basico/executivo, planilha or¢camentaria, cronograma

fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram a contratagéo.

A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

¢  Quantitativos executados;

¢ Conformidade da execugéo.

Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangodes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

e n&o produzir os resultados acordados,

o deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

o deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO PAGAMENTO

7.4

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do

aceite das Notas Fiscais/Faturas.

7.4.1 O pagamento sera realizado preferencialmente por meio de transferéncia eletrénica

via PIX, para a conta bancaria indicada pela Contratada, devendo esta informar, no

momento oportuno, a chave PIX vinculada ao seu cadastro.

7.4.2 Na impossibilidade de realizagao do pagamento por meio de PIX, este sera efetuado

por outro meio bancario disponivel, conforme as normas da Administragdo Publica.

7.5 Para a emissdao de Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada més de execucdo, deve-se
obedecer ao procedimento abaixo.
13
(S]]
RUA ARTHUR CAMPOS « 906 + CEP 32400-538 ——— ibirite-mg ‘E3\ T3
BAIRRO ALVORADA - IBIRITE « MINAS GERAIS - e
=] '



T

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

713

7.14

7.15

/% EF PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

ANEXO I — COPIA CONFORME ORIGINAL

Ao final de cada més da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara as medi¢cdes de acordo com o padrao fornecido pela
Contratante, anexando planilha e memoéria de calculo detalhada e demais documentos que
julgar necessarios, para analise e aprovacgao da fiscalizagao.

O Fiscal responsavel realizara inspe¢gdo minuciosa de todos os servigos executados,
acompanhado dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os registros e revisdes que se fizerem
necessarios.

O fiscal do contrato podera também, quando cabivel, realizar testes de campo.

Caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, o fiscal
devera indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes.

O Fiscal do Contrato analisara e aprovara a medicido, fazendo constar do relatério
elaborado a sua assinatura e apds, devera encaminhar o relatério ao Gestor do contrato
para que este também o aprove.

Apods aprovagao explicita do Gestor do Contrato, ato que concretiza o ateste da execucao
dos servicos e consequentemente, da medicao relativa aquele més, a CONTRATADA sera
comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

A aprovagao pela Administracdo da medigdo mensal ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forga das disposicoes legais em vigor.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal ou gestor do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao CRC ou mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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e 0 prazo de validade;

e adata da emissao;

e 0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

e 0 periodo de prestagao dos servicos;

e o valorapagar; e

e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

Havendo a efetiva prestagéo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serao

realizados normalmente, até que se decida pela rescisao contratual.

DO RECEBIMENTO

7.23 Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢cdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilhas e memdria de calculo detalhada.
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Os servicos serao recebidos provisoriamente, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, pelo gestor do contrato, apdés a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitagdo, obedecendo os seguintes procedimentos.
No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade ou
quantidade, devera ser observado o disposto na legislagcdo vigente e nas clausulas
contratuais aplicaveis, comunicando-se formalmente a Contratada para emissdo de Nota
Fiscal/Fatura relativa a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para fins de
liquidacdo e pagamento, sem prejuizo da apuragcdo e solugdo das divergéncias
identificadas.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicagao das penalidades.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

A presente licitagao sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°
da NLLC, devendo a habilitagdo dos licitantes preceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que compdem o objeto
deste certame.

A inversao de fases tera como beneficios a verificagdo prévia da qualificagido técnica, da

experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender
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aos parametros minimos de qualidade, na tentativa de evitar a macula no prego com a
realizag@o da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucéo do objeto.
Assim, a disputa ocorrera apos a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo o menor preco
o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administraco.

A inversao de fases — pela qual a analise de habilitagdo antecede a etapa de julgamento
das propostas — tem como principal objetivo garantir maior seguranga técnica e
administrativa ao certame, permitindo que a Administracdo avalie previamente a
regularidade juridica, fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e, sobretudo,
a capacidade técnica operacional das licitantes antes da apreciacéo dos valores ofertados.
No caso em analise, a contratagao refere-se a execugao de obra de reforma de edificacéo
escolar existente e em funcionamento, compreendendo a substituicdo integral da cobertura
em telha metadlica e da respectiva estrutura, fundacbes, armagdes e concreto, a
recuperacao de pisos e revestimentos, serralheria, esquadrias e vidros, bancadas, pintura
e revitalizacdo de fachada, além de servicos de adequacdo das instalacbes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas e implantagcao do sistema de prevencao e combate
a incéndio.

Tais servicos demandam capacitacao técnica especifica, especialmente no que se refere
a correta execucdo de cobertura em telha metdlica e da respectiva estrutura de
sustentacao, instalagdes elétricas em conformidade com a ABNT NBR 5410, instalagdes
hidrossanitarias, fundacdes, armagdes e concreto e sistema de prevencido e combate a
incéndio conforme as instrugdes técnicas do CBMMG, exigindo adequada mobilizagao de
equipamentos, controle tecnologico dos materiais e atuagdo de equipe técnica habilitada,
em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

Ao proceder a verificagdo antecipada da habilitagdo técnica, a Administragdo assegura que
apenas empresas com acervo técnico compativel e experiéncia comprovada em obras
similares avancem a fase de disputa, mitigando o risco de participagédo de licitantes sem
estrutura operacional ou corpo técnico adequado. Essa etapa permitira avaliar atestados
de capacidade técnica e operacional, emitidos em conformidade com as Resolugdes n°
1.137/2023 do CONFEA.

A antecipagdo da habilitacao contribui também para assegurar a fidedignidade das
propostas apresentadas, prevenindo situagbes em que valores excessivamente baixos

sejam ofertados por empresas sem real condigdo de execugao, o que poderia comprometer
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a qualidade da obra, o cronograma fisico-financeiro e o equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

Do ponto de vista da engenharia e da gestao contratual, a medida favorece a conformidade
técnica da execucao futura, uma vez que a disputa de pregos ocorrera apenas entre
empresas que comprovem capacidade técnica plena e estrutura executiva compativel com
as exigéncias do edital e do projeto executivo. Dessa forma, busca-se evitar retrabalhos
administrativos, pedidos de reequilibrio contratual indevidos ou paralisacbes decorrentes
de insuficiéncia técnica, garantindo que o processo licitatério resulte em contratagao sélida,
exequivel e alinhada aos principios do planejamento, transparéncia, eficiéncia e selegéo

da proposta mais vantajosa.

FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.9

8.10

8.11

8.12

Considerando que se trata de obra comum de engenharia, com projeto basico devidamente
definido, sem exigéncia de inovagao tecnoldgica, técnica especializada ou
desenvolvimento artistico relevante, a modalidade de licitagdo adotada sera a
concorréncia, nos termos do art. 28 da Lei n°® 14.133/2021.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, nos termos do art. 33, inciso
I, da Lei n° 14.133/2021.

O critério de menor preco global assegura objetividade na analise das propostas e favorece
a obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica, desde que atendidos
todos os requisitos minimos de qualidade, desempenho e execucdo, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

O julgamento das propostas observara, ainda, a exequibilidade dos precgos ofertados,
podendo ser desclassificadas aquelas que apresentarem valores inexequiveis ou

incompativeis com os custos de mercado, nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

REGIME DE EXECUGAO

8.13

O regime de execugdo do contrato serd empreitada por prego unitario.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

8.14 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e os pregos
unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
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avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021), assinada pelo responsavel

técnico ou por um profissional devidamente habilitado.

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de

aceitabilidade de precos sera:

e O valor global da proposta nao podera exceder o valor estimado da contratacao;

e Os precos unitarios deverdo ser compativeis com os valores de referéncia da
Administragao, sendo vedados precos manifestamente inexequiveis ou excessivos.

O licitante vencedor devera apresentar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, contado da

convocacgao pelo agente de contratacdo, prorrogavel uma unica vez por igual periodo

mediante justificativa aceita pela Administragéo, sob pena de desclassificacdo da proposta,

as seguintes pegas, adequadas ao valor final da proposta, disponibilizando inclusive os

arquivos editaveis em formato excel:

e Planilha orcamentaria detalhada;

e Composigao de custos unitarios;

e BDI e encargos sociais;

o Cronograma fisico-financeiro.

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.17

9.

As exigéncias de habilitacdo geral, juridica, de regularidade fiscal e trabalhista e
econdmico-financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no Edital, incluindo, ainda, a comprovacao de capital social ou patriménio

liquido igual ou superior a 10% do valor estimado da licitagao.

QUALIFICAGAO TECNICA

9.1 Qualificagéo técnico-profissional: Os responsaveis técnicos devem ter experiéncia na
execugdo de objeto de carater similar e de igual complexidade ou superior, conforme
anotacdo em acervo técnico e atestado de execucado, emitido por pessoa juridica e
registrado no CREA. Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica
empresa, sob pena de inabilitagcdo das Licitantes, comprovando a execug¢ao dos seguintes
servicos:

= QUANTIDADE | 50% (MiNIMO
E DE DADE
N SERIGAD DA PREVISTA EXIGIDO)
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VIDRO LISO INCOLOR, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
1 BAGUETE, FORNECIMENTO E M2 =200 =
INSTALACAO
PINTURA (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM PAREDES INTERNAS,
2 PISO COM TINTA EPOXI E ESMALTE M2 3.780,00 1.890,00
SINTETICO FOSCO EM SUPERFICIE
METALICA)

9.2 O responsavel técnico devera comprovar o vinculo juridico com a empresa licitante por
meio de Contrato Social, Registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social e/ou
Contrato de Prestacao de Servicos, sendo que no contrato de prestagao servigos devera
constar o registro das firmas reconhecidas e/ou registro do contrato cartério, ou ainda
registrado no CREA, para validacao das datas.

9.3 Qualificagéo técnico-operacional: A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execucgao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, por meio de
atestado com a respectiva CAO (Certidao de Acervo Operacional), emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugao dos seguintes servicos:

~ QUANTIDADE | 50% (MiNIMO
ITEM | DESCRICGAO UNIDADE PREVISTA EXIGIDO)
VIDRO LISO INCOLOR, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
z BAGUETE, FORNECIMENTO E 2 220 ;08
INSTALACAO
PINTURA (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM PAREDES INTERNAS,
2 PISO COM TINTA EPOXI E ESMALTE M2 3.780,00 1.890,00
SINTETICO FOSCO EM SUPERFICIE
METALICA)

94 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacédo e o
somatério de diferentes atestados.

9.5 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

9.6 O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que
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deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

Certidao comprobatéria de inscrigdo ou registro e regularidade no CREA ou Conselho de
Classe correspondente da regidao a que estiver vinculada a licitante e do profissional
indicado, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacao.

Os quantitativos minimos exigidos para fins de comprovagdo de capacidade técnico-
operacional foram definidos em patamar de até 50% dos quantitativos previstos, em
conformidade com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, com o objetivo de
garantir que a licitante possua experiéncia prévia compativel com a complexidade e
relevancia do objeto.

Tal exigéncia mostra-se necessaria especialmente em relagdo aos servigos considerados
criticos, cuja inadequada execugao pode comprometer o desempenho e a durabilidade do
empreendimento.

Ressalta-se que os critérios adotados buscam assegurar a qualidade da execugdo, sem

restringir indevidamente a competitividade do certame.

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste documento;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢coes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcgao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade ou
quantidade, conforme disposto no art. 143 da Lei n°® 14.133/2021;
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10.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucado do objeto, no
prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

10.8 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Edital;

10.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial do municipio para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

10.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugcao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

10.11 A Administracdo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

10.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

10.13 O prazo para decidir s6 comecara a correr depois que o pedido estiver devidamente
instruido com todos os documentos necessarios para analise pela Administragao, ficando
suspenso sempre que o pedido retornar a empresa contratada para complementacao de
documentos.

10.14 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.15 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no
caso.

10.16 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.17 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.18 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

e "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
e comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
e laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
e carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;
22
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Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Previamente a expedi¢cao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

OBRIGAGOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
Manter preposto aceito pela Administracido no local do servigo para representa-lo na
execugao do contrato.

A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos

ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
comos arts. 120 e 122 da Lei n°® 14.133/2021, bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracio ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagao ou finalizacido do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do art. 48 da Lei n° 14.133/2021.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacido solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou

instrumento congénere.
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11.17 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

11.19  Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagédo (Art. 116 da Lei n°® 14.133/2021);

11.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagado dos empregados que preencheram as referidas vagas;

11.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124 da Lei n°® 14.133/2021;

11.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

11.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

11.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

11.27 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

11.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
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Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar

ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que n&do venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de

atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais

documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,

as informacbdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de

funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos

executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os

comunicados a Fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido

nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou

com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do

Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 46 da Lei n°

12.651/2012 (Cddigo Florestal Brasileiro), de:

¢ manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA;

e supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

o florestas plantadas; e

e outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execugdo contratual, nos termos do art. 46 da Lei n° 12.651/2012 (Cddigo
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Florestal Brasileiro) e da Instrucao Normativa IBAMA n° 21/2014, por ocasido da respectiva

medi¢do, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

e (Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

o Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, nos termos da legislagcdo ambiental correlata;

e Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18 de agosto
de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, e regulamentado pela Instru¢do Normativa
IBAMA n° 21/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatéria;

e Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢ao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

11.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

11.39.2 Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n°® 307/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.
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= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

11.39.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da

11.40

11.41

11.42

contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao

licenciadas.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagcéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucgao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugado CONAMA n° 382/2006 e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagido do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolugdo CONAMA n° 01/1990 e legislagéo correlata.

Deveréao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregcos os custos

correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
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incorrecdes dos servigcos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.
Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licengas e regularizagéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao etc.).

Cabera a CONTRATADA promover, as suas expensas, 0 seguro de prevengao de
acidentes do trabalho, dano de propriedades, fogo, acidentes de veiculos, transporte de
materiais e qualquer outro tipo de seguro contra terceiros que julgar conveniente.

Deverdo ser considerados como custos indiretos as despesas de sua execugdo e
manutencao, durante o tempo de utilizagcdo, desmontagem e/ou remogao apds a obra.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugcdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboragao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da

empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
12.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 977.758,24 (novecentos e setenta e sete
mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha em anexo, correspondendo ao custo direto de R$ 783.035,16
(setecentos e oitenta e trés mil, trinta e cinco reais e dezesseis centavos) acrescido do BDI
de que trata o item 12.3.
12.2 A estimativa de custo levou em consideracido o risco envolvido na contratagdo e sua
alocacao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco.
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12.3 Para a elaboragao do orgcamento estimativo foi adotado percentual unico de BDI (Beneficios
e Despesas Indiretas) de 24,87%, aplicado a todos os itens que compéem a planilha
orcamentaria. O percentual adotado é compativel com a natureza da obra e com as
orientacdes do Acérdao n® 2.622/2013 — TCU - Plenario, conforme detalhamento constante
nas planilhas orgcamentarias e no demonstrativo de composi¢do de BDI, anexos a este
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

12.4 O custo estimado pela Secretaria Municipal de Obras de |birité/MG para efeito desta
licitacdo tem como referéncia os bancos discriminados na planilha orgamentaria.

12.5 Considerando que as planilhas orgamentarias foram elaboradas adotando como
pressupostos bancos com datas-base distintas, a data de elaboragdo do orcamento de
referéncia sera:

e SINAPI — Belo Horizonte, referéncia 05/2026, disponivel em:
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_888

e SICOR — Minas Gerais, referéncia 01/2026, disponivel em:
https://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend/login

e SUDECAP - Belo Horizonte, referéncia 04/2026, disponivel em:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos

e SICRO - Minas Gerais, referéncia 01/2026, disponivel em:
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-
referenciais/sistemas-de-custos/sicro/relatorios/relatorios-sicro/sudeste/sudeste

13. REAJUSTE

13.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

13.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais avencadas
no item 12.5 deste Termo de Referéncia/Projeto Basico, ndo desonerado.

13.3 Apos o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao,
pelo contratante, do INCC — indice Nacional de Custo da Construgéo, exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

134 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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No caso de atraso ou nao divulgacado do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicéo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. PARCELAMENTO DO OBJETO

14.1

14.2

14.3

14.4

A analise técnica do parcelamento considerou a natureza integrada do objeto, que envolve
etapas interdependentes e simultineas em uma mesma edificacao, tais como instalagcao
da obra, demoligdes e remocgdes, trabalhos em terra, fundacdes, armagdes e concreto,
substituicdo da cobertura, recuperacao de pisos e revestimentos, serralheria, esquadrias e
vidros, pintura, bancadas, revitalizagao de fachada, instalacées hidrossanitarias e elétricas
e sistema de prevencao e combate a incéndio. A segregacéo dessas etapas em contratos
distintos pode gerar incompatibilidades técnicas, sobreposigdo de frentes de servigo no
mesmo espaco fisico, aumento de custos indiretos, dificuldades de coordenacgao e riscos
de descontinuidade, comprometendo a eficiéncia da execugdo e prolongando
indevidamente a interferéncia da obra na rotina escolar.

Sendo assim, a Equipe de Planejamento da Contratacdo optou pela ndo adogado do
parcelamento da solugéo objeto desta licitagao.

A adogao de agrupamento dos itens justifica-se pela especificidade e similaridade do objeto
de contratagado, que sao fornecidos por empresa do mesmo ramo de atividade, facilitando
a fiscalizagao do acordo a ser celebrado.

Considera-se que a Administracao se beneficiara pela economia de escala acarretada pelo

agrupamento, promovendo maior eficiéncia ao procedimento.
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Importante observar que o agrupamento € necessario para que exista total integragao entre
os projetos elaborados assim como um ponto Unico de responsabilidade técnica pelas

decisdes de projeto relativas ao empreendimento.

PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera vedada a participacdo de consércios, sem prejuizo da
ampliacdo da competitividade, considerando a existéncia de multiplos fornecedores aptos
no mercado.

A vedacéo a participacao de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consorcio se justifica na medida em que o objeto a ser contratado trata-se de um servigo
comum e com toda viabilidade de execucdo individual por apenas um executor,
perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo do objeto, quando
comprovada compatibilidade operacional.

A auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de alta complexidade em que empresas, isoladamente, néo teriam condi¢gdes de suprir 0s
requisitos de habilitagdo do edital, o que n&o se enquadra no objeto a ser licitado.
Ressalta-se que a decisdo com relacdo a vedacido a participacdo de consorcios, visa
exatamente afastar a restricdo a competicdo, na medida em que a reunido de empresas
que, individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o numero de licitantes e
poderia, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios para manipular os pregos

nas licitacdes.

PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente contratacio, nao se vislumbra a adequacgao da participacado de cooperativas,
considerando as caracteristicas técnicas e operacionais do objeto, que envolve a execugao
de obra de engenharia de natureza continua, com necessidade de estrutura organizacional
formal, coordenagao técnica permanente, responsabilidade direta pela execucdo dos
servigos e atendimento a padrdes rigorosos de controle tecnolégico e desempenho.

A execugao dos servigos previstos demanda organizagdo produtiva estruturada, com

definicado de equipes, hierarquia técnica, planejamento executivo, controle de qualidade,
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cumprimento de cronograma fisico-financeiro e responsabilidade técnica devidamente
registrada junto ao CREA, elementos que, em regra, ndo se compatibilizam com a natureza
juridica e operacional das cooperativas, especialmente no que se refere a autonomia dos
cooperados e a auséncia de vinculo hierarquico tipico.

Ressalta-se que a restricAo a participagcdo de cooperativas, decorre, portanto, da
necessidade de garantir a adequada execuc¢do do objeto, com responsabilidade técnica
centralizada, padronizagcdo dos processos construtivos, rastreabilidade dos servicos
executados e plena observancia as normas técnicas aplicaveis, ndo se tratando de
vedacao genérica, mas de medida fundamentada nas especificidades do empreendimento.
Tal entendimento encontra respaldo na Lei n® 12.690/2012, especialmente em seu art. 5°,
bem como na Sumula n°® 281 do Tribunal de Contas da Uni&do, considerando que o modelo
de execugao previsto ndo se coaduna com as caracteristicas do ato cooperativo, sobretudo
diante da complexidade técnica, da necessidade de coordenacao continua das atividades

e da responsabilizagéo direta e integral pela execugéo da obra.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos proprios
do Municipio, consignados na Lei Orgamentaria Anual vigente.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 12.361.0003.106 — Construcdo e aquisi¢do e bens méveis e
iméveis para o ensino fundamental — 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes — Fonte:
1.500.1001 — Ficha: 197

18. SANGOES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infracido administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, o licitante
ou o contratado que:
e dar causa a inexecucgao parcial do contrato;
e dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
e dar causa a inexecucgao total do contrato;
o deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
33
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e nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e n&o celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

e apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucéo do contrato;

e fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

e comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

e praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

e praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2 Serédo aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas acima descritas, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sang¢gdes, nos termos do art.
156 da Lei n°® 14.133/2021:

e adverténcia, exclusivamente pela infragdo de dar causa a inexecucdo parcial do
contrato, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

o impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do Municipio de Ibirité, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nas infragdes previstas
nos incisos Il a VIl do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quando nao se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave;

e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e
maximo de 6 (seis) anos, nas infragdes previstas nos incisos VIII a Xl do art. 155 da
Lei n® 14.133/2021, bem como nas infragées dos incisos Il a VII que justifiguem a
imposicao de penalidade mais grave;

e multa, nos seguintes percentuais: (i) moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias, apés o qual podera restar caracterizada a inexecugao parcial ou total do contrato;
(i) compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida,
em caso de inexecugao parcial; (iii) compensatdria de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato, em caso de inexecucao total; e (iv) de até 10% (dez por cento)

sobre o valor estimado da contratacdo, nas infracdes cometidas durante o certame,
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observados, em qualquer caso, os limites minimo de 0,5% (cinco décimos por cento)

e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

Na aplicacdo das sancbes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragao
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes,
os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme o art. 156, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, e sua aplicagcao
nao exclui a obrigacao de reparagéao integral do dano causado a Administragao.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Na aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

A aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade requerera a instauracéo de processo de responsabilizacdo, conduzido por
comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que intimara o licitante ou o
contratado para apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagao, nos termos do art. 158
da Lei n° 14.133/2021.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133/2021 ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.
Da aplicagao das sangbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e da aplicagao
da sancao de declaracdo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragdo no mesmo
prazo, nos termos dos arts. 166 e 167 da Lei n°® 14.133/2021.

As sanc¢des aplicadas serao registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua aplicagao, conforme o art. 161
da Lei n® 14.133/2021.
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/BIRITE.
18.11 E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a autoridade que aplicou a

penalidade, observados os requisitos do art. 163 da Lei n° 14.133/2021.
18.12 As demais condicdes relativas as sangdes administrativas sdo as estabelecidas no Edital

e no Termo de Contrato, que prevalecerao no que forem mais especificas.

Encaminho este Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos para autoridade

competente para autorizagdo da instauragdo do processo administrativo para licitacdo do

objeto.
Ibirité, 27 de agosto de 2026.
ALFREDO DAVI ZANUSSI
ENGENHEIRO CIVIL — CREA MG 133.666/D
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