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TERMO DE REFERENCIA

RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO DO TR
Nome: MARCELO JOSE TIAGO
Telefone: 31 3079-6080
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OBJETO DA CONTRATAGAO

O presente documento visa eventual e futura contratacdo de empresa especializada para
execucao da obra de reforma da Escola Municipal Primavera, no municipio de Ibirité, a ser
custeada com recursos proprios do Municipio, mediante a dotagcdo orcamentaria indicada
no item 17 deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratagao esta localizado na Rua Maria Natividade de Lima, n® 15, Bairro
Vila Primavera / Morada da Serra, no municipio de lbirité, estado de Minas Gerais, CEP
32405-254, coordenadas geograficas latitude 20° 00' 58,7" S e longitude 44° 04' 19,9" O
(Datum SIRGAS 2000), tratando-se de intervengdo de reforma em edificagdo escolar
existente e em funcionamento, onde as quantidades descritas no edital e seus anexos
constituem uma estimativa técnica para fins de balizamento da licitagdo e reserva
orgamentaria ,compreendendo servicos de recuperagdo, adequacdo e reforco da
edificagdo e de suas areas externas, incluindo servigcos de fundagdes, impermeabilizacao,
alvenaria e divisorias, cobertura, forro, revestimentos, pisos, pintura, esquadrias,
serralheria, marcenaria, vidros, bancadas, acessorios e pecas complementares, prevencao

e combate a incéndio e infraestrutura predial.

Figura 1 — Localizagdo da Obra/Servigo

Fonte: Google Earth, 2026
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O objeto desta contratacao caracteriza-se como servigo comum de engenharia, nos termos
do art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei n°® 14.133/2021, por tratar-se de a¢des objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, destinadas a manutencao,
adequacao e adaptacao de bem imével, com preservacao das caracteristicas originais da
edificagdo escolar existente, compreendendo a execucdo de servicos técnicos
especializados com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais
insumos necessarios a plena realizagao do empreendimento, conforme especificacdes
constantes nos documentos técnicos que integram a presente contratacéo.

Os quantitativos dos servicos que compdem o objeto encontram-se detalhados na Planilha
Orcamentaria, nas Composicdes de Custos Unitarios, no Demonstrativo de Composicao
do BDI e no Cronograma Fisico-Financeiro, anexos a este Termo de Referéncia, os quais
dele fazem parte integrante independentemente de transcrigéo.

O prazo de vigéncia da contratagéo sera de 8 (oito) meses, contados a partir da assinatura
do contrato, nos termos do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prorrogado, desde
que devidamente justificado e demonstrada a manutencao das condi¢gdes mais vantajosas
para a Administracdo, observados os limites legais e as disposi¢cdes contratuais aplicaveis,
especialmente nas hipoteses de necessidade de adequacdo do cronograma fisico-
financeiro, ocorréncia de eventos supervenientes ou situagdes que impactem a regular
execugao do objeto.

O prazo de execugao da obra/servigos de engenharia é de 4 (quatro) meses corridos a
contar da data de emissédo da Ordem de Servico.

A contratada devera seguir o cronograma fisico de execugédo da obra, apéndice deste
documento, atendendo ao prazo preestabelecido, mitigando riscos e erros que possam vir
a alterar o prazo de execuc¢ao do objeto.

A execugao do objeto obedecera as especificagbes constantes deste projeto e seus
apéndices, em especial as prescrigdes e detalhamento técnico dos projetos executivos e
as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Eventuais modificacdes no Projeto Basico serdo efetuadas exclusivamente pela

Contratante.
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FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A execucdo do objeto justifica-se diante do desgaste natural da edificagdo escolar
decorrente do tempo de uso e da intensidade de utilizagao, bem como da existéncia de
patologias construtivas que comprometem as condi¢cées de habitabilidade, seguranca e
salubridade dos ambientes. Verificam-se, entre outras ocorréncias, infiltragcdes decorrentes
da auséncia ou da deterioragdo da impermeabilizacdo, a deterioracdo de pisos e
revestimentos, o desgaste de esquadrias, vidros e elementos de serralheria, instalagdes
elétricas e telefénicas em desconformidade com as normas técnicas vigentes, além da
inexisténcia ou insuficiéncia de dispositivos de preveng¢ao e combate a incéndio. Tal cenario
compromete o regular funcionamento da unidade escolar e expde alunos, professores e
servidores a riscos, reforcando o carater necessario e inadiavel da intervengao.

O Municipio de Ibirité, inserido na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte, vem
apresentando crescimento populacional e expansao urbana, o que intensifica a demanda
por unidades escolares em condigdes adequadas de funcionamento. A intervengao integra
o conjunto de a¢des de manutengao, adequacao e requalificacdo da infraestrutura fisica da
rede municipal de ensino, conduzidas com recursos proprios, € esta alinhada ao dever
constitucional do Municipio de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educacao
infantil, nos termos do art. 30, inciso VI, e dos arts. 205 a 214 da Constituicido Federal, bem
como as diretrizes da Lei n® 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional).
Nesse contexto, a reforma da Escola Municipal Primavera apresenta-se como solugao
técnica adequada para a recuperacgao e adequagao da unidade escolar, contemplando a
execucao de impermeabilizagao flexivel com manta asfaltica, inclusive aplicagao de primer
asfaltico; os servicos de fundagbes em concreto armado e de alvenaria e divisorias,
incluindo muro de divisa; a substituicao integral da cobertura e da estrutura de sustentacéo,
calhas, rufos e condutores, bem como a execucao de forro; a recuperagcao de pisos,
rodapés, soleiras, peitoris e revestimentos; os servicos de marcenaria, serralheria,
esquadrias e vidros; a execugdo de bancadas em granito e a instalagdo de acessorios e
pecas complementares, incluindo luminarias em LED e mddulos de playground; adequagéao
das instalagbes hidrossanitarias e da instalacéo elétrica e telefénica; a pintura geral,
inclusive pintura de piso com tinta epdxi; a revitalizacdo de fachada; e a implantagéo do
sistema de prevencao e combate a incéndio. A intervencao observara as normas técnicas

aplicaveis, notadamente a ABNT NBR 5410 e as instru¢des técnicas do Corpo de
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Bombeiros Militar de Minas Gerais, garantindo desempenho e seguranga aos usuarios,
bem como maior durabilidade e efici€éncia na manutencao dos sistemas implantados.

Dessa forma, como impacto da intervencao proposta, espera-se a melhoria das condigdes
de ensino e aprendizagem, o aumento da seguranca e do conforto ambiental dos usuarios,
a eliminagao de riscos associados a infiltracbes e a instalagbes elétricas irregulares e a
preservacdo do patrimbnio publico municipal. Ademais, a intervengcao viabilizara a
regularizagdo da unidade escolar perante as exigéncias técnicas e legais aplicaveis,
notadamente as relativas a prevencao e ao combate a incéndio, com consequente reducio
de custos futuros de manutencdo corretiva. Assim, evidencia-se a necessidade de
contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra, custeada com recursos
préprios do Municipio, configurando medida necessaria a continuidade da prestacao do

servico publico de educagao em condi¢cbes adequadas.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A solucdo de engenharia proposta refere-se a reforma da Escola Municipal Primavera, no
Municipio de Ibirité, concebida sob a perspectiva do ciclo de vida da edificacdo, com prazo
de execucao estimado em 4 (quatro) meses. A intervengao abrange a instalacdo da obra e
servigos preliminares, demoli¢gdes e remogdes, trabalhos em terra e transporte de material,
servicos de fundagbes em concreto armado, alvenaria e divisérias, incluindo muro de
divisa, substituicao integral da cobertura e da estrutura de sustentagéo, calhas, rufos e
condutores, forro, revestimentos de paredes, pisos, rodapés, soleiras e peitoris,
marcenaria, serralheria, esquadrias, vidros e ferragens, bancadas em granito, acessorios
e pegas complementares, incluindo luminarias em LED e mdodulos de playground, pintura
geral, implantacao do sistema de prevengado e combate a incéndio e administragao local,
visando garantir funcionalidade, durabilidade e seguranga aos usuarios.

Sob o aspecto funcional, a intervengao tende a restabelecer e ampliar as condigdes de uso
dos ambientes escolares — salas de aula, sanitarios, secretaria, arquivo, areas de
circulagdo —, assegurando conforto ambiental, salubridade e seguranca. A recuperacgao
integrada dos sistemas construtivos e prediais permite a plena utilizagcdo da unidade
escolar por alunos, professores e servidores, com melhoria direta das condi¢des de ensino

e aprendizagem.
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Do ponto de vista construtivo, a solugdo contempla a execugcdo de impermeabilizagéo
flexivel com manta asfaltica, inclusive aplicagcao de primer asfaltico, de modo a eliminar as
infiltracoes existentes, bem como os servigos de fundagées em concreto armado e de
alvenaria de blocos de concreto, incluindo muro de divisa. Prevé-se, ainda, a execucgéo de
contrapiso, piso cimentado e o assentamento de piso cerdmico e de arddsia, o
assentamento de azulejo em paredes, bem como o lixamento, 0 emassamento e a pintura
acrilica e em esmalte sintético, inclusive pintura de piso com tinta epdxi e de superficies
metalicas. Essas solugbes sdo dimensionadas conforme critérios técnicos e normas
aplicaveis, visando garantir desempenho adequado, resisténcia ao uso continuo e redugéo
de custos de manutencgao.

No que se refere aos sistemas prediais, a solucdo contempla a adequacéo da instalacéo
elétrica e telefbnica, com remog¢ao das luminarias existentes e implantagdo de novas
luminarias comerciais de sobrepor com lampadas tubulares em LED, em conformidade com
a ABNT NBR 5410, bem como a adequacgao das instalacdes hidrossanitarias, incluindo a
remocao de loucgas, metais e sifées em desconformidade e o fornecimento e instalacao de
tanques de louca com torneira e valvula metalicas, assegurando as condigdes adequadas
de uso dos ambientes de apoio. Prevé-se, ainda, a execucao de impermeabilizacao flexivel
com manta asfaltica e de servicos de fundagdes em concreto armado, assegurando a
adequada protecao da edificacdo contra umidade.

No tocante a prevengao e combate a incéndio, a solugdo contempla a elaboragéo do projeto
executivo especifico e a implantagao dos dispositivos exigiveis pelas instrugdes técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tais como abrigos para hidrante interno,
caixas de incéndio e conjuntos de mangueira de 2.1/2" com registro globo angular,
adaptador Storz e esguicho em latdo, de modo a viabilizar a regularizagdo da unidade
escolar perante o 6rgao competente. Adicionalmente, prevé-se a execug¢ao de portas em
perfil e chapa metalica, janelas de correr em ferro, portdo com tubos e telas de ago, grades
e grelhas metalicas, algapéo, kits de porta pronta, fechaduras, trincos e tarjetas e guarda-
corpo metalico, bem como a substituicido de esquadrias e vidros, inclusive vidro liso incolor
e domos/claraboias em acrilico, necessarios ao pleno funcionamento e a segurancga dos
ambientes.

No tocante as areas externas, a solugao contempla a revitalizagdo da fachada com brise
horizontal em chapa de aco, a recuperagao dos pisos e a instalacao de grades, grelhas

metalicas e guarda-corpo, em conformidade com as normas técnicas vigentes, de modo a
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restabelecer as condi¢cdes de uso e de seguranga das areas de apoio e de circulagao da

unidade escolar.

Do ponto de vista ambiental, a solugao considera a adogao de praticas de controle e

mitigagdo de impactos durante a execugdo da obra, incluindo a gestdo adequada dos

residuos da construcao civil gerados nas demoli¢gdes e remogdes, o controle de processos

erosivos e a preservagao das condicdes naturais do terreno, buscando compatibilizar a

intervengdo com o meio ambiente urbano.

A solucédo proposta foi analisada sob a perspectiva do ciclo de vida do empreendimento,

conforme diretrizes da Lei n® 14.133/2021, considerando ndo apenas os custos iniciais de

implantacao, mas também os custos de operagdo, manutencdo e durabilidade dos
sistemas ao longo do tempo.

Nesse contexto, destacam-se:

o adocao de impermeabilizagéo flexivel com manta asfaltica, com aplicacao de primer
asfaltico, eliminando as infiliracbes e evitando a deterioragdo progressiva de
estruturas, pisos e revestimentos;

e emprego de pisos e revestimentos ceramicos, pintura acrilica, esmalte sintético e epoxi
de piso, com elevada resisténcia ao uso intensivo e baixa necessidade de
manutencio;

e emprego de materiais e sistemas construtivos consolidados no mercado, com
desempenho comprovado e ampla disponibilidade de manutencéo;

e redugdo de custos operacionais ao longo da vida util, em fungdo da menor
necessidade de substituicdes e reparos frequentes.

Por fim, a reforma da unidade escolar apresenta elevado potencial de impacto social

positivo, contribuindo para a melhoria das condi¢cdes de ensino e aprendizagem, o aumento

da seguranga dos usuarios e a preservagao do patriménio publico municipal. A solugéo,
portanto, caracteriza-se como uma intervengéo de engenharia voltada a requalificacdo da
infraestrutura escolar, com foco na durabilidade, funcionalidade e eficiéncia na gestao dos

recursos publicos ao longo de seu ciclo de vida.

REQUISITOS DE CONTRATAGAO

A empresa contratada devera ser do ramo de Engenharia e dispor de profissional de

Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo, com registro ativo no respectivo conselho
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profissional (CREA ou CAU), com disponibilidade para o acompanhamento presencial das
obras.

Devera ser apresentado profissional responsavel técnico, devidamente registrado em seu
conselho, com atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execucao de obras
ou reformas com caracteristicas semelhantes as do objeto desta contratagao, para fins de
comprovacao de qualificagao técnica, conforme exigéncias da Lei n°® 14.133/2021.

Os servigos deverao ser executados com mao de obra propria da contratada, devidamente
mobilizada até a emissdo da ordem de servico, permanecendo a disposicao até a
conclusao dos servigos.

A contratada devera dispor de equipe técnica multidisciplinar com profissionais qualificados
para cada uma das etapas previstas no projeto.

O responsavel técnico da empresa contratada devera estar presente durante as etapas da

obra, conforme o cronograma fisico-financeiro e planilha orcamentaria.

SUBCONTRATAGAO

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Sera admitida subcontratacéo parcial de até 30% (trinta por cento) do valor contratado,
desde que por razdes técnicas devidamente justificadas e previamente aprovadas pela
Contratante.

E vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como das parcelas consideradas
essenciais a execugao contratual, especialmente aquelas que compdem os requisitos de
qualificagao técnica e técnico-operacional exigidos no certame. Tais servigos deverao ser
executados diretamente pela contratada, de modo a assegurar a correspondéncia entre a
capacidade técnica comprovada na fase de habilitagdo e a efetiva execugdo do objeto,
garantindo a qualidade, a responsabilidade técnica e a fidedignidade das condigbes que
fundamentaram a contratacao.

Toda subcontratacao devera ser autorizada previamente pela Contratante, que avaliara a
qualificacao técnica da empresa subcontratada.

A contratada continuara responsavel integral pela execugcao do contrato, devendo
supervisionar e coordenar os servigos da subcontratada, inclusive respondendo pelos atos
praticados por esta.

A subcontratagdo, quando autorizada, devera ser preferencialmente direcionada a

microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme prevé a legislagao vigente.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

7
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4.11 Sera exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, no percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.

412 No caso de opgao por seguro-garantia, o edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado
da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a
apresentacgao da apdlice.

4.13 Nas modalidades caucéo e fianga bancéria, a garantia devera ser apresentada no prazo
de até 10 (dez) dias uteis apds a convocagéao para assinatura do contrato.

4.14 A garantia podera ser prestada por caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, com vencimento estipulado para 60 (sessenta) dias
apo6s o encerramento do contrato.

4.15 O valor caucionado podera ser utilizado para o pagamento de multas ou prejuizos
causados a Administragao, decorrentes de inadimplemento contratual, agdes ou omissdes
dolosas ou culposas da contratada.

4.16 N&o havendo uso da garantia para cobertura de prejuizos, ela sera devolvida a contratada
apés o encerramento do contrato e conclusdo total dos servigos, atualizada
monetariamente, quando prestada em dinheiro.

417 A garantia devera ser reforcada em caso de reajuste do valor contratual ou prorrogacao do
contrato por meio de termo aditivo.

4.18 Caso a garantia seja apresentada por meio de titulo de capitalizagéo, este devera ser
custeado com pagamento unico e prever resgate integral ao final do contrato.

VISTORIA

4.19 Para o correto dimensionamento e elaboragao da proposta, recomenda-se que o licitante
realize vistoria técnica no local de execucéo dos servicos.

4.20 A vistoria devera ser agendada com antecedéncia junto a Secretaria de Obras, pelo
telefone (31) 3079-6138, e realizada até 02 (dois) dias uteis antes da data da sessao
publica.

4.21 O representante do licitante devera estar devidamente identificado com documento oficial
com foto e credencial emitida pela empresa.

4.22 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico, atestando ciéncia plena das condi¢des do local e das
peculiaridades da execugao contratual.

8
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4.23 A auséncia da vistoria nao podera ser utilizada como justificativa futura para alegacgoes de
desconhecimento das condigdes locais, sendo responsabilidade integral da contratada o

cumprimento do objeto contratual.

GARANTIA DA PROPOSTA

4.24 Sera exigida garantia da proposta, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021, no
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratagéo.

4.25 A exigéncia visa garantir a seriedade e o comprometimento dos licitantes, prevenindo
desisténcias indevidas ou descumprimento apds a adjudicagao do objeto.

4.26 A garantia podera ser apresentada por caugcdo em dinheiro, titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, conforme o §1° do art. 96 da mesma Lei.

4.27 A proposta devera ser liberada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato ou
a declaracao de licitagao fracassada.

4.28 A recusa em assinar o contrato ou ndo apresentar a documentagao exigida implicara na
execugdo integral da garantia.

4.29 Essa exigéncia busca assegurar a selecéo de licitantes aptos, proteger o interesse publico

e garantir a continuidade e eficiéncia na execugao dos servicos.

5. FORMA DE EXECUGAO DA OBRA

5.1 A execucgdo do objeto dar-se-a por meio de contratacdo de empresa especializada em
engenharia, mediante formalizagdo de contrato administrativo, observadas as disposi¢des
da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

5.2 A obra sera executada sob o regime de empreitada por preco unitario, considerando a
natureza dos servicos e a possibilidade de variagdo de quantitativos durante a execucéo.

5.3 A execugao devera observar integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro constantes
do processo licitatorio, contemplando, de forma integrada, a instalagdo da obra e servigos
preliminares, as demolicdes e remocodes, os trabalhos em terra, a impermeabilizacao
flexivel com manta asfaltica, os servigos de fundacdes em concreto armado e de alvenaria
e divisorias, a cobertura e o forro, a recuperagao de pisos, rodapés, soleiras, peitoris e
revestimentos, os servigcos de marcenaria, serralheria, esquadrias e vidros, as bancadas

em granito, os acessoérios e pegas complementares, a adequacgado das instalagdes
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hidrossanitarias e da instalagao elétrica e telefénica, a pintura geral, a revitalizagdo de
fachada, a implantacéo do sistema de prevencao e combate a incéndio e a administragao
local, além das demais obras complementares necessarias ao pleno funcionamento da
unidade escolar.

Os servigcos deverao ser executados de forma continua e planejada, em conformidade com
0 cronograma aprovado, podendo sofrer ajustes mediante justificativa técnica e anuéncia
da Administragéo.

A contratada devera disponibilizar todos os recursos necessarios a execugédo do objeto,
incluindo mao de obra qualificada, equipamentos e insumos, garantindo a plena execugéo
das etapas previstas.

A execucao devera atender as normas técnicas e regulamentares aplicaveis, assegurando
padrées adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho.

A medicdo e o pagamento dos servicos observardo os critérios estabelecidos em item
especifico deste Termo de Referéncia.

A fiscalizagcdo e o acompanhamento da execucao contratual serao realizados conforme
disposto no item de gestdo do contrato.

Eventuais alteracbes contratuais deverdo observar as hipoteses legais e seréo
formalizadas mediante justificativa técnica, assegurada a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

A execucao devera observar as normas municipais de execug¢ao orcamentaria e financeira
aplicaveis ao emprego de recursos proprios, bem como as exigéncias da Secretaria

Municipal de Educacéo, érgdo demandante da contratac&o.

MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugéao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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O 6rgao podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por profissional devidamente
habilitado, com qualificagao técnica compativel com o objeto contratado, nos termos da
legislacdo vigente, sendo este representante da Administracdo especialmente designado
para esse fim.

O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art.
125 da Lei 14.133/2021.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcao
detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e seus Apéndices,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: qualidade e
forma de uso.

O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacédo de sang¢des administrativas, previstas no Termo de
Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos arts. 137 a 139 da Lei 14.133/2021.

FISCAL DO CONTRATO

6.11 A fiscalizagdo técnica dos contratos, exercida pelo fiscal do contrato, avaliara
constantemente a execugao do objeto.

6.12 Durante a execugao do objeto, o fiscal do contrato devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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O fiscal do contrato devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal do contrato, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacédo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanc¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste termo de referéncia.
O fiscal do contrato podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei
14.133/2021.

O servidor responsavel pela fiscalizagao do contrato € o servidor Lilian Manini Rodrigues e

Fiscal substituto Marcelo José Tiago

GESTOR DO CONTRATO

6.20 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.
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O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O gestor do contrato devera enviar a documentagéao pertinente ao setor de compras e
Secretaria de Fazenda para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

O gestor do contrato sera o Secretario de Obras, Vicente Tarley Ferreira Alves.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A avaliagdo da execucado do objeto para fins de medicdo sera realizada com base nos

quantitativos efetivamente executados, devidamente aferidos pela fiscalizagdo do contrato,

em conformidade com o projeto basico/executivo, planilha orgamentaria, cronograma

fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram a contratagéao.

A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

e Quantitativos executados;

o Conformidade da execugéo.

Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

e nao produzir os resultados acordados,

o deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

o deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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DO PAGAMENTO

7.4

7.5

7.6

=t

7.8

7.9

7.10

7.11

712

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do

aceite das Notas Fiscais/Faturas.

7.4.1 O pagamento sera realizado preferencialmente por meio de transferéncia eletronica

via PIX, para a conta bancaria indicada pela Contratada, devendo esta informar, no

momento oportuno, a chave PIX vinculada ao seu cadastro.

7.4.2 Na impossibilidade de realizagcdo do pagamento por meio de PIX, este sera efetuado

por outro meio bancario disponivel, conforme as normas da Administragao Publica.
Para a emissdo de Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada més de execucgado, deve-se
obedecer ao procedimento abaixo.
Ao final de cada més da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara as medicdes de acordo com o padrao fornecido pela
Contratante, anexando planilha e memaria de calculo detalhada e demais documentos que
julgar necessarios, para analise e aprovagao da fiscalizagao.
O Fiscal responsavel realizara inspe¢gdo minuciosa de todos os servigos executados,
acompanhado dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os registros e revisdes que se fizerem
necessarios.
O fiscal do contrato podera também, quando cabivel, realizar testes de campo.
Caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, o fiscal
devera indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes.
O Fiscal do Contrato analisara e aprovara a medicdo, fazendo constar do relatério
elaborado a sua assinatura e apds, devera encaminhar o relatério ao Gestor do contrato
para que este também o aprove.
Ap0ds aprovacao explicita do Gestor do Contrato, ato que concretiza o ateste da execucéao
dos servicos e consequentemente, da medicao relativa aquele més, a CONTRATADA sera
comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.
A aprovacao pela Administracdo da medicdo mensal ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forga das disposi¢oes legais em vigor.
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Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal ou gestor do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao CRC ou mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;

e adata da emissao;

e 0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

e 0 periodo de prestagdo dos servigos;

e o valor apagar; e

e eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situagido, nao acarretando qualquer 6énus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.
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E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

Havendo a efetiva prestagao de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo

realizados normalmente, até que se decida pela rescisao contratual.

DO RECEBIMENTO

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

Ao final de cada etapa da execugéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilhas e memoéria de calculo detalhada.

Os servicos serao recebidos provisoriamente, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

Os servigcos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisoério, pelo gestor do contrato, apdés a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo, obedecendo os seguintes procedimentos.
No caso de controvérsia sobre a execugido do objeto, quanto a dimensao, qualidade ou
quantidade, devera ser observado o disposto na legislagdo vigente e nas clausulas
contratuais aplicaveis, comunicando-se formalmente a Contratada para emissdo de Nota
Fiscal/Fatura relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para fins de
liquidacdo e pagamento, sem prejuizo da apuragcdo e solugdo das divergéncias
identificadas.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
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7.30 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicagao das penalidades.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1 A presente licitagao sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°
da NLLC, devendo a habilitagdo dos licitantes preceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, em busca da melhor prestacdo dos servigos que compdem o objeto
deste certame.

8.2 A inversao de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificagao técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servigcos prestados pelos licitantes, em busca de atender
aos parametros minimos de qualidade, na tentativa de evitar a macula no preco com a
realizacao da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execug¢ao do objeto.
Assim, a disputa ocorrera apos a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo o menor preco
o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administragao.

8.3 A inversao de fases — pela qual a analise de habilitagdo antecede a etapa de julgamento
das propostas — tem como principal objetivo garantir maior seguranga técnica e
administrativa ao certame, permitindo que a Administracdo avalie previamente a
regularidade juridica, fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e, sobretudo,
a capacidade técnica operacional das licitantes antes da apreciacao dos valores ofertados.

8.4 No caso em analise, a contratacao refere-se a execugao de obra de reforma de edificagcao
escolar existente e em funcionamento, compreendendo a execugao de impermeabilizacao
flexivel com manta asfaltica, fundagdes em concreto armado, alvenaria e divisérias,
cobertura e forro, a recuperacao de pisos, rodapés, soleiras, peitoris e revestimentos,
marcenaria, serralheria, esquadrias e vidros, bancadas em granito, acessérios e pecas
complementares, pintura e revitalizacao de fachada, além de servicos de adequacao das
instalacdes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas e implantacado do sistema de prevengao
e combate a incéndio.

8.5 Tais servicos demandam capacitagao técnica especifica, especialmente no que se refere
a correta execucgao de impermeabilizacao flexivel com manta asfaltica, instalagbes elétricas
em conformidade com a ABNT NBR 5410, instalacbes hidrossanitarias, fundacbes em

concreto armado e sistema de prevencao e combate a incéndio conforme as instru¢des
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técnicas do CBMMG, exigindo adequada mobilizacdo de equipamentos, controle
tecnolégico dos materiais e atuagao de equipe técnica habilitada, em conformidade com as
normas técnicas aplicaveis.

Ao proceder a verificagdo antecipada da habilitacido técnica, a Administragdo assegura que
apenas empresas com acervo técnico compativel e experiéncia comprovada em obras
similares avancem a fase de disputa, mitigando o risco de participagado de licitantes sem
estrutura operacional ou corpo técnico adequado. Essa etapa permitira avaliar atestados
de capacidade técnica e operacional, emitidos em conformidade com as Resolugdes n°
1.137/2023 do CONFEA.

A antecipagdo da habilitacdo contribui também para assegurar a fidedignidade das
propostas apresentadas, prevenindo situagcdes em que valores excessivamente baixos
sejam ofertados por empresas sem real condigdo de execugdo, o que poderia comprometer
a qualidade da obra, o cronograma fisico-financeiro e o equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

Do ponto de vista da engenharia e da gestao contratual, a medida favorece a conformidade
técnica da execucado futura, uma vez que a disputa de pregcos ocorrera apenas entre
empresas que comprovem capacidade técnica plena e estrutura executiva compativel com
as exigéncias do edital e do projeto executivo. Dessa forma, busca-se evitar retrabalhos
administrativos, pedidos de reequilibrio contratual indevidos ou paralisacées decorrentes
de insuficiéncia técnica, garantindo que o processo licitatorio resulte em contratagao solida,
exequivel e alinhada aos principios do planejamento, transparéncia, eficiéncia e selegcao

da proposta mais vantajosa.

FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.9 Considerando que se trata de servico comum de engenharia, com projeto basico
devidamente definido, sem exigéncia de inovacao tecnoldgica, técnica especializada ou
desenvolvimento artistico relevante, a modalidade de licitagdo adotada sera a
concorréncia, nos termos do art. 28 da Lei n°® 14.133/2021.

8.10 O critério de julgamento adotado sera o de menor prego global, nos termos do art. 33, inciso
|, da Lei n°® 14.133/2021.

8.11 O critério de menor preco global assegura objetividade na analise das propostas e favorece
a obtengao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica, desde que atendidos
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todos os requisitos minimos de qualidade, desempenho e execugdo, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

O julgamento das propostas observara, ainda, a exequibilidade dos pregos ofertados,
podendo ser desclassificadas aquelas que apresentarem valores inexequiveis ou

incompativeis com os custos de mercado, nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

REGIME DE EXECUGAO

8.13

O regime de execugao do contrato sera empreitada por prego unitario.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

8.14

8.15

8.16

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,

por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos

unitarios de todos os itens, conforme modelo de planilha elaborado pela Administracao,

para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021), assinada

pelo responsavel técnico ou por um profissional devidamente habilitado.

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de

aceitabilidade de precos sera:

e O valor global da proposta nao podera exceder o valor estimado da contratacao;

e Os precos unitarios deverdo ser compativeis com os valores de referéncia da
Administracao, sendo vedados precos manifestamente inexequiveis ou excessivos.

O licitante vencedor devera apresentar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, contados da

convocacgao pelo agente de contratagdo, prorrogavel uma unica vez por igual periodo

mediante solicitagao justificada e aceita pela Administragédo, sob pena de desclassificacdo

da proposta, as seguintes pecgas, adequadas ao valor final da proposta, disponibilizando

inclusive os arquivos editaveis em formato Excel:

e Planilha orcamentaria detalhada;

e Composicao de custos unitarios;

o BDI e encargos sociais;

e Cronograma fisico-financeiro.

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.17 As exigéncias de habilitagdo geral, juridica, de regularidade fiscal e trabalhista e
econdmico-financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
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disciplinado no Edital, incluindo, ainda, a comprovagao de capital social ou patrimdnio

liquido igual ou superior a 10% do valor estimado da licitagéo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1 Qualificagéo técnico-profissional: Os responsaveis técnicos devem ter experiéncia na
execugdo de objeto de carater similar e de igual complexidade ou superior, conforme
anotacdo em acervo técnico e atestado de execugdo, emitido por pessoa juridica e
registrado no CREA. Cada Responsavel Técnico sé podera representar uma unica

empresa, sob pena de inabilitagcdo das Licitantes, comprovando a execug¢ao dos seguintes

Servigos:
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | 50% (MIiNIMO
PREVISTA EXIGIDO)
1 | COBERTURA EM TELHA METALICA M2 120,00 60,00
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
SIMPLES
2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA KG 960,00 480,00

METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, PARA TELHADO
3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 3.200,00 1.600,00
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50

4 CONCRETO FCK =25 MPA, PREPARO M3 38,00 19,00
MECANICO COM BETONEIRA

5 | PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS M2 3.738,00 1.869,00
DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL

6 TUBO DE ACO GALVANIZADO M 60,00 30,00

9.2 O responsavel técnico devera comprovar o vinculo juridico com a empresa licitante por
meio de Contrato Social, Registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social e/ou
Contrato de Prestacao de Servigos, sendo que no contrato de prestagao servigos devera
constar o registro das firmas reconhecidas e/ou registro do contrato cartério, ou ainda

registrado no CREA, para validagao das datas.

20
DR 00
RUA ARTHUR CAMPOS + 906 + CEP 32400-538 0 ibirite-mg ‘E3\ T3
BAIRRO ALVORADA - IBIRITE « MINAS GERAIS g, '\_l."ﬁ



/% aF PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

ANEXO I — COPIA CONFORME ORIGINAL

9.3 Qualificagéo técnico-operacional: A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execucao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, por meio de
atestado com a respectiva CAO (Certidao de Acervo Operacional), emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugao dos seguintes servicos:

= QUANTIDADE | 50% (MINIMO
ITEM DESCRICAO UNIDADE PREVISTA EXIGIDO)
COBERTURA EM TELHA METALICA
1 GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO M2 120,00 60,00
SIMPLES
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
2 METALICA E ENGRADAMENTO KG 960,00 480,00
METALICO, EM ACO, PARA TELHADO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 3.200,00 1.600,00
UTILIZANDO ACO CA-50
CONCRETO FCK = 25 MPA, PREPARO
t MECANICO COM BETONEIRA I8 Tl 0
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS
e DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL = 373880 586900
6 TUBO DE ACO GALVANIZADO M 60,00 30,00

9.4 Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados.

9.5 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

9.6 O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovacgao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que
deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

9.7 Certidao comprobatéria de inscrigdo ou registro e regularidade no CREA ou Conselho de
Classe correspondente da regidao a que estiver vinculada a licitante e do profissional
indicado, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacéo.
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9.8 Os quantitativos minimos exigidos para fins de comprovagdo de capacidade técnico-
operacional foram definidos em patamar de até 50% dos quantitativos previstos, em
conformidade com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, com o objetivo de
garantir que a licitante possua experiéncia prévia compativel com a complexidade e
relevancia do objeto.

9.9 Tal exigéncia mostra-se necessaria especialmente em relagdo aos servigos considerados
criticos, cuja inadequada execugao pode comprometer o desempenho e a durabilidade do
empreendimento.

9.10 Ressalta-se que os critérios adotados buscam assegurar a qualidade da execucado, sem
restringir indevidamente a competitividade do certame.

10. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;

10.2 Receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas neste documento;

10.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢coes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

10.5 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

10.6 Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade ou
quantidade, conforme disposto no art. 143 da Lei n® 14.133/2021;

10.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

10.8 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Edital;

10.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial do municipio para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
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Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a

execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogag¢do motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro

feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo

do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

O prazo para decidir s6 comecara a correr depois que o pedido estiver devidamente

instruido com todos os documentos necessarios para analise pela Administragao, ficando

suspenso sempre que o pedido retornar a empresa contratada para complementacao de

documentos.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no

caso.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato.

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

e "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

e comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

e laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

e carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

o certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagtes,

apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
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segurancga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

10.21 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10.22 Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

11. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

11.1 O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

11.2 Manter preposto aceito pela Administracido no local do servigo para representa-lo na
execugao do contrato.

11.3 A indicagdo ou a manutencio do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

11.4 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

11.5 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

11.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
comos arts. 120 e 122 da Lei n°® 14.133/2021, bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragcio ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o

acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
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descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizagao do servigco no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do art. 48 da Lei n° 14.133/2021;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacido solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugado do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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11.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

11.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagcao (Art. 116 da Lei n°® 14.133/2021);

11.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagado dos empregados que preencheram as referidas vagas;

11.21 Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124 da Lei n°® 14.133/2021;

11.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

11.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

11.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

11.27 Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

11.29 |Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

11.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar
ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

11.31 Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢ao de incéndios nas areas do Contratante.
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Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de

atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,

as informacbdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de

funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢gdes meteorolégicas, servigos

executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os

comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido

nas especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou

com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do

Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 46 da Lei n°

12.651/2012 (Cdodigo Florestal Brasileiro), de:

e manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

e supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

o florestas plantadas; e

e outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execugdo contratual, nos termos do art. 46 da Lei n° 12.651/2012 (Cddigo

Florestal Brasileiro) e da Instrugdo Normativa IBAMA n° 21/2014, por ocasiao da respectiva

medi¢ao, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

e Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos

florestais;
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e Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, nos termos da legislacdo ambiental correlata;
e Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18 de agosto
de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, e regulamentado pela Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e
e (Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
11.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:
11.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.
11.39.2 Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

11.39.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da

11.40

11.41

11.42

11.43

contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

e Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382/2006 e legislacao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

¢ Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01/1990 e legislagéo correlata.

Deveréao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregcos os custos

correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou

incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam

necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.
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Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licencas e regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao etc.).

Cabera a CONTRATADA promover, as suas expensas, 0 seguro de prevengdo de
acidentes do trabalho, dano de propriedades, fogo, acidentes de veiculos, transporte de
materiais e qualquer outro tipo de seguro contra terceiros que julgar conveniente.

Deverao ser considerados como custos indiretos as despesas de sua execugdo e
manutencgao, durante o tempo de utilizagcdo, desmontagem e/ou remogao apds a obra.

Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboracao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da

empresa e os gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacédo é de R$ 1.210.599,77 (um milhdo, duzentos e dez
mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha em anexo, correspondendo ao custo direto de R$ 999.269,85
(novecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco

centavos) acrescido do BDI de que trata o item 12.3.

A estimativa de custo levou em consideracido o risco envolvido na contratagdo e sua

alocacgao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco.

Para a elaboragao do orgcamento estimativo foi adotado percentual unico de BDI (Beneficios
e Despesas Indiretas) de 21,15%, aplicado a todos os itens que compdem a planilha
orcamentaria. O percentual adotado é compativel com a natureza da obra e com as

orientacdes do Acordao n° 2.622/2013 — TCU — Plenario, conforme detalhamento constante
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nas planilhas orgcamentarias e no demonstrativo de composi¢do de BDI, anexos a este

Projeto Basico/Termo de Referéncia.

O custo estimado pela Secretaria Municipal de Obras de |birité/MG para efeito desta

licitagdo tem como referéncia os bancos discriminados na planilha orgamentaria.

Considerando que as planilhas orgamentarias foram elaboradas adotando como
pressupostos bancos com datas-base distintas, a data de elaboracdo do orcamento de

referéncia sera:

SINAPI — Belo Horizonte, referéncia 05/2026, disponivel em:

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 888

e SICOR — Minas Gerais, referéncia 01/2026, disponivel em:
https://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend/login

e SUDECAP — Belo Horizonte, referéncia 04/2026, disponivel em:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos

e SICRO - Minas Gerais, referéncia 01/2026, disponivel em:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-

referenciais/sistemas-de-custos/sicro/relatorios/relatorios-sicro/sudeste/sudeste

REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado.

O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais avencadas

no item 12.5 deste Termo de Referéncia/Projeto Basico, ndo desonerado.

Apos o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao,
pelo contratante, do INCC — indice Nacional de Custo da Construcdo, exclusivamente para

as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferi¢cbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicéo,

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. PARCELAMENTO DO OBJETO

14.1

14.2

14.3

14.4
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A andlise técnica do parcelamento considerou a natureza integrada do objeto, que envolve
etapas interdependentes e simultdneas em uma mesma edificagao, tais como instalagao
da obra, demolicbes e remogdes, servigos estruturais, substituicio da cobertura,
recuperacgao de pisos e revestimentos, serralheria, esquadrias e vidros, pintura, bancadas,
instalacbes hidraulicas, elétricas e telefonicas e sistema de prevencdo e combate a
incéndio. A segregacdo dessas etapas em contratos distintos pode gerar
incompatibilidades técnicas, sobreposicao de frentes de servico no mesmo espaco fisico,
aumento de custos indiretos, dificuldades de coordenacéao e riscos de descontinuidade,
comprometendo a eficiéncia da execugao e prolongando indevidamente a interferéncia da

obra na rotina escolar.

Sendo assim, a Equipe de Planejamento da Contratagdo optou pela ndo adogdo do

parcelamento da solugéo objeto desta licitagao.

A adogao de agrupamento dos itens justifica-se pela especificidade e similaridade do objeto
de contratagao, que sao fornecidos por empresa do mesmo ramo de atividade, facilitando

a fiscalizagao do acordo a ser celebrado.

Considera-se que a Administragcao se beneficiara pela economia de escala acarretada pelo

agrupamento, promovendo maior eficiéncia ao procedimento.
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Importante observar que o agrupamento € necessario para que exista total integragao entre
os projetos elaborados assim como um ponto Unico de responsabilidade técnica pelas

decisdes de projeto relativas ao empreendimento.

PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera vedada a participacdo de consércios, sem prejuizo da
ampliacdo da competitividade, considerando a existéncia de multiplos fornecedores aptos

no mercado.

A vedacéo a participacao de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consorcio se justifica na medida em que o objeto a ser contratado trata-se de um servigo
comum e com toda viabilidade de execucdo individual por apenas um executor,
perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo do objeto, quando

comprovada compatibilidade operacional.

A auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de alta complexidade em que empresas, isoladamente, nédo teriam condi¢des de suprir 0s

requisitos de habilitagdo do edital, o que n&o se enquadra no objeto a ser licitado.

Ressalta-se que a decisdo com relacdo a vedacdo a participacdo de consorcios, visa
exatamente afastar a restricdo a competicdo, na medida em que a reunido de empresas
que, individualmente, poderiam prestar os servigcos, reduziria o numero de licitantes e
poderia, eventualmente, proporcionar a formacao de conluios para manipular os pregos

nas licitacdes.

PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

16.1 Na presente contratacio, nao se vislumbra a adequacgao da participacao de cooperativas,
considerando as caracteristicas técnicas e operacionais do objeto, que envolve a execugao
de obra de engenharia de natureza continua, com necessidade de estrutura organizacional
formal, coordenagao técnica permanente, responsabilidade direta pela execugcdo dos
servigos e atendimento a padrdes rigorosos de controle tecnolégico e desempenho.
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A execugdo dos servigos previstos demanda organizagdo produtiva estruturada, com
definicado de equipes, hierarquia técnica, planejamento executivo, controle de qualidade,
cumprimento de cronograma fisico-financeiro e responsabilidade técnica devidamente
registrada junto ao CREA, elementos que, em regra, ndo se compatibilizam com a natureza
juridica e operacional das cooperativas, especialmente no que se refere a autonomia dos

cooperados e a auséncia de vinculo hierarquico tipico.

Ressalta-se que a restricdo a participacdo de cooperativas, decorre, portanto, da
necessidade de garantir a adequada execuc¢do do objeto, com responsabilidade técnica
centralizada, padronizacdo dos processos construtivos, rastreabilidade dos servicos
executados e plena observancia as normas técnicas aplicaveis, ndo se tratando de

vedacao genérica, mas de medida fundamentada nas especificidades do empreendimento.

Tal entendimento encontra respaldo na Lei n® 12.690/2012, especialmente em seu art. 5°,
bem como na Sumula n°® 281 do Tribunal de Contas da Uni&do, considerando que o modelo
de execugao previsto ndo se coaduna com as caracteristicas do ato cooperativo, sobretudo
diante da complexidade técnica, da necessidade de coordenacgao continua das atividades

e da responsabilizacéo direta e integral pela execucéo da obra.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos proprios
do Municipio, consignados na Lei Orgamentaria Anual vigente, ndo havendo vinculagéo a

contrato de repasse, convénio ou transferéncia voluntaria.

Registra-se que a presente demanda nao consta do Plano de Contratagbes Anual (PCA)
do Municipio para o exercicio de 2026, razdo pela qual devera ser promovida a respectiva
inclusédo ou revisao do instrumento, em observancia ao disposto no art. 12, inciso VIl e §1°,
da Lei n° 14.133/2021, com a formalizagcdo em processo administrativo proprio e a

assegurada compatibilidade com o orgcamento e com as diretrizes municipais.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotagdo orcamentaria, conforme Previsdo de
Recursos Orgamentarios — PRO n° 346/2026, de 01 de setembro de 2026, emitida pela
Secretaria Municipal de Educacdo: Unidade Orcamentaria 14.009.01 — Secretaria

Municipal de Educacgao; Projeto/Atividade 12.361.0003.1006 — Construcao e Aquisi¢cao de
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Bens Moveis e Iméveis Ensino Fundamental; Elemento de Despesa 4.4.90.51 — Obras e
Instalagdes; Fonte de Recursos 1500.1001; Ficha 197.

O valor total estimado da despesa, de R$ 1.210.599,77 (um milhdo, duzentos e dez mil,
quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), tera o seguinte impacto
orgamentario-financeiro: R$ 269.424,89 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e
vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) no exercicio de 2026 e R$ 941.174,88
(novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
no exercicio de 2027, devendo a parcela do exercicio subsequente correr a conta da

dotacgdo correspondente consignada na Lei Orgamentaria Anual do respectivo exercicio.

Conforme declarado na PRO, o objeto esta contemplado nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), bem como previsto na Lei
Orgcamentaria Anual (LOA), tendo sido a adequagao orgamentario-financeira da despesa

deferida pela Camara Orgamentaria de Administracdo Financeira — COAF.

18. SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, o
licitante ou o contratado que: | — der causa a inexecugao parcial do contrato; Il — der
causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; Ill — der causa a
inexecucédo total do contrato; IV — deixar de entregar a documentagao exigida para o
certame; V — ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado; VI — n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta; VIl — ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado; VIII — apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para
o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato; IX
— fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato; X — comportar-
se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza; X| — praticar atos ilicitos
com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; Xll — praticar ato lesivo previsto no art. 5°
da Lei n® 12.846/2013.

18.2 Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sang¢des, nos termos do art.

156 da Lein® 14.133/2021: | — adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao
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parcial do contrato, se nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave; || — multa,

aplicavel a qualquer das infragoes; Ill — impedimento de licitar e contratar no &mbito da
Administracao Publica direta e indireta do Municipio de lbirité, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nas infragdes previstas nos incisos Il a VIl do item 18.1, quando nédo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave; IV — declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, nas
infracdes previstas nos incisos VIl a Xll do item 18.1, bem como nas infragbes previstas

nos incisos Il a VII que justifiguem a imposi¢cédo de penalidade mais grave.

18.3 A multa, calculada na forma do edital e do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato,
observados os seguintes parametros: | — multa moratéria de 0,3% (trés décimos por
cento) por dia de atraso injustificado na execugao do objeto, calculada sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir do qual podera ser
caracterizada a inexecucgao parcial ou total do contrato; Il — multa compensatéria de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de inexecugao parcial; lll — multa
compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de
inexecucgéao total; IV — multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado da

contratagdo, nas infragcdes previstas nos incisos IV a XIl do item 18.1.

18.4 A aplicacdo de multa moratdria ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato, com a aplicagdo cumulada

de outras sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021 (art. 162, paragrafo unico).

18.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de

inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

18.6 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente
(art. 156, §8°). A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar

da comunicacgao oficial.

18.7 Na aplicagao das sangdes serao considerados a natureza e a gravidade da infragdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou

atenuantes, os danos que dela provierem para a Administragao Publica e a implantagao
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ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

6rgaos de controle (art. 156, §1°).

18.8 A aplicagdo das sangdes de adverténcia e multa sera precedida de intimacao do
interessado para apresentacao de defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de intimacao (art. 157). A aplicagcao das sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade requerera a instauracao de processo de
responsabilizagdo, conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara os fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou
contratado para apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéao (art. 158).

18.9 A sancéo de declaragao de inidoneidade sera precedida de analise juridica e sera de

competéncia exclusiva do Secretario Municipal (art. 156, §6°).

18.10 Da aplicagao das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao (art.
166), e da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade cabera apenas pedido

de reconsideragao, no mesmo prazo (art. 167).

18.11 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021 ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013 serédo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei (art. 159).

18.12 A aplicacéo das sang¢des ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de reparagao

integral do dano causado a Administragdo Publica (art. 156, §9°).

18.13 A Administragado informara e mantera atualizados, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis contado da data de aplicacdo da sang¢ao, os dados relativos as sancbes
aplicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) (art. 161).

18.14 A reabilitacdo do licitante ou contratado perante a autoridade que aplicou a

penalidade observara as condi¢des previstas no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.
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/BIRITE.
18.15 A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela

Administracao, e sera interrompida ou suspensa nas hipéteses do art. 158, §4°, da Lei
n°® 14.133/2021.

18.16 Aplicam-se, complementarmente, as disposi¢cdes sobre sanc¢des administrativas

previstas no edital e no instrumento contratual.

Encaminho este Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos para autoridade competente

para autorizagéo da instaura¢ao do processo administrativo para licitagdo do objeto.

Ibirité, 21 de agosto de 2026.

MARCELO JOSE TIAGO
ENGENHEIRO CIVIL — CREA 66493/D
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