

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Contagem
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Concorrência por Maior Desconto - 017/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DO MURO 11 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.	858.229,61	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/10/2024 - 09:10	EDITAL CE 017-2024 -Muro 11 Maracanã.pdf
14/10/2024 - 09:11	PROJ. BÁSICO DE LICITAÇÃO_Av. Maracanã_Muro 11_VS.03.pdf
14/10/2024 - 09:12	VOL. 1_PROJETOS.rar
14/10/2024 - 09:12	VOL. 2_ORÇAMENTO.rar
14/10/2024 - 09:13	VOL. 3_PROPOSTA TÉCNICA_M. DESCRITIVO.rar
05/11/2024 - 15:50	CE 017-24 ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf
08/11/2024 - 15:43	CE 017-24 ANÁLISE PROPOSTA PREÇOS RETIFICADA.pdf
18/11/2024 - 15:19	Relatório Técnico Proposta Retificada CE 0172024.PDF

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
31/10/2024 - 10:16:24	Negociação aberta para o processo 017/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 10:38:43	Documentos solicitados para o processo 017/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2024 - 22:25:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 15:54:14	Documentos solicitados para o processo 017/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 15:29:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 16:03:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 15:44:45	Documentos solicitados para o processo 017/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 14:34:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 017/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Absoluto
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	----------------



0001	IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DO MURO 11 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.	AJES CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	841.065,02 (2,00%)	1	841.065,02
------	--	-----------------------	-----	-----	-----------------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DO MURO 11 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GML ENGENHARIA LTDA	35.793.134/0001-91	24/10/2024 - 14:27:59	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 858.143,79	Não
AJES CONSTRUTORA LTDA	48.843.592/0001-30	29/10/2024 - 19:06:56	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 849.647,31	Sim
GEOTECH COMERCIO LTDA	40.705.909/0001-60	30/10/2024 - 15:37:48	N/C	N/C	1	0,02%	R\$ 858.057,96	Sim
COMIM CONSTRUTORA LTDA	16.587.834/0001-85	30/10/2024 - 19:08:45	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 858.143,79	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COMIM CONSTRUTORA LTDA	16.587.834/0001-85	90 dias
GEOTECH COMERCIO LTDA	40.705.909/0001-60	90 dias
GML ENGENHARIA LTDA	35.793.134/0001-91	90 dias
AJES CONSTRUTORA LTDA	48.843.592/0001-30	90 dias

Lances Enviados

0001 - IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DO MURO 11 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/10/2024 - 14:27:59	0,01 % (proposta)	35.793.134/0001-91 - GML ENGENHARIA LTDA	Válido



29/10/2024 - 19:06:56	1,00 % (proposta)	48.843.592/0001-30 - AJES CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/10/2024 - 15:37:48	0,02 % (proposta)	40.705.909/0001-60 - GEOTECH COMERCIO LTDA	Válido
30/10/2024 - 19:08:45	0,01 % (proposta)	16.587.834/0001-85 - COMIM CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/10/2024 - 10:12:10	1,25 %	35.793.134/0001-91 - GML ENGENHARIA LTDA	Válido
31/10/2024 - 10:12:32	2,00 %	48.843.592/0001-30 - AJES CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/11/2024 - 22:25:32	48.843.592/0001-30 - AJES CONSTRUTORA LTDA	CE 017-2024 - AJES CONSTRUTORA LTDA.pdf
0001	07/11/2024 - 15:29:57	48.843.592/0001-30 - AJES CONSTRUTORA LTDA	CE-017_2024_-_PLANILHA_ORCAMENTARIA_E_ADMINISTRACAO_LOCAL-1_assinado.pdf
0001	07/11/2024 - 16:03:59	48.843.592/0001-30 - AJES CONSTRUTORA LTDA	CE 017 2024 - AJES - PROPOSTA DE PREÇO.pdf
0001	11/11/2024 - 14:34:24	48.843.592/0001-30 - AJES CONSTRUTORA LTDA	PLANILHA CRONOGRAMA - atualizado.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/11/2024 - 15:29	22/11/2024 - 23:59	25/11/2024 - 23:59

0001 - IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO DO MURO 11 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35.793.134/0001-91 - GML ENGENHARIA LTDA	18/11/2024 - 15:23:54	Declaramos intenção de recurso devido a inconsistências encontradas na documentação apresentada pela empresa!	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
35.793.134/0001-91 - GML ENGENHARIA LTDA	22/11/2024 - 19:22:24	Recurso em face da habilitação da empresa AJES CONSTRUTORA LTDA. Recurso Cp 17-2024 Contagem 22-11.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
29/11/2024 - 14:16:24	CONFORME TERMOS DO DOCUMENTO ANEXO. Julgamento_Rec_Adm_-_CE_-_017-2024_-_Muro_11_assinado.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
14/10/2024 - 09:16:13	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: 2.2.3. SERÁ concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, conforme limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021..
31/10/2024 - 10:00:53	Agente de Contratação	Bom dia, senhores, licitantes
31/10/2024 - 10:00:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/10/2024 - 10:02:10	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/10/2024 - 10:02:10	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



31/10/2024 - 10:02:10	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,25 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/10/2024 - 10:02:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
31/10/2024 - 10:02:33	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/10/2024 - 10:14:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/10/2024 - 10:16:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AJES CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de 2,00 %.
31/10/2024 - 10:16:24	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
31/10/2024 - 10:17:07	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 31/10/2024 às 10:27.
31/10/2024 - 10:17:23	Agente de Contratação	É possível conceder um desconto melhor ao município?
31/10/2024 - 10:19:10	F. AJES CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Nosso desconto já é o máximo diante da complexidade do objeto
31/10/2024 - 10:27:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/10/2024 às 10:37.
31/10/2024 - 10:38:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/11/2024.
31/10/2024 - 10:38:43	Sistema	Motivo: Conforme item 4.22 do edital, favor enviar no prazo de 2 (dois) dias úteis, envie a proposta ajustada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, bem como dos Documentos de Habilitação, tudo conforme itens 5 e 6 deste Edital.
31/10/2024 - 10:58:48	F. AJES CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Para fim de confirmação, o prazo fatal para o envio da documentação será 04/11/2024 às 10:38?
01/11/2024 - 08:24:34	Agente de Contratação	31/10/2024 10:38:43 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/11/2024.
03/11/2024 - 22:25:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2024 - 15:50:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 017-24 ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.pdf) em 05/11/2024 às 15:50.
05/11/2024 - 15:54:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 07/11/2024.
05/11/2024 - 15:54:14	Sistema	Motivo: a licitante Ajes Construtora Ltda. deverá apresentar nova Proposta de Preços completa retificada, mantendo o desconto apresentado na fase de lances de 2% (dois por cento), mantendo valor total de R\$ 841.065,02 (oitocentos e quarenta e um mil, sessenta e cinco reais, dois centavos), conforme relatório da Equipe técnica.
07/11/2024 - 15:29:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2024 - 16:03:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 15:43:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 017-24 ANÁLISE PROPOSTA PREÇOS RETIFICADA.pdf) em 08/11/2024 às 15:43.
08/11/2024 - 15:44:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 12/11/2024.
08/11/2024 - 15:44:45	Sistema	Motivo: a Licitante AJES CONSTRUTORA LTDA, deverá encaminhar Cronograma Físico Financeiro com valores condizentes com a Planilha de Quantidades e Preços Unitários.
11/11/2024 - 14:34:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2024 - 15:19:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Relatório Técnico Proposta Retificada CE 0172024.PDF) em 18/11/2024 às 15:19.
18/11/2024 - 15:19:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor AJES CONSTRUTORA LTDA.
18/11/2024 - 15:19:40	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/11/2024 - 15:19:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 15:29.
18/11/2024 - 15:23:54	Sistema	O fornecedor GML ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/11/2024 - 15:29:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
19/11/2024 - 15:29:41	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso devido a inconsistências encontradas na documentação apresentada pela empresa!
19/11/2024 - 15:31:35	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 22/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/11/2024 às 23:59.
22/11/2024 - 19:22:24	Sistema	O fornecedor GML ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
29/11/2024 - 11:05:39	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/11/2024 - 11:05:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/12/2024 - 16:56:53	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Romulo Thomaz Perilli.
02/12/2024 - 16:57:08	Sistema	O item 0001 foi homologado por Romulo Thomaz Perilli.

Márcia Mendes Siqueira
Agente de Contratação



Romulo Thomaz Perilli
Autoridade Competente

Marcilene Antônia de Araújo Santos
Apoio

Tairine Cristina Gomes Vitoriano
Apoio

