Prefeitura de Contagem
Secretaria Municipal de Obras

TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE SOLICITANTE: ELABORACAO: |VERSAO: |DATA:
Autarquia Municipal de Pragas e Parques de Contagem-PARC | SEMOBS VS.02 12/02/2026
1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENGAO, REVITALIZAGAO, REPARO
PREVENTIVO E CORRETIVO, ADAPTAGAO, RECUPERAGAO E MODERNIZAGAO DAS PRAGAS, JARDINS,
PARQUES, FONTES E ACADEMIAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O objeto a ser contratado é indispensavel ao andamento das atividades de manuten¢dao do Municipio
de Contagem, que tem como objetivo proporcionar ambientes salubres aos usudrios das pracas, parques
e jardins, espacos estes de sua responsabilidade.

O servico a ser prestado é de natureza continuada, haja vista que é executado levando em consideragao
o funcionamento dos equipamentos publicos. A continuidade na execugdo do servico também fica
evidenciada através do disposto no art. 45 da Lei Complementar 101 de 2000, que prevé a
responsabilidade do municipio na conservagao do patriménio publico.

Portanto é fundamental a contratacdo da prestacao dos servicos por meio de empresa de engenharia,
visando garantir condicdes minimas para receber os municipes nas pracas, parques, jardins, que
naturalmente sofrem avarias e desgastes oriundos do uso frequente e muitas vezes por vandalos,
garantindo também o pleno funcionamento dos equipamentos publicos no que tange aos cuidados
essenciais da conservag¢do do patrimonio publico.

Tais informacgdes ilustram a importancia do servico, garantindo a qualidade de vida da populagdo de
Contagem.

O municipio ndo dispde de mao de obra efetiva, nem de equipamentos necessarios para a execugao dos
servicos sendo necessdria a terceirizagdo visando maior eficiéncia e economia.

Diante do exposto, resta demonstrada a relevancia do servigo a ser contratado, motivo pelo qual requer
gue o deferimento.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para a presente contratagdo, nos termos da legislacdo vigente, devem ser consideradas as seguintes
condigdes:

3.1. A modalidade a ser adotada é a CONCORRENCIA, conforme definido pelo inciso XXXVIII, do art. 62,
da Lei n. 14.133/2021, para a contratacdo de obras e servicos de engenharia, de forma eletrénica.

3.1.1. O inciso XXI, art. 62, da Lei n. 14.133/2021, define:

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e que, ndo enquadradas no
conceito de obra a que se refere o inciso XIl do caput deste artigo, sGo estabelecidas, por forca de lei,
como privativas das profissées de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados...
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3.1.2. Complementarmente, o servico possui baixa complexidade, ampla disponibilidade de
fornecedores e executores no mercado, cujos procedimentos para sua execugdo e respectivas
guantidades estdo objetivamente discriminados em memoriais descritivos e planilhas, podendo ser
considerado servico comum de engenharia, cujas atividades devem ser desempenhadas de forma
continua, nos termos do inciso XV do mesmo art. 62.

3.2. O critério de julgamento escolhido para o objeto em questdo é o maior desconto. Adotando-se o
critério de maior desconto, a Administragdo busca, em verdade, o menor prego. O critério de julgamento
por maior desconto considerard o menor dispéndio para a Administracdo, atendidos os parametros
minimos de qualidade definidos no edital de licitacao.

3.3. Deverd ser adotado o regime de execucdo de empreitada por preco unitdrio, devido a
impossibilidade de definicdo prévia, de forma precisa e imutavel, de todos os servicos e quantitativos a
serem executados na pretensa contratacdo. Os servicos podem sofrer modificacbes e,
consequentemente, alteragcdes nos quantitativos inicialmente discriminados, para mais ou menos. O
pagamento sera efetuado de acordo com a medicdo mensal dos servigos efetivamente executados.

3.3.1 Sendo assim, neste regime de execugdo, caso a fiscalizacdo do contrato constate que as
guantidades necessadrias para finalizacdo do servico sejam diferentes do que o previsto inicialmente, a
situacdo se resolve de forma pacifica com a simples celebracdo de termo aditivo ao contrato. Por isso
a opcdo pelo regime de execucdo de empreitada por preco unitdrio, discriminada no inciso XXVIII,
artigo 62 da Lei n. 14.133/2021, se mostra mais vantajoso para a Administracdo Publica.

3.4. Por se tratar de servigos de engenharia, cujos itens de planilha sdo correlatos e interdependentes,
considera-se mais vantajoso que todos os servigos sejam executados por uma Unica empresa, visto que
o parcelamento do servigo em lotes, ndo respeitaria a integridade qualitativa do objeto a ser executado,
dificultando e onerando de sobremaneira o desenvolvimento das atividades relacionadas a gestdo e
execuc¢ado dos servicos, podendo comprometer o cronograma de execugao.

3.4.1. Ademais, o desmembramento em lotes poderia comprometer a logistica de execugdo, a
celeridade e a economia de escala, além de onerar de forma desnecessaria a Administragdo Local.

3.4.2. Assim, a Administracdo entende que a execuc¢do de todos os servicos em um Unico contrato,
centralizando a responsabilidade em uma Unica empresa é forma mais adequada de contratacado, pois
possibilita a execugdo coesa e produtiva das demandas, proporcionando melhor controle sobre a
execucao dos servicos.

3.4.3. Por se tratar de contratacdao de baixa complexidade, cujo valor ndo é significativo conforme
define a Lei 14.133/2021, com servigos claramente discriminados em planilha e demais anexos
acompanham este Termo de Referéncia, a Administragdo entende que a elaboragdo de matriz de
riscos, neste caso, ndo agrega seguranca as futuras responsabiliza¢des.

3.5. Deverd ser adotado modo de disputa aberto, que proporciona a obtengdo de proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica, por se tratar de servico de engenharia.
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3.6. Valor de Referéncia Total RS 18.728.667,21 (dezoito milhdes, setecentos e vinte e oito mil,
seiscentos e sessenta e sete reais, vinte e um centavos), data-base AGOSTO/2025, conforme
documentos anexos.

3.6.1. Os servicos serao custeados com recursos provenientes de dotacao orcamentdria especifica.

3.6.2. A solucdo construtiva esta definida, o Memorial Descritivo esta apto a sua execuc¢ado e a planilha
de quantidades e precos unitdrios de referéncia estd vinculada as tabelas oficiais de precos, desta
forma a Administracdo entende que ndo ha justificativa para que o orgamento tenha carater sigiloso,
nos termos do caput do art. 24, da Lei 14.133/2021.

3.7. Os precgos unitarios que compdem a planilha orgamentaria de referéncia, foram formados em
harmonia com o Decreto n. 902/2023 do Municipio de Contagem, adotando as tabelas oficiais para a
maioria das composicOes e, eventuais excecdes, foram mescladas com precos de insumos cotados em
sitios eletrénicos e com composicées das tabelas oficiais. O orcamento que subsidia o procedimento
licitatorio foi elaborado tendo como referéncia solugGes tecnicamente vidveis, em conformidade com o
Memorial Descritivo e a memoria de calculos. Foram adotadas as Tabela SUDECAP, SINAPI e SETOP,
sendo priorizada a Tabela SUDECAP/PBH na formagdo dos precos por guardar maior compatibilidade
com o municipio de Contagem, que integra regido metropolitana de Belo Horizonte. O orcamento
cumpriu o disposto no Decreto n. 902/2023, observando especialmente o seu art. 72 e 82, conforme
demonstrado no Mapa de Cotacgdes.

3.7.1. A planilha de quantidades e pregos unitdrios e os demais documentos que a compdem foram
assinados pelos responsaveis setoriais e pelo ordenador de despesas da pasta.

3.8. Sera permitida a participa¢do de empresas organizadas em consorcios ou empresas estrangeiras,
nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.

3.9. Prazos de Execugao e Vigéncia do Contrato

3.9.1. O prazo de execugdo e vigéncia dos servicos é de 12 (doze) meses, contados da data da emissdo
da primeira ordem de servigos que autorizar o inicio das atividades.

3.9.2. Os prazos poderdo ser prorrogados conforme nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021,
respeitada a vigéncia maxima decenal.

3.10. indices Financeiros
Previsao Legal

O direito de participar de licitacdo é garantido a todos os interessados que preencham os requisitos
legais e editalicios, o que se materializa com a formulacdo de proposta de contratacdo com a
administrac¢do, sendo que a fase procedimental de avaliagdo das condi¢cGes de licitar consubstanciar-
se com a habilitacao.
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A qualificacdo econbmico-financeira dos interessados em formular uma proposta de contratacdao com
a Administracdo Publica estd prevista na Lei de Licita¢Oes, consiste na comprovacao pelo licitante, que
este possui capacidade financeira satisfatéria para executar o objeto a ser contratado.

indices Financeiros

A andlise tem o cunho contdbil, se restringindo particularmente aos seguintes indices:
e Liquidez Corrente (ILC)

e Endividamento (IE)
Posigoes Jurisprudenciais

Em 2005, Jurisprudéncia do TCU (Acérd3o n2 779/2005 — Plenario), entendeu excessivo o Indice de 2,0
para Liquidez Corrente, indicando como normal os valores médios verificados no ramo de atuacdo
empresarial de obras rodoviarias como sendo de 1,2 a 1, 5 (TCU, 2005).

No Relatério do Tribunal de Contas de Minas Gerais que julgou o Recurso Ordinario n28008.260 ja
admitido como correta a adoc3o, por parte da Administracdo Publica, de indices de Liquidez Corrente
entre 1,0 e 1,5 e de indice de Endividamento de 0,75 para avaliacdo da real situacdo financeira das
empresas (TCEMG,2011).

Recomenda-se ainda o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) que deve ser observado,
especialmente, os dispositivos constantes da lei, evitando-se exigéncias de comprovagao de habilitagao
econdmico-financeira, a partir da inser¢cao de indices comprometedores do principio da
competitividade, devendo guardar relagao de razoabilidade e proporcionalidade com o objeto a ser
atingido, visando nao ferir a previsdao da legislagao especifica de licitagdo, bem como o art. 37 da
CF/1988.

Em 2016 o TCU sumulou: Simula n2 289, a exigéncia de indices contdbeis de capacidade financeira, a
exemplo dos de liquidez deve estar justificada no processo de licitacdo, conter parametros atualizados
de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indices cuja formula
inclua rentabilidade ou lucratividade.

Consideragoes Finais

O posicionamento técnico desta Secretaria é no sentido de serem aplicados entendimentos dos
Tribunais de Contas (MG e Unido) nas licitagdes de suas responsabilidades visando a capacidade
financeira satisfatoria dos licitantes para executar o objeto a ser contratado sem prejudicar a
competitividade do certame.

As recomendagdes dos drgdos de controle quanto aos indices financeiros sao:
e TCEMG: indice de Liquidez Corrente entre 1,0 e 1,5 e o indice de endividamento < 0,75
e TCU: indice de Liquidez Corrente entre 1,2 e 1,5

Assim, entende-se que devem ser adotados os seguintes indices:
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e indice de Liquidez Corrente > 1,30

e [ndice de Endividamento < 0,75

No caso das licitantes organizadas em CONSORCIO, nos termos do art. 15, § 12 da Lei 14.133/2021,
propomos o acréscimo de 10% sobre o valor exigido para a habilitacdo econémico-financeira das
empresas consorciadas.

A adocdo de tal percentual fundamenta-se em trés pilares basicos:

e A garantia de solvéncia financeira do consorcio, vez que o acréscimo de 10% visa assegurar que
ele possua capacidade financeira suficiente para a execug¢do do contrato, considerando que a soma
das capacidades individuais pode ndo refletir adequadamente a situagdo financeira conjunta.
Busca-se mitigar o risco de inadimpléncia ou de execucdo inadequada do contrato, protegendo o
interesse publico e a qualidade dos servigos prestados.

e Além disso, a fixacdo do minimo legal promove a competitividade equilibrada, porquanto o
acréscimo proporcional permite que empresas de menor porte participem de licitacbes sem
comprometer a competitividade, equilibrando as condi¢des entre grandes e pequenas empresas.

e Atendimento ao principio da eficiéncia: A medida contribui para a eficiéncia na administragao
publica, ao garantir que os consdrcios tenham condicGes financeiras adequadas para cumprir suas
obrigagdes contratuais.

4. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM 12 LUGAR

Devem ser exigidos:
4.1. Documentacao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista, constantes no Edital;
4.2. Documentagao relativa a habilitagdo Juridica, discriminados no Edital;

4.3. Documentacado relativa a Qualificacdo Técnica:

4.3.1. Certidao de registro regular no Conselho Profissional competente, CREA ou CAU, da licitante e
dos responsaveis técnicos detentores dos atestados.

4.3.2. Declaragdo de disponibilidade de equipe técnica, maquinas e equipamentos necessdrios e
suficiente para a execucdo dos trabalhos.

4.3.3. Termo de compromisso de manter na condugdo dos servigos, os profissionais cujos atestados
venham a atender a exigéncia de capacidade técnico-profissional. Serd observado, na execugdo do
contrato, quanto a possibilidade de substituicdo destes profissionais.

4.3.4. Declaragdo de Ciéncia da Licitante, através do seu Representante Legal de que tem pleno
conhecimento do trabalho a ser realizado, das especifica¢cdes e do grau de complexidade dos servigos.

4.3.5. Comprovacdo através de Atestado (s) de Capacidade Técnica — ACT fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado devidamente registrado (s) na entidade profissional
competente, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro da LICITANTE, executou,
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na qualidade de responsavel técnico, servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas com o
objeto da licitagcdo, comprovando a execugdo do seguinte item de servico:

e MANUTENGAO E/OU REVITALIZAGAO E/OU MODERNIZAGAO DE PRAGAS E/OU PARQUES.

4.3.6. A comprovacao de que o (s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s) pertence (m) ao quadro da
empresa se fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Contrato de trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);
b) Codpia do Livro de Registro de Empregados ou da Ficha da Registro de Empregados;
c¢) Contrato de prestacdo de servigos autdbnomos em plena vigéncia;

d) Declaragdo de futura contratacdo assinada pela licitante e pelo responsavel técnico indicado
pela empresa;

e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no 6rgao competente.

4.3.7. Comprovacao da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando que a LICITANTE (pessoa juridica) executou
diretamente servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacdo,
comprovando a execugao do seguinte item de servigo:

e MANUTENGAO E/OU REVITALIZAGAO E/OU MODERNIZAGAO DE PRACAS E/OU PARQUES.

Observacdo 1: O atestado e/ou certiddo deve demonstrar a capacidade operacional na execugio de
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, nos termos do
inciso Il, do art 67 da Lei 14.133/2021.

Observagao 2: As exigéncias constantes do subitem 4.3.5 e 4.3.7. ndo implicam em restriciao ao
“carater competitivo” e s3o absolutamente compativeis com a complexidade do servigo a ser
executado.

4.3.7.1. N3o serdo aceitos atestados e/ou certidées de responsabilidade ou capacidade técnica
emitidos pelo proprio Licitante.

4.3.7.2. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo CONTRATANTE principal do servico
(6rgdo ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes
documentos:

a) Declaragdo formal do CONTRATANTE principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execuc¢ao do servico objeto do contrato;

b) Autorizacdo da subcontratacdo pelo CONTRATANTE principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado ou

c) Contrato firmado entre contratado principal e o licitante subcontratado, devidamente
registrado no respectivo Conselho.
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4.4. Documentacao relativa a Qualificagdo Econémico-financeira:

4.4.1. Além do Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais,
ja exigiveis, para garantir a boa situacdo da empresa licitante, deve ser exigido atendimento aos
seguintes indices contabeis:

e indice de Liquidez Corrente (ILC), cujo indice devera ser igual ou superior a 1,30, obtido pela

férmula:

ILC = _Ativo Circulante
Passivo Circulante

eindice de Endividamento (IE), que mostrara a relacdo entre Capital de Terceiros (Passivo

Circulante e Passivo Nao Circulante) e os bens e direitos da empresa (Ativo Total), cujo indice
devera ser menor ou igual 0,75, obtido pela férmula:

IE = Passivo Circulante + Passivo NAO Circulante
Ativo Total

Observagdes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

No calculo dos indices exigidos, utilizar-se-a os resultados expressos no balanco (demonstragdes
contabeis) do ultimo exercicio social exigivel;

O indice contabil sera calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o arredondamento
matemadtico a partir da segunda casa decimal;

As memorias de cdlculo do indice devem ser anexadas pelo licitante a documentacao pertinente
a qualificacdo econémico-financeira.

Em caso de empresas organizadas em consorcio, os calculos serdo realizados admitindo-se o
somatério dos valores de cada consorciado.

Em caso de participagdo de empresas em consorcio, serd exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econémico-financeira.

", n

O acréscimo previsto da alinea “e” ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua totalidade,
de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

4.4.2. Certidao Negativa de Faléncia ou Certidao de Recuperagao Judicial da sede da pessoa juridica,
conforme Lei n. 11.101/2005, expedida pelo cartério distribuidor (Forum) ha menos de 60 (sessenta)

dias

da data designada no preambulo deste Edital para o recebimento da documentagdo e das

propostas.

4.4.3. A licitante deverd possuir capital social minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor

estimado da CONTRATACAO, em conformidade com o § 42 do art. 69 da Lei 14.133/2021:

4.4.3.1. Para o presente certame, sera exigido capital social de pelo menos RS 1.800.000,00 (um
milhdo e oitocentos mil reais).
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4.4.4. Outros documentos necessarios:

4.4.4.1. Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo a sua habilitagcdo, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.4.2. Declaracdo emitida pela empresa de que ndo possui em seu quadro de pessoal,
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicao Federal;

5. PROPOSTA DE PRECOS

5.1. A proposta de precos deverd indicar o valor da execucdo completa dos servicos, segundo a cotacao
de precos unitarios aplicados pela proponente nos itens da planilha de quantidades e precos unitdrios
anexa. Os precos terdo como referéncia a data base do orcamento — AGOSTO/2025, e a proposta devera
ser apresentada, sob pena de desclassificacdo, juntamente com os seguintes documentos:

5.1.1. Planilha de Quantidades e Pregos Unitarios, conforme modelo, devendo os precos estarem
grafados em reais, com duas casas apds a virgula;

5.1.2. Demonstrativo da Composicao da Administracdo Local, conforme modelo, devendo os precos
estarem grafados em reais, com duas casas apds a virgula;

Observacgdo: Deverd ser utilizada a fungdo ARRED do sistema Microsoft Excel (ou similar), limitada em
duas casas decimais, para evitar divergéncias de arredondamento.

5.1.3. Cronograma Fisico Financeiro;
5.1.4. Composi¢do do BDI — BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS e
5.1.5. Demonstrativo da Composi¢ao dos Encargos Sociais e Trabalhistas.

5.1.5.1. As licitantes, para efeitos da composicdo de encargos sociais, quando tributadas pelo regime
de incidéncia ndo cumulativa (lucro real), devem apresentar o demonstrativo dos percentuais de PIS
e COFINS, de acordo com a média das contribuicGes dos 12 meses anteriores, nos termos do Acérdao
2622/2013 do Plendrio do TCU. Com excecdo das receitas decorrentes da execugdo por
administracdo, empreitada ou subempreitada de obras/servicos de construgio civil que ndo estdo
sujeitas ao regime de incidéncia ndo cumulativa do PIS e COFINS, conforme disposicdo expressa do
Art. 10, inciso XX da Lei 10.833/2003, bem como do Art. 82, inciso Xl da Lei 10.637/2002.

5.1.6. Declaragdao de que sua proposta econGmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengées coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §22 do art. 63 da Lei Federal n. 14.133/2021.

5.2. A Proposta de Preco deverd ser legivel, elaborada em processador de texto sem emendas ou
rasuras, em uma Unica via, em papel timbrado da empresa (ou do consércio) onde conste o CNPJ ou
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carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante (no
caso de consércio, da empresa lider).

5.3. A empresa deverd apresentar a planilha orcamentaria com os precos unitdrios por ela propostos, e
com valor total indicado em algarismos e por extenso, sendo desclassificadas todas as propostas com
precos unitdrios e total acima dos valores estipulados na planilha orcamentaria, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

5.3.1. Devera ser apresentada planilha computadorizada pela prdpria proponente, guardando, sob
pena de desclassificacdo, absoluta fidelidade com a planilha de quantidades e pregos unitarios, no que
se refere aos itens, as atividades, unidades e quantidades constantes dos arquivos disponibilizados
pela SEMOBS/PARC.

5.4. Os precos unitarios propostos, por item de servigos, deverdo incluir, materiais, equipamentos,
aparelhos, servicos de sondagem de solo, controle tecnolégico de qualidade, transporte, cumprimento
de exigéncias dos 6rgdos de meio ambiente, seguros em geral, mao de obra, encargos de legislacao
social, trabalhista, previdencidria, infortunio de trabalho, administracdo, lucro e quaisquer outras
despesas incidentes sobre o contrato.

5.5. A apresentacdo da proposta de precos na licitacdo implica na aceitacdo tacita de todas as condic¢des
estabelecidas e serd considerada como evidéncia de que a proponente examinou completamente o
termo de referéncia, as especificagdes e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as
informagdes necessarias e satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta
de pregos, e que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de pregos completa
e satisfatoria.

5.6. As Propostas Comerciais terdo validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das
propostas.

5.6.1. Caso esse prazo ndo esteja expressamente indicado nas Propostas Comerciais, serd considerado
como aceito para efeito de julgamento.

5.6.2. Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem convocag¢do para a
contratacdo, os licitantes se eximem dos compromissos assumidos, nos termos do § 39, art. 90 da Lei
Federal 14.133/2021.

5.6.3. A prorrogacdo da validade das propostas sujeita-se ao consentimento do licitante.

5.6.4. O desconto proposto pela licitante vencedora, em conformidade com o § 49, do art. 159, do
Decreto 902/2023 do municipio de Contagem, devera incidir linearmente sobre os precos de todos os
itens do orcamento estimado constante deste instrumento convocatdrio.

5.6.5. O julgamento das propostas sera realizado em conformidade com a Lei Federal n. 14.133/2021,
em especial quanto aos artigos 59 a 61.

6. MEDICOES E PAGAMENTOS
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6.1. Os servigos serdao medidos mensalmente conforme as quantidades efetivamente executadas, sua
aprovacao e de acordo com os precos unitarios propostos pela CONTRATADA, observando-se o previsto
no cronograma fisico-financeiro.

6.1.1 Os servicos executados serdo medidos do primeiro ao ultimo dia de cada més, sendo possivel,
excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias, desde que, no primeiro ou ultimo més
do contrato, e, ainda em casos de suspensao tempordria dos servicos.

6.1.2. Servicos/materiais ndo aceitos pela SUPERVISAO n3o serdo objeto de medic3o.

6.1.3. Em nenhuma hipdtese podera haver medi¢des de servigos sem a cobertura de contrato.

6.1.4. A ADMINISTRACAO LOCAL serd medida em parcelas mensais durante a_execucio da obra,
proporcionais aos servicos executados e medidos em cada més, em relacdo ao valor total contratado,
com base na seguinte equagao:

ADM = (Y/ X). Z, na qual,
X é o valor contratado, exceto os valores referentes a administracdo local e aos projetos;

Y é o valor da soma dos servicos executados e medidos no més, excluidos os valores referentes aos
projetos;

Z é o valor total do item “Valor Unitario da Administracdo Local”.

6.2. As medicGes serdo pagas em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, contados da data final do periodo
do adimplemento de cada parcela.

6.3. Ocorrendo inadimpléncia do Municipio de Contagem no cumprimento da obrigacdo, os valores
expressos nas medigdes serdo corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento, processando-se o
calculo “pro rata die”, ou seja, considerando o célculo do valor didrio da variagdo do IPCA — indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE ou por
outro indice oficial que vier a substitui-lo.

6.4. 0 pagamento somente serd liberado mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, dos documentos
abaixo discriminados:

6.4.1. Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdencidrios — DCTFWeb;

6.4.2. CertidOes negativas atualizadas (Unido, FGTS. Trabalhista, Estadual e Municipal);

6.4.3. Guia e comprovante de recolhimento da GPS, de acordo com a competéncia da medigao;
6.4.4. Guia e comprovante de recolhimento do FGTS, de acordo com a competéncia da medicdo;
6.4.5. Conectividade Social, de acordo com a competéncia da medigao;

6.4.6. FGTS Digital, de acordo com a competéncia da medic¢do;

6.4.7. Folha Analitica, de acordo com a competéncia da medicdo;
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6.4.8. Relacdao Nominal de Funciondrios, documento elaborado pela empresa com o nome e fungao de
cada funciondrio, de acordo com a FGTS Digital, carimbado com o CNPJ da empresa e assinado pelo
responsdavel pela empresa.

6.5. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que lhe
tenha sido aplicada.

6.6. ACONTRATADA, no caso de empresa organizada em CONSORCIO, em conformidade com os termos
de constituicdo e registro do respectivo consdrcio, poderd optar por faturamento em uma das seguintes
modalidades:

6.6.1. Em nome e CNPJ do préprio consdrcio,
6.6.2. Em nome e CNPJ de cada uma das participantes na proporcao de sua participacao,

6.6.3. Em nome e CNPJ da lider do consorcio.
7. REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos unitarios contratuais poderado, quando for o caso, ser reajustados nos termos da legislacao
vigente, sendo:

7.1.1. Os precos unitdrios contratuais poderdo ser reajustados anualmente, a contar da data do
orcamento, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor — IPCA, em conformidade com o Decreto
Municipal n. 1.936 de 10/12/2020. (Reda¢do dada pelo decreto);

7.2. Os reajustes subsequentes somente poderdo incidir depois de decorridos novos 12 (doze) meses da
data em que a anterior correcdo produziu seus efeitos.

7.3. A empresa interessada devera requerer, formal e justificadamente, o reajustamento dos pregos
contratados, sob pena de preclusio do direito ao reajuste, conforme Orientagdo Normativa n.
004/2017 — PGM, de 21/03/2017, especialmente em seu artigo 72.

8. OBRIGACGES DA CONTRATADA
8.1. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obriga¢des assumidas.

8.2. Executar e concluir dentro do prazo contratual todos os servicos objeto da contratagdo, em estrita
observancia aos projetos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, planilhas e demais
documentos que instruem a contratagao.

8.3. Assegurar, durante a execucdo das obras/servicos, a protecdo e a conservacdo dos servicos
realizados.

8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou
de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

8.5. Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdo do Municipio de Contagem a inspe¢do dos servigos
em qualquer dia e hordrio, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.
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8.6. Obedecer integralmente ao plano de seguranca dos servicos/obras, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e as
posturas municipais sobre a execucdo de obras/servicos em locais publicos.

8.7. Participar a fiscalizacdo ou a supervisdo do Municipio de Contagem a ocorréncia de qualquer fato
ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servicos, no todo ou em parte, de acordo com
o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situagao.

8.8. Executar, conforme a melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as
Normas da ABNT, bem como as instrucoes, especificacdes e os detalhes fornecidos ou editados pela
Administracao.

8.9. Manter o “Diario de Obras” atualizado, nele registrando todas as ocorréncias relevantes e as que
afetem o prazo de execugdo ou orcamento das obras/servicos.

8.10. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela
fiscalizacdo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ordem de servico
especifica que autorizar o inicio das obras/servicos, sob pena de multa de 0,1% do valor do contrato por
dia de atraso, quando for o caso.

8.11. Obrigar-se e responsabilizar-se integralmente quanto a ocorréncia de quaisquer casos de danos a
terceiros e seus aspectos legais (civel, trabalhista, tributario etc.) em decorréncia do contrato.

8.12. Manter, durante toda a execugdo do contrato, conforme as obrigagdes por ela assumidas, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

8.13. Ter como responsavel técnico da obra/servico o detentor de atestados apresentados na fase de
habilitacdo.

8.13.1. S6 sera aceita a substituicdo do responsavel técnico por outro profissional que atenda aos
requisitos de qualificagdo técnica profissional constantes do Edital.

8.14. Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser
aprovada pela Administra¢do, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes
bastantes para representd-la perante a Fiscalizacdo e resolver problemas referentes aos servicos em
execucao.

8.15. Manter obrigatoriamente, todo pessoal em servico devidamente capacitado e uniformizado,
conforme modelo aprovado pela CONTRATANTE e portando EPI e EPC adequados, inclusive garantindo
o uso de protetor solar.

8.16. A CONTRATADA estard sujeita a multa, caso descumpra os horarios previstos para inicio dos
servicos, admitindo-se tolerancias de até 10 (dez) minutos por dia, desde que o somatdrio de todos os
atrasos reais dentro do més de medic¢do seja de até 180 minutos. Caso contrario, a tolerancia de atraso
por dia sera de até 10 (dez) minutos.

8.17. Retirar ou substituir qualquer funcionario que ndo estiver atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, a justificativa deverd ser registrada no Diario de Obra.
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8.18. Manter na obra, em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execucdo dos servicos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificacdes técnicas.

8.19. Permitir, através de servidores, bem como, do Agente Financeiro, dos drgdos de controle interno
e externo, livre acesso, em horario comercial, as instalagdes do projeto e obras/servicos, aos
documentos, informacdes e registros contabeis, a eles pertinentes, inclusive a¢des de estudos/projetos,
mediante aviso de pelo menos 24 horas de antecedéncia.

8.20. Responsabilizar-se pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos que executar,
respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pelo Municipio de Contagem.

8.21. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato ao CAU-MG/CREA-MG.

8.22. Providenciar, junto aos érgdaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e
emolumentos, incumbindo-se de aprovacao das licencas necessarias a sua execucao.

8.23. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e residuos decorrentes da execucdo da
obra/servigo, quer para o local da obra, quer para outro local, conforme legislacdo vigente.

8.24. Cumprir o Plano de sinalizacdo diurna e noturna, aprovado pela Autarquia Municipal de Transito e
Transportes de Contagem — TRANSCON, em conformidade com o previsto na PORTARIA TRANSCON N.
015/2024, quando for o caso.

8.25. Executar os servigos mediante prévia ordem de servigo, em especial as atividades noturnas;

8.26. Assegurar até o recebimento definitivo da obra/servigo pelo Municipio de Contagem, a protecdo
e conservacdo de tudo que ja tiver sido executado, bem assim, vigéncia da garantia a execucdo.

8.27. Atender as determinag8es desta SEMOBS/PARC, no prazo estabelecido.

8.28. Apresentar a fiscalizacdo a Comunicac¢do de Acidente do Trabalho — “CAT”, que sera apreciada pela
fiscalizacdo, juntamente com a coordenacdo de obra e sua seguranca do trabalho.

8.29. A empresa contratada deverd apresentar a SEMOBS/PARC, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds
a ordem de servico especifica para o inicio das obras/servicos, os seguintes documentos:

8.29.1. Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA-MG e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, no CAU-MG;

8.29.2. Abertura de Certificado de Matricula da obra/servigo — CEl INSS;

8.29.3. Visto junto ao CREA-MG e/ou CAU-MG, para as empresas que possuirem CNPJ de outros
Estados da Federagao;

8.29.4. Plano de Seguranca especifico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;
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8.29.5. Plano de sinalizacdo diurna e noturna, aprovado pela Autarquia Municipal de Transito e
Transportes de Contagem - TRANSCON;

8.29.6. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA);
8.29.7. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO);

8.29.8. Cronograma fisico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro detalhado, para andlise
e aprovac3do da SUPERVISAO;

8.29.9. Composicbes de precos unitarios adotado na Proposta de Pregos, com equipamentos,
materiais, mao de obra e servicos auxiliares necessarios, para todos os itens constantes na proposta
de pregos, considerando-se o BDI e Encargos Sociais apresentados na Proposta de Pregos;

Observacao: As composicoes de precos unitarios apresentadas devem guardar compatibilidade com
as composicoes fornecidas pela Administracao, sem comprometer sua produtividade.

8.29.10. Laudo de vistoria cautelar das edificacGes lindeiras a obra, com termo de concordancia do
vistoriado, mediante andlise do responsavel técnico da CONTRATADA, face a necessidade verificada in
loco.

8.30. Cumprir o disposto no art. 79, inciso XXXIIl, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de
1988, de acordo com o previsto no art. 68, inciso VI, da Lei Federal N. 14.133/2021, ou seja, ¢ proibido
o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho aos
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

8.31. Cumprir o disposto no art. 429 e seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, quanto ao
atendimento a cota de aprendiz.

9. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do contratual, recebendo seu objeto, conforme especificagdes
constantes no edital.

9.2. O gestor do contrato ficara responsavel pela fiscalizagdo da execugdo do contrato, que, tera, dentre
outras, as seguintes atribui¢des:

9.2.1. Manter atualizada lista dos empregados;

9.2.2. Analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;
9.2.3. Fiscalizar a utilizacao do Equipamento de Protec¢do Individual - EPI;

9.2.4. Fiscalizar a jornada de trabalho;

9.2.5. Registrar todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, determinando o que
for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados;
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9.2.6. O responsavel pela fiscalizagdo da execug¢ao do contrato devera elaborar relatérios mensais
sobre a comprovacdo de regularidade das obrigacbes trabalhistas e fiscais, ficando o pagamento
condicionado a regularidade do contrato;

9.2.7. O responsavel pela fiscalizacdo da execug¢do do contrato devera reportar ao drgao competente
eventual descumprimento de qualquer obrigacdo, sob pena de falta funcional grave;

9.2.8. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do responsdvel pela fiscalizacao
deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes;

9.2.9. O gestor de cada contrato administrativo deverd manter arquivo digitalizado com comprovante
de pagamento de cada empregado terceirizado, além dos comprovantes de depdsito do FGTS e do
recolhimento do INSS;

9.2.10. Verificado qualquer inadimplemento, devera o gestor promover a retencao de valores e a
execucdo da garantia prestada pela CONTRATADA,;

9.2.11. No caso de se constatar o inadimplemento, devera ser providenciada pelo gestor do contrato
a lista de todos os empregados terceirizados com o envio para a Procuradoria-Geral do Municipio para
a propositura de A¢do de Consignacdao em Pagamento na Justica do Trabalho;

9.2.12. No caso de propositura de Acao de Consignacdao em Pagamento prevista no pardgrafo anterior,
a Procuradoria-Geral do Municipio chamard a lide a Unido, em relagdo aos depdsitos de FGTS e o
recolhimento do INSS;

9.3. Caberd ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuragdo e eventual
aplicacdo de penalidades a CONTRATADA que descumprir suas obriga¢des contratuais.

9.4. Avaliar solicitacdo de reequilibrio econémico — financeiro, quando solicitados pela CONTRATADA,
nos termos da Instrugdao Normativa n? 001, de 15 junho de 2021, publicada no Didrio Oficial de
Contagem, edi¢do 5090, de 17 de junho de 2021, bem como sua alteragdo por meio Instru¢dao Normativa
n2 002, de 01 de setembro de 2021, publicada no Didrio Oficial de Contagem, edi¢ao 5145, de 03 de
setembro de 2021.

9.5. A Administragdo Publica ira designar através de ato, o gestor do contrato, que se responsabilizara
pela fiscalizacdo e acompanhamento da execu¢do do mesmo na forma do estabelecido no DECRETO
MUNICIPAL N. 847/2023, de 28 de margo de 2023.

10. GARANTIA A EXECUGAO

10.1. A Contratada deve apresentar, em uma das modalidades previstas no §19, art. 96 da Lei
14.133/2021, garantia a execugdo de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cuja vigéncia da apdlice
deverd ser 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual e devera
acompanhar as modifica¢des do contrato, sempre que ocorrer prorrogagao de prazo de contrato, nos
termos da IN. SEMOBS N. 001/2024.

10.2. A garantia a execucdo serd acrescida do valor correspondente a garantia adicional prevista no §
59, do art. 59 da Lei 14.133/2021, quando for o caso.
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10.2.1. A garantia adicional devera ser apresentada em uma das modalidades previstas no §19, art. 96
da Lei 14.133/2021.

10.3. Caso a Contratada opte pela apresentacao de garantia na modalidade fianca bancdria, somente
serdo aceitas as emitidas por bancos ou instituicées financeira devidamente autorizadas a funcionar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, nos termos do inciso Ill do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021.

11. ALTERAGOES DO CONTRATO

11.1. O contrato firmado pelo Municipio de Contagem poderad ser alterado na ocorréncia de quaisquer
das condigcBes previstas nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, e, da mesma forma, no caso de
prorrogacdo de prazo de execuc¢do avengado, conforme art. 62, inciso XV da mesma Lei, desde que
justificadamente.

11.2. O critério de julgamento escolhido para o objeto é o maior desconto, desta forma, o desconto
proposto pela contratada serd estendido aos eventuais termos aditivos, em conformidade com o art.34,
§ 29 da Lei 14.133/2021.

12. SUBCONTRATACAO

12.1. N3o sera admitida a subcontratacdo, salvo prévio e expresso consentimento da SEMOBS/PARC e
gue nado constitua o escopo principal do objeto, restrita ao percentual maximo de 30% (trinta por cento)
do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realiza¢gdo dos servigos,
apresentar documentagao que comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e a qualificagao
técnica necessdria, nos termos previstos no Edital.

12.2. E vedada a subcontratacdo dos servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade
técnico-operacional e técnico-profissional.

12.3. A subcontratagdao ndo exclui as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA no contrato
firmado com o Municipio de Contagem.

13. PENALIDADES
13.1 O atraso injustificado na execu¢ao do contrato sujeita o Contratado as seguintes multas de mora:

13.1.1. Multa de 0,34% (zero virgula trinta e quatro por cento) ao dia, sobre o valor da parcela de
servigos em atraso injustificado, até o 302 (trigésimo) dia;

13.1.2. Multa de 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao dia, sobre o valor da parcela de servigos
em atraso superior a 30 dias ou pela inexecucgao total ou parcial do contrato.

13.2. As multas referidas no subitem anterior ndo impedem a aplicagdo concomitante de outras san¢oes
previstas na Lei n.14.133/2021, tais como:

13.2.1. Adverténcia por escrito;

Pagina 16 de 18
Rua M. Margherita Fontanaresa, 432, 42 andar, Bairro Eldorado — Contagem/MG. CEP: 32.315-180.
Tel.: (31) 3391 2459 / (31) 3911-9374. E-mail: secretaria.obras@contagem.mg.gov.br




Prefeitura de Contagem
Secretaria Municipal de Obras

TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE SOLICITANTE: ELABORACAO: |VERSAO: |DATA:
Autarquia Municipal de Pragas e Parques de Contagem-PARC | SEMOBS VS.02 12/02/2026

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica Direta e Indireta do Municipio
de Contagem por prazo ndo superior a 3 (anos);

13.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica Direta e
Indireta do Municipio de Contagem, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos);

13.2.4. Extingdo unilateral do Contrato Administrativo.

13.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido na Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da respectiva notificacao.

13.4. As penalidades ndo tém carater compensatdrio e sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas em conjunto ou separadamente, apds a andlise do caso concreto, e ndo eximem a
CONTRATADA da plena execucdo do objeto Contratado.

14. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS

14.1. Na execugdo dos servicos a SUPERVISAO dara ciéncia 8 CONTRATADA das recomendacdes e das
especificacOes para limpeza e recebimento dos servigos.

14.2. Apds a formalizagdo do término dos servigos pela CONTRATADA e a constatacdo da SUPERVISAO
de que os servicos foram concluidos, mediante prévia vistoria, o objeto do contrato sera recebido pela
SEMOBS/PARC, nos termos do art. 140, Lein. 14.133/2021.

14.3. O recebimento definitivo dar-se-a apds o decurso de prazo necessdrio a adequagao do objeto aos
termos contratuais e em conformidade com a com a legislagao vigente.

15. NORMAS AMBIENTAIS E PATRIMONIO ARTISTICO, HISTORICO, CULTURAL E PAISAGISTICO

15.1. A CONTRATADA deverd cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental e observar as normas
relativas ao patriménio artistico e histdrico, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente e aos bens tombados, nos termos da legislagdo pertinente, independentemente do
detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

15.2. ACONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislacdo vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo 6rgdo
ambiental competente.

15.4. Os prejuizos causados por embargos pelo 6rgdo ou entidade de controle ambiental e/ou do
patrimonio artistico e histérico, devido a danos decorrentes da execug¢dao dos servicos, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, bem como os autos de infracdo lavrados que gerarem pagamentos
de multas.

15.5. As licencas existentes para a execuc¢dao, nao dispensam nem substituem a obtencdao pela
CONTRATADA, de certidGes, ou outras licengas, de qualquer natureza, exigidas pela legislacado federal,
estadual ou municipal no decorrer do contrato.
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16. DOCUMENTOS TECNICOS

O presente documento e seu conjunto de anexos dispde dos elementos, necessdrios e suficientes, para
definir e dimensionar a obra e/ou servicos que sdo objeto desta licitagdo, em consondncia com as
exigéncias determinadas pela Lei Federal 14.133/2021. O documento foi elaborado com base nas
indicacGes do estudo técnico preliminar - ETP, assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, cuja planilha de pregos possibilita a avaliagao do custo da
obra e seu prazo. Os projetos de engenharia definem os servicos a serem executados e subsidiam a
andlise das licitantes.

Anexo 0s arquivos:

a)

b)

Planilha de Quantidades e Pregos Unitdrios;
Demonstrativo da Composi¢do da Administracdo Local;
Composicoes de Precos Unitarios;

Composicao do BDI;

Demonstrativo dos Encargos Sociais e trabalhistas;
Mapa de Cotagbes e cotagdes;

Cronograma fisico-financeiro;

Memorial Descritivo;

Anotacdes de Responsabilidade Técnica.

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO JUNIOR
Matricula: 1609321
Presidente da Autarquia Municipal de Pracgas e Parques e Contagem - PARC

ROMULO THOMAZ PERILLI
Matricula: 137.890-9
Secretario Municipal de Obras - SEMOBS

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DE ARAUJO
Matricula: 162.703-5
Subsecretdrio de Projetos, Planejamento, Processos e Procedimento - SEMOBS
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