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1. OBJETO  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
DO CAMPO DE FUTEBOL JOÃO GOMES, LOCALIZADO NA RUA JOÃO GOMES, S/N, REGIONAL 
RESSACA, EM CONTAGEM/MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem por objetivo a implantação da iluminação do Campo de Futebol João 
Gomes, localizado na Av. João Gomes Cardoso, Regional Ressaca, no município de Contagem/MG. 

 

Figura 1: Localização do Campo de Futebol João Gomes Cardoso – Fonte: Google Maps 

Atualmente, o campo apresenta limitações significativas quanto à sua utilização, em razão da 
ausência de sistema de iluminação adequada, o que inviabiliza o uso do espaço no período noturno 
e compromete a segurança dos usuários. Tal condição reduz a funcionalidade do equipamento 
público, restringindo atividades esportivas, recreativas e sociais, além de limitar o atendimento às 
demandas da comunidade local. 

A intervenção proposta justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de uso, 
segurança e desempenho do espaço esportivo, por meio da implantação de infraestrutura elétrica 
eficiente e moderna. 

O sistema de iluminação deve ser concebido para atender níveis de iluminância compatíveis com a 
prática esportiva em padrão recreativo e semiprofissional, assegurando conforto visual, 
uniformidade luminosa e segurança operacional. A utilização de tecnologia LED contribui para 
maior eficiência energética, redução de custos de manutenção e maior durabilidade dos 
equipamentos. 
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Por fim, a implantação do sistema de iluminação permitirá a ampliação do uso do campo, 
promovendo a prática esportiva em horários alternativos, incentivando a inclusão social, o lazer e a 
melhoria da qualidade de vida da população, além de valorizar o espaço público e garantir maior 
segurança aos usuários. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para a presente contratação, nos termos da legislação vigente, devem ser consideradas as 
seguintes condições: 

3.1. A modalidade a ser adotada é a CONCORRÊNCIA, conforme definido pelo inciso XXXVIII, do art. 
6º, da Lei n. 14.133/2021, para a contratação de obras e serviços de engenharia, de forma 
eletrônica. 

3.1.1. O inciso XII, art. 6º, da Lei n. 14.133/2021, define:  

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto 
e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de 
ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 
alteração substancial das características originais de bem imóvel; 

3.1.2. Complementarmente, o empreendimento possui baixa complexidade, ampla 
disponibilidade de fornecedores e executores no mercado, cujos procedimentos para sua 
execução e respectivas quantidades estão objetivamente discriminados em projetos e planilhas, 
podendo ser considerado como obra comum de engenharia. 

3.2. O critério de julgamento escolhido para o objeto em questão é o maior desconto. Adotando-se 
o critério de maior desconto, a Administração busca, em verdade, o menor preço. O critério de 
julgamento por maior desconto considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os 
parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. 

3.3. Deverá ser adotado o regime de execução de empreitada por preço unitário, devido a 
impossibilidade de definição prévia, de forma precisa e imutável, de todos os serviços e 
quantitativos a serem executados na pretensa contratação. Os serviços podem sofrer modificações 
e, consequentemente, alterações nos quantitativos inicialmente discriminados, para mais ou 
menos. O pagamento será efetuado de acordo com a medição mensal dos serviços efetivamente 
executados. 

3.3.1 Sendo assim, neste regime de execução, caso a fiscalização do contrato constate que as 
quantidades necessárias para finalização do serviço sejam diferentes do que o previsto 
inicialmente, a situação se resolve de forma pacífica com a simples celebração de termo aditivo ao 
contrato. Por isso a opção pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, 
discriminada no inciso XXVIII, artigo 6º da Lei n. 14.133/2021, se mostra mais vantajoso para a 
Administração Pública. 

3.4. Por se tratar de obras e serviços de engenharia, cujos itens de planilha são correlatos e 
interdependentes, considera-se mais vantajoso que todos os serviços desta etapa sejam 
executados por uma única empresa, visto que o parcelamento do serviço em lotes, não respeitaria 
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a integridade qualitativa do objeto a ser executado, dificultando e onerando de sobremaneira o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à gestão e execução dos serviços, podendo 
comprometer o cronograma de execução. 

3.4.1. Ademais, o desmembramento em lotes poderia comprometer a logística de execução, a 
celeridade e a economia de escala, além de onerar de forma desnecessária a Administração Local. 

3.4.2. Assim, a Administração entende que a execução de todos os serviços em um único 
contrato, centralizando a responsabilidade em uma única empresa é forma mais adequada de 
contratação, pois possibilita a execução coesa e produtiva das demandas, proporcionando melhor 
controle sobre a execução dos serviços. 

3.4.3. Por se tratar de contratação de baixa complexidade, cujo valor não é significativo conforme 
define a Lei 14.133/2021, com serviços claramente discriminados em planilha e demais anexos 
que acompanham este Projeto Básico, a Administração entende que a elaboração de matriz de 
riscos, neste caso, não agrega segurança às futuras responsabilizações, sendo dispensada sua 
elaboração.    

3.5. Deverá ser adotado modo de disputa aberto, que proporciona a obtenção de proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, por se tratar de obra comum de engenharia. 

3.6. Valor de Referência Total: R$ 334.671,29 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta 
e um reais, vinte e nove centavos), data base JANEIRO/2026, conforme documentos anexos. 

3.6.1. Os serviços serão custeados com a fonte de recurso 21751000, proveniente do COSIP – 
Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública. 

3.6.2. A solução construtiva está definida, o projeto de engenharia está apto à sua execução e a 
planilha de preços de referência está vinculada às tabelas oficiais de preços, desta forma a 
Administração entende que não há justificativa para que o orçamento tenha caráter sigiloso, nos 
termos do caput do art. 24, da Lei 14.133/2021. 

3.7. Os preços unitários que compõem a planilha orçamentária de referência, foram formados em 
harmonia com o Decreto n. 902/2023 do Município de Contagem, adotando as tabelas oficiais para 
a maioria das composições e, eventuais exceções, foram mescladas com preços de insumos cotados 
em sítios eletrônicos e com composições das tabelas oficiais. O orçamento que subsidia o 
procedimento licitatório foi elaborado tendo como referência soluções tecnicamente viáveis, em 
conformidade com os projetos de arquitetura e engenharia e a memória de cálculos. Foram 
adotadas as Tabela SINAPI e SEINFRA, sendo priorizada a Tabela SUDECAP/PBH na formação dos 
preços por guardar maior compatibilidade com o município de Contagem, que integra região 
metropolitana de Belo Horizonte. O orçamento cumpriu o disposto no Decreto n. 902/2023, 
observando especialmente o seu art. 7º e 8º, conforme demonstrado no Mapa de Cotações. 

3.7.1. A planilha de quantidades e preços unitários e os demais documentos que a compõem 
foram assinados pelos responsáveis setoriais e pelo ordenador de despesas da pasta. 
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3.8. Será permitida a participação de empresas organizadas em consórcios ou empresas 
estrangeiras, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021. 

3.9. Prazos de Execução e Vigência do Contrato 

3.9.1. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão da 
primeira ordem de serviços que autorizar o início das atividades. 

3.9.2. O prazo de vigência do contrato é de 195 (cento e noventa e cinco) dias, contados da data 
de assinatura do contrato. 

3.9.3. Os prazos poderão ser prorrogados conforme nos termos da legislação vigente, mediante 
termo aditivo. 

3.10. Índices Financeiros 

Previsão Legal 

O direito de participar de licitação é garantido a todos os interessados que preencham os 
requisitos legais e editalícios, o que se materializa com a formulação de proposta de contratação 
com a administração, sendo que a fase procedimental de avaliação das condições de licitar 
consubstanciar-se com a habilitação. 

A qualificação econômico-financeira dos interessados em formular uma proposta de contratação 
com a Administração Pública está prevista na Lei de Licitações, consiste na comprovação pelo 
licitante, que este possui capacidade financeira satisfatória para executar o objeto a ser 
contratado. 

Índices Financeiros: 

A análise tem o cunho contábil, se restringindo particularmente aos seguintes índices:  

• Liquidez Corrente (ILC) 

• Endividamento (IE) 

Posições Jurisprudenciais: 

Em 2005, Jurisprudência do TCU (Acórdão nº 779/2005 – Plenário), entendeu excessivo o Índice 
de 2,0 para Liquidez Corrente, indicando como normal os valores médios verificados no ramo de 
atuação empresarial de obras rodoviárias como sendo de 1,2 a 1, 5 (TCU, 2005). 

No Relatório do Tribunal de Contas de Minas Gerais que julgou o Recurso Ordinário nº8008.260 
já admitido como correta a adoção, por parte da Administração Pública, de Índices de Liquidez 
Corrente entre 1,0 e 1,5 e de Índice de Endividamento de 0,75 para avaliação da real situação 
financeira das empresas (TCEMG,2011). 

Recomenda-se ainda o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) que deve ser 
observado, especialmente, os dispositivos constantes da lei, evitando-se exigências de 
comprovação de habilitação econômico-financeira, a partir da inserção de índices 
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comprometedores do princípio da competitividade, devendo guardar relação de razoabilidade e 
proporcionalidade com o objeto a ser atingido, visando não ferir a previsão da legislação 
específica de licitação, bem como o art. 37 da CF/1988. 

Em 2016 o TCU sumulou: Súmula nº 289, a exigência de índices contábeis de capacidade 
financeira, a exemplo dos de liquidez deve estar justificada no processo de licitação, conter 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado 
o uso de índices cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 

Considerações Finais: 

O posicionamento técnico é no sentido de serem aplicados entendimentos dos Tribunais de 
Contas (MG e União) nas licitações de suas responsabilidades visando à capacidade financeira 
satisfatória dos licitantes para executar o objeto a ser contratado sem prejudicar a 
competitividade do certame. 

As recomendações dos órgãos de controle quanto aos índices financeiros são: 

TCE/MG: Índice de Liquidez Corrente entre 1,0 e 1,5 e o Índice de endividamento < 0,75 

TCU: Índice de Liquidez Corrente entre 1,2 e 1,5 

Assim, entende-se que devem ser adotados os seguintes índices: 

• Índice de Liquidez Corrente > 1,30 

• Índice de Endividamento < 0,75 

No caso das licitantes organizadas em CONSÓRCIO, nos termos do art. 15, § 1º da Lei 
14.133/2021, propomos o acréscimo de 10% sobre o valor exigido para a habilitação econômico-
financeira das empresas consorciadas. 

A adoção de tal percentual fundamenta-se em três pilares básicos: 

• A garantia de solvência financeira do consórcio, vez que o acréscimo de 10% visa assegurar 
que ele possua capacidade financeira suficiente para a execução do contrato, considerando 
que a soma das capacidades individuais pode não refletir adequadamente a situação 
financeira conjunta. Busca-se mitigar o risco de inadimplência ou de execução inadequada do 
contrato, protegendo o interesse público e a qualidade dos serviços prestados. 

• Além disso, a fixação do mínimo legal promove a competitividade equilibrada, porquanto o 
acréscimo proporcional permite que empresas de menor porte participem de licitações sem 
comprometer a competitividade, equilibrando as condições entre grandes e pequenas 
empresas. 

• Atendimento ao princípio da eficiência: A medida contribui para a eficiência na administração 
pública, ao garantir que os consórcios tenham condições financeiras adequadas para cumprir 
suas obrigações contratuais. 
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4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR 

Devem ser exigidos: 

4.1. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, constantes no Edital; 

4.2. Documentação relativa à habilitação Jurídica, discriminados no Edital; 

4.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

4.3.1. Certidão de registro regular no Conselho Profissional competente, CREA ou CAU, da 
licitante e dos responsáveis técnicos detentores dos atestados.  

4.3.2. Declaração de disponibilidade de equipe técnica, máquinas e equipamentos necessários e 
suficiente para a execução dos trabalhos. 

4.3.3. Termo de compromisso de manter na condução dos serviços, os profissionais cujos 
atestados venham a atender à exigência de capacidade técnico-profissional. Será observado, na 
execução do contrato, quanto à possibilidade de substituição destes profissionais. 

4.3.4. Declaração de Ciência da Licitante, através do seu Representante Legal de que tem pleno 
conhecimento do trabalho a ser realizado, das especificações e do grau de complexidade dos 
serviços. 

4.3.5. Comprovação através de Atestado (s) de Capacidade Técnica – ACT fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado (s) na entidade profissional 
competente, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro da LICITANTE, 
executou, na qualidade de responsável técnico, serviços pertinentes e compatíveis em 
características com o objeto da licitação, comprovando a execução do seguinte item de serviço: 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA; 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALÚMINIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

4.3.6. A comprovação de que o (s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s) pertence (m) ao 
quadro da empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 

a) Contrato de trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

b) Cópia do Livro de Registro de Empregados ou da Ficha da Registro de Empregados; 

c) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência;  

d) Declaração de futura contratação assinada pela licitante e pelo responsável técnico 
indicado pela empresa; 

e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente. 
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4.3.7. Comprovação da capacidade operacional da licitante através de atestado (s) fornecido (s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a LICITANTE (pessoa jurídica) 
executou diretamente serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto da 
licitação, comprovando a execução do seguinte item de serviço: 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALÚMINIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  

Observação 1: O atestado e/ou certidão deve demonstrar a capacidade operacional na execução 
de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, nos 
termos do inciso II, do art. 67 da Lei 14.133/2021.  

4.3.7.1. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de responsabilidade ou capacidade técnica 
emitidos pelo próprio Licitante. 

4.3.7.2. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo CONTRATANTE principal da obra 
(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 
documentos: 

a) Declaração formal do CONTRATANTE principal confirmando que o Licitante tenha participado 
da execução do serviço objeto do contrato; 

b) Autorização da subcontratação pelo CONTRATANTE principal, em que conste o nome do 
Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado ou 

c) Contrato firmado entre contratado principal e o licitante subcontratado, devidamente 
registrado no respectivo Conselho. 

4.4. Documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira:  

4.4.1. Além do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, já exigíveis, para garantir a boa situação da empresa licitante, deve ser exigido 
atendimento aos seguintes índices contábeis:  

Índice de Liquidez Corrente (ILC), cujo índice deverá ser igual ou superior a 1,30, obtido pela 
fórmula: 

ILC = _Ativo Circulante_  
          Passivo Circulante 

• Índice de Endividamento (IE), que mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo 
Circulante e Passivo Não Circulante) e os bens e direitos da empresa (Ativo Total), cujo índice 
deverá ser menor ou igual 0,75, obtido pela fórmula: 

IE = Passivo Circulante + Passivo NÃO Circulante                                      
                                    Ativo Total 
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Observações: 

a) No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço 
(demonstrações contábeis) do último exercício social exigível; 

b) O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o 
arredondamento matemático a partir da segunda casa decimal; 

c) As memórias de cálculo do índice devem ser anexadas pelo licitante à documentação 
pertinente à qualificação econômico-financeira. 

d) Em caso de empresas organizadas em consórcio, os cálculos serão realizados admitindo-se 
o somatório dos valores de cada consorciado. 

e) Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 

f) O acréscimo previsto da alínea “e” não se aplica aos consórcios compostos, em sua 
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. 

4.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial da sede da pessoa 
jurídica, conforme Lei 11.101/2005, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há menos de 60 
(sessenta) dias da data designada no preâmbulo deste Edital para o recebimento da 
documentação e das propostas. 

4.4.3. A licitante deverá possuir capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da CONTRATAÇÃO, em conformidade com o § 4º do art. 69 da Lei 14.133/2021. 

Observação: A fixação de capital mínimo legal é usual e promove a competitividade equilibrada, 
sem comprometer o interesse público e contribuindo para a eficiência na administração pública, 
ao garantir que as licitantes tenham condições financeiras mínimas para cumprir suas obrigações 
contratuais. 

4.4.4. Outros documentos necessários: 

4.4.4.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.4.2. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços, segundo a 
cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha de orçamento anexa. 
Os preços terão como referência a data base do orçamento – JANEIRO/2026, e a proposta deverá 
ser apresentada, sob pena de desclassificação, juntamente com os seguintes documentos: 
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5.1.1. Planilha de Orçamento, conforme modelo, devendo os preços estarem grafados em reais, 
com duas casas após a vírgula; 

5.1.2. Demonstrativo da Composição da Administração Local, conforme modelo, devendo os 
preços estarem grafados em reais, com duas casas após a vírgula; 

Observação: Deverá ser utilizada a função ARRED do sistema Microsoft Excel (ou similar), limitada 
em duas casas decimais, para evitar divergências de arredondamento. 

 
5.1.3. Cronograma Físico Financeiro; 

5.1.4. Detalhamento do BDI – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS e  

5.1.5. Demonstrativo dos Encargos Sociais e Trabalhistas. 

5.1.5.1. As licitantes, para efeito da composição de encargos sociais, quando tributadas pelo 
regime de incidência não cumulativa (lucro real), devem apresentar o demonstrativo dos 
percentuais de PIS e COFINS, de acordo com a média das contribuições dos 12 meses anteriores, 
nos termos do Acórdão 2622/2013 do Plenário do TCU. Com exceção das receitas decorrentes 
da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil que 
não estão sujeitas ao regime de incidência não cumulativa do PIS e COFINS, conforme disposição 
expressa do Art. 10, inciso XX da Lei 10.833/2003, bem como do Art. 8º, inciso XII da Lei 
10.637/2002.   

5.1.6. Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal n. 
14.133/2021. 
 

5.2. A proposta de preço deverá ser legível, elaborada em processador de texto sem emendas ou 
rasuras, em uma única via, em papel timbrado da empresa (ou do consórcio) onde conste o CNPJ 
ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da 
licitante (no caso de consórcio, da empresa líder). 

5.3. A empresa deverá apresentar a planilha de orçamento e o demonstrativo da composição da 
Administração Local, com os preços unitários por ela propostos, e com valor total indicado em 
algarismos e por extenso, sendo desclassificadas todas as propostas com preços unitários e total 
acima dos valores estipulados na planilha orçamentária, parte integrante deste Projeto Básico.  

5.3.1. Deverá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, guardando, 
sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento e com o 
demonstrativo da Composição da Administração Local, no que se refere aos itens, às atividades, 
unidades e quantidades constantes dos arquivos disponibilizados pela SEMOBS. 

5.4. Os preços unitários propostos, por item de serviços, deverão incluir, materiais, equipamentos, 
aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, transporte, 
cumprimento de exigências dos órgãos de meio ambiente, seguros em geral, mão de obra, 
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encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, 
lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre o contrato. 

5.5. A apresentação da proposta de preços na licitação implica na aceitação tácita de todas as 
condições estabelecidas e será considerada como evidência de que a proponente examinou 
completamente o Projeto Básico e seus anexos, as especificações e demais documentos, que os 
comparou entre si, que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto 
duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe 
permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória. 

5.6. As Propostas Comerciais terão validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das 
propostas. 

5.6.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado nas Propostas Comerciais, será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.6.2. Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para 
a contratação, os licitantes se eximem dos compromissos assumidos, nos termos do § 3º, art. 90 
da Lei Federal 14.133/2021. 

5.6.3. A prorrogação da validade das propostas sujeita-se ao consentimento do licitante. 

5.6.4. O desconto proposto pela licitante vencedora, em conformidade com o § 4º, do art. 15, do 
Decreto n. 902/2023 do município de Contagem, deverá incidir linearmente sobre os preços de 
todos os itens do orçamento estimado constante deste instrumento convocatório. 

5.6.5. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Nesta situação, poderá ser facultado à 
licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços propostos, 
demonstrando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

5.6.5.1. A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais e instalações a serem 
fornecidos pela Licitante em relação aos quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta. 

6. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

6.1. Os serviços serão medidos mensalmente conforme as quantidades efetivamente executadas, 
sua aprovação e de acordo com os preços unitários propostos pela CONTRATADA, observando-se o 
previsto no cronograma físico-financeiro. 

6.1.1. Os serviços executados serão medidos do primeiro ao último dia de cada mês, sendo 
possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que, no primeiro 
ou último mês do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços. 

6.1.2. As medições devem ser assinadas pelo responsável técnico habilitado na qualificação 
técnica.  
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6.1.3. Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição. 

6.1.4. Em nenhuma hipótese poderá haver medições de serviços sem a cobertura de contrato. 

6.1.5. A ADMINISTRAÇÃO LOCAL será medida em parcelas mensais durante a execução da obra, 
proporcionais aos serviços executados e medidos em cada mês, em relação ao valor total 
contratado, com base na seguinte equação: 

ADM = (Y/ X). Z, na qual,  

X é o valor contratado, exceto os valores referentes à administração local e aos projetos; 

Y é o valor da soma dos serviços executados e medidos no mês, excluídos os valores referentes 
aos projetos;  

Z é o valor total do item “Valor Unitário da Administração Local”. 

6.2. As medições serão pagas em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data final do 
período do adimplemento de cada parcela.   

6.3. Ocorrendo inadimplência do Município de Contagem no cumprimento da obrigação, os valores 
expressos nas medições serão corrigidos monetariamente até o efetivo pagamento, processando-
se o cálculo “pro rata die”, ou seja, considerando o cálculo do valor diário da variação do IPCA – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

6.4. O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos 
documentos abaixo discriminados: 

6.4.1. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb, 
acompanhado das respectivas guias e comprovantes de pagamentos; 

6.4.2. Certidões negativas atualizadas (União, FGTS. Trabalhista, Estadual e Municipal); 

6.4.3. Guia e comprovante de recolhimento da GPS, de acordo com a competência da medição; 

6.4.4. Guia e comprovante de recolhimento do FGTS, de acordo com a competência da medição;  

6.4.5. Conectividade Social, de acordo com a competência da medição; 

6.4.6. FGTS Digital, de acordo com a competência da medição; 

6.4.7. Folha Analítica, de acordo com a competência da medição;  

6.4.8. Relação Nominal de Funcionários, documento elaborado pela empresa com o nome e 
função de cada funcionário, de acordo com a FGTS Digital, carimbado com o CNPJ da empresa e 
assinado pelo responsável pela empresa.  

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, antes de paga ou relevada à multa que lhe 
tenha sido aplicada. 
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6.6. A CONTRATADA, no caso de empresa organizada em CONSÓRCIO, em conformidade com os 
termos de constituição e registro do respectivo consórcio, poderá optar por faturamento em uma 
das seguintes modalidades:  

6.6.1. Em nome e CNPJ do próprio consórcio, 

6.6.2. Em nome e CNPJ de cada uma das participantes na proporção de sua participação, 

6.6.3. Em nome e CNPJ da líder do consórcio. 

7. REAJUSTAMENTO 

7.1. Os preços unitários contratuais serão reajustados, de acordo com a seguinte fórmula aplicável 
na conformidade das condições aqui preceituadas: 

R = Po  Ii - Io, onde: 
                Io 

R é o valor do reajustamento; Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados; Ii são os 
índices publicados pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e 
obras; Io é o índice publicado pela mesma Fundação, referente ao mês de JANEIRO/2026. 

7.2. O reajustamento será calculado pelos índices constantes da FGV/DNIT – Obras 
Complementares.  

7.3. O primeiro reajustamento apenas poderá ocorrer após o decurso do prazo de 12 (doze) meses 
contados da data-base do orçamento – JANEIRO/2026. 

7.4. Os reajustes subsequentes somente poderão incidir depois de decorridos novos 12 (doze) 
meses da data em que a anterior correção produziu seus efeitos. 

7.5. A empresa interessada deverá requerer, formal e justificadamente, o reajustamento dos 
preços contratados, sob pena de preclusão do direito ao reajuste, conforme Orientação Normativa 
n. 004/2017 – PGM, de 21/03/2017, especialmente em seu artigo 7º. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 

8.2. Executar e concluir dentro do prazo contratual todos os serviços objeto da contratação, em 
estrita observância aos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas e demais 
documentos que instruem a contratação. 

8.3. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços 
realizados. 
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8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

8.5. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Contagem – Secretaria 
Municipal de Obras – SEMOBS a inspeção dos serviços em qualquer dia e horário, devendo prestar 
todos os esclarecimentos solicitados. 

8.6. Obedecer integralmente ao plano de segurança dos serviços/obras, conforme as Normas de 
Segurança do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as 
posturas municipais sobre a execução de obras/serviços em locais públicos.  

8.7. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Contagem a ocorrência de qualquer 
fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de 
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situação. 

8.8. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 
Normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados 
pela Administração. 

8.9. Manter o “Diário de Obras” atualizado, nele registrando todas as ocorrências relevantes e as 
que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras. 

8.10. Apresentar a SEMOBS, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária 
do serviço.  

8.10.1. Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da 
obra, a CONTRATADA deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento;  

8.10.2. Concluída a obra, a CONTRATADA deverá apresentar a quitação das contas de água, luz e 
telefone e providenciar a transferência das ligações para a titularidade do município.  

8.11. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado 
pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ordem 
de serviço específica que autorizar o início das obras, sob pena de multa de 0,1% do valor do 
contrato por dia de atraso. 

8.12. Obrigar-se e responsabilizar-se integralmente quanto à ocorrência de quaisquer casos de 
danos a terceiros e seus aspectos legais (cível, trabalhista, tributário etc.) em decorrência do 
contrato. 

8.13. Ter como responsável técnico da obra o detentor de atestados apresentados na fase de 
habilitação. 

8.13.1. Só será aceita a substituição do responsável técnico por outro profissional que atenda aos 
requisitos de qualificação técnica profissional constantes do Edital. 

8.13.2. O responsável técnico qualificado na habilitação deverá assinar todas as medições. 
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8.14. Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a 
ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e 
poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes aos 
serviços em execução. 

8.15. Retirar ou substituir qualquer funcionário que não estiver atendendo a contento a fiscalização 
do Município, a justificativa deverá ser registrada no Diário de Obra. 

8.16. Manter na obra, em bom estado, todo o equipamento necessário à perfeita execução dos 
serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações 
técnicas. 

8.17. Manter, durante toda a execução do contrato, conforme as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.18. Permitir, através de servidores ou empregados da SEMOBS, bem como, do Agente Financeiro, 
dos órgãos de controle interno e externo, livre acesso, em horário comercial, às instalações do 
projeto e obras/serviços, aos documentos, informações e registros contábeis, a eles pertinentes, 
inclusive ações de estudos/projetos, mediante aviso de pelo menos 24 horas de antecedência. 

8.19. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, 
respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles 
elaborados ou não pelo Município de Contagem. 

8.20. Manter equipe mobilizada adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas 
pertinentes, inclusive para o acompanhamento topográfico da obra. 

8.21. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato ao CAU-
MG/CREA-MG. 

8.22. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e 
emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias à sua execução. 

8.23. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e resíduos decorrentes da execução da 
obra, quer para o local da obra, quer para outro local, conforme legislação vigente. 

8.24. Cumprir o Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes de Contagem – TRANSCON, em conformidade com o previsto na PORTARIA 
TRANSCON N. 015/2024, quando for o caso. 

8.25. Executar os serviços mediante prévia ordem de serviço, em especial as atividades noturnas; 

8.26. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Município de Contagem, a proteção e 
conservação de tudo que já tiver sido executado, bem assim, vigência da garantia à execução. 

8.27.  Atender às determinações desta SEMOBS, no prazo estabelecido. 

8.28. Apresentar à fiscalização a Comunicação de Acidente do Trabalho – “CAT”, que será apreciada 
pela fiscalização, juntamente com a coordenação de obra e sua segurança do trabalho. 
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8.29. Uniformizar seu pessoal e dotá-lo de EPI e EPC. 

8.30. A empresa contratada deverá apresentar à SEMOBS, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
ordem de serviço específica para o início das obras, os seguintes documentos: 

8.30.1. Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA-MG e/ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, no CAU-MG;  

8.30.2. Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS; 

8.30.3. Visto junto ao CREA-MG e/ou CAU-MG, para as empresas que possuírem CNPJ de outros 
Estados da Federação; 

8.30.4. Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da 
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

8.30.5. Plano de sinalização diurna e noturna, aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes de Contagem - TRANSCON; 

8.30.6. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

8.30.7. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); 

8.30.8. Cronograma físico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro detalhado, para 
análise e aprovação da SUPERVISÃO;  

8.30.9. Composições de preços unitários adotado na Proposta de Preços, com equipamentos, 
materiais, mão de obra e serviços auxiliares necessários, para todos os itens constantes na 
proposta de preços, considerando-se o BDI e Encargos Sociais apresentados na Proposta de 
Preços; 

Observação: As composições de preços unitários apresentadas devem guardar compatibilidade 
com as composições fornecidas pela Administração, sem comprometer sua produtividade. 

8.30.10. Laudo de vistoria cautelar das edificações lindeiras a obra, com termo de concordância 
do vistoriado, mediante análise do responsável técnico da CONTRATADA, face a necessidade 
verificada in loco. 

8.31. Cumprir o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, de acordo com o previsto no art. 68, inciso VI, da Lei Federal N. 14.133/2021, ou seja, é 
proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho aos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos de idade. 

8.32. Cumprir o disposto no art. 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
quanto ao atendimento à cota de aprendiz. 
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9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações 
constantes no edital. 

9.2. O gestor do contrato ficará responsável pela fiscalização da execução do contrato, que, terá, 
dentre outras, as seguintes atribuições:  

9.2.1. Manter atualizada lista dos empregados;  

9.2.2. Analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;  

9.2.3. Fiscalizar a utilização do Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

9.2.4. Fiscalizar a jornada de trabalho; 

9.2.5. Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

9.2.6. O responsável pela fiscalização da execução do contrato deverá elaborar relatórios mensais 
sobre a comprovação de regularidade das obrigações trabalhistas e fiscais, ficando o pagamento 
condicionado a regularidade do contrato; 

9.2.7. O responsável pela fiscalização da execução do contrato deverá reportar ao órgão 
competente eventual descumprimento de qualquer obrigação, sob pena de falta funcional grave;  

9.2.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do responsável pela 
fiscalização deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes; 

9.2.9. O gestor de cada contrato administrativo deverá manter arquivo digitalizado com 
comprovante de pagamento de cada empregado terceirizado, além dos comprovantes de 
depósito do FGTS e do recolhimento do INSS; 

9.2.10. Verificado qualquer inadimplemento, deverá o gestor promover a retenção de valores e a 
execução da garantia prestada pela CONTRATADA;  

9.2.11. No caso de se constatar o inadimplemento, deverá ser providenciada pelo gestor do 
contrato a lista de todos os empregados terceirizados com o envio para a Procuradoria-Geral do 
Município para a propositura de Ação de Consignação em Pagamento na Justiça do Trabalho;  

9.2.12. No caso de propositura de Ação de Consignação em Pagamento prevista no parágrafo 
anterior, a Procuradoria-Geral do Município chamará à lide a União, em relação aos depósitos de 
FGTS e o recolhimento do INSS;  

9.3. Caberá ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuração e 
eventual aplicação de penalidades à CONTRATADA que descumprir suas obrigações contratuais.  

9.4. Avaliar solicitação de reequilíbrio econômico – financeiro, quando solicitados pela 
CONTRATADA, nos termos da Instrução Normativa nº 001, de 15 junho de 2021, publicada no 
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Diário Oficial de Contagem, edição 5090, de 17 de junho de 2021, bem como sua alteração por 
meio Instrução Normativa nº 002, de 01 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial de 
Contagem, edição 5145, de 03 de setembro de 2021.  

9.5. O Secretário Municipal de Obras irá designar através de ato, o gestor do contrato, que se 
responsabilizará pela fiscalização e acompanhamento da execução do mesmo na forma do 
estabelecido no DECRETO MUNICIPAL N. 847/2023, de 28 de março de 2023. 

10. GARANTIA À EXECUÇÃO  

10.1. A Contratada deve apresentar, em uma das modalidades previstas no §1º, art. 96 da Lei 
14.133/2021, garantia à execução de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cuja vigência da 
apólice deverá ser 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual e 
deverá acompanhar as modificações do contrato, sempre que ocorrer prorrogação de prazo de 
contrato, nos termos da IN. SEMOBS N. 001/2024. 

10.2.  A garantia à execução será acrescida do valor correspondente a garantia adicional prevista no 
§ 5º, do art. 59 da Lei 14.133/2021, quando for o caso. 

 10.2.1. A garantia adicional deverá ser apresentada em uma das modalidades previstas no §1º, 
art. 96 da Lei 14.133/2021. 

10.3. Caso a Contratada opte pela apresentação de garantia na modalidade fiança bancária, 
somente serão aceitas as emitidas por bancos ou instituições financeiras devidamente autorizadas 
a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, nos termos do inciso III do art. 96 da Lei Federal 
14.133/2021. 

11. ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

11.1. O contrato firmado pelo Município de Contagem poderá ser alterado na ocorrência de 
quaisquer das condições previstas nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, e, da mesma 
forma, no caso de prorrogação de prazo de execução avençado, conforme art. 6º, inciso XVII da 
mesma Lei, desde que justificadamente. 

11.2.  O critério de julgamento escolhido para o objeto é o maior desconto, desta forma, o 
desconto proposto pela contratada será estendido aos eventuais termos aditivos, em conformidade 
com o art.34, § 2º da Lei 14.133/2021. 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação, salvo prévio e expresso consentimento da SEMOBS e 
que não constitua o escopo principal do objeto, restrita ao percentual máximo de 30% (trinta por 
cento) do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da realização 
dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
a qualificação técnica necessária, nos termos previstos no Edital. 

12.2. É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade 
técnico-operacional e técnico-profissional. 
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12.3. A subcontratação não exclui as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA no contrato 
firmado com o Município de Contagem. 

 

13. PENALIDADES 

13.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o Contratado às seguintes multas de 
mora: 

13.1.1. Multa de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) ao dia, sobre o valor da parcela de 
serviços em atraso injustificado, até o 30º (trigésimo) dia; 

13.1.2. Multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, sobre o valor da parcela de 
serviços em atraso superior a 30 dias ou pela inexecução total ou parcial do contrato. 

13.2. As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras 
sanções previstas na Lei n.14.133/2021, tais como: 

13.2.1. Advertência por escrito; 

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Contagem por prazo não superior a 3 (anos); 

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e 
Indireta do Município de Contagem, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 
anos); 

13.2.4. Extinção unilateral do Contrato Administrativo. 

13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contados da respectiva notificação. 

13.4. As penalidades não têm caráter compensatório e são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas em conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto; e não eximem a 
CONTRATADA da plena execução do objeto Contratado.  

 

14. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS   

14.1. Na execução dos serviços a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e 
das especificações para limpeza e recebimento das obras. 

14.2. Após a formalização do término dos serviços pela CONTRATADA e a constatação da 
SUPERVISÃO de que os serviços foram concluídos, mediante prévia vistoria, o objeto do contrato 
será recebido pela SEMOBS, nos termos do art. 140, Lei n. 14.133/2021. 

14.3. O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à adequação do objeto 
aos termos contratuais e em conformidade com a com a legislação vigente. 
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15.  NORMAS AMBIENTAIS E PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO 

15.1. A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental e observar as 
normas relativas ao patrimônio artístico e histórico, responsabilizando-se pelos danos causados ao 
meio ambiente e aos bens tombados, nos termos da legislação pertinente, independentemente do 
detalhamento e/ou da especificação do projeto. 

15.2. A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação 
vigente. 

15.3. A CONTRATADA deverá observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos 
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente. 

15.4. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental e/ou do 
patrimônio artístico e histórico, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como os autos de infração lavrados que gerarem 
pagamentos de multas. 

15.5. As licenças existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 
CONTRATADA, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação 
federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

 

16. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

O presente documento e seu conjunto de anexos dispõe dos elementos, necessários e suficientes, 
para definir e dimensionar a obra e/ou serviços que são objeto desta licitação, em consonância com 
as exigências determinadas pela Lei Federal 14.133/2021. O documento foi elaborado com base nas 
indicações do Estudos Técnicos Preliminar - ETP, assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, cuja planilha de preços possibilita a 
avaliação do custo da obra e/ou serviços e seu prazo. Os projetos de engenharia definem os 
serviços a serem executados e subsidiam a análise das licitantes.  

Anexo os documentos:  

a) Planilha de Orçamento; 

b) Memórias de cálculo; 

c) Composições de Preços Unitários; 

d) Mapa de Cotações e cotações; 

e) Composição de Mobilização e Desmobilização; 

f) Demonstrativo da Composição da Administração Local; 

g) Detalhamento do BDI; 
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h) Demonstrativo dos Encargos Sociais; 

i) Cronograma físico-financeiro; 

j) Memorial Descritivo em arquivo eletrônico; 

k) Projetos de engenharia completos em arquivo eletrônico; 

l) Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs e/ou RRTs) referente aos projetos de 
engenharia, memórias de cálculo e planilha orçamentária, necessárias e adequadas à 
instrução do procedimento licitatório. 
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