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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.143, Prédio Minas, 7°
andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante o Agente de Contratacio conforme Resolu¢ado SEINFRA n°® 43/2026 e
51/2026, torna publico que realizard, na data, horario e local acima indicados, licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR DESCONTO, modo de
disputa ABERTO e FECHADO, sob o regime de execucio EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes aplicaveis,
conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos.

A Sessdio da CONCORRENCIA ELETRONICA tera inicio no dia 13/11/2026, as 10h ¢ sera realizada
no sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br, pelo

Agente de Contratacdo e a sua equipe de apoio, dentre os designados pela Resolu¢io SEINFRA n°
43/2026 e 51/2026.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessao Publica, observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serfo registradas no sistema e na documentagdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa especializada para a "Execucio
das obras de estabilizacdo e contenciao de Encostas, no Municipio de Ewbank da Cimara - setores
03 e 05, no Estado de Minas Gerais", conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Edital, no Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no Portal de Compras
MG e as especificagdes técnicas constantes no Edital e seus anexos, o licitante devera obedecer a este
ultimo.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor estimado para a contratacdo dos servigcos ¢ de R$ 4.101.427,78 (Quatro milhdes,

cento e um mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), referenciados ao més de
Abril de 2025, com BDI PADRAO de 21,80%, BDI para Material de 15,18% e BDI para Servigos
Terceirizados de 20,23%, conforme Planilha de Servigos (Anexo VI e Anexo VLI ao Edital), CCU
(Anexo VII e Anexo VILI ao Edital) e Demonstrativo de BDI (Anexo VIII ao Edital) em anexo.

2.1.1. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos foi elaborada por técnicos da
Diretoria de Obras de Edificacdes e Infraestrutura do DER-MG, atual SUBEDIF, sendo o or¢amento
elaborado pela Assessoria de Custos da SEINFRA. (https:/portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-

frontend/login)
2.1.2. O org¢amento teve como referéncia principal a Tabela de Precos SINAPI, em
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observancia as diretrizes aplicaveis as contratagoes com recursos
federais (https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx).

2.1.3. De forma complementar, foram utilizados referenciais do SICOR-MG — Sistema de
Custos e Orcamentos Referenciais de Obras e Servigos de Engenharia do Estado de Minas Gerais,
instituido pelo Decreto n® 48.523, de 28 de outubro de 2022.

2.14. Para os servigos nao constantes nas tabelas oficiais adotadas, foram realizadas
cotacdes de mercado junto a fabricantes e fornecedores, assegurando que os precos se encontram
compativeis com os praticados no mercado.

2.2. Registra-se que os quantitativos e composi¢des orcamentarias foram elaborados e validados
por equipe técnica competente, considerando as especificidades do empreendimento, os projetos e
memoriais disponiveis, bem como os pardmetros técnicos aplicaveis ao objeto.

2.3. Embora a data-base do or¢amento ultrapasse o lapso temporal de 6 (seis) meses até a
publicagdo do certame, a Administragdo realizou andlise critica quanto a atualidade e compatibilidade dos
precos estimados, concluindo pela manuten¢ao da referéncia adotada, tendo em vista que os valores
permanecem compativeis com os praticados no mercado e com os referenciais oficiais vigentes.

2.4, Destaca-se, ainda, que empreendimentos dessa natureza, executados com recursos da Unido
e submetidos a andlise e validacdo da Caixa Econdmica Federal, demandam prazo consideravel para
elaboragdo, consolidagdo, aprovacdo técnica e compatibilizagdo dos documentos necessarios a
contratagdo, circunstdncia que impacta diretamente o intervalo entre a conclusdo do orcamento e a
publicacao da licitagdo.

2.5. Ressalta-se que eventual reorcamentacdo integral da planilha, a cada decurso de prazo,
poderia ocasionar atrasos significativos a contratagao e a consecucao do interesse publico envolvido, além
de potencial comprometimento da continuidade das agdes administrativas relacionadas ao
empreendimento, sem ganho efetivo para a competitividade do certame ou para a economicidade da
contratagao.

2.6. Ademais, considerando a dinamica procedimental dos empreendimentos financiados com
recursos federais e sujeitos a analise da Caixa Econdmica Federal e dos 6rgios de controle competentes, a
Administragdo poderia ingressar em ciclo continuo de revisdes or¢amentarias, sem beneficio concreto a
contratacdo, uma vez que eventual or¢amento atualizado também poderia ultrapassar o referido marco
temporal durante as etapas subsequentes de andlise e aprovagao.

2.7. Por fim, registra-se que o instrumento contratual prevé cldusula de reajustamento,
observada a legislagdo aplicavel e a data-base do orgamento, mecanismo que contribui para preservar o
equilibrio econdémico-financeiro do contrato e mitigar eventuais defasagens decorrentes da variacao dos
custos ao longo do tempo.

2.8. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta da Dotagao
Orcamentaria indicada abaixo:

2.8.1. Dotagdo orcamentaria: 1301 15 451 099 1036 0001 449051-07, Fontes 10.1/10.0/24.1
3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO
3.1. Este certame seguira as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, principalmente no

tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentacdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n°® 14.133/2021, no processo licitatorio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;

3.2.2. Os valores, os pregos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que nao comprometam a aferi¢ao
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da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do conteudo de sua proposta ndo importara seu
afastamento da licitacdo, ou a invalidagdo do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

3.2.6. Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administragao poderd determinar, e neste ato, determina, como condi¢do
de validade e eficacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condi¢dao prévia para participacdo no certame, a inscri¢ao e apresentagao da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto no Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitacio podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagao a distancia, o que se adota no certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Os pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnagdes poderao ser feitos por

qualquer pessoa para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por irregularidades na aplicagao da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatorio devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessao Eletronica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRf)NICO, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botio
“Esclarecimentos/Impugnacao”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagao o interessado devera se
identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes € documentagdes pertinentes as
solicitagdes.
4.2.3. Apo6s o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o

pedido registrado com ntimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnag¢ao), data/hora de envio.

4.3. A resposta se dara no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado ao 0ltimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Edital de licitagdo e
dos anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnacdo nao suspende os prazos previstos no
certame.

4.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14, §2°,
do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

442, A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacdo também sera
disponibilizada via sistema. O solicitante recebera um e-mail de notificacio e a situagdo da
solicitacdo alterar-se-4 para “concluida”.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnacao(des) adere(m) a este


https://compras.mg.gov.br/
https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48723/2023/?cons=1
https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48723/2023/?cons=1

Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administracdo e os licitantes.

4.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame,
observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modificagcdo no Edital exige divulgac¢do pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.8. As denuncias, peticoes e impugnacdes anOnimas ou ndao fundamentadas nao serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

4.9. A ndo impugnagao do Edital, na forma e tempo definidos nessa Clausula 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

4.10. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de impugnagao
poderd ser realizado por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participacao no certame se dara, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessao Eletronica
a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

5.1.1. As orientacdes aos licitantes para participacao nesta licitagdo sdao apresentadas no

Manual Pregio e Concorréncia — Decreto n° 48.779/2024, versio Fornecedor, disponivel no
Portal de Compras MG.

5.1.1.1. E indispensavel que os participantes tenham conhecimento do Manual para
operarem as acoes no Portal de Compras.
5.1.2. O credenciamento no CAGEF-MG E NECESSARIO aos interessados em

participar do certame e DEVERA ser realizado no prazo minimo de 3 (trés) dias uteis
anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletronica, por meio do site
www.compras.mg.gov.br - Op¢ao - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que esteja
validado e esteja ativo na data de realiza¢do do certame.

5.1.2.1. Devem ser apresentados para o cadastro no CAGEF-MG, os documentos
indicados nos art. 68 e 69 da Lei Federal n° 14.133/2021.
5.1.2.2. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo habil

para sua ativagao, posto que, o cadastro ¢ necessario para participagao no certame.

5.1.2.3. O licitante DEVERA manter atualizadas as comprovagdes constantes do
Certificado de Registro Cadastral - CRC PARA ESTAREM VIGENTES NA DATA DA
ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA;

5.1.2.4. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEF, o licitante deve consultar o link:
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entrar
contato por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

5.1.2.5. Para duvidas sobre acesso e navegagao no Portal de Compras, participacdo em

licitagdes entre contato pelo e-mail https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-
conosco/.

5.1.3. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

5.1.3.1. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do orgio/entidade,
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros nao autorizados.

5.1.4. E dever do responsavel legal conferir a exatiddio dos seus dados cadastrais no
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5.2.

5.3.

CAGEF-MG e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informag¢do, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A inscri¢do junto ao provedor do sistema implica a presun¢do da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realiza¢do das transagdes inerentes ao certame.

O licitante se responsabiliza:

5.2.1. Por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de
Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao orgdo ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

52.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar

Federal n° 123, de 2006, disciplinados no Decreto Estadual n°. 47.437, de 2018 e pela Resolucao Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6 de julho de 2016, devera comprovar a condi¢dao de beneficiario no
momento do seu cadastro ou quando da atualizagdo de seus dados cadastrais no CAGEF, desde que
ocorram em momento anterior ao cadastro da Proposta Comercial.

54.

5.5.

5.3.1. Nao havendo comprovagdo, no CAGEF, da condicao de beneficiario até o momento
do registro de proposta, o fornecedor nao fara jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n°
47.437, de 26 de junho de 2018.

Poderao participar do certame as empresas:

54.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 ¢ Resolugdo
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

54.2. Organizadas em consorcio;

54.2.1. Todas as empresas participantes do consorcio deverdo estar cadastradas no
CAGEF, conforme subitem 5.1.2.

Nao poderao participar desta licita¢io as empresas:

5.5.1. Que nao atendam as condi¢des do Edital e seus anexos;
5.5.2. Enquadrem-se como empresa estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
5.5.3. Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);
5.5.4. Que se enquadrem nas seguintes situagdes
5.5.4.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
5.5.4.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo

grupo econdmico.

5.54.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

5.54.2.1. O critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os subitens 5.5.4.1. ¢ 5.5.4.2. poderdo participar



5.6.

no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitacdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou
entidade.

5.54.2.2. O disposto nos subitens 5.5.4.1. ¢ 5.5.4.2. ndo impede a licitagdo ou a
contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

5.54.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, conforme legislacao
vigente.

5.5.4.3.1. O impedimento de que trata o subitem 5.5.4.3. serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.5.4.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

5.54.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.5.4.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios, ou que nelas exer¢am funcdes
remuneradas, conforme art. 54, 11, “a”, ¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.54.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagado trabalhista.

5.54.8. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execucdo do contrato, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

5.54.8.1. A vedagdo de que trata o subitem 5.5.4.8. estende-se a terceiro que
auxilie a condu¢do da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5.54.9. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n°® 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.5.4.10. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢cio analoga a de escravo em processo criminal
com decisao transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n°® 23.839, de 28 de julho de 2021.

Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que ser declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.



6. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB FORMA DE CONSORCIO

6.1. Poderdo participar desse certame em Consoércio, pessoas juridicas nacionais, fundos de
investimento, ou empresas estrangeiras, que atendam os termos do Edital e do Termo de Referéncia -
Anexo I ao Edital, e estejam devidamente qualificadas para a execugdo das obras e servigos similares aos
descritos no objeto desta licitagdo.

6.2. Apresentagdo do compromisso de constituicdio do consoércio, publico ou particular,
subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislagdo vigente, observando:
6.2.1. designag¢do do consorcio, sua composicdo e proporcao da participacdo de cada uma
das consorciadas;
6.2.2. finalidade do consorcio;
6.2.3. prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
bem como o enderego do consodrcio € o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as
partes;
6.2.4. defini¢do das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada, com as respectivas

prestagdes especificas em relagdo ao objeto da licitagao;

6.2.5. declaracao expressa de responsabilidade soliddria das consorciadas pelos atos
praticados pelo consorcio na execugao do contrato;

6.3. Sera exigido de cada consorciado a apresentacdo, individualizada dos documentos
referentes a habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista, bem como demonstra¢cdo do atendimento
aos indices contabeis definidos nesse Edital, para fins de qualificagao economico-financeira.

6.4. Para fins de qualificacdo técnica, serd admitido o somatdrio dos quantitativos de cada
integrante do consorcio, enquanto a qualificagdo econdmico-financeira, relativa ao capital social minimo,
também sera calculada com base no somatdrio dos valores apresentados pelos consorciados (art. 15, inciso
III, Lei Federal n® 14.133/2021).

6.5. Adicionalmente, a habilitacdo econdmico-financeira do consorcio estard sujeita a um
acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de um licitante individual, percentual que se
mostra plenamente justificado pelo porte e complexidade do objeto, nos termos do art. 15, §1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021. Tal percentual assegura que o consorcio possua solidez financeira para suportar as
responsabilidades e riscos associados a execu¢ao do contrato.

6.6. Os Atestados que se referirem a obras executadas em consoércio deverdo indicar claramente
o percentual de sua participacdo no referido consorcio ou ser apresentado o documento de constituigdao do
consorcio;

6.7. A capacidade operacional da empresa cujo atestado se referir a obras executadas em
consorcio sera avaliada de acordo com o quantitativo obtido pela aplicacdo do percentual de sua
participacdo no consorcio sobre os quantitativos totais da obra.

7. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

7.1. Considerando que nesta licitagdo a avaliagdo prévia do local de execugao ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante devera declarar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagao do servico, assegurado o
direito de realizacdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.2. O licitante podera, a seu critério exclusivo, optar pela realizacao Visita Técnica/Vistoria
Prévia nos locais onde serdao executados os servigos.
7.3. Caso o licitante opte pela REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia, devera

apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal de realizacio da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacao.

7.3.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 7.3. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacdo da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro d a Subsecretiria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias



(SEINFRA), apos verificadas as condi¢des do item 7.4. e do subitem 7.4.1.

7.4. A visita técnica deverd ser realizada por Responsavel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

7.4.1. A comprovacdo da condi¢ao de Responséavel Técnico serd feita por meio de Certidao
de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

7.5. Caso o licitante opte pela NAO REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia,
devera apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal assinada
pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacio (art. 63, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021), constante do Anexo IV ao Edital, sob
pena de inabilita¢io.

7.5.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 7.5. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagao.

7.6. A VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA seri realizada EXCLUSIVAMENTE
NOS DIAS 04/11/2026 das 14h as 17h e 05/11/2026 das 8h as 13h.
7.7. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia tera disponibilizado pela

SEINFRA data e horario exclusivos, a serem agendados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone (31)3915-8374 c/ou e-mail susi@infraestrutura.mg.gov.br,
EXCLUSIVAMENTE para um dos dias indicados no item 7.6.

7.8. A visita devera ser acompanhada por Engenheiro d a Subsecretaria de Edificacées
(SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA).

7.9. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

7.10. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.

7.10.1. A nao verificacao das dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a
apresentacido da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracio dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Conforme mencionado previamente no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a Subsecretaria
de Edificacdes (SUBEDIF), vinculada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de
Minas Gerais (SEINFRA/MG), atua, no ambito de suas atribuigdes, na coordenagdo e execucao de
intervengdes estruturais destinadas a prevencao e mitigacdo de riscos geoldgico-geotécnicos em areas
urbanas vulneraveis, especialmente aquelas sujeitas a escorregamentos, rupturas de taludes e processos
erosivos intensificados durante periodos chuvosos.

8.2. No contexto do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) — Gestdo de Riscos e
Resposta a Desastres, o Municipio de Ewbank da Camara foi contemplado com recursos federais
destinados a execucdo de obras de estabilizagdo e contengcdo de encostas em setores previamente
enquadrados como prioritarios, com base em critérios técnicos de criticidade e vulnerabilidade.

8.3. Dentre as areas selecionadas, destacam-se os Setores 03 e 05, que apresentam taludes com
elevada declividade, solo com caracteristicas silto-arenosas e ocupagdo urbana consolidada em sua area de
influéncia. Relatdrios técnicos e vistorias recentes confirmam a permanéncia de instabilidades superficiais
e o risco potencial de escorregamentos, evidenciando a necessidade de intervencdo estrutural definitiva
para estabiliza¢cdo do macico.

8.4. Apos a atualizagdo das planilhas or¢amentarias e adequagao dos valores as referéncias de
mercado mais recentes, promove-se a retomada do procedimento licitatorio, com vistas a efetiva
implementagao das obras previstas no escopo do PAC Encostas.

8.5. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a execugdo das obras de contengdo nos



referidos setores, visando a estabilizacdo geotécnica das encostas, a protecdo da populagdo residente, a
preservacao das edificagdes existentes, incluindo aquelas de relevante valor histérico-cultural e a
conservacgao ambiental da area.

8.6. Para os Setores 03 e 05, localizados no municipio de Ewbank da Camara/MG, as
solugdes técnicas adotadas contemplam intervengdes de estabilizagdo de taludes, protecdo superficial do
solo e implantacdo de sistemas de drenagem pluvial, visando a mitigacdo de processos erosivos e a
reducdo dos riscos geotécnicos.

8.7. No Setor 03, estdo previstas intervengdes de estabilizagdo de taludes por meio de
revestimento vegetal com hidrossemeadura, contencdo em solo grampeado, bem como a implantagdo de
sistemas de drenagem superficial e drenagem profunda do macico.

8.8. No Setor 05, a solucdo contempla revestimento vegetal com hidrossemeadura, concreto
projetado, contengdo em solo grampeado, bem como a implantacdo de sistemas de drenagem superficial e
drenagem profunda do macico.

8.9. A intervencao sera executada com base nos projetos € documentos técnicos aprovados pelos
orgaos competentes, observando-se integralmente as normas técnicas aplicaveis, a legislagdo ambiental e
urbanistica pertinente, bem como as diretrizes do PAC Encostas, sob coordenagdo da SEINFRA e
acompanhamento da Caixa Econdmica Federal.

8.10. Os servigos deverao ser executados pela empresa contratada, utilizando metodologias que
garantam o desenvolvimento eficiente, conforme o or¢amento, padrdes de qualidade e cronograma
pactuado. Estes deverao obedecer as condi¢des especificadas no Termo de Referéncia, seus anexos e na
Planilha de Servigos DER-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do DEOP-MG e
as Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

8.11. O escopo compreende a execucdo dos servicos abaixo relacionados ¢ demais servigos
conexos, constantes da Planilha Or¢amentaria SEINFRA- MG:

8.11.1. Servigos Preliminares;

8.11.2. Demoli¢oes e Remocgdes;

8.11.3. Movimento de Terra;

8.11.4. Contengao;

8.11.5. Drenagem Pluvial;

8.11.6. Estabilizacao de Taludes;

8.11.7. Obras Complementares;

8.11.8. Demais servicos conexos.
8.12. Ressalta-se que os servigos a serem executados, estdo devidamente descritos neste Termo

de Referéncia e Projetos em anexo, que apresenta o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo sido elaborado com base nas conclusdes
de estudos e vistorias preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, além de possibilitar a avaliagdo do custo e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao, atendendo ao comando do artigo 6° da Lei Federal 14.133/21.

8.13. Ademais, os documentos Relatorio de Vistoria, Planilha de Quantitativos, Planilha de
Composicao de Precos Unitarios de Custos, Planilha de BDI e Projetos Executivos sdo capazes de
caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos,
servindo de subsidio a elaboracdo do edital.

8.14. Além disso, as demandas complementares deverdo especificar, quando necessario, as
adaptacdes necessarias na infraestrutura existente para o atendimento as Normas técnicas, aproveitando as
instalagdes atuais sempre que possivel, apresentando alternativas técnicas de acordo com as normas
técnicas vigentes.

8.15. Toda a documentacdo deverd ser devidamente compatibilizada e validada com a
fiscalizacdao/contratante, de forma a prever as melhores solucdes e diretrizes.



8.16. Condig¢oes de Execucio dos servicos:

8.16.1. Os servigos poderao ser executados no horario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira.
8.16.2. Caso seja de interesse da Contratada, os servicos poderdo ser realizados nos finais de
semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Fiscalizacdo da SEINFRA;
8.16.3. O custo adicional desses servigos, caso ocorram, nao sera considerado como 6nus da
SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo.
9. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
9.1. A documentacio reguladora que orienta a execu¢do dos servigos compreende, em especial:
9.1.1. Lei de Licitacoes e Contratos N°. 14.133/21 e suas alteracoes.
9.1.2. Edital de Licitacio e respectivo Contrato.
9.1.3. Planilha de Servicos DER-MG.
9.14. Manual de Normas para Elaboracao dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).
9.1.5. Caderno de Encargos DEOP-MG.
9.1.5.1. Parte A — Terminologia
9.1.5.2. Parte B — Condigdes Gerais
9.1.5.3. Parte C — Descri¢ao dos Servigos
9.1.54. Parte D — Critérios de Medi¢ao
9.1.5.5. Parte E — Normas Aplicaveis
9.1.6. Manual SEMAD — Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais
(2009).
9.1.7. Manual de Obras Publicas e Edificacoes Sustentaveis SEINFRA (2025).
9.1.8. Normas Técnicas da ABNT pertinentes, em especial:
9.1.9. ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de Estruturas de Concreto: procedimento.
9.1.10. ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.
9.1.11. Documentos especificos:
9.1.11.1. Cronograma Fisico-Financeiro SEINFRA.
9.1.11.2. Projetos - Geométrico, detalhes, secoes;
9.1.11.3. Relatorios de vistorias;
9.1.11.4. Termo de compromisso;
9.2. DOS ANEXOS

A documentacao relacionada supracitada nos itens 9.1.4 a 9.1.11 estard disponivel para os licitantes,
conforme os links, durante o periodo da licitagio:

9.2.1. ANEXO TR - PAC EWBANK DA CAMARA
9.2.2. DOCUMENTOS LICITATORIOS
10. DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE
10.1. A Capacidade Técnica do Licitante serd avaliada em func¢do do histérico de servigos

realizados na forma abaixo:

10.2. As comprovagdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitagdo. Os parametros de qualificacao técnica
determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas nao
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implicam em restri¢do do carater competitivo do certame.

10.3. Na oportunidade, esclarece-se que tanto as exigéncias relativas a capacidade técnico-
profissional quanto a capacidade técnico-operacional observam os parametros estabelecidos no art. 67
da Lei Federal n® 14.133/2021, restringindo-se as parcelas de maior relevancia ou de valor significativo
do objeto da licitagdo, consideradas, para esse fim, aquelas que possuam valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, nos termos do § 1° do referido
dispositivo legal.

10.4. Do mesmo modo, as exigéncias quantitativas estabelecidas para fins de comprovagao da
qualificacdo técnica observam o limite previsto no art. 67, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo
admitida a exigéncia de atestados com quantitativos minimos limitados a até 50% (cinquenta por cento)
das parcelas de maior relevancia ou valor significativo, vedadas limitagdes de tempo ou de locais
especificos relativas aos atestados apresentados.

10.5. Assim, as exigéncias de habilitagdo técnica previstas neste instrumento foram definidas em
conformidade com os principios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e selecao da
proposta mais vantajosa, compatibilizando a necessidade de demonstracdo da capacidade técnica da
licitante com a vedacao de restricdes indevidas a participacao no certame.

10.6. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter executado
obras de infraestrutura compativeis com o objeto licitado:

10.6.1. Execuciao de Obras/Servicos de contencido/estrutura, com Grampo
para solo grampeado;

10.7. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuira em seu quadro
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao dos servicos ¢ de caracteristicas semelhantes, estando
estas limitadas as parcelas de maior relevancia, devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da
Lei n°® 14.133, de 2021, participar do servico objeto da licitagdo, sendo admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

10.8. O licitante devera comprovar, no certame, a existéncia de vinculo entre ele e o(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, até a data da
apresentacdo da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

10.8.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho.

10.8.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social acompanhado
das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no 6rgao competente, quando se tratar de socio-
gerente ou de administrador ndo sdcio indicado no proprio contrato social.

10.8.3. Copia das publicacdes, no Didrio Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de administrador
estatutario de sociedade anonima.

10.8.4. Copia do contrato de prestacdo de servigos, se prestador de servigos autdbnomo.

10.9. O Licitante poderd optar por apresentar uma Declaracdo conforme modelo constante em
Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, IT e 11, § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021
sendo que a efetiva comprovagdo de que trata o subitem 10.8. serd exigida quando da convocacao do
licitante vencedor para a formalizagdo do contrato, sob pena de decair o direito a contratagao, sem prejuizo
das sancdes previstas no Art.155 ao art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021 e das penas previstas no Edital.

10.10. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DA EMPRESA
LICITANTE, através de atestado(s) ou certidao(des) fornecidos por pessoa de direito publico ou
privado, comprovando ter executado parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacao, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratac¢ao, indicadas abaixo:



10.10.1. Execucao de Obras/Servicos de contenciao/estrutura, com Grampo para solo
grampeado com metragem minima de 1.890 m;

10.11. A exigéncia acima visa comprovar capacitagdo e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 67 da Lei Federal 14.133/2021, para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e os parametros de habilitacdo determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao
objeto licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restricdo do carater competitivo do certame.

10.12. O atestado solicitado guarda propor¢do com a complexidade do objeto, recaindo sobre as
parcelas de maior relevincia ou valor significativo do objeto da licitacdo, em total observancia a
Stmula 263 do Tribunal de Contas da Unido e art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

10.13. Os servicos indicados e que exigem comprovagdo possuem relacdo direta com os trabalhos
a serem executados.

%

referente |Valores de servigos relevantes acima de 4% do valor totall Qnt. Un sol?lri‘tté da
ao valor - EWBANK DA CAMARA total ) o
total (50%)

EXECUCAO DE GRAMPO PARA
SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
DIAMETRO DE 32 mm, PERFURACAO
COM EQUIPAMENTO MANUAL, O
100 mm, INCLUSIVE PINTURA
27,09% | ANTICORROSIVA A BASE DE EPOTI, | R$ 1.073.742,76 | 2620,80 | m | 1310,40
INJECAO DE CONCRETO E
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL NECESSARIOS -
GRAMPO EM ACO CA-50 - @ 32 mm -
MATERIAL DE 1* CATEGORIA

EXECUCAO DE GRAMPO PARA
SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
DIAMETRO DE 32 mm, PERFURACAO
COM EQUIPAMENTO MANUAL, @
100 mm, INCLUSIVE PINTURA
12,49% | ANTICORROSIVA A BASE DE EPOTI, | R$495.152,28 | 1159,20 | m | 579,60
INJECAO DE  CONCRETO E
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL NECESSARIOS -
GRAMPO EM ACO CA-50 - @ 32 mm -
MATERIAL DE 2* CATEGORIA

FORNECIMENTO DE CONCRETO

ESTRUTURAL, USINADO
5449, | BOMBEADO, COM FCK 25MPA, | pgo1568560 | 241,80 | m® | 120,90
INCLUSIVE LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

10.14. A Comissdo Permanente de Licitacdo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as
certidoes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT)
emitidas pelo conselho de fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma
de conferir autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos em nome do




licitante.

11. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS
11.1. RELACAO DE EQUIPE TECNICA, adequada e disponivel para execugio dos servigos,
bem como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:
11.1.1. 01 (um) Engenheiro com experiéncia em obras de conten¢do de encostas.
11.1.2. 01 (um) Encarregado com experiéncia em obras de contencao de encostas.
11.1.3. 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho.
11.2. Para participacao na licitacdo a empresa devera apresentar Relacdo da Equipe Técnica

acima, acompanhada de declaracdo do licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos do Anexo
especifico que integrard o Edital de Licitagao.

11.3. Para fins de comprovacao da qualificacao técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar no momento da ordem de inicio dos servicos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da
equipe.

11.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia

fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos
principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execucao dos servicos

11.5. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

11.5.1. O Licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e Instalagdes adequados e
disponiveis para a execucio dos servi¢os, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo
da SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Perfuratriz para Tirantes ou Grampos 02
Retroescavadeira 01

Injetor de Argamassa ou Concreto em Tirantes | 02

Compressor de Ar 02
Grupo Gerador 01
12. DA ANALISE DE RISCOS E ADOCAO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
12.1. Conforme o art. 18, inciso X, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o planejamento da

contratacao devera contemplar a analise dos riscos, a fim de se identificar possiveis problemas que possam
ocorrer, seja na fase de planejamento, na fase externa da licitacdo ou durante a execu¢do contrato, bem
como agoes viaveis que ja tenham sido previstas para impedir ou mitigar efeitos prejudiciais que coloquem
em risco o sucesso do empreendimento.

12.2. Nesse sentido, consta da instru¢ao a Analise de Riscos (Anexo III ao Edital), onde foram
apontados eventuais problemas e as a¢des mitigadoras dos riscos que deverao ser adotadas.
12.3. ADOCAO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS

12.3.1. Em observancia ao art. 19, inciso V ¢ § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021, a

Administragdo incentivara, de forma gradual e progressiva, a ado¢ao da metodologia BIM (Building
Information Modeling) nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, em consonancia com a
necessidade de compatibilizacdo entre maturidade institucional, capacitagdo das equipes técnicas,
disponibilidade de equipamentos e aperfeicoamento dos processos internos de gestdo e fiscalizagdo



contratual.

12.3.2. Nesse contexto, a SEINFRA ja vem adotando medidas concretas voltadas a
implementagdo paulatina da metodologia BIM, a exemplo da instituigdo do LABIM — Laboratorio
BIM, destinado ao desenvolvimento de capacidades técnicas, difusdo de conhecimento, padronizacao
de procedimentos e apoio a modernizagdo dos processos de engenharia e infraestrutura.

12.3.3. Assim, considerando o atual estigio de implementacdo institucional e visando
assegurar uma transi¢ao eficiente, proporcional e alinhada a realidade operacional da Administragao e
do mercado, sera facultada, no presente certame, a apresentacao de atestado de capacidade técnica
que comprove a execucdo de servigos ou obras com utilizacdo da metodologia BIM, ou de
tecnologias equivalentes ou superiores, em qualquer de suas etapas, ndo constituindo requisito
obrigatorio para fins de habilitagao.

12.3.4. Ressalta-se que a utilizagdo da metodologia BIM nesta contratacdo ndo possui carater
compulsoério, configurando-se como diretriz de incentivo a inovagdo e ao aprimoramento da gestdo
contratual. Desse modo, a ndo adog¢dao da referida metodologia pela licitante ndo implicara sua
desclassificacdo ou inabilitacdo, desde que atendidos os demais requisitos técnicos, operacionais e
legais previstos no edital.

12.3.5. Adicionalmente, enfatizamos que a aceitacdo de projetos desenvolvidos em BIM ja
possibilita as equipes técnicas da Administragdo o acompanhamento da execu¢ao contratual nessa
modelagem, contribuindo para o processo continuo de adaptagdo institucional e consolidagdo gradual
da metodologia no ambito da SEINFRA.

13. DA GARANTIA DA PROPOSTA

13.1. A apresenta¢io de GARANTIA DA PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no
valor de RS 41.014,27 (quarenta e um mil quatorze reais e vinte e sete centavos), equivalente a 1%
(um por cento) do valor estimativo da contratagdo, nos termos do art. 58, caput, da Lei Federal n°

14.133/2021.

13.1.1. A exigéncia de apresentacio da GARANTIA DE PROPOSTA, neste momento,
justifica-se:

13.1.1.1. pela necessidade de assegurar a seriedade das ofertas apresentadas no
certame;
13.1.1.2. para garantir isonomia entre os licitantes e assegurar o comprometimento
efetivo, desde o inicio da disputa;
13.1.1.3. para reforcar a efetividade da protecio administrativa durante toda a fase
competitiva.

13.2. A APRESENTACAO DA COMPROVACAO DA GARANTIA DE PROPOSTA

DEVE SER REALIZADA NO MOMENTO DO CADASTRO DA PROPOSTA NO PORTAL DE
COMPRAS, portanto, deve ser providenciada em momento anterior a data de abertura do certame.

13.2.1. NAO SERA ACEITA Garantia de Proposta providenciada em momento
posterior a abertura do certame.
13.3. A GARANTIA DE PROPOSTA ¢ requisito de pré-habilitacao, conforme disposto no
art. 58, da Lei Federal n° 14.133/2021.
13.4. A NAO APRESENTACAO DE SUA COMPROVACAO RESULTA
EM DESCLASSIFICACAO DO LICITANTE, de forma imediata.
13.5. A GARANTIA DE PROPOSTA ¢é condicao para a validade da proposta apresentada.

A sua auséncia impossibilita que o licitante prossiga no certame, tendo em vista estar inapto para
participar, raziao pela qual sua proposta sera desconsiderada.

13.5.1. O prazo minimo de validade da garantia da proposta serd de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega da proposta.

13.5.2. A garantia de proposta serd validada pelo Agente de Contratacdo, que providenciard o
seu recolhimento a SEINFRA, quando for o caso.



13.6. A GARANTIA DA PROPOSTA poderi ser prestada nas modalidades de que trata o
§1° do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, ¢ SUA COMPROVACAO DEVERA SER
APRESENTADA NO MOMENTO DO CADASTRO DA PROPOSTA, assim como as Planilhas de
Orcamento Sintético e Composicio de Custos Unitarios, no Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais.

13.6.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o deposito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisi¢des e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitagdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que devera conter todas as informacgdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

13.6.1.1. O deposito deve ser realizado em tempo habil para que o comprovante seja
apresentado conforme disposto no item 13.2., ou seja, ANTES DA ABERTURA DO
CERTAME.

13.6.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informagdes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

13.6.2.1. A observagdo, atualizacdo e informacdo a SEINFRA quanto ao prazo de validade do
Seguro-garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do certame.

13.6.2.2. A ndo observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a inabilitagdo por
auséncia de garantia da proposta.

13.6.2.3. Haverd consulta a Susep quanto a regularidade da Apdlice de Seguro-garantia de
Garantia de Proposta apresentada, no momento da verificagdo das Condi¢des de Participacdo no
Certame do licitante provisoriamente mais bem classificado.

13.7. A garantia de proposta sera liberada apos expirado o seu prazo de validade ou, em caso de
recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

13.7.1. da assinatura do contrato;

13.7.2. da data em que for declarada fracassada a licitagao.

13.7.3. Para a devolugdo do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser

encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participacdo no certame, acompanhados da solicitagdo de devolugao.

13.8. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

14. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
COMERCIAL
14.1. O licitante cadastrara, até a data e horario estabelecidos para abertura da sessiao

publica, EXCLUSIVAMENTE por meio do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, e
DEVERA:

14.1.1. Preencher o Valor unitario e total do item .

14.1.2. Anexar arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacoes do
objeto, percentual de desconto, bem como outras informacdes pertinentes presentes no Termo
de Referéncia, conforme modelo constante do Anexo V ao Edital.

14.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a
Proposta Comercial anexada devera se referir ao objeto do certame.

14.1.4. ANEXAR O COMPROVANTE DA GARANTIA DE PROPOSTA CONFORME
CLAUSULA 13 DO EDITAL.

14.2. O licitante DEVERA, também, fazer o upload dos seguintes documentos devidamente
preenchidos em conformidade com sua Proposta:

14.2.1. Da PLANILHA RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO (Anexo VI ao Edital



- PDF e Anexo VLI ao Edital - Excel).

14.2.2. Da COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (Anexo VII ao Edital - PDF e
Anexo VILI ao Edital - Excel).
14.2.3. Da PLANILHA DE BDI e Encargos Sociais (Anexo VIII ao Edital - PDF).

14.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

14.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢ao do objeto.

14.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

14.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

14.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

14.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispoe o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

14.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

14.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

14.11. O critério de julgamento ¢ o de maior desconto, assim, o preco ja decorrente da aplicacdo
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico.

14.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constitui¢do; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execucao do contrato.

14.13. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

14.14. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, DEVERA INCIDIR
LINEARMENTE SOBRE OS PRECOS DE TODOS OS ITENS DO ORCAMENTO ESTIMADO
constante do instrumento convocatorio.

15. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

15.1. Neste certame, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de Propostas
Comercial, oferta de lances e de julgamento da Proposta Comercial.

15.2. O licitante ENCAMINHARA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a
data e horario estabelecidos para abertura da Sessao Publica:

15.2.1. A Proposta Comercial (Anexo V) em moeda nacional com a indicacdo do
percentual do desconto expressamente informado;

15.2.2. Os documentos constantes:

15.2.2.1. Do Anexo IV (Declaraciao 1 e 2);



15.2.2.2. Dos Anexos VI e VLI;
15.2.2.3. Dos Anexos VII e VILI;
15.2.2.4. Do Anexo VIII.

15.2.2.4.1. Todos os anexos DEVERAQO ser preenchidos de acordo com a
Proposta apresentada.

15.3. No momento do cadastro da Proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio
no sistema do Portal de Compras, que:

15.3.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos,
bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal de 1988, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério.

15.3.2. Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante.

15.3.3. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal de
1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

15.3.4. Que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo-as como firmes e verdadeiras.

15.3.5. Participa da licitacdo sob a forma de cooperativa que atende ao disposto no
art. 16 da Lei Federal n.° 14.133/2021, se for o caso.

15.3.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021, se for o caso.

15.3.7. Possui restricdo no(s) documento(s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que promovera a regularizagdo caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitacido, se for o caso.

15.4. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencio do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n©®48.589/2023, devera informar na(s) proposta(s) que
sera(ao) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugao do ICMS,
conforme Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteragdes.

15.4.1. As fases de classificagdo das propostas, da adjudicagdo e da homologagdo serdo
realizadas a partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

15.4.1.1. O disposto nos subitens 15.4. ¢ 15.4.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

15.5. No mesmo momento do cadastro da Proposta inicial, o licitante devera apresentar as
declaracdes abaixo, cujos modelos constam do Anexo IV ao Edital:

15.5.1. Declaracio 1 - DE INEXISTENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO:;

15.5.2. Declaracio 2 - DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS.

15.6. O licitante podera retirar ou substituir a Proposta Comercial até a abertura daSessio
Eletronica.

15.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos



de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da Sessao Publica
e da fase de envio de lances.

15.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ao final da fase de aceitabilidade da proposta, no
referido sistema.

15.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

15.9.1. A aplica¢ao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 1,00% (um por cento), que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

15.9.2. os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
conforme estabelecido no subitem 15.9.1.

15.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

15.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego;

15.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, para o
critério de julgamento por maior desconto.

15.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
subitem 15.9.1. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

15.12. Caberd EXCLUSIVAMENTE ao licitante interessado em participar da licitagdo
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao
ou de sua desconexao.

15.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

16. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

16.1. A abertura da Sessdo Eletronica desta licitacdo dar-se-&a AUTOMATICAMENTE por

meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horério e
local indicados no Edital.

16.2. O licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da Sessdo Publica.

16.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

16.4. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderao encaminhar lances publicos e sucessivos EXCLUSIVAMENTE por meio do Portal de
Compras MG.

16.5. O licitante sera imediatamente informado, por meio do sistema, do recebimento do seu
lance e do valor consignado no registro.

16.6. O lance devera ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

16.7. O licitante podera oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

16.8. O  licitante =~ somente  poderda  oferecer lance = de PERCENTUAL DE

DESCONTO SUPERIOR ao ultimo lance por ele ofertado e registrado no sistema, observado o intervalo
minimo de diferenca de percentuais entre os lances.

16.9. O intervalo minimo de diferengca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao que cobrir a melhor oferta, serd de 1,00% (um por
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cento).

16.10. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
16.11. O procedimento seguira com o modo de disputa ABERTO E FECHADO.
16.12. No modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
16.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos.
16.12.2. Apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances,

apos o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

16.12.3. Encerrado o prazo previsto no subitem 16.12.2., o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

16.12.3.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas no subitem
16.12.3., poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
o encerramento deste prazo.

16.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

16.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

16.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

16.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

16.17. Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, asessio publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacio do fato pelo Agente de Contratacio aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

16.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
16.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:
16.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;
16.19.2. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
16.19.3. declaragdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme
orientagdes dos o0rgados de controle.
16.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
16.20.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Minas Gerais;
16.20.2. empresas brasileiras;
16.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
16.20.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei Federal n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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16.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

16.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do licitante
mais bem classificado permanecer acima do pre¢o méaximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacao, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

16.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o licitante mais bem classificado, mesmo apos a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

16.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

16.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

16.22.4. O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

16.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
16.22.6. Apos a negociacao do prego, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

17.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 5.5 do Edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1. Cagef;
17.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;
17.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP;
17.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
17.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ do licitante.
17.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei Federal n® 8.429, de 1992,

também ocorrerd no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a
do art. 12 da citada lei.

17.2.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas
ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

17.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o/a Agente de Contratacao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

17.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

17.3.2. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificagao.

17.4. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagdo.



17.5. Verificadas as condi¢des de participagdo, o/a Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente mais bem classificado:

17.5.1. Apresentou a COMPROVA( "AO DA GARANTIA DE PROPOSTA |, e, caso niio a
tenha apresentado, sera DESCLASSIFICADO, nos termos do disposto na Clausula 13 deste

Edital;
17.5.2. Apresentou a Proposta Comercial (Anexo V);

17.5.3. Apresentou as PLANILHAS de RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO,
de COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, de BDI e Encargos Sociais, de acordo com o
Item 15.2, deste Edital.

17.6. Verificados os documentos indicados no item 17.5. e seus subitens, o Agente de
Contratagdo solicitara ao licitante provisoriamente mais bem classificado o envio da Proposta Comercial
Ajustada ao ultimo lance ofertado e os documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, prorrogavel, DESDE QUE a solicitacio ocorra antes de findo o prazo e mediante
justificativa, contado da solicitagdo ao/a Agente de Contratacdo por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br..

17.6.1. A prorrogacdo de que trata o item 17.6. podera ocorrer nas seguintes situagdes:
17.6.1.1. por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo/a Agente de
Contratagao;
17.6.1.2. de oficio, a critério do/a Agente de Contratagdo, quando constatado que o prazo

estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificacao
de conformidade de que trata o item 17.5.

17.7. No prazo determinado, o licitante provisoriamente mais bem classificado DEVERA realizar
o upload no sistema do Portal de Compras:
17.7.1. Da Proposta Comercial Ajustada ao seu ultimo valor ofertado, conforme modelo
constante no Anexo V ao Edital.
17.7.2. Dos documentos complementares conforme item 17.5. e seus subitens.
17.8. Todos os documentos indicados nos subitens 17.5. e seus subitens DEVERAO ser

assinados eletronicamente pelo responsavel legal do licitante.

17.8.1. Para assinatura eletronica, poderd ser utilizado o Portal Gov.br. A realizagdo da
assinatura digital importard na aceitacdo de todos os termos e condigdes que regem O Processo
eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica, tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das ag¢des efetuadas e das informacgdes prestadas, as quais serao
passiveis de apuracgdo civil, penal e administrativa.

17.8.2. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatario,
deverdo ser encaminhados, também, a procuragdo e copia da carteira de identidade do mandatério
subscritor.

17.9. Erros no preenchimento das planilhas nao constituem motivo para a desclassificacao
da proposta.

17.9.1. As planilhas poderao ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao.

17.9.1.1. O ajuste de que trata o subitem 17.9.1. se limita a sanar erros ou falhas que
nio alterem a substincia da proposta.

17.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nio cabivel
esse regime.

17.10. A proposta podera ser CORRIGIDA pelo licitante por meio de diligéncia, conforme
manifestacao da area técnica, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco.
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17.11. O licitante mineiro, NAO optante pelo Simples Nacional, devera informar na Proposta
Comercial o prego resultante da dedu¢ao do ICMS e o preco com ICMS.

17.11.1. O disposto no item 17.11. ndo se aplica aos licitantes mineiros optantes pelo Simples
Nacional, devendo estes anexar a sua Proposta Comercial a ficha de inscri¢ao estadual, na qual conste
a opcao pelo Simples Nacional, podendo o responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a
opcao por este regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

17.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto e do
Edital, podera ser colhida a manifestagao escrita da area técnica especializada no objeto.

17.13. Sera desclassificada a Proposta Comercial provisoriamente mais bem classificada que:
17.13.1. contiver vicios insanaveis;

17.13.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

17.13.3. apresentar precos inexequiveis ou que permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

17.13.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

17.13.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

17.14. Considera-se indicio de inexequibilidade a proposta que apresentar valores inferiores a 75%
do valor or¢ado pela Administragao.

17.14.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 17.14., somente serd identificada
apos diligéncia do/a Agente de Contratagdo, que comprove:

17.14.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
17.14.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

17.14.1.3. Se houver indicios de inexequibilidade da Proposta Comercial, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deverao ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

17.14.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

17.15. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o disposto
no art. 59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

17.16. Definido o resultado do julgamento da Proposta, o/a Agente de Contratacdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas com o licitante mais bem classificado, exclusivamente por meio do
Portal de Compras MG e de forma publica e transparente. O valor resultante da negociacio DEVERA

ser registrado no Portal de Compras MG.

17.16.1. Quando o licitante provisoriamente mais bem classificado, mesmo apods a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o méaximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, a negociacdo podera ser feita com os demais licitantes
classificados, nos termos do item 17.16., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de
propostas intermediarias empatadas, serao utilizados os critérios de desempate definidos no Edital.

17.16.2. Concluida a negociacdo, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, que

devera ser anexada aos autos do processo de contratagao.

17.17. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Termo de Referéncia.

17.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o/a Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

17.19. Na hipotese de necessidade de suspensao da Sessdo Eletronica para a realizacio de
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diligéncias, com vistas ao saneamento da Proposta, a retomada da Sessdao Eletronica sera informada
durante a Sessdo na qual a referida diligéncia for solicitada.

17.19.1. No caso de impossibilidade de informacio da data de retomada da Sessdo
Eletronica durante a Sessio na qual for informada a suspensio, a retomada sé podera ser
realizada mediante aviso prévio no sistema, na aba Avisos do certame no Portal de Compras,
com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata.

17.20. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
nao aceitacao da proposta.

17.20.1. E facultado ao/a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido do
licitante, regularmente fundamentado, antes de findo o prazo por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, ou, de oficio, quando constatado que este ndo ¢ suficiente para o
envio dos documentos exigidos.

17.21. Declarada a aceitacdo da Proposta do licitante mais bem classificado, os demais licitantes
serdo  informados por meio do sistema, durante a Sessao Eletronica e, caso
queiram, DEVERAO manifestar, exclusivamente por meio do sistema do Portal de Compras em
campo proprio, a intengao de recorrer do julgamento da Proposta Comercial, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com a Clausula 19 deste Edital.

18. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
18.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.2. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no Cagef, nos documentos por ele
abrangidos.

18.2.1. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serfo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

18.2.2. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

18.3. Para este certame, o licitante DEVERA:
18.3.1. Apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC juntamente com os
documentos de Habilitacio;
18.3.2. Manter atualizadas as comprovacgoes constantes do Certificado de Registro
Cadastral - CRC para estarem vigentes na data da apresentacio dos documentos de
habilitacao.
18.3.3. Apresentar, no mesmo momento da apresentacio do Certificado de Registro

Cadastral - CRC e documentos de Habilitacdo, as comprovagoes atualizadas correspondentes
as que estiverem vencidas no referido registro.

18.3.4. A niao regularizacio dos documentos constates do CRC e a nao apresentacio dos
documentos regulares em arquivo apartado e identificado, até a abertura da Sessao Eletronica,

IMPLICARA NA INABILITACAO DO LICITANTE.

18.3.5. E responsabilidade do licitante consultar os sitios eletronicos oficiais emissores de
certidoes e anexa-las aos documentos de habilitacao.



18.4. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do Cagef,
o licitante mais bem classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio de
upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas, prorrogéavel, contado da solicitagdo o/a Agente de Contratacdo, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br.

18.4.1. A prorrogagao de que trata o item 18.4. podera ocorrer nas seguintes situagdes:
18.4.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo/a Agente de
Contratagao;
18.4.1.2. de oficio, a critério do/a Agente de Contrata¢do, quando constatado que o prazo

estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificacao
de conformidade de que trata o item 18.4.

18.5. A comprovacao da Habilitagdo Técnica devera ser realizada com o envio dos documentos
indicados na Clausula 10. do Edital ¢ também dos abaixo relacionados:

18.5.1. As Declaragoes e Relacdes que devem ser apresentadas pelo licitante junto aos
documentos de habilitagdo, constam do Anexo IV ao Edital, conforme descrito abaixo:

18.5.1.1. Declaracio 3 - de RESPONSAVEL TECNICO;

18.5.1.2. Declaraciio 4 - de VISITA TECNICA ou de RENUNCIA DE VISITA
TECNICA.

18.5.1.2.1.  No caso da Declaracido 4, seja de realizagdo ou de renuncia da Visita
Técnica, deve ser firmada pelo Responsavel Técnico do licitante ou por representante
legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, no original com firma reconhecida ou cdpia autenticada, caso nao se trate de
representante legal do licitante

18.5.1.2.2. O instrumento de mandato devera acompanhar a referida declaracao.
18.5.2. Relagio 1 - de DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA BASICA;
18.5.3. Relacio 2 - de EQUIPAMENTOS E INSTALACOES;
18.5.4. Relagdo 3 - do(s) COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS COM A INICIATIVA

PRIVADA E ADMINISTRACAO PﬁBLICA, informando, no minimo, o(a) contratante,
n° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servicos ainda ndo medidos no(s) contrato(s);

18.5.5. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do licitante, em vigor,
expedida pelo CREA ou CAU, quando for o caso.

18.6. Ap0s a apresentacdo dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentag¢ao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
18.6.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
18.6.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
18.7. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
18.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
18.7.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento
dessas contribuigoes.

18.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do(s) licitante(s)



mais bem classificado, cuja andlise foi realizada pelo/a Agente de Contratacdo, depois de definido o
resultado do seu julgamento.

18.10. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o/a Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficicia para fins de
habilitagao e classificacao.

18.11. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da Sessdo Eletronica para a realizaciao de
diligéncias, com vistas ao saneamento da Proposta, a retomada da Sessdo Eletrénica sera informada
durante a Sessdo na qual a referida diligéncia for solicitada.

18.11.1. No caso de impossibilidade de informacio da data de retomada da Sessido
Eletronica durante a Sessio na qual for informada a suspensio, a retomada sé podera ser
realizada mediante aviso prévio no sistema, na aba Avisos do certame no Portal de Compras,
com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em

ata.
18.12. DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

18.12.1. A comprovagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e das

empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do
para participacdo na licitagao.

18.12.1.1. O disposto no subitem 18.12.1. ndo desobriga as microempresas ¢ das empresas
de pequeno porte de apresentarem toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta apresente alguma restrigao.

18.12.1.1.1. Na hipdtese de haver alguma restrigdo na comprovagao da regularidade
fiscal e trabalhista do licitante na condicdo mencionada no subitem 18.12.1.1., sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tuteis para regularizagdo da documentacgdo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da SEINFRA, cujo termo inicial serd o momento
em que o licitante microempresa ou empresa de pequeno porte for declarado vencedor do
certame.

18.12.1.1.1.1. O prazo para regularizacdo dos documentos de que trata o subitem
18.12.1.1.1. ndo se aplica aos documentos relativos a habilitagdo juridica, a
qualificagdo técnica e econdmico-financeira € ao cumprimento do disposto no art.
7°, XXXIII, da Constitui¢ao Federal.

18.12.1.2. Nao havendo regularizagdo da documentagdo fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem 18.12.1.1.1., o licitante vencedor decaird do direito de contratagdo, sendo
facultado a SEINFRA, a convocagado dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, ou
ainda revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas no presente
Edital, em conformidade com o disposto no art. 90, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.13. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE
18.13.1. O licitante deve apresentar:
18.13.1.1. Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais

demonstracoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (art. 69, inciso I, da Lei
Federal n°® 14.133/2021);

18.13.1.2. Os indices contabeis, que comprovem a boa situacio financeira do licitante,
deverao ser demonstrados por meio do calculo das formulas abaixo previstas:

18.13.2. Indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:

ILC=AC
PC

18.13.2.1. Onde:



18.13.2.1.1. AC = Ativo Circulante;
18.13.2.1.2. PC = Passivo Circulante.
18.13.2.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

ILG=AC+
RLP

PC +
ELP

18.13.2.3. Onde:
18.13.2.3.1. AC = Ativo Circulante;
18.13.2.3.2. RLP = Realizavel a Longo Prazo;
18.13.2.3.3. PC = Passivo Circulante;
18.13.2.3.4. ELP = Exigivel a Longo Prazo.

18.13.2.4. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG = AT
- PC +
ELP

18.13.2.4.1. Onde:
18.13.2.4.1.1. SG = Solvéncia Geral;
18.13.2.4.1.2. PC = Passivo Circulante;
18.13.2.4.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
18.13.2.4.1.4. AT = Ativo Total.

18.13.2.5. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF = PL
SFC + VRD

18.13.2.5.1. Onde:
18.13.2.5.1.1. PL = Patrimonio Liquido;
18.13.2.5.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
18.13.2.5.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

18.13.3. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utilizam-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.

18.13.4. O licitante DEVERA APRESENTAR NOTA EXPLICATIVA SUPLEMENTAR ,
assinada por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a
composi¢ao das contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da
existéncia de valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da
qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada nos Balancos.

18.13.4.1. Se verificado valor relevante concentrado na conta Caixa e na falta de Nota
explicativa conforme exigida, os calculos para apuracao dos indices: Liquidez Geral (ILG),
Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), deverdo ser elaborados com exclusdo da
Conta Caixa no seu total.

18.13.5. Quando se tratar de licitante em Consdrcio, devera comprovar o acréscimo de



30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdomico-financeira (art. 15, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

18.13.5.1. O acréscimo previsto no subitem 18.13.5. ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de Microempresas € pequenas empresas, nos termos do art. 15,
§2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.13.6. Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 18.4., podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentacao de
novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, no prazo minimo de 2 (duas) horas, para:

18.13.6.1. a aferi¢ao das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

18.13.6.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

18.13.6.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
pelo licitante;

18.13.6.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido
por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presun¢do de veracidade e fé publica.

18.13.7. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

18.14. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

18.14.1. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

18.14.2. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o/a Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo,
até¢ a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no item
18.4.

18.14.3. A verificacao no Cagef ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

18.14.4. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

18.14.5. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital e
anexos.

18.14.6. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgao ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo
de uma proposta que atenda as especificacoes do objeto e as condig¢des de habilitacao.

18.14.7. Constatado o pleno atendimento as exigéncias do instrumento convocatorio, o licitante sera
habilitado.

18.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o item
18.14.

18.16. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes serdo
informados e, caso queiram, DEVERAO manifestar, exclusivamente por meio do sistema do Portal de
Compras em campo proprio, a intengdo de recorrer do julgamento da Habilitagdo, conforme disposto no
art. 165, §1°, I, de acordo com a Clausula 19 deste Edital.

19. DOS RECURSOS



19.1. Qualquer licitante podera, em seguida ao término do julgamento das propostas e do ato
de habilitacao ou inabilitacido, durante o prazo concedido no curso da Sessdo Eletronica, nio inferior
a 20 (vinte) minutos, MANIFESTAR, em CAMPO PROPRIO, sua INTENCAO DE RECORRER,
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA DO PORTAL DE COMPRAS, sob pena de
preclusio.

19.1.1. NAO SERA ADMITIDA, SOB NENHUMA HIPOTESE OU JUSTIFICATIVA,
A MANIFESTACAO DE ,INTENCAO DE RECURSO POR QUALQUER OUTRO MEIO
QUE NAO O CAMPO PROPRIO NO SISTEMA DO PORTAL DE COMPRAS.

19.1.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proéprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da notificagdo acerca da conclusao do
juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de inten¢do de recorrer, realizado pelo/a Agente de
Contratagao.

19.1.3. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

19.1.4. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

19.1.5. Os demais licitantes ficarao intimados, na mesma Sessdo, para, se desejarem,
apresentarem suas contrarrazées, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia til
subsequente ao final do prazo do recorrente, pelas mesmas formas de apresentaciao do recurso.

19.1.6. Serd assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
19.1.7. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao puderem
ser aproveitados.
19.1.8. Na auséncia de registro de manifestacao de intengdo de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

20. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

20.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma

de que trata o art. 71, II da Lei Federal 14.133/2021 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados.

20.2. Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n® 14.133/2021).
20.3. O motivo determinante para a revogagao do processo licitatorio devera ser resultante de fato

superveniente devidamente comprovado.

20.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e darda ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

20.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias uteis contados a partir da data da anulagdo ou
revogacao da licitacdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

20.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata o item 20.1. ser constatada durante a execucdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

21.1. Nas hipoéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao

da Sessdao Publica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

21.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.



21.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

21.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
22. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
22.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
22.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
22.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
22.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
22.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
22.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardao disponiveis para consulta no Portal de Compras.
22.3. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como sera apensada aos autos do
processo de contratacao.
23. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
23.1. A contratacio conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96, da Lei Federal

n°. 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato.

23.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o disposto
no art. 59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

23.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas

23.3.1. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a Contratada devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

23.3.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

23.3.3. Sera permitida a substituicao da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no subitem 23.3.4. do Edital.

23.3.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a Contratada ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de
seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

23.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
23.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
23.4.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada;
23.4.3. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

23.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 23.4, observada a legislagdo que rege a matéria.

23.6. Caso a Contratada opte por prestar a Garantia da Execugdao Contratual em espécie, devera
comunicar a Diretoria de Aquisi¢cdes e Contratos por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br no



prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do Contrato, para que seja providenciado
o documento correspondente.

23.7. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

23.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil.

23.9. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apods a assinatura do contrato.

23.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

23.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga¢do, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

23.11.1. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

23.11.2. O emitente da garantia ofertada pelaContratada devera ser notificado pela
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

23.11.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicac¢ao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

23.12. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

23.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

23.14. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

23.15. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato.

23.16. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

24, DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL

24.1. A Contratada devera apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,

contado da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

24.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execucao dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante atualizar
seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no montante contratual, bem como solicitar
prorrogagao de vigéncia da apodlice se houver ampliacao do prazo de execugao.

24.3. Poderdo ser introduzidas modifica¢cdes nos termos do seguro, seja com a aprovagdo da
SEINFRA, ou como resultado de mudangas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

24.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos



danos e prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execucao dos servigos.

24.5. A Contratada devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medi¢ao o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecug¢do parcial do contrato.
24.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

24.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em Construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento,
entre outros).

24.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.1. contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

24.6.2. Coberturas Adicionais:
24.6.2.1. Erro na elaboracio do Projeto e na execuciio da obra/servico: cobre danos

causados aos servigos decorrentes de erro de projeto e na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

24.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

24.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relagdo com os servigos, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apdlice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

24.6.2.2.1. Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo segurado sera
de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

24.6.2.2.2. Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 ¢ até R$50.000.000,00
o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com minimo de R$2.000.000,00;

24.6.2.2.3. Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 e até
R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com minimo de
R$4.000.000,00;

24.6.2.2 4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de R$5.000.000,00.

24.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funciondrios registrados ou com contrato de
trabalho.

24.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.3. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

24.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, € necessarios a execugao dos servigos.

24.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.4. contemplara 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

24.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos



fisicos e/ou corporais resultantes da execucgdo dos servigos/obras contratados.

24.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.5. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto nos subitens
24.6.2.2.1.,24.6.2.2.2., 24.6.2.2.3. ¢ 24.6.2.2.4.

24.6.2.6. Manutenc¢ido Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigagdes assumidas na clausula de manutencdo do contrato ou verificadas durante o periodo de
manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado dos servigos. Essa garantia inicia-se apos o final da cobertura basica, desde que os
servicos tenham sido concluidos, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

24.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.6. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

24.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em funcao de sinistro ocorrido.

24.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.7. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica

24.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

24.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.8. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

24.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungao de
riscos cobertos pelo seguro.

24.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.9. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

24.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contencao de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

24.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.10. contemplard o valor minimo de
R$100.000,00 (cem mil reais).

24.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servicos.

24.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.11. contemplard 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

24.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

24.6.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

24.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acoes ou Omissoes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

24.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipaciao de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
0s prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacdes sigilosas.

24.6.4. Tempo da Reclamagio e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.



24.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

24.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24.8. Quando se tratar de consodrcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela Empresa lider do consoércio, ou por cada uma das
Empresas integrantes do, com os valores proporcionais a sua participagdo no consorcio.

25. DA CONTRATACAO

25.1. Apo6s a homologacgao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

25.2. A adjudicataria terd o prazo de até S (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgao, que
se dara por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro no sistema,
para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n° 14.133/2021, e outras
penalidades aplicaveis.

25.2.1. O prazo doitem 25.2. poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
25.3. De acordo com a disposi¢cdo do §3°, do artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execucio da contratacio se der na forma do inciso I1, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacao da licitacao.

25.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovacao
das condicdes de habilitagdo e contratagdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

25.5. Na hipotese de a Contratada ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apoés a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, e, feita a negociacao,
assinar o contrato.

25.6. A intimagao eletronica constitui uma das formas para comunicagao oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adocido de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratag&o.

25.7. A confirmacgao de leitura da intimagao no sistema comprovara a ciéncia e seu
recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificacdo no sistema.

25.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Cddigo Civil),
deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certiddo no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicagao para assinatura, até outros atos e notificagdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimacao por qualquer outro meio.

25.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participagdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informacgdes - SEI, e as
intimagoes serao realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI.

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. A subcontratacdo sera admitida no ambito da presente contratacdo, observadas as
disposigoes dos arts. 67, § 9°, e 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como as condi¢des estabelecidas



neste Termo de Referéncia.

26.2. A Administragdo admitird, excepcionalmente, para fins de comprovagdo da capacidade
técnico-operacional, a utilizagdo de atestados em nome de potencial subcontratada, nos termos do art. 67,
§ 9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, desde que observadas as condicoes estabelecidas neste instrumento.

26.3. A possibilidade prevista no item anterior, restringe-se as parcelas especificas do objeto
passiveis de subcontratacdo, limitadas a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratacao,
devendo haver correspondéncia entre a qualificagdo técnica apresentada e os servicos efetivamente
executados pela potencial subcontratada.

26.4. A utilizagdo de atestados de potencial subcontratada para fins de habilitacido técnico-
operacional ndo se confunde com a subcontratacdo disciplinada pelo art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021, por se tratar, aquela prevista no art. 67, §9°, de hipdtese excepcional para aferi¢do, na fase de
licitagdo e habilitacao, dos documentos exigidos da licitante.

26.5. Assim, na hipdtese prevista no art. 67, § 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021, a licitante
devera apresentar, durante a fase de habilitagao:

26.5.1. declaragdo de intengdo de subcontratagao;
26.5.2. identificacao da potencial subcontratada;
26.5.3. documentagao comprobatoria da capacidade técnica exigida.
26.6. Nesse sentido, a Administracao verificara, na fase de habilitagdo, o atendimento das

exigéncias relativas a qualificaciio técnico-operacional vinculadas a potencial subcontratada, inclusive
quanto a compatibilidade dos atestados apresentados com as parcelas especificas do objeto que se pretende
executar.

26.7. A aceitacao dos atestados de potencial subcontratada vinculara a futura execucao contratual,
devendo a empresa indicada participar efetivamente da execugdo das parcelas para as quais sua capacidade
técnica foi utilizada na habilitacao.

26.8. Caso a licitante pretenda substituir a potencial subcontratada indicada na fase de
habilitacdo, devera comprovar que a empresa substituta possui qualificagdo técnica equivalente ou
superior, ficando a substitui¢do condicionada a prévia aprovagdo da Administragao.

26.9. Sem prejuizo da hipotese prevista no art. 67, § 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021, podera ser
admitida, durante a execucdo contratual, a subcontratagdo parcial do objeto, nos termos do art. 122 da
mesma Lei, limitada igualmente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

26.10. Em relacao a subcontratagdo prevista no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, que ocorre
no curso do processo € que ndo se destina a possibilitar que servigos comprovados na fase de licitagao
(atestados — art. 67,§9) sejam executadas por outra empresa, que nao a licitante, nas parcelas ou itens que
foram comprovados no certame e que viabilizaram a habilitacdo da licitante, a contratada devera
formalizar solicitagdo, que dependerd de prévia andlise da Seinfra/Subedif, quanto a conveniéncia, a
regularidade da empresa indicada, & compatibilidade da subcontratagdo com a adequada execugdo
contratual e o limite maximo de 25%.

26.11. A subcontratacao realizada no curso do contrato, nos termos do art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021, nao se relaciona, necessariamente, as parcelas cuja qualificagdo técnica tenha sido
comprovada por meio de potencial subcontratada na fase de habilitacdo, constituindo hipotese autdbnoma e
superveniente de organizagcdo da execucdo contratual, incidindo sobre servigos que a contratada devera
indicar e demonstrar a necessidade, adequacao e pertinéncia da subcontratagao.

26.12. Na hipotese de subcontratacdo prevista no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, a
Administragdo podera exigir documentagdo técnica, juridica, fiscal e trabalhista da empresa subcontratada,
bem como indeferir a solicitagdo caso identifique riscos a adequada execugao do objeto.

26.13. A aprovacdo da subcontratacdo, seja qual for, ndo exime a contratada de sua
responsabilidade integral pela execucao do objeto, permanecendo responsavel perante a Administragao por
todos os servigos executados, inclusive aqueles realizados por terceiros subcontratados.

26.14. E vedada a subcontratacio integral do objeto contratual, bem como a subcontratagdo de



empresa que possua vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do O6rgdo contratante, agente publico responsavel pela licitacdo, fiscalizagdo ou gestdo
contratual, ou com seus conjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.

26.15. As empresas subcontratadas deverdo manter, durante toda a execugdo contratual,
regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria, além de observar integralmente as normas
técnicas, ambientais, de seguranca do trabalho e demais disposi¢des aplicaveis a contratacao.

26.16. O descumprimento das condi¢des estabelecidas para a subcontratagdo poderd ensejar a
aplicacdo das sangdes previstas no edital, no contrato e na legislagdo pertinente, sem prejuizo da
responsabiliza¢do da contratada pelos danos eventualmente causados a Administragdo ou a terceiros.

27. DA VIGENCIA CONTRATUAL
O prazo de execucdo previsto em face as caracteristicas desse contrato, serd regulado conforme:

27.1. O prazo de execugdo dos servicos ¢ de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, a contar da
data de assinatura da Ordem de Inicio, admitida sua eventual prorrogacdo, caso ocorra algum dos motivos
citados no artigo 115, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos,
iniciando-se no primeiro dia 1til subsequente a publicagdo do instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), condi¢do de sua eficacia, nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, podendo ser prorrogado na forma da lei.

28. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
28.1. INSTRUCOES PRELIMINARES
28.1.1. A Contratada devera fazer um planejamento eficaz para a execugdo dos servigos,

visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas
situacdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejados.

28.1.2. Para tanto, a Contratada devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro ¢ Diagrama de
PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais € equipamentos necessarios a
execucdo dos servigos, e alternativas para imprevistos na execucdo de cada tarefa, compreendendo
um eventograma para a gestdo da execucdo de itens especificos e submeté-lo a aprovacdo prévia da
SEINFRA.

28.1.3. A Contratada deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucgao de todos os servigos.

28.1.4. A Contratada devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, ndo sendo aceita alegacdo de atraso na execucao devido as chuvas
nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

28.1.5. O gerenciamento das atividades serd balizado por meio de reunides integradas mente,
em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.

28.2. PROJETO DO CANTEIRO
28.2.1. A Contratada devera apresentar o Projeto de Implantacdo do Canteiro, compativel com

0 objeto da licitacdo, em estrita observancia com a legislacdo vigente, em especial, as Normas
Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatdrios relacionados a
seguranca ¢ medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C — Descri¢ao dos Servigos.

28.2.2. A Contratada devera apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierdrquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritorio.

28.2.3. Critério de medigdo: essa atividade nao serda medida por constituir-se em elemento



28.3.

essencial ao gerenciamento do contrato.
PLANEJAMENTO GERENCIAL

28.3.1. Apos a emissido da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA
promovera reunido para defini¢do de diretrizes com a Contratada, que receberd informagdes gerais
sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados
na execucao.

28.3.2. A Contratada deverd acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROIJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servirad de suporte para
as reunides integradas.

28.3.3. A Contratada devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios de
recursos € desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes
de qualidade e desempenho desejados.

28.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigos obedecerdo ao seguinte roteiro:
28.3.4.1. Planejamento Periddico

28.3.4.1.1.  Andlise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas.

28.3.4.1.2.  Andlise do desembolso financeiro e realizacdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S.

28.3.4.1.3.  Analise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superagdo do
problema.

28.3.4.1.4.  Critério de medigao: as atividades acima nao serdo medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

28.3.4.2. Alteracdes nos Projetos, se for o caso

28.3.4.2.1.  Registrar as pequenas alteragdes porventura realizadas na execu¢do dos
servigos, registrar os acertos em Didrio.

28.3.4.2.2.  No caso de grandes alteragdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solugdo e o responsavel pela Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto.

28.3.4.2.3.  Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participacdo e anuéncia da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a
presenca dos autores dos projetos no canteiro.

28.3.4.3. Interferéncias com concessionarias:
28.3.4.3.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superacdo do
problema.

28.3.4.3.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os
prazos acordados foram cumpridos.

28.3.4.3.3. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das
concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do

contrato.
28.3.4.4. Interferéncias Climaticas
28.3.4.4.1. Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,

anotando no Diério os problemas por ela causados.



28.3.4.5. Segurang¢a do Trabalho

28.3.4.5.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
impostas pela Lei Federal n® 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei
Federal n©7.855, de 24 de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da
Portaria n® 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

28.3.4.6. Sinalizacao

28.3.4.6.1.  Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
constantes nas Normas Regulamentadoras n° 18 (item 18.27 do Termo de Referéncia) e
n°® 26, da Portaria n°. 3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das
prescrigdes do Caderno de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres
e as areas de manobras de caminhdes e maquinas.

28.3.4.7. Controle tecnoldgico

28.3.4.7.1.  Verificar os relatdrios emitidos pelos laboratorios, referentes aos materiais
e servicos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
e orientagdes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

28.4. Observacido: As atividades no canteiro acima relacionadas ndo serdo medidas por
constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato e a execucao dos servicos.

29. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

29.1. A fiscalizacdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, no caso

a SEINFRA, exigindo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as obriga¢des contratuais,
segundo procedimentos definidos no Edital de Licitacdo e no Contrato, € em conformidade os critérios
definidos neste Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislacao pertinente.

29.2. A execucdo dos Servigos serd acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente
designados nos termos do inciso I1I do art. 104 e §§ 1° e 2°, do artigo 117 da Lei n°. 14.133 de 2021.

29.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢do ou desconformidade na execugdo do
contrato, o Gestor dara ciéncia 8 CONTRATADA, por escrito, para ado¢ao das providéncias necessarias
para sanar as falhas apontadas.

29.4. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execugdo do
objeto.

30. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

30.1. As medigdes serdo elaboradas mensalmente. Para efeito de medi¢do, serdo considerados
apenas os projetos e/ou servicos entregues até o dia 20 (vinte) de cada més. Caso os servicos sejam
entregues fora do periodo supracitado, os mesmos serdao considerados apenas na medicao subsequente.

30.2. Os itens serdo medidos conforme critérios de medigdes, ja pré-estabelecidos por esse orgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboragdo de Servigos
Técnicos e Projetos.

30.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precos e todas as despesas diretas e indiretas.

30.4. As medi¢des serdo mensais € consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecao da 1?* e ultima medigdes que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servigos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

30.5. A medicdo dos servicos deverd ser baseada em relatérios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, onde serao registrados os levantamentos, memoria de célculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determina¢do das quantidades dos servigos efetivamente executados no més e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicac¢ao dos setores e areas do empreendimento em que o servigo



esta sendo aferido.

30.6. O item relativo a Administracdo Local sera medido em valor proporcional a cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Orcamento, em conformidade com os critérios estabelecidos na Instrucio Normativa
SEINFRA/SUBEDIF n° 1/2025, de 10 de junho de 2025, que dispde sobre o calculo, medigdo e
pagamento da Administragdo Local em contratos de obras e servicos de engenharia no ambito da
Subsecretaria de Edificagdes (SUBEDIF/MG).

30.7. Nao serd devido pagamento da despesa relativa a Administragdo Local, sobre os itens
Mobilizagdo / Desmobilizacao e Instalagdo ¢ Manutengdo do canteiro de Obra.
30.8. O valor da Administragao Local a ser pago em cada medigdo sera calculado da seguinte
forma:
AL mensal = AL X Mﬁg
VC-AL
30.8.1. Onde:
30.8.1.1. AL mensal = Valor da Administragao Local a ser pago
30.8.1.2. AL = Valor total da unidade ou do item da Administracio Local constante na
Planilha de Quantidades e Precos Unitarios.
30.8.1.3. VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.
30.8.1.4. VMed = Valor da Medigao dos servigos executados no meés.
30.9. O valor da Administracdo Local sera medido proporcionalmente ao percentual financeiro

dos servigos efetivamente executados (VMed) em relagdo ao valor total do contrato, menos os valores
relativos a Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

30.10. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual, acrescimento de
quantitativos ou prorroga¢do de prazo, ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantidades
e Precos Unitarios, para o item Administracao Local.

30.11. Quando necessdrio, o remanejamento de servigos publicos, como remog¢dao de postes,
remanejamento de redes elétricas e/ou rede de comunicacdo de dados e/ou rede de agua e esgoto, estes
deverdo ser providenciadas pela CONTRATADA e os orcamentos deverdo ser aprovados pela SEINFRA
ou validadas pelas empresas publicas ou privadas e serdo remunerados, por meio de indenizacio,
mediante apresentacio da Nota Fiscal, juntamente com seu recibo, acrescidos do BDI de 15,00 %
(quinze por cento).

30.12. Estes critérios aplicam-se aos servigos de remanejamento de servigos publicos, como
remoc¢ao de postes, remanejamento de redes elétricas e/ou rede de comunica¢do de dados e/ou rede de
agua e esgoto, em que os materiais cujo valor individual ou conjunto represente parcela significativa do
custo global da obra e que, devido as suas caracteristicas técnicas ou prazos de fabricacdo, exijam
aquisicdo com antecedéncia minima em relacdo ao cronograma fisico da obra.

31. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

31.1. Ao final da obra, o objeto contratado deverd ser entregue integralmente concluido, em
perfeitas condi¢des de uso e funcionamento, atendendo as exigéncias dos projetos, especificagdes técnicas
e normas aplicaveis. A area de intervengdo devera estar limpa e desobstruida, livre de quaisquer residuos
ou materiais remanescentes da execucdo dos servigos. O empreendimento deverd estar regularizado
perante os Orgdos competentes, sem pendéncias de licengas, alvards, autorizacdes ou aprovacdes
necessarias.

31.2. O objeto do Contrato sera recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a seguir:



31.2.1. O Recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada serd efetivado em
duas etapas sucessivas:

31.2.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

31.2.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

31.2.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

31.2.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execug¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

31.2.4. Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisorio e definitivo
serdo definidos em regulamento ou no contrato.

31.2.5. Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 0s
testes e as demais provas para afericdo da boa execugao do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

31.2.6. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao
eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha
de projeto.

31.2.7. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o

contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

31.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n° 14.133/2021).

31.4. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c¢/c art. 140 da Lei Federal n® 14133/2021).

31.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

31.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

31.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se com a
empresa para emissao da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para fins de
liquidacdo e pagamento.

31.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.
32. DOS PAGAMENTOS

32.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administragdo
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

32.2. A medicdo dos trabalhos realizados em cada més serd processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizagao pela Contratada.



32.3. A Contratada terd 5 (cinco) dias uteis, a contar do desbloqueio pela mandataria nos casos
de despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da
aprovac¢dao da medi¢do pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes
exigidas em contrato, para subsidiar o pagamento.

32.4. A Liquidagdo serd efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento
da documentagdo completa, de que trata o item 32.3., enviada pela Contratada.

32.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até S (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de liquidagdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

33. DO REAJUSTE DE PRECO

33.1. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderao ser reajustados monetariamente,
observado o interregno minimo de 12 meses, contados do primeiro dia, inclusive, do més subsequente
ao do que se refere o or¢camento estimado - data base do orcamento referéncia da licitacdo -
30/04/2025, conforme disposto nos arts. 92, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, considerado o disposto na
Instrugcdo Normativa SEINFRA/SUBEDIF/SPGF N° 001/2026 de 15 de agosto de 2026.

33.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

33.3. O reajuste sera aplicado de forma anual, incluindo sobre as medicdes realizadas a
partir da data de aquisico do direito ao reajuste, conforme formula:

33.3.1. Onde:
33.3.1.1. R = Reajuste
33.3.1.2. I1 = Indice do més do fato gerador do evento.
33.3.1.3. Io = Indice do més de referéncia do orcamento: abril/2025.
33.3.1.4. V = Valor da medig¢ao a ser reajustada.

33.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, a Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

33.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

33.6. Os precos contratados poderdo ser atualizados, por meio de Termo Aditivo, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo
objetiva de risco estabelecida no contrato, conforme disposto no art. 124, II, alinea “d”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

33.6.1. O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por acordo entre as partes, € podera ser
solicitado pela Contratante ou pela Contratada, mediante pedido formal.

33.6.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo, conforme disposto no
paragrafo unico do art. 131 da Lei Federal n® 14.133/2021.



33.6.3. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

33.7. Para os servigos de "Administragdo Local", "Mobilizagdo ¢ Desmobilizagdo", e, demais
itens de planilha que ndo se enquadrarem no item 30.7 serd considerada a variacdo do indice dos seus
respectivos  grupos de  servicos, considerado o disposto na Instru¢do  Normativa
SEINFRA/SUBEDIF/SPGF 1/2026 de 15 de agosto de 2026.

33.8. Para o item "Instalacdo do Canteiro de Obras" serd considerado o disposto na Instrugdo
Normativa SEINFRA/SUBEDIF/SPGF 1/2026 de 15 de agosto de 2026.

33.9. Registra-se que, conforme justificativas apresentadas no topico “Do Valor Estimado para
a Contratacao” - item 17 do Termo de Referéncia, eventual lapso temporal superior a 6 (seis) meses
entre a data-base do or¢gamento e a execucao contratual ndo compromete a adequacao dos precos adotados
pela Administracdo, considerando a atualizagdo contratual por meio do instituto do reajustamento,
mecanismo destinado a recomposicdo da variacdo efetiva dos custos do contrato e a preservacdo do
equilibrio econdomico-financeiro da contratacao, nos termos da legislagdo aplicavel.

34. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
34.1. Compete a Contratante:

34.2. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas.
34.3. Acompanhar e fiscalizar a execug¢dao dos servigos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA.
34.4. Analisar e aprovar o projeto das instalacdes provisoérias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos.
34.5. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalagdo no prazo
estabelecido.
34.6. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as

divergéncias observadas em relagdo a situacao real da obra.

34.7. Acompanhar as condi¢cdes de organizacdo, seguranga dos trabalhadores e das pessoas
que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as corregdes necessarias.

34.8. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e
calca silcados, conforme modelo padrao SEINFRA.

34.9. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos seus
prestadores dos servicos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual “EPI”, compativeis
com os servigos em execuc¢do € de acordo com a legislagao vigente.

34.10. Solicitar e acompanhar a realizacio dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados.

34.11. Acompanhar todas as etapas de execugao e liberar a etapa seguinte.

34.12. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execu¢ao, bem como as interferéncias ¢ interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

34.13. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participagdo e
anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a presenca dos autores dos
projetos no canteiro da obra.

34.14. Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras.

34.15. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do



35.
35.1.

contrato.

34.16. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigoes.

34.17. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos € servicos solicitada pela
CONTRATADA, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-MG.

34.18. Exigir da CONTRATADA a substitui¢do dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servicos conforme especificado, ou exigir maior namero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma.

34.19. Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servigcos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

34.20. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados.

34.21. Emitir o Termo de Recebimento Provisorio (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a Contratada adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucao dos Servigos:

35.1.1. Iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos.

35.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.1.3. Acatar toda orientagdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relagdo a
obra/servigo.

35.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua

habilitacao e classificagcdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA.

35.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposicoes do Edital de Licitagdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as
Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as
condigdes estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrugdes
oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execu¢ao do Contrato.

35.1.7. Providenciar, antes do inicio dos servicos, as necessdrias licencas, aprovagdes €
registros especificos junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgaos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execugdo de servicos de
supressao de vegetacdao; rompimento de pavimentos de rua; alteracao de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizagdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposi¢ao de residuos
de construcao civil, disposi¢do de solo, movimentagao de terra e outros necessarios a consecu¢ao da
obra, que deverdo ser encaminhadas a FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizacdo de 4reas
de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas
respectivas licengas/autorizagdes deverdo ser encaminhadas 8 FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.8. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima.

35.1.9. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao, tais



como: escritdrio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalizagdo, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legisla¢do vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, ¢ a “NBR n°® 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranga para
Construcao e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descri¢ao dos Servigos.

35.1.10. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagcdes do canteiro.

35.1.11. A CONTRATADA deverd manter no escritorio da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora.

35.1.12. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitagdo da obra, que deverd ter todo poder para
representa-la junto a SEINFRA.

35.1.13. lfrogramar, quando solicitado, visita ao local da obra/servico, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.1.14. Manter no local da obra o “Didrio de Obras” atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotagdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamagdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes, bem como, sobre o andamento
dos servicos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

35.1.14.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e funcao.

35.1.14.2. Descri¢ao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento.
35.1.14.3. Equipamentos disponiveis.

35.1.14.4. Avango fisico da obra.

35.1.14.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados.

35.1.14.6. Registros quanto as a¢des de Seguranca do Trabalho.

35.1.14.7. Anotagdes do Responsavel Técnico da obra.

35.1.14.8. Anotagdes da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.14.9. Informagdes climaticas.

35.1.14.10.  Acidentes de trabalho, e outros.
35.1.15. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo
Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da CONTRATANTE.
35.1.16. Providenciar e instalar, no prazo de at¢ 10 (dez) dias uteis contado a partir da data

estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, as placas da obra definidas na Planilha de Servigos,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA.

35.1.17. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) de
execugao da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR.

35.1.18. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovacdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade.

35.1.19. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia, conforme item deste



Termo de Referéncia.

35.1.20. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do Cronograma
Fisico Financeiro.

35.1.21. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢do Normativa IN RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil.

35.1.22. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adogdo, em tempo hébil, das providéncias
cabiveis.

35.1.23. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os orgaos/concessionarias de servico sobre a capacidade de
atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, 4gua e esgoto.

35.1.24. Apresentar a FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias.
35.1.25. Havendo necessidade de adequagao nas redes para possibilitar as ligacdes definitivas,

comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
ado¢ao em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusao da obra.

35.1.26. Responsabilizar-se pelas ligagcdes provisorias e definitivas de agua, esgoto, energia,
necessarias para a execucao da obra, se for o caso.

35.1.27. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado.

35.1.28. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogagdo do prazo
de execucdo da obra, solicitacdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes
do seu vencimento, mediante apresenta¢ao formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovagao.

35.1.29. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificacdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servigos ou servicos nao previstos no contrato, solicitagdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos apos a sua constata¢do, mediante apresentacdo formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise € aprovagao.

35.1.30. Apds o exame e aprovagdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma Fisico-
financeiro da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formalizac¢do do aditivo.

35.1.31. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagdes,
somente apos a formalizagdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificacdes vizinhas,
comunicando imediatamente a FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato.

35.1.32. Tais servigos somente serao aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificagdes, normas e procedimentos da SEINFRA.

35.1.33. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito € o cumprimento dos prazos de
execugdo dos servigos, propondo as agdes corretivas necessarias.

35.1.34. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela FISCALIZACAO da SEINFRA.



35.1.35. Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir
qualquer funcionario da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitagdes.

35.1.36. Cumprir as normas de protecdo a satide e seguranca dos trabalhadores e de terceiros
no perimetro da obra.

35.1.37. Determinar o uso obrigatdrio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), compativeis com os
servigos em execuc¢do e de acordo com a legislagdo vigente.

35.1.38. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos.
35.1.39. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da SEINFRA.

35.1.40. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes.

35.1.41. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA, devidamente

identificados com crachd subscrito pela CONTRATADA, no qual devera constar, no minimo, sua
razao social, nome completo do empregado e sua fotografia.

35.1.42. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo pela exatidao dos estudos, célculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA.

35.1.43. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execucdo do objeto da contratagdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagio, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra.

35.1.44. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme
5
previsto nas normas técnicas pertinentes.

35.1.45. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-se das
instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

35.1.46. Apresentar a3 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos
rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o ago a ser aplicado na obra.

35.1.47. Utilizar na execug¢do da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital.

35.1.48. Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.49. O trabalho noturno ou fora do hordrio normal ndo programado inicialmente, realizado
para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao sera considerado como 6nus
da SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional.

35.1.50. A CONTRATADA devera utilizar, nas instalagdes provisorias e definitivas da obra,
lampadas do tipo LED, de maior eficiéncia energética, vedada a utilizacdo de ldmpadas
incandescentes ou fluorescentes comuns.

35.1.51. Providenciar toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigcos executados e evitar qualquer tipo de acidente.

35.1.52. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminacdo, inclusive a do meio ambiente, de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material e a ndo provocar empuxos € sobrecargas excessivas nas
estruturas.

35.1.53. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execucdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais.

35.1.54. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execug¢do da obra, em



36.
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conformidade com a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavacdes, perfuragdes e demoligdes, quer no local da
obra, quer para outro local, promovendo sua destinagdo ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados.

35.1.55. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

35.1.56. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacdo ambiental dos locais de destinacdo dos residuos decorrentes da execucdo da obra, bem
como a comprovacdo do volume e caracterizacdo dos residuos, que deverao obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso, incluindo a
indicacdo do profissional responsavel pela implementagdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART.

35.1.57. A CONTRATADA devera comprovar, que todos os residuos removidos estdo
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019 e em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresentacdo dos seguintes documentos, ou
outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de
Destina¢ao Final - CDF e Declaracdo de Movimentacao de Residuos — DMR.

35.1.58. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecao e conservagao de tudo que ja tiver sido executado.

35.1.59. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execugdo de obras e instalagdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar.

35.1.60. Desenvolver, simultaneamente a execucdo dos servigos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteragdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso.

35.1.61. Entregar ao final da obra, como condi¢do para liberacao da medicéo final, o Projeto
As Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e
01 (uma) copia plotada e assinada pelo responséavel técnico da CONTRATADA.

35.1.62. No caso de ndo haver nenhuma alteragdo, a CONTRATADA devera apresentar
declaragcdo, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original.

35.1.63. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.
35.1.64. Entregar a SEINFRA, como condi¢do para liberagdo do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certiddo Negativa de Débito de Relativos as
Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

35.1.65. Nos termos do artigo 125 da Lei Federal n® 14.133/2021, a CONTRATADA ficara
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios a adequada execugao do objeto consistente na execugao do objeto, que poderdo incidir até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no caso de reforma
de edificio ou de equipamento, at¢ o limite de 50% (cinquenta por cento) para os acréscimos,
observadas as demais disposicdes legais aplicaveis.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:



36.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;

36.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
36.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
36.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
36.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
36.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
36.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do Edital.
36.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
36.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
36.1.2.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao.
36.1.2.9. Fraudar a licitagao.
36.1.2.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:
36.1.2.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
36.1.2.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

36.1.2.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.

36.1.2.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
36.1.2.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.
36.1.3. Com fulcro na Lei Federal n°® 14.133/2021, a Administragdo podera, apds regular

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

36.1.3.1. Adverténcia;

36.1.3.2. Multa;

36.1.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

36.1.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

36.1.4. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
36.1.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
36.1.4.2. As peculiaridades do caso concreto;
36.1.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
36.1.4.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
36.1.4.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

36.1.5. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

36.1.5.1. Para as infragdes previstas nos subitens 36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4., a multa
serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado.
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36.1.5.2. Para as infra¢des previstas nos subitens 36.1.2.5., 36.1.2.6., 36.1.2.7., 36.1.2.8.
e 36.1.2.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado.

36.1.6. As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:

36.1.6.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento ou servi¢o nao realizado;

36.1.6.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa de assinatura
do contrato ou instrumento equivalente;

36.1.6.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servi¢o nao realizado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos
ocultos que o tornem imprdoprio ao uso ao que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda,
fora das especificagdes contratadas.

36.1.6.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de rescisao
contratual motivada pela Contratada.

36.1.6.5. Até20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato ou
autorizagdo de fornecimento, no caso de descumprimento das cldusulas do contrato ou
autorizacao de fornecimento que ndo resultem na aplicagdo de outra san¢do pecuniaria ou na
rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a Administragcao Publica.

36.1.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

36.1.8. Na aplicacao da san¢dao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

36.1.9. A sanc¢dao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4.,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

36.1.10. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 36.1.2.5., 36.1.2.6.,
36.1.2.7., 36.1.2.8.¢ 36.1.2.9., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens
36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4. que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

36.1.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no subitem 36.1.2.7., caracterizard o descumprimento total da obriga¢do assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

36.1.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por uma Comissdo composta por 3 (trés) servidores
publicos estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia 1til subsequente ao
recebimento da notificacdo, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e especificar as
provas que pretenda produzir.

36.1.12.1. Encerrada a instru¢cdao do PAR, a Comissao elaborara relatério final.

36.1.12.2. Concluido o relatorio final, a Comissdo intimard o licitante para apresentar
alegacdes finais no prazo de 10(dez) dias.

36.1.12.3. A Comissdo encaminhard o PAR a unidade de assessoramento juridico da
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SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n® 12.846/2013.

36.1.12.4. Apo6s a manifestacdo juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade
competente para julgamento.

36.1.12.5. A autoridade competente decidira, de forma fundamentada, no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogavel uma tnica vez por igual periodo.

36.1.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intima¢do, o qual serad
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

36.1.14. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da
data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

36.1.15. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

36.1.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

36.1.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serao
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEIL.

36.1.18. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Cagef
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

36.1.19. Mantida a decisao recorrida, o PAR sera remetido a Junta de Recursos de Processos
Administrativos de Responsabilizacdo — JRPAR, para julgamento.

36.1.19.1. O recurso tera efeito suspensivo.

36.1.20. Durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 ¢ pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
Contratada deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

36.1.21. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual - Cafimp e no Cagef-MG.
37. DA EXTINCAO DO CONTRATO
37.1. Os critérios referentes a extingdo do contrato sdo os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.
38. DOS DIREITOS AUTORAIS
38.1. A CONTRATATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ceder

para ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solugdes apresentadas e aos
modelos elaborados, bem como suas especificagdes técnicas e de toda documentagao e todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e alterados pelo
Contratante em outras ocasioes, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor.

38.2. Os direitos autorais do projeto serdo, portanto, de propriedade da Contratante, de modo que,
nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, na hipdtese de posterior alteracdo do projeto
pela Administracdo Publica, bastard que o autor seja comunicado e os registros serdo promovidos nos
orgaos ou entidades competentes.

39. DAS DISPOSICOES GERAIS



39.1. Este Edital deverd ser lido e interpretado na integra, e apds encaminhamento da proposta
nado serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

39.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

39.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo do procedimento e durante a Sessdo Publica
observardao o hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

39.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias Tteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. SO se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

39.5. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
nao conste do Edital, devera ser atendido o prazo indicado pela Comissdao de Contratacdo na respectiva
notificacao.

39.6. E facultado a Comissdo de Contratagdo ou & Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo e a
afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdao de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisodes.

39.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes da referida execugao.

39.8. As normas disciplinadoras do Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da compra.

39.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do certame.

39.10. O licitante contratado serd constantemente avaliado em termos de suas entregas.

39.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo sera transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério.

39.12. O licitante devera orcar os servigos necessarios a integral execucao objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servicos fornecida pela SEINFRA.

39.13. Nao serdo aceitas quaisquer consideracdes com base em afirmagdes verbais.

39.14. Fica entendido que as Especificacdes, a Planilha de Servicos e toda a documentacao relativa

aos servigos a serem executados sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro, sera considerado como especificado e valido.

39.15. Nao cabera, portanto, qualquer reivindicagdo por parte da CONTRATADA, com
fundamento em erro de quantidade de servigos e/ou de precos, entendendo-se obrigado a executar os
servicos pelo preco ofertado.

39.16. O cronograma fisico-financeiro com a especifica¢ao fisica completa das etapas necessarias
a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras constituira parte integrante do contrato.

39.17. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinacdo e
estrita colaboracao com a SEINFRA.

39.18. Todo o material produzido e compilado durante a execu¢ao do Contrato sera de propriedade
da SEINFRA, sendo proibida a reproducao ou divulgacdo, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia
autorizagao da SEINFRA.

39.19. A Contratada ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
informacdo, dado ou documento preparado ou recebido durante a execucdo dos servigos, sem a prévia
autorizacao da SEINFRA.



39.20. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta clausula como renuncia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

39.21. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitacao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificacdes - SUBEDIF
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 30/09/2026, as
15:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de

26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

: acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o c6digo verificador 148902170 ¢
% o codigo CRC DFFSDCD6.

Referéncia: Processo n° 1300.01.0002040/2026-26 SEI n° 148902170
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