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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.143, Prédio Minas, 7°
andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante o Agente de Contratacdo conforme Resolu¢ado SEINFRA n° 43/2026 e
51/2026,, torna publico que realizard, na data, horario e local acima indicados, licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR DESCONTO, modo de
disputa ABERTO e FECHADO, sob o regime de execugdjo EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes aplicaveis,
conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos.

A Sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA ter4 inicio no dia 23/11/2026, as 14h e sera realizada
no sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br, pelo

Agente de Contratacdo ¢ a sua equipe de apoio, dentre os designados pela Resolu¢cio SEINFRA n°
43/2026 e 51/2026.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessdo Publica, observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na documentacgdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa especializada para a "Execucgdo
das obras de estabilizacdo e contencdo das encostas dos setores SR 03, SR 04, SR 06, SR 09 e SR 11,
localizados no Municipio de Sabinopolis, no Estado de Minas Gerais"”, em conformidade com os
critérios definidos no Edital, Termo de Referéncia ¢ Anexos, com a Planilha de Servicos e com os
Projetos integrantes do Edital de Licitagdo e com as normas técnicas pertinentes.

1.2. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no Portal de Compras
MG e as especificagdes técnicas constantes no Edital e seus anexos, o licitante deverd obedecer a este
ultimo.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor estimado para a contratagdo dos servicos ¢ de R$ 4.960.091,75 (quatro milhées,

novecentos e sessenta mil noventa e um reais e setenta e cinco centavos), referenciados ao més de
Abril de 2025, com BDI PADRAO de 23,10%, BDI para Material de 15,18% e BDI para Servigos
Terceirizados de 21,51%, conforme Planilha de Servigos (Anexo VI e Anexo VLI ao Edital), CCU
(Anexo VII e Anexo VILI ao Edital) e Demonstrativo de BDI (Anexo VIII ao Edital) em anexo.

2.1.1. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos foi elaborada por técnicos da
Diretoria de Obras de Edificacoes e Infraestrutura do DER-MG, atual SUBEDIF, sendo o or¢amento
elaborado pela Assessoria de Custos da SEINFRA.
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2.1.2. O orcamento teve como referéncia principal a Tabela de Precos SINAPI, em
observancia as diretrizes aplicaveis as contratagdes com recursos

federais.(https://www.caixa.gov.br/poderpublico/modernizacaogestao/sinapi/Paginas/default.aspx).

2.1.3. De forma complementar, foram utilizados referenciais do SICOR-MG — Sistema de
Custos e Orcamentos Referenciais de Obras e Servicos de Engenharia do Estado de Minas Gerais,
instituido pelo Decreto n° 48.523, de 28 de outubro de 2022.

2.1.4. Para os servicos ndo constantes nas tabelas oficiais adotadas, foram realizadas
cotacdes de mercado junto a fabricantes e fornecedores, assegurando que os precos se encontram
compativeis com os praticados no mercado. (https:/portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-

frontend/login).

2.2. Registra-se que os quantitativos e composi¢des orcamentarias foram elaborados e validados
por equipe técnica competente, considerando as especificidades do empreendimento, os projetos e
memoriais disponiveis, bem como os pardmetros técnicos aplicaveis ao objeto.

2.3. Embora a data-base do or¢amento ultrapasse o lapso temporal de 6 (seis) meses até a
publicacdo do certame, a Administragdo realizou analise critica quanto a atualidade e compatibilidade dos
precos estimados, concluindo pela manuten¢ao da referéncia adotada, tendo em vista que os valores
permanecem compativeis com os praticados no mercado e com os referenciais oficiais vigentes.

2.4, Destaca-se, ainda, que empreendimentos dessa natureza, executados com recursos da Unido
e submetidos a andlise e validacdo da Caixa Econdémica Federal, demandam prazo consideravel para
elaboragdo, consolidagdo, aprovacdo técnica e compatibilizagdo dos documentos necessarios a
contratacdo, circunstancia que impacta diretamente o intervalo entre a conclusdo do or¢camento e a
publicacao da licitagdo.

2.5. Ressalta-se que eventual reorcamentacdo integral da planilha, a cada decurso de prazo,
poderia ocasionar atrasos significativos a contratacdo e a consecugdo do interesse publico envolvido, além
de potencial comprometimento da continuidade das agdes administrativas relacionadas ao
empreendimento, sem ganho efetivo para a competitividade do certame ou para a economicidade da
contratagao.

2.6. Ademais, considerando a dindmica procedimental dos empreendimentos financiados com
recursos federais e sujeitos a analise da Caixa Econdmica Federal e dos 6rgios de controle competentes, a
Administragdo poderia ingressar em ciclo continuo de revisdes or¢amentarias, sem beneficio concreto a
contratacdo, uma vez que eventual orcamento atualizado também poderia ultrapassar o referido marco
temporal durante as etapas subsequentes de anélise e aprovagao.

2.7. Por fim, registra-se que o instrumento contratual prevé cldusula de reajustamento,
observada a legislagdo aplicavel e a data-base do orgamento, mecanismo que contribui para preservar o
equilibrio econémico-financeiro do contrato e mitigar eventuais defasagens decorrentes da variacao dos
custos ao longo do tempo.

2.8. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta da Dotagdo
Orcamentaria indicada abaixo:
2.8.1. Dotacao orcamentaria: 1301 15 451 099 1036 0001 449051-07 IAG:
0 Fonte: 24.1/10.1/10.0
3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO
3.1. Este certame seguird as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, principalmente no

tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentagdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021, no processo licitatorio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;

3.2.2. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda
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corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a aferi¢ao
da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do contetido de sua proposta ndo importard seu
afastamento da licitacdo, ou a invalidag¢ao do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

3.2.6. Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificagdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administracao poderd determinar, e neste ato, determina, como condi¢do
de validade e eficacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condicao prévia para participacdo no certame, a inscri¢ao e apresentagao da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto no Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitacdo podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagao a distancia, o que se adota no certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Os pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnagdes poderao ser feitos por

qualquer pessoa para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por irregularidades na aplicacdo da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatorio devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessiao Eletronica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRC)NICO, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botio
“Esclarecimentos/Impugnacao”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagdo o interessado deverd se
identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes € documentagdes pertinentes as
solicitagdes.
4.2.3. Apo6s o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o

pedido registrado com ntimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnag¢ao), data/hora de envio.

4.3. A resposta se dara no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado ao ltimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Edital de licitagdo e
dos anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnacdo nao suspende os prazos previstos no
certame.

4.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e deverad ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14, §2°,
do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

442, A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacido também sera
disponibilizada via sistema. O solicitante recebera um e-mail de notificacdo e a situagcdo da
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solicitagdo alterar-se-a para “concluida”.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnagao(des) adere(m) a este
Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administracdo e os licitantes.
4.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagao do certame,

observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modifica¢cdo no Edital exige divulgac¢do pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagao das propostas.

4.8. As denuncias, peticoes e impugnacdes anOnimas ou nao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

4.9. A ndo impugnagao do Edital, na forma e tempo definidos nessa Clausula 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

4.10. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de impugnagao
poderd ser realizado por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 A participagdo no certame se dard, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessao Eletronica
a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

5.1.1. As orientagdes aos licitantes para participacao nesta licitagdo sdao apresentadas no

Manual Pregio e Concorréncia — Decreto n® 48.779/2024, versdo Fornecedor, disponivel no
Portal de Compras MG.

5.1.1.1. E indispensavel que os participantes tenham conhecimento do Manual para
operarem as acdes no Portal de Compras.
5.1.2. O credenciamento no CAGEF-MG E NECESSARIO aos interessados em

participar do certame e DEVERA ser realizado no prazo minimo de 3 (trés) dias uteis
anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletronica, por meio do site
www.compras.mg.gov.br - Op¢ao - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que esteja
validado e esteja ativo na data de realiza¢do do certame.

5.1.2.1. Devem ser apresentados para o cadastro no CAGEF-MG, os documentos
indicados nos art. 68 e 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.1.2.2. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo habil
para sua ativagao, posto que, o cadastro ¢ necessario para participagao no certame.

5.1.2.3. O licitante DEVERA manter atualizadas as comprovagdes constantes do
Certificado de Registro Cadastral - CRC PARA ESTAREM VIGENTES NA DATA DA
ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA;

5.1.2.4. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEF, o licitante deve consultar o link:
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entrar
contato por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

5.1.2.5. Para duvidas sobre acesso e navegagao no Portal de Compras, participacdo em

licitagdes entre contato pelo e-mail https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-
conosco/.

5.1.3. Cada licitante deverd credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu home
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

5.1.3.1. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do o6rgio/entidade,
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
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5.2.

5.3.

terceiros nao autorizados.

5.1.4. E dever do responsavel legal conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
CAGEF-MG e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A 1inscrigdo junto ao provedor do sistema implica a presuncao da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realiza¢do das transacdes inerentes ao certame.

O licitante se responsabiliza:

5.2.1. Por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de
Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao orgdo ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

52.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar

Federal n° 123, de 2006, disciplinados no Decreto Estadual n°. 47.437, de 2018 e pela Resolucao Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6 de julho de 2016, devera comprovar a condi¢dao de beneficiario no
momento do seu cadastro ou quando da atualizagdo de seus dados cadastrais no CAGEF, desde que
ocorram em momento anterior ao cadastro da Proposta Comercial.

54.

5.5.

5.3.1. Nao havendo comprovagdo, no CAGEF, da condicao de beneficiario at¢é o momento
do registro de proposta, o fornecedor nao fara jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n°
47.437, de 26 de junho de 2018.

Poderao participar do certame as empresas:

54.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 ¢ Resolugdo
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

5.4.2. Organizadas em consorcio;

54.2.1. Todas as empresas participantes do consorcio deverdo estar cadastradas no
CAGEF, conforme subitem 5.1.2.

Nao poderiao participar desta licita¢io as empresas:

5.5.1. Que nao atendam as condi¢des do Edital e seus anexos;
5.5.2. Enquadrem-se como empresa estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
5.5.3. Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acoérdao n® 746/2014-TCU-Plenario);
5.5.4. Que se enquadrem nas seguintes situagdes
5.5.4.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
5.54.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo

grupo econdmico.

5.54.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.



5.54.2.1. O critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos € a empresa a que se referem os subitens 5.5.4.1. e 5.5.4.2. poderao participar
no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de
gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

5.54.2.2. O disposto nos subitens 5.5.4.1. ¢ 5.5.4.2. ndo impede a licitagdo ou a
contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdao do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

5.54.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, conforme legislacao
vigente.

5.5.4.3.1. O impedimento de que trata o subitem 5.5.4.3. serd também

aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.5.44. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

5.54.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.5.4.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios, ou que nelas exer¢am funcdes
remuneradas, conforme art. 54, 11, “a”, ¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.54.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢dao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condig¢des andlogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

5.54.38. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execucdo do contrato, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

5.54.8.1. A vedagdo de que trata o subitem 5.5.4.8. estende-se a terceiro que
auxilie a condu¢do da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5.5.4.9. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou so6cio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n°® 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.5.4.10. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou so6cio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢cio analoga a de escravo em processo criminal
com decisido transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n°® 23.839, de 28 de julho de 2021.

5.6. Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que



integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que ser declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

6. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB FORMA DE CONSORCIO

6.1. Poderdo participar desse certame em Consodrcio, pessoas juridicas nacionais, fundos de
investimento, ou empresas estrangeiras, que atendam os termos do Edital e do Termo de Referéncia -
Anexo I ao Edital, e estejam devidamente qualificadas para a execugdo das obras e servigos similares aos
descritos no objeto desta licitagdo.

6.2. Apresentacdo do compromisso de constituigdo do consoércio, publico ou particular,
subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislagdo vigente, observando:
6.2.1. designag¢dao do consorcio, sua composicdo e propor¢ao da participacdo de cada uma
das consorciadas;
6.2.2. finalidade do consorcio;
6.2.3. prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
bem como o enderego do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as
partes;
6.2.4. defini¢do das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada, com as respectivas

prestacdes especificas em relagdo ao objeto da licitagao;

6.2.5. declaracao expressa de responsabilidade soliddria das consorciadas pelos atos
praticados pelo consorcio na execugao do contrato;

6.3. Sera exigido de cada consorciado a apresentacdo, individualizada dos documentos
referentes a habilitagdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista, bem como demonstragdo do atendimento
aos indices contabeis definidos nesse Edital, para fins de qualificagao econdomico-financeira.

6.4. Para fins de qualificacdo técnica, serd admitido o somatdrio dos quantitativos de cada
integrante do consoércio, enquanto a qualificagdo econdmico-financeira, relativa ao capital social minimo,
também sera calculada com base no somatdrio dos valores apresentados pelos consorciados (art. 15, inciso
III, Lei Federal n°® 14.133/2021).

6.5. Adicionalmente, a habilitacdo econdmico-financeira do consorcio estard sujeita a um
acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de um licitante individual, percentual que se
mostra plenamente justificado pelo porte e complexidade do objeto, nos termos do art. 15, §1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021. Tal percentual assegura que o consorcio possua solidez financeira para suportar as
responsabilidades e riscos associados a execu¢ao do contrato.

6.6. Os Atestados que se referirem a obras executadas em consoércio deverdo indicar claramente
o percentual de sua participacdo no referido consorcio ou ser apresentado o documento de constituigdao do
consorcio;

6.7. A capacidade operacional da empresa cujo atestado se referir a obras executadas em
consorcio sera avaliada de acordo com o quantitativo obtido pela aplicacdo do percentual de sua
participacdo no consorcio sobre os quantitativos totais da obra.

6.8. Em relagio a participacio de empresas em consorcio, informamos que sera permitida
neste certame. Vale salientar que a admissao do consércio nao se contradiz com a decisdo de nao parcelar
os servicos. Ao contrario, como o objeto envolve a execucdo de servigos especiais de engenharia, a
formacao de consoércios possibilitara:

6.8.1. Maior participacdo de empresas interessadas: Empresas com diferentes expertises e
know-how poderao se unir para complementar suas capacidades e apresentar propostas mais completas.

6.8.2. Formacao de equipes multidisciplinares: A unido de diferentes especialidades em um
unico consoOrcio garante a expertise necessaria para a execucao abrangente e qualificada do objeto.

6.8.3. Otimizacao de recursos: A formagdo de consorcios pode levar a otimiza¢ao de recursos,
como equipamentos ¢ mao de obra, reduzindo custos ¢ aumentando a eficiéncia na execu¢do dos servigos.

6.9. Acreditamos que a op¢ao pelo contrato unico com a possibilidade de formacao de
consorcios trara beneficios significativos para a Administracdo Publica, garantindo a execucio dos



servicos com qualidade, dentro do prazo e do orcamento previstos.

6.10. O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o
valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira, salvo justificacdo.

7. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

7.1. Considerando que nesta licitagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo ¢ imprescindivel

para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante devera declarar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, assegurado o
direito de realizagdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.2. O licitante poder4, a seu critério exclusivo, optar pela realizacdo Visita Técnica/Vistoria
Prévia nos locais onde serao executados os servigos.
7.3. Caso o licitante opte pela REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia, devera

apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal de realizacio da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacao.

7.3.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 7.3. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacdo da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro d a Subsecretaria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA), apos verificadas as condigdes do item 7.4. e do subitem 7.4.1.

7.4. A visita técnica deverd ser realizada por Responsavel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

7.4.1. A comprovacao da condi¢ao de Responsavel Técnico sera feita por meio de Certidao
de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

7.5. Caso o licitante opte pela NAO REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia,
devera apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal assinada
pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades
da contratacio (art. 63, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021), constante do Anexo IV ao Edital, sob
pena de inabilitacdo.

7.5.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 7.5. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagao.

7.6. A VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA sera realizada EXCLUSIVAMENTE
NOS DIAS 10/11/2026 das 14h as 17h e 11/11/2026 das 8h as 13h.
7.7. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia tera disponibilizado pela

SEINFRA data e horario exclusivos, a serem agendados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone (31) 3915-8374, susi@infraestrutura.mg.gov.br,
EXCLUSIVAMENTE para um dos dias indicados no item 7.6.

7.8. A visita deverd ser acompanhada por Engenheiro d a Subsecretaria de Edificacdes
(SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA).

7.9. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

7.10. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.

7.10.1. A nao verificacio das dificuldades e dimensionamento dos dados necessario a
apresentacio da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de altera¢io dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Conforme mencionado previamente no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a Subsecretaria
de Edificacdes (SUBEDIF), vinculada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de



Minas Gerais (SEINFRA/MG), atua, no ambito de suas atribuigdes, na coordenagdo e execucao de
intervengdes estruturais destinadas a prevencdo e mitigacdo de riscos geoldgico-geotécnicos em areas
urbanas vulneraveis, especialmente aquelas sujeitas a escorregamentos, rupturas de taludes e processos
erosivos intensificados durante periodos chuvosos.

8.2. No contexto do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) — Gestdo de Riscos e
Resposta a Desastres, o Municipio de Sabindpolis foi contemplado com recursos federais destinados a
execucdo de obras de estabilizacdo e contencdo de encostas em setores previamente enquadrados como
prioritarios, com base em critérios técnicos de criticidade e vulnerabilidade.

8.3. Dentre as areas selecionadas, destacam-se os Setores SR 03, SR 04, SR 06, SR 09 ¢ SR 11,
que apresentam taludes com elevada declividade, solo com caracteristicas silto-arenosas e ocupagdo
urbana consolidada em sua areca de influéncia. Relatorios técnicos e vistorias recentes, confirmam a
permanéncia de instabilidades superficiais € o risco potencial de escorregamentos, evidenciando a
necessidade de intervencao estrutural definitiva para estabilizacdo do macico.

8.4. Apo6s a atualizagdo das planilhas orcamentarias e adequagdo dos valores as referéncias de
mercado mais recentes, promove-se a retomada do procedimento licitatdrio, com vistas a efetiva
implementagao das obras previstas no escopo do PAC Encostas.

8.5. O Termo de Referéncia tem por objeto a execucdo das obras de conten¢do nos referidos
setores, visando a estabilizacdo geotécnica das encostas, a protecdo da populagdo residente, a preservacao
das edificacdes existentes, incluindo aquelas de relevante valor histérico-cultural e a conservacao
ambiental da area.

8.6. Para os Setores SR 03, SR 04, SR 06, SR 09 e SR 11, localizados no Municipio de
Sabindpolis/MG, as solugdes técnicas adotadas contemplam intervencdes de estabilizagdo de taludes,
protecdo superficial do solo e implantagdo de sistemas de drenagem pluvial, visando a mitigacdo de
processos erosivos e a redugdo dos riscos geotécnicos.

8.7. N o Setor 03, estdo previstas intervengdes de estabilizacdo de taludes por meio de
revestimento vegetal com hidrossemeadura, contencdo em solo grampeado, bem como a implantagdo de
sistemas de drenagem superficial, drenagem profunda do macigo ¢ muro de arrimo.

8.8. N o Setor 04, estdo previstas intervengdes de estabilizagdo de taludes por meio de
revestimento vegetal com hidrossemeadura, contengdo em solo grampeado, bem como a implantagdo de
sistemas de drenagem superficial, drenagem profunda do macigo.

8.9. N o Setor 06, estdo previstas intervengdes de estabilizacdo de taludes por meio de
revestimento vegetal com hidrossemeadura, contencdo em solo grampeado, bem como a implantagdo de
sistemas de drenagem superficial, drenagem profunda do macico.

8.10. No Setor 09, serdo executados servicos de corte e aterro, contengdo por meio de muro de
gabido e implantacao de sistema de drenagem superficial.

8.11. Por fim, no Setor 11, estdo previstas intervencdes de estabiliza¢dao de taludes por meio de
revestimento vegetal com hidrossemeadura, contengdo em solo grampeado, bem como a implantacao de
sistemas de drenagem superficial, drenagem profunda do macigo.

8.12. A intervencao sera executada com base nos projetos € documentos técnicos aprovados pelos
orgios competentes, observando-se integralmente as normas técnicas aplicaveis, a legislagdo ambiental e
urbanistica pertinente, bem como as diretrizes do PAC Encostas, sob coordenagdo da SEINFRA e
acompanhamento da Caixa Economica Federal.

8.13. Os servigos deverao ser executados pela empresa contratada, utilizando metodologias que
garantam o desenvolvimento eficiente, conforme o or¢amento, padrdes de qualidade e cronograma
pactuado. Estes deverao obedecer as condi¢des especificadas no Termo de Referéncia, seus anexos e na
Planilha de Servigcos DER-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do DEOP-MG e
as Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

8.14. O escopo compreende a execucdo dos servicos abaixo relacionados ¢ demais servigos
conexos, constantes da Planilha Or¢amentaria SEINFRA- MG:

8.14.1. Servigos Preliminares;



8.14.2. Demolicoes e Remocgdes;

8.14.3. Movimento de Terra;
8.14.4. Contencao;
8.14.5. Drenagem Pluvial;
8.14.6. Estabilizacao de Taludes;
8.14.7. Obras Complementares;
8.14.8. Demais servicos conexos.
8.15. Ressalta-se que os servicos a serem executados, estdo devidamente descritos no Termo de

Referéncia e Projetos em anexo, que apresenta o conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo sido elaborado com base nas conclusdes
de estudos e vistorias preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, além de possibilitar a avaliagdo do custo e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao, atendendo ao comando do artigo 6° da Lei 14.133/21.

8.16. Ademais, os documentos Relatorio de Vistoria, Planilha de Quantitativos, Planilha de
Composicao de Precos Unitarios de Custos, Planilha de BDI e Projetos Executivos sdo capazes de
caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos,
servindo de subsidio a elaboracgdo do edital.

8.17. Além disso, as demandas complementares deverdo especificar, quando necessario, as
adaptacdes necessarias na infraestrutura existente para o atendimento as Normas técnicas, aproveitando as
instalagdes atuais sempre que possivel, apresentando alternativas técnicas de acordo com as normas
técnicas vigentes.

8.18. Toda a documentacdo deverd ser devidamente compatibilizada e validada com a
fiscalizacdao/contratante, de forma a prever as melhores solucdes e diretrizes.
8.19. Condicoes de Execucao dos servigos:
8.19.1. Os servigos poderao ser executados no horario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira.
8.19.2. Caso seja de interesse da Contratada, os servigos poderdo ser realizados nos finais de
semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Fiscalizagdo da SEINFRA;
8.19.3. O custo adicional desses servigos, caso ocorram, nao sera considerado como 6nus da
SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo.
9. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
9.1. A documentacdo reguladora que orienta a execu¢do dos servigos compreende, em especial:
9.1.1. Lei de Licitacoes e Contratos N°. 14.133/2021 e suas alteracoes.
9.1.2. Edital de Licitacio e respectivo Contrato.
9.1.3. Planilha de Servicos DER-MG.
9.14. Manual de Normas para Elaboracao dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).
9.1.5. Caderno de Encargos DEOP-MG.
9.1.5.1. Parte A — Terminologia
9.1.5.2. Parte B — Condigdes Gerais
9.1.5.3. Parte C — Descri¢ao dos Servigos
9.1.54. Parte D — Critérios de Medi¢ao
9.1.5.5. Parte E — Normas Aplicaveis
9.1.6. Manual SEMAD — Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais

(2009).



9.1.7. Manual de Obras Publicas e Edificacoes Sustentaveis SEINFRA (2025).
9.1.8. Normas Técnicas da ABNT pertinentes, em especial:
9.1.9. ABNT NBR 14931:2004 - Execucio de Estruturas de Concreto: procedimento.
9.1.10. ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.
9.1.11. Documentos especificos:
9.1.11.1. Cronograma Fisico-Financeiro SEINFRA.
9.1.11.2. Projetos - Geométrico, detalhes, secdes;
9.1.11.3. Relatoérios de vistorias;
9.1.11.4. Termo de compromisso.
9.2. DOS ANEXOS

9.2.1. A documentagdo relacionada supracitada nos itens 9.1.4. a 9.1.9. estara disponivel
para os licitantes, conforme os links, durante o periodo da licitacao:

9.2.1.1. ANEXO TR SABINOPOLIS DOCUMENTOS LICITATORIOS
10. DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE

10.1. A Capacidade Técnica do Licitante serd avaliada em func¢do do histérico de servigos
realizados na forma abaixo:

10.1.1. As comprovagdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitagdo. Os parametros de qualificacao técnica
determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas
nao implicam em restri¢do do carater competitivo do certame.

10.1.2. Na oportunidade, esclarece-se que tanto as exigéncias relativas a capacidade técnico-
profissional quanto a capacidade técnico-operacional observam os parametros estabelecidos no
art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, restringindo-se as parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo do objeto da licitacdo, consideradas, para esse fim, aquelas que possuam valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, nos
termos do § 1° do referido dispositivo legal.

10.1.3. Do mesmo modo, as exigéncias quantitativas estabelecidas para fins de comprovacao
da qualificagdo técnica observam o limite previsto no art. 67, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
sendo admitida a exigéncia de atestados com quantitativos minimos limitados a até S0% (cinquenta
por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo, vedadas limita¢des de tempo ou de
locais especificos relativas aos atestados apresentados.

10.1.4. Assim, as exigéncias de habilitacdo técnica previstas neste instrumento foram
definidas em conformidade com os principios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e
selecdo da proposta mais vantajosa, compatibilizando a necessidade de demonstracdo da capacidade
técnica da licitante com a vedacgao de restrigdes indevidas a participagao no certame.

10.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter executado
obras de infraestrutura compativeis com o objeto licitado:

10.2.1. Execuc¢ao de Obras/Servicos de contencio/estrutura, com Grampo para solo
grampeado.

10.3. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuird em seu quadro
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao dos servicos e de caracteristicas semelhantes, estando
estas limitadas as parcelas de maior relevancia, devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da
Lei n° 14.133, de 2021, participar do servi¢o objeto da licitagdao, sendo admitida a sua substitui¢ao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.
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10.4. O licitante devera comprovar, no certame, a existéncia de vinculo entre ele e o(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, até a data da
apresentacao da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

10.4.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho.

10.4.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social acompanhado
das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no 6rgdo competente, quando se tratar de socio-
gerente ou de administrador ndo sdcio indicado no proprio contrato social.

10.4.3. Copia das publicagdes, no Didrio Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de administrador
estatutario de sociedade anonima.

10.4.4. Copia do contrato de prestacdo de servigos, se prestador de servigos autdnomo.

10.5. O Licitante poderd optar por apresentar uma Declaracdo conforme modelo constante em
Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, IT e II1, § 3 da Lei Federal n° 14.133/2021
sendo que a efetiva comprovagdo de que trata o subitem 10.4. serd exigida quando da convocacao do
licitante vencedor para a formalizagdo do contrato, sob pena de decair o direito a contratagao, sem prejuizo
das sancdes previstas no Art.155 ao art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021 e das penas previstas no Edital.

10.6. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DA EMPRESA
LICITANTE, através de atestado(s) ou certidao(des) fornecidos por pessoa de direito publico ou
privado, comprovando ter executado parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacao, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratac¢ao, indicadas abaixo:

10.6.1. Execucao de Obras/Servicos de contencao/estrutura, com Grampo para solo
grampeado com metragem minima de 1.648,80 m.

10.7. A exigéncia acima visa comprovar capacitagdo e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 67 da Lei Federal 14.133/2021, para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e os parametros de habilitagdo determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao
objeto licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restri¢cdo do carater competitivo do certame.

10.8. O atestado solicitado guarda propor¢do com a complexidade do objeto, recaindo sobre as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, em total observincia a
Stimula 263 do Tribunal de Contas da Unido e art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

10.9. Os servigos indicados e que exigem comprovacao possuem relagdo direta com os trabalhos
a serem executados.

%
(1}
referente [Valores de servigos relevantes acima de 4% do valor total| Qnt. Qnt
h Un.| solicitada
ao valor - SABINOPOLIS total o
total (50%)




EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO
GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 32
mm, PERFURACAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL, @ 100 mm,
INCLUSIVE PINTURA
14,62% | ANTICORROSIVA A BASE DE EPOTI, | R$ 731.000,00 | 1720 m | 860,00
INJECAO DE CONCRETO E
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS, = EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL  NECESSARIOS -
GRAMPO EM ACO CA-50 - @ 32 mm -
MATERIAL DE 1* CATEGORIA

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO
GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 32

mm, PERFURACAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL, @ 100 mm,
AINCLUSIVE PINTURA

13,41% | ANTICORROSIVA A BASE DE EPOTI, | R$670.480,00 | 1577,60 | m | 788,80
INJECAO DE CONCRETO E
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS,  EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL NECESSARIOS -
GRAMPO EM ACO CA-50 - @ 32m -
MATERIAL DE 2* CATEGORIA

10.10. A Comissdo Permanente de Licitacdo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT)
emitidas pelo conselho de fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma
de conferir autenticidade e veracidade as informacgdes constantes nos documentos emitidos em nome do
licitante.

11. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS
11.1. RELACAO DE EQUIPE TECNICA, adequada e disponivel para execugdo dos servigos,
bem como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:
11.1.1. 01 (um) Engenheiro com experiéncia em obras de conten¢do de encostas.
11.1.2. 01 (um) Encarregado com experiéncia em obras de contencao de encostas.
11.1.3. 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho.
11.2. Para participagdo na licitacdo a empresa deverd apresentar Relacio da Equipe Técnica

acima, acompanhada de declaracao do licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos do Anexo
especifico que integrara o Edital de Licitagao.

11.3. Para fins de comprovacao da qualificacio técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar no momento da ordem de inicio dos servicos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da
equipe.

11.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos




principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execucdo dos servigos

11.5. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

11.5.1. O Licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e Instalagdes adequados e
disponiveis para a execu¢ao dos servicos, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo
da SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Perfuratriz para Tirantes ou Grampos 02
Retroescavadeira 01

Injetor de Argamassa ou Concreto em Tirantes || 02

Compressor de Ar 02

Grupo Gerador 01

12. DA ANALISE DE RISCOS E ADOCAO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS

12.1. Conforme o art. 18, inciso X, da Lei Federal n® 14.133/2021, o planejamento da contratagdao
devera contemplar a andalise dos riscos, a fim de se identificar possiveis problemas que possam ocorrer,
seja na fase de planejamento, na fase externa da licitagdo ou durante a execugdo contrato, bem como agdes
vidveis que ja tenham sido previstas para impedir ou mitigar efeitos prejudiciais que coloquem em risco o
sucesso do empreendimento.

12.2. Nesse sentido, consta da instru¢do o Anexo III ao Edital - Analise de Riscos, onde foram
apontados eventuais problemas e as agdes mitigadoras dos riscos que deverdo ser adotadas.
12.3. ADOCAO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS

12.3.1. Em observancia ao art. 19, inciso V e § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021, a

Administragdo incentivara, de forma gradual e progressiva, a ado¢ao da metodologia BIM (Building
Information Modeling) nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, em consonancia com a
necessidade de compatibilizacdo entre maturidade institucional, capacitagdo das equipes técnicas,
disponibilidade de equipamentos e aperfeigoamento dos processos internos de gestdo e fiscalizagao
contratual.

12.3.2. Nesse contexto, a SEINFRA ja vem adotando medidas concretas voltadas a
implementagao paulatina da metodologia BIM, a exemplo da instituigdo do LABIM — Laboratério
BIM, destinado ao desenvolvimento de capacidades técnicas, difusdo de conhecimento, padronizagdo
de procedimentos e apoio a modernizac¢ao dos processos de engenharia e infraestrutura.

12.3.3. Assim, considerando o atual estagio de implementacdo institucional e visando
assegurar uma transicao eficiente, proporcional e alinhada a realidade operacional da Administracao e
do mercado, sera facultada, no presente certame, a apresentagdo de atestado de capacidade técnica
que comprove a execucdo de servicos ou obras com utilizacdo da metodologia BIM, ou de
tecnologias equivalentes ou superiores, em qualquer de suas etapas, ndo constituindo requisito
obrigatorio para fins de habilitacao.

12.3.4. Ressalta-se que a utilizacdo da metodologia BIM nesta contratagdo ndo possui carater
compulsodrio, configurando-se como diretriz de incentivo a inovagdo ¢ ao aprimoramento da gestao
contratual. Desse modo, a ndo ado¢do da referida metodologia pelo licitante ndo implicara sua
desclassificagdo ou inabilitacdo, desde que atendidos os demais requisitos técnicos, operacionais e
legais previstos no edital.

12.3.5. Adicionalmente, enfatizamos que a aceitagao de projetos desenvolvidos em BIM ja
possibilita as equipes técnicas da Administragdo o acompanhamento da execucdo contratual nessa



modelagem, contribuindo para o processo continuo de adaptacdo institucional e consolidagdo gradual
da metodologia no ambito da SEINFRA.

13. DA GARANTIA DA PROPOSTA

13.1. A apresentagio de GARANTIA DA PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no
valor de R$49.600,92 (Quarenta e nove mil seiscentos reais € noventa e dois centavos), equivalente a 1%
(um por cento) do valor estimativo da contratacdo, nos termos do art. 58, caput, da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.1.1. A exigéncia de apresentagdo da GARANTIA DE PROPOSTA, neste momento,
justifica-se:

13.1.1.1. pela necessidade de assegurar a seriedade das ofertas apresentadas no
certame;
13.1.1.2. para garantir isonomia entre os licitantes e assegurar o comprometimento
efetivo, desde o inicio da disputa;
13.1.1.3. para reforcar a efetividade da protecio administrativa durante toda a fase
competitiva.

13.2. A APRESENTACAO DA COMPROVACAO DA GARANTIA DE PROPOSTA

DEVE SER REALIZADA NO MOMENTO DO CADASTRO DA PROPOSTA NO PORTAL DE
COMPRAS, portanto, deve ser providenciada em momento anterior a data de abertura do certame.

13.2.1. NAO SERA ACEITA Garantia de Proposta providenciada em momento
posterior a abertura do certame.
13.3. A GARANTIA DE PROPOSTA ¢ requisito de pré-habilitacio, conforme disposto no
art. 58, da Lei Federal n° 14.133/2021.
13.4. A NAO APRESENTACAO DE SUA COMPROVACAO RESULTA
EM DESCLASSIFICACAO DO LICITANTE, de forma imediata.
13.5. A GARANTIA DE PROPOSTA ¢ condicao para a validade da proposta apresentada.

A sua auséncia impossibilita que o licitante prossiga no certame, tendo em vista estar inapto para
participar, razao pela qual sua proposta sera desconsiderada.

13.5.1. O prazo minimo de validade da garantia da proposta serd de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega da proposta.

13.5.2. A garantia de proposta sera validada pelo Agente de Contratagdo, que providenciara o
seu recolhimento a SEINFRA, quando for o caso.

13.6. A GARANTIA DA PROPOSTA podera ser prestada nas modalidades de que trata o
§1° do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, ¢ SUA COMPROVACAO DEVERA SER
APRESENTADA NO MOMENTO DO CADASTRO DA PROPOSTA, assim como as Planilhas de
Orcamento Sintético e Composicao de Custos Unitarios, no Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais.

13.6.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o deposito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisi¢des e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitagdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que devera conter todas as informacgdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

13.6.1.1. O deposito deve ser realizado em tempo habil para que o comprovante seja
apresentado conforme disposto no item 13.2., ou seja, ANTES DA ABERTURA DO
CERTAME.

13.6.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informagdes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

13.6.2.1. A observagdo, atualizacdo e informacdo a SEINFRA quanto ao prazo de validade do
Seguro-garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do certame.



13.6.2.2. A ndo observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a inabilitacdo por
auséncia de garantia da proposta.

13.6.2.3. Havera consulta a Susep quanto a regularidade da Apolice de Seguro-garantia de
Garantia de Proposta apresentada, no momento da verificagdo das Condi¢des de Participacdo no
Certame do licitante provisoriamente mais bem classificado.

13.7. A garantia de proposta serd liberada apos expirado o seu prazo de validade ou, em caso de
recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

13.7.1. da assinatura do contrato;

13.7.2. da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

13.7.3. Para a devolugdo do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser

encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participagdo no certame, acompanhados da solicitacao de devolugao.

13.8. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

14. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
COMERCIAL

14.1. O licitante cadastrara, até a data e horario estabelecidos para abertura da sessiao
publica, EXCLUSIVAMENTE por meio do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, e
DEVERA:

14.1.1. Preencher o Valor unitario e total do item .

14.1.2. Anexar arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacoes do
objeto, percentual de desconto, bem como outras informacdes pertinentes presentes no Termo
de Referéncia, conforme modelo constante do Anexo V ao Edital.

14.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a
Proposta Comercial anexada devera se referir ao objeto do certame.
14.1.4. ANEXAR O COMPROVANTE DA GARANTIA DE PROPOSTA CONFORME
CLAUSULA 13 DO EDITAL.
14.2. O licitante DEVERA, também, fazer o upload dos seguintes documentos devidamente
preenchidos em conformidade com sua Proposta:
14.2.1. Da PLANILHA RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO (Anexo VI ao Edital
- PDF e Anexo VLI ao Edital - Excel).
14.2.2. Da COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (Anexo VII ao Edital - PDF e
Anexo VILI ao Edital - Excel).
14.2.3. Da PLANILHA DE BDI e Encargos Sociais (Anexo VIII ao Edital - PDF).
14.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
14.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

14.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo, sob alegagdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

14.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

14.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

14.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposig¢des



nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

14.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

14.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

14.11. O critério de julgamento ¢ o de maior desconto, assim, o preco ja decorrente da aplicagdao
do desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

14.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis ¢ da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

14.13. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

14.14. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, DEVERA INCIDIR
LINEARMENTE SOBRE OS PRECOS DE TODOS OS ITENS DO ORCAMENTO ESTIMADO
constante do instrumento convocatorio.

15. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
15.1. Neste certame, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de Propostas
Comercial, oferta de lances e de julgamento da Proposta Comercial.
15.2. O licitante ENCAMINHARA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a
data e horario estabelecidos para abertura da Sessao Publica:
15.2.1. A Proposta Comercial (Anexo V) em moeda nacional com a indicacdo do
percentual do desconto expressamente informado;
15.2.2. Os documentos constantes:
15.2.2.1. Do Anexo IV (Declaracio 1 e 2);
15.2.2.2. Dos Anexos VI e VLI;
15.2.2.3. Dos Anexos VII e VILI;

15.2.2.4. Do Anexo VIII.

15.2.2.4.1. Todos os anexos DEVERAQO ser preenchidos de acordo com a
Proposta apresentada.

15.3. No momento do cadastro da Proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio
no sistema do Portal de Compras, que:

15.3.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos,
bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério.

15.3.2. Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragado Publica,
e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante.

15.3.3. Cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de



1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

15.3.4. Que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo-as como firmes e verdadeiras.

15.3.5. Participa da licitacido sob a forma de cooperativa que atende ao disposto no
art. 16 da Lei Federal n.° 14.133/2021, se for o caso.

15.3.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021, se for o caso.

15.3.7. Possui restricdo no(s) documento(s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que promovera a regularizagdo caso venha a formular o lance vencedor,
cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitagéo, se for o caso.

15.4. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencio do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n©®48.589/2023, devera informar na(s) proposta(s) que
sera(3o) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugdo do ICMS,
conforme Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteragoes.

15.4.1. As fases de classificagdo das propostas, da adjudicacdo e da homologacdo serdo
realizadas a partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

15.4.1.1. O disposto nos subitens 15.4. ¢ 15.4.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

15.5. No mesmo momento do cadastro da Proposta inicial, o licitante devera apresentar as
declaracoes abaixo, cujos modelos constam do Anexo IV ao Edital:

15.5.1. Declaracio 1 - DE INEXISTENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO:;

15.5.2. Declaracio 2 - DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS.

15.6. O licitante poderd retirar ou substituir a Proposta Comercial até a abertura daSessio
Eletronica.

15.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da Sessao Publica
e da fase de envio de lances.

15.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ao final da fase de aceitabilidade da proposta, no
referido sistema.

15.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

15.9.1. A aplica¢ao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 1,00% (um por cento), que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

15.9.2. os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
conforme estabelecido no subitem 15.9.1.

15.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

15.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego;

15.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, para o



critério de julgamento por maior desconto.

15.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
subitem 15.9.1. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

15.12. Caberda EXCLUSIVAMENTE ao licitante interessado em participar da licitagdo
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao
ou de sua desconexao.

15.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

16. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

16.1. A abertura da Sessdo Eletronica desta licitagdo dar-se-a AUTOMATICAMENTE por

meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horario e
local indicados no Edital.

16.2. O licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da Sessao Publica.

16.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

16.4. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderao encaminhar lances publicos e sucessivos EXCLUSIVAMENTE por meio do Portal de
Compras MG.

16.5. O licitante sera imediatamente informado, por meio do sistema, do recebimento do seu
lance e do valor consignado no registro.

16.6. O lance deveri ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

16.7. O licitante podera oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

16.8. O  licitante =~ somente  podera  oferecer lance = de PERCENTUAL DE

DESCONTO SUPERIOR ao tltimo lance por ele ofertado e registrado no sistema, observado o intervalo
minimo de diferenca de percentuais entre os lances.

16.9. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta, sera de 1,00% (um por
cento).

16.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
16.11. O procedimento seguira com o modo de disputa ABERTO E FECHADO.
16.12. No modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
16.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de 15 (quinze) minutos.
16.12.2. ApoOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,

apoOs o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

16.12.3. Encerrado o prazo previsto no subitem 16.12.2., o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

16.12.3.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas no subitem
16.12.3., poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
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o encerramento deste prazo.

16.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

16.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

16.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

16.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

16.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacio do fato pelo Agente de Contratacio aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

16.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
16.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:
16.19.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
16.19.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
16.19.3. declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme
orientagdes dos orgados de controle.
16.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
16.20.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;
16.20.2. empresas brasileiras;
16.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
16.20.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
16.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

16.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do licitante
mais bem classificado permanecer acima do preco méaximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacao, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

16.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o licitante mais bem classificado, mesmo apos a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

16.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

16.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

16.22.4. O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
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daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

16.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
16.22.6. Apos a negociacao do prego, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

17.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legisla¢do correlata e no item 5.4 do Edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impega a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1. Cagef;
17.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;
17.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP;
17.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
17.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ do licitante.
17.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei Federal n® 8.429, de 1992,

também ocorrerd no nome ¢ no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a
do art. 12 da citada lei.

17.2.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

17.3. Caso conste na Consulta de Situacdao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o/a Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

17.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
17.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
17.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.
17.5. Verificadas as condicdes de participacao, o/a Agente de Contratagao verificara se o licitante
provisoriamente mais bem classificado:
17.5.1. Apresentou a COMPROVACAO DA GARANTIA DE PROPOSTA |, e, caso niio a
tenha apresentado, sera DESCLASSIFICADO, nos termos do disposto na Clausula 13 deste
Edital;
17.5.2. Apresentou a Proposta Comercial (Anexo V);
17.5.3. Apresentou as PLANILHAS de RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO,

de COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, de BDI e Encargos Sociais, de acordo com o
Item 15.2, deste Edital.

17.6. Verificados os documentos indicados no item 17.5. e seus subitens, o Agente de
Contratacao solicitard ao licitante provisoriamente mais bem classificado o envio da Proposta Comercial
Ajustada ao ultimo lance ofertado e os documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, prorrogavel, DESDE QUE a solicitacdo ocorra antes de findo o prazo e mediante
justificativa, contado da solicitacdo ao/a Agente de Contratagdo por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br..

17.6.1. A prorrogagdo de que trata o item 17.6. podera ocorrer nas seguintes situagoes:

17.6.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo/a Agente de



Contratacao;

17.6.1.2. de oficio, a critério do/a Agente de Contratagdo, quando constatado que o prazo
estabelecido nao ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo
de conformidade de que trata o item 17.5.

17.7. No prazo determinado, o licitante provisoriamente mais bem classificado DEVERA realizar
o upload no sistema do Portal de Compras:
17.7.1. Da Proposta Comercial Ajustada ao seu ultimo valor ofertado, conforme modelo
constante no Anexo V ao Edital.
17.7.2. Dos documentos complementares conforme item 17.5. e seus subitens.
17.8. Todos os documentos indicados nos subitens 17.5. e seus subitens DEVERAO ser

assinados eletronicamente pelo responsavel legal do licitante.

17.8.1. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A realizagdo da
assinatura digital importard na aceitacdo de todos os termos e condigdes que regem O Processo
eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica, tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das ag¢des efetuadas e das informacgdes prestadas, as quais serao
passiveis de apuragdo civil, penal e administrativa.

17.8.2. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatario,
deverdo ser encaminhados, também, a procuragdo e copia da carteira de identidade do mandatério
subscritor.

17.9. Erros no preenchimento das planilhas nao constituem motivo para a desclassificacao
da proposta.

17.9.1. As planilhas poderao ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nio haja majoracio do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao.

17.9.1.1. O ajuste de que trata o subitem 17.9.1. se limita a sanar erros ou falhas que
nio alterem a substincia da proposta.

17.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcio a indicacio
de recolhimento de impostos e contribuicoes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

17.10. A proposta podera ser CORRIGIDA pelo licitante por meio de diligéncia, conforme
manifestacio da area técnica, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja majoracio do preco.

17.11. O licitante mineiro, NAO optante pelo Simples Nacional, devera informar na Proposta
Comercial o prego resultante da dedu¢dao do ICMS e o preco com ICMS.

17.11.1. O disposto no item 17.11. ndo se aplica aos licitantes mineiros optantes pelo Simples
Nacional, devendo estes anexar a sua Proposta Comercial a ficha de inscri¢ao estadual, na qual conste
a opcao pelo Simples Nacional, podendo o responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a

opcao por este regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

17.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto e do
Edital, podera ser colhida a manifestagdo escrita da area técnica especializada no objeto.

17.13. Sera desclassificada a Proposta Comercial provisoriamente mais bem classificada que:
17.13.1. contiver vicios insanaveis;
17.13.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;
17.13.3. apresentar precos inexequiveis ou que permanecerem acima do preco maximo definido

para a contratacao;

17.13.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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17.13.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

17.14. Considera-se indicio de inexequibilidade a proposta que apresentar valores inferiores a 75%
do valor or¢ado pela Administragao.
17.14.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 17.14., somente serd identificada
apos diligéncia do/a Agente de Contratagdo, que comprove:
17.14.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
17.14.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
17.14.1.3. Se houver indicios de inexequibilidade da Proposta Comercial, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

17.14.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado.

17.15. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o disposto
no art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.16. Definido o resultado do julgamento da Proposta, o/a Agente de Contratacdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas com o licitante mais bem classificado, exclusivamente por meio do
Portal de Compras MG e de forma publica e transparente. O valor resultante da negociagio DEVERA

ser registrado no Portal de Compras MG.

17.16.1. Quando o licitante provisoriamente mais bem classificado, mesmo apods a negociagao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, a negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes
classificados, nos termos do item 17.16., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de
propostas intermediarias empatadas, serao utilizados os critérios de desempate definidos no Edital.

17.16.2. Concluida a negociacdo, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, que

devera ser anexada aos autos do processo de contratacao.
17.17. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Termo de Referéncia.

17.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o/a Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

17.19. Na hipodtese de necessidade de suspensio da Sessdo Eletronica para a realizaciao de
diligéncias, com vistas ao saneamento da Proposta, a retomada da Sessdo Eletrénica sera informada
durante a Sessdo na qual a referida diligéncia for solicitada.

17.19.1. No caso de impossibilidade de informacdo da data de retomada da Sessido
Eletronica durante a Sessio na qual for informada a suspensio, a retomada s6 podera ser
realizada mediante aviso prévio no sistema, na aba Avisos do certame no Portal de Compras,
com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata.

17.20. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
ndo aceitacdo da proposta.

17.20.1. E facultado ao/a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido do
licitante, regularmente fundamentado, antes de findo o prazo por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, ou, de oficio, quando constatado que este ndo ¢ suficiente para o
envio dos documentos exigidos.

17.21. Declarada a aceitagdo da Proposta do licitante mais bem classificado, os demais licitantes
serdo  informados por meio do sistema, durante a Sessdo Eletrénica e, caso
queiram, DEVERAO manifestar, exclusivamente por meio do sistema do Portal de Compras em
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campo proprio, a intengdo de recorrer do julgamento da Proposta Comercial, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com a Clausula 19 deste Edital.

18. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
18.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.2. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no Cagef, nos documentos por ele
abrangidos.

18.2.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

18.2.2. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

18.3. Para este certame, o licitante DEVERA:
18.3.1. Apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC juntamente com os
documentos de Habilitacio;
18.3.2. Manter atualizadas as comprovacgoes constantes do Certificado de Registro
Cadastral - CRC para estarem vigentes na data da apresentacio dos documentos de
habilitacao.
18.3.3. Apresentar, no mesmo momento da apresentacio do Certificado de Registro

Cadastral - CRC e documentos de Habilitacdo, as comprovacoes atualizadas correspondentes
as que estiverem vencidas no referido registro.

18.3.4. A nao regularizacio dos documentos constates do CRC e a nao apresentacio dos
documentos regulares em arquivo apartado e identificado, até a abertura da Sessao Eletronica,

IMPLICARA NA INABILITACAO DO LICITANTE.

18.3.5. E responsabilidade do licitante consultar os sitios eletronicos oficiais emissores de
certidoes e anexa-las aos documentos de habilitagao.

18.4. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do Cagef,
o licitante mais bem classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por meio de
upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas, prorrogavel, contado da solicitacio o/a Agente de Contratacdo, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br.

18.4.1. A prorrogagdo de que trata o item 18.4. poderd ocorrer nas seguintes situagoes:
18.4.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo/a Agente de
Contratacao;
18.4.1.2. de oficio, a critério do/a Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo

estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo
de conformidade de que trata o item 18.4.

18.5. A comprovacdo da Habilitagdo Técnica devera ser realizada com o envio dos documentos
indicados na Clausula 10. do Edital e também dos abaixo relacionados:

18.5.1. As Declaragdes e Relacdes que devem ser apresentadas pelo licitante junto aos
documentos de habilitagdo, constam do Anexo IV ao Edital, conforme descrito abaixo:

18.5.1.1. Declaracio 3 - de RESPONSAVEL TECNICO;



18.5.1.2. Declaracio 4 - de VISITA TECNICA ou de RENUNCIA DE VISITA
TECNICA.

18.5.1.2.1.  No caso da Declaracdo 4, seja de realizagdo ou de renuncia da Visita
Técnica, deve ser firmada pelo Responsavel Técnico do licitante ou por representante
legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, no original com firma reconhecida ou copia autenticada, caso ndo se trate de
representante legal do licitante

18.5.1.2.2. O instrumento de mandato devera acompanhar a referida declaracao.

18.5.2. Relagio 1 - de DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA BASICA;
18.5.3. Relaciio 2 - de EQUIPAMENTOS E INSTALACOES;
18.5.4. Relacio 3 - do(s) COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS COM A INICIATIVA

PRIVADA E ADMINISTRACAO PI'JBLICA, informando, no minimo, o(a) contratante,
n° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servicos ainda ndo medidos no(s) contrato(s);

18.5.5. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do licitante, em vigor,
expedida pelo CREA ou CAU, quando for o caso.

18.6. ApOs a apresentagdo dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢ao ou
a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
18.6.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
18.6.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de recebimento
das propostas.
18.7. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
18.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
18.7.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢ao do recolhimento
dessas contribuigoes.

18.9. Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do(s) licitante(s)
mais bem classificado, cuja andlise foi realizada pelo/a Agente de Contrata¢do, depois de definido o
resultado do seu julgamento.

18.10. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o/a Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficicia para fins de
habilitacao e classificacao.

18.11. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizacido de
diligéncias, com vistas ao saneamento da Proposta, a retomada da Sessdo Eletronica sera informada
durante a Sessdo na qual a referida diligéncia for solicitada.

18.11.1. No caso de impossibilidade de informacdo da data de retomada da Sessao
Eletronica durante a Sessio na qual for informada a suspensio, a retomada sé podera ser
realizada mediante aviso prévio no sistema, na aba Avisos do certame no Portal de Compras,
com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em

ata.
18.12. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE
18.12.1. O licitante deve apresentar:

18.12.1.1. Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais



demonstracoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (art. 69, inciso I, da Lei
Federal n°® 14.133/2021);

18.12.1.2. Os indices contabeis, que comprovem a boa situacio financeira do licitante,
deverao ser demonstrados por meio do calculo das formulas abaixo previstas:

18.12.2. indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
ILC=AC
PC

18.12.2.1. Onde:
18.12.2.1.1. AC = Ativo Circulante;
18.12.2.1.2. PC = Passivo Circulante.
18.12.2.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

ILG=AC+
RLP

PC +
ELP

18.12.2.3. Onde:
18.12.2.3.1. AC = Ativo Circulante;
18.12.2.3.2. RLP = Realizavel a Longo Prazo;
18.12.2.3.3. PC = Passivo Circulante;
18.12.2.3.4. ELP = Exigivel a Longo Prazo.

18.12.2.4. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG= _ AT
~ pC+
ELP

18.12.2.4.1.  Onde:
18.12.2.4.1.1. SG = Solvéncia Geral;
18.12.2.4.1.2. PC = Passivo Circulante;
18.12.2.4.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
18.12.2.4.1.4. AT = Ativo Total.

18.12.2.5. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF = PL
SFC + VRD

18.12.2.5.1.  Onde:
18.12.2.5.1.1. PL = Patrimonio Liquido;
18.12.2.5.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
18.12.2.5.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

18.12.3. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utilizam-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.



18.12.4. O licitante DEVERA APRESENTAR NOTA EXPLICATIVA SUPLEMENTAR ,
assinada por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a
composicao das contas formadoras do Ative Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da
existéncia de valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da
qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada nos Balancos.

18.12.4.1. Se verificado valor relevante concentrado na conta Caixa e na falta de Nota
explicativa conforme exigida, os calculos para apuracdo dos indices: Liquidez Geral (ILG),
Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), deverao ser elaborados com exclusao da
Conta Caixa no seu total.

18.12.5. Quando se tratar de licitante em Consércio, devera comprovar o acréscimo de
30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
economico-financeira (art. 15, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

18.12.5.1. O acréscimo previsto no subitem 18.12.5. ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de Microempresas e pequenas empresas, nos termos do art. 15,
§2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.12.6. Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 18.4., podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentacao de
novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, no prazo minimo de 2 (duas) horas, para:

18.12.6.1. a aferi¢ao das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

18.12.6.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

18.12.6.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente
pelo licitante;

18.12.6.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido
por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presun¢do de veracidade e fé publica.

18.12.7. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

18.13. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

18.13.1. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

18.13.2. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigé€ncias para habilitacdo, o/a Agente de
Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no item
18.4.

18.13.3. A verificacao no Cagef ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita
em relacdo ao licitante vencedor.

18.13.4. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

18.13.5. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital e
anexos.

18.13.6. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgao ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo
de uma proposta que atenda as especificacoes do objeto e as condig¢des de habilitacao.



18.13.7. Constatado o pleno atendimento as exigéncias do instrumento convocatorio, o licitante sera
habilitado.

18.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o item
18.13.

18.15. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes serdo
informados e, caso queiram, DEVERAO manifestar, exclusivamente por meio do sistema do Portal de
Compras em campo proprio, a intencao de recorrer do julgamento da Habilitagdo, conforme disposto no
art. 165, §1°, I, de acordo com a Clausula 19 deste Edital.

19. DOS RECURSOS

19.1. Qualquer licitante poderd, em seguida ao término do julgamento das propostas e do ato
de habilitaciao ou inabilitacdo, durante o prazo concedido no curso da Sessao Eletronica, nao inferior
a 20 (vinte) minutos, MANIFESTAR, em CAMPO PROPRIO, sua INTENCAO DE RECORRER,
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA DO PORTAL DE COMPRAS, sob pena de
preclusio.

19.1.1. NAO SERA ADMITIDA, SOB NENHUMA HIPOTESE OU JUSTIFICATIVA,
A MANIFESTACAO DE INTENCAO DE RECURSO POR QUALQUER OUTRO MEIO
QUE NAO O CAMPO PROPRIO NO SISTEMA DO PORTAL DE COMPRAS.

19.1.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da notificagdo acerca da conclusao do
juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de inten¢ao de recorrer, realizado pelo/a Agente de
Contratagao.

19.1.3. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

19.1.4. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

19.1.5. Os demais licitantes ficario intimados, na mesma Sessdo, para, se desejarem,
apresentarem suas contrarrazdes, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia util
subsequente ao final do prazo do recorrente, pelas mesmas formas de apresentacio do recurso.

19.1.6. Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
19.1.7. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo puderem
ser aproveitados.
19.1.8. Na auséncia de registro de manifestacdo de intenc¢ao de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

20. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

20.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma

de que trata o art. 71, II da Lei Federal 14.133/2021 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insandvel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestagao dos interessados.

20.2. Nos casos de anulacdo e revogacdo, deverd ser assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n® 14.133/2021).
20.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatdrio devera ser resultante de fato

superveniente devidamente comprovado.

20.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

20.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias uteis contados a partir da data da anulagdao ou



revogacdo da licitacdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

20.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata o item 20.1. ser constatada durante a execucdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

21.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizagao

da Sessdo Publica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

21.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
21.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
21.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
22. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
22.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
22.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
22.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
22.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
22.14. adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.
22.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.
22.3. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como sera apensada aos autos do
processo de contratagao.
23. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
23.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n°

14.133/2021, no valor correspondente a $% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato.

23.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o disposto
no art. 59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

23.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas

23.3.1. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a CONTRATADA devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

23.3.2. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

23.3.3. Sera permitida a substitui¢ao da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apodlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 23.3.4. do contrato.

23.3.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragao, a CONTRATADA ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administragao.



23.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

23.4.1. Prejuizos advindos do n3o cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

23.4.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
23.4.3. Obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o

FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

23.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 23.3, observada a legislagcdo que rege a matéria.

23.6. Caso a CONTRATADA opte por prestar a Garantia da Execucdo Contratual em espécie,
devera comunicar a Diretoria de Aquisi¢coes e Contratos por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br
no prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do Contrato, para que seja
providenciado o documento correspondente.

23.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

23.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil.

23.9. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até¢ 10 dias
uteis apds a assinatura do contrato.

23.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

23.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

23.11.1. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.
23.11.2. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado p e 1

a CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

23.11.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicag¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

23.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo d a
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas
do contrato.

23.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execuc¢ao do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

23.14. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
23.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato.

23.16. A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.



24. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL

24.1. A Contratada deverd apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contado da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

24.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execugdo dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante atualizar
seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apolice se houver ampliagdo do prazo de execugdo.

24.3. Poderao ser introduzidas modificagdes nos termos do seguro, seja com a aprovacao da
SEINFRA, ou como resultado de mudangas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

24.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administragdao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execugao dos servigos.

24.5. A Contratada devera manter validas as apdlices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medi¢do o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecug¢ao parcial do contrato.
24.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

24.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em Construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosao, desabamento,
entre outros).

24.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.1. contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

24.6.2. Coberturas Adicionais:
24.6.2.1. Erro na elaboracao do Projeto e na execucio da obra/servico: cobre danos

causados aos servigos decorrentes de erro de projeto e na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

24.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

24.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdo com os servigos, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apolice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

24.6.2.2.1.  Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo segurado sera
de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

24.6.2.2.2. Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 ¢ até R$50.000.000,00
o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com minimo de R$2.000.000,00;

24.6.2.2.3. Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 e até
R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com minimo de
R$4.000.000,00;

24.6.2.2 4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de R$5.000.000,00.

24.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do



Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funciondrios registrados ou com contrato de
trabalho.

24.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.3. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

24.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servigos.

24.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.4. contemplard 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

24.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servigos/obras contratados.

24.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.5. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto nos subitens
24.6.2.2.1.,24.6.2.2.2., 24.6.2.2.3. ¢ 24.6.2.2.4.

24.6.2.6. Manuten¢ao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigagdes assumidas na cldusula de manuten¢ao do contrato ou verificadas durante o periodo de
manuten¢do, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado dos servicos. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que os
servigos tenham sido concluidos, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

24.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.6. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

24.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em funcao de sinistro ocorrido.

24.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.7. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica

24.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

24.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.8. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

24.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcgao de
riscos cobertos pelo seguro.

24.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.9. contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

24.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contenc¢ao de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

24.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.10. contemplard o valor minimo de
R$100.000,00 (cem mil reais).

24.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servigos.

24.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.11. contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

24.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

24.6.3.1. Erros e Omissoes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;



24.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acoes ou Omissées
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

24.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
0s prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

24.6.4. Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a execucdo do contrato ¢ ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

24.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

24.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverda ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24.8. Quando se tratar de consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderao ser apresentadas integralmente pela Empresa lider do consorcio, ou por cada uma das
Empresas integrantes do, com os valores proporcionais a sua participa¢do no consorcio.

25. DA CONTRATACAO

25.1. Apobs a homologagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

25.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgao, que
se dara por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro no sistema,
para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n° 14.133/2021, e outras
penalidades aplicaveis.

25.2.1. O prazo doitem 25.2. podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
25.3. De acordo com a disposi¢cdo do §3°, do artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execuc¢ao da contrataciao se der na forma do inciso II, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacao da licitacio.

25.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente serd exigida a comprovacao
das condicoes de habilitacio e contratacdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

25.5. Na hipotese de a Contratada ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021, e das demais cominacdes legais cabiveis, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classifica¢do, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

25.6. A intimagao eletrénica constitui uma das formas para comunicagao oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adogado de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratagao.

25.7. A confirmacgao de leitura da intimagdo no sistema comprovara a ciéncia e seu
recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

25.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela



boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Caodigo Civil),
deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certiddo no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicacao para assinatura, até outros atos e notificagdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimacao por qualquer outro meio.

25.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participacdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI, e as
intimagdes serdo realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI.

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. A subcontratacdo sera admitida no ambito da presente contratagdo, observadas as
disposi¢cdes dos arts. 67, § 9°, e 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como as condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

26.2. A Administragdo admitird, excepcionalmente, para fins de comprovagdo da capacidade
técnico-operacional, a utilizacao de atestados em nome de potencial subcontratada, nos termos do art. 67,
§ 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021, desde que observadas as condigdes estabelecidas neste instrumento.

26.3. A possibilidade prevista no item anterior, restringe-se as parcelas especificas do objeto
passiveis de subcontratacdo, limitadas a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratacdo,
devendo haver correspondéncia entre a qualificacdo técnica apresentada e os servigos efetivamente
executados pela potencial subcontratada.

26.4. A utilizagdo de atestados de potencial subcontratada para fins de habilitacio técnico-
operacional ndo se confunde com a subcontratagdo disciplinada pelo art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021, por se tratar, aquela prevista no art. 67, §9°, de hipotese excepcional para aferi¢do, na fase de
licitagdo e habilitagdo, dos documentos exigidos da licitante.

26.5. Assim, na hipotese prevista no art. 67, § 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021, a licitante
devera apresentar, durante a fase de habilitagao:

26.5.1. declaragdo de intencdo de subcontratacao;
26.5.2. identificacdo da potencial subcontratada;
26.5.3. documentacdo comprobatoria da capacidade técnica exigida.
26.6. Nesse sentido, a Administracdo verificard, na fase de habilitacdo, o atendimento das

exigéncias relativas a qualificaciio técnico-operacional vinculadas a potencial subcontratada, inclusive
quanto a compatibilidade dos atestados apresentados com as parcelas especificas do objeto que se pretende
executar.

26.7. A aceitagdo dos atestados de potencial subcontratada vinculara a futura execugdo contratual,
devendo a empresa indicada participar efetivamente da execug@o das parcelas para as quais sua capacidade
técnica foi utilizada na habilitacao.

26.8. Caso a licitante pretenda substituir a potencial subcontratada indicada na fase de
habilitagdo, deverd comprovar que a empresa substituta possui qualificagdo técnica equivalente ou
superior, ficando a substituicdo condicionada a prévia aprovacao da Administracao.

26.9. Sem prejuizo da hipdtese prevista no art. 67, § 9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, podera ser
admitida, durante a execucdo contratual, a subcontratacdo parcial do objeto, nos termos do art. 122 da
mesma Lei, limitada igualmente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

26.10. Em relagdo a subcontratacio prevista no art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, que ocorre
no curso do processo ¢ que ndo se destina a possibilitar que servicos comprovados na fase de licitagdao
(atestados — art. 67,§9) sejam executadas por outra empresa, que ndo a licitante, nas parcelas ou itens que
foram comprovados no certame e que viabilizaram a habilitacdo da licitante, a contratada devera
formalizar solicitagdo, que dependerd de prévia andlise da Seinfra/Subedif, quanto a conveniéncia, a
regularidade da empresa indicada, a compatibilidade da subcontratagdo com a adequada execugdo
contratual e o limite maximo de 25%.



26.11. A subcontratagdo realizada no curso do contrato, nos termos do art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021, nao se relaciona, necessariamente, as parcelas cuja qualificagdo técnica tenha sido
comprovada por meio de potencial subcontratada na fase de habilitacdo, constituindo hipotese autdnoma e
superveniente de organizacdo da execucdo contratual, incidindo sobre servigos que a contratada devera
indicar e demonstrar a necessidade, adequacado e pertinéncia da subcontratagao.

26.12. Na hipotese de subcontratagdo prevista no art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
Administragdo podera exigir documentacao técnica, juridica, fiscal e trabalhista da empresa subcontratada,
bem como indeferir a solicitagdo caso identifique riscos a adequada execugao do objeto.

26.13. A aprovacdo da subcontratacdo, seja qual for, ndo exime a contratada de sua
responsabilidade integral pela execucao do objeto, permanecendo responsavel perante a Administragao por
todos os servigos executados, inclusive aqueles realizados por terceiros subcontratados.

26.14. E vedada a subcontratacio integral do objeto contratual, bem como a subcontratagio de
empresa que possua vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do orgdo contratante, agente publico responsavel pela licitagdo, fiscalizagdo ou gestao
contratual, ou com seus conjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.

26.15. As empresas subcontratadas deverao manter, durante toda a execugdo contratual,
regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdencidria, além de observar integralmente as normas
técnicas, ambientais, de seguranca do trabalho e demais disposi¢des aplicaveis a contratagao.

26.16. O descumprimento das condigdes estabelecidas para a subcontratacdo podera ensejar a
aplicacdo das sangdes previstas no edital, no contrato e na legislagdo pertinente, sem prejuizo da
responsabilizacdo da contratada pelos danos eventualmente causados a Administragdo ou a terceiros

27. DA VIGENCIA CONTRATUAL

27.1. O prazo de execugdo previsto em face as caracteristicas desse contrato, sera regulado
conforme:

27.1.1. O prazo de execucdo dos servicos ¢ de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, a contar da data de assinatura da Ordem de Inicio, admitida sua eventual prorrogacao,
caso ocorra algum dos motivos citados no artigo 115, §5° da Lei n°® 14.133/2021.

27.1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias
consecutivos, iniciando-se no primeiro dia util subsequente a publicagdo do instrumento no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), condicao de sua eficacia, nos termos do art. 94 da Lei n°
14.133/2021, podendo ser prorrogado na forma da lei.

28. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
28.1. INSTRUCOES PRELIMINARES
28.1.1. A Contratada deverd fazer um planejamento eficaz para a execucdo dos servigos,

visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas
situacdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejados.

28.1.2. Para tanto, a Contratada devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro e Diagrama de
PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais € equipamentos necessarios a
execucdo dos servigos, e alternativas para imprevistos na execucdo de cada tarefa, compreendendo
um eventograma para a gestdo da execucao de itens especificos e submeté-lo a aprovacao prévia da
SEINFRA.

28.1.3. A Contratada devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execu¢ao de todos os servicos.

28.1.4. A Contratada devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, ndo sendo aceita alegagdo de atraso na execu¢do devido as chuvas
nem devido a condigdes topograficas ou geoldgicas.

28.1.5. O gerenciamento das atividades serd balizado por meio de reunides integradas mente,
em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.



28.2.

28.3.

PROJETO DO CANTEIRO

28.2.1. A Contratada deverd apresentar o Projeto de Implantacao do Canteiro, compativel com
0 objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislacdo vigente, em especial, as Normas
Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatorios relacionados a
seguranca e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C — Descrigao dos Servigos.

28.2.2. A Contratada deverd apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierdrquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacao em lugar visivel no escritério.

28.2.3. Critério de medigdo: essa atividade ndo serd medida por constituir-se em elemento
essencial ao gerenciamento do contrato.

PLANEJAMENTO GERENCIAL

28.3.1. Apbs a emissdo da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA
promovera reunido para defini¢do de diretrizes com a Contratada, que receberd informagdes gerais
sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados
na execucao.

28.3.2. A Contratada deverda acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servira de suporte para
as reunides integradas.

28.3.3. A Contratada devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios de
recursos ¢ desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padroes
de qualidade e desempenho desejados.

28.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigcos obedecerdao ao seguinte roteiro:
28.3.4.1. Planejamento Periddico

28.3.4.1.1.  Andlise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas.

28.3.4.1.2.  Andlise do desembolso financeiro e realizacdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S.

28.3.4.1.3.  Analise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superacao do
problema.

28.3.4.1.4.  Critério de medicdo: as atividades acima ndo serdo medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

28.3.4.2. Alteracoes nos Projetos, se for o caso

28.3.4.2.1.  Registrar as pequenas alteracdes porventura realizadas na execucdo dos
servigos, registrar os acertos em Didrio.

28.3.4.2.2.  No caso de grandes alteragdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solu¢do e o responsavel pela Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto.

28.3.4.2.3.  Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participagdo e anuéncia da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a



presenca dos autores dos projetos no canteiro.

28.3.4.3. Interferéncias com concessionarias:
28.3.4.3.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a supera¢do do
problema.
28.3.4.3.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os

prazos acordados foram cumpridos.

28.3.4.3.3. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das
concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do
contrato.

28.3.4.4. Interferéncias Climaticas

28.3.4.4.1.  Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotando no Diario os problemas por ela causados.

28.3.4.5. Seguranca do Trabalho

28.3.4.5.1.  Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratacao,
impostas pela Lei Federal n® 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei
Federal n®7.855, de 24 de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da
Portaria n® 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

28.3.4.6. Sinalizacao

28.3.4.6.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
constantes nas Normas Regulamentadoras n° 18 (item 18.27 do Termo de Referéncia) e
n°® 26, da Portaria n°. 3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das
prescrigoes do Caderno de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres
e as areas de manobras de caminhdes ¢ maquinas.

28.3.4.7. Controle tecnolégico

28.3.4.7.1.  Verificar os relatorios emitidos pelos laboratdrios, referentes aos materiais
e servicos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
¢ orientagdes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

28.4. Observacdo: As atividades no canteiro acima relacionadas ndo serdo medidas por
constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato e a execugao dos servigos.

29. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

29.1. A fiscalizacdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da Contratante, no caso a

SEINFRA, exigindo da Contratada o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais, segundo
procedimentos definidos no Edital de Licitagdo e no Contrato, e em conformidade os critérios definidos no
Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislagdo pertinente.

29.2. A execucao dos Servicos serda acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente
designados nos termos do inciso III do art. 104 e §§ 1° e 2°, do artigo 117 da Lei n°®. 14.133 de 2021.

29.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢do ou desconformidade na execugdo do
contrato, o Gestor dara ciéncia a Contratada, por escrito, para adogdo das providéncias necessarias para
sanar as falhas apontadas.

29.4. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada por quaisquer irregularidades, inexecucdes ou desconformidades havidas na execugdo do
objeto.

30. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

30.1. As medigOes serao elaboradas mensalmente. Para efeito de medi¢do, serdo considerados
apenas os projetos e/ou servicos entregues até o dia 20 (vinte) de cada més. Caso os servigos sejam
entregues fora do periodo supracitado, os mesmos serao considerados apenas na medi¢ao subsequente.



30.2. Os itens serao medidos conforme critérios de medigdes, j& pré-estabelecidos por esse 6rgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboracdo de Servigos
Técnicos e Projetos.

30.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precos e todas as despesas diretas e indiretas.

30.4. As medi¢des serdo mensais € consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecdo da 1 e ultima medigdes que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servigos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

30.5. A medig¢do dos servigos deverd ser baseada em relatorios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, onde serao registrados os levantamentos, memoria de célculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determinag¢do das quantidades dos servigos efetivamente executados no meés e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicac¢ao dos setores e areas do empreendimento em que o servigo
estd sendo aferido.

30.6. O item relativo a Administragao Local serd medido em valor proporcional a cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Orgcamento, em conformidade com os critérios estabelecidos na Instru¢io Normativa
SEINFRA/SUBEDIF n° 1/2025, de 10 de junho de 2025, que dispde sobre o calculo, medigdo e
pagamento da Administragdo Local em contratos de obras e servicos de engenharia no ambito da
Subsecretaria de Edificagcdes (SUBEDIF/MG).

30.7. Nao sera devido pagamento da despesa relativa a Administracdo Local, sobre os itens
Mobilizagdo / Desmobilizacao e Instalagdo ¢ Manutengdo do canteiro de Obra.

30.8. O valor da Administragdo Local a ser pago em cada medicao serd calculado da seguinte
forma:
AL mensal = AL X Mﬁg

VC-AL

30.8.1. AL mensal = Valor da Administra¢dao Local a ser pago
30.8.2. AL = Valor total da unidade ou do item da Administragdo Local constante na Planilha
de Quantidades e Precos Unitarios.
30.8.3. VC = \Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.
30.8.4. VMed = Valor da Medicao dos servicos executados no més.

30.9. O valor da Administracdo Local serd medido proporcionalmente ao percentual financeiro

dos servigos efetivamente executados (VMed) em relagdo ao valor total do contrato, menos os valores
relativos a Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

30.10. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual, acrescimento de
quantitativos ou prorrogacao de prazo, nao havera alteragdo no valor definido na Planilha de Quantidades
e Precos Unitérios, para o item Administracao Local.

30.11. Quando necessario, o remanejamento de servicos publicos, como remocao de postes,
remanejamento de redes elétricas e/ou rede de comunicacdo de dados e/ou rede de agua e esgoto, estes
deverao ser providenciadas pela CONTRATADA e os or¢gamentos deverao ser aprovados pela SEINFRA
ou validadas pelas empresas publicas ou privadas e serdo remunerados, por meio de indenizacio,
mediante apresentacio da Nota Fiscal, juntamente com seu recibo, acrescidos do BDI de 15,00 %
(quinze por cento).

30.12. Estes critérios aplicam-se aos servicos de remanejamento de servigos publicos, como



remocdo de postes, remanejamento de redes elétricas e/ou rede de comunicacdo de dados e/ou rede de
agua e esgoto, em que os materiais cujo valor individual ou conjunto represente parcela significativa do
custo global da obra e que, devido as suas caracteristicas técnicas ou prazos de fabricagdo, exijam
aquisicao com antecedéncia minima em relagdo ao cronograma fisico da obra.

31. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

31.1. Ao final da obra, o objeto contratado deverd ser entregue integralmente concluido, em
perfeitas condi¢des de uso e funcionamento, atendendo as exigéncias dos projetos, especificagdes técnicas
e normas aplicaveis. A area de intervencao deverd estar limpa e desobstruida, livre de quaisquer residuos
ou materiais remanescentes da execugdo dos servigos. O empreendimento deverd estar regularizado
perante os Orgaos competentes, sem pendéncias de licengas, alvards, autorizagdes ou aprovacoes
necessarias.

31.2. O objeto do Contrato sera recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a seguir:

31.2.1. O Recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada serd efetivado em
duas etapas sucessivas:

31.2.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

31.2.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

31.2.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

31.2.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

31.2.4. Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e definitivo
serdo definidos em regulamento ou no contrato.

31.2.5. Salvo disposicao em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 0s
testes e as demais provas para aferi¢ao da boa execu¢do do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

31.2.6. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo
eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha
de projeto.

31.2.7. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o

contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

31.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n® 14.133/2021).

31.4. A fiscalizag¢ao nao efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei Federal n°® 14133/2021).

31.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

31.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do



recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagcdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

31.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021, comunicando-se com a
empresa para emissdo da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para fins de
liquidagao e pagamento.

31.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

32. DOS PAGAMENTOS

32.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administraciao
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

32.2. A medi¢do dos trabalhos realizados em cada més sera processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizacdo pela Contratada.

32.3. A Contratada tera S (cinco) dias tteis, a contar do desbloqueio pela mandatéria nos casos
de despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da
aprovacao da medicao pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes
exigidas em contrato, para subsidiar o pagamento.

32.4. A Liquidagao sera efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento
da documentagdo completa, de que trata o item 32.3., enviada pela Contratada.

32.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de liquidacdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

33. DO REAJUSTE DE PRECO

33.1. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderdo ser reajustados monetariamente,
observado o interregno minimo de 12 meses, contados do primeiro dia, inclusive, do més subsequente
ao do que se refere o orcamento estimado - data base do orcamento referéncia da licitacao -
30/04/2025, conforme disposto nos arts. 92, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, exclusivamente
para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, considerado o disposto na
Instru¢do Normativa SEINFRA/SUBEDIF/SPGF 1/2026 de 15 de agosto de 2026.

33.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

33.3. O reajuste sera aplicado de forma anual, incluindo sobre as medicdes realizadas a
partir da data de aquisicao do direito ao reajuste, conforme formula:

R=I1-10x
A%
Io
33.3.1. Onde:
33.3.1.1. R = Reajuste
33.3.1.2. I1 = Indice do més do fato gerador do evento.
33.3.1.3. Io = Indice do més de referéncia do orcamento: ABRIL/2025.
33.3.1.4. V = Valor da medicao a ser reajustada.
33.4. I1 e Io = Indices correspondentes a atividade preponderante dos servigos, fornecidos pela

FGV, pelo Indice Nacional de pre¢o da Construgdo Civil - INCC, de acordo com a INSTRUCAO
NORMATIVA SEINFRA/SUBEDIF/SPGF N° 001/2026.



33.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, a Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

33.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislagdao entao em vigor.

33.7. Os precos contratados poderdo ser atualizados, por meio de Termo Aditivo, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato, conforme disposto no art. 124, II, alinea “d”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

33.7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrerd por acordo entre as partes, € podera ser
solicitado pela Contratante ou pela Contratada, mediante pedido formal.

33.7.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo, conforme disposto no
paragrafo unico do art. 131 da Lei Federal n® 14.133/2021.

33.7.3. A extingdo do contrato nao configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.
33.8. Para os servigos de "Administragdo Local", "Mobilizagdo e Desmobilizacao", e, demais
itens de planilha que ndo se enquadrarem no item 30.7 serd considerada a varia¢do do indice dos seus
respectivos grupos de servicos, considerado o  disposto na  Instrucdo  Normativa
SEINFRA/SUBEDIF/SPGF 1/2026 de 15 de agosto de 2026.
33.9. Para o item "Instalagdo do Canteiro de Obras" sera considerado o disposto na Instrugdo
Normativa SEINFRA/SUBEDIF/SPGF 1/2026 de 15 de agosto de 2026.
33.10. Registra-se que, conforme justificativas apresentadas no topico “Do Valor Estimado para

a Contratacao” - item 17 do Termo de Referéncia, eventual lapso temporal superior a 6 (seis) meses
entre a data-base do or¢gamento e a execucao contratual ndo compromete a adequacao dos precos adotados
pela Administra¢do, considerando a atualizagdo contratual por meio do instituto do reajustamento,
mecanismo destinado a recomposi¢do da variacdo efetiva dos custos do contrato e a preservacdo do
equilibrio econdmico-financeiro da contratagcdo, nos termos da legislacdo aplicavel.

34. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
34.1. Compete a CONTRATANTE:

34.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas.
34.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao dos servigos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA.
34.1.3. Analisar e aprovar o projeto das instalacdes provisérias e canteiro de servico
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos.
34.1.4. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalagdo no prazo
estabelecido.
34.1.5. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as

divergéncias observadas em relagdo a situacdo real da obra.

34.1.6. Acompanhar as condi¢des de organizacao, seguranga dos trabalhadores e das pessoas
que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as corre¢des necessarias.

34.1.7. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e
calga silcados, conforme modelo padrao SEINFRA.



35.
35.1.

34.1.8. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos seus
prestadores dos servigos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual “EPI”, compativeis
com o0s servigos em execucdo e de acordo com a legislagdo vigente.

34.1.9. Solicitar e acompanhar a realizacdo dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados.

34.1.10. Acompanhar todas as etapas de execucao e liberar a etapa seguinte.

34.1.11. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

34.1.12. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participagdo e
anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a presenca dos autores dos
projetos no canteiro da obra.

34.1.13. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras.

34.1.14. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

34.1.15. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigoes.

34.1.16. Verificar e aprovar a substituicao de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-MG.

34.1.17. Exigir da CONTRATADA a substituicdo dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma.

34.1.18. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a a¢io da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servigos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

34.1.19. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados.

34.1.20. Emitir o Termo de Recebimento Provisério (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucao dos Servigos:

35.1.1. Iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos.

35.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.1.3. Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relacdo a
obra/servigo.

35.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua

habilitacao e classificagdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA.

35.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des do Edital de Licitagdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as



Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as
condi¢des estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrugdes
oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execucdao do Contrato.

35.1.7. Providenciar, antes do inicio dos servicos, as necessdrias licencas, aprovagdes €
registros especificos junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgdos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execucdo de servicos de
supressao de vegetacdo; rompimento de pavimentos de rua; alteracdo de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizacdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposi¢ao de residuos
de construcao civil, disposi¢do de solo, movimentagao de terra e outros necessarios a consecu¢ao da
obra, que deverdo ser encaminhadas a FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizacdo de 4reas
de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, ¢ suas
respectivas licengas/autorizagdes deverdo ser encaminhadas 8 FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.8. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima.

35.1.9. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao, tais
como: escritdrio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinaliza¢do, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legislagdo vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, e a “NBR n° 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranga para
Construcdo e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descri¢ao dos Servigos.

35.1.10. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagdes do canteiro.

35.1.11. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora.

35.1.12. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitacdo da obra, que devera ter todo poder para
representd-la junto a SEINFRA.

35.1.13. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servico, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.1.14. Manter no local da obra o “Diario de Obras™ atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotacdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamagdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento
dos servigos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

35.1.14.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e fungao.

35.1.14.2. Descrigao das atividades e frentes de servigo em desenvolvimento.
35.1.14.3. Equipamentos disponiveis.

35.1.14.4. Avango fisico da obra.

35.1.14.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados.
35.1.14.6. Registros quanto as a¢des de Seguranca do Trabalho.

35.1.14.7. Anotacdes do Responsavel Técnico da obra.

35.1.14.8. Anotagdes da FISCALIZACAO da SEINFRA. Informagdes climaticas.
35.1.14.9. Acidentes de trabalho, e outros.



35.1.15. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo
Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da CONTRATANTE.

35.1.16. Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos, as placas da obra definidas na Planilha de Sefvig:os,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA.

35.1.17. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) de
execucao da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR.

35.1.18. Apresentar no prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovagdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade.

35.1.19. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia, conforme item deste
Termo de Referéncia.

35.1.20. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do Cronograma
Fisico Financeiro.

35.1.21. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢do Normativa IN RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil.

35.1.22. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adogdo, em tempo habil, das providéncias
cabiveis.

35.1.23. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os Orgdos/concessionarias de servigo sobre a capacidade de
atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, d4gua e esgoto.

35.1.24. Apresentar 8 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias.
35.1.25. Havendo necessidade de adequacdo nas redes para possibilitar as ligacdes definitivas,

comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
adogdo em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusdo da obra.

35.1.26. Responsabilizar-se pelas ligagdes provisorias e definitivas de dgua, esgoto, energia,
necessarias para a execugao da obra, se for o caso.

35.1.27. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado.

35.1.28. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogacao do prazo
de execucdo da obra, solicitacdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes
do seu vencimento, mediante apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacao.

35.1.29. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificagdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servigos ou servicos nao previstos no contrato, solicitagdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos ap6s a sua constatagdo, mediante apresentacdo formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao.

35.1.30. Apbs o exame e aprovagdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a



CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma Fisico-
financeiro da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formalizacao do aditivo.

35.1.31. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagdes,
somente apos a formalizacdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente 8 FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato.

35.1.32. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificagcdes, normas e procedimentos da SEINFRA.

35.1.33. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito € o cumprimento dos prazos de
execucao dos servicos, propondo as agdes corretivas necessarias.

35.1.34. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.1.35. Cumprir determinagio da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir

qualquer funcionario da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitagdes.

35.1.36. Cumprir as normas de protecdo a saude e seguranca dos trabalhadores e de terceiros
no perimetro da obra.

35.1.37. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), compativeis com os
servicos em execucao e de acordo com a legislagdo vigente.

35.1.38. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos.
35.1.39. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da SEINFRA.

35.1.40. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes.

35.1.41. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA, devidamente

identificados com crachd subscrito pela CONTRATADA, no qual devera constar, no minimo, sua
razao social, nome completo do empregado e sua fotografia.

35.1.42. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo pela exatidao dos estudos, célculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA.

35.1.43. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execugdo do objeto da contratacdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagio, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra.

35.1.44. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servicos, conforme
previsto nas normas técnicas pertinentes.

35.1.45. A SEINFRA poderé aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-se das
instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

35.1.46. Apresentar & FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos
rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o aco a ser aplicado na obra.

35.1.47. Utilizar na execug¢do da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital.

35.1.48. Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagio prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.1.49. O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado



para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao sera considerado como 6nus
da SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional.

35.1.50. A CONTRATADA devera utilizar, nas instalagdes provisorias e definitivas da obra,
lampadas do tipo LED, de maior eficiéncia energética, vedada a utilizagdo de lampadas
incandescentes ou fluorescentes comuns.

35.1.51. Providenciar toda a sinalizacdo necessaria a execu¢ao da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigos executados e evitar qualquer tipo de acidente.

35.1.52. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminag¢do, inclusive a do meio ambiente, de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material € a ndo provocar empuxos € sobrecargas excessivas nas
estruturas.

35.1.53. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execucdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais.

35.1.54. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execug¢do da obra, em
conformidade com a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagdes, perfuracdes e demoligdes, quer no local da
obra, quer para outro local, promovendo sua destinacdo ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados.

35.1.55. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios da
contratacdo em encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

35.1.56. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacdo ambiental dos locais de destinacdo dos residuos decorrentes da execu¢do da obra, bem
como a comprovagdo do volume e caracterizacdo dos residuos, que deverdo obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso, incluindo a
indicagdo do profissional responsavel pela implementagdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART.

35.1.57. A CONTRATADA deverd comprovar, que todos os residuos removidos estdo
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberacdo Normativa COPAM n°® 232/2019 e em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresentacdo dos seguintes documentos, ou
outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de
Destinagao Final - CDF e Declaracdao de Movimentacao de Residuos — DMR.

35.1.58. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecao e conservagao de tudo que ja tiver sido executado.

35.1.59. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execugdo de obras e instalagcdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar.

35.1.60. Desenvolver, simultaneamente a execucdo dos servigcos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteragdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso.

35.1.61. Entregar ao final da obra, como condi¢ao para liberacdo da medic¢ao final, o Projeto
As Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e
01 (uma) copia plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

35.1.62. No caso de ndo haver nenhuma alteragdo, a CONTRATADA devera apresentar
declaracao, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada



36.
36.1.

integralmente em conformidade com o Projeto original.

35.1.63. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.

35.1.64. Entregar a SEINFRA, como condigdo para liberacio do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certidio Negativa de Débito de Relativos as
Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

35.1.65. Nos termos do artigo 125 da Lei Federal n® 14.133/2021, a CONTRATADA ficara
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios a adequada execugao do objeto consistente na execucdo do objeto, que poderdo incidir até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no caso de reforma
de edificio ou de equipamento, até¢ o limite de 50% (cinquenta por cento) para os acréscimos,
observadas as demais disposi¢des legais aplicaveis.

DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

36.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;
36.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
36.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
36.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
36.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,
36.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
36.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do Edital.
36.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
36.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
36.1.2.8. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao.
36.1.2.9. Fraudar a licitagao.
36.1.2.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:

36.1.2.10.1.  Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

36.1.2.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

36.1.2.10.3.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.
36.1.2.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

36.1.2.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.

36.1.3. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragdo poderd, apos regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

36.1.3.1. Adverténcia;
36.1.3.2. Multa;
36.1.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

36.1.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
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motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

36.1.4. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
36.1.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
36.1.4.2. As peculiaridades do caso concreto;
36.1.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
36.1.4.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
36.1.4.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
36.1.5. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contar da comunicagao
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.
36.1.5.1. Para as infragdes previstas nos subitens 36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4., a multa
serda de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado.

36.1.5.2. Para as infra¢des previstas nos subitens 36.1.2.5., 36.1.2.6., 36.1.2.7., 36.1.2.8.
e 36.1.2.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado.

36.1.6. As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:

36.1.6.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento ou servico nao realizado;

36.1.6.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa de assinatura
do contrato ou instrumento equivalente;

36.1.6.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos
ocultos que o tornem imprdprio ao uso ao que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda,
fora das especificagdes contratadas.

36.1.6.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de rescisao
contratual motivada pela Contratada.

36.1.6.5. Até20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato ou
autorizacdo de fornecimento, no caso de descumprimento das cldusulas do contrato ou
autorizagdo de fornecimento que nao resultem na aplicagdo de outra sancdo pecuniaria ou na
rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a Administragao Publica.

36.1.7. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

36.1.8. Na aplicagdo da san¢@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

36.1.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serda aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4.,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

36.1.10. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 36.1.2.5., 36.1.2.6.,
36.1.2.7., 36.1.2.8.¢ 36.1.2.9., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens
36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4. que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A75

36.1.11. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no subitem 36.1.2.7., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

36.1.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por uma Comissdao composta por 3 (trés) servidores
publicos estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificacio, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e especificar as
provas que pretenda produzir.

36.1.12.1. Encerrada a instru¢ao do PAR, a Comissao elaborara relatorio final.

36.1.12.2. Concluido o relatorio final, a Comissao intimara o licitante para apresentar
alegacdes finais no prazo de 10(dez) dias.

36.1.12.3. A Comissao encaminhard o PAR a unidade de assessoramento juridico da
SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n® 12.846/2013.

36.1.12.4. Apo6s a manifestacao juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade

competente para julgamento.

36.1.12.5. A autoridade competente decidira, de forma fundamentada, no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogavel uma tnica vez por igual periodo.

36.1.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

36.1.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da
data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

36.1.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

36.1.16. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.

36.1.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

36.1.18. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Cagef
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

36.1.19. Mantida a decisdo recorrida, o PAR sera remetido a Junta de Recursos de Processos
Administrativos de Responsabilizagdo — JRPAR, para julgamento.

36.1.19.1. O recurso tera efeito suspensivo.

36.1.20. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragao administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da
Contratada deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

36.1.21. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos



de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual - Cafimp e no Cagef-MG.

37. DA EXTINCAO DO CONTRATO

37.1. Os critérios referentes a extingao do contrato sdo os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

38. DOS DIREITOS AUTORAIS

38.1. A CONTRATATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ceder

para ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solu¢des apresentadas e aos
modelos elaborados, bem como suas especificagdes técnicas e de toda documentagdo e todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e alterados pelo
Contratante em outras ocasioes, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor.

38.2. Os direitos autorais do projeto serdo, portanto, de propriedade da Contratante, de modo que,
nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, na hipodtese de posterior alteracdo do projeto
pela Administragdo Publica, bastard que o autor seja comunicado e os registros serdo promovidos nos
orgaos ou entidades competentes.

39. DAS DISPOSICOES GERAIS

39.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e apoés encaminhamento da proposta
ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

39.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais ¢ no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

39.3. Os horarios estabelecidos na divulgagdo do procedimento e durante a Sessdo Publica
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

39.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias uteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. SO se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

39.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
ndo conste do Edital, devera ser atendido o prazo indicado pela Comissdo de Contratagdo na respectiva
notificacao.

39.6. E facultado a Comissio de Contratagio ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo e a
afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisodes.

39.7. O objeto desta licitagdao devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes da referida execugao.

39.8. As normas disciplinadoras do Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que nado comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da
isonomia, a finalidade e a segurang¢a da compra.

39.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do certame.

39.10. O licitante contratado sera constantemente avaliado em termos de suas entregas.

39.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serd transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunica¢ao em contrario.

39.12. O licitante deverd orcar os servicos necessarios a integral execucdo objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servigos fornecida pela SEINFRA.

39.13. Nao serdo aceitas quaisquer consideragdes com base em afirmacdes verbais.



39.14. Fica entendido que as Especificacdes, a Planilha de Servicos e toda a documentacao relativa
aos servigos a serem executados sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro, serd considerado como especificado e valido.

39.15. Nao cabera, portanto, qualquer reivindicagdo por parte da CONTRATADA, com
fundamento em erro de quantidade de servigos e/ou de precos, entendendo-se obrigado a executar os
servicos pelo preco ofertado.

39.16. O cronograma fisico-financeiro com a especifica¢do fisica completa das etapas necessarias
a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras constituira parte integrante do contrato.

39.17. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinacdo e
estrita colaboracao com a SEINFRA.

39.18. Todo o material produzido e compilado durante a execu¢do do Contrato sera de propriedade
da SEINFRA, sendo proibida a reproducao ou divulgacdo, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia
autorizacao da SEINFRA.

39.19. A Contratada é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
informacdo, dado ou documento preparado ou recebido durante a execucdo dos servigos, sem a prévia
autorizacao da SEINFRA.

39.20. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacao, valendo esta cldusula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

39.21. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificagdes - SUBEDIF
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 05/10/2026, as
16:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Referéncia: Processo n° 1300.01.0002039/2026-53 SEI n® 147287918
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