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LICITACAO COM PARTICIPACAO AMPLA (SEM RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP)
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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n® 4.143, Prédio Minas, 7°
andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/ MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante o Agente de Contratagcdo designado pela Resolugdo SEINFRA n°® 47/2025,
torna publico que realizard, na data, hordrio e local acima indicados, licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR DESCONTO, modo de
disputa ABERTO e FECHADO,sob o regime de execugdjo EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis,
conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos.

A Sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA terd inicio no dia 20/01/2026, as 10h e serd realizada
no sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br, pelo
Agente de Contratagdo e a sua equipe de apoio, sendo: Agente de Contratacdo a senhora Jade Rodrigues
de Oliveira Mendes, Masp 1517780-1, e Agente de Contratacdo suplente, a senhora Renata Gongalves de
Oliveira, Masp 1242619-3; a Equipe de Apoio composta pela a senhora Lea Miranda de Sousa, Matricula
152046 ¢ pelo o senhor Eduardo Luiz Kokumai Iwata, Masp 1292002-1.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessdo Publica, observardo obrigatoriamente
o horéario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na documentagdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacao de empresa especializada para a "Reforma e
restauracdo do prédio da Escola Guignard - UEMG"', conforme condic¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor estimado pela SEINFRA/SUBEDIF para a contratagdo dos servigos ¢ de R$

12.154.956,56 (doze milhdes, cento e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos), referenciados ao més de Julho/2025, com BDI Padrao de 24,74% , BDI de
Servi¢o Terceirizado de 20,90% e BDI Material de 15,24%, conforme Planilha de Servigos (Anexo
VIII e Anexo VIILI ao Edital) e Demonstrativo de BDI (Anexo X ao Edital), estando em conformidade
com a Tabela Referencial de Pre¢os DER-MG/SEINFRA.

2.1.1. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos foi elaborada por

técnicos da Superintendéncia de Projetos ¢ Obras de Edificagdo de Educac¢do e Seguranga da
SEINFRA,;

2.1.2. O orgcamento ficou a cargo do Assessoria de Custos da SEINFRA e os precos
encontram-se dentro dos praticados no mercado;

2.1.3. O orcamento teve como referéncia a Tabela de Pregcos SEINFRA/DER-MG
para Obras Publicas na Regido Central de Minas Gerais;
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2.1.4. Para os servigos que ndo constaram da Tabela DER-MG/SEINFRA
julho/2025 https://portal.der.mg.gov.br foi utilizada a Tabela
SINAPI julho/2025 https://www.caixa.gov.br/site/julho/2025 ou realizadas cotagdes no mercado,
junto a fabricantes e fornecedores.

2.2. Em termos de orcamento, o orcamento sintético ¢ uma visdo geral, um resumo,
enquanto o orcamento analitico ¢ mais detalhado e especifico. O Tribunal de Contas da Unido (TCU)
usualmente se refere a esses conceitos em contextos de obras e projetos, onde o orgamento analitico ¢
fundamental para a fiscalizagdo e controle dos gastos publicos.

2.3. Orcamento Sintético:
2.3.1. E um resumo, uma visdo geral dos custos, com informagdes agregadas por etapas ou
grupos de servigos.
2.3.2. Apresenta o custo unitario de cada servigo, sem detalhar os insumos utilizados.
2.3.3. E 1til para uma analise rapida e para a tomada de decisdes iniciais.
2.3.4. No contexto de obras, o TCU recomenda que o orgamento sintético inclua percentuais
de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) nos precos unitarios.

2.4. Orgamento Analitico:
2.4.1. E um detalhamento completo dos custos, incluindo todos os insumos, mao de obra e
demais despesas de cada servigo.
24.2. Permite um controle mais preciso dos gastos e uma analise mais aprofundada dos
custos.
2.4.3. E essencial para a avaliagio técnica e financeira de obras e projetos, principalmente em
processos licitatorios.
24.4. No caso de obras, o TCU exige que o or¢amento analitico acompanhe o projeto basico,
com as composi¢oes detalhadas de todos os custos unitarios dos servigos.

2.5. Relagao com o TCU:
2.5.1. O TCU utiliza o orgamento analitico como ferramenta para fiscalizar a execucao de

obras e projetos, verificando se os gastos estdo de acordo com o planejado e se os recursos publicos
estdo sendo utilizados de forma eficiente.

2.5.2. A falta de um or¢amento analitico detalhado pode dificultar a fiscalizagdo e aumentar
o risco de irregularidades.

2.5.3. Em processos licitatorios, a Lei Federal 14.133/2021 exige a apresentagdo de
orcamento analitico para contratacdo de obras e projetos de engenharia.

2.54. Em resumo, o orcamento sintético oferece uma visao geral dos custos, enquanto o
orgamento analitico detalha cada componente do custo, sendo essencial para o controle e fiscalizagao,
especialmente em obras e projetos sob a supervisdao do TCU.

2.6. Esclarece-se que a planilha apresentada denominada como "Planilha de Servigos - 6966
Guignard (Anexo VIII ao Edital) "adota o modelo de estrutura de orgamento sintético. No entanto, a
defini¢do dos valores constantes na referida planilha foi realizada com base em analise analitica, conforme
se comprova pela apresentagdo das composi¢des de precos unitarios CPU's (Anexo IX Edital) e da
planilha de BDI (Anexo X ao Edital) anexas. Assim, ainda que a forma de apresentacdo siga o padrao
sintético, o conteudo or¢camentario foi fundamentado em critérios analiticos, garantindo a devida
consisténcia técnica e respaldo aos valores estimados.

2.7. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta da Dotagdo
Or¢amentaria indicada abaixo:

2.7.1. Dotagdo orgamentaria: 1261 12 368 168 4519 0001 449051 Fonte 1.10.1.
3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO

3.1. Este certame seguira as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, principalmente no
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tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentagdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n°® 14.133/2021, no processo licitatorio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;

3.2.2. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a aferi¢ao
da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do contetido de sua proposta ndo importard seu
afastamento da licita¢do, ou a invalidag¢ao do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

3.2.6. Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificagdio e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n° 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administragao podera determinar, e neste ato, determina, como condigdo
de validade e eficacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condicao prévia para participacdo no certame, a inscri¢ao e apresentacao da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto no Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitagdo podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagao a distancia, o que se adota no certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por

irregularidades na aplicagao da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatorio deverd ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessdo Eletronica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botao
“Esclarecimentos/Impugnacio”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagao o interessado deverd se
identificar (CNPJ, Razdao Social ¢ nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentagdes pertinentes as
solicitagdes.

4.2.3. Apos o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o
pedido registrado com nimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnacao), data de envio e sua
situagao.

4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacao também sera

disponibilizada via sistema. O solicitante receberda um e-mail de notificagdo e a situagcdo da
solicitagdo alterar-se-a para “concluida”.
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4.2.5. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de
impugnacao podera ser realizado por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

4.3. A resposta se dara no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado ao ltimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital de licitagdo e dos
anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnacdo nao suspende os prazos previstos no
certame.

4.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo o Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14,
§2°, do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnagao(des) adere(m) a este
Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administragdo e os licitantes.

4.6. Acolhida a impugnacado, sera definida e publicada nova data para a realizacdao do certame,
observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulga¢ao pelo mesmo instrumento de publicagdao
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

4.8. As denuncias, petigdes e impugnacdes anonimas ou nao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

4.9. A ndo impugnagdo do edital, na forma e tempo definidos nesse item 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participagdo no certame se dard, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessao Eletronica

a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

5.1.1. As orientacdes aos licitantes para participagdo nesta licitacdo sdo apresentadas no
Manual Pregdo e Concorréncia — Decreto n® 48.779/2024, versao Fornecedor, disponivel no Portal

de Compras MG.

5.1.2. O credenciamento no CAGEF-MG deve ser realizado no prazo minimo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletrénica, por meio do
site www.compras.mg.gov.br - Opcio - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que estar
validado ¢ ativo na data de realizacdo do certame.

5.1.2.1. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo habil
para sua ativagao.

5.1.2.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEF, consulte 0 link:
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre
contato por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para duvidas
sobre acesso e navegacao no Portal de Compras, participacdo em licitagdes entre contato pelo
e-mail atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

5.1.3. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

5.1.3.1. O representante receberd uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do oOrgdo/entidade,
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros nao autorizados.
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5.2

5.3.

54.

5.1.4. E dever do responsavel legal conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
CAGEF-MG ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A inscricdo junto ao provedor do sistema implica a presunc¢do da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realizagdo das transagdes inerentes ao certame.

O licitante se responsabiliza:

5.2.1. Por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de
Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao 6rgao ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

5.2.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

Poderao participar do certame os interessados:

5.3.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Resolugao
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

5.3.2. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Resolugao
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

Nao poderiao participar desta licitacido as empresas:

54.1. Organizadas em consorcio;
5.4.2. Que nao atendam as condic¢oes do Edital e seus anexos;
54.3. Que desempenhem atividade incompativel com o objeto da licitagao;
5.4.4. Enquadrem-se como empresa estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
54.5. Organizacdo da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig@o
(Acoérdao n® 746/2014-TCU-Plenario);
5.4.6. Que se enquadrem nas seguintes situagdes
5.4.6.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
54.6.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do

mesmo grupo econdomico.

5.4.6.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

54.6.2.1. O critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor
dos projetos e a empresa a que se referem os subitens 5.4.6.1. ¢ 5.4.6.2. poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de execucgdo da
licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos do 6rgao ou entidade.

54.6.2.2. O disposto nos subitens 5.4.6.1. ¢ 5.4.6.2. ndo impede a licitagdo ou



a contrata¢do de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, ¢ do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

5.4.6.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, conforme legislacido
vigente.

54.6.3.1. O impedimento de que trata o subitem 5.4.6.3. serd também

aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.4.64. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

5.4.6.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.4.6.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios, ou que nelas exer¢gam fungdes
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, ¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

5.4.6.8. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execucdo do contrato, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

5.4.6.8.1. A vedagdo de que trata o item 5.4.6.8. estende-se a terceiro que
auxilie a condu¢do da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5.4.6.9. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n° 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.4.6.10. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢cio analoga a de escravo em processo criminal
com decisio transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n® 23.839, de 28 de julho de 2021.

5.5. Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que ser declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

6. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

6.1. Considerando que nesta licitagdo a avaliagao prévia do local de execucao ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante devera declarar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagao do servigo, assegurado o



direito de realizacdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

6.2. O licitante podera, a seu critério exclusivo, optar pela realizacdo Visita Técnica/Vistoria
Prévia nos locais onde serdo executados os servigos.
6.3. Caso o licitante opte pela REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia, devera

apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal de realizacio da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacio.

6.3.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 6.3. se encontra no Anexo VI ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacdo da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro/Arquiteto da Subsecretaria
de Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA), apos verificadas as condi¢des do item 6.4. e do subitem 6.4.1.

6.4. A visita técnica devera ser realizada por Responsdvel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

6.4.1. A comprovacdo da condi¢ao de Responsavel Técnico sera feita por meio de Certidao
de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

6.5. Caso o licitante opte pela NAO REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia,
devera apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracdo formal assinada
pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacio (art. 63, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021), constante do Anexo VI ao Edital, sob
pena de inabilitacgao.

6.5.1. O modelo da Declaragdao mencionada no item 6.5. se encontra no Anexo VI ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagdo.

6.6. A VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA seri realizada EXCLUSIVAMENTE
NOS DIAS 09/12/2025 das 14h as 17h e 10/12/2025 das 09h as 14h.
6.7. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia terd disponibilizado pela

SEINFRA data e horario exclusivos, a serem agendados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone e/ou e-mail (31) 3915-8377, soe@infraestrutura.mg.gov.br,
EXCLUSIVAMENTE para um dos dias indicados no item 6.6.

6.8. A visita deverd ser acompanhada por Engenheiro/Arquiteto d a Subsecretaria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA).

6.9. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

6.10. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.

6.10.1. A niao verificacio das dificuldades e dimensionamento dos dados necessario a
apresentacio da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de altera¢io dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7. DO ESCOPO DOS SERVICOS

7.1. O escopo dos servicos compreende a EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA
ESCOLA GUIGNARD, visa atender demanda da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

7.2. Apo6s a conclusdo da elaboragdo dos projetos, a UEMG solicitou a execucdao das obras
conforme Oficio UEMG/GEPO n°. 11/2019 , autorizando a contratagdo do servicos do objeto. O Oficio
UEMG/GABREITORA n° 275/2025 solicitou descentralizagdo or¢amentaria a Secretaria de Estado de
Educacdo (SEE) para viabilizar a obra devido aos problemas estruturais (infiltragdes, fissuras, risco de
desabamento), elétricos (fiagdo exposta, risco de incéndio), hidrossanitarios, de acessibilidade, seguranca
contra incéndio e condigdes gerais precarias. A SEE, ap6s reunides internas, manifesta que a obra pode ser



incluida no Termo de Descentralizaciao de Créditos Orcamentarios (TDCQ) vigente.

7.3. A presente contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratagdes Anual,
no qual a Secretaria de Estado de Educa¢do (SEE), assegura possuir recursos or¢gamentarios suficientes
para viabilizar a execugdo dos servicos do objeto. Tal previsdo estd formalizada por meio do Termo de
Descentralizagdo do Crédito Org¢amentério (TDCO), 3° TERMO ADITIVO e Publicacdo do 3° termo
aditivo.

7.4. O contrato 20.009/2020, referente a elaboragdo dos projetos executivos de reforma da
Escola Estadual Guignard, foi devidamente concluido de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo.
Os projetos foram entregues a8 SEINFRA-MG e encaminhados para a UEMG, que aprovou a realizagdo da
licitacdo para execucao das obras.

7.5. A edificacdo que abriga a Escola Guignard foi inaugurada em 1994. Est4 inserida no
perimetro de entorno da Serra do Curral em um terreno de 3.886,00 m? e possui drea construida de
2.936,00 m>.

7.6. A Escola Guignard, unidade académica da Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG), ¢ uma escola de artes que formou artistas importantes no circuito mineiro, nacional e
internacional.

7.7. A edificagdo ¢ composta por 5 pavimentos € possui a seguinte disposi¢do: terceiro subsolo,
segundo subsolo, primeiro subsolo, primeiro pavimento, segundo pavimento.

7.8. Em 2019, foi realizado um vistoria preliminar no prédio da Escola Guignard, resultando no
Relatorio Técnico de Vistoria Preliminar DE/DP - DEER/MG, foi constatado que apds 25 anos de sua
construcdo, sera necessario solucionar a interface da estrutura e das vedagdes em alvenaria. A questdo de
acessibilidade se torna mais rigorosa assim como o sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico,
normas estruturais, elétricas e outras. Toda a edificag@o precisa passar por uma reforma geral indicando as
solugdes das patologias e adequagdes as normas vigentes para as instalacdes prediais.

7.9. Em 2023, uma nova vistoria técnica foi realizada, quanto a movimentagdo da parede do
anexo da UEMG da GUIGNARD , foi indicado verificar o prumo da esquadria, para realizar seu
escoramento pela parte inferior seguida de demoli¢do e posterior recomposi¢do de alvenaria de suporte
dessa esquadria, mas ndo sem antes proceder com a recomposicdo do plano da mesa superior, com auxilio
de macaco hidraulico. Também devera ser feito o refor¢o da viga metalica para atender adequadamente os
esforcos solicitantes, podendo ser realizados com utilizagdo de enrijecedores, ou mesmo, aumentando a
espessura de chapa da mesa.

7.10. As patologias, embora ndo se limitem a tais, incluem as seguintes intervencdes que deverdo
ser sanadas conforme projetos anteriormente contratados e concluidos:

7.10.1. Reforma geral da edificagao

7.10.2. Correcao de infiltragdes em paredes, tetos e coberturas

7.10.3. Substituicdo e complementacao das instalacdes elétricas

7.10.4. Substituicao e adequagdo das instalagdes hidraulicas

7.10.5. Adequagao da acessibilidade interna e externa conforme NBR 9050

7.10.6. Readequacao das larguras das portas para acessibilidade

7.10.7. Reforma da cobertura (telhas metalicas e lajes planas)

7.10.8. Restauro de esquadrias metélicas

7.10.9. Substitui¢do ou reparo em forros danificados

7.10.10. Instalagdo de sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA)

7.10.11. Readequacao das centrais de ar-condicionado

7.10.12. Instalagdo de ar-condicionado na galeria de exposi¢ao

7.10.13. Redimensionamento de caixas de esgoto e tanques nos ateli€s

7.10.14. Reforma de pisos com abatimentos ou trincas



7.10.15. Reforma das salas da diretoria e coordenagao

7.10.16. Instalagao de sistema de prevengdo e combate a incéndio (PCIP)
7.10.17. Tratamento de fissuras e trincas nas fachadas
7.10.18. Impermeabilizagdo de calhas e tubos de queda de agua pluvial
7.10.19. Restauro da porta de vidro da galeria
7.10.20. Reforma da sala de ar-condicionado (tratamento acustico)
7.10.21. Adequacao e finalizagdo de instala¢des hidraulicas para bebedouros
7.10.22. Restauro dos patios e areas externas gramadas
7.11. Antes de iniciar as obras, ¢ crucial garantir que a documentacdo técnica dos projetos

estejam plenamente alinhadas com as normas técnicas pertinentes a cada disciplina envolvida,
assegurando ndo apenas uma integracdo eficiente, mas também que toda a documentacdo esteja em
conformidade com os padrdes e regulamentacdes em vigor. Isso ¢ vital para promover a eficiéncia na
execucdo das obras, reduzir o risco de retrabalhos e garantir a durabilidade e adequagdo das instalacdes,
contribuindo diretamente para a qualidade e longevidade do empreendimento.

7.12. A restauracao do prédio deve manter sua esséncia arquitetonica, a0 mesmo tempo em que
proporciona uma estrutura segura e funcional para o ambiente escolar, por meio de uma reforma
abrangente. E fundamental que todas as intervengdes respeitem as caracteristicas originais do prédio,
preservando seus elementos histéricos e arquitetonicos, especialmente as esquadrias, enquanto sao
implementadas melhorias estruturais, de acessibilidade e seguranca. Além disso, a restauragdo e a reforma
devem estar em conformidade com todas as normas técnicas vigentes.

7.13. A reforma geral da Escola ¢ uma necessidade iminente, considerando o avangado estado de
deterioragdo de sua estrutura fisica. As atuais condi¢des ndo apenas comprometem a seguranga, mas
também impactam diretamente o bem-estar de alunos, professores e funciondrios, tornando indispensavel a
realizacdo de melhorias que assegurem um ambiente adequado para o ensino e a aprendizagem.

7.14. O prédio escolar possui elementos arquitetonicos de grande valor histérico, sendo
fundamental que suas caracteristicas originais sejam preservadas, devendo-se considerar a necessidade das
intervengdes e e preservacgao das referidas caracteristicas originais, durante o processo de intervengao.

7.15. _ Diante de tal cenario, a SUBEDIF reconhece a necessidade de contratar uma empresa para a
EXECUCAO DE REFORMA E RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA GUIGNARD -
UEMG. O objetivo principal ¢ contratar uma empresa que possa prestar servigos relativos a execugao das
obras.

7.16. Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada, utilizando metodologias que
garantam o desenvolvimento eficiente, conforme o orcamento, padrdes de qualidade e cronograma
pactuado. Estes deverdo obedecer as condigdes especificadas neste Termo de Referéncia, anexos e na
Planilha de Servigcos DER/SEINFRA-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do
DEOP-MG e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

7.17. O escopo compreende a execucao servigcos abaixo relacionados e demais servicos conexos,
constantes da Planilha Or¢amentéria SEINFRA- MG:

7.17.1. Administragcao Local;

7.17.2. Mobilizagdo e desmobilizacdo de obra;

7.17.3. Acompanhamento técnico;

7.17.4. Projetos;

7.17.5. Veiculo;

7.17.6. Instalagdes provisorias;

7.17.7. Demolic¢des e remogoes;

7.17.8. Preparo do terreno, terraplanagem, movimento de terra;



7.17.9. Construgdes e estruturas;

7.17.10. Coberturas;
7.17.11. Drenagem pluvial,
7.17.12. Impermeabilizagdes e isolamento;
7.17.13. Instalag@o hidrossanitaria;
7.17.14. Loucas, metais e acessorios;
7.17.15. Prevencdo e combate a incéndio;
7.17.16. Instalacgoes elétricas, telefonicas e infraestrutura de CFTV;,
7.17.17. Cabeamento estruturado;
7.17.18. Sistema de prevencao contra descargas atmosféricas;
7.17.19. Rede de alarme de seguranga e som/imagem;
7.17.20. Climatizacao;
7.17.21. Esquadria de madeira;
7.17.22. Esquadrias metalicas;
7.17.23. Restauracdo de esquadria metélica;
7.17.24. Serralheria;
7.17.25. Revestimentos de paredes e tetos;
7.17.26. Pisos;
7.17.27. Rodapés, soleiras, peitoris;
7.17.28. Bancada;
7.17.29. Pintura;
7.17.30. Vidros, espelhos e acessorios;
7.17.31. Central de gés;
7.17.32. Urbanizagao e Obras complementares;
7.17.33. Paisagismo;
7.17.34. Plataforma elevatoria;
7.17.35. Contencao e estruturacao da sala de fotos, plataforma elevatéria e sanitarios PMR;
7.17.36. Limpeza permanente da obra.
7.18. De acordo exposto, a unidade escolar apresenta diversos problemas, conforme consta no

relatorio técnico de vistoria, sendo necesséria a reforma geral do prédio escolar, objeto desta contratagao.

7.19. Ressalta-se que, os servigos a serem executados, embora se qualifiquem como Servicos e
Obras de engenharia, estdo devidamente descritos no Termo de Referéncia, que apresenta o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo
sido elaborado com base nas conclusdes de estudos e vistorias preliminares, assegurando a viabilidade
técnica ¢ o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, além de possibilitar a
avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugdo, atendendo ao comando da
Lei Federal n° 14.133/2021.

7.20. Ordem de execucio das etapas e priorizacio dos ambiente

7.20.1. Considerando a necessidade de continuidade das atividades académicas e a urgéncia
relacionada as salas de oficinas da Escola Guignard, a execuc¢do dos servigos devera observar a
seguinte ordem de priorizacao, dentro do escopo contratado:

7.20.1.1. Etapa 1 — Salas de Oficinas (Execuc¢io Prioritaria):



7.20.1.1.1.  Os servigos deverdo ser iniciados pelas salas de oficinas, de forma a
possibilitar sua conclusdo e entrega antecipada. Essas areas possuem carater essencial
para o funcionamento das atividades praticas da UEMG, relacionadas ao manuseio de
equipamentos técnicos que nao podem ser deslocados para outras unidades ou
substituidos em outros locais.

7.20.1.1.2. A Contratada devera planejar a mobilizagdo inicial, logistica de materiais,
isolamento de areas e execugdo dos servicos de modo a minimizar interferéncias e
garantir a segurancga durante a execugao.

7.20.1.1.3.  Ressalta-se que, as intervencdes de cunho elétrico, estrutural, de layout,
piso, iluminacao e acesso sao prioridade, contudo, a rota de acesso e permanéncia devem
ser pensadas de forma peculiar, para que, em casos de reocupagdo parcial desses locais
pelos alunos durante o semestre letivo, ndo interfira nos demais espacos ainda em
interven¢do, bem como que ndo comprometam a integridade dos ambientes e transeuntes
ali existentes (profissionais da obra e académicos).

7.20.1.1.4.  Nao menos importante, salienta-se que nas salas de oficinas, encontram-se
equipamentos de grande porte e volume fisico, sobretudo, de consideravel sensibilidade,
que podem dificultar a mobilidade e liberacdo de espaco interno. Assim sendo, ¢
necessario que a CONTRATADA tome ciéncia desses bens patrimoniais e¢ de sua
importancia, de forma que todo e qualquer manejo seja estudado e viabilizado, inclusive
aprovados pela Fiscalizagdo da SEINFRA em concomitancia com o corpo académico da
instituicdo (GUIGNARD), para que ocorram em seguranca, preservando a integridade

das pegas.
7.20.1.2. Etapa 2 — Areas de Uso Comum e Circulagio:
7.20.1.2.1.  Mediante a execucdo das intervencdes nas salas de oficinas, poderdo ser

executadas de forma paralela, as intervengdes nas demais areas (estruturas, elétrica,
circulagdo, sanitarios, acessos e pavimentos, etc.), conforme o cronograma fisico-
financeiro estabelecido pela EXECUTORA (contratada), em anuéncia com a
Fiscalizagdo da SEINFRA, conforme deverdo ser estabelecidas por planejamento da
CONTRATADA, observando ademais condicionantes necessarias para liberagdo,
manutenibilidade e exequibilidade dos servigos e prazos estabelecidos.

7.20.1.3. Etapa 3 — Areas Externas e Obras Complementares:

7.20.1.3.1.  Por fim, deverdo ser realizadas as intervengdes externas (patios, areas
verdes, drenagem e paisagismo), bem como as obras complementares previstas em
projetos relacionados aos servigos, incluindo as adequagdes finais de acessibilidade e
seguranga contra incéndio.

7.20.1.3.2. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagio da SEINFRA, para
aprovacao prévia, o plano de trabalho detalhado da execuc¢io por etapas de todo o
escopo de servicos contratados, indicando o prazo de entrega de todos os servicos,
inclusive, contemplando a entrega antecipada das salas de oficinas (em obediéncia
aos itens previstos nesse Termo de Referéncia), com respectivos marcos fisicos e
medigoes, no cronograma de execucao (Fisico-financeiro).

7.20.1.3.3. O descumprimento da sequéncia estabelecida sem autoriza¢do prévia da
Fiscalizagdo Técnica, podera ensejar a aplicagdo das penalidades previstas no certame,
alinhados contratualmente, conforme o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e demais
normas aplicaveis.

7.20.1.3.4.  Considerando a singularidade dos equipamentos e mdaquinas instalados
nas salas de oficinas da Escola Guignard, bem como as particularidades das intervencdes
locais, que condicionam a realizagdo de tarefas correlacionados, também inclusos na
planilha de servicos (tomando por exemplo as instalagdes elétricas, que requerem analise
de carga e adaptagdo da subestacdo), destaca-se que a execucdo das obras sera realizada
com a escola parcialmente desocupada, uma vez que as aulas nas referidas salas ainda
estardo em andamento durante o periodo de intervengdes. Deste modo, deverd ser



7.21.

garantido o acesso isolado e seguro aos espagos destinados as oficinas praticas, os quais
necessitam ser adaptados, sempre que possivel, as normas de acessibilidade vigentes,
assegurando mobilidade e autonomia aos usudrios, sem causar interferéncia ou
comprometimento das atividades de execugdo dos servigos de restauracao e reforma.

7.20.1.3.5.  Adicionalmente, em razdo da possibilidade de inicio das atividades em
periodo chuvoso, deverd ser realizada criteriosa andlise das condi¢des climaticas
adversas, para que o planejamento do cronograma fisico-financeiro contemple de forma
detalhada, a organizacao das atividades, com previsdo realista e exequivel de trabalhos,
servicos ¢ mobilizagdes externas, de modo a minimizar riscos e atrasos decorrentes das
intempéries.

7.20.1.3.6.  Por fim, todas as acdes relacionadas a obra deverdo ser coordenadas de
forma a respeitar a disponibilidade da comunidade académica, assegurando que a
reforma ocorra simultaneamente as atividades pedagégicas, de modo compativel e
harmonico, evitando interferéncias que comprometam o funcionamento regular da escola
e o desenvolvimento das atividades educacionais.

7.20.1.3.7.  Observagdao: o cronograma fisico-financeiro disponibilizado pela
SEINFRA, ¢ representativo e podera refletir a ordem de execugdo estabelecida no Termo
de Referéncia, todavia, levando em conta a condicionante de priorizacdo das
intervengoes nas salas de oficinas, fica a cargo da CONTRATADA, durante a elaboragao
do proprio cronograma, a reordenagao e disposicao dos demais servicos, desde que seu
planejamento obedeca aos prazos estabelecidos por esse certame, observando sempre as
boas praticas de engenharia e normas técnicas aplicaveis.

Condig¢oes de Execucao dos servicos:
7.21.1. Os servicos poderdo ser executados no horario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira;
7.21.2. Caso seja de interesse da Contratada, os servigos poderdo ser realizados nos finais de

semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Fiscalizagdo da SEINFRA;

7.21.3. O custo adicional desses servigos, caso ocorram, nao serdao considerados como 6nus da
SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo.

DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
A documentagdo reguladora que orienta a execugao dos servicos compreende, em especial:

8.1.1. Lei de Licitagcoes e Contratos N°. 14.133/21 e suas alterac¢oes. (114133
(planalto.gov.br)

8.1.2. Edital de Licitacao e respectivo Contrato.
8.1.3. Planilha de Servicos DER-MG.

8.1.4. Manual de Normas para Elaboracio dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).

8.1.5. Caderno de Encargos DEOP-MG
8.1.5.1. Parte A — Terminologia
8.1.5.2. Parte B — Condigdes Gerais
8.1.5.3. Parte C — Descrigao dos Servigos
8.1.5.4. Parte D — Critérios de Medi¢ao
8.1.5.5. Parte E — Normas Aplicaveis

8.1.6. Manual SEMAD — Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais
(2009).

8.1.7. Manual de Obras Publicas e Edificacoes Sustentaveis (SEINFRA 2025).

8.1.8. Documentos padrio:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

8.2.

8.1.8.1. Manual de Padronizac¢do da Apresentacdo Grafica de Projetos.

8.1.8.2. Metodologia de Identificagdo de Arquivos.
8.1.8.3. Modelo — Planilha de Controle Fisico de Entregas de Projetos e Servigos.
8.1.8.4. Modelo — Planilha Or¢amentéaria/Mapa de Cotagao.
8.1.8.5. Modelo — Recibo de Entrega de Documentos — RED.
8.1.8.6. Modelo — Ata de Reunido.
8.1.8.7. Modelo — Vistoria DER-MG.
8.1.8.7.1. Fichas para Cadastramento Predial
8.1.8.7.2. Relatério de Reconhecimento da Edificag¢do
8.1.8.8. Bases de trabalho DWG (Detalhe — acessibilidade, CTB — DER-MG, Formato
padrdo).
8.1.8.9. Educagao - Caderno de Detalhes e Especificagdes — 2015.
8.1.8.10. Educacao - Caderno de Detalhes Escola 2008 (pdf).
8.1.8.11. Educagao - Informagdes para Elaboragao dos Projetos.
8.1.8.12. Modelo — Memoria de Calculo para Or¢gamento DER-MG.
8.1.8.13. Modelo — Controle de Formatos SEINFRA-MG.
8.1.8.14. Modelo — Levantamento de Quantitativos (Dados Estruturados e Rastreaveis).
8.1.8.15. Relatorio geral de Projetos - SEINFRA-MG.
8.1.8.16. Termo de Compromisso — Aprovagao de Projetos.
8.1.8.17. Modelo - Cronograma Fisico-Financeiro.
8.1.8.18. Minuta Termo de Cessao de Direitos Autorais.
8.1.9. Documentos especificos:
8.1.9.1. Projetos e Documentos relacionados no item 13 do Termo de Referéncia.
8.1.9.2. Cronograma Fisico-Financeiro SEINFRA-MG.
DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
8.2.1. A documentacao relacionada nos itens 8.1.4. a 8.1.8., acima, estard disponivel
para os licitantes, conforme links: DOCUMENTOS LICITATORIOS, ANEXO TR -
OBRA E. GUIGNARD - UEMG - BELO HORIZONTE, durante o periodo da licitagdo.
DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE
Qualificacio técnico-operacional e técnico-profissional:
9.1.1. Tendo em vista que a solugdo escolhida para o empreendimento apresentado, com o

intuito de sanar as demandas apresentadas pela UEMG anteriormente, foi a contratagdo de empresa
especializada para a REFORMA E RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA GUIGNARD -
UEMG. A contratacdo supracitada se fez essencial pelos seguintes motivos:

9.1.1.1. Proporcionar o acesso a educagdo de qualidade para estudantes de diferentes
faixas etdrias, especialmente na area/entorno da localizagao do terreno;

9.1.1.2. Proporcionar melhores condi¢des de aprendizado, melhorando a experiéncia
educacional, considerando a inclusdo social e reduzindo desigualdades;

9.1.1.3. Estudos e projetos de qualidade geram uma obra econdmica e eficiente. Dessa
maneira, foram elencadas as exigéncias especificas abaixo, a fim de atrair empresas e técnicos
com experiéncia, a fim de possibilitar a execugao dos servigos de obra na qualidade esperada;

9.1.1.4. Fortalecer a rede publica de ensino, promovendo um sistema educacional mais
robusto e eficiente para a regiao.


https://cecad365.sharepoint.com/:f:/s/SUBEDIF-LICITACOES/EibvKHuan6RLoeiCyVZDGJsBI5aspQqmiQlmjrhXP6MEaA?e=fHp46d
https://cecad365.sharepoint.com/:f:/s/SUBEDIF-LICITACOES/Ei5Scy6FrJlGgi9eVSYfJ8sBu3Mug4SAHGSAMs-5AiLZAw?e=vHIaH4

9.2. Exigéncias de qualificacdo técnica para fins de habilitagdo: As comprovagdes de capacidade
técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de maior relevancia técnica do objeto da licitagdo. Os
parametros de qualificagdo técnica determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto
licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restricdo do carater competitivo do certame.

9.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), comprovando capacidade técnico-
profissional ao responsavel técnico, pela execu¢do de Obras de Edificagdes e/ou Projetos de Edificagdes,
compativeis com o objeto licitado, contemplando os seguintes temas:

9.3.1. Obras de Construcdes e/ou reforma de Edificagdes publica ou privadas ndo
residenciais, de complexidade semelhante ao licitado;

9.3.2. Execucao de Construgdes e Estruturas dos tipos:

93.2.1. Alvenaria de bloco de concreto e/ ou bloco ceramico;

9.3.2.2. Paredes divisorias em Drywall; e

9.3.2.3. Estruturas de concreto armado em fundagdes compativeis com o objeto licitado.
9.3.3. Execug¢do de Drenagem Pluvial;
9.3.4. Impermeabilizagdo e Isolamento:

9.34.1. Execucao de Impermeabilizagdo em estruturas com aplicagdo de manta asfaltica;
e/ou

9.3.4.2. Execucdo de Impermeabilizagio com manta EPDM estruturada semi
vulcanizada.

9.3.5. Instalagoes elétricas, telefonicas e infraestrutura de CFTV;
9.3.6. Execucdo de piso (especificamente Granilite e/ou Marmorite);
9.3.7. Contengoes:

9.3.7.1. Execucdo de contencdes estruturais, muros de arrimo, cortinas atirantadas, ou
solucdes em concreto armado, de estabilizagdo de encostas e/ou taludes.

94. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuira em seu quadro
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de tais atividades como contengdo estrutural, drenagem,
climatizacdo, instalagdes elétricas, impermeabilizagdo e restauragdo arquitetonica e de caracteristicas
semelhantes, estando estas compativel com as parcelas de maior relevancia técnica de sua competéncia,
devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021, participar do servico
objeto da licitagdo, sendo admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

9.5. O profissional deverd ser integrante do quadro permanente do licitante. Na situagdo de
socio, a comprovacao serd realizada mediante copia do contrato social. Quando se tratar de empregado, a
comprovag¢do de seu vinculo até a data da apresentacdo da proposta serd feita através de ficha ou de livro
de registro de empregado ou de contrato de trabalho. Nos demais casos sera suficiente a prova da
existéncia de contrato de prestacdo de servigo regido pela legislacdo civel comum. A comprovagdo da
condi¢do de Responsavel Técnico da sociedade empresaria se fard através da Certiddo de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica, emitida pelo CREA ou CAU.

9.5.1. O licitante devera comprovar, no certame, a existéncia de vinculo entre ele e o(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, at¢ a data da
apresentacao da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

9.5.1.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho.

9.5.1.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social
acompanhado das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no oOrgdo competente,



quando se tratar de sdcio-gerente ou de administrador ndo socio indicado no préprio contrato
social.

9.5.1.3. Copia das publicagdes, no Diario Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de
administrador estatutario de sociedade anonima.

9.5.14. Copia do contrato de prestagdo de servigos, se prestador de servigcos autdnomo.

9.6. O Licitante podera optar por apresentar uma Declaracdo conforme modelo constante em
Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsdvel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, II e III da Lei Federal n°® 14.133/21, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 155 ao art. 163 da Lei
Federal n® 14.133/21 e das penas previstas no Edital.

9.7. A exigéncia de atestados de capacidade técnica referente a Execucido de sistemas de
impermeabilizacio com aplicacio de manta asfialtica ou manta EPDM, fundamenta-se na natureza
especializada do servigo, que demanda rigor técnico quanto a aderéncia, estanqueidade e compatibilidade
dos materiais empregados com os elementos estruturais da edificagdo. A adequada execucdo ¢
determinante para a integridade, qualidade e durabilidade da estrutura, evitando manifestagdes patologicas
como infiltragdes, desagregacdes e comprometimento do sistema de protecdo, inclusive da estrutura, o que
reforga a necessidade de comprovacao de experiéncia anterior especifica.

9.8. Dessa forma, em observancia ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente
quanto a qualificagao técnica proporcional ao objeto ¢ a garantia da execuc¢ao contratual, a exigéncia
dos atestados visa assegurar que a contratada detenha capacitagdo técnica comprovada e corpo técnico
habilitado, em consonancia com as boas praticas de engenharia ¢ com os principios da eficiéncia,
seguranga e economicidade aplicéveis as contratagdes publicas.

9.9. Considerando que a execucdo do objeto desta licitacdo envolve atividades de diferentes
disciplinas técnicas, tais como contencdo estrutural, drenagem, climatizagdo, instalacdes elétricas,
impermeabilizagdo e restauragdo arquitetonica, admite-se que o licitante indique mais de um responsavel
técnico. Cada profissional deverd comprovar experiéncia especifica por meio de atestado de capacidade
técnico-profissional compativel com as parcelas de maior relevancia técnica de sua competéncia,
conforme disposto no artigo 67, §§1° ¢ 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021, desde que apresente vinculo
formal com o licitante. Tal medida visa assegurar a adequada execu¢do das diversas etapas do
empreendimento, garantindo seguranca, qualidade e conformidade com as normas técnicas e legais
aplicaveis.

9.10. Para fins de comprovagao da capacidade técnica, a empresa devera preencher e encaminhar,
juntamente com a proposta, o Anexo I ao Edital — Quadro de Identificacio de Atestacio Técnica,
indicando os servigos exigidos e os respectivos atestados apresentados que comprovam a execugdo de
cada item.

9.11. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DO LICITANTE,

através de atestado(s) ou certidao(des) fornecido(s) por pessoa de direito publico ou privado,
comprovando capacidade técnico-operacional da empresa, demonstrando que ela possui estrutura
organizacional, corpo técnico e experiéncia corporativa para executar o objeto licitado, em termos da
execucao de Obras de Edificacdes e Projetos de Edificagdes, contemplando os seguintes temas:

9.11.1. Obras de Construgdes e/ou reforma de Edificagdes publica ou privadas nao
residenciais, de complexidade semelhante ao licitado, com area minima de 2049,00 m?;

9.11.2. Obras de reforma e restauragdo em edificacdes tombadas por entidades de Patrimonio
Historico;
9.11.3. Execucao de Construgoes e Estruturas:

9.11.3.1. Alvenaria de bloco de concreto e/ou bloco ceramico;

9.11.3.2. Paredes divisorias em Drywall; e

9.11.3.3. Estruturas de concreto armado em fundacdes compativeis com o objeto licitado.

9.11.4. Instalacdo de Revestimentos termo acusticos em edificagdes com caracteristicas e



complexidade semelhantes ao objeto licitado;

9.11.5. Execucdo de Forro em Régua de PVC e em Gesso (acartonado ou convencional),
aplicado em edificagdes;
9.11.6. Execucdo de Drenagem Pluvial;
9.11.7. Instalagdes hidrossanitarias em edificagdes nao residenciais;
9.11.8. Impermeabilizacdo e Isolamento:
9.11.8.1. Execucdo de Impermeabilizacdo em estruturas com aplicagdo de manta asfaltica;
e/ou
9.11.8.2. Execucdo de Impermeabilizagdo com manta EPDM estruturada semi
vulcanizada.
9.11.9. Instalagdes elétricas, telefonicas e infraestrutura de CFTV em edificacdes ndo
residenciais;
9.11.10. Execucdo de sistema de prote¢do de cargas atmosféricas (SPDA) em edificagdes nao
residenciais;
9.11.11. Execucao de piso (especificamente Granilite e/ou Marmorite);
9.11.12. Contengoes:
9.11.12.1. Execugao de contengdes estruturais, muros de arrimo, cortinas atirantadas, ou
solugdes em concreto armado, de estabilizacao de encostas e/ou taludes.
9.11.13. Execugao de cobertura metalica em edificagdes ndo residenciais;
9.11.14. Execugdo de restauracao ou reforma ou recomposicao de esquadrias em edificagdes
tombadas;
9.12. A érea exigida para comprovagdo corresponde até 50% da area a ser construida no objeto

licitado. A comprovagdo sera feita por meio de apresentacdo de atestado(s), devidamente assinado(s),
carimbado(s) e, referencialmente, em papel timbrado da empresa ou 6rgao tomador do servigo.

9.13. Nao serdo aceitos atestados parciais, ou seja, de servicos em andamento.

9.14. Nao serd permitido o somatorio de atestados para o atendimento a drea minima solicitada na
qualificacdo técnica operacional, visto que, a experiéncia e a complexidade de executar varias edificacdes
com areas inferiores a solicitada nao reflete a experiéncia da empresa em executar a edificagdo com a area
solicitada.

9.15. A exigéncia acima visa comprovar capacitacao e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 67, II da Lei 14.1333/2021, para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e os parametros de habilitacdo determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao
objeto licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restricdo do carater competitivo do certame.

9.16. O atestado solicitado guarda propor¢do com a dimensao e complexidade do objeto, recaindo
sobre as parcelas de maior relevancia, em total observancia a Simula 263 do Tribunal de Contas da Unido.

9.17. Os servigos indicados e que exigem comprovacao possuem relagdo direta com os trabalhos
a serem executados.

9.18. O Agente Permanente de Licitagdo, a seu critério, poderd solicitar, em diligéncia, as
certidoes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT)
emitidas pelo conselho de fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma
de conferir autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos em nome do
licitante.

9.19. Para fins de comprovagao da capacidade técnica, a empresa devera preencher e encaminhar,
juntamente com a proposta, o Anexo I ao Edital — Quadro de Identificacio de Atestacio Técnica,
indicando os servigos exigidos e os respectivos atestados apresentados que comprovam a execugao de
cada item.

9.20. Justificativa da Escolha das Parcelas de Maior Relevancia Técnica:



9.20.1. Conforme dispde o art. 67, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracio
Publica pode exigir, para fins de habilitagdao, a comprovagdo de capacitagdo técnico-operacional em
parcelas do objeto consideradas de maior relevancia, ou seja, aquelas essenciais a adequada execugdo
do contrato.

9.20.2. No presente caso, a intervengao refere-se a reforma e restauracdo do prédio da Escola
Guignard, o que impde exigéncias técnicas especificas, demandando experiéncia comprovada em
obras de natureza similar, com dominio de técnicas construtivas compativeis e atuacdo qualificada
em bens protegidos.

9.20.3. Foram, portanto, definidas como parcelas de maior relevancia técnica:
9.20.3.1. Construcdes e Estruturas (Alvenarias, Divisorias, Metélicas e de Concreto);
9.20.3.2. Coberturas;
9.20.3.3. Forros;
9.20.3.4. Drenagem Pluvial;
9.20.3.5. Impermeabilizagdes e Isolamento;
9.20.3.6. Instalagoes Elétricas, Telefonicas e Infraestrutura de CFTV;
9.20.3.7. Climatizacao;
9.20.3.8. Restauracdo de Esquadrias;

9.20.3.9. Pisos;
9.20.3.10. Contencdo e Estruturagdo da Sala de Fotos, Plataforma Elev. e Sanit. PMR.

9.20.4. Essas atividades concentram os principais desafios técnicos do objeto, exigindo nao
apenas conhecimento tedrico, mas também pratica consolidada em intervengdes delicadas e de alto
grau de responsabilidade. A exigéncia de atestados que comprovem a execucdo dessas parcelas visa
assegurar a capacidade efetiva do licitante, promovendo maior seguranga na contratagdo e
contribuindo para o éxito do empreendimento.

9.20.5. A drea minima exigida de 2.049 m?, equivalente até¢ 50% da area da edificacao, foi
estabelecida de forma proporcional e razoavel, considerando a escala, a complexidade e as
especificidades do servico a ser contratado.

9.20.6. Dessa maneira, a defini¢do das parcelas de maior relevancia encontra respaldo técnico
e juridico, além de contribuir para a selecdo de uma empresa com real capacidade de execugao,
minimizando riscos contratuais e assegurando uma obra de qualidade, alinhada as exigéncias da
Administragao e as necessidades da comunidade escolar.

9.20.7. Ademais, foi exigida a comprovagdo de experiéncia em obras de reforma em
edificacoes tombadas, considerando tratar-se de imével de grande relevancia historica e cultural, e
intervencao de carater especifico e de elevada complexidade técnica, que requer conhecimentos
particulares sobre preservacido do patriménio histérico, técnicas construtivas tradicionais e
compatibilizacio entre sistemas antigos e novas solu¢des de engenharia e arquitetura.

9.20.8. A exigéncia visa garantir que o licitante possua experiéncia prévia comprovada na
execucdo de servicos dessa natureza, assegurando a adequada conservacio dos elementos originais
da edificacdo, o atendimento as normas e diretrizes dos orgaos de protecio ao patrimonio
histérico ¢ a qualidade e seguranca da intervencio a ser realizada. Diante de todo o expostos e
com vistas a ndo cercear a competitividade do certame, optou-se por ndo exigir area minima nesse
quesito.

9.21. Justificativa para vedacao do somatorio de atestados:

9.21.1. Considerando a natureza estratégica e a alta complexidade técnica da contratacdo que
envolve a execucdo de obras de reforma e restauracao da escola, ¢ indispensavel que a Administragao
Publica adote critérios de qualificacdo técnica que assegurem, de forma inequivoca, a capacidade do
licitante em executar o objeto com seguranca, qualidade e pleno atendimento as exigéncias legais e
normativas.



9.21.2. Nesse contexto, a vedacdo ao somatorio de atestados para fins de comprovacdo de
capacitagdo técnico-operacional se justifica como medida de cautela e rigor técnico, com o objetivo
de evitar a habilitacdo de empresas cuja experiéncia esteja fragmentada entre diferentes contratos,
sem que tenham efetivamente enfrentado, de forma integral, a complexidade envolvida em
intervengoes dessa natureza.

9.21.3. Trata-se, portanto, de exigéncia razoavel, proporcional e juridicamente amparada,
voltada a selecdo de licitantes com experiéncia diretamente compativel com as parcelas de maior
relevancia do objeto. Permitir o somatorio indiscriminado poderia mascarar a auséncia de experiéncia
consolidada em projetos com caracteristicas equivalentes, comprometendo o resultado da contratagdo
e expondo o Poder Publico a riscos técnicos e operacionais.

9.21.4. Adicionalmente, o planejamento detalhado da obra refletido no orgamento de
referéncia, no cronograma fisico-financeiro e na metodologia executiva exigida reforca a necessidade
de contratar empresa com dominio comprovado sobre os servicos elencados, devendo ser preservado
com rigor técnico € metodologico.

9.21.5. Eventuais falhas de execugdo ou necessidade de retrabalho, em razdo da inexperiéncia
da contratada, podem comprometer nao apenas o sucesso da obra, mas também acarretar danos
irreversiveis ao prédio, além de custos adicionais e atrasos significativos.

9.21.6. Dessa forma, a exigéncia de atestado compativel com o escopo e a dimensdo da obra,
preferencialmente acompanhado de CAT ou ART/RRT/CFT, assegura maior confiabilidade e
autenticidade as informacoes apresentadas, permitindo a Administragao aferir com mais precisao a
aptiddo da empresa para o desempenho da atividade contratada.

9.21.7. Vale destacar que os servigos que exigem comprovacao técnica guardam
correspondéncia direta com as atividades a serem executadas, recaindo sobre parcelas de maior
relevancia, em conformidade com o artigo 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021 ¢ com a Simula n° 263
do Tribunal de Contas da Unido.

9.21.8. Por fim, a ado¢do dessa medida ndo configura restri¢do indevida a competitividade,
mas sim instrumento legitimo de protecdo ao interesse publico, a economicidade, a preservacao do
patriménio e a qualidade da execugdo, elementos essenciais ao sucesso do certame e a plena
realizacdo da politica ptblica em questao.

9.21.9. Ressalta-se que o agente de Contratagdo ou a banca, a seu critério, podera solicitar, em
diligéncia, as certiddes de acervo técnico (CAT), as anotagdes e registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT/CFT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados aos
atestados ou outro documento pertinente, como forma de conferir autenticidade e veracidade as
informagdes constantes nos documentos emitidos em nome dos profissionais e do licitante.

9.21.10. Do ponto de vista legal, a exigéncia estd em consonadncia com os principios inseridos
no artigo 5° da Lei Federal 14.133/2021, especialmente os da seguranca juridica, do interesse
publico, da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade. Exigir experiéncia consolidada em
contrato Uinico ndo restringe indevidamente a competitividade, mas sim garante que a disputa seja
qualificada, com licitantes verdadeiramente aptos a entregar o objeto sem comprometer a integridade
do patrimoénio.

9.21.11. Sob a otica da gestao de riscos, admitir a soma de experiéncias parciais poderia induzir
a erro no julgamento da qualificacdo técnica, expondo a Administracdo a consequéncias graves, tais
como:

9.21.12. falhas de execugdo que comprometam a seguranga estrutural;
9.21.13. retrabalhos que onerem o erario e prolonguem o cronograma;
9.21.14. danos irreversiveis ao patrimdnio historico e cultural;
9.21.15. riscos a integridade fisica de usuarios e trabalhadores.
9.21.16. Portanto, a exigéncia de que o licitante comprove experiéncia direta, integral e

consolidada, assegura que apenas empresas efetivamente capacitadas participem do certame. Trata-se
de medida que equilibra o principio da competitividade com a obrigacdo constitucional da



Administragdo de proteger o patrimonio publico, a eficiéncia e a economicidade da contratagao.

9.21.17. Em sintese, a vedagdo ao somatorio de atestados ndo constitui obstaculo injustificado a
participagdo de empresas, mas sim instrumento legitimo, proporcional e juridicamente amparado,
destinado a preservar o interesse publico, garantir a qualidade técnica e mitigar riscos de insucesso
contratual, conforme orienta¢des da jurisprudéncia do TCU e da propria Lei Federal n° 14.133/2021.

10. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS

10.1. Relagdo de equipe técnica, adequada e disponivel para execugdo da obra, bem como a

qualificacdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:
10.1.1. 01 (um) Engenheiro, com experiéncia em Obras de Edificacdes. Especializacao
em Restaurac¢ao Nivel Pleno, devidamente credenciado junto ao conselho de classe, com experiéncia
comprovada.
10.1.2. 01 (um) Arquiteto, com experiéncia em Obras de Edificacoes. Especializacao em
Restauracao Nivel Pleno, devidamente credenciado junto ao conselho de classe, com experiéncia
comprovada.

10.2. Para participacdo na licitacdo a empresa deverd apresentar Relacdo da Equipe Técnica

(Anexo VI ao Edital) acima, acompanhada de declaragdao do licitante no sentido de que, sagrando-se
vencedora do certame, ird compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se
dara nos termos do Anexo especifico que integrara o Edital de Licitacao.

10.3. Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar no momento da ordem de inicio dos servigos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da
equipe.

10.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos
principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execu¢do dos servigos.

10.5. Os profissionais de nivel superior acima elencados, serdo classificados de acordo com o
tempo de experiéncia devidamente comprovada na area de atuagdo, sendo:
10.5.1. Nivel Sénior: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiéncia;
10.5.2. Nivel Intermediario/Pleno: profissional com experiéncia entre 5 (cinco) e 10 (dez)
anos de experiéncia;
10.5.3. Nivel Junior: profissional com menos de 5 (cinco) anos de experiéncia;
10.6. Os profissionais de nivel superior acima elencados deverdao ser devidamente credenciados

junto a entidade profissional competente, CREA/MG ou CAUBR.

10.7. A comprovacao da experiéncia dos membros da Equipe Técnica sera feita por meio de
andlise do curriculo do profissional e mediante a apresentacdo do registro na entidade profissional
competente, CREA/MG ou CAUBR.

10.8. Os profissionais técnicos deverdo ter conhecimento e habilidade para analise de projetos e
documentos técnicos.

10.9. A empresa devera declarar que a equipe técnica que prestard os servigos para cumprimento
do objeto, estard disponivel durante todo o prazo de execucao do contrato, admitindo-se a substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo, nos termos
do artigo 67, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021:

§ 6. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e Il do caput
deste artigo deverdo participar da obra ou servigco objeto da licitagdo, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

10.10. DO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA



10.10.1. DOS SERVICOS GERAIS

10.10.1.1. A planilha de servigos prevé profissionais subdivididos em trés itens, sendo
Engenheiro/Arquiteto, nivel Pleno - especialista em restaura¢do; Engenheiro/Arquiteto, nivel
Pleno; Técnico de nivel médio. Os trés itens apresentam a “hora” como unidade de medicao e
foram incluidos em planilha de servigos para mitigar intercorréncias que acometeram contratos
de mesma natureza ja executados.

10.10.1.2. Por intercorréncias, no contexto da licitacdo em epigrafe, entende-se como fatos
imprevistos, supervenientes, os quais ndo foram possiveis de previsdao em planilha de servigos
nesta fase pré-licitatoria, cuja solucdo demande que a Contratada recorra a profissionais fora de
seus quadros regulares, em funcao de sua especialidade peculiar.

10.10.1.3. A Contratada s6 fara uso desses itens de planilha mediante autorizagdo expressa
da Fiscalizagdo, uma vez esgotadas as tentativas de solugdo com o apoio técnico dos membros
da equipe da SUBEDIF com especialidade correlata ao tema.

10.10.1.4. Outrossim, assevera-se que o uso de tais itens de planilha ¢ condicionado a
entrega de um produto concreto, seja um laudo, projeto, estudo e etc., vinculado ao tema em
questao.

10.10.1.5. O Técnico de Edificagdes foi contemplado para dar suporte exclusivo para a
Fiscalizagao, realizando atividades de apoio nos registros dos servicos executados.

10.10.2. DOS SERVICOS DE RESTAURACAO

10.10.2.1. Considerando a natureza dos servigos que compdem o objeto do processo
licitatério, no que tange aos servicos de restauragdo, a Contratada devera apresentar
imediatamente apos a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, considerando o prazo legal
admissivel de mobiliza¢do, um plano de trabalho e permanéncia de profissional de arquitetura
especialista em restauro que sera responsavel pela execugdo dos servigos relacionados a sua
especialidade constantes da Planilha de Servigos e Projetos.

10.10.2.2. Portanto, com vistas a garantir o acompanhamento em tempo integral dos
servigos de restauragdo, a planilha de servigos propicia a permanéncia de Arquiteto, nivel
Pleno - especialista em restauracdo em todas as oportunidades em que sua presenga seja
imprescindivel.

10.10.2.3. A Contratada fara uso desse item de planilha mediante autorizagdo expressa da
Fiscalizagdo, uma vez apresentada e aprovada a Proposta de Trabalho e proposta comercial
para acompanhamento especializado de dos servigos de restauracao.

10.10.3. DA OBTENCAO DO AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

10.11.

10.10.3.1. Diante da necessidade de nova aprovagao pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, € essencial ressaltar que a obra somente sera considerada concluida em sua
totalidade quando dispuser do documento de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS

10.11.1. O Licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e Instalagdes adequados e
disponiveis para a execugdo dos servicos, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da
SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Betoneira 01
Serra Marmore 01

Martelete pneumatico p/concreto 15 a 30 kg 01




Cortador Riscador de Piso/Porcelanato/Ceramica - 60 01
cm
Serra Circular 7.1/4" (185 mm) 01
11. DA ANALISE DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS
11.1. Conforme o art. 18, incisos X e art. 6 XXVII, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o

planejamento da contratagdo deve contemplar a analise de riscos, com o objetivo de identificar
possiveis problemas que possam ocorrer nas fases de planejamento, externa da licitacdo ou de
execugao do contrato, bem como as agdes viaveis ja previstas para impedir ou mitigar efeitos
prejudiciais que possam colocar em risco o sucesso do empreendimento. A matriz de riscos
deve identificar os riscos, realizar a avaliagao de probabilidade e impacto, e apresentar uma
representacdo visual que permita a visualizacao clara, facilitando a priorizagado dos riscos que
demandam agdes mais urgentes

11.2. Nesse sentido, consta da instrucdo a Andlise de Riscos e Matriz de Riscos (Anexo IV e
Anexo IV.I ao Edital), onde foram apontados eventuais problemas e as agdes mitigadoras dos riscos que
deverdo ser adotadas.

12. DA GARANTIA DA PROPOSTA

12.1. A apresentagio de GARANTIA DA PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no
valor de R$121.549,57 (cento e vinte e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos) , equivalente a 1% (um por cento) do valor da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, é
requisito de pré-habilitacdo, nos termos do art. 58 da Lei Federal n®° 14.133/2021, sob pena de
inabilitac¢ao.
12.1.1. O prazo minimo de validade da garantia da proposta serd de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega da proposta.

12.1.2. A garantia sera validada pelo o Agente de Contratacdo, que providenciarad o seu
recolhimento a SEINFRA, quando for o caso.

12.2. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1° do art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sua comprovacao devera ser apresentada no momento do
cadastro da proposta e apresentacio das Planilhas de Orcamento Sintético e Composi¢cao de Precos
Unitarios no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, sendo requisito de pré-habilitacdo, em
qualquer das opcoes constantes dos subitens 12.2.1. ou 12.2.2.

12.2.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o deposito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisi¢des e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitacdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que devera conter todas as informacgdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

12.2.1.1. O deposito deve ser realizado em tempo habil para que o comprovante seja
apresentado conforme disposto no item 12.2.

12.2.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informacgoes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

12.2.2.1. A observacao, atualizagdo e informacdo a SEINFRA quanto ao prazo de validade do
Seguro-garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do certame.

12.2.2.2. A ndo observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a inabilitagdo por
auséncia de garantia da proposta.

12.3. A garantia de proposta sera liberada apos expirado o seu prazo de validade ou, em caso de
recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

12.3.1. da assinatura do contrato;



12.3.2. da data em que for declarada fracassada a licitagao.

12.3.3. Para a devolucdo do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser
encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participagdo no certame, acompanhados da solicitacao de devolucgao.

12.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.
13. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
13.1. O licitante DEVERA realizar o preenchimento, no sistema eletronico Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais, para participacio no certame, dos campos abaixo:

13.1.1. Valor unitario e total do item.

13.1.2. Anexar arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacdes do

objeto, bem como outras informacgdes pertinentes presentes no Termo de Referéncia, conforme
modelo constante do Anexo VI ao Edital.

13.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta
Comercial anexada devera se referir ao objeto do certame.

13.2. O licitante DEVERA fazer o upload dos seguintes documentos:
13.2.1. Da PLANILHA RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO (Anexo VIII ao
Edital - PDF e Anexo VIIL.I ao Edital - Excel).
13.2.2. Da COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (Anexo IX ao Edital-PDF e
Anexo IX.I ao Edital - Excel).
13.2.3. Da PLANILHA DE BDI e Encargos Sociais (Anexo X ao Edital-PDF).

13.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.4. Nos valores propostos DEVEM estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

13.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.6. Se o regime tributario do licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do licitante nos
ultimos doze meses.

13.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

13.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispdoe o Projeto Bésico/Termo de Referéncia, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

13.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

13.10. O licitante deve respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

13.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao pelo
Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
do licitante ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugao do contrato.
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13.11. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do or¢camento estimado constante do instrumento
convocatorio.

14. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

14.1. Neste certame, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagdo de propostas de
preco e lances e de julgamento.

14.2. O licitante encaminhara, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta em
moeda nacional e os demais documentos indicados no Edital, inclusive a apresentacio da
comprovacao da garantia de proposta, conforme o critério de julgamento adotado no Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da Sessao Eletronica.

14.3. No cadastro da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

14.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

14.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicio Federal,

14.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constituicio Federal;
14.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

14.4. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencio do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n ©48.589/2023, devera informar na(s) proposta(s) que
sera(3o) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugdo do ICMS,
conforme Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteracdes.

14.4.1. As fases de classificacdo das propostas, da adjudicacdo e da homologacdo serdo
realizadas a partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

14.4.1.1. O disposto nos subitens 14.4. e 14.4.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

14.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir as Propostas Técnicas e as Propostas de Preco até
a abertura da Sessio Eletronica.

14.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da Sessao Publica
e da fase de envio de lances.

14.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

14.7.1. A aplica¢ao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 1,00% (um por cento), que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

14.7.1.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, conforme estabelecido no subitem 14.7.1.

14.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

14.8.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego;
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14.8.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

14.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 14.8.1. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

14.10. Caberd EXCLUSIVAMENTE ao licitante interessado em participar da licitagao
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao
ou de sua desconexao.

14.11. Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do(s)
licitante(s) convocado(s) para apresentacdao de propostas ajustadas, apos a fase de envio de lances.

14.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

15. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

15.1. A abertura da Sessdo Eletronica desta licitacdo dar-se-4a AUTOMATICAMENTE por

meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horario e
local indicados no Edital.

15.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos exclusivamente por meio do Portal de

Compras MG.

15.3. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.
15.4. O lance devera ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

15.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de MAIOR PERCENTUAL DE

DESCONTO em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de
diferenga de percentuais entre os lances.

15.4.2. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta, serd de 1,00%
(um por cento).

15.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem decrescente, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

15.6. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

15.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragdo de 15

(quinze) minutos.

15.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, a recepcao de lances serd automaticamente encerrada.

15.7.2. ApOs a etapa prevista no item anterior, o sistema abrird a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas
subsequentes com valores ou percentuais até¢ 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento do prazo.

15.7.2.1. Na hipotese prevista no subitem 15.7.2., o licitante podera optar por ndo ofertar
nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar percentual melhor, conforme o critério de
julgamento.

15.7.2.2. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condigdes de que trata o

subitem 15.7.2., serdo convocados, na ordem de classificacao, os licitantes dos trés melhores
lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.


https://compras.mg.gov.br/

15.7.2.3. Encerrado o prazo estabelecido nos subitens 15.7.2.¢ 15.7.2.2., o sistema
ordenara os lances conforme disposto no item 15.5.

15.8. Durante a Sessdo Eletronica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do
melhor lance registrado, bem como poderao visualizar todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema,
sendo vedada a identificacao do licitante.

15.9. Na Hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da Sessdo Eletronica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem
prejuizo dos atos realizados.

15.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos
para a SEINFRA, a Sessao Eletronica serd suspensa, apods a finalizacao do envio dos lances, e reiniciada
somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos a comunicacdo do fato aos participantes no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

15.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
15.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele

previsto no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, nesta ordem:

15.12.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

15.12.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

15.12.3. desenvolvimento obrigatério pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos o6rgaos de controle, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebracao do contrato (art.
25, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

15.13. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

15.13.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;
15.13.2. empresas brasileiras;
15.13.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
15.13.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
15.14. Na hipotese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as
propostas empatadas.
16. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
16.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante

provisoriamente mais bem classificado atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 5.4. do Edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impega a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

16.1.1. CAGEF;
16.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
16.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https:/www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

16.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu sdcio

majoritario, por for¢a do disposto no art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992.

16.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
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apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

16.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros

16.3.2. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacao.

16.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagdo.

16.4. Verificadas as condi¢des de participacdao, o Agente de Contratagdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo no Edital e em seus anexos, considerando os valores unitarios e totais
de referéncia de cada item do lote.

16.4.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera enviar a proposta ajustada ao ultimo
lance ofertado ou, quando ndo ocorrerem lances, contendo o(s) preco(s) inicialmente ofertado(s), e,
se necessario, documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo ao Agente de Contratagao.

16.4.1.1. A prorrogacdao de que trata o subitem 16.4.1. poderd ocorrer nas seguintes
situagoes:
16.4.1.1.1.  por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacao;
16.4.1.1.2.  de oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 16.4.

16.4.2. O licitante devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu ultimo valor
ofertado, conforme modelo constante no Anexo VI ao Edital.
16.4.2.1. Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados
eletronicamente.
16.4.2.2. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A

realizacdo da assinatura digital importara na aceitagdo de todos os termos e condig¢des
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica,
tendo como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das acdes efetuadas e das
informagdes prestadas, as quais serdo passiveis de apuragao civil, penal e administrativa.

16.4.2.3. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por
mandatario, deverdo ser encaminhados, também, a procuragdo e codpia da carteira de
identidade do mandatario subscritor.

16.4.3. O licitante mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, deverd informar na proposta
comercial o prego resultante da dedugao do ICMS e o prego com ICMS.

16.4.3.1. O disposto no subitem 16.4.3 ndo se aplica aos licitantes mineiros
optantes pelo Simples Nacional, devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha
de inscri¢do estadual, na qual conste a opcdo pelo Simples Nacional, podendo o
responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opcao por este regime através do

site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

16.5. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita da area técnica especializada no objeto.

16.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
16.6.1. contiver vicios insanaveis;
16.6.2. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas no Edital, no Anexo I -

Termo de Referéncia e demais anexos;
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16.6.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

16.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

16.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

16.7. Considera-se indicio de inexequibilidade a proposta que apresentar valores inferiores a 75%
do valor orcado pela Administragao.

16.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 16.7., somente sera identificada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

16.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
16.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

16.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

16.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com o disposto no art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

16.8. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratacao podera negociar condi¢des
mais vantajosas com o primeiro colocado, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG ¢ de
forma publica e transparente. O valor resultante da negociagdo devera ser registrado no Portal de

Compras MG.

16.8.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razio
de sua proposta permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a negociacdo podera ser feita com os demais licitantes classificados, nos termos do item
16.8., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermedidrias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos no Edital.

16.8.2. Concluida a negociagdo, o resultado serd registrado na ata da sessdo publica, que
devera ser anexada aos autos do processo de contratacao.

16.9. Estando o preco compativel, o licitante DEVERA enviar a proposta ajustada ao iiltimo
valor ofertado na negocia¢ao, e também os documentos indicados nos subitens 13.2.1. (Anexo VIII
ao Edital - PDF e Anexo VIILI - Excel), 13.2.2. (Anexo IX ao Edital -PDF e Anexo IX.I - Excel) e
13.2.3.(Anexo X ao Edital -PDF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel desde que a
solicitacio ocorra antes de findo o prazo e mediante justificativa, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacao no sistema.

16.10. Erros ou falhas no preenchimento da proposta nio constituem motivo para a
desclassificacdo. A proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracio do preco.

16.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas.

16.11. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Termo de Referéncia.

16.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

16.13. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizacido de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, estd s6 podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.
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16.14. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
ndo aceitagdo da proposta.

16.14.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido
fundamentado do licitante, feito pelo chat, antes de findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado
que este ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

16.15. Encerrada a andlise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo
procedimento realizard a verificacdo da habilita¢do do licitante classificado em primeiro lugar.

16.16. Declarada a classificagdo da proposta do licitante mais bem classificado, os demais
licitantes devem manifestar, imediatamente, a intencao de recorrer do julgamento da proposta, conforme
disposto no art. 165, §1°, I, de acordo com o item 18.

17. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
17.1. A verificagdo dos documentos de habilitagdo serd realizada por meio de consulta ao

CAGEF, nos documentos por ele abrangidos, que devera ser juntado pelo licitante.

17.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de
Registro Cadastral - CRC para estarem vigentes na data da abertura da sessao publica.

17.2.1. A ndo regularizacdo dos documentos constates do CRC e a nao apresentagdao dos
documentos irregulares em arquivo apartado e identificado, até a abertura da Sessdo Eletronica,
implicara a inabilitacdo do licitante.

17.2.2. E responsabilidade do licitante consultar os sitios eletronicos oficiais emissores de
certidoes e anexa-las aos documentos de habilitacao.

17.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do
CAGEF, o licitante mais bem classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por
meio de upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel, contado da solicitacdo ao Agente de Contratacao.

17.3.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 17.3. poderd ocorrer nas seguintes
situacoes:
17.3.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacao;
17.3.1.2. de oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 17.3.

17.3.2. A comprovacdo da Habilitagdo Técnica deverd ser realizada com o envio dos
documentos indicados no item 9 do Edital.
17.3.3. As Declaracdes e Relagdes que devem ser apresentadas pelo licitante, constam dos
Anexos V e VI ao Edital, conforme descrito abaixo:
17.3.3.1. Declarag¢ido 1 - Cumprimento de Requisitos de Habilitacao;
17.3.3.2. Declaracio 2 - Inexisténcia de Trabalho Degradante ou Forcado;
17.3.3.3. Declaragio 3 - De que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos para
Pessoa com Deficiéncia e para Reabilitado da Previdéncia Social;
17.3.3.4. Declaracio 4 - de Compromisso de Contratacdo do Responsavel Técnico;
17.3.3.5. Declaracao 5 - de Visita Técnica ou de Rentincia de Visita Técnica firmada

pelo Responsavel Técnico do licitante ou por representante legalmente credenciado para este
fim, por meio de instrumento publico ou particular de mandato, em original ou com firma
reconhecida, caso ndo se trate de representante legal do licitante;

17.3.3.6. Relagao 1- de Disponibilidade da Equipe técnica Bésica;



17.3.3.7. Relacio 2- de Equipamentos e Instalacdes;

17.3.3.8. Relagcdo 3- do(s) compromisso(s) assumidos com a iniciativa privada e
administracdo publica, informando, no minimo, o(a) contratante, n® do contrato, objeto e
saldo financeiro dos servicos ainda ndo medidos no(s) contrato(s);

17.3.3.9. Certidao de Registro e Regularidade do licitante, em vigor, expedida pelo
CREA ou CAU quando for o caso.
17.3.3.9.1.  As Declaragoes 1, 2 e 3 devem ser apresentadas no momento do Cadastro

da Proposta de Preco (Anexo V ao Edital).

17.3.3.9.2.  As Declaragdes 4 e 5 e as Relagdes devem ser apresentadas com a
Documentagao de Habilitagao (Anexo VI ao Edital).

17.4. Ap0s a apresentacdo dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentag¢ao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
17.4.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
17.4.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
17.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
17.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
17.5.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuigoes.

17.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do(s) licitante(s)
mais bem classificado, cuja andlise foi realizada pelo Agente de Contrata¢do, depois de definido o
resultado do seu julgamento.

17.8. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de

habilitacdo, observado o disposto na Lei Estadual n® 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

17.8.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizacido
de diligéncias, com vistas a saneamentos de quaisquer natureza, a referida Sessdo somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

17.9. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE
17.9.1. No Edital é necessario que o licitante comprove sua boa situacio financeira, que
devera ser demonstrada por meio do calculo de indices contabeis abaixo previstos:
17.9.2. indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
ILC=AC
PC
17.9.2.1. Onde:

17.9.2.1.1.  AC = Ativo Circulante;
17.9.2.1.2. PC = Passivo Circulante.
17.9.2.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:
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ILG=AC+
RLP

PC +
ELP

17.9.2.3. Onde:
17.9.2.3.1. AC = Ativo Circulante;
17.9.2.3.2.  RLP = Realizdvel a Longo Prazo;
17.9.2.3.3. PC = Passivo Circulante;
17.9.2.3.4.  ELP = Exigivel a Longo Prazo.

17.9.2.4. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG= AT
PC + ELP

17.9.2.4.1.  Onde:
17.9.2.4.1.1. SG = Solvéncia Geral;
17.9.2.4.1.2. PC = Passivo Circulante;
17.9.2.4.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
17.9.2.4.1.4. AT = Ativo Total.

17.9.2.5. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF= PL
SFC + VRD

17.9.2.5.1.  Onde:
17.9.2.5.1.1. PL = Patriménio Liquido;
17.9.2.5.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
17.9.2.5.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

17.9.3. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utilizam-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.

17.9.4. O licitante devera apresentar por meio de Nota Explicativa Suplementar, assinada
por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composicao das
contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existéncia de
valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens
formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balango. Se verificado valor relevante
concentrado na conta Caixa e na falta de Nota explicativa conforme exigida, os calculos para
apuragao dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo
elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu total.

17.9.5. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

17.9.6. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

17.9.7. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou



consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17.9.8. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido no Edital e
anexos.

17.9.9. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou

entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitagao.

17.9.10. Constatado o pleno atendimento as exigéncias do instrumento convocatorio, o licitante
sera habilitado.

17.10. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes devem
manifestar, imediatamente, a intengdo de recorrer do julgamento da proposta, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com o item 18.

18. DOS RECURSOS

18.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido no curso da Sessao Eletronica, ndo
inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato
de habilitacao ou inabilitacido, manifestar sua intencio de recorrer, sob pena de preclusao.

18.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da notificagdo acerca da conclusao do
juizo de admissibilidade relativo as manifestacdes de intengdo de recorrer, realizado pelo Agente de
Contratacgao.

18.1.1.1. O juizo de admissibilidade referido no subitem 18.1.1 sera realizado apds a
etapa de manifestacao de intengdo de recorrer de que trata o item 18.1, ao final da etapa de
habilitagao.

18.1.2. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intenc¢ao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

18.1.3. A apresentagdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica, ou material da via eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos
interpostos ou contrarrazdes, se houver, serd efetuada mediante envio para o e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, e identificados com os dados do licitante e do processo licitatorio,
observado o prazo previsto no subitem 18.1.1.

18.1.4. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas
contrarrazoes, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data final do prazo do recorrente,
pelas mesmas formas de apresentacio do recurso.

18.1.5. Serd assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
18.1.6. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo puderem
ser aproveitados.
18.1.7. Na auséncia de registro de manifestacdo de intengdo de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

19. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

19.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma

de que trata o Decreto Estadual n°® 48.723/2023 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocacdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestagdo dos interessados.

19.2. Nos casos de anulagdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n® 14.133/2021).
19.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato

superveniente devidamente comprovado.



19.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias tuteis contados a partir da data da anulagdo ou
revogacdo da licitacdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata o item 19.1. ser constatada durante a execucdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

20.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizagao

da Sessdo Publica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

20.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
20.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
20.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
21. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
21.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
21.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
21.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
21.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
21.14. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
21.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.
21.3. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como serd apensada aos autos do
processo de contratagao.
22. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
22.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n°.

14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato.

22.2. Apresentagdo de garantia adicional, quando for o caso, nos moldes do disposto no art. 59,
§5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

22.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA nido pague o prémio nas datas convencionadas

22.3.1. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a CONTRATADA devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

22.3.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

22.3.3. Sera permitida a substituicao da apoélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 22.2.4. do Edital

22.34. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da



Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice
de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.

22.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
22.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
22.4.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
22.4.3. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 22.3, observada a legislagdo que rege a matéria.

22.6. Caso a CONTRATADA opte por prestar a Garantia da Execucdo Contratual em espécie,
deverda comunicar a Diretoria de Aquisicdbes e Contratos por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br no prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do
Contrato, para que seja providenciado o documento correspondente.

22.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

22.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil.

22.9. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

22.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

22.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga¢do, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

22.11.1. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
22.11.2. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela

CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

22.11.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

22.12. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

22.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

22.14. O garantidor nao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes 8 CONTRATADA.
22.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato.



22.16. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

23. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL
23.1. A Contratada deverd apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,

contado da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

23.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execucdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade do Licitante
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢cao no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apolice se houver ampliagdo do prazo de execugdo.

23.3. Poderao ser introduzidas modificagdes nos termos do seguro, seja com a aprovacao da
SEINFRA, ou como resultado de mudangas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

23.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administragdao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execugdo dos servigos.

23.5. A Contratada deverd manter validas as apodlices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medi¢do o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecug¢ao parcial do contrato.
23.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

23.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em Construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento,
entre outros).

23.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.1. contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2. Coberturas Adicionais:
23.6.2.1. Erro na elaboracao do Projeto e na execucio da obra/servico: cobre danos

causados aos servigos decorrentes de erro de projeto e na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

23.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

23.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdo com os servigos, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apolice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

23.6.2.2.1. Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo segurado sera
de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

23.6.2.2.2. Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 ¢ até R$50.000.000,00
o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com minimo de R$2.000.000,00;

23.6.2.2.3. Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 e até

R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com minimo de
R$4.000.000,00;

23.6.2.2.4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo



segurado sera de R$5.000.000,00.

23.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de
trabalho.

23.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.3. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servigos.

23.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.4. contemplard 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

23.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servigos/obras contratados.

23.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.5. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto nos subitens
23.6.2.2.1., 23.6.2.2.2., 23.6.2.2.3. € 23.6.2.2.4.

23.6.2.6. Manuten¢ao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigagdes assumidas na cldusula de manuten¢ao do contrato ou verificadas durante o periodo de
manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado dos servigos. Essa garantia inicia-se ap6s o final da cobertura bésica, desde que os
servigos tenham sido concluidos, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

23.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.6. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em fungdo de sinistro ocorrido.

23.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.7. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica

23.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

23.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.8. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

23.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungao de
riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.9. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

23.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contencio de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.10. contemplard o valor minimo de
R$100.000,00 (cem mil reais).

23.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servigos.

23.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.11. contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:



23.6.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

23.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acoes ou Omissoes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

23.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
0s prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

23.6.4. Tempo da Reclamagio e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

23.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

23.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverda ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24. DA CONTRATACAO

24.1. Apos a homologacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

24.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgdo, que
se dara por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro no sistema,
para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021, e outras
penalidades aplicaveis.

24.2.1. O prazo doitem 24.2. podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
24.3. De acordo com a disposi¢ao do §3°, do artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execuc¢io da contratacio se der na forma do inciso II, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacio da licita¢io.

24.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente serd exigida a comprovagao
das condicdes de habilitagdo e contratagdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

24.5. Na hipotese de a Contratada ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

24.6. A intimacao eletrbnica constitui uma das formas para comunicacado oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adogdo de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratagéo.

24.7. A confirmacao de leitura da intimacdo no sistema comprovara a ciéncia e seu
recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

24.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Caodigo Civil),



deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certiddo no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicacao para assinatura, até outros atos e notificagdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimacao por qualquer outro meio.

24.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participacdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informacdes - SEI, e as
intimagdes serdo realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. A critério exclusivo da SEINFRA-MG e mediante prévia e expressa autorizacdo do
Secretario de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por escrito, a Contratada poderd, nos
termos do art. 122. da Lei Federal n° 14.133/2021, subcontratar parte da obra ou servico, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

25.2. E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a comprovacdo de capacidade financeira ou técnica.

25.3. A Contratada devera se comprometer a cumprir - € a assegurar - que todas as empresas por
ela subcontratadas cumpram - todas as leis e regulamentos laborais; bem como todas as leis e
regulamentos nacionais e qualquer obrigacdo estabelecida nas convengdes internacionais e acordos
multilaterais, pertinentes ao dominio do ambiente, que sejam aplicaveis no Brasil.

25.4. A Contratada deverd se comprometer, igualmente, a respeitar os principios das oito normas
fundamentais da Organizacdo Internacional do Trabalho — OIT, em matéria de: trabalho infantil, trabalho
for¢cado, nao discriminagdo e liberdade de associacao, bem como direito de negociagao coletiva.

25.5. Deverd assegurar o pagamento de saldrios e beneficios e a garantia de condi¢des de
trabalho (incluindo duragdo de jornadas de trabalho e dias de descanso), que ndo sejam inferiores aos
estabelecidos para o comércio ou industria no local onde os trabalhos serdo executados; e manter registros
completos e rigorosos do emprego de trabalhadores, no local.

25.6. A Contratada deverd se comprometer a formular ¢ a implementar uma politica de
procedimentos, em matéria de recursos humanos, aplicaveis a todos os trabalhadores contratados para o
projeto. Devera acompanhar regularmente a sua aplicagdo e manter a SEINFRA/SUBEDIF informada da
situagdo, nomeadamente no que diz respeito as medidas corretivas, que eventualmente se revelem
necessarias.

26. DA VIGENCIA CONTRATUAL

26.1. O prazo de execucdo previsto em face as caracteristicas desse contrato, sera regulado
conforme:

26.2. O prazo de prestacdo dos servicos ¢ de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos,

contados a partir da data de assinatura estabelecida na ordem de inicio dos servigos, admitida sua eventual
prorrogagao, caso ocorra algum dos motivos citados no artigo 115, §5° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

26.3. O prazo de vigéncia do Contrato ¢ de 910 (novecentos e dez) dias consecutivos, a partir da
assinatura do instrumento, também passivel de prorrogacao na forma da lei, sendo em ambos os casos a
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas requisito para sua eficécia.

27. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
27.1. INSTRUCOES PRELIMINARES
27.1.1. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a execucao dos

servicos, visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar
diversas situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejados.

27.1.2. Para tanto, a CONTRATADA devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro e
Diagrama de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais € equipamentos
necessarios a execugdo dos servicos, e alternativas para imprevistos na execu¢do de cada tarefa,



compreendendo um eventograma para a gestdo da execugdo de itens especificos e submeté-lo a
aprovacao prévia da SEINFRA.

27.1.3. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucgao de todos os servigos.

27.1.4. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, nao sendo aceita alegacdo de atraso na execucao devido as
chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

27.1.5. O gerenciamento das atividades sera balizado por meio de reunides integradas
mensalmente, em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.

27.2. PROJETO DO CANTEIRO

27.2.1. A CONTRATADA deverd apresentar o Projeto de Implantagdo do Canteiro,
compativel com o objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislagao vigente, em especial, as
Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatdrios
relacionados a seguranca e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n°® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C — Descri¢ao dos
Servigos.

27.2.2. A CONTRATADA devera apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacao em lugar visivel no escritério.

27.2.3. Critério de medicdo: essa atividade nio sera medida por constituir-se em
elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3. PLANEJAMENTO GERENCIAL
27.3.1. Apos a emissdo da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA

promovera reunido para definicdo de diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes
gerais sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem
adotados na execucao.

27.3.2. A CONTRATADA devera acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servirad de suporte para
as reunides integradas.

27.3.3. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios
de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes
de qualidade e desempenho desejados.

27.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigos obedecerdao ao seguinte roteiro:
27.34.1. a) Planejamento Periddico:

27.3.4.1.1.  Andlise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas.

27.3.4.1.2.  Andlise do desembolso financeiro e realizacdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S.

27.3.4.1.3.  Andlise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superagao do
problema.

27.3.4.2. Critério de medicao: as atividades acima nao serao medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3.4.3. b) Alteracées nos Projetos, se for o caso:



28.
28.1.

27.3.4.3.1.  Registrar as pequenas alteragdes porventura realizadas na execu¢do dos
servigos, registrar os acertos em Didrio.

27.3.43.2.  No caso de grandes alteracdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solucdo e o responsavel pela Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto.

27.3.4.3.3. Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participacdo e anuéncia da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a
presenga dos autores dos projetos no canteiro.

27.3.4.4. ¢) Interferéncias com concessionarias:
27.3.4.4.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superacdo do
problema.

27.3.4.4.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os
prazos acordados foram cumpridos.

273.4.43. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados as
redes das concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais,
objeto do contrato.

27.3.4.5. d) Interferéncias Climaticas:

27.3.4.5.1.  Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotando no Diario os problemas por ela causados.

27.3.4.6. e) Seguranca do Trabalho:

27.3.4.6.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
impostas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei 7.855, de 24
de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214, de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

27.3.4.7. f) Sinalizacao:

27.3.4.7.1.  Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratacao,
constantes nas Normas Regulamentadoras n® 18 - "Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgao" (item 18.27) e n° 26 - "Sinaliza¢do de Seguranca",
da Portaria n°. 3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das
prescrigdes do Caderno de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres
e as areas de manobras de caminhdes e méquinas.

27.3.4.8. g) Controle tecnolégico

27.3.4.8.1.  Verificar os relatdrios emitidos pelos laboratorios, referentes aos materiais
e servigos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
¢ orientagdes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

27.3.4.9. Observacio: As atividades no canteiro acima relacionadas nao serdo medidas
por constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato e a execugao dos
Servigos.

DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS
A fiscalizagcdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, no

caso a SEINFRA, exigindo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as obrigagdes
contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital de Licitacdo e no Contrato, ¢ em conformidade os
critérios definidos no Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislagdo pertinente.

28.2.

A execucao dos Servigos sera acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de

Empreendimentos de Saide da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente designados nos
termos do inciso III do art. 104 e §§ 1° e 2°, do artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133 de 2021.



28.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢do ou desconformidade na execugdo do
contrato, o Gestor dara ciéncia 8 CONTRATADA, por escrito, para adogdo das providéncias necessarias
para sanar as falhas apontadas.

28.4. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execugado
do objeto.

29. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

29.1. As medicOes serdo elaboradas mensalmente. Para efeito de medicdo, serdo considerados

apenas os servigos entregues dentro do més. Caso os servigos sejam entregues fora do periodo supracitado,
0s mesmos serdo considerados apenas na medigdo subsequente.

29.2. Os itens serdo medidos conforme critérios de medigdes, ja pré-estabelecidos por esse orgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboragdao de Servicos
Técnicos e Projetos.

29.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precos e todas as despesas diretas e indiretas.

29.4. As medi¢des serdo mensais € consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecdo da 1?* e ultima medigdes que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servigos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

29.5. A medicdo dos servicos deverd ser baseada em relatérios periddicos elaborados pela
Contratada, onde serdo registrados os levantamentos, memoria de calculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determina¢do das quantidades dos servigos efetivamente executados no més e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicac¢ao dos setores e areas do empreendimento em que o servigo
esta sendo aferido.

29.6. O item relativo 2 Administragcdo local sera medido em valor proporcional a cada medigdo
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Orgamento.

29.7. Nao serd devido pagamento da despesa relativa a Administragdo Local, sobre os itens
Mobilizagdo / Desmobilizacao e Instalagdo ¢ Manutengao do canteiro de Obra.

29.8. O valor a (PI) da Administragdo Local a ser pago em cada medig¢do sera calculado da
seguinte forma:

AL mensal = AL X VMed
VC-AL

29.8.1. Onde:
29.8.1.1. AL mensal = Valor da Administra¢do Local a ser pago

29.8.1.2. AL = Valor total da unidade ou do item da Administracdo Local constante
na Planilha de Quantidades e Precos Unitarios.

29.8.1.3. VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizagao/Desmobilizacao e Instalagdo e Manutencao do canteiro de obra.

29.8.1.4. VMed= Valor da Medic¢ao dos servigos executados no més.

29.9. O valor da Administracdo Local sera medido proporcionalmente ao percentual financeiro
dos servigos efetivamente executados (VMed) em relagdo ao valor total do contrato, menos os valores
relativos a Mobilizagcdo/Desmobilizacao e Instalagdo e Manutengdo do canteiro de obra.

29.10. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual, acrescimento de
quantitativos ou prorrogagdo de prazo, ndo havera alteracao no valor definido na Planilha de Quantidades



e Pregos Unitarios, para o item Administra¢do Local.
30. DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICO

30.1. Ao final da obra todas as edificagdes deverdao estar com todas as suas instalagdes em
perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
argamassas e/ou qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das
partes das edificagdes. Todo o empreendimento deverd estar livre de qualquer pendéncia de licencas,
alvards e aprovagdes nos 6rgaos pertinentes.

30.2. O objeto do Contrato serd recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a seguir:

30.2.1. O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

30.2.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

30.2.1.2. definitivamente, por servidor ou Agente de Contratacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais;

30.2.2. § 1°0 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

30.2.3. § 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

30.2.4. § 3° Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e
definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

30.2.5. § 4° Salvo disposi¢cdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

30.2.6. § 3% Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

30.2.7. § 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird
o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construg¢do, da reforma, da
recupera¢do ou da ampliagio do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substituicdo necessarias.

30.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n° 14.133/2021).

30.4. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Uinica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c¢/c art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

30.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

30.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou Agente de Contratacdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.



30.7. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, comunicando-se
com a empresa para emissdo da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para
fins de liquidacao e pagamento.

30.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

31. DOS PAGAMENTOS

31.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administracio
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

31.2. A medi¢do dos trabalhos realizados em cada més sera processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizacdo pela Contratada.

31.3. A Contratada tera S (cinco) dias tteis, a contar do desbloqueio pela mandatéria nos casos
de despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da
aprovacao da medicao pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes
exigidas em contrato, para subsidiar o pagamento.

31.4. A Liquidacao sera efetuada no prazo de até S (cinco) dias uteis contados do recebimento
da documentagdo completa, de que trata o item 31.3., enviada pela Contratada.

31.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de liquidacdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

32. DO REAJUSTE DE PRECO

32.1. Conceder-se-a reajuste de precos apds o decurso de prazo de 01(um) ano, contando do
primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja, 1° de Agosto, data
base do or¢amento de referéncia da licitagdo, considerada a variagio do Indice Nacional de prego da
Construcao Civil - INCC, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacgao
Getulio Vargas, o qual devera retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados
na consecugdo do objeto contratual, e também, a utilizagdo de informagdes do Indices de Obras Publicas
(Parceria do FGV IBRE e DNIT) disponibilizados pela Fundacdo Getalio Vargas/Instituto Brasileiro de
Economia - Composi¢ao de Custos Unitarios.

32.2. As medigdes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte férmula:

R =I1 —Io xV
onde:
Io
32.2.1. Onde:
32.2.1.1. R = Reajuste
32.2.1.2. I1 = indice do més do fato gerador do evento.
32.2.1.3. To = Indice do més de referéncia do orgamento: julho/2025.
32.2.14. V = Valor da medi¢ao a ser reajustada.
32.2.1.5. I1 e To= Indices correspondentes a atividade preponderante dos servigos,

fornecidos pela FGV, para a Coluna 35 — Edificagdes.

32.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢do do més subsequente.

33. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE



33.1.

Compete a SEINFRA-MG:

33.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar
o seu trabalho de acordo com as normas pactuadas;

33.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA;
33.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, quando em desacordo com

as especificagdes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta
comercial do Contratado;

33.1.4. Analisar e aprovar o projeto das instalagcdes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

33.1.5. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalacdo no
prazo estabelecido;

33.1.6. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as
divergéncias observadas em relagdo a situacao real da obra;

33.1.7. Acompanhar as condi¢gdes de organizagdo, seguranca dos trabalhadores e das
pessoas que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma prépria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as corregdes necessarias;

33.1.8. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme:
jaleco e calga silcados, conforme modelo padrdao SEINFRA;

33.1.9. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos
seus prestadores dos servigos contratados, de Equipamentos de Protecao Individual “EPI”,
compativeis com os servicos em execucao e de acordo com a legislagdo vigente;

33.1.10. Exigir da CONTRATADA a substitui¢do dos profissionais, caso seja constatada
a sua inadequagdo para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de
profissionais para recuperar atrasos de cronograma;

33.1.11. Solicitar e acompanhar a realizacdo dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados;

33.1.12. Verificar e aprovar os Projetos;

33.1.13. Acompanhar todas as etapas de execucao e liberar a etapa seguinte;

33.1.14. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos

servicos € obras em execu¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo CONTRATANTE;

33.1.15. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre
com a participacdo e anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a
presenca dos autores dos projetos no canteiro da obra;

33.1.16. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

33.1.17. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

33.1.18. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medicoes;

33.1.19. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos € Servicos
solicitada pela CONTRATADA, com base na comprovacdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-
MG;



34.
34.1.

33.1.20. Exigir da CONTRATADA a substitui¢do dos profissionais, caso seja constatada
a sua inadequagao para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior nimero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

33.1.21. Exigir a substitui¢do de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace
ou dificulte a acdo da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servigos e
obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

33.1.22. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modifica¢des introduzidas no projeto original,
de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados;

33.1.23. Emitir o Termo de Recebimento Provisério (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas;

33.1.24. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

33.1.25. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
33.1.26. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes

verificadas no objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido, removido,
reconstruido ou substituido, no total ou em parte, as suas expensas;

33.1.27. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas
da efetiva prestacao de servico, objeto do Termo de Referéncia;

33.1.28. Comunicar o Contratado para emissdao de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia parcial sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133/2021;

33.1.29. Solicitar o reparo, a corre¢ao, a remog¢ao ou a substitui¢do dos materiais em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

33.1.30. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servigo
prestado, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente instrumento;

33.1.31. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado;

33.1.32. Aplicar ao Contratado as sangdes regulamentares;

33.1.33. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e

previdencidrios por meio dos documentos pertinentes.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucao dos Servigos:

34.1.1. Iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contado a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos;

34.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO da
SEINFRA;

34.1.3. Acatar toda orientagdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relagio

a obra/servigo;

34.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a
sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos,
indicada para fins de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente
aprovada pela SEINFRA;

34.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des do Edital de Licitacdo e do Contrato, as Normas Técnicas



aplicaveis, as Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos,
bem como as condigdes estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C,D e
E”, e as instrug¢des oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.6. Responsabilizar-se, tnica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que
executar, respondendo pela exatidao dos estudos, célculos e dos projetos.

34.1.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execu¢ao do Contrato;

34.1.8. Providenciar, antes do inicio dos servigos, as necessarias licencas, aprovacdes e
registros especificos junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais
como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servicos Publicos,
Orgdos ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execugdo de
servicos de supressao de vegetagdo; rompimento de pavimentos de rua; alteracdo de trafego;
remanejamento de interferéncias, utilizacdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais,
pedreiras), disposi¢cdo de residuos de construgdo civil, disposicao de solo, movimentagao de
terra e outros necessarios a consecu¢do da obra, que deverdo ser .encaminhadas a
FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizagio de areas de apoio comerciais, somente
poderao ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas respectivas licengas/autorizagdes
deverdo ser encaminhadas a FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima;

34.1.10. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada
execugdo, tais como: escritorio da obra; instalagdes sanitarias; barracoes para deposito de
materiais; depdsito de ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalizagdo, rotas de acesso,
entre outros, conforme determina a legislacdo vigente, em especial, a “NR Norma
Regulamentadora 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo”, a
“NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras”, e a “NBR n° 16200
de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de Obras para Pessoas ¢ Materiais com Cabina Guiada
Verticalmente — Requisitos de Seguranca para Constru¢do e Instalacdo”, e em conformidade
com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C — Descri¢ao dos Servigos;

34.1.11. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, poderi aceitar a locagdo de imével
ou o uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagdes do canteiro;

34.1.12. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra uma mesa reservada
para a FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto,

planilha eletronica, acesso a Internet e impressora;

34.1.13. Comunicar a2 FISCALIZACAO da SEINFRA-MG, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, a ocorréncia de quaisquer atos, circunstancias ou
anormalidades, que ponham em risco o éxito e o cumprimento dos prazos de execucdo dos
servicos, propondo as agdes corretivas necessarias, com a devida comprovagao;

34.1.14. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitacdo da obra, que devera ter todo poder para
representd-la junto a SEINFRA;

34.1.15. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servi¢o, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.16. Manter no local da obra o “Diario de Obras” atualizado, no qual deverdo ser

feitas anotacdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamacgdes,
adverténcias e questdes de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes, bem
como, sobre o andamento dos servigos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc.,
registrando, em especial:

34.1.16.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e funcao;

34.1.16.2. Descri¢ao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;



34.1.16.3. Equipamentos disponiveis;
34.1.16.4. Avango fisico da obra;
34.1.16.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados;

34.1.16.6. Registros quanto as acdes de Seguranga do Trabalho;

34.1.16.7. Anotagdes do Responsavel Técnico da obra;

34.1.16.8. Anotacdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.16.9. Informacgdes climaticas. Acidentes de trabalho, e outros.

34.1.17. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serdo assinadas diariamente pelo

Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da
CONTRATANTE;

34.1.18. Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contado a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, as placas da obra definidas na Planilha de
Servigos, conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela
FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.19. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir
da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos, a Anotacao da Responsabilidade Técnica
(ART) de execucao da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) junto ao CAU BR;

34.1.20. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovagdo prévia pela SEINFRA, o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou
similar ou de melhor qualidade;

34.1.21. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia,
conforme item 21 do Termo de Referéncia;

34.1.22. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA-MG,
devidamente identificados com cracha subscrito pela CONTRATADA, no qual devera constar,
no minimo, sua razao social, nome completo do empregado e sua fotografia;

34.1.23. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitacao, do
Contrato, das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do
Cronograma Fisico Financeiro;

34.1.24. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no
Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme Instrugao Normativa IN RFB n° 2061, de 20 de
dezembro de 2021, da Receita Federal do Brasil;

34.1.25. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até¢ 30 (trinta) dias corridos, contado da
data de recebimento da Ordem de Inicio dos servicos, para ado¢do, em tempo habil, das
providéncias cabiveis;

34.1.26. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, os drgaos/concessionarias de servigo sobre a
capacidade de atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, agua e
esgoto;

34.1.27. Apresentar 3 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos
junto as concessionarias;

34.1.28. Havendo necessidade de adequagdo nas redes para possibilitar as ligagdes
definitivas, comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de
forma a possibilitar a ado¢do em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusdo da
obra;



34.1.29. Responsabilizar-se pelas ligacdes provisorias e definitivas de agua, esgoto,
energia, necessarias para a execugao da obra, se for o caso;

34.1.30. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado;

34.1.31. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogacdao do
prazo de execu¢do da obra, solicitagdo de aditivo ao Contrato, até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos antes do seu vencimento, mediante apresentacdo formal de motivos estritamente
técnicos ou supervenientes que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro
da obra adequado ao novo prazo proposto, para analise e aprovacao;

34.1.32. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificagdo no decorrer da obra da
necessidade de acréscimo de servigos ou servigos ndo previstos no contrato, solicitacdo de
aditivo de valor ao contrato, at¢ 10 (dez) dias corridos apos a sua constatacdo, mediante
apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes, para andlise e
aprovagao;

34.1.33. Apos 0 exame e aprovagdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma
Fisico-Financeiro da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formalizag¢do do aditivo;

34.1.34. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificacoes,
somente apds a formalizacdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios
a estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente 8 FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato;

34.1.35. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de
acordo com as especificagdes, normas e procedimentos da SEINFRA;

34.1.36. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito ¢ o cumprimento dos prazos de
execucao dos servicos, propondo as agdes corretivas necessarias;

34.1.37. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob
sua responsabilidade, apontados ou ndo pela FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.38. Cumprir determinagio da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou

substituir qualquer funcionario da obra, cujo trabalho ndo esteja atendendo a contento as suas
solicitagdes;

34.1.39. Cumprir as normas de prote¢do a saude e seguranca dos trabalhadores e de
terceiros no perimetro da obra;

34.1.40. Determinar o uso obrigatério, por todos os seus operarios, bem como dos
prestadores dos servigos contratados, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
compativeis com o0s servigos em execugdo e de acordo com a legislacao vigente;

34.1.41. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos;

34.1.42. Determinar o uso obrigatdrio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e
calca silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da
SEINFRA;

34.1.43. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes;

34.1.44. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e
estabilidade dos servigos que executar, respondendo pela exatidao dos estudos, célculos e
sejam eles fornecidos ou ndo pela SEINFRA;

34.1.45. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados
a execucdo do objeto da contratagdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando
a FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagdo, quando for o caso, amostras dos



materiais a serem utilizados na obra;

34.1.46. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servicos,
conforme previsto nas normas técnicas pertinentes;

34.1.47. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-
se das instalacoes e instrumentos da CONTRATADA.

34.1.48. Apresentar 3 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados
dos rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem
como de todo o aco a ser aplicado na obra;

34.1.49. Utilizar na execu¢do da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital;

34.1.50. Executar qualquer atividade, trabalho ou servi¢os noturnos ou em horarios
especiais somente com autorizacao prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.51. O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente,
realizado para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, ndo sera
considerado como 6nus da SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo
adicional;

34.1.52. Providenciar toda a sinalizagdo necessaria a execugdo da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigos executados e evitar qualquer tipo de acidente;

34.1.53. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado,
de forma a evitar a sua contaminagao, inclusive a do meio ambiente, de modo a nao prejudicar
o transito de pessoas, a circulagio do material ¢ a ndo provocar empuxos e sobrecargas
excessivas nas estruturas;

34.1.54. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a
limpeza do local da obra, durante todo o periodo de sua execugdo e, especialmente, ao seu
final, dando destina¢do em conformidade com as exigéncias legais;

34.1.55. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execucdo da obra,
em conformidade com a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos
materiais inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagoes, perfuracdes e demoli¢des, quer
no local da obra, quer para outro local, promovendo sua destinagdo ambientalmente adequada,
em locais devidamente licenciados;

34.1.56. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios
da contratacdo em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas;

34.1.57. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a
devida regularizacdo ambiental dos locais de destinacdo dos residuos decorrentes da execugao
da obra, bem como a comprovacdo do volume e caracterizacdo dos residuos, que deverdo
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
— PGRCC, conforme preconizado pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso, incluindo a indicagdo do profissional responsavel pela
implementagao/monitoramento do PGRCC, com respectiva Anotacdo e Responsabilidade
Técnica - ART;

34.1.58. A CONTRATADA devera comprovar, que todos os residuos removidos estao
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberagdo Normativa COPAM n° 232/2019 e em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresentagdao dos
seguintes documentos, ou outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de
Residuos - MTR, Certificado de Destinacao Final - CDF e Declaragao de Movimentacao de
Residuos — DMR;



34.1.59. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecdo e conservagao de tudo que ja tiver sido executado;

34.1.60. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execucdo de obras e instalagdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizacdo que tais
danos ou prejuizos possam motivar;

34.1.61. Desenvolver, simultaneamente a execu¢do dos servi¢os, o Projeto As Built -
como construido - com todas as especificidades e alteragdes promovidas nos projetos originais
da obra se for o caso;

34.1.62. Entregar ao final da obra, como condig¢do para liberacdo da medi¢do final, o
Projeto As Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas
digitalmente e 01 (uma) copia plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA;

34.1.63. No caso de ndo haver nenhuma alteragdo, a CONTRATADA devera apresentar
declaracao, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original,

34.1.64. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.=;

34.1.65. Entregar a SEINFRA, como condic¢do para liberacdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certiddo Negativa de Débito de Relativos as
Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

34.1.66. Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboracdo dos servigos nao
justificados ou com justificativas nao aceitas pela supervisdao da SEINFRA-MG serdo punidos
com a aplicagdo de multas e/ou outras penalidades previstas no contrato;

34.1.67. Caso seja necessario, quando da conclusdo dos Projetos, devera ser emitida nova
Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU BR, referenciando os dados definitivos dos
projetos;

34.1.68. Entregar a0 CONTRATANTE antes do inicio da prestagdo dos servigos, copia
autenticada das ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhidas junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou das RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) devidamente recolhidas junto ao CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil), relativa aos servicos efetivamente contratados, nos termos dos arts. 4°, §
1°, e 11 da Resolugdo 1.025/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
e art. 1° incisos II e III da Resolucdao 28/2012 do CAU/BR — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil,

34.1.69. A empresa vencedora, sediada em outro Estado, devera apresentar o registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
com o0 “Visto” do CREA/CAU - MG, por ocasido do inicio dos servicos;

34.1.70. O “Visto” possui uma validade de até¢ 180 dias. Nesse sentido, se acaso os
trabalhos demandarem prazo maior, a CONTRATADA devera providenciar um novo registro
no préprio CREA/CAU — MG, de modo a regularizar sua situacao;

34.1.71. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor, Lei n°® 8.078, de 1990;
34.1.72. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou

autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei n.° 14.133, de 2021, e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

34.1.73. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢os nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugdo ou dos materiais nela empregados;
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34.1.74. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante,
que ficaré autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

34.1.75. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e
pagamento;
34.1.76. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servicos

prestados, dentro dos padrdes adequados de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho,
conforme previsto na legislagdo em vigor e na forma exigida no termo de referéncia;

34.1.77. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

34.1.78. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

34.1.79. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no inciso II, alinea d, art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

34.1.80. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das cldusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

34.1.81. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709,
de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por
for¢a da execucdo do contrato;

34.1.82. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

34.1.83. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

34.1.84. Suportar, no limite de 50% (cinquenta por cento), alteragdes unilaterais para
acréscimos ou supressdes do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras,
servicos ou nas compras, conforme art. 125 da Lei 14.133/2021.

34.1.85. A CONTRATADA devera utilizar, em todas as etapas da execugdo contratual
que demandem o emprego de madeira, exclusivamente material de origem legal e devidamente
certificado.

34.1.86. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, logo apos a ordem de inicio
da obra , o Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil — PGRCC, contemplando
todas as etapas da obra, com vistas a correta segregagdo, acondicionamento, transporte e
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, devendo apresentar os
comprovantes a FISCALIZACAO sempre que solicitado.

34.1.87. A CONTRATADA devera utilizar, nas instalagdes provisorias e definitivas da
obra, lampadas do tipo LED, de maior eficiéncia energética, vedada a utilizacdo de lampadas
incandescentes ou fluorescentes comuns.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:



35.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

35.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
35.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
35.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
35.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
35.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
35.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do Edital.
35.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou nado entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
35.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
35.1.2.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao.
35.1.2.9. Fraudar a licitagao.
35.1.3. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
35.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
35.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
35.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.
35.1.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
35.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.
35.1.6. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragdo poderd, apos regular

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

35.1.6.1. Adverténcia;

35.1.6.2. Multa;

35.1.6.3. Impedimento de licitar e contratar;

35.1.6.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

35.1.7. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
35.1.7.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
35.1.7.2. As peculiaridades do caso concreto;
35.1.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
35.1.7.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
35.1.7.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.

35.1.8. O prazo para pagamento da multa serd de 30 (trinta) dias, a partir da comunicagdo
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

35.1.8.1. Para as infragdes previstas nos subitens 35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4., a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado.
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35.1.8.2. Para as infra¢des previstas nos subitens 35.1.2.5., 35.1.2.6., 35.1.2.7., 35.1.2.8.
e 35.1.2.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado.

35.1.8.2.1.  As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:

35.1.8.2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até¢ o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado;

35.1.8.2.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa
de assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

35.1.8.2.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servigo
nao realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vicios ou defeitos ocultos que o tornem improprio ao uso ao que ¢ destinado,
ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificagdes contratadas.

35.1.8.2.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de
rescisdo contratual motivada pela Contratada.

35.1.8.2.1.5. Até 20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato
ou autorizagdo de fornecimento, no caso de descumprimento das clausulas do
contrato ou autorizagdo de fornecimento que ndo resultem na aplicacdo de outra
san¢do pecuniaria ou na rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a
Administragdo Publica.

35.1.9. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

35.1.10. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

35.1.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4.,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

35.1.12. Poder4d ser aplicada ao responséavel a san¢@o de declara¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos subitens 35.1.2.5., 35.1.2.6.,
35.1.2.7., 35.1.2.8. ¢ 35.1.2.9., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens
35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4. que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

35.1.13. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no subitem 35.1.2.7., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

35.1.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por Agente de Contratagdo composta por 3 (trés)
servidores publicos estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificacdo, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e especificar as
provas que pretenda produzir.

35.1.14.1. Encerrada a instru¢do do PAR, o Agente de Contratacdo elaborara relatério
final.

35.1.14.2. Concluido o relatorio final, o Agente de Contratagdo intimard o licitante para
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apresentar alegacdes finais no prazo de 10(dez) dias.

35.1.14.3. O Agente de Contratacdo encaminhara o PAR a unidade de assessoramento
juridico da SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n° 12.846/2013.
35.1.14.4. Apo6s a manifestacao juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade

competente para julgamento.

35.1.14.5. A autoridade competente decidira, de forma fundamentada, no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogavel uma tnica vez por igual periodo.

35.1.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias da decisdo proferida, contado da data da
intimagao a ser realizada por meio do Sistema Eletronico de Informag¢des-SEIL o qual sera dirigido a
autoridade competente, que podera, no prazo de 15 (quinze) dias, reconsiderar sua decisdo.

35.1.15.1. Mantida a decisdo recorrida, o PAR sera remetido a Junta de Recursos de
Processos Administrativos de Responsabilizagdo — JRPAR, para julgamento.

35.1.15.2. O recurso tera efeito suspensivo.

35.1.16. A aplicagdo das sancdes previstas no edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

35.1.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEIL.

35.1.17.1. Os enderecos de e-mail informados no cadastro no Sistema Eletronico de
Informagdes-SEI, serdo considerados de uso continuo do licitante, ndo cabendo alegagdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

35.1.18. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragao administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
Contratada deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

35.1.19. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual - CAFIMP ¢ no CAGEF-MG.
36. DA EXTINCAO DO CONTRATO
36.1. Os critérios referentes a extingdo do contrato sdo os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n° 14.133/2021.
37. DOS DIREITOS AUTORAIS
37.1. A CONTRATATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, devera

ceder para ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solucdes
apresentadas e aos modelos elaborados, bem como suas especificagdes técnicas e de toda documentacao e
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e
alterados pelo CONTRATANTE em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao de seu autor.

37.2. Os direitos autorais do projeto serdo, portanto, de propriedade da CONTRATANTE, de
modo que, nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, na hipotese de posterior alteragao
do projeto pela Administracdo Publica, bastara que o autor seja comunicado e o0s registros serao
promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.

38. DAS DISPOSICOES GERAIS

38.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap6s encaminhamento da proposta
nao serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

38.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

38.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo do procedimento e durante a Sessdo Publica



observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

38.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, € consideram-se os dias uteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. SO se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

38.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
ndo conste do Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pelo Agente de Contratacdo na respectiva
notificacao.

38.6. E facultado ao Agente de Contratagio ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo € a
afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisdes.

38.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo II ao Edital -
Termo de Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes da referida execugao.

38.8. As normas disciplinadoras do Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da compra.

38.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do certame.

38.10. O licitante contratado serd constantemente avaliado em termos de suas entregas.

38.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo sera transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

38.12. O licitante deverd orcar os servicos necessdrios a integral execucdo objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servigos fornecida pela SEINFRA.

38.13. Nao serdo aceitas quaisquer consideragdes com base em afirmagdes verbais.

38.14. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinagdo e

estrita colaboragao com a SEINFRA.

38.15. Todo o material produzido e compilado durante a execugdo do Contrato sera de propriedade
da SEINFRA, que dela se utilizard conforme melhor lhe convier.

38.16. A Contratada ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
informacdo, dado ou documento preparado ou recebido durante a execucdo dos servigos, sem a prévia
autorizagcao da SEINFRA.

38.17. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacao, valendo esta cldusula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

38.18. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificagdes - SUBEDIF
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA
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Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 02/12/2025, as
10:55, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
26 de julho de 2017.
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