



Prefeitura Municipal de
RAUL SOARES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES	ISS = 3%	BDI =	28,51%	FOLHA Nº: 01/01
-------------	---	-------------	-------	--------	-----------------

CÓRREGO DE UBÁ DE CIMA (REFERÊNCIA: LIGAÇÃO DOS CORREGOS) - ESTRADA
VICINAL DO MUNICIPIO DE RAUL SOARES /MG. COORDENADAS: 20°8'25.55"S
42°26'45.88"O

CONSTRUÇÃO DE PONTE 11,00M (COMPRIMENTO) X 4,20M(DE LARGURA)

ITEM	SEINFRA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI	CUSTO TOTAL
1	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				R\$ 3.667,41
1.1	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE	MÊS	0,30	R\$ 9.537,78	R\$ 2.822,32
1.2	ED-21770	ENGENHEIRO CIVIL DE	MÊS	0,04	R\$ 21.419,36	R\$ 845,09

Considerando:

Encarregado geral de obras

5 dias por semana: 3h/dia x

4,34 semanas/mês =

65,1 horas/mês

Para o coeficiente da

(65,1 horas/mês) / 220

0,2959 mês

Engenheiro civil pleno:

1 dias por semana: 2h/dia x

4,34 semanas/mês =

8,68 horas/mês

Para o coeficiente da

(8,68 horas/mês) / 220

0,0395 mês

JOSÉ MARIA DAMASCENO
ENG CIVIL. CREA MG 173501/D

SILVIO CLAUDIO SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE RAUL SOARES