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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2024 
 

CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 
 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
ATÉ ÀS 09h 29min DO DIA 
27/06/2024 

ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
ÀS 09h30min DO DIA 
27/06/2024 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Imediatamente após a 
classificação das propostas de 
preços. 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

REGIME DE EXECUÇÃO: 
EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO. 

LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 

NÃO 

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
Portal: LICITANET 
https://www.licitanet.com.br/ 

ORÇAMENTO:  
O orçamento NÃO será 
sigiloso 

PRAZO DO LICITANTE PARA A ASSINATURA DO 
CONTRATO 
 
* A contar da intimação 

05 dias úteis 

PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO  
 
* A contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento: 

Conforme Minuta de Contrato. 

INTERVALO MÍNIMO DE LANCE: R$ 0,01 

CASAS DECIMAIS 
Duas casas após a vírgula (ex: 
R$.10,00) 

VALOR GLOBAL ESTIMADO (PREÇO MÁXIMO 
ACEITÁVEL) 

R$ 1.394.835,27 (um milhão, 
trezentos e noventa e quatro 
mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais e trinta e sete centavos). 

HAVERÁ INVERSÃO DAS FASES DE JULGAMENTO DE 
PROPOSTA EM RELAÇÃO À HABILITAÇÃO 

NÃO 

INTIMAÇÕES / COMUNICAÇÕES: 

As intimações dos atos 
relativos ao presente processo 
licitatório, inclusive decorrente 
do futuro contrato 
administrativo (ou equivalente), 
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serão feitas através de 
publicação no site: 
www.carangola.mg.gov.br. 
 
Quaisquer dúvidas, contatar 
pelo telefone (32) 3741-9604 
ou pelo e-mail: 
licitacao@Carangola.mg.gov.br  

Obs.1: As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site https:// 
www.carangola.mg.gov.br, bem como no PNCP, quando for o caso, com vista a possíveis 
alterações e avisos. 

Obs.2: Caso o licitante informe na plataforma nos campos “marca” e “modelo” 
informação que modifique o conteúdo do campo “descrição”, “unidade” e “quantidade” 
prevalecerão estas (“descrição”, “unidade” e “quantidade”) em detrimento daquela(s) 
(“marca” e “modelo”). Por conseguinte, será tacitamente compreendido pela 
Administração que a proposta atende completamente os termos do edital – não podendo 
o licitante alegar tais questões na fase de execução do contrato. 

Obs.3: Nos casos em que a MARCA/MODELO/FABRICANTE forem da própria licitante, 
deverão ser utilizadas as expressões “MARCA PRÓPRIA”, ou “MODELO PRÓPRIO”, ou 
“FABRICAÇÃO PRÓPRIA”, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 
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O Município de Carangola, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n.º 
19.279.827/0001-04, com sede administrativa na rua Praça Coronel Maximiano, 
n.º 88, Centro, Carangola/MG, CEP: 36800-000, torna público que realizará 
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, nos termos da Lei nº 14.133, de 
2021 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital, sendo a sessão pública realizada na data e horário 
definidos no aviso/extrato                    do edital e informado acima no preâmbulo. 
 
Aplicam no presente certame as normas do Decreto Municipal nº 271/2023. 
 
1 - DO OBJETO:  
 
1.1. Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de 
engenharia, com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por 
preço unitário, para Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, 
no Município de Carangola/MG, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro, memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, 
Termo de Referência e Anexos que integram este edital 
 
1.2. O licitante deverá cotar todos os itens constantes da Planilha 
Orçamentária, responsibilizando-se pela análise de todo o Projeto Básico. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  
 
2.1 - Poderão participar deste CONCORRÊNCIA os interessados que 
estiverem previamente credenciados na plataforma mencionada no preâmbulo 
e que não possuam impedimentos de participar de licitação e/ou contratar com 
o Poder Público. 
 
2.2 Não poderão participar da licitação os interessados que se enquadrarem 
em qualquer caso de proibição na legislação vigente e neste edital, 
especialmente, em uma ou mais das situações a seguir:  
2.2.1. que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas: i. inidôneas com 
punição de proibição de contratar com a Administração Pública Direta ou 
Indireta Federal, Estadual ou Municipal; ii. pena de impedimento de partição de 
licitação e/ou impedimento de contratar com este Município licitador enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
sua reabilitação; 
2.2.2. os mencionados no artigo 14 da Lei nº 14.133/21 ou com impedimentos 
constantes de legislação extravagante; 
2.2.3. as pessoas jurídicas reunidas em consórcio1;  

 
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da 
avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; considerando que a obra não 
é de grande porte; considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente às 
exigências previstas neste edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação 
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2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
2.4.   É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados na plataforma de julgamento e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, a correção ou alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação ou até impedimento pela 
plataforma em participar da licitação. 
 

3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
DE        HABILITAÇÃO 
 
3.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de 
apresentação de propostas e lances e de julgamento. 
 
3.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, a proposta comercial, conforme o critério de julgamento adotado 
neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura  da sessão 
pública. 
 
3.3 – Sem prejuízo da obrigação de marcação em campo próprio da 
plataforma eletrônica, a proposta comercial apresentada será tacitamente 
considerada declarada que: 

3.3.1 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e 
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no  instrumento convocatório; 

3.3.2 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição; 

3.3.3 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho          degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

 
poderá ocasionar dificuldades na gestão da obra, entende-se que é conveniente a 
vedação de participação de empresas em consórcio na presente concorrência. 
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art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.3.4 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência   e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 
outras normas específicas; 
 
3.4 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em 
campo  próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
3.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou equiparada, deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema  eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da LC 123, de 2006, estando apto a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o 
disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
3.5.1. a ausência de marcação em campo específico da plataforma eletrônica 
terá o condão de excluir o licitante de aplicação do tratamento diferenciado de 
que trata a LC 123/06. 
 
3.6 - A falsidade da declaração no tocante ao enquadramento (ME/EPP 
ou equiparada) sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 
2021, e neste Edital, sem prejuízo das sanções criminais. 
 
3.7 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da 
proposta  e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá 
somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de 
envio de lances. 
 
3.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que 
compõem  a proposta dos licitantes convocados para apresentação de 
propostas, após a fase de   envio de lances. 
 
3.9 – Está vedada a utilização de “robôs” no presente processo 
eletrônico por compromenter a isonomia entre os participantes, nos termos do 
Acórdão nº 1.647/2010-TCU-Plenário.  
 
3.10 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 
 
3.11 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do 
sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4 - DOS BENEFÍCIOS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS 
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DE PEQUENO PORTE 
 
4.1. A obtenção dos benefícios aplicáveis às Microempresas - ME ou 
Empresas de Pequeno Porte – EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei 
Complementar nº 123/06, está condicionada àquelas que, no ano-calendário de 
realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno 
Porte – EPP. 
 
4.1.1. Nas contratações com prazo de vigência superior a 01 (um) ano, 
será considerado o valor anual do contrato para aplicação dos limites previstos. 
 
4.1.2. Caso o licitante não esteja enquadrado como Microempresa-ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, perderá os benefícios obtidos e poderá 
sofrer as sanções previstas neste instrumento convocatório e na legislação 
vigente. 
 
4.1.3. Ao firmar a declaração constante na plataforma para o 
enquadramento para obtenção dos benefícios em questão, o licitante declara 
simultaneamente que ainda não celebrou contratos nas condições 
estabelecidas na Lei nº 14.133/21, independentemente de transcrição, bem 
como, adesão aos termos do Anexo IV deste Edital. 
 
4.2. Conforme Art. 18-E § 3° da Lei Complementar nº 123/06, o 
Microempreendedor Individual- MEI é uma modalidade de Microempresa - ME. 
 

5. - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
5.1. – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, 
no sistema eletrônico, dos campos disponíveis neste. 
 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 
licitante. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de 
tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde 
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à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
 
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 
no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 
 
5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que 
dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o 
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 
 
5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua apresentação, sendo que sua omissão na 
proposta será considerado tacitamente escrito tal prazo (90 dias). 
 
5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Órgão de 
Controle, bem como, diante da própria Administração. 
 
5.10. É obrigatório o preenchimento de todos os itens constantes da Planilha 
Orçamentária. 
 
6. - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
E   FORMULAÇÃO DE LANCES, DA FASE DE JULGAMENTO 
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no 
preâmbulo deste edital. 
 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os 
documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no 
sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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6.4. O sistema disponibilizará campo próprio chat para troca de 
mensagens entre o Agente de contratação e os licitantes, ressaltando, que a 
identificação antes do momento oportuno tem condão para sua 
exclusão/declassificação da licitação. 
 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 
6.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 
6.6.1. O intervalo mínimo de lances corresponde ao informado no 
preâmbulo. 
 
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
6.9. O licitante poderá solicitar a exclusão do lance no momento da 
disputa, na hipótese de lances apresentados de forma inconsistente ou por erro 
de digitação, cabendo ao Agente de contratação autorizar a exclusão ou 
indeferir a solicitação. 
 
6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
 
6.11. O presente certame utilizará o modo de disputa mencionado no 
preâmbulo (aberto e fechado) onde os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 
6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 
(quinze minutos) e, após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, que transcorrerá o período de tempo de até 
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas que possam ofertar um 
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá 
optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor 
lance. 
6.11.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas 
neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem 
de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado 
em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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 6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o 
agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá (faculdade) 
admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.11.5.1. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão 
convocados para apresentar lances intermediários. 
 
6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o 
sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 
6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado primeiro. 
 
6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante. 
 
6.15. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da 
etapa competitiva do Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de 
contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro horas) 
da comunicação do fato pelo Agente de contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
 
6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 
 
6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 
6.18.1. Nessas condições, as propostas de Microempreendedores Individuais 
–MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP (ou 
equiparadas), que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 
da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do maior desconto percentual, 
conforme o caso, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
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convocadas as demais licitantes, enquadradas como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior. 
6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances). 
6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta 
ordem: 
I- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
II- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 
atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
III- desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
IV- desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 
6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
I- empresas estabelecidas no território do Estado de Minas Gerais; 
II- empresas brasileiras; 
III- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
IV- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei 
nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
 
6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública o agente de 
contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 
6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a 
ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, 
mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 
permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 
6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e 
anexado aos autos do processo licitatório. 
6.20.4. O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado 
que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos de 
habilitação e, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
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necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
6.20.5. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, 
a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findar 
o prazo. 
 
6.21. Após a negociação do preço, o Agente de contratação iniciará a fase 
de aceitação e julgamento da proposta. 
 
6.22. Da Fase de Julgamento 
 
6.22.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará 
se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às 
condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 
14.133/2021, legislação correlata e no item 2.2 do edital, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
 
6.22.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado 
inabilitado, por falta de condição de participação, haja vista os atributos de 
presunção de veracidade e validade que gozam os atos administrativos. 
 
6.22.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha 
se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPP’s, o Agente de 
Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o 
estabelecido no edital – sem prejuízos de proceder diligências que entender 
pertinente. 
 
6.22.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 
favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
6.22.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
6.22.5.1. contiver vícios insanáveis; 
6.22.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto 
Básico/Termo de Referência; 
6.22.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 
máximo definido para a contratação; 
6.22.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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Administração; 
6.22.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências 
deste Edital ou seus anexos, desde que insanável. 
6.22.5.6. No caso de obras e serviços de engenharia, caso do presente 
processo, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 
6.22.5.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta 
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
6.22.5.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da 
proposta. 
6.22.6. Apresentem quaisquer preços unitários que excedam em 10% (dez 
por cento) o preço unitário constante na planilha fornecida pelo 
Município; 
6.22.7. Que apresentarem preços, após a etapa competitiva, superiores ao 
orçado pela Administração (vide preço orçado no preâmbulo do Edital). 
6.22.8. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante nos campos   
de cadastramento do portal (marca, descrição, fabricante, etc)." 
6.22.9. O Agente de Contratação não levará em conta propostas para 
execução parcial dos serviços, nem propostas que contenham quaisquer 
ofertas de vantagens não previstas no Edital, ou que tiverem apenas o 
oferecimento de uma redução sobre a proposta de menor preço; 
6.22.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto 
em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e 
Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em 
primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
6.22.11. Em se tratando de serviços de engenharia e obras, o licitante 
vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o 
modelo elaborado pela Administração, bem como, com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. 
6.22.12. A proposta vencedora ajustada após a fase de lances observará a 
mesma linearidade percentual nos itens e subitens em relação a proposta 
escrita inicial.    
6.22.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para 
a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do 
preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 
custos da contratação; 
6.22.14. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

falhas que não alterem a substância das propostas; 
6.22.15. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de 
correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 
6.22.16. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor 
requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 – Os documentos de habilitação compreendem obrigatoriamente, sob pena 
de inabilitação da proponente, a documentação abaixo discriminada a serem 
inseridas em campo próprio da plataforma de julgamento, vinculada ao 
processo, mencionada no preâmbulo. As certidões que não tiverem 
especificado os prazos de validade serão aceitas com 60 (sessenta) dias a 
partir da data de expedição. Segue a documentação exigida: 
 
7.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA 
 
I- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
II- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor; 
III- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou 
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
IV- Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 
funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na 
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
V- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 
comprobatório de seus administradores; 
VI- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: 
inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples 
ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz. 
VII- Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
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7.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA E 
DECLARAÇÃO MENOR 
 
I - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a 
SEGURIDADE SOCIAL, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional; 
II - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio 
ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Estado; 
III – Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio 
ou sede do licitante; 
IV – Certidão de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO 
TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ou expedida pelo site próprio (via Internet), 
conforme legislação em vigor; 
V – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO 
TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
VI- Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, podendo ser 
considera aquela firmada eletronicamente através da plataforma. 
 
7.1.3. DAS QUALIFICAÇÕES 
 
7.1.3.1.                 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Com vistas a proteção da Ente promotor da licitação na busca pela proposta 
que mais vantajosa para Administração, necessário que a empresa/profissional 
técnico esteja registrada no órgão de classe, bem como, afira-se a capacidade 
técnica profissional e da licitante em objeto similar ao presente, sendo este o 
parâmetro e motivação para a exigência seguinte:  
 
7.1.3.1.1. Prova de registro do licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
– CAU, no qual conste os seus responsáveis técnicos. 
 
7.1.3.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-PROFISSIONAL 
comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da licitação, em nome de profissional(is) de 
nível superior ou outros devidamente reconhecidos pela entidade competente, 
que tenha(m) vínculo profissional formal com a licitante, devidamente 
comprovado por documentação pertinente, na data prevista para a entrega da 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

proposta e que conste(m) na Certidão de Registro do CREA ou CAU como 
responsável(is) técnico(s) da licitante. Tal(is) atestado(s), devida-mente 
registrado(s) no CREA ou CAU, deverá(ão) ter sido emitido(s) por pessoa jurí-
dica de direito público ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certi-dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução das 
seguintes parce-las de maior relevância técnica e valor significativo: 

 
- ARMAÇÃO EM AÇO. 

 
a) A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o 
licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
 
i. No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as 
folhas que demonstrem o número de registro, qualificação civil ou contrato de 
trabalho; 
ii. No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente 
registrado no órgão de registro de comércio competente, do domicílio ou da 
sede do licitante; 
iii. No caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços ou 
ART/RRT, de cargo ou função, como responsável técnico da licitante; 
IV. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional. 
 
b) Os profissionais cujos vínculos foram comprovados por pelo menos um dos 
documentos acima elencados, serão considerados RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS pela execução da obra/serviço, objeto desta Licitação.  
 
c). Os profissionais indicados e comprovados pelo licitante, através dos 
atestados acima, deverão participar da execução do objeto desta licitação, 
podendo o Município admitir a sua substituição por profissional(is) de 
experiência equivalente ou superior, caso demonstrada a superveniência do 
fato; 
 
 

7.1.3.1.3.  Atestado de Capacidade Técnico-OPERACIONAL emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
tecnológica e operacionais, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
em nome do profissional, mas que conste a licitante como executora do 
serviço. O(s) atestado(s) deverão estar acompanha-do(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT (CAT/CAT-A) emitida(s) pelo CREA 
ou CAU, em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como 
forma de conferir autenticidade e veracidade à comprovação da execução das 
seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo: 
 
* Mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos elencados na 
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planilha orçamentária (integrante do projeto básico), dos seguintes serviços: 
 

- ARMAÇÃO EM AÇO. 
 
a) Os serviços não precisam constar simultaneamente de uma mesma obra; 
b) Serão considerados todos os atestados em que conste o licitante como 
contratado principal, incluindo os decorrentes de subcontratação ou cessão 
formalmente autorizadas e comprovadas por meio de documentação 
pertinente, não sendo aceitos atestados emitidos pelo próprio licitante; 
c) Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, o 
quantitativo mínimo exigido para cada parcela de maior relevância poderá 
constar em mais de 01 (um) atestado, sendo admitido o somatório de 
quantidades, desde que coincidente o período de execução das obras; 
c.1) A aferição quanto o percentual executado [50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos elencados na planilha orçamentária] será aferido tomando como 
parâmetro a execução de obra/serviço num lapso temporal de  06 (seis) 
meses.   
d) Nos atestados em que o licitante conste como consorciado, serão 
consideradas as quantidades executadas única e exclusivamente pelo licitante 
ou, caso essas não sejam mencionadas, as quantidades apuradas 
proporcionalmente ao seu percentual de participação financeira no consórcio. 
Caso não conste expressamente na documentação o percentual ou a 
definição das quantidades executadas única e exclusivamente pelo licitante, o 
atestado não será considerado; 
 
 
7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser 
substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, 
desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 
14.133/2021. 
 
7.3. A apresentação da proposta será tacitamente considerado declardo 
que “o licitante atende aos requisitos de habilitação, na forma da lei (art. 63, I, 
da Lei nº 14.133/2021)”, podendo ainda, ser considera aquela firmada 
eletronicamente através da plataforma. 
 
7.4. A apresentação da proposta será tacitamente considerado declardo 
que “suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega das propostas”. 
 
7.5. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do 
local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena 
de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, 
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_____________________________________________________________________ 

 

assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
7.5.1. A apresentação da proposta será considerado tacitamente declardo que 
o licitante “conhece o local e as condições de realização do serviço”. 
7.5.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 
Administração data e horário exclusivos, a ser agendado na Secretaria 
Municipal de Obras, de modo que seu agendamento não coincida com o 
agendamento de outros licitantes. 
7.5.3. Cada empresa interessada poderá participar da visita com, no máximo, 
02 (dois) representantes legais, procuradores ou prepostos com poderes 
específicos ou representantes necessariamente por ela credenciados, em 
horários distintos, nunca juntos, designados pela administração. 
7.6. Poderá ocorrer a verificação, pelo Agente de Contratação, em sítios 
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, a qual 
constitui meio legal de prova, bem como, no cadastro de fornecedores junto a 
Plataforma de Julgamento, para fins de habilitação. 
7.7. Após a entrega dos documentos para habilitação na plataforma, não 
será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo 
em sede de diligência, para: 
a) complementação de informações acerca dos documentos já 
apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos 
existentes à época da abertura do certame; e 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 
de recebimento das propostas; 
 
7.8. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de contratação 
poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
7.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao presente instrumento convocatório. 
 
7.10. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após 
concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
 
8- DOS RECURSOS 
 
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à 
habilitação ou inabilitação de licitantes, observará o disposto no art. 165 da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
  
8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação 
ou de lavratura da ata. 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas 
ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 
I- a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 
de preclusão; 
II- o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 
de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 
8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido 
a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 
(três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a 
autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais 
licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou 
da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato 
ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 
competente. 
 
8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o 
pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
  
9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será 
divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado 
ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados 
exclusivamente por forma eletrônica, através da plataforma de julgamento 
informada no prêambulo. 
 
9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no certame. 
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9.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de 
licitação. 
 
9.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 
 
10 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com 
dolo ou culpa: 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado;  
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
licitação sem motivo justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 
ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013. 
 
10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
I- advertência; 
II- multa; 
III- impedimento de licitar e contratar e 
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
10.2.1. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores 
ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao 
contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

10.2.2. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de contratação. 
 
11.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário oficial de Brasília - DF. 
 
11.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
11.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
11.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
 
11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 
11.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
  
11.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
11.9. É facultada ao Agente de contratação ou à Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
11.10. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
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ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
11.11. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
11.12. O licitante vencedor deverá assinar os contratos ou os instrumentos 
equivalentes no prazo máximo estabelecido no preâmbulo. 
 
11.12.1. O documento será encaminhado para o e-mail indicado pelo 
licitante vencedor em seu cadastro e não será aceita em nenhuma hipótese, a 
alegação de não visualização do e-mail encaminhado. 
 
11.13. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na 
Justiça Estadual, no foro da comarca de Carangola-MG, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
  
Em, 10/06/2024. 
 

Larissa Castelani Ferreira 
Agente de Contratação 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 
 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕE A OBRA 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 
 

ANEXO II 
 

TERMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO   ADMINISTRATIVO   Nº   ......../.   , QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE CARANGOLA E ................ ........................................... 
 
CONTRATANTE: Município de Carangola, inscrito no CNPJ: 19.279.827/0001-04, 
com sede administrativa na xxxxxxxxxxxxxxxx, representado, neste ato, pelo 
subscritor (........), em doravante designado Contratante/Município; 
 
CONTRATADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LTDA. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediado(a) na ..................................., neste ato, pelo 
subscritor (........), em doravante designado contratado. 
 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
 
Resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente/vinculado ao Processo 
Administrativo em epigrafe, com fundamento na Lei nº 14.133/21, proposta ofertada 
no bojo do citado processo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 
 
1.1. Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de engenharia, 
com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por preço unitário, 
para Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de 
Carangola/MG, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de Referência e 
Anexos que integram este edital. 
 
1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, 
independentemente de transcrição: 
1.3.1. O Projeto Básico que embasou a contratação; 
1.3.2. O Edital de Licitação; 
1.3.3. A Proposta do Contratado; e 
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 
 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses contados da 
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prorrogado 
na forma e limites da Lei. 
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2.2. Sem prejuízo da vigência contratual acima descrita, o contratado deve obedecer 
ao prazo de execução da(s) etapa(s) constantes do Cronograma Físico-Financeiro. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO 
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
 
3.1. O regime de execução contratual é a empreitada por preço estipulada no 
preâmbulo deste Instrumento. 
 
3.2. A Gestão do presente contrato ficará ao encargo do Secretário Municipal 
responsável pela demanda. 
 
3.3. O Fiscal do presente contrao ficará ao encargo do servidor ________________. 
 
3.4. Sem prejuízo do disciplinado nos artigos 140 e seguintes da Lei nº 14.133/21, o 
recebimento provisório da obra ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias do comunicado 
de encerramento pelo contrato. 
 
3.5. Sem prejuízo do disciplinado nos artigos 140 e seguintes da Lei nº 14.133/21, o 
recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 dias da ocorrência do recebimento 
provisório. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
 
5.1. PREÇO 
5.1.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). 
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
 
5.2 – Para efeito de pagamento, serão considerados os valores unitários cotados e 
as quantidades efetivamente executadas no período de aferição e atestadas pela 
fiscalização. 
 
5.3 – O pagamento da primeira fatura somente poderá ocorrer se acompanhada de 
documentos que comprovem o registro da obra no CREA/MG; 
 
5.4 - As medições da execução contratual ocorrerão de forma MENSAL e observará 
o cronograma físico-financeiro integrante do projeto básico. 
5.4.1 – Realizada as medições e, desde que devidamente liquidada a despesa, o 
pagamento, deduzido eventuais multas, ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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5.5. O pagamento referente ao serviço, objeto deste contrato, será efetuado através 
de depósito em conta corrente, após a apresentação da Nota Fiscal, em 02 (duas) 
vias, acompanhada da relação dos itens do cronograma Físico-Financeiro relativo ao 
período de medição da obra. 
 
5.6. Ao MUNICÍPIO fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato 
da entrega de cada parcela da obra, esta não estiver em perfeitas condições e de 
acordo com as especificações estipuladas no cronograma físico-financeiro aprovado, 
atestado pelo Engenheiro Municipal que firmará laudo neste sentido. 
 
5.7 – No interesse do Município de Carangola/MG, o objeto deste contrato poderá 
ser suprimido ou aumentado, obedecidos os limites da Lei 14.133/21. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V) 
 
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 
ano contado da data do orçamento estimado, ou seja, até o dia 24/04/2025. 
 
6.1.1. Após o interregno de um ano, a pedido do contratado e, na forma do art. 25, § 
7º da Lei nº 14.133/21, os preços iniciais serão reajustados mediante a aplicação do 
IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
 
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
6.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 
índice(s) definitivo(s). 
 
6.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
 
6.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 
extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 
adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 
então em vigor. 
 
6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. 
 
6.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e 
XIV) 
 
7.1. São obrigações do Contratante: 
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pelo Contratado; 
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
Contrato; 
7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste. 
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo 
de 60 (sessenta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual 
período. 
7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto 
pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI 
e XVII) 
 
8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, 
em seus anexos, inclusive o Termo de Referência, assumindo como exclusivamente 
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, 
observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
8.1.1. manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do 
contrato. 
8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 
recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a 
empresa designar outro para o exercício da atividade. 
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8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II); 
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento 
adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência; 
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução 
contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 
contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
8.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente na execução do pacto. 
8.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
8.1.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
de pessoas ou bens de terceiros. 
8.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, 
e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
8.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 
8.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 
especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
8.1.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 
8.1.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação no certame, ou 
para qualificação, na contratação direta; 
8.1.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
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Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação 
(art. 116); 
8.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 
preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 
8.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
8.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 
o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 
8.1.20. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 
em relação ao cronograma previsto. 
8.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes 
de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus 
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 
engenharia. 
 
9. CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 
 
9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
 
10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 
prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 
providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro. 
10.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer 
de culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 
adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
10.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 
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137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
10.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma 
Lei. 
 
10.3.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o 
contrato. 
 
10.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 
ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 
 
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 
 
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
10.4.3. Indenizações e multas. 
 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, 
VIII) 
 
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento, na dotação abaixo discriminada: 
 
  

Ficha: 855 – 17010000000-020217.2781200121.063.44905100000.17010000000 
Ficha: 855    Fonte: 1701 

Ficha: 854 – 15000000000 – 020217.2781200121.063.44905100000.15000000000 
Ficha: 854     Fonte: 1500 

 
 
11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada 
após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos 
correspondentes, mediante apostilamento. 
 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 
 
 
12.1.  Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo 
ou culpa:  
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12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
 
12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
 
12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação, caso exigível pela Administração;  
 
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
 
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
 
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra, quando exigível pela Administração; 
 
12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital;  
 
12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 
12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 
 
12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação. 
 
12.1.5. fraudar o certame 
12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 
12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013; 
12.1.9. deixar de entrega o objeto no prazo pactuado; 
12.2.  Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
12.2.1. advertência;  
12.2.2. multa; 
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.3.  Na aplicação das sanções serão considerados: 
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12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
12.3.4. As multas observarão os seguintes critérios: 
 
a. Rescisão por culpa da CONTRATADA – Multa Compensatória de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
 
b. Atraso injustificado durante a execução da obra continuamente – Multa 
Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), ao dia, conforme o 
cronograma, apurado em processo administrativo que será instaurado, por 
meio da seguinte fórmula: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Atraso injustificado na entrega de toda a obra – após a data prevista para o 
Recebimento Provisório será aplicada multa moratória de 0,33% (trinta e três 
centésimos por cento), ao dia, sobre o valor total dos serviços não executados 
apurado na data prevista para o Recebimento Provisório, até o limite de 30% 
(trinta por cento) sobre este valor; 
c.1. Caso não seja concluída a obra em até 30 (trinta) dias, a contar do início 
do período de atraso, o Município PODERÁ rescindir o Contrato e aplicar a 
multa compensatória de até 10% (dez por cento), prevista na alínea “a” pelo 
atraso na entrega da obra, sem prejuízo das demais penalidades por outros 
descumprimentos contratuais; 
 
c.2. Permanecendo o atraso após 30 (trinta) dias e decidindo o Município pela 
não rescisão do Contrato, a multa de 0,33% (trinta e três centésimos por 
cento) ao dia continuará sendo aplicada, até o limite de 30% (trinta por cento), 
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conforme estabelecido na alínea "c" desta Cláusula, porém sobre o valor dos 
serviços não executados apurados nas medições; 
 
d) Descumprimento de obrigações contratuais relativas à documentação a ser 
entregue, por responsabilidade da CONTRATADA, conforme exigido no contrato 
– Multa Moratória de até 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor 
total do Contrato, a cada inadimplemento da obrigação. O inadimplemento será 
apurado considerando a obrigação de entregar o conjunto de toda 
documentação, para cada momento previsto no Contrato; 
 
e) No caso de descumprimento de obrigações contratuais que não tenham 
previsão de penalidade específica – Multa Compensatória de até 3% (três por 
cento) sobre o valor do Contrato; 
 
f) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 
CONTRATADA em efetuar o reforço da garantia, quando exigido. 
 
12.3.5. Se em virtude do atraso injustificado, o valor financeiro em atraso de 
cada etapa atingir mais de 15% (quinze por cento) do valor total previsto para 
a respectiva etapa da obra, o Município PODERÁ rescindir o Contrato por culpa 
da CONTRATADA e aplicar a multa compensatória de até 10% (dez por cento), 
prevista na alínea “a”, sem prejuízo das multas moratórias aplicadas 
anteriormente. 
 
12.3.6. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia 
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal 
ou cobrado judicialmente.   
 
12.3.7. Caso na apuração (cálculo dosimétrico) das multas e o valor seja 
inferior a 0,5% do valor do contrato, este percentual (0,5%) é o que será 
aplicado ao contratado, na forma do artigo 156, § 3º da Lei nº 14.133/21. 
  
12.3.8. Caso na apuração (cálculo dosimétrico) das multas e o valor seja 
superior a 30% do valor do contrato, este percentual (30%) é o que será 
aplicado ao contratado, na forma do artigo 156, § 3º da Lei nº 14.133/21. 
12.4.  A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 
do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial.  
12.4.1.  Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 
0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 
12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a 
multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 
12.4.3. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 
0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 
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12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não, à penalidade de multa. 
12.6.  Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
12.7.  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 
em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 
12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos. 
12.8.  Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas 
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
12.9.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de 
registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da 
licitação, quando for o caso. 
12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 
comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir.  
12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções 
de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 
intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 
que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do seu recebimento. 
12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
12.14. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
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13.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
14.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 
por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 
da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 
 
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos 
termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º) 
 
16.1. É eleito o Foro da Comarca deste Município contratante para dirimir os litígios 
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 
compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. 
 
xxxxxxxxxxxxx/xx, .......... de de 202xx. 
 
Representante legal do CONTRATANTE 
 
Representante legal do CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS:  
1- 
2- 
Assinatura do Fiscal do Contrato: _____________________ - CPF: ________ 
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ANEXO III  
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

  
 

 
OBJETO Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de engenharia, 

com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por preço 
unitário, para Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no 
Município de Carangola/MG, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro, memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, 
Termo de Referência e Anexos que integram este edital. 

 
 

DADOS DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: 

CPF: IDENTIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

 
Indicamos os endereços eletrônicos acima infomados, para recebimento de intimações, 
inclusive as decorrentes de processo administrativo disciplinar, ordens de 
fornecimento/serviço, comunicações, etc., objeto do presente instrumento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1       

Planilha Orçamentária 

...       

 
Valor Global da Proposta: R$ _____________ (___________________________________). 
 
Prazo de validade: 90 (noventa) dias, contados da abertura da sessão pública estabelecida no 
preâmbulo deste edital. 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação 
dos serviços objeto da presente licitação, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação 
de sua proposta, pela veracidade desta informação e que os produtos/serviços ofertados estão 
de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no edital e seus 
anexos. 
 
DADOS BANCÁRIOS: indicar Banco/Agência/Conta corrente Prazo de entrega: conforme edital 
 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
(Lei Federal nº 14.133/2021) 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de 
engenharia, com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por 
preço unitário, para Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no 
Município de Carangola/MG, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro, memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de 
Referência e Anexos que integram este edital. 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa (nome completo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, com sede na Rua _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(endereço completo) inscrita no CNPJ sob nº. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
neste ato representada por _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ 
(diretor/sócio/representante constituído com qualificação completa, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), declara sob as penas da Lei: 

 
a) que em conformidade com o previsto no artigo 3º da Lei Complementar n.º 
123 de 15/12/2006, ter receita bruta equivalente a uma (micro empresa ou empresa 
de pequeno porte); 

 
b) que não ha nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123 de 15/12/2006. 

 
c) que no presente ano-calendário, ainda não celebrrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
 
 

NOME 
Representante Legal da Licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 382/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 
 

ANEXO V  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSAS 
(Lei Federal nº 14.133/2021) 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de 
engenharia, com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por 
preço unitário, para Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no 
Município de Carangola/MG, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro, memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de 
Referência e Anexos que integram este edital. 

 
DECLARAÇÕES 

 
 

A empresa (nome completo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, com sede na Rua _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(endereço completo) inscrita no CNPJ sob nº. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
neste ato representada por _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ 
(diretor/sócio/representante constituído com qualificação completa, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), declara sob as penas da Lei: 
 
a) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega 
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 
 
b) Que não possui em seu quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos, em observância ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal c/c art. 68, 
inciso VI da Lei nº 14.1333, de 2021; 
 
c) Que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 c/c 
art. 63, inciso IV da Lei nº 14.1333, de 2021; 
 
d) Que atende aos requisitos de habilitação, e que atesta e responderá pela 
veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 
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e) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
f) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 
empresa ao presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 
 
g) Que não foi declarada inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em quaisquer de suas esferas; 
 
h) Que não enquadra em nenhuma das vedações estabelecidas pelo art. 14 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 
I) Que estar ciente de que omitir, em documento público, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante, constitui o crime de falsidade ideológica previsto 
no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 
penais e da sanção administrativa prevista na Lei nº 14.133, de 2021. 

 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
 
 

NOME 
Representante Legal da Licitante 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Este Termo de Referência é elaborado contendo os elementos descritivos contidos no art. 
6º, XXIII da Lei n.º 14.133/2021, como segue abaixo: 
 

1. OBJETO: 

 
Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de engenharia, com utilização 
de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por preço unitário, para Construção do 
Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e de cálculo, 
estudos e/ou plantas, ETP, Termo de Referência e Anexos que integram este edital. 

 
Considerando a solução escolhida, verifica-se que se trata de obra e serviços comuns de 
engenharia, nos termos do Art. 6º, Inciso XII e XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que as 
especificações adotadas possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente 
definidos e usuais no mercado, na forma de execução indireta em regime de empreitada 
por preço unitário. 
Com base no disposto acima, deverá ser concedido, nos termos do art. 55, Inciso II, Alínea 
"a", da lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data de divulgação do edital de licitação, para apresentação de propostas e 
lances. 
 

O valor estimado para Execução das respectivas obras e serviços, conforme tabela 
abaixo:  
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01 

Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de 
engenharia, com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, 

empreitada por preço unitário, para Construção do Centro de 
Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial 
descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de Referência e 
Anexos que integram este edital. 

R$ 1.394.835,27 

TOTAL GERAL: R$ 1.394.835,27 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais e trinta e sete centavos). 

 
O presente termo de referência tem como objetivo identificar o objeto, a descrição 
detalhada, com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, 
deveres das partes, indicação da disponibilidade dos recursos orçamentários para fim de 
balizar a contratação, assim como estabelecer prazo, local de entrega, forma de 
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fornecimento e pagamento.  
 
 
 

2. CONTEXTO: 

 
Este Termo de Referência tem por objeto descrever os serviços e fornecimentos que serão 
contratados, de forma a permitir a empresa contratada o conhecimento dos critérios para 
execução das atividades, do recurso pessoal e material aplicados, especificação dos serviços, 
fiscalização e acompanhamento, recebimento dos serviços, medição e pagamento. 
 
No decorrer deste Termo de Referência designamos como CONTRATANTE a Prefeitura 
Municipal de Carangola/MG, e como CONTRATADA a empresa vencedora do processo 
licitatório, a FISCALIZAÇÃO será efetuada pelo setor de Engenharia desta Prefeitura, o qual 
consiste em supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução da obra/serviço, exigindo da 
CONTRATADA o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais segundo 
procedimentos definidos no Edital de Licitação e no Contrato e em conformidade com os 
estudos, especificações técnicas, normas técnicas e legislação pertinente. 
 

3. DA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 
Os documentos técnicos Anexos, tais como: Memorial Descritivo, Planilha Básica 
Orçamentária, Composições de Custos, Cronograma Físico e Financeiro e Projetos, foram 
desenvolvidos pelo Departamento de Engenharia pertencente à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Projetos. 
 
O prazo de entrega do serviço será contado a partir da data da emissão da ordem de serviço.  
 
4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

 
4.1. Espaços públicos são espaços livres, destinados a toda população, sem distinção de 
classe, raça ou qualquer outra característica que possa haver entre as pessoas. Essas redes 
de espaços criam e fortalecem as conexões de seus usuários, estão diretamente associadas 
com a construção da cidade e as relações que se criam dentro dela. Esses espaços servem 
como lazer para a população, seja ele uma praça, um Centro Cultural ou um Centro 
Comunitário, o princípio é satisfazer as necessidades do indivíduo, principalmente de lazer e 
social. Está totalmente relacionado com a qualidade de vida, pois a população cada vez mais 
se encontra em cidades agitadas e para fugir da realidade são oferecidos esses espaços. 
Como o lazer faz parte das necessidades sociais de um indivíduo, devemos estudar o lazer 
dentro do espaço, já que o espaço considera a sociedade e é em um espaço que o lazer é 
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desfrutado - principalmente quando se refere ao lazer realizado em praças, parques, teatros 
e cinemas. Em uma cidade o lazer pode ser realizado em diversos locais, locais esses que 
muitas vezes são construídos exclusivamente para o lazer dos moradores e que são 
considerados espaços públicos, ou seja, espaços de uso comum ou de posse coletiva, 
pertencentes ao poder público  
O lazer é um direito de todos, a cidade deve proporcionar aos seus habitantes esses locais 
propícios, visto que a massa trabalhadora muitas vezes não possui renda para frequentar 
espaços de lazer privados. Diante disso, esses locais são de grande importância para que 
essas pessoas possam desfrutar do lazer como cidadãos. Com o constante processo de 
urbanização, as cidades vêm investindo em espaços privados, como exemplo disso temos os 
shoppings. As cidades estão sendo divididas, possuindo grandes áreas privadas e poucos 
investimentos nas áreas de uso público de lazer. Os serviços irão atender a demanda na 
Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG, 
em espaço público destinado à realização de atividades turísticas, inclusive comerciais, 
culturais, de lazer e convivência social, para a população local, visitantes e turistas. O objeto 
da obra prevê a execução de estruturas de concreto armado, alvenarias com revestimento, 
instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais, elétricas, SPDA, equipamentos de prevenção e 
combate a incêndio e pânico, acessibilidade entre outros, contribuindo consideravelmente 
com a qualidade de vida para as pessoas dependentes da atuação município e ainda seus 
funcionários com melhores condições de estruturais e melhor localidade. 
 
4.2. Em meio às belezas do Parque Jequitibá, a proposta de construção do Centro de 
Convivência no Parque Jequitibá emerge como uma iniciativa vital para impulsionar o bem-
estar, lazer e a qualidade de vida. Diversas razões fundamentam essa decisão, alinhadas ao 
propósito de promover uma transformação positiva na vida dos moradores e na identidade 
local:  
Promoção da Interação Social:  A Construção do Centro de Convivência proporciona à cidade 
um equipamento público com diversos usos para a população, promovendo a integração 
social, humanizando as relações entre faixas etárias e classes sociais diversas, já que existe 
uma carência desses espaços sociais onde possam atender a todos. O estudo é resultado de 
pesquisas e análises feitas acerca do tema e do local no qual será inserido, com propósito de 
minimizar os efeitos da exclusão social, com alvo principal na família e na comunidade. 
Incentivo ao Desenvolvimento Humano: Os Centros Comunitários atuam nas áreas de lazer, 
esporte, educação e cultura. Esses equipamentos são importantes ferramentas de 
transformação social, pois oferecem espaços qualificados para o uso da população. A 
importância desses equipamentos para a cidade tem a ver com o bem-estar da população e 
a requalificação da área na qual ele é inserido. São espaços multiusos que proporcionam 
diversas atividades para a cidade, trazendo ações para prevenir futuras problemáticas 
sociais, além de contribuir para o desenvolvimento da área. São espaços destinados à toda 
população e estão diretamente ligados com a construção da cidade. As pessoas estão 
buscando novas maneiras de usufruir os espaços públicos devido as suas novas 
necessidades. Estes espaços são locais para serem desfrutados por todos, onde os cidadãos 
usufruem e apreciam tudo aquilo que possibilita o crescimento urbano, tanto em relação aos 
indivíduos como em coletividades. 
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Espaço de Convivência Comunitária: O centro de convivência se torna um ponto de encontro 
para a comunidade, proporcionando um espaço de convivência que promove a interação 
entre vizinhos. Esse ambiente propício para o convívio social fortalece os laços comunitários, 
criando um senso de pertencimento e colaboração.  
 
Beleza e Valorização do Espaço: O centro de convivência acrescenta um valor estético ao 
ambiente urbano. O cuidado com a paisagem, a preservação da natureza local e o 
planejamento paisagístico contribuem para tornar o Parque Jequitibá um lugar ainda mais 
encantador.  
Estímulo ao Turismo Local: A presença do Centro de Convivência pode atrair visitantes 
interessados em desfrutar não apenas das belezas do espaço de lazer, mas também das 
opções de lazer saudável oferecidas pelo município. Isso impulsiona o turismo local, 
beneficiando a economia e a visibilidade da região. 
 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

 
5.1. A solução adotada encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar. 
 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

 
6.1. Conforme definido no Estudo Técnico Preliminar.  
 

7. JUSTIFICATIVA: 

 
A licitação destina – se a garantir a observância da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, sendo, para tanto, processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos demais princípios que lhes são correlatos. 
 
Segundo ensinamentos de Justem Filho (2012, p.131): 
(...) os serviços de engenharia traduzem – se numa atuação voluntária do ser humano, 
consistente num fazer tendo por objeto edificações realizadas sobre imóveis, presentes ou 
futuras, mas que não revela uma modificação significativa, autônoma e permanente no 
ambiente natural. Em termos gerais, pode – se afirmar que o serviço de engenharia tem 
natureza instrumental, complementar e acessória relativamente a uma obra ou a um bem 
imóvel. 
 
A referida prestação dos serviços justifica-se pela necessidade do município em cumprir as 
exigências do convênio, contribuir consideravelmente com a qualidade de vida para os 
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munícipes em geral, dependentes da atuação do município em prover condições de lazer, 
saúde e segurança com melhores modelos estruturais e melhor localidade. O estudo atende 
às exigências da legislação atual e propõe garantia de segurança, bem-estar e conforto aos 
visitantes. 
 
Neste contexto, como órgão público que é, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Obras Pública, se prepara, nos moldes legais iniciar procedimento licitatório 
para contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de engenharia, com 
utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por preço unitário, para 
Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e de 
cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de Referência e Anexos que integram este edital. 
 
Desta forma, além dos incalculáveis benefícios que esta obra trará após sua conclusão, 
cumprirá também outra função muito importante, a "social", pois oferece alternativa de à 
população que hoje não possui a opção a que se destinará o objeto deste processo. O nosso 
objetivo é continuar trazendo a renovação o desenvolvimento e o embelezamento para o 
nosso município.  
 

8. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 
A Contratada terá como responsabilidade atender às recomendações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62) e outras normas aplicáveis, 
no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, 
utilidade, resistência e segurança. 
 
A limpeza e preparo das áreas ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de 
todo maquinário necessário e suficiente e ainda fazendo a remoção de todo o material 
resultante desta limpeza. 
 
O início da obra só será permitido após a emissão da Ordem de Serviço emitida pela 
Secretaria Municipal requisitante e com a entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) de execução pertinente aos serviços contratados.  
 
Deverá constar na equipe técnica para execução dos serviços, um engenheiro civil ou 
profissional com atribuições compatíveis, na forma da legislação, com experiência 
comprovada na execução de serviços de asfaltamento pública ou privada, por meio de 
atestados de capacitação técnica, devidamente acompanhados de Certidões de Acervo 
Técnico, emitidas pelo CREA/CAU. Sendo este responsável pelo 
acompanhamento/supervisão da obra e pela emissão da ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica). Os demais profissionais também devem ser habilitados para as 
respectivas funções. 
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A contratada será responsável pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual 
e coletivo, além de fiscalizar o cumprimento das normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho. Todos os serviços realizados deverão ser registrados no diário de obra, assinado 
pelo responsável técnico e pela fiscalização da Prefeitura Municipal.  
 
A contratada será responsável pela destinação correta dos resíduos gerados no decorrer da 
obra, além de atender a legislação ambiental vigente para o local. A contratada deverá 
apresentar na conclusão da obra o “as built” (como construído) dos estudos, devidamente 
assinada pelo responsável técnico da contratada. A contratada será responsável pela 
vigilância no local de execução da obra.  
 
A contratada não poderá ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto 
deste Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria requisitante. Caso concedida 
a solicitação, a subcontratada será obrigada a obedecer aos termos aqui explicitados, não 
terá o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie, e, deverá apresentar 
os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e previdenciária.  
 
A contratada será responsável pelo cumprimento de todas as disposições e acordos coletivos 
relativos a legislação social e trabalhista em vigor. Os serviços deverão ser prestados de 
forma ininterrupta nos dias úteis pela contratada. Caso seja necessário a execução dos 
serviços no horário noturno ou em feriados e finais de semana, a contratada deve solicitar 
previamente autorização da Secretaria requisitante.  
 

9. GARANTIA DOS SERVIÇOS: 

 
Os serviços executados deverão ter garantia conforme previsto na legislação vigente e 
definido no Código Civil Brasileiro, contado a partir do recebimento das obras pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal de Obras designada para o acompanhamento, bem como 
decisões pertinentes à estrutura do contrato e particularidades da praça. Durante o prazo de 
garantia, a Contratada ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e 
sem ônus para o Contratante. 
 

10. NORMAS TÉCNICAS: 

 
Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados com a utilização de 
técnicas e rotinas adequadas e em estrita concordância e obediência às normas técnicas 
vigentes. 
 

11. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS: 
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11.1. A contratada deverá tomar cuidado na execução dos serviços, para evitar prejuízos, 
danos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras 
propriedades de qualquer natureza. 
  
11.2. A contratada deverá reparar, substuir ou restaurar qualquer propriedade que for 
prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa 
quanto a anterior. A contratada executará reparos de quaisquer elementos danificados 
conforme determinações da contratante. 
 
11.3. A contratada deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras 
ou serviços que possam afetar por suas operações. 
 
11.4. Deverá ser especificado na composição de BDI apresentando, o item referente à 
previsão do seguro da contratada para garantia de bens que possam ser afetados pela 
construção ou atos dela advindos, devendo este seguro ser de “Cobertura de Riscos de 
Obras de Engenharia” e ter vigência plena até o ato de emissão do Termo de Recebimento 
Final das Obras. 
 

12. ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 

 
12.1. O armazenamento dos materiais fornecidos pela contratada, assim como seu controle 
e guarda, será de sua responsabilidade exclusiva. 
 
12.2. Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serão 
armazenados pela contratada em local a ser definido com a contratante, cabendo a mesma 
prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e 
transporte horizontal e vertical até o local de montagem, estando estes custos incluídos nos 
respectivos valores unitários. 
 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

 
A obra e suas etapas serão executadas mediante autorização (ões), expedida(s) pela 
Secretaria Municipal de Obras Públicas.  
 
O prazo global definido para a execução das obras/serviços será conforme tabela abaixo, 
contados a partir da emissão da NAF – Nota de a Autorização de Fornecimento, salvo fatos 
reconhecidos pela Administração Pública como impeditivos e retardadores da execução dos 
mesmos: 
 

ITEM DESCRIÇÃO/LOCAL DE EXECUÇÃO  PRAZO DE EXECUÇÃO 

01 Contratação de empresa para execução de obra(s) e       06 (seis) meses 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

serviços de engenharia, com utilização de mão de obra e 
materiais, ou seja, empreitada por preço unitário, para 
Construção do Centro de Convivência no Parque 
Jequitibá, no Município de Carangola/MG, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, 
ETP, Termo de Referência e Anexos que integram este 
edital. 

 
 
 

14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 
A EMPRESA contratada deverá executar a obra conforme as especificações contidas no 
memorial descritivo, no memorial de cálculo e em observância ao descrito na planilha 
orçamentária, no cronograma físico financeiro na planilha de orçamento e no cronograma 
físico-financeiro, estando todos estes documentos anexados ao Edital de Licitação: 
 
- Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Secretaria requisitante; 
 
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os artigos 
12,13, 18 e 26, do Código de Defesa do consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990); 
  
- Este dever implicar na obrigação de, a critério da Secretaria Obras, Desenvolvimento 
Urbano e Estradas Vicinais, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, o produto com avarias ou defeito; 
 
- Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria requisitante, inerentes ao 
objeto do presente Contrato; Comunicar à Secretaria requisitante, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo, com a devida comprovação; 
 
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
  
- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
 
- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato; 
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- Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços, que deverão 
ser realizados de acordo com o estabelecido neste instrumento, e na proposta apresentada; 
Zelar pela integridade das obras durante a execução dos serviços; 
 
- Arcar com qualquer prejuízo causado à Secretaria Obras ou a terceiros por seus 
empregados ou prepostos, no cumprimento e execução dos serviços, resultantes em 
indenização à Secretaria Municipal; 
 
- Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 
todos os esclarecimentos julgados necessários; 
 
- Permitir o acompanhamento da prestação do serviço do serviço por servidor designado 
pelo CONTRATANTE; 
 
- São obrigações da CONTRATANTE, além das resultantes da observância da Lei n.º 
14.133/2021 e suas alterações:  
 
- Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente para fins de aceitação e recebimento definidos; 
 
- Acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços objeto do presente contrato, através de 
servidor (es)designados especialmente para este fim; 
 
- Cumprir pontualmente todos os seus compromissos financeiros para com o CONTRATADO; 
 
- Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições contratuais; 
 
- Fornecer a qualquer tempo informações e esclarecimentos que se façam necessários para a 
prestação dos serviços; 
 
- Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 
 
- Atestar a prestação dos serviços; 
 
- Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços. 
 
- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da perfeita execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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- Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do 
Departamento Responsável, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os 
casos omissos neste Termo de Referência.  

 
- Perfazer os pagamentos junto a Empresa sempre que atendido as determinações 

especificadas no contrato. 

  
- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda 

pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo 

estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.  

 
Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o 
estudo, buscando elucidar junto à CONTRATANTE, ao início dos trabalhos, toda e qualquer 
dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que 
porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. 
 

15. DOS MATERIAIS: 

 
O fornecimento de materiais e equipamentos será de responsabilidade da EMPRESA 
contratada. A EMPRESA contratada deverá colocar na obra, em tempo hábil, os materiais e 
os equipamentos necessários para que a execução dos trabalhos se inicie e se desenvolvam 
de acordo com o cronograma físico da obra. Todos os materiais utilizados na execução das 
obras deverão atender as normas da ABNT, conforme predispõe o Memorial Técnico 
Descritivo. Caso a fiscalização verifique o não cumprimento das normas da ABNT ou das 
especificações, os materiais fornecidos serão rejeitados, ficando a EMPRESA contratada 
obrigada a substituí-los sem qualquer ônus adicional para a PMM. A despesa decorrente dos 
testes de qualidade correrá por conta exclusiva da EMPRESA contratada, sempre que os 
resultados recomendarem a rejeição do material ou do equipamento. 
 
A Secretaria Municipal de Obras Públicas não fornecerá nenhum tipo material necessário a 
execução das obras. Todos os materiais serão por conta da empresa contratada.  
 

16. DO LOCAL: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/LOCAL DE EXECUÇÃO 

01 
Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de engenharia, com 
utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por preço unitário, para 
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Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de 
Carangola/MG, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de Referência e 
Anexos que integram este edital. 

 
 

17. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES E FORMA DE FORNECIMENTO: 

 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  
 
17.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 
na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 
julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme justificativa constante do Estudo Técnico 
Preliminar.  
 
Forma de execução 
 
17.2. A execução deverá ser realizada conforme o cronograma Físico-Financeiro dos itens da 
Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, obedecendo às atividades e prazos, 
com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução 
dos serviços, conforme estabelecido neste TR. 
 
Exigências de habilitação   
 
17.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, além dos 
de praxe administrativa, os abaixo elencados atinentes a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
(Motivação: com vistas a proteção da Ente promotor da contratação na busca pela 
proposta que mais vantajosa para Administração, necessário que a empresa/profissional 
técnico esteja registrada no órgão de classe, bem como, afira-se a capacidade técnica 
profissional e da licitante em objeto similar ao presente, sendo este o parâmetro e 
motivação para a exigência seguinte): 
 
a) Prova de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, no qual conste os seus responsáveis 
técnicos, da região a que estiver vinculada;  
 
b) Atestado(s) de Capacidade Técnico-PROFISSIONAL comprovando aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação, em nome de profissional(is) de nível superior ou outros devidamente reconhecidos 
pela entidade competente, que tenha(m) vínculo profissional formal com a licitante, 
devidamente comprovado por documentação pertinente, até a assinatura do contrato e que 
conste(m) na Certidão de Registro do CREA ou CAU como responsável(is) técnico(s) da 
licitante. Tal(is) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, deverá(ão) ter sido 
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emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, e estar acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução das 
seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo: ARMAÇÃO EM AÇO. 
 
A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o licitante deverá 
ser feita até a data de assinatura do contrato, mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
 
i. No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número 
de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho; 
ii. No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 
órgão de registro de comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante; 
iii. No caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços ou ART/RRT, de 
cargo ou função, como responsável técnico da licitante; 
IV. Outros documentos hábeis à comprovação do vínculo profissional. 
 
Os profissionais cujos vínculos foram comprovados por pelo menos um dos documentos 
acima elencados, serão considerados RESPONSÁVEIS TÉCNICOS pela execução da 
obra/serviço, objeto desta contratação.  
 
Os profissionais indicados e comprovados pelo licitante, através dos atestados acima, 
deverão participar da execução do objeto desta licitação, podendo o Município admitir a sua 
substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, caso demonstrada a 
superveniência do fato; 
 
c) Atestado de Capacidade Técnico-OPERACIONAL emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características tecnológica e operacionais, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, em nome do profissional, mas que conste a licitante como executora do 
serviço. O(s) atestado(s) deverão estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT (CAT/CAT-A) emitida(s) pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais 
vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade à 
comprovação da execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo: 
 
* Mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos elencados na planilha 
orçamentária (integrante do estudo básico), dos seguintes serviços: 
 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
 
a) Os serviços não precisam constar simultaneamente de uma mesma obra; 
b) Serão considerados todos os atestados em que conste o licitante como contratado 
principal, incluindo os decorrentes de subcontratação ou cessão formalmente autorizadas e 
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comprovadas por meio de documentação pertinente, não sendo aceitos atestados emitidos 
pelo próprio licitante; 
c) Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, o quantitativo 
mínimo exigido para cada parcela de maior relevância poderá constar em mais de 01 (um) 
atestado, sendo admitido o somatório de quantidades, desde que coincidente o período de 
execução das obras; 
d) Nos atestados em que o licitante conste como consorciado, serão consideradas as 
quantidades executadas única e exclusivamente pelo licitante ou, caso essas não sejam 
mencionadas, as quantidades apuradas proporcionalmente ao seu percentual de 
participação financeira no consórcio. Caso não conste expressamente na documentação o 
percentual ou a definição das quantidades executadas única e exclusivamente pelo licitante, 
o atestado não será considerado; 
 
17.4. Ademais, deverá ser exigido documento relativo a qualificação econômica financeira, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
17.4.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Concordata 
expedida pelo FORO de domicílio da proponente, dentro do prazo de validade previsto na 
mesma, referente à data de abertura desta licitação, admitindo-se certidões digitais.   
17.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
SOCIAIS, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e 
regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – 
CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil 
estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a 
atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir;  
Obs.: O documento referido acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  
a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados:  
a.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):  

✓ registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

✓ publicados em Diário Oficial; e  

✓ publicados em jornal de grande circulação; ou  

✓ por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante.  

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):  
✓ por fotocópia do livro Diário, (Balanço e das Demonstrações Contábeis) inclusive com 

os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou  
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✓ Apresentada por meio do sistema público de escrituração digital - SPED, sendo 

comprovada a autenticação dos livros pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, de 

acordo com o disposto no art. 78-A do decreto nº 1.800/1996 com a redação 

determinada pelo decreto nº 8.683/2016  

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso:  
- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
comercial da sede ou domicílio da licitante.  
b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por DOCUMENTO/ 
DECLARAÇÃO assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa 
apresenta “Índice de Liquidez Geral (LG)”, “Índice de Solvência Geral (SG)” e “Índice de 
Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:  
 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo: 

ILC = AC  
          PC  

Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:  
 

SG =  AT 
____________________ 

PC + PELP 
 

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:                         
 ILG=  AC ARLP  

 
PC PELP  

Onde: AC = Ativo Circulante  
  PC = Passivo Circulante  
  ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo  
  PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo   
  AT = Ativo Total  
 
b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar 
duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;  
b.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;  
b.3) Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.  
 

b.4) Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar o 
Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC 123/06.  

 
7.1.3.3 - JUSTIFICATIVA ÍNDICES CONTÁBEIS – os índices financeiros indicados neste edital 
são usuais de mercado e não caracterizam restrição à participação, de acordo com a 
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jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representação n. 775.293. 
Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 17/03/2009; Recurso Ordinário 808.260. 
Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).  
 

18. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO: 

 
18.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  
 
18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.  
 
18.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 
para esse fim.  
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato.  
 
18.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. Fiscalização. 
 
18.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput).  
 

19. PAGAMENTO: 

 
19.1. O pagamento será efetuado conforme a medição realizada e aprovada pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Secretaria Requisitante e Fiscalização deste município, em até 
07 (sete) dias, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro, apresentado pela CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome 
do Município devidamente atestada pela Fiscalização do contratante e desde que aprovadas 
pela fiscalização e devidamente analisada. 
 
19.2. Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos 
serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, 
acompanhada do boletim de medição aprovado pela fiscalização.  



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 
19.3. A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, 
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda 
Estadual, municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de 
sua competência.  
 
19.4. As medições devem ser acompanhadas de cronograma físico-financeiro, devidamente 
atualizado, devendo ser encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da 
obra. As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor 
proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do 
responsável técnico da empresa. Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a 
regular realização dos serviços, encaminhando o documento para as providências relativas 
ao pagamento, acompanhada do boletim de medição aprovado pela fiscalização. A medição 
dos serviços será composta dos seguintes documentos: Folha de identificação com os dados 
do contrato; Ficha de medição; Memória de cálculo; Folha de medição; Registro fotográfico 
dos serviços executados, Diário de obras atualizado.   
 
19.5. O pagamento será efetuado, mediante apresentação de Nota Fiscal, à qual o Secretário 
requisitante aporá seu visto, solicitando sua regular quitação, acompanhada de relatório de 
medição e memória de cálculo, assinada pelo RT da Contratada, e aprovada pela Secretaria 
Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais. 
 
19.6. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, mediante depósito bancário 
ou TED em nome da futura contratada, devidamente empenhada e acompanhada da 
medição devidamente aprovada pela fiscalização e pela Secretaria Obras, Desenvolvimento 
Urbano e Estradas Vicinais.  
 
19.7. O pagamento à empresa será efetuado de acordo com a medição atestada pela 
fiscalização do município, conforme cronograma físico financeiro, mediante apresentação da 
Nota Fiscal de Prestação de Serviços e documentos (ART (RR), CEI, GFIPE, INSS e FGTS). 
 
19.7.1. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  
 
19.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente da liquidação de 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas 
necessárias ao fornecimento do produto do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para 
Administração, tais como frete, tributos etc. 
 
19.9. Parágrafo primeiro: 
 
O pagamento está condicionado à apresentação de: 
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19.9.1. Prova de matrícula no Cadastro Específico do INSS;  
 
19.9.2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;  
 
19.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa. Parágrafo segundo: A última parcela só será paga mediante 
execução integral da obra, comprovada por relatório, assinado pelo Responsável Técnico 
pela fiscalização da obra. 
 
A empresa compromete–se por cinco anos pelos consertos e reparos necessários que forem 
relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.  
 
Penalizar o servidor que, comprovadamente, criar embaraços, buscar ou tirar proveito da 
situação, dificultar injustificadamente o fornecimento ou pagamentos relativos aos 
fornecimentos realizados. 
 

20. VALOR ESTIMADO: 

  
De acordo com a Planilha Orçamentária – Orçamento Base para Licitação/SETOP 
 

ITEM DESCRIÇÃO   VALOR TOTAL 

01 

Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de 
engenharia, com utilização de mão de obra e materiais, ou seja, 
empreitada por preço unitário, para Construção do Centro de 
Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
memorial descritivo e de cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, 
Termo de Referência e Anexos que integram este edital. 

R$ 1.394.835,27 

TOTAL GERAL: R$ 872.122,54 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil e vinte e sete centavos). 

 
O custo total estimado para a prestação dos serviços é de: R$ 1.394.835,27 (um milhão, 
trezentos e noventa e quatro mil e vinte e sete centavos), conforme planilha orçamentária 
constante. 
 
Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e 
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execução da obra, sem 
inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. 
 

21. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
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O prazo de execução do objeto será de 06 (dois) meses, contados da emissão da Ordem de 
Serviço e a vigência contratual de 08 (três) meses, contados da data de assinatura do 
contrato. 
 
Parágrafo Único: Fica o Termo inicial do prazo de vigência suspenso até a emissão da Ordem 
de Serviço pela Secretaria Municipal, admitida prorrogação nos termos da Lei.  
 
Vedada, em qualquer caso, a mobilização da obra durante o período suspensivo. 
 
 
 

22. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
22.1. Os recursos estão previstos na Lei Orçamentária Municipal, bem como existe 
autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares, se assim for 
necessário.  
 
22.2. As despesas deste processo correrão por conta de dotação orçamentária vigente, que 
deverão ser identificadas e juntadas ao Contrato, conforme dispõe o art. 7º, §2º do Decreto 
Federal 7.892/2013.  
 
22.3. As informações a respeito da dotação orçamentária estarão presentes na NAF – Nota 
de Autorização de Fornecimento, e no contrato. 
 
A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está 
compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária 
 

23. ORIGEM DOS RECURSOS: 

  
(x) Recursos Próprios  
(x) Recurso Estadual – Convênio  
 

23. ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA: 

 
23.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e 
Departamento de Engenharia.  
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ANEXO III 
ETP 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra(s) e serviços de engenharia, com 
utilização de mão de obra e materiais, ou seja, empreitada por preço unitário, para 
Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e de 
cálculo, estudos e/ou plantas, ETP, Termo de Referência e Anexos que integram este edital. 
 

1. INTRODUÇÃO: 

 
1.1. O presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), enquanto elemento essencial ao 

planejamento do suprimento governamental, ao cumprir as determinações legais 

relacionadas à sua elaboração, auxilia na elaboração do competente Termo de Referência 

(TR) e dos demais documentos integrantes do processo de contratação. 

 
1.2. Vê-se, assim, que as finalidades do ETP estão dirigidas, dentre outras, a analisar a 

viabilidade técnica da almejada contratação, bem assim avaliar todos os aspectos 

necessários e suficientes à contratação.  

 
1.3. O papel do ETP (não obstante previsão legal) tem respaldo na doutrina 

administrativista brasileira, conforme diz a Professora Tatiana Camarão: 

    
Entende-se que um dos principais documentos da etapa de planejamento é o Estudo Técnico 
Preliminar (ETP), o qual se destina a identificar e analisar a necessidade pungente projetada 
pela unidade administrativa ao realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de 
contratação, buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as soluções 
possíveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar o respectivo 
processo de contratação. Nota-se, portanto, que o ETP assume função estratégica na 
engrenagem das contratações públicas, pois pavimenta o caminho para o atendimento da 
demanda ao avaliar os cenários possíveis e demonstrar a viabilidade técnica e econômica 
das soluções disponíveis. Em decorrência disto, esse documento vem sendo exigido em 
vários normativos e trouxe à tona dúvidas em relação à sua produção, conteúdo, momento 
adequado para sua elaboração e aplicabilidade nas contratações públicas. 

 
1.4. Não por outro motivo, aliás, disciplina o § 1º do artigo 18 da Lei n. 14.133/2021 

quanto à própria função do ETP (atenção especial para os destaques que não constam do 

original): 
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Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual 
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que 
elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as 
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir 
na contratação, compreendidos:  
 
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo 
técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 
 [...] 
§ 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste 
artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, 
de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da 
contratação, e conterá os seguintes elementos: 
 I - A descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a 
ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;  
II - A demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o 
planejamento da Administração;  
III - Os requisitos da contratação; 
 IV - As estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 
considerem interdependências com outras contratações, de modo a 
possibilitar economia de escala;  
V - O levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução 
a contratar;  
VI - A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços 
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe 
dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a 
Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 
VII - A descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;  
VIII - As justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 
 IX - O demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais e financeiros disponíveis. 

 

2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA: 
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2.1. Considerando a necessidade de suprir a demanda do Município, o presente estudo 
técnico preliminar tem como objetivo estudar detalhadamente a melhor solução para suprir 
a necessidade de Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de 
Carangola/MG.  
 
2.2. Em meio às belezas do Parque Jequitibá, a proposta de construção do Centro de 
Convivência no Parque Jequitibá emerge como uma iniciativa vital para impulsionar o bem-
estar, lazer e a qualidade de vida. Diversas razões fundamentam essa decisão, alinhadas ao 
propósito de promover uma transformação positiva na vida dos moradores e na identidade 
local:  
Promoção da Interação Social:  A Construção do Centro de Convivência proporciona à cidade 
um equipamento público com diversos usos para a população, promovendo a integração 
social, humanizando as relações entre faixas etárias e classes sociais diversas, já que existe 
uma carência desses espaços sociais onde possam atender a todos. O estudo é resultado de 
pesquisas e análises feitas acerca do tema e do local no qual será inserido, com propósito de 
minimizar os efeitos da exclusão social, com alvo principal na família e na comunidade. 
Incentivo ao Desenvolvimento Humano: Os Centros Comunitários atuam nas áreas de lazer, 
esporte, educação e cultura. Esses equipamentos são importantes ferramentas de 
transformação social, pois oferecem espaços qualificados para o uso da população. A 
importância desses equipamentos para a cidade tem a ver com o bem-estar da população e 
a requalificação da área na qual ele é inserido. São espaços multiusos que proporcionam 
diversas atividades para a cidade, trazendo ações para prevenir futuras problemáticas 
sociais, além de contribuir para o desenvolvimento da área. São espaços destinados à toda 
população e estão diretamente ligados com a construção da cidade. As pessoas estão 
buscando novas maneiras de usufruir os espaços públicos devido as suas novas 
necessidades. Estes espaços são locais para serem desfrutados por todos, onde os cidadãos 
usufruem e apreciam tudo aquilo que possibilita o crescimento urbano, tanto em relação aos 
indivíduos como em coletividades. 
Espaço de Convivência Comunitária: O centro de convivência se torna um ponto de encontro 
para a comunidade, proporcionando um espaço de convivência que promove a interação 
entre vizinhos. Esse ambiente propício para o convívio social fortalece os laços comunitários, 
criando um senso de pertencimento e colaboração.  
 
Beleza e Valorização do Espaço: O centro de convivência acrescenta um valor estético ao 
ambiente urbano. O cuidado com a paisagem, a preservação da natureza local e o 
planejamento paisagístico contribuem para tornar o Parque Jequitibá um lugar ainda mais 
encantador.  
Estímulo ao Turismo Local: A presença do Centro de Convivência pode atrair visitantes 
interessados em desfrutar não apenas das belezas do espaço de lazer, mas também das 
opções de lazer saudável oferecidas pelo município. Isso impulsiona o turismo local, 
beneficiando a economia e a visibilidade da região. 
 
 Contudo, as contratações municipais produzem significativo impacto econômico, tendo em 
vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de 
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realização de políticas públicas. Neste sentido, um adequado planejamento garante 
contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos 
previamente delineados conduz ao conhecimento de novas metodologias ofertadas pelo 
mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos 
públicos.  
 
2.3. Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que 
visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o 
levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou 
o Projeto Básico. 
 
2.4. A Prefeitura Municipal pretende realizar os serviços através de Licitação na modalidade 
de Concorrência Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por 
preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer serviços de infraestrutura, 
solucionar os problemas de melhorias nas condições de habitabilidade do município.  
 
2.5. A obra contemplada neste estudo será executada em Zonas Urbana e irá abranger os 
serviços de pavimentação de vias.  
 
2.6. No que toca à solução para a problemática posta, pertinente ao ensino público, tem-se 
o escopo do presente Estudo Técnico Preliminar. 
 

3. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER 

RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO: 

 
3.1. O estudo descreve as ações propostas as obras de Construção do Centro de Convivência 
no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG.  
 
3.2. O estudo também se destaca como um ponto de encontro inclusivo, fomentando a 
interação social e a realização de eventos comunitários. 
 
3.3. A definição do objeto aqui citado se dará, detalhadamente, no competente Termo de 
Referência que será elaborado oportunamente. Aqui, neste ETP, tão somente serão 
destacados os elementos principais relacionados à contratação até mesmo porque o 
presente documento não se confunde com aquele, o Termo de Referência. 
 

4. REQUISITOS BÁSICOS DA CONTRATAÇÃO: 

 
4.1. A QUALIDADE DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO   
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4.1.1. O padrão de qualidade do objeto pretendido pelo Poder Público perfaz elemento 
essencial nas contratações, o que implica numa análise ampliada sobre a eficiência do 
negócio e o alcance da finalidade almejada, mormente perante a avaliação da viabilidade do 
parcelamento (ou não), ante a perda de economia da escala (art. 40, § 3º, I e II, Lei n.º 
14.133/2021).  
 
4.1.2. A compreensão sobre a previsão de condições para assegurar o padrão da qualidade 
do objeto alcançará não só a escolha da modalidade de contrato (tipo contratação única, 
como por exemplo ocorre no formato Facilities Full), mas também o exame inerente à 
aceitação de participantes interessados no processo de contratação, sob a forma de 
consórcios, o que propiciará a manutenção da amplitude da competitividade, sem descuido 
à liberalidade para subcontratação de serviços relacionados à conectividade. 
 
4.1.3. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 
vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de 
referência.  
 
4.1.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. Entendemos, portanto, que a contratação nos 
presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor, bem como atende 
às necessidades da Prefeitura Municipal no que tange às exigências. Trata-se de serviço 
comum de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na modalidade concorrência. 
 

5. LEVANTAMENTO DO MERCADO: 

 
Não houve pesquisa de mercado por tratar-se de um serviço específico, atendendo a 
demanda requerida pelo poder executivo em atender as exigências do convênio, bem como, 
a proposta a ser apresentada pela empresa a ser contratada atende ao real interesse 
municipal  
 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

 
6.1. A solução adotada foi baseada para atendimento íntegro ao convênio tendo em vista 
que a complexidade da obra proposta exige um volume de mão de obra, materiais e 
equipamentos específicos, acompanhamento técnico e fins de garantia, cenário em que a 
Prefeitura Municipal não dispõe dessa gama de necessidades que possibilite a execução 
plena da proposta com seus próprios recursos. Assim, o município realiza o processo 
licitatório para contratação de todo o escopo para execução do objeto. 
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6.2. Para tanto, a contratação do objeto será por meio de concorrência, tendo por base o 
critério do menor preço, uma vez que não existem particularidades técnicas que são 
relevantes para alcançar o fim pretendido. Não se constata particularidade no tipo de 
execução que possa impactar na execução do objeto, diante das especificações que deverão 
constar no estudo, as quais serão suficientes para se formalizar a proposta e alcançar o fim 
almejado pela Administração. (artigo 4º, inciso II c/c artigo 3º da IN SEGES/ME N.º 73, DE 30 
DE SETEMBRO DE 2022). 
 
 
 
 
 

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES: 

 
7.1. Os quantitativos foram estimados de acordo com o levantamento real a partir de 
estudos específicos elaborados pelo setor de engenharia da prefeitura municipal e cotação 
do ORÇAMENTO BASE LICITAÇÃO, conforme planilha orçamentária.  
 
7.2. A Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de 
Carangola/MG, possui as seguintes características: 
 
A área destinada do parque citado pertence à cidade de Carangola - MG. Será realizada a 
Construção do Centro de Convivência com o intuito de uma iniciativa vital para impulsionar 
o bem-estar e a qualidade de vida. Diversas razões fundamentam essa decisão, alinhadas ao 
propósito de promover uma transformação positiva na vida dos moradores e na identidade 
local. A obra se justifica pela sua função social e bem-estar, contribuindo consideravelmente 
com a qualidade de vida para os munícipes em geral, dependentes da atuação do município 
em prover condições de lazer, saúde e segurança com melhores modelos estruturais e 
melhor localidade. Projeto Executivo de Pavimentação constando Planta Urbanística com 
cotas, perfis e seções longitudinais e transversais a estrutura a ser concebida. O Projeto de 
Construção do Centro de Convivência, foi desenvolvido de acordo com as necessidades da 
P.M.C e orientações da Administração. As disponibilidades de recursos, para garantir o seu 
perfeito funcionamento, com base nas informações, sugestões e acompanhamento da 
Direção da P.M.C - MG. 
 
Todos os serviços terão como base os padrões SEINFRA.  
 
 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
 

• MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 

LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00. 
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A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo o 

equipamento necessário à execução dos serviços, inclusive a construção de 

alojamento, escritório e outras instalações. Será considerada como mobilização a 

obtenção, preparo e conservação das áreas e respectivos acessos a serem utilizados. A 

desmobilização consiste na desmontagem e retirada do canteiro de obra, de todos os 

equipamentos e instalações. 

 

 

 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

• FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

A frente da edificação será fixada a placa da obra nas dimensões de 3,00 x 1,50 
metros, em chapa galvanizada 0,26, plotada com adesivo vinílico, afixadas com rebites 
4,8x40mm, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em 
eucalipto auto clavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta 
automotiva. Será de responsabilidade da Empreiteira providenciar a colocação das placas 
Padrão do Governo Estadual, bem como aquelas determinadas pelo CREA. 

 
3.3 ESCRITÓRIO DE OBRA 
 

• LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO. 

A empreiteira deverá fornecer e instalar de forma a suprir as necessidades da 

obra e de seus colaboradores. Todos estes serviços que dizem respeito às áreas de 

vivência do canteiro de obra, para os funcionários, devem ser executados de acordo 

com a NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, (ligações provisórias de 

água/esgoto, energia elétrica) bem como o aparelhamento, maquinário, e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços contratados, assim como a locação de banheiro 
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químico com dimensão (110x120x230) cm, linha padrão, contendo uma (1) 

pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização. 

• LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS; 

Será feito a locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para 

depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) metros de 

comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações 

elétricas internas.  

• LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS; 

Será feito a locação de container com isolamento térmico, tipo 3, a ser utilizado 

como refeitório, com medidas referenciais de (6) metros de comprimento, (2,3) 

metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas. 

 

• LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO 

CÓDIGO 16350); 

 

• LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO 

CÓDIGO 16351). 

 
Para os containers acima, tipo 3 e 4, deve ser realizado ligações provisórias, 

conforme descrição do item. 

 

• ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE 

CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS; 

 
A área designada para serviços de corte, dobra e montagem de estruturas em 

aço e madeira é composta por frentes estruturadas em madeira, cobertas com telhas 

em fibrocimento. Essa área é vital para garantir a qualidade e precisão das estruturas 

utilizadas em estudos de construção, se destacando como um espaço essencial para 
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atender às exigências das especificações técnicas. Destinada principalmente aos 

serviços de corte, dobra e montagem de estruturas em aço e madeira. 

Deverão ser atendidos ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, que 

trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, no que 

diz respeito ao dimensionamento e disposição das áreas que compõem o canteiro de 

obras, devendo ser elaborado e cumprido o disposto no Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), se aplicável. É 

responsabilidade da empresa, manter o canteiro de obras também de acordo com as 

determinações da NR-18, em especial com previsão de depósitos de materiais, 

vestiários e alojamentos (se necessários), refeitório, sanitários, equipamentos de 

proteção individual e coletiva para os seus funcionários (EPI´s), mantendo o canteiro 

de serviços sempre limpo e organizado. 

A Empresa disponibilizará no canteiro de obras todos os equipamentos 

necessários e tecnicamente adequados para a perfeita execução dos serviços. As 

áreas/locais destinados às refeições (elaboração, guarda e consumo), à higiene e ao 

descanso, serão providas e adequadas pela Empresa Contratada. A Empresa e seu 

colaboradores não poderão usar /compartilhar a cozinha, o refeitório, os sanitários e 

outras dependências da Unidade, bem como não poderão utilizar, permanecer ou 

pernoitar em dependências/ambientes fora do perímetro delimitado pelo canteiro, 

quer sejam abertos ou fechados. 

Não será permitida a entrada no canteiro de obras, de menores e pessoas não 

autorizadas e/ou estranhas aos serviços. 

 

LOCAÇÃO DE OBRA 
 

• LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE 

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO. 

Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que 

deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o estudo 

arquitetônico e o de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao estudo de 

fundações, para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com 

piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem 
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movimento. A locação será conforme a planta de locação das fundações. Caso 

necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior precisão para 

implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de 

proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas 

modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob 

aprovação, ou não, da Fiscalização. 

A Empreiteira deverá realizar, com acompanhamento do contratante, a 

demarcação do lote, passeio público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência 

entre o levantamento topográfico, urbanização e o estudo aprovado, ela deverá 

comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do Contratante. 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de 

licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de 

exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, 

que arcará com todos os custos pertinentes. 

Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das 

dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que 

constam no estudo aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local 

da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local 

da obra e os elementos do estudo aprovado, os fatos ocorridos deverão ser 

comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante, que responderá em tempo 

hábil quais providências deverão ser tomadas. 

 
TAPUME E CERCA 
 

• TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 

METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA 

DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA 

ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO. 

 
Os tapumes são dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro, 

impedindo o acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança. É obrigatória a 

colocação de tapume, construídos de forma a resistir ao impacto de no mínimo, e 

observar a altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. A critério do Fiscal 

Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra CPO o tapume poderá ser enterrado ou 
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fixado em base de concreto, dependendo das necessidades e limitações do local, bem 

como o melhor tecnicamente executado. Deverá ser instalado fechamento com 

tapume em todo o perímetro do local de intervenção. 

 
TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA 
 

TERRAPLANAGEM  
 

• ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 

EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 

M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - DMT DE 2.500 A 3.000 M; 

Realizar a escavação do material da jazida com escavadeira hidráulica e 

depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade 

dele. Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até 

atingir a cota prevista de escavação. Após serem carregados, os caminhões 

basculantes transportarão o material escavado da jazida para frente de trabalho e 

retornarão para serem novamente carregados. 

 

ATERRO E REATERRO  
 

• COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO 

PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO. 

O material escavado e transportado deverá ser devidamente espalhado e 

compactado conforme regiões indicadas em estudo objetivando a regularização e 

nivelamento do acesso principal e rampas. A altura considerada em estudo é de 1,00 

metro. 

• REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA. 

As valas deverão ser abertas de forma manual com profundidade menor ou 

igual a 1,50 m para execução da fundação e apiloadas com utilização de soquete 

manual para que as estruturas estejam livres de afundamentos. Após a execução das 

estruturas, preencher as escavações com o próprio material escavado, compactando 

sem danificar as estruturas (Reaterro manual compactado). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

• COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021. 

A compactação do solo deverá ser realizada nos locais onde será executado a 

concretagem de lajes das plataformas para posterior execução dos demais itens de 

pavimentação que constarão no orçamento. 

 
ESCAVAÇÃO MANUAL 
 

• ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO. 

 
A escavação deverá seguir o estudo estrutural após a locação das sapatas, 

blocos e demais elementos de fundação.  

 
FUNDAÇÕES 
 

Será assegurada por estacas pré-moldadas de concreto, calculadas conforme 

Sondagem SPT em anexo a esse estudo e conforme planilha orçamentária é composta 

pelos seguintes serviços: 

• CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (20X20)CM, 

COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 50T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, 

EXCLUSIVE EMENDA; 

 

• EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE ANEL/LUVA METÁLICO E 

SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA 29 X 4.20 = 121.80.   

 
CONTRATADA será responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos 

operários dos equipamentos de proteção individual, de acordo com as Normas de 

segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. A responsabilidade civil e ético-

profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da 

CONTRATADA. 

 

Os serviços de transporte servirão para a empresa prestadora de serviço 

direcionar o material a ser utilizado para o campo de trabalho. 
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ARMAÇÃO EM AÇO 
 

• CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 4,2MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR; 

 

• CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR; 

 

• CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR; 

 

• CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR; 

 

• CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR; 

 

• CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR. 

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas 

para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão 

atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as 

barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais 

como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

 

FORMA E DESFORMA 
 

• FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO. 

O item refere a montagem e desmontagem de forma de todos os elementos 

estruturais.  

A planta das formas é parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua 

execução deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118/2014 e às demais 

normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). 
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Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento 

desejado e indicado no estudo. Partes da estrutura não visíveis poderão ser 

executadas com madeira serrada bruta.  

Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo 

madeirite), madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou 

simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniência da execução, desde 

que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização. 

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que 

se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, 

também a critério da Fiscalização. 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e 

umidade, sejam desprezíveis. 

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as 

linhas e as dimensões requeridas no estudo estrutural. Garantir-se-á a vedação das 

formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. 

A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor 

passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento 

uniforme. Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com 

argamassa. 

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de 

concreto, ou espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se 

admitirá uso de tacos de madeira. 

Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto 

após a desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a 

elevação destas, como forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como 

fundo de forma das vigas, desde que as dimensões das peças estruturais sejam 

respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos 

de vedação, alinhamento, prumo e travamento. 

Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da 

emenda, para limpeza da junta concretada. As formas deverão ser providas de 

escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a 

evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao que prescreve a NBR 

6118/2014. 
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Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições 

das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao estudo, 

com tolerâncias previstas na NBR 6118/2014. 

As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de 

incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão 

convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de 

água em excesso. 

Nas vigas a forma de fundo será a alvenaria de vedação e nos pilares a as 

formas das laterais embutidas também serão as alvenarias. 

Nas fundações as formas deverão ser retiradas após 3 dias, quando o concreto 

atinge o tempo de cura. 

Para os pilares a partir dos eixos de referência considerados no estudo de 

estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e 

conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros 

dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; 

Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no 

gastalho; Conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro 

metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em todaa 

face interna da fôrma; Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar 

a quarta face da fôrma de pilar e realizar a fixação entre as gravatas, de modo a 

garantir as dimensões durante o lançamento d o concreto; Conferir posicionamento, 

rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos 

previstos no estudo das fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o 

prazo indicado no estudo estrutural, somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, 

fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento.  

Ainda para as formas de pilares e vigas os materiais deverão ser compatíveis 

com o acabamento desejado (chapas de madeira ou metálica). Partes da estrutura não 

visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes 

aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira 

em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, 

conforme indicação no estudo e conveniência da execução.  

O madeiramento a ser utilizado deverá ser armazenado em local abrigado, com 

suficiente espaçamento entre pilhas, visando a prevenção de incêndios. Recomenda-se 
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a utilização de fôrmas de madeirite plastificado e reutilização de até 4 vezes da mesma 

e espessura de no mínimo 4cm. 

Os painéis deverão ser limpos e receber aplicação de desmoldante, não sendo 

permitido emprego de óleo. As fôrmas deverão ser construídas de forma estanque, 

não permitindo fugas de nata de cimento. Toda vedação das fôrmas deverá ser 

garantida por meio de justa posição das peças, sendo vedado o artifício da calafetagem 

com papéis, estopa e outros. A manutenção da estanqueidade deverá ser garantida, 

evitando longa exposição das fôrmas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os 

cantos e arestas vivas deverão ser executados com juntas de topo. 

A unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de 

estudo e planilha orçamentaria 

 

CONCRETO USINADO 
 

• FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 

25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Todo o concreto utilizado deverá ser do tipo Concreto usinado bombeado Fck= 

25Mpa para blocos, sapatas, pilares, vigas, lajes e escadas de acesso. Incluindo 

lançamento e adensamento. A fundação prevista é superficial e do tipo direta 

(profundidade menor do que 2,00m), e blocos sobre vigas pré-moldadas de concreto, 

executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de 

receber as paredes de alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em concreto armado, 

que terão por função principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da 

supra estrutura. 

A execução do estudo de fundações deverá ser de acordo com a NBR 

6122/2010. 

As vigas baldrame serão em concreto armado,  nas  dimensões definidas no 

estudo, lastro de concreto simples, concreto magro, com 5 cm de espessura e com um 

fck mínimo de 25 Mpa. 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa, nas 

dimensões retangulares definidas no estudo de fundações, assentadas sobre solo que 

tenha resistência à ruptura acima de 0,6 kgf/cm² e lastro de concreto simples, 

concreto magro, com 5 cm de espessura, nas quais também serão embutidos os 

“arranques” dos pilares, formando o “pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

com concreto de resistência característica mínima de 25 MPa. Os blocos serão em 

concreto armado com fck mínimo de 25 Mpa. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, 

as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de 

água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 

concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 

camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de 

concreto simples de pelo menos 3 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 

concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral e inferior. 

As escavações acima de 1,50 m deverão ser escoradas a fim de preservar a vida 

e a qualidade da obra. A execução das escavações implicará responsabilidade integral 

da contratada pela sua resistência e estabilidade. Sempre que houver necessidade, a 

critério da empresa e sob sua responsabilidade, deverá ser previsto o escoramento 

descontínuo das valas, caso a empreiteira julgue necessário em função das rampas 

existentes (taludes instáveis). 

Os solos para a execução dos reaterros serão provenientes de áreas de 

empréstimos ou das próprias escavações no local e, deverão apresentar boa 

qualidade, ser isento de material orgânico e de impurezas. 

Para a execução da superestrutura de concreto armado da obra, quanto ao 

fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser 

seguidas as normas, especificações e métodos brasileiros, principalmente, o 

atendimento à NBR 6118/2014, na qual está fundamentado o estudo estrutural, 

obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase licitatória e executória da 

obra. 

Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do 

estudo arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles 

na execução dos serviços. 

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a 

prévia e minuciosa verificação, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalização, 

das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 

correspondentes, bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica, 

telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão 

embutidas na massa de concreto. 
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A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o estudo estrutural 

fornecido, implicará na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e 

estabilidade. 

As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, 

deverão obedecer rigorosamente ao estudo, não sendo permitida mudança em suas 

posições. Sempre que necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos 

elementos embutidos. 

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos 

elementos estruturais, solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e 

resistência das peças, custos estes que ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira. 

A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo 

responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua 

conta eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados 

imperfeitos pela Fiscalização da contratante. 

Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes 

ao nivelamento e locação do estudo, sendo a referência de nível (RN), tomada no local 

junto a Fiscalização. 

 
EMULSÃO ASFÁLTICA 
 

• IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 

1/2 TIJOLO. 

A ser aplicado na alvenaria nas primeiras três fiadas até a altura de 60 cm 

interna e externamente como medida de evitar infiltrações na alvenaria 

Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados 

para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o 

aparecimento de umidade ascendente. A alvenaria será impermeabilizada com 

aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à base da viga baldrame. 

 

 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

 

• ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. 
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Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), 

conforme estudo arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de boa 

qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra 

máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem 

empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de 

compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima de 14 x 19 x 

29 cm.  

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1:7 

(cimento: cal hidratada: areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura 

homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as 

espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no estudo arquitetônico.  

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão 

previamente chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser 

bem molhados antes da sua colocação.  

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher. As alvenarias apoiadas nas vigas 

baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a impermeabilização desses 

elementos. 

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas e contravergas pré moldadas 

de concreto armado com Fck = 25 MPa, de altura compatível com o vão (mínimo 

10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a 

cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo menos, 20 cm de cada lado do vão. 

 

REVESTIMENTOS 
 

• CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. 

 

Após instalação de todas as tubulações previstas no estudo, bem como a 

limpeza das superfícies das paredes de alvenaria e estruturas de concreto, será 

aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído por cimento Portland comum 
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(saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3. em uma espessura de 5 mm, sobre 

superfícies de alvenaria ou estrutura de concreto. A aplicação é realizada 

manualmente com o uso de uma colher, e a preparação da argamassa é feita de 

forma mecânica para garantir uniformidade na mistura. 

 

• EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 

EXCLUSIVE CHAPISCO. 

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega 

entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se 

primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os 

aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traço 1:2:8, além da água 

necessária para dar uma consistência plástica adequada.  

 

A composição da argamassa do reboco fino será constituída por areia fina 

(peneirada), cal hidratada e cimento, no traço 1:4:5, medido em volume, utilizando 

lata de 18 litros como padrão de referência. Serão preparadas quantidades de 

argamassa na medida das necessidades dos serviços a serem executados em cada 

etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego.  

A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do 

primeiro contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa 

que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a 

amassá-la.  

A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do 

tijolo chapiscado, será entre 15 e 25 mm, tanto para as paredes internas como para as 

externas. O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com 

desempenadeira.  

Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com 

parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 

desigualdade de alinhamento da superfície revestida.  

No caso do reboco, o acabamento final será executado com desempenadeira 

revestida com feltro. Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré-

preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit, Andretta ou similar, 
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com especial atenção às recomendações do fabricante, quanto à aplicação e dosagem 

do produto. 

 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 
 

• REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 

PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

Seguindo o processo as paredes receberão a cerâmica com acabamento 

esmaltado, aplicável em ambientes internos e externos, com peças de até 2025 cm², 

resistência PEI III. O processo de instalação envolverá o uso de argamassa 

industrializada para o assentamento das peças, incluindo o rejuntamento entre elas.  

 

A cerâmica será aplicada nos ambientes molhados até o teto (cozinha, 

banheiros, vestiários). 

 

CONTRAPISO 
 

 

• CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 30MM. 

Todas as superfícies da edificação serão preparadas para receber o contra piso, 

com os devidos procedimentos de nivelamento e precedidos pela colocação e 

embutimento de todas as tubulações previstas nos estudos de instalações. 

 Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso 

e no esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates 

adequados, a fim de não danificar as tubulações previstas em estudo. Deve ser 

previsto o caimento para os ralos.  

O piso será em laje armada conforme estudo estrutural. 

 O piso deverá ser em concreto usinado com fck de 25MPa (28 dias) e espessura 

de 10cm, sobre o lastro de brita. 
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Na execução do contra piso deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao 

concreto, da marca Sika ou similar, na proporção indicada pelo fabricante.  

O traço seguirá as proporções em argamassa de cimento e areia média, e = 

3cm, no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 

 

PISO CERÂMICO 
 

• REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 

2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

 
 

A descrição completa especifica um revestimento cerâmico de alta qualidade, 

esmaltado, projetado especificamente para pisos, e apresentando placas com 

dimensões de 80x80 centímetros.  

Será aplicado em toda a área molhada (cozinha, banheiros, vestiários), 

escritório, despensa e circulações internas, conforme detalhado na Planta de Piso do 

estudo Arquitetônico. 

 

• PISO CIMENTÍCIO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

A descrição completa especifica um revestimento em material cimentício, com 

acabamento amadeirado artificial, assentado com argamassa AC III, projetado 

especificamente para pisos, e apresentando placas com dimensões de 100x20 

centímetros.  

Será aplicado em toda a área de decks e nível principal exceto cozinha, 

banheiros, vestiários, escritório, despensa e circulações internas, conforme detalhado 

na Planta de Piso do estudo Arquitetônico. 

 

 PAVIMENTO INTERTRAVADO 
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• EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. 

Este material será utilizado nas três rampas de acesso ao nível principal do 

prédio e aos diversos outros níveis projetados. O material é composto de blocos pré-

fabricados que se encaixam entre si, criando uma superfície coesa e estável. A 

espessura desejada do pavimento intertravado é de 8 centímetros, medida importante 

para determinar a resistência e durabilidade do pavimento.  

O fornecimento e transporte de todos os materiais, juntamente com a inclusão 

do colchão de assentamento são aspectos importantes. 

 

 

MEIO FIO 
 

• GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 

10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM 

MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 guia de meio fio será utilizada para fazer o travamento do pavimento 

intertravado nas rampas. 

 

PINTURA 
 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, 

principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, 

conforme a umidade relativa do ar e aplicação de fundo selador onde for necessário. 

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos 

sucessivas. 30 Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos 

de chuva. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). 
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 Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a 

tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado. Se as cores não estiverem 

claramente definidas no estudo, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização do 

contratante, para obter sua anuência e aprovação.  

 
SELADOR NA PAREDE 
 

• REPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. 

 

 

O fundo selador acrílico é um tipo de primer utilizado para preparar e 

condicionar a superfície da parede antes da aplicação da tinta final. Ele ajuda a 

melhorar a aderência da tinta e proporciona uma superfície mais uniforme.  

O fundo selador acrílico tem vários propósitos, incluindo a selagem de 

porosidades da parede, a uniformização da absorção da tinta, a prevenção de 

manchas e a promoção de uma aderência adequada. É importante permitir que o 

fundo selador acrílico seque completamente antes de aplicar.  

A aplicação de um fundo selador acrílico é uma prática recomendada para garantir 

um acabamento de pintura mais duradouro e de qualidade e será feito com uma 

demão antes da aplicação da tinta. 

 

MASSA CORRIDA (PVA E ACRÍLICA) 
 

• EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA. 

O emassamento e lixamento das paredes será feito após concretizada a etapa 

de fundo de selador acrílico. A aplicação da massa acrílica ajuda a criar uma superfície 

uniforme, enquanto o lixamento suaviza a textura, tornando-a adequada para 

receber a camada de tinta final. Essas etapas são cruciais para garantir um 
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acabamento de pintura de alta qualidade. Certifique-se de seguir as boas práticas de 

aplicação de massa e lixamento para obter os melhores resultados. 

 

PINTURA ACRÍLICA    
 

• PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA). 

A tinta acrílica deverá ser utilizada após o emassamento e lixamento das 

paredes, em duas demãos conforme planilha. Deverá ser utilizada a tinta para uso em 

ambientes internos e externos. A aplicação de duas demãos é comum para garantir 

uma cobertura uniforme, esconder imperfeições e alcançar a cor desejada.  

Antes de iniciar a pintura, é importante garantir que a superfície da parede 

esteja limpa, seca e livre de quaisquer imperfeições. Utilizar pincéis, rolos ou sprays 

adequados para garantir uma aplicação uniforme da tinta. Além de prestar atenção 

aos cantos e bordas para garantir uma cobertura completa.  

 

MASSA CORRIDA SOBRE MADEIRA 
 

• EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA. 

Antes da aplicação da pintura, a madeira deverá ser lixada e aplicada massa 

corrida específica para madeira, garantindo uma superfície lisa, livre de pó ou 

qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do produto. 

 

PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA 
 

• PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO. 

Este material deverá ser utilizado nas portas de madeira locadas conforme 

estudo e quadro de aberturas. Indica que a tinta utilizada é uma tinta de acabamento 

pigmentada. O esmalte sintético é frequentemente escolhido para madeira devido à  



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

sua durabilidade e capacidade de criar uma superfície resistente. Por esse motivo foi 

escolhido esse serviço. 

Para a aplicação certifique-se de que a superfície de madeira esteja limpa, 

seca e livre de qualquer sujeira, poeira ou resíduos. Use pincéis ou rolos apropriados 

para garantir uma aplicação uniforme da tinta. Preste atenção aos detalhes, como 

cantos e bordas. Deixe a tinta secar completamente entre as demãos, conforme as 

instruções do fabricante. O tempo de secagem pode variar com base nas condições 

ambientais. Trabalhe em uma área bem ventilada ou considere o uso de 

equipamentos de proteção respiratória ao lidar com tintas à base de solvente. 

Essas práticas ajudarão a garantir um acabamento de pintura de qualidade em 

superfícies de madeira utilizando acetina sintética esmalte. 

 

PORTA DE MADEIRA E ALUMÍNIO 
 

• PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA 

(1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ; 

 

• PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA 

(1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ. 

 

• PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (60X210) CM, TIPO 

DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO 

 

• PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210) CM, TIPO 

DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO 

As portas de madeira serão em madeira compensada de 35 mm, com 

enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as 

faces, próprias para pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com 
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aduelas e alisares, também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, 

confeccionadas de acordo com o estudo.  

Os marcos e alisares (largura mínima 5 cm) deverão ser fixados por intermédio 

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As portas de madeira devem 

possuir borracha de vedação e amortecedora. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As ferragens destas  

portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar. As dobradiças devem 

suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser 

submetidas, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 

½” x 3" x 2,4mm. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco, em 

latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca.  

As portas de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado 

natural, sem guarnição/ alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para 

esquadria de alumínio anodizado natural, para 1 face (coletado caixa). Fixação: Bucha 

de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca 

soberba, cabeça chata e fenda Phillips.  Para a vedação: Selante elástico 

monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. A estrutura da porta 

deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou sinais de 

corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum 

tipo de atrito. Ver estudo arquitetônico e tabela de esquadrias. 

 

EQUIPAMENTO PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR) 
 

• BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO; 
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• BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)  PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO; 

 

• BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 

PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO. 

As barras de apoio de 80 cm serão utilizadas em torno dos assentos sanitários, 

as barras de apoio de 70 cm serão instaladas ao entorno das pias. AS barras de apoio 

de 40 cm serão instaladas nas portas de entrada dos banheiros e do vestiário, bem 

como no box interno do banheiro acessível. Tudo conforme estudo arquitetônico pela 

NBR 9050, e no chuveiro do vestiário. Refere-se a uma barra de apoio projetada para 

facilitar a acessibilidade, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida 

(PMR/PCR). A barra é destinada a ser instalada na parede. 

 

JANELA DE ALUMÍNIO    
 

• FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE 

FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA; 

 

• JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 

25/SUPREMA, CABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 

LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA 

DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR; 

 

• JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 

25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 

LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA 

DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR. 

 
As ferragens deverão ser fornecidas conforme estudo para serem usadas em 

um módulo de janela no modelo do tipo "Máxim-Ar". As ferragens incluem um fecho, 

responsável pelo mecanismo de travamento  da janela, e um braço, que geralmente 

controla o movimento de abertura e fechamento da janela. 
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A janela deverá ser equipada com vidros. Os vidros podem ser simples, duplos 

(insulados) ou de outro tipo, dependendo das necessidades do estudo. O batente é a 

parte fixa da janela que não se move durante a abertura ou fechamento. Essa 

descrição indica uma janela completa, pronta para instalação, com todas as 

características necessárias para garantir seu funcionamento. Ao adquirir uma janela 

como essa, é importante considerar fatores como o tipo de vidro utilizado, a 

qualidade das ferragens e a adequação do design às necessidades específicas do 

ambiente em que será instalada. 

 

TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO 
 

• BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA; 

 

• RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA. 

O material usado para a bancada é granito, e a cor específica é Cinza 

Andorinha. O granito é uma pedra natural frequentemente escolhida para bancadas 

devido à sua durabilidade e aparência estética.  

Essa descrição descreve uma bancada de granito específica que oferece uma 

superfície durável e esteticamente agradável para diversas barbatanas, como 

preparação de alimentos em cozinhas ou uso em banheiros. A escolha do granito, 

combinada com a espessura e o suporte em alvenaria, sugere uma solução robusta e 

duradoura para o ambiente em questão. Certifique-se de seguir as práticas 

adequadas de instalação e manutenção para garantir a longevidade e a aparência da 

bancada de granito. 

A "rodabanca" e o "frontão" são termos comumente usados para descrever a 

peça vertical instalada na parte de trás de uma bancada, criando uma barreira entre a 

superfície da bancada e a parede adjacente. Essa peça tem propósitos estéticos e 

práticos, ajudando a proteger a parede de respingos e facilitando a limpeza da área. 
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Esta peça específica é projetada para ser usada em conjunto com uma bancada feita 

de granito. Ao adquirir uma rodabanca/frontão para uma bancada de granito, é 

importante garantir que as dimensões e o estilo sejam compatíveis com a bancada 

específica em questão. A instalação adequada também é crucial para garantir a 

eficácia da rodabanca e manter a integridade da bancada e da parede adjacente. 

 

ESPELHOS 
 

• ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM 

ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE 

POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os espelhos deverão ser instalados onde tem pias no estudo, tanto no interior 

dos banheiros, como nas pias externas e no vestiário. 

 

COBERTURA COM TELHA METÁLICA 
 

• COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, 

ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE  ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

Telhas metálicas são conhecidas por sua durabilidade e resistência às 

intempéries. O termo "galvanizado" significa que as telhas metálicas passaram por 

um processo de galvanização, no qual uma camada de zinco é aplicada à superfície do 

metal. Isso ajuda a proteger o metal contra a corrosão, aumentando sua vida útil. O 

perfil ondulado é comum em telhas metálicas e oferece vantagens estruturais, como 

maior rigidez e capacidade de drenagem de água.   

Telhas metálicas galvanizadas onduladas são frequentemente utilizadas em 

coberturas de edificações comerciais, industriais e mesmo residenciais. Elas são 

escolhidas por sua durabilidade, resistência e facilidade de instalação. Além disso, a 

capacidade de refletir a luz solar pode contribuir para a eficiência. 
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• FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM 

AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO. 

A trama de aço fabricada deverá sustentar a telha metálica de forma que 

garanta a sua durabilidade, funcionamento e proteção, devendo suportar a carga do 

telhado. A utilização de aço deve dar resistência e durabilidade à estrutura, sendo 

especialmente importante para lidar com as exigências impostas pelo estudo. 

 

• FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA. 

O forro será utilizado em toda a parte coberta pela telha, tanto no interior da 

obra como na área externa (coberta). O forro deverá ser de PVC com aspecto de 

madeira, para compor toda a estética projetada. 

 

• RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE 

PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. 

O rodaforro deverá ser instalado em toda a parte interna da obra, 

acompanhando “os cantos” entre a parede e o forro, tanto dentro dos ambientes 

como na parte externa (coberta pela telha metálica). 

 
 

• PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, 

APLICAÇÃO MECÂNICA (0.468 * 278.49). 

A trama de aço que sustentará o telhado deverá ser pintada conforme as 

descrições dos serviços acima. 

 

 
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO 
 

• TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM (COBERTURA EM 

POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, FUMÊ, FIXADO EM PERGOLADO DE 

MADEIRA. INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FERRAGENS). 
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A cobertura em policarbonato irá cobrir um dos pergolados projetados, como 

no estudo arquitetônico. As coberturas em policarbonato são populares devido à 

combinação de suas propriedades, que oferecem iluminação natural enquanto 

protegem contra as condições climáticas. Foi escolhida para criar um ambiente 

externo protegido de chuva, aproveitando a iluminação natural. 

 

• PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 8X8CM|TIPO: 

PENDURAL/TIRANTE/PILAR), INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. 

A madeira acima descrita será utilizada nos pergolados projetados, conforme 

dimensões em estudo. A escolha do tipo de madeira para um pergolado é importante 

devido à resistência ao clima, durabilidade e estética desejada. 

 

• PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 15X6CM|TIPO: 

TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. 

 
A madeira acima descrita será utilizada nos pergolados projetados, conforme 

dimensões em estudo. A escolha do tipo de madeira para um pergolado é importante 

devido à resistência ao clima, durabilidade e estética desejada. 

 

CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC 
 

O sistema de cobertura foi projetado para receber água da chuva e direcioná-

la para não interferir no entorno da construção. Para tanto deverá ser instalado com 

inclinação de 5%, com calha em chapa metálica com suas devidas dimensões na parte 

mais baixa do telhado, que receberá as descidas d’água por cano PVC até o 

recebimento na caixa de esgoto no nível do piso da construção. 

 

• CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, 

DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES. 
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• CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

• CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. 

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 250 MM (10"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 

• CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 

As instalações de água e esgoto deverão ser realizadas após finalizada a 

estrutura em concreto armado e concomitantemente com a alvenaria, seguindo o 

cronograma da obra. O estudo hidrossaniário deverá ser rigorosamente cumprido, 

pois foi calculado para atender a demanda do estudo.  

Á agua que alimentará o sistema chegará até o local da obra pelas disposições 

da Prefeitura Municipal de Carangola, que fará todo o serviço de abastecimento até o 

Centro de Convivências.  

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES; 

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES; 
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• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES; 

 

• JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022; 

 

• TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023; 

 

• REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 

PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 

POPULAR) E CANOPLA CROMADOS; 

 

• REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE 

VOLANTE PARA ACIONAMENTO; 

 

• REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE 

PARA ACIONAMENTO; 

 

• REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE 

VOLANTE PARA ACIONAMENTO; 

 



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

• CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, 

TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA. 

 
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 
 

O sistema de esgoto será feito através de um Biodigestor de tratamento de 

efluentes. O biodigestor escolhido acelera o processo de degradação da matéria 

orgânica, evitando o acúmulo de sujeira nas tubulações, caixas de passagem, gordura 

e elimina o mau odor. Este sistema de tratamento é altamente funcional por ser auto 

tratável, não depende de caminhão “limpa fossa” ou outro meio de retirada de 

resíduos. 

 

• CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM; 

 

• "INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1""X1.1/2""), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO"; 

 

• "INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, DIÂMETRO (1.1/2""X1.1/2"" OU 2""), 

INCLUSIVE FORNECIMENTO"; 
 

• JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 

 

• JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023; 

 

• JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 

 

• JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 
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• JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023 

 

• TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA 

, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022; 

 

• TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA , 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2023; 

 

• LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 

 

• LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022; 

 

• LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 

 

• LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022; 

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES; 

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES; 

 

• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES; 

 

• CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); 
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• CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); 

 
 
 

• CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA); 

 

• SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS 2.500 LITROS INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO. 

 
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

As louças e metais utilizados no estudo deverão seguir as especificações em 

planilha e locadas conforme estudo arquitetônico. 

 

• BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO; 

 

• ASSENTO BRANCO PARA VASO; 

 

• LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO 

PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL; 

 

• TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

 

• PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS; 
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• SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 1500 ML; 

 

• CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO; 

 

• CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

 

• TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

 

• TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA; 

 

• TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

 

• GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM; 

 

• DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS 

EM LATÃO CROMADO. 

 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 

O Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico foi calculado conforme 

Normas técnicas do Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio 

e Pânico (INFOSCIP), do Corpo de Bombeiros. A população máxima permitida para o 

local é de 490 pessoas, conforme memória de cálculo a seguir:  



 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO: 

• Grupo: F - Ocupação: Locais de reunião de público Divisão: F-8 

 

• Decrição: Local para refeição 

 

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA 

• Tipo: I -  Descrição: Edificação Baixa 

 

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO AO RISCO 

• Carga de Incêndio: 300 MJ/m² -  Risco: Baixo 

 

POPULAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - 1 PESSOA A CADA 1,00 M² CONFORME IT-08 

TABELA 04 - GRUPO F8 

ÁREA IGUAL A 490,00m² = 490 PESSOAS 

TOTAL = 490 PESSOAS 

 

 

A sinalização e os equipamentos utilizados estão descritos no estudo, sendo 

eles: extintores, lâmpadas de emergências, placas de indicações de saídas, e outras 

placas com as informações necessárias. 

 

• EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG; 

 

• LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", 

INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", 

DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 
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• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 
 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", 

DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S6", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S7", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO; 

 

• BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES (PINTURA ONDE TEM EXTINTOR); 

 

• DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, 

REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM 

DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA 

GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-

MG; 

 

• CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG. 

 
O local deverá ser protegido por extintores de incêndio distribuídos conforme 

Projeto de PPCI, numerados e identificados conforme o estudo. Os extintores 

deverão ser instalados a uma altura de 1,60m, considerando a parte superior, em 

local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme planta do PPCI, fixados em 
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suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e hidrostática 

atualizados, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face ou 

parafusadas. A edificação deverá apresentar extintores numerados e localizados 

conforme descrito no estudo. 

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto à instalação e 

funcionamento, o prescrito na NBR 10.898. O sistema de iluminação de emergência 

deverá ter autonomia mínima de funcionamento de 1,5 horas, deverá ser composto 

por blocos autônomos, instalados a uma altura entre 2,20 a 2,50 m do piso acabado, 

devendo seguir o especificado no estudo de PPCI. Deverão ser fornecidas e instaladas 

luminárias de emergência de LED de acordo com o estudo, potência mínima de 2W, 

alimentação 110/220V (bivolt), fluxo luminoso mínimo de 120 lm, bateria interna de 

lítio, vida útil aproximada de 30.000h, com cabo de alimentação para ligação 

diretamente na tomada. Garantia mínima de 6 meses. 

Após a instalação de toda a iluminação de emergência, o fluxo luminoso das 

luminárias no local de instalação deve ser atestado por medição adequada (luxímetro) 

no nível do piso, conforme o Anexo A da ABNT NBR 10898:2010. Através do ensaio 

deverá ser verificada a premissa do estudo de iluminação mínima de 3 lux (áreas 

planas, sem obstáculos ou emendas de carpetes ou outras irregularidades) e mínimo 

de 5 lux (áreas com obstáculos e em escadas). A contratada deverá fornecer, a 

expensas da contratada, laudo técnico com ART/RRT atestando o atendimento à 

iluminação mínima conforme ABNT NBR 10898:2010 ou em caso de não atendimento, 

as modificações necessárias. 

As escadas, corredores e portas de saída deverão ser sinalizados por placas com 

efeito fotoluminescente, conforme especificados pela ABNT NBR 13434 e 

detalhamentos do estudo, assim como os extintores de incêndio, equipamentos de 

prevenção de incêndio e locais de risco pontual. 

Todas as placas deverão estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 

13434-2 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 2: Símbolos e suas 

formas, dimensões e cores; ABNT NBR 13434-3 Sinalização de segurança contra 

incêndio e pânico Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio, inclusive apresentado 

laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.  

A sinalização de proibição e alerta, deve ser instalada em local visível e a uma 

altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A sinalização 
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de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, 

no máximo a 0,10 m da verga; ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da 

porta, centralizada a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado à base da 

sinalização.  

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que 

a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de no 

máximo 7,5 m. Adicionalmente, esta sinalização também deve ser instalada de forma 

que no sentido de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, 

distanciados entre si em no máximo 15,0 m. A sinalização deve ser instalada de modo 

que a sua base esteja no mínimo a 1,80 m do piso acabado.  

A sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura 

mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização e imediatamente 

acima do equipamento sinalizado e quando houver, na área de risco, obstáculos que 

dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a 

mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização. 

As placas seguirão as seguintes expecificações: Material: PVC expandido 

fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2mm de espessura; Impressão: Por 

serigrafia, com tinta de alta qualidade e resistente a UV com garantia das cores de 

impressão; Resistência ao fogo: Autoextinguível, em conformidade à norma IEC 60092-

101, exigido pela ABNT NBR 13434 parte 3; Resistência à névoa salina e intemperismo: 

Em exposição é resistente a mais de 120h, estando assim em conformidade com ISO 

9227, ISO 11341 e ISO 105- A02, exigido pela NBR 13434 parte 3; Superfície: 

Antiestática e de fácil limpeza; Características químicas: Não radiativo, atóxico e isento 

de fósforo e chumbo; Garantia: 5 anos. 

 

INSTALAÇÕES DE SPDA 
 

O estudo de SPDA fornecido, bem como as instalações deverão ser executadas 

de acordo com a NBR – 5419 e deverão utilizar, nos serviços, mão de obra de alto 

padrão técnico. Todos os materiais básicos componentes, aparelhos e equipamentos 

a serem instalados deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de 

ensaio exigidos pela ABNT e especificações complementares da companhia 

energética local.  
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Ainda, de acordo com NORMA TÉCNICA 40/2019 – Sistema de Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas, Anexo C, o estudo se enquadra no Nível II de 

proteção, portanto, foi utilizado o modelo “Gaiola de Faraday”, método das malhas. 

Na prancha 01 do estudo é possível observar que foi elaborado pela malha 10x10, 

tamanho máximo permitido para o nível II de proteção.  

A partir da malha aplicada foram locados os mini captores no telhado (detalhe 

08 das pranchas 01 e 02), os quais são interligados por cabo de cobre nu #35 mm. Em 

seguida, na prancha 02, foi calculado o cabeamento que liga os mini captores ao seu 

aterramento (corte AA). Para a ligação dos mini captores até a haste de aterramento 

foi utilizada barra de aço galvanizada a fogo ∅8mm (re-bar) até o ponto de solda. Do 

ponto de solda até a Haste Terra foi utilizado cabo de cobre nu #35mm². As hastes 

terra são interligadas por cabo de cobre nu #50mm² anel inferior enterrado no solo, 

sendo a principal ligada direto à caixa de equalização de aterramento pelo cabo cobre 

nu #50mm². 

Os materiais a serem usados deverão ser de boa qualidade e obedecer às 

especificações contidas nesta Especificação, no estudo de SPDA, neste memorial 

descritivo, às Normas da ABNT no que couber e às exigências da Concessionária local. 

As normas técnicas que deverão ser seguidas são as seguintes:  

 

• NBR – 6524/1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem 

cobertura protetora para instalações aéreas;  

• NBR – 5419/2018 – Proteção Contra Descarga Atmosférica.  

• NBR – 15465/2008 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 

elétricas de baixa tensão – Requisistos de desempenho;  

• NBR – 15701/2016 – Conduletes metálicos roscados e não roscados para 

sistema de eletrodutos. Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local 

assim o exigirem, poderá ser feita a substituição de alguns materiais especificados 

por outros equivalentes, desde que amparados pelas normas brasileiras e tenham 

sido previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. As especificações dos serviços 
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deverão ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas, em caso de eventual 

omissão, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.  

O estudo foi realizado conforme Norma NBR-5419/2015. Todas as estruturas 

metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao sistema de SPDA. O 

sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por 

descargas atmosféricas para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência 

do SPDA.  

O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não 

pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, 

a aplicação da referida norma reduz de forma significativa os riscos de danos devidos 

às descargas atmosféricas.  

As estruturas metálicas que estiver a menos de 0,5 m de distância das 

descidas deverão ser interligadas as descidas, equalizando os potenciais e evitando 

centelhamento perigoso.  

Serão distribuídos captores tipo Franklin ou minicaptor em latão da marca 

Termotécnica ou similar (com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO). As peças deverão 

ser fixada sem estais, conforme indicado nos estudos. As cordoalhas de cobre nú nos 

diâmetros de 35 e 50 mm da marca Termotécnica ou similar (com prévia autorização 

da FISCALIZAÇÃO) e deve satisfazer as condições exigidas na NBR 6524/1998.  

Para instalação deve-se: 

 • Verificar o comprimento do trecho da instalação, cortar o comprimento 

necessário do rolo de cabo de cobre e posiciona-se a cordoalha nos suportes 

isoladores previamente instalados.  

• Para demais conexões e procedimentos utilizar o detalhamento previsto no 

estudo executivo.  

• Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a uma 

profundidade de no mínimo 500 mm. Para instalação das descidas utilizar presilhas 

para fixação da marca Termotécnica ou similar (com prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO.  
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Para instalação realizar o procedimento: Verifica-se o comprimento do trecho 

da instalação e corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre. 

Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. Os cabos 

não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, deverão ser feitas curvas de 

raio longo. 

Para as descidas do sistema de proteção contra descargas atmosféricas utilizar 

as barras redonda de alumínio 3/8″ x 3,40 da marca Termotécnica ou similar (com 

prévia autorização da FISCALIZAÇÃO). Para conexão entre as caixas de inspeção 

verificar a possibilidade de aproveitamento da estrutura existente e inspecionar todo 

o sistema de aterramento existente, utilizar partes do sistema existente desde que, o 

sistema esteja em perfeito estado de funcionamento e que nada seja observado que 

prejudique ou diminua a qualidade do seu funcionamento. Após execução da malha 

de aterramento reconstituir o piso e os locais que foram demolidos para sua 

execução. O solo é molhado para facilitar a entrada da haste, a haste é posicionada e 

martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. Utilizar caixa de equalização da 

marca Termotécnica ou similar (com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO). 

 

• FIXAÇÃO TERMINAL AEREO EM TELHADO - (MINICAPTORES DE INSERÇÃO, EM 

AÇO GALVANIZADO A FOGO, H = 300MM X DN = 10MM - 

SINAPI=ORÇAMENTO!E319); 

 

• CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE 

CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E 

ISOLADOR; 

• RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM 

 

• CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 

210X210X90MM EM AÇO; 

 

• CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO; 
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• CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO; 

 

• ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", 

COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, 

INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO; 

 

• CONEXÃO E SOLDA - HASTE DE ATERRAMENTO (FORNECIMENTO DE CARTUCHO 

PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO DE 50MM², SOLDA EXOTÉRMICA E 

ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA); 

 

• ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO; 

 

• REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA. 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o estudo elétrico de 

baixa tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. Todos os serviços deverão utilizar 

mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego de profissionais 

desconhecedores da boa técnica e da segurança. Todos os materiais básicos 

componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão atender 

aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como  

às especificações complementares da concessionária local. As especificações dos 

materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à 

Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que 

não estejam expressamente citados nestas especificações. Também as especificações 

referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e complementadas 
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pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual 

omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à 

apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

As tomadas foram locadas conforme normas técnicas e necessidades dos 

ambientes, bem como a iluminação, que seguiu a NBR 5413 acerca da iluminância de 

cada ambiente, calculado conforme cálculos descritos no estudo luminotécnico do 

estudo arquitetônico. As lâmpadas, tomadas e todo o circuito elétrico deverão seguir 

as especificações do estudo elétrico. 

 

• ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 

27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 

CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS; 

 

• QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 

 

• DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS; 
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• DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL 

RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA; 

 

• DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC); 

 

• ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 

FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS; 

 

• ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO; 

 

• ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO; 

 

• ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO; 

 

• ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO; 

 

• ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO; 

 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 

70°C, 450/750V; 

 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 

70°C, 450/750V; 

 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 

70°C, 450/750V; 

 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 

70°C, 450/750V; 
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• CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 

70°C, 450/750V; 

 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 

70°C, 450/750V; 

 

• LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, 

DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,  

POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE 
E LÂMPADA; 
 

• SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020; 

 

• LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS 

(2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA; 

 

• CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA; 

 

• CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA; 

 

• CPU-006 - REFLETOR FOTOVOLTAICO COM BATERIA SOLAR RECARREGAVEL, EM 

POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA). 

 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

• CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS. 

O corrimão deverá acompanhar todas as escadas e rampas conforme 

especificações do estudo arquitetônico, como a parte externa dos decks. 
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• REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 

COM ACABAMENTO RASPADO.  F_06/2014 (REVESTIMENTO DE PAREDE COM 

PEDRA ITAPÉ 5X20CM ASSENTADA COM JUNTAS DESENCONTRADAS, COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I). 

Revestimento de parede com pedra itapé 5x20cm assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada ac-2. 

Será executado nas paredes de fachada frontal e fachada esquerda dos 

banheiros conforme estudo de arquitetura páginas 09 e 10. 

 

• ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), 

EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE 

TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"). 

Para proteção lateral dos decks, será executado conforme estudo arquitetônico 

conforme plantas de layout 02 e 05. 

 
PLACA DE INAUGURAÇÃO 
 

• PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO. 

Placa de inauguração com arte a ser de finidade pela administração. 

 
 
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

 

• LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos 

recém concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a 

passagem obrigatória de operários assim o exigirem. Serão lavados convenientemente, 

e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, cimentados, bem como os 

revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, 

devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A 

proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor. Os azulejos 

serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão 
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removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. A limpeza 

dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. Os pisos cimentados serão 

lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que salpicos e aderências 

serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a lavagem 

com água. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os 

metais deverão ser limpos com removedor, não se devendo aplicar ácido muriático 

nos metais e aparelhos sanitários. As ferragens de esquadrias, com acabamento 

cromado, serão limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela 

seca. 

 

 

 

8. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

8.1. O custo total estimado para a prestação dos serviços é de: R$ 1.394.835,27 (um milhão, 
trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) 
conforme planilha orçamentária constante. 
 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

 
9.1. Entendemos que os serviços, objeto da contratação, são correlatos e devem ser geridos 
e executados pela mesma empresa, caso contrário, poderia implicar uma complexa e 
desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os serviços deixariam de 
apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, ingerência entre as diversas 
empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.  
 
9.2. A licitação para a contratação de que trata o objeto deste ETP, por meio de preço 
unitário, nos moldes em que se encontra, permite à Administração uma maior economia 
com o ganho de escala, haja vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais 
competitivos, sem restringir a competitividade. Dessa forma, os itens foram agrupados em 
lote único por terem grande similaridade nas características e especificações, cuja execução 
em conjunto trará significativa redução de preço, comparando-se com a realização dos 
serviços em separado, por fornecedores diferentes.  

   
9.3. A contratação foi agrupada para permitir maior adesão e competitividade ao certame 
pelo mercado fornecedor, em razão da quantidade de serviço em cada item, ampliando o 
interesse do mercado, evitando-se assim a necessidade de iniciar nova licitação para o 
atendimento da demanda em questão. 
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10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E OU/ INTERDEPENDENTES: 

 
10.1. Não há necessidade de contratações correlatas. 
 
10.2. Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação do 
objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverão 
apresentar atestados de capacidade técnica para a realização do objeto a ser contratado. 
 

11. BENEFÍCIOS ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO: 

 
11.1. A Construção do Centro de Convivência no Parque Jequitibá, no Município de 
Carangola/MG está em compatibilidade com os instrumentos de Planejamento 
Orçamentário do município estabelecidos nas Leis Municipais do PPA, LDO e LOA vigentes, 
bem como, esta compatível com o Planejamento de Compras. Construção de um Centro de 
Convivência no Parque Jequitibá, no Município de Carangola/MG está prevista no 
instrumento de convênio que estava sob condição suspensiva, a qual foi superada. 
 

12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS: 

 
12.1.  O objetivo principal do estudo é proporcionar à cidade um equipamento público com 
diversos usos para a população, promovendo a integração social, humanizando as relações 
entre faixas etárias e classes sociais diversas, já que existe uma carência desses espaços 
sociais onde possam atender a todos. O estudo é resultado de pesquisas e análises feitas 
acerca do tema e do local no qual será inserido, com propósito de minimizar os efeitos da 
exclusão social, com alvo principal na família e na comunidade. 
 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:  

 
13.1. Não há providências complementares a serem adotadas. 
 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:  

 
14.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os 
impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos 
ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos 
naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos 
quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.  
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14.2. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 
previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e 
equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou 
componentes sustentáveis.  
 
14.3. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 
ABNT sobre resíduos sólidos. 
 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:  

 
15.1. Declaramos esta contratação viável.  
 

16. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE:  

 
16.1. Esta equipe declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico 
Preliminar, consoante o inciso XIII do art. 18 da Lei n.º 14.133/2021. 
 
 
 

17. ORIGEM DOS RECURSOS:  

 
(x) Recursos Próprios 
(x) Recurso Estadual – Convênio  
 

18. ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO: 

 
18.1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo Setor de Engenharia da 
Prefeitura Municipal, em conjunto com a Secretaria de Obras.  
 

 


