## QUADRO RESUMO – BASE: SICOR-MG LESTE / 10-2025 / SEM DESONERAÇÃO

| ITEM | ETAPA | VALOR SEM BDI (R$) | VALOR COM BDI (R$) | % OBRA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.263,98 | 8.910,66 | 3,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 570,15 | 699,39 | 0,24% |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 517,77 | 635,14 | 0,21% |
| 4 | INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 3.084,97 | 3.784,31 | 1,27% |
| 5 | SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 10.107,92 | 12.399,29 | 4,17% |
| 6 | ALVENARIA | 12.678,72 | 15.552,86 | 5,23% |
| 7 | COBERTURA – QUADRA/PÁTIO COBERTO | 88.583,89 | 108.665,02 | 36,53% |
| 8 | PISO – QUADRA E PÁTIO DESCOBERTO | 31.105,44 | 38.156,75 | 12,83% |
| 9 | PISOS INTERNOS – AMPLIAÇÃO | 15.667,78 | 19.219,52 | 6,46% |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDE – AMPLIAÇÃO | 14.822,47 | 18.182,58 | 6,11% |
| 11 | ESQUADRIAS – AMPLIAÇÃO | 9.945,33 | 12.199,84 | 4,10% |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – AMPLIAÇÃO | 11.609,53 | 14.241,30 | 4,79% |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ÁREA AMPLIADA | 10.170,96 | 12.476,62 | 4,19% |
| 14 | CONTRA PISO - AMPLIAÇÃO | 2.418,99 | 2.967,35 | 1,00% |
| 15 | PINTURA – TODA A ESCOLA | 18.932,94 | 23.224,85 | 7,81% |
| 16 | SERVIÇOS FINAIS | 5.005,46 | 6.140,14 | 2,06% |
| | **TOTAL GERAL** | **242.486,29** | **297.455,62** | **100,00%** |

| COMPOSIÇÃO DO BDI – Obras Públicas (Lei 14.133/2021 / Acórdão TCU 2369/2011) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AC | Administração Central | 5,50% | | |
| S+G | Seguro + Garantia | 1,00% | | |
| R | Risco | 1,27% | | |
| DF | Despesas Financeiras | 0,96% | | |
| L | Lucro | 7,50% | | |
| I | Impostos (PIS+COFINS+ISS+IRPJ+CSLL) | 4,65% | | |
| | **BDI TOTAL ADOTADO** | **22,67%** | | |

***REFERÊNCIA: SICOR-MG – Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais | DER-MG / SEINFRA-MG | REGIÃO LESTE | VIGÊNCIA: 31/10/2025 | SEM DESONERAÇÃO | Decreto Estadual nº 48.523/2022 | Metodologia SICRO/DNIT adaptada***

WEULLER ROBERTO MACHADO:09004243623

Assinado de forma digital por WEULLER ROBERTO MACHADO:09004243623
Dados: 2026.08.05 16:11:33 -03'00'