SECRETARIA MJM‘ CIPA L[‘E
EDUCAC /‘W‘ E CULTL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: CONCLUSAO DE REMANESCENTE REFORMA E AMPLIACAO DA
CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERALDO DE
MORAIS, PROCESSO N° 202300006010226.

1. LEI
Este Estudo Técnico Preliminar sera regido pela Lei 14.133/2021;

2. AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Técnico Preliminar &€ a Secretaria
Municipal de educacédo e cultura, representada pelo Secretario Municipal, Sr.
Renato Gomes D" Abadia.

3. INTRODUGAO

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares a elaboracao
de projeto Basico referente 8 “CONCLUSAO DE REMANESCENTE REFORMA
E AMPLIACAO DA CANTINA E PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL
PREFEITO GERALDO DE MORAIS, PROCESSO N° 202300006010226”.

4. DESENVOLVIMENTO
41. DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

A contratacdo se deve a necessidade de ampliacdo da cantina e adaptagdes
para melhor atender a necessidade da escola visando atender as normas
sanitarias e de segurancga alimentar, garantindo condi¢bes apropriadas de
higiene no preparo e manipulagéo dos alimentos.

Aumento da capacidade de producao e distribuicao de refeigdes, atendendo de
forma mais eficiente a demanda de alunos e servidores da unidade escolar.
Melhoria nas condi¢des de trabalho dos funcionarios da cantina, proporcionando
ambiente mais funcional, ventilado e seguro.

Reducédo de filas e maior agilidade no atendimento, contribuindo para melhor
organizagao dos horarios de recreio e alimentagao.

Promoc¢ao de um ambiente mais confortavel e adequado para a comunidade
escolar, incentivando habitos alimentares saudaveis.



CIDADE DE

PIRENOPOLIS

NOSSO BEM MAIOR

SEDUC
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO E CULTURA

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
A contratagio objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:
5.1. REQUISITOS INTERNOS

Definicdo do local de execuc¢ao dos servigos, a saber: Localizado Pirenopolis,
Estado de Goias Coordenadas -15.853511014117968, -48.94117159356024.

a) Definigao dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais
descritivose das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

b) Definigao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

c) Definicdo do orgamento e do prazo de execugao da obra, com detalhamento
de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro da obra;

d) Certidado de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdao atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina
as Resolucdes do do CONFEA;

e) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a fungao de responsaveis técnicos, comprovando a
execugao de pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

f) Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade
Técnico- operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com
caracteristicassimilares ao objeto a ser contratado;

g) Definicdo de clausulas e condigbes para a execugao dos servigos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugéo dos servigos
em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e,
dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregos mais competitivos para a
contratacao.
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5.2. REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a) Lein® 14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Instrucdo Normativa 09/2023 TCM/GO - Dispbe sobre a formalizagao, a
instrucado e a apresentacado dos procedimentos de contratacdo e de execucao
contratual, no @mbito dos municipios goianos;

c) Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

d) Lein° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao
(CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacédo de
Responsabilidade Técnica” na prestacéo de servigos de Engenharia, autoriza a
criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;
f) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto
6.949/2009

(acessibilidade).

7 -RELAGAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA
ITEM

A relagdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos do
Municipio de Pirenépolis, Goias, com base em vistoria prévia realizada no local
da obra, o que resultara no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referénciada contratacao.

8 -LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nao é o caso da contratagéo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois
ha no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realizagdo de
obras e servigos por preco unitario, o que possibilita ampla concorréncia e
vantagens a administragao publica, propiciando transparéncia e legalidade para
requerida contratagao.

Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da
licitacdo planilha orcamentaria acompanhada de sua memoaria de calculo onde
sejam discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e
servigos que serao aplicados na contratagao, projeto basico e plantas.
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Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas tabelas
SINAPIle GO-INFRA supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto
Federal n°® 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicacdo “Orientagcbes para
elaboracéo de planilhas orgcamentarias publicas — TCU”.

9 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada para a conclusdo de remanescente
reforma e ampliagdo da cantina e passarela da escola municipal prefeito geraldo
de morais, encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) a partir
dos seguinte requisitos:

a) Definicao do local dos servigos:
Localizado em Pirendpolis, Estado de Goias
Coordenadas: -15.853511014117968, -48.94117159356024.

b) Definigdo dos servigos a serem executados: Apos levantamentos verificou-
se que 0s servigos a serem contratados seréo:

Servigds preliminares;
Canteiro de Obra;
Demoligao;

Paredes;

Revestimentos;

Pinturas;

Pisos;

Cobertura;

Aberturas;

Instalacao de gas combustivel;
Instalacdo hidrossanitarias;
Instalacbes eletricas;

Muro de fechamento.

c) Adefinicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo
com as normas técnicas vigentes. Para cada servico, existe uma metodologia
especial. Portanto, essas defini¢des estardao pormenorizadas no Projeto Basico
elaborado pela equipe técnica.

d) Sobre a definicdo do cronograma fisico-financeiro da obra estima-se que o
prazo de execugao seja de 5 (Cinco) meses, podendo ser prorrogado de acordo
com a Lei 14.133/2021.
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e) Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servigos e
delimitacdo dos precos unitarios devera estar explicitados na planilha
orgcamentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de
dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

f) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do
local onde serdo executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica
de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execugao
dosservigos.

10 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAGAO

Com base nos Custos Unitarios Basicos de Construgao (CUB) divulgados pelo
Sindicato da Industria da Constru¢ado no Estado de Goias (SINDUSCON-GO),
referentes ao més de dezembro de 2025, adotou-se como parametro o padrao
construtivo mais semelhante a edificacdo de uma cantina, qual seja, o Padrao
Residencial baixo e 1 (um) pavimento — R-1.

Assim, tem-se:
Area aproximada da construgéo: 246,06 m?
Custo estimado da edificagao:

246,06 m? x R$ 3.272,63/m* = R$ 805.263,33

Acrescentam-se, ainda, os custos indiretos necessarios a execug¢ao da obra:
Adminstragdo: 5% X R$ 805.263,34= R$ 40.263,17

Servigos preliminares e canteiro de obras:

4% X R$ 805.263,34= R$ 32.210,53

Dessa forma, somando-se os custos estimados e posteriormente aplicando-se o
BDI, obtém-se o valor aproximado para contratagao:

Valor estimado: R$ 877.737,03
Subtotal do valor global estimado da contratagdo: R$ 877.737,03
Valor executado na Tomada de Pregos 007/2023 R$ 183.431,29

Valor executado na Tomada de Pregos 003/2023 corrigido pelo INCC-DI
(12/2024 — 12/2025) = 183.431,29 + 12,43% = R$ 206.242,91



CIDADE DE

PIRENOPOLIS

NOSSO BEM MAIOR

SEDUC
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO E CULTURA

Valor global estimado da contratagdo: R$ 877.737,03— R$ 194.613,23
Valor global estimado da contratagcao: R$ 683.123,80

Ressalta-se que os quantitativos e o valor estimado da contratagdo serao
devidamente aferidos apds o desenvolvimento dos projetos executivos, ocasido
em que a equipe técnica definira as solugdes mais eficientes, em conformidade
com a Lei n® 14.133/2021.

Sera elaborado, ainda, o orcamento detalhado da obra, com a descricdao dos
servicos a serem executados, utilizando-se as tabelas referenciais SINAPI e/ou
GOINFRA, de modo a atender aos requisitos legais e técnicos vigentes, com
quantitativos devidamente justificados em suas respectivas Memorias de
Calculo.

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade técnica e econdmica da execug¢ao
indireta dos servicos.

11 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

O Objeto sera licitado sob o regime de empreitada por prego global, critério de
julgamento por menor preg¢o global, conforme disposto no art. 6°, inciso XXIX,
da Lei de Licitagdes e especificagcdes constantes do termo de referéncia.

O nao parcelamento das obras € mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um
maior nivel de controle pela Administragdo na execucao das obras e servigos,
cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentragdo da
responsabilidade da construgédo e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em uma
etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento
de custo e comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da
obra. Pelas razbes expostas, recomenda-se que a contratagdo nao seja
parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.
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12 — CONTRATAGAO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao verifica-se contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade
e contratacdo desta demanda.

Durante a etapa de planejamento da contratacdo, foi definido que a
adjudicacéo do objeto sera feita a uma unica empresa vencedora.

13 — ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

O objeto dessa contratacdo sera financiado por Repasse do Ministério da
Educacao e por recurso do Fundo Municipal de Educacdo do Municipio de
Pirenopolis-GO.

14 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realizagdo da obra, havera Melhoria na qualidade do atendimento aos
alunos, oferecendo um espago mais amplo, organizado e adequado para a
alimentacao.

15 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do
contrato:

° Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das
obras;

° Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacao;

° Acompanhamento rigoroso das acgdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagao das adequagdes e melhorias no objeto a sercontratado.

16— IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A necessidade de Licenga Ambiental conforme dispdem as resolugcdes do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 001/1986 e n°® 237/1997 e
da Lein°6.938/1981, devera ser providenciada pela contratada junto a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMOB). Os servigos seguirdo as determinagdes
constantes no Projeto Basico. A contratada devera, ainda, respeitar as Normas
Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.
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17 - DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

Diante do exposto, declara-se viavel a contratagao pretendida com base neste
EstudoTécnico Preliminar.

Pirendépolis,GO 22 de outubro de 2026.
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