PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONSELHEIRO PENA

Construindo uma nova histéria

Com as mudancas aplicadas pela Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021,
disciplinadas pelo Decreto Municipal N° 2.815 DE 29 DE MARCO DE 2023,
salientamos a necessidade de anexar a plataforma da Licitar Digital
(www.licitardigital.com.br) a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO NO ATO DE
CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e horério da
abertura da sesséo publica.

EDITAL

PROCESSO LICITATORIQ N° 099/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025

REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR n° 123/06 E DECRETO MUNICIPAL
N° 2.815/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO DE
ALAMBRADO PARA INFRAESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DA PENHA DO NORTE NO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA/MG.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS
URBANOS.

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 30 DE OUTUBRO DE 2025.

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 30 DE OUTUBRO DE 2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00. HORAS

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia. g
LOCAL DA SESSAO PUBLICA: PLATAFORMA DE LICITAGOES LICITAR DIGITAL —
www.licitardigital.com.br

DECRETO N° 3.013 DE 02 DE JANEIRO DE 2025: Danilo Moreira Carreiro Maciel

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATACAOQ: R$ 271.722,30 (Duzentos e setenta e
um mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos)

TIPO: MENOR PRECO ,
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ESCLARECIMENTOS:

Diretamente pela plataforma de licitagdes — www.licitardigital.com.br > edital CE 002/2025
> esclarecimentos.

Telefones: (33) 3261-3500

Horario de funcionamento: 08h00min. as 16:30min.
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EDITAL DE LICITACAO — NORMAS

PROCESSO LICITATORIQ 99/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025
TIPO: MENOR PRECO

1 - PREAMBULO

1.1. APREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA/MG, por intermédio da Divisdo de
Compras e Licitacdes, realizara a Licitacdo na Modalidade Concorréncia Eletrénica, em sesséo
publica a ser realizada na Plataforma de Licitagdes Licitar Digital (www.licitardigital.com.br)
a qual, conforme especificado no ANEXO | deste edital.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr.(a), Danilo Moreira Carreiro Maciel, Agente de
Contratacdo, e sua Comissdo Especial de Licitacdo, integrada por: Pedro Augusto Siqueira
Carreiro e Luiz Gustavo Brito Vettor Lacerda, designados através do Ato n°® 3013/2025, anexado
aos autos do procedimento e regido pelas Leis n° 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06,
Decreto Municipal n® 2.815/2023 e, demais normas pertinentes e pelas condicdes estabelecidas
pelo presente Edital.

1.3 - O Edital e seus Anexos poderédo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de
Conselheiro Pena/MG, através do endereco eletrbnico www.conselheiropena.mg.gov.br, na
Plataforma de Licitacdes Licitar Digital, através do endereco eletrdnico www.licitardigital.com.br e
também no prédio sede da Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena/MG, em dias e horarios de
expediente, a partir da data de sua publicagéo.

1.4 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico
www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena/MG e,
www.conselheiropena.mg.gov.br.

1.5 - A Administracdo nédo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail
informado ou ndo visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o
teor dos Avisos publicados.

2- OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa especializada em
construcdo de alambrado para infraestrutura urbana no Distrito da Penha do Norte
NO Municipio de Conselheiro Pena/MG.

3 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderao participar desta CONCORRENCIA as empresas legalmente constituidas e que
comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos neste Edital e seus Anexos.
3.2 — Nao poderédo participar do presente certame a empresa:

3.2.1 — Empresa suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o Municipio,
durante o prazo da sancao aplicada;

3.2.2 — Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua
reabilitacao;

3.2.3 — Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio, durante o prazo da sancao
aplicada;

3.2.4 — Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, §
89V, da Lei n.° 9.605/1998;

3.2.5 — Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;

3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 9°, 81°, da Lei n.°
14.133/2021,;
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3.2.6.1 - Entende-se por “participacao indireta” a que alude o art. 9° 81°, da Lei n.° 14.133/2021 a
participacdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo
legal figure como sécia,

pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuacao
no processo licitatorio.

3.2.7 — Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste CONCORRENCIA;

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolucdo ou faléncia;

3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao agem representando
interesse econémico em comum;

3.3 — Os licitantes deverdo estar previamente cadastrados na plataforma de licitagBes, o qual
podera ser realizado em www.licitardigital.com.br.

3.4 - A observancia das vedacdes supra € de inteira responsabilidade da licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

4. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

4.1 - Até 03 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério deste
CONCORRENCIA, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br,
no local especifico dentro do processo licitatério em analise - cabendo ao Agente de Contratacédo
decidir sobre a peticdo no prazo de 03 (tres) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data de abertura do certame.
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnacéo contra o Ato Convocatorio, serd designada nova data
para a realizacdo do Certame.

4.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
proponente/licitante que nado o fizer até o terceiro dia Util que anteceder a data de realizacéo da
sessdo publica da CONCORRENCIA, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de
recurso.

4.3 - A impugnacao feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar
do Certame.

4.4 - As impugnactes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame, salvo quando se amoldarem ao previsto no art. 55, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

5 — DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO

5.1 - A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizado em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condi¢Oes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

5.2 - Para acesso ao sistema eletrbnico, os interessados na participagdo na Concorréncia
Eletrébnica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
através do sitio da Plataforma de Licitagfes da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

5.3 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de Conselheiro Pena/MG, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagdo, a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletr6nico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunc¢do de capacidade técnica para
a realizacdo das transacgdes inerentes a concorréncia eletronica.

5.5 - A participacdo na Concorréncia Eletronica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal
do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de
habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, observando data e horario limite
estabelecido.
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5.6 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.
5.7 - COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO,
RELATIVO AS SEGUINTES DECLARACOES:

( ) Declaro que nao incorro nas condicdes impeditivas do art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/21.

() Declaro que atendo aos requisitos de habilitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei
Federal n° 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art.
63, inciso 1V, da Lei Federal n°® 14.133/21.

() Declaro que a proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos
documentos apresentados.

() Declaro que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, 81° da Lei Federal n°
14.133/21.

() Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/21;

() Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n° 14.133/21, que ndao emprego
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprego menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88.

( ) Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art.
5° da Constituicao Federal/88.

() Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das sancbes e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n®
123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito
de preferéncia.

() Sim, ME () Sim, EPP () Nao, outros enquadramentos

5.8 - A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

6 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1 - Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e
0 prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica, quando, entéo,
encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

ATENCAO!

6.1.1 - Para classificacdo das propostas, deverdo os licitantes anexar a planilha
orcamentéria, conforme modelo em excel anexo, com a descricdo dos servi¢os, unidade
de medida, quantitativo, valor unitario, valor unitario com BDI, total geral e desconto
proposto por item.

6.1.2 — Ao final do certame, deverd o licitante vencedor atualizar a proposta com o0s
descontos ofertados de forma homogénea, mantendo-se a propor¢gdo de desconto para
cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.
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6.1.3 — O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha
orcamentaria, sob pena de desclassificacdo.

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitagéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, 8 1°da LC n°® 123, de 2006.

6.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrbnico durante a sesséo
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5 - Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

6.6 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociagéo e
julgamento da proposta.

6.7 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico
apos o encerramento do envio de lances.

6.8 - Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serao encaminhados pelo
licitante melhor classificado apés o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo
Agente de Contratacdo, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser
prorrogado.

6.9 - Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a
integridade do documento digital.

6.9.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do
pregoeiro, via sistema.

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.11 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

6.13 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

6.14 - Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagfes técnicas exigidas no Termo
de Referéncia, conforme art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

6.15 - Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, publicada no
www.licitardigital.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera
reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacédo do fato pelo Agente
de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.16 — Da visita técnica: QUANDO A VISITA FOR FACULTATIVA
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6.16.1- As visitas técnicas seréo facultativas e poderéo ser realizadas em dias Uteis a partir da
data da publicagéo deste edital até trés dias Uteis anteriores a data determinada para realizacao
da sesséo publica para recebimento dos envelopes com propostas e documentos de habilitacdo.
6.16.2. As empresas interessadas em participar do certame poderao enviar um profissional para
vistoria prévia do local em que seré realizada a obra, através de requerimento encaminhado ao
Setor de Engenharia da Prefeitura de Conselheiro Pena, pelo telefone (33) 99875-9012 ou através
do email engenharia@conselheiropena.mg.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias anteriores a data
da abertura da sessao publica, mediante prévio agendamento através de contato telefénico com
o Departamento responsavel.

6.16.3 — A vistoria serd acompanhada por servidor do Setor de Engenharia, designado para o ato,
o qual expedira atestado de vistoria técnica juntada aos autos do processo administrativo, sendo
entregue uma via do atestado ao representante da empresa ao final da vistoria.

6.16.4 A vistoria técnica tem por objetivo fornecer a empresa informacgdes necessarias para a
formulacdo da proposta, tais como: condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao, formas e condicées de suprimentos, meios
de acesso ao local, entre outros.

6.16.5 - Todos os custos decorrentes da vistoria técnica correréo por conta da empresa licitante
e a auséncia de manifestacao quanto a sua realizacao implica na aceitacdo em sua integralidade
dos termos do contrato.

7 — DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

7.1.1 - Valor unitario e total do lote e seus itens;

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados se houver.

7.1.3 - Descricado detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacao

do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia etc.
7.2 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3 - Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.
7.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob
alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
7.6 - Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
7.7 - No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletrbnica, devera ser considerado o descritivo do Edital.
7.8 - Os documentos listados no item da HABILITACAO deverdo ser anexados no sistema
juntamente com a proposta, previamente a abertura da sesséo publica e sua auséncia ensejara
em desclassificacao.

8 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

COMO CONDIGAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE
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DE CONTTRATAGAO VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE
PARTICIPAGAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPEGA A
PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAGAO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NA BOLSA DE LICITAGOES E LEILOES, E AINDA NOS

SEGUINTES CADASTROS:

COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O
PREGOEIRO VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE
PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A
PARTICIPAQAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATA(;AO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NA BOLSA DE LICITAQ@ES E LEILOES, E AINDA NOS
SEGUINTES CADASTROS:

8.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e 0 e 0 Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

8.2.2. Cadastro Nacional de Condenac¢bes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
8.2.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.2.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as sancdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.2.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligéncia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.2.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.2.7. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

8.2.8. Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

8.3 - DA HABILITACAO JURIDICA

8.3.1 - Registro comercial no caso de firma individual;

8.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e Ultima alteracéo (se houver) emvigor,
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de
sociedades comerciais e no caso de sociedade por acbes, acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo de seus administradores;

8.3.3 - Comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composicao da diretoria em exercicio;

8.3.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartdo do
CNPJ, que também servird para fins de comprovacdo do enquadramento como
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a
divida Ativa da Unido e prova de regularizacdo perante o instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
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da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional —
PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual;

d) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, Cartdo de Inscricao
Estadual, (se houver);

e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (CRF
- FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por Lei;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de
estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa,
sera aceita a Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da
CNDT;

h) Declaracéo para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n°® 14.133/21, que nao
emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88.

8.5 Da Qualificacdo Econb6mico — Financeira:

a) Balanco Patrimonial, acompanhado dos respectivos demonstrativos contabeis,
correspondentes aos (02) dois Ultimos exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, devendo ser assinado por Contador ou Profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, comprovando o registro
através de Certificado de Regularidade Profissional atualizado, podendo, o referido
balanco ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de sua apresentacao.

b) Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou 0 Seu primeiro exercicio contabil,
por ter sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituicdo ao
subitem anterior, o balanco de abertura, considerando-o para fins de comprovacéo da
boa situacéo financeira.

C) Para efeito de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira dos licitantes, a
empresa licitante devera apresentar demonstrativo de boa situacao financeira do licitante,
sendo a mesma avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e
Solvéncia Geral (SG), que deverao ser iguais ou superiores a 1,0 para que o licitante seja
considerado apto financeiramente.

d) Comprovacéo, pela licitante, de que o capital integralizado da empresa € igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor maximo estimado para esta Licitacdo conforme
planilha orcamentéria, até a data desta licitacdo, por meio de cépia do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou
documento equivalente.

e) Certiddo negativa de PEDIDO DE FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL E DE CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em data de emissdo ndo anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do
certame, se outro prazo néo constar do documento.
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f)  Na hipbtese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a
licitante dever& apresentar Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou Declaracao de
enquadramento como tal.

8.6. Qualificacdo Técnica:

a. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certiddo Pessoa Juridica) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade, bem como do registro de seu
Responsavel Técnico (Certiddo Pessoa Fisica).

b. Atestado (s) em nome dos profissionais responsaveis, emitido (s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente registrado (s) nas entidades profissionais
competentes, com as caracteristicas especificadas para o objeto desta licitacdo ou objeto
semelhante;

c. A empresa que optar pela vistoria técnica, devera apresentar o Termo de Vistoria
Técnica emitido pelo responsavel do municipio e assinado pelas partes.

d. A empresa que nédo realizar a Vistoria Técnica, deverd apresentar Declaracdo De
Conhecimento Pleno Das Condigbes Da Contratagdo (ANEXO III)

Atestado de Vistoria Técnica emitida pelo municipio, ou caso a empresa a empresa opte
por ndo fazer a vistoria, devera apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante, conforme modelo em anexo.

OBS: Nos casos em que a certidao estiver positiva para recuperacao judicial ou
extrajudicial, a empresa devera apresentar a comprovacdo de que o plano de
recuperacao foi homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei n°® 11.101/2005,
devendo ainda, demonstrar os demais requisitos para habilitacdo econémico-financeira
como qualquer outro licitante.

Nota 01 - A verificacdo pelo 6rgao ou entidade promotora do certame nos sitios eletrénicos oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.

Nota 02 - As certiddes que ndo tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ao
como validas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emisséo.

Nota 03 — A auséncia de anexacgdo de certiddo fiscais que possam ser conferidas em meio
eletrbnico ndo serd motivo Unico para inabilitacdo do fornecedor, podendo o Agente de
contratacao realizar a pesquisa eletrbnica para fins de andlise da regularidade fiscal da empresa.

9 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E

FORMULAGCAO DE LANCES

9.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 — O Agente de contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no
Projeto Basico.

9.3 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.4 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

9.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
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9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo.

9.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

9.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.11 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
10,00 (dez reais).

9.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa
“Aberto”.

9.13 - Do modo de disputa aberto seguira a seguinte ordem de etapas:

9.13.1 - A etapa de envio de lances da sessao publica tera duragédo de 15 (quinze) minutos;
9.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, a recepc¢ao de lances sera automaticamente encerrada;

9.13.3 - A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.13.4 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente

9.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

9.15 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

9.16 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

9.17- No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

9.18 - Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessido publica serda suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

9.19 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.20- Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagado com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pela Portaria
n° 016 de 23 de agosto de 2020.

9.21 - Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.22 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

9.23 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacao, para o exercicio do
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mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.
9.26 - A ordem de apresentacéao pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, § 1°, da Lei n® 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos:
| — Empresas estabelecidas no Municipio de Conselheiro Pena/MG;
Il - Empresas brasileiras;
lll - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei
n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.

9.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de contratacao devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagcao em condi¢gées diferentes das
previstas neste Edital.

9.30 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.31 - O Agente de contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.32 - Ap6s a negociagao do preco, o Agente de contratacéo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e & compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no art. 29° da Portaria n.° 017/2020.

10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica deverda incluir, na sua proposta, 0s
percentuais das contribui¢cbes previstas no art. 176 da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 2009,
em raz&o do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagéo.

10.3 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior
ao preco maximo fixado, ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel.

10.4 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

10.5 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata;
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10.6 - O Agente de contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de néo aceita¢do da proposta.

10.7 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de contratacdo por solicitacéo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Agente de contratagéo.

10.8 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de contratacdo, destacam-se
0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacgfes pertinentes, a exemplo de catalogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Agente de contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de contratacdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um Unico item do lote implicard na
desclassificacdo da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender
aos requisitos para todos os itens que compdem o lote.

10.10 - Havendo necessidade, o Agente de contratacdo suspendera a sessdao, informando no
“‘chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

10.11 - O Agente de contratacdo devera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢cdes diversas das previstas neste
Edital.

10.12 - Também nas hipdteses em que o0 Agente de contratacdo ndo aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

11 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - Para julgamento, sera adotado o critério de menor preco global, observados o valor maximo
aceitavel, os prazos para fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros minimos de
desempenho e qualidade e demais condi¢gbes definidas neste Edital.

11.2 - O Agente de contratagdo anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor/ maior vantajosidade imediatamente apos a fase de aceitacdo das propostas ou, quando for
0 caso, apos negociagéo e decisdo pelo Agente de contratagdo acerca da aceitacdo do lance de
menor valor/ mais vantajoso.

11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade nao for aceitavel ou se o licitante
desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de contratagdo podera examinar a proposta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederd a verificagdo das condicdes
habilitatérias do proponente, na ordem de classificagdo, ordenada e sucessivamente, até a
apuracgao de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
11.4 - No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes ultimos
e, entre pregos unitarios e totais, 0s primeiros.

11.5 - Serao desclassificadas as propostas que confltem com as normas deste Edital ou da
legislacdo em vigor.

11.6 - Seréo rejeitadas as propostas que:

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, ndo conterem informacgé&o(Bes) suficiente(s) que permita(m) a
perfeita identificacdo do material licitado;

11.6.2 - Contiverem qualquer limitagdo ou condicdo substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisdo do Agente de contratacao.
11.7 - Caso néo sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de
maior desconto e valor estimado para a aquisicdo do bem.

11.7.1 - Da sessdao, 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os
atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.
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11.8 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitacdo pela autoridade
competente.

11.9 - Apés a habilitagdo, poderd a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econémico-financeira, qualificacdo técnica
e/ou inidoneidade, em razdo de fatos supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

12.1 — O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo
sistema da concorréncia eletronica.

12.1.1. A proposta somente ndo sera atualizada automaticamente quando houver mais de um
item dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagéo dos valores de sua proposta no prazo
maximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de contratacao.

12.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitagcfes as planilhas atualizadas
com o desconto final, conforme modelo em anexo.

12.2 - Devera ainda o licitante vencedor, encaminhar por e-mail a indicacdo do banco, nUmero da
conta e agéncia, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

13 - DO RECURSO

13.2 - A falta de manifestacéo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, no momento
da sessao publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de
contratagédo autorizado a adjudicar o objeto & LICITANTE VENCEDORA.

13.3 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de contrata¢éo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagéo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

13.3.1 - Nesse momento o Agente de contratacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificard as condi¢des de admissibilidade do recurso.

13.3.2 - A falta de apresentagéo das razdes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudica¢do do objeto da
licitacdo a LICITANTE VENCEDORA.

13.4 - A recorrente que tiver sua intencéo de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso,
em campo préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais LICITANTES,
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazbes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

13.5 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14 — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1 - O objeto da licitagéo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de
contratagdo, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a
regular deciséo dos recursos apresentados.

14.2 - Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

15 — DAS CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
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15.1 - Findo o processo licitatorio, a empresa vencedora sera convocada via sistema eletrénico e
e-mail a assinar o Contrato, que obedecerd ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
contados da convocacgao emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito a contratacéo.

15.2 - O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologacao do processo licitatorio ou outra for sua deciséo.

15.3 - Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejara a aplicacédo
das sanc¢des estabelecidas no item san¢des administrativas deste instrumento, reservando-se o
CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pela primeira classificada,
inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitacdo, independentemente das sancdes previstas para
a licitante vencedora neste instrumento.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
16.1 - Além das obrigagdes legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e
seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:
16.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL: E dever empresa vencedora/contratada manter durante o
periodo de vigéncia do contrato/servico, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e
operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realizacdo de
contratos, adendos, renovacdes, notificacdes, oficios e todos demais atos administrativos.
16.1.2 - Assinar o Contrato no prazo estabelecido no item DAS CONDICOES PARA
ASSINATURA DO CONTRATO.
16.1.3 — Executar o objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissédo da
ordem de servicos mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE.
16.1.3.3 - O pedido de prorrogacao de prazo para entrega da obra somente sera conhecido pelo
CONTRATANTE, caso o0 mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de
LicitacOes, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.
16.1.4 - Garantir que todo o trabalho nédo tenha defeitos e também, contra vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes da entrega.
16.1.4.1 — Executar os servicos de primeira qualidade, considerando-se como tais aqueles que
atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento,
durabilidade e seguranca.
16.1.5 - Arcar com todos os 8nus necessarios, considerando-se como tal a disponibilizacdo, no
local indicado pelo Municipio de Conselheiro Pena/MG, conforme guantitativos adjudicados, tais
como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se ocorrerem.
16.1.6 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo Servico com defeito e ma qualidade.
16.1.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes da entrega dos servigos executados, num prazo estipulado por esta Administragéo,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo
extra despendido poderd ser computado para aplicagdo das penalidades previstas neste
instrumento.
16.1.8 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.
16.1.9 - Manter durante a execucdo deste contrato todas as condigbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo.
16.1.10 - Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de acgfes
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por for¢ca da Lei, ligadas ao
cumprimento do presente Instrumento.
16.1.11 - Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
16.1.12 - Em tudo agir segundo as diretrizes da Administragao.

17 - DO CONTRATO
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17.1 - Encerrado o procedimento licitatorio, o representante legal da empresa cuja proposta foi
declarada vencedora serd convocado via sistema eletrbnico e e-mail para firmar/assinar o
contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta ANEXO (11), no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
contados da convocacgdo emitida pelo Setor Responsavel, sob pena de decair do direito a
contratacgéo.

17.1.1 - Caso o adjudicatario ndo apresente situacao regular no ato de assinatura do contrato ou
recuse-se a assina-lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacdo para celebrar o contrato.

17.2 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137
a 139 da Lei14.133/21.

18 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1 - O regime juridico desta contratacdo confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da
Lein® 14.133/21.

18.2 - Constituem obrigacdes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.°
14.133/21, as especificadas no Edital.

18.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os servi¢cos do objeto deste Contrato;

18.4 - Emitir as ordens de servicos a empresa vencedora, de acordo com as necessidades,
respeitando os prazos para atendimentos;

18.5 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante
vencedor,

18.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;

18.7 - Cumprir com as demais obrigac¢Ges constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

19 — DA FISCALIZACAO
19.1 - A execucdo dos servicos e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados

pelo CONTRATANTE, por intermédio da(o) Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos

Urbanos, juntamente com o engenheiro responsavel, que acompanhara a entrega da prestacéo
do servigo, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do
mesmo e apresentacdo de fatura, notificando a empresa vencedora a respeito de quaisquer
reclamac@es ou solicitacbes havidas.

20. DO PAGAMENTO

20.1 - Os pagamentos dos servigos serdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos
protocolo da Nota fiscal, que devera ser emitida apds regular vistoria do fiscal do contrato e do
engenheiro responséavel pela medi¢cdo da obra e sua posterior autorizacdo de pagamento.

Deverdo estar anexos a cada Nota Fiscal os seguintes documentos:

20.2 - Certidao de regularidade junto ao INSS e FGTS atualizadas;

20.2 - Guias: DARF, GFIP (vinculada a matricula do INSS), PIS e COFINS com competéncia
referente ao més/meses dos servicos medidos;

20.3 - Folha de pagamento com competéncia referente ao més/meses dos servigos medidos;

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA ou néo
veracidade das informagfes prestadas, poderd acarretar, resguardados 0s preceitos legais
pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sancoes:

a) Adverténcia pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para o Municipio de
Conselheiro Pena-MG, na entrega da mercadoria/prestacdo do servigo/execugéo da obra, ainda
gue inicial, intermediario ou de substituicdo/reposicao.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servigo para o caso de atraso superior
a 10 (dez) dias corridos ou em situacdes que acarretem prejuizo a Administragéo, na entrega da
mercadoria/prestacdo do servigo/execug¢do da obra, ainda que inicial, intermediario ou de
substituicdo/reposicéo.
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c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servigo para o0 caso de execugao
imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servico se deixar de entregar
a mercadoria/prestar o servico/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial,
intermediario ou de substituicdo/reposicao.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servico se deixar de entregar
a mercadoria/prestar o servico/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial,
intermediario ou de substituicdo/reposicao.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, 84°, da Lei 14.133/21;

f) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, 85°, da Lei
14.133/21;

21.2 - As penalidades acima relacionadas ndo sdo exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo
outras ocorréncias ser analisadas e ter aplicacéo por analogia e de acordo com a Lein®14.133/21,
em especial aos artigos 155 a 163.

21.3 - As sancgdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21.4 - EXTENSAO DAS PENALIDADES

21.4.1 - As sancOes de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para
licitar e contratar com 0 CONTRATANTE podera ser também, aplicada, sem prejuizo das sancdes
penais e civis, aqueles que:

21.4.1.1 - Retardarem a execuc¢ao da licitacao;

21.4.1.2 — Demonstrar em ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao e;
21.4.1.3 - Fizerem declaracéao falsa ou cometerem fraude fiscal.

22 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

22.1 - O Objeto contratado tera vigéncia até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme art. 105 e segs., da Lei
Federal n°® 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores. O prazo de execucdo da obra
devera seguir o cronograma fisico-financeiro, contado a partir do dia do recebimento do Ordem
de Servicos.

23 - DO REAJUSTAMENTO
24.1 - Conforme as normas financeiras vigentes, ndo havera reajustamento de precos, no prazo
inferior a 01 (um) ano.

24 - DISPOSICOES GERAIS

24.1 — Homologada a licitagdo o adjudicatario recebera autorizacdo de fornecimento ou
instrumento equivalente.

24.2 — Caso o adjudicatario ndo preste o servigo ou fornega o(s) bem(s), objeto do certame, de
acordo com a sua proposta, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificacdo, para execugao do servico.

24.3 - E facultado ao AGENTE DE CONTRATACAO OU a AUTORIDADE COMPETENTE, em
gualquer fase do julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a
elaboracéo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisfes.

27.4 — Qualquer solicitacdo de prorrogagéo de prazo para execucdo dos servigos, decorrentes
desta licitacdo, somente serd analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.

27.5 — Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servi¢os, dentro
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas

27.6 — Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de
classificagcdo nesta licitag&o.
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27.7 — Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles
listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139.
27.8 — A AUTORIDADE COMPETENTE podera nas mesmas condi¢cdes contratuais, realizar
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme estabelecido no art. 125.
27.9 — Seré& dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos
documentos de habilitagdo apresentados na sesséao.
27.10 - A contratacdo dos itens requisitados para cada evento devera ser precedida da requisicdo
especifica ndo ficando necessariamente obrigado o CONTRATANTE a contratar todos os itens
constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo.
27.11 - E vedado & contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorizacéo
expressa da Administracao.
27.12 - A presente Licitacdo somente podera ser revogada por razbes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte,
por ilegalidade de oficio ou por provocacéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
comprovado.
27.13 - O AGENTE DE CONTRATACAO, no interesse da Administracdo, podera relevar
omissbes puramente formais observadas na documentacdo e proposta, desde que nao
contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da licitacdo, sendo possivel a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.
27.14 - E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela apés aberta a sesséo da
licitacao.
27.15 - InformacgBes complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente
Licitacdo serdo prestadas pelo AGENTE DE CONTRATACAO de forma exclusiva pela plataforma
de licitac@es Licitar Digital (wwwe.licitardigital.com.br).
27.16 - Integram o Presente Edital:

a) Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

b) Anexo Il —Projeto Basico;

¢) Anexo lll = Minuta do Contrato
d) Anexo IV — Modelo de declaragdo de conhecimento pleno das condigbes da
contratacao

e) Anexo V — Projeto e Planilhas

27.17- Interessados poderdo adquirir cépia do Edital somente via download do arquivo através do
Portal Eletrénico wwwe.licitardigital.com.br ou
https://www.conselheiropena.mg.gov.br/licitacoes.

27.18 - O licitante devera examinar detidamente as disposi¢cOes contidas neste Edital e seus
anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrénico de licitagdo
utilizado, submete-a a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcri¢cdo, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitagdo e a observancia dos preceitos legais e
regulamentares que a regem, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer
pormenor.

27.19 - No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus anexos, prevalecerdo
as disposi¢des do primeiro.

27.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

27.21 - Cada licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagcdo, sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer
época ou oportunidade, a apresentacao de outros documentos ou informagdes complementares
gue se fizerem necessérios, a fim de completar a instru¢cdo do processo, conforme faculta o Art.
59, 8 2° c/c art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

27.22 - E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor as
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sancdes legais e administrativas previstas na Lei Federal n°® 14.133/21 e no Cdédigo Penal
Brasileiro.

27.23 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como prorrogar
0 prazo para recebimento das propostas e/ou sessdo de lances, desqualificar qualguer licitante
ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

27.24 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

27.25 - O Instrumento Convocatorio é parte integrante do Contrato.

27.26. Informacdes sobre o andamento da licitagdo poderdo ser obtidas junto a Comisséo de
LicitacBes, nos dias Uteis, das 8h as 11h e das 13h as 17h ou pelo telefone (31) 3713.1420 e e-
mail:. Ainda, poderdo ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrénico

http://www.licitardigital.com.br.

Conselheiro Pena, 13 de outubro 2025.

JOICY KELLY SIQUEIRA DE SOUZA
AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO |
PROCESSO LICITATORIO N° 99/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Unidade Administrativa de Origem: Secretdrio Municipal De Obras, Transporte e
Servicos Urbanos

Responsavel: Joao Carlos Rocha

Cargo: Secretario Municipal De Obras, Transporte e Servicos Urbanos

| - DESCRI(;AO DA NECESSIDADE

A necessidade da contratacdo da construcdo de alambrado para infraestrutura
urbana na penha do norte decorre da inexisténcia de fechamento adequado no perimetro
da area esportiva, situacdo que compromete tanto a seguranca dos praticantes e da
comunidade do entorno quanto a preservacao da infraestrutura publica ja existente.
Atualmente, a auséncia dessa estrutura permite o acesso descontrolado de pessoas e
animais ao espaco, bem como a saida de bolas para areas externas, gerando riscos de
acidentes e dificultando a utilizagdo organizada do campo.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratacdo visa solucionar esse
problema por meio da instalacao de alambrado resistente e duravel, capaz de delimitar a
area, garantir maior seguranga aos usuarios, reduzir custos de manutencao futura e
valorizar o patrimonio publico. A medida se insere em politica estratégica de incentivo ao
esporte e lazer, uma vez que assegura condi¢cdes adequadas para praticas esportivas,
promove integracao social e contribui para a melhoria da qualidade de vida da populacao
atendida.

Il - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A demanda néao foi prevista no Plano de Contratacées Anual (PCA) do exercicio
vigente, uma vez que surgiu de forma superveniente, em razdo de necessidades
identificadas posteriormente a elaboracao do planejamento anual, decorrentes de ajustes
e adequacOes na construcdo de alambrado para infraestrutura urbana do Distrito da
Penha do Norte, com o objetivo de garantir a seguranca, organizacao e delimitacao
adequada de areas publicas.

Trata-se, portanto, de demanda nado recorrente e ndo prevista inicialmente, cuja
execucao se tornou indispensavel para o atendimento do interesse publico, considerando
a necessidade de protecdo patrimonial, ordenamento urbano e melhoria das condi¢des
de uso dos espacos publicos.

Dessa forma, justifica-se a n&o inclusao desta contratacdo no PCA, por se tratar
de necessidade emergente e imprevisivel a época da elaboracdo do planejamento, cuja
execucao é essencial.
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Il - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Conformidade normativa: a execu¢cdo do alambrado devera observar
integralmente as normas da ABNT aplicaveis, em especial a NBR 6120 — A¢des para o
calculo de estruturas, NBR 8800 — Projeto de estruturas de a¢o, além das legislacdes
ambientais, de seguranca do trabalho e exigéncias do Corpo de Bombeiros.

Qualidade e desempenho: todos os materiais deverdo ser novos, de primeira
gualidade, com certificacdo de origem e desempenho, observando-se os padrbes
minimos de durabilidade e resisténcia estabelecidos pelas normas técnicas. O arame
galvanizado deverd possuir camada de protecdo anticorrosiva, e os tubos metalicos
deverédo receber pintura protetiva contra oxidacao.

Capacidade técnica: a empresa contratada devera dispor de profissional
habilitado e registrado no CREA para assumir a responsabilidade técnica pela obra, com
emissao da respectiva ART.

Seguranca e sustentabilidade: sera exigido o cumprimento integral das normas
de seguranca do trabalho, incluindo a utilizacéo de EPIs por todos os trabalhadores. Os
residuos gerados na execucao deverdo receber destinacdo ambientalmente adequada,
evitando descartes irregulares. Sempre que viavel, deverdo ser adotados materiais
reciclaveis ou de baixo impacto ambiental.

Execucado e prazo: a obra devera ser concluida no prazo maximo de 90 dias,
conforme cronograma fisico-financeiro aprovado, admitida a execucao por etapas quando
tecnicamente justificavel.

IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi realizada com base no
levantamento das dimensdes do campo de futebol municipal, considerando o fechamento
integral do seu perimetro e a necessidade de refor¢o estrutural nas areas atras das metas.
Para efeito de célculo, adotou-se como referéncia um campo com dimensdes
aproximadas de 111,45 m x 77 m, totalizando um perimetro de 376,90 m lineares.

A altura do alambrado foi definida em 2,0 m em todo o entorno e 6,0 m nas areas
de gol, conforme padrao usual para campos de futebol, de modo a garantir a contencéo
adequada das bolas durante a pratica esportiva. Assim, a metragem linear foi multiplicada
pela altura definida, resultando na area aproximada de fechamento em tela de arame
galvanizado.

A presente contratacao visa atender a necessidade de execucao do alambrado no

campo de futebol do distrito de Penha do Norte.

Com base nos levantamentos preliminares e no anteprojeto elaborado pela equipe
técnica, estima-se a execucao das seguintes quantidades:

Area do Campo: aproximadamente 8.581,65 m?;

Fundacgdes: aproximadamente 170 unidades de mourao;

Tela de alambrado: aproximadamente 1.009,80 m? de tela;

As quantidades estimadas foram calculadas a partir de medicbes em campo,
dados do anteprojeto e parametros técnicos usualmente empregados em obras de porte
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similar. Ressalta-se que tais valores tém caréter preliminar e serdo detalhados no Projeto
Bésico/Executivo, podendo sofrer ajustes para maior preciséao.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com vistas a identificar a solugdo mais adequada para a execuc¢ao do alambrado
no campo de futebol, foi realizado levantamento de mercado junto a fornecedores do
setor, analisando alternativas técnicas e econémicas disponiveis. A pesquisa buscou
solugdes que conciliem seguranca, durabilidade e eficiéncia, considerando ndo apenas o
custo inicial, mas também os custos de manutencéo e o desempenho ao longo do ciclo
de vida da obra.

Solugédo 1 — Alambrado com mourdes de madeira tratada e tela galvanizada
simples

o Descrigao: Estrutura com mourdes de madeira tratada fixados em concreto, com
fechamento em tela de arame galvanizado comum.

e Preco estimado: R$ 320.000,00 (valores médios apurados em mercado).

e Vantagens: implantacao relativamente simples.

« Desvantagens: baixa durabilidade dos mourdes, necessidade de substituices
periddicas e maior custo de manutencédo a médio prazo.

Solucao 2 — Alambrado 100% metalico (mourdes e tubos de aco galvanizado,
com pintura anticorrosiva)

e Descricao: Estrutura integralmente em aco galvanizado, fixada em fundacfes de
concreto, com tela galvanizada reforcada e arames tensionadores.

e Preco estimado: R$ 320.000,00 (valores médios apurados em mercado).

e Vantagens: elevada durabilidade, baixo custo de manutencao, maior resisténcia
mecanica.

o Desvantagens: investimento inicial elevado, superior a solucao hibrida.

Solucdo 3 — Alambrado hibrido (mourdes no perimetro e tubos de aco
reforcados atras dos gols)

e Descricao: Estrutura mista, composta por mourdes metalicos no perimetro do
campo e tubos de aco galvanizado nas areas de maior impacto (atras das metas),
com fechamento em tela galvanizada tensionada e pintura anticorrosiva.

e Preco estimado: R$ 271.000,00 (conforme planilha orcamentaria da
Administracao).

e Vantagens: solucdo mais equilibrada, combinando durabilidade, resisténcia nas
areas criticas e economia em relacdo as demais alternativas; menor custo de
manuten¢do em comparagao a solugao 1.

« Desvantagens: custo inicial superior apenas em relacdo a solu¢gées muito simples
e pouco duraveis.

Comparacéo técnica e econdmica

Verifica-se que a Solucao 1 apresenta menor qualidade e vida util, além de precgo
superior ao da solucdo adotada, tornando-se desvantajosa sob os aspectos econdmico e
técnico. A Solucédo 2, apesar de tecnicamente robusta, exige investimento inicial maior
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do que a solucdo hibrida. J& a Solucdo 3, escolhida pela Administracdo, representa a
melhor relacdo custo-beneficio, pois alia seguranca, durabilidade e eficiéncia com
menor custo global, garantindo a economicidade e o atendimento ao interesse publico.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O presente objeto tem como estimativa o valor de R$ 271.722,30 (Duzentos e setenta

e um mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), valor este elencados na
planilha orcamentaria anexa no processo. Com prazo de execucéo de 90 (noventa)
dias.

Para fins de planejamento e andlise de viabilidade da obra de implantacdo de

alambrado no campo de futebol, foi elaborada estimativa preliminar de custos, em
conformidade com o disposto no art. 99, inciso VI da Instrugdo Normativa n® 58/2022 e
nos parametros do art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021.

A estimativa baseou-se em:

o Contratacdes similares ja realizadas por outros municipios da regido, cujos valores
médios atualizados serviram como referéncia comparativa;

o Consultas preliminares a fornecedores e prestadores de servicos especializados
no fornecimento e execucao de alambrados esportivos;

« Planilha orcamentaria elaborada de forma simplificada pela equipe técnica,
contemplando os principais insumos e servicos necessarios, como mourdes, tubos

de aco, telas galvanizadas, arames de sustentacdo, fundacbes em concreto e

pintura anticorrosiva.

O valor preliminar obtido foi de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil
reais), que corresponde a solucéo hibrida (mourfes de concreto no perimetro e tubos de
aco reforcados atrdas dos gols), considerada tecnicamente mais adequada e
economicamente mais vantajosa, conforme demonstrado no levantamento de mercado.

Destaca-se que este valor tem carater meramente estimativo, servindo apenas
como referéncia inicial para avaliacdo da viabilidade da contratacdo. O orgcamento
detalhado, com memodrias de célculo completas, precos unitarios e quantitativos
definitivos, sera elaborado em etapa posterior, quando da confec¢cdo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico e da pesquisa de precos formal, em conformidade com a
legislacéo vigente.

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O campo de futebol em questdo € utilizado pela comunidade local tanto para
praticas esportivas recreativas quanto para eventos organizados, representando um
espaco de integracdo social e incentivo ao esporte. Atualmente, a auséncia de um
alambrado adequado compromete a seguranca dos jogadores e espectadores, além de
prejudicar a conservacao do espaco, uma vez que ndo ha delimitacéo eficaz da area de
jogo. Assim, a necessidade da obra se fundamenta na garantia da seguranca dos
usuarios, preservacdo da infraestrutura existente e promo¢do do esporte de forma
organizada e acessivel.
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Durante o estudo técnico, foram analisadas diferentes alternativas para atender a
demanda identificada. A primeira op¢édo considerada foi a execu¢cdo de um alambrado
com mourdes de madeira e tela galvanizada comum. Apesar de apresentar implantagcéo
mais simples, foi descartada por sua baixa durabilidade e altos custos de manutencao
periddica. A segunda alternativa consistia na execucao de um alambrado 100% metalico,
com tubos de aco em todo o perimetro. Apesar de sua alta resisténcia, foi rejeitada devido
ao custo inicial elevado, que ndo se mostrou compativel com os principios de
economicidade da Administragdo. Por fim, chegou-se a solugéo hibrida, que combina
mourdes de concreto no entorno do campo e tubos de aco reforcados atras dos gols,
proporcionando equilibrio entre custo e desempenho.

A solucao escolhida consiste, portanto, na execucédo de um alambrado esportivo
hibrido, utilizando mourdes de concreto em todo o perimetro do campo e tubos de aco
galvanizado nas areas de maior impacto (atrds das metas), com fechamento em tela
galvanizada tensionada e arames esticadores, além de pintura anticorrosiva para
aumentar a durabilidade da estrutura. A execucao sera realizada em conformidade com
as normas técnicas aplicaveis, garantindo padrdo de qualidade, seguranca e
desempenho. A manutencao preventiva sera de baixa complexidade, restrita a inspecdes
periodicas, ajustes de tensionamento e eventuais retoques de pintura protetiva,
dispensando custos elevados de conservacao.

Os beneficios esperados com a implantacdo desta solucdo incluem maior
seguranca para atletas e torcedores, preservacao da area esportiva, reducao de custos
com manutencdes emergenciais, incentivo a pratica de esportes de forma mais
organizada e a valorizacéo da infraestrutura comunitaria. Além disso, o projeto atende ao
interesse publico ao oferecer um espaco esportivo de melhor qualidade, promovendo
saude, lazer e integracao social para toda a populacéo.

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Considerando a natureza do objeto, a obra de implantacdo do alambrado no campo
de futebol constitui um servico de carater unitario, que demanda execuc¢ao continua e
integrada. O parcelamento ndo se mostra viavel, uma vez que a divisdo em lotes ou
etapas poderia comprometer a padronizacdo da estrutura, gerar incompatibilidades
técnicas entre 0os segmentos executados e elevar os custos globais da contratacdo, além
de dificultar a fiscalizacdo e a responsabilidade técnica pela obra.

Assim, opta-se pela contratacdo em lote Unico, garantindo maior eficiéncia,
uniformidade na execucédo, qualidade do resultado final e otimizacdo do cronograma de
entrega. Essa medida assegura que toda a estrutura seja construida dentro dos mesmos
parametros técnicos, materiais e prazos, evitando riscos de descontinuidade, sobrepreco
e falhas de desempenho.

IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

A construgcdo de alambrado para infraestrutura urbana na penha do norte visa
gerar resultados positivos para a Administragdo, promovendo economicidade e melhor
aproveitamento dos recursos publicos disponiveis. A contratagdo permitird a
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utilizagao racional de materiais, mao de obra e recursos financeiros, evitando gastos
desnecesséarios com manutencdes emergenciais e substituicdes prematuras de
estruturas, comuns em solugcdes de menor durabilidade.

Espera-se também melhor aproveitamento dos recursos humanos, ao reduzir
a necessidade de intervencgfes corretivas frequentes, liberando a equipe técnica para
outras demandas prioritarias da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos
Urbanos.

Além disso, a obra proporcionara eficiéncia na utilizacdo do espaco esportivo,
garantindo seguranca para jogadores e espectadores, preservacao da infraestrutura,
reducdo de riscos de acidentes e melhoria da experiéncia dos usuérios. Os resultados
pretendidos incluem:

e Reducao de custos futuros de manutencao;

o Otimizacao da utilizacdo de méo de obra e materiais;

e Maior seguranca e protecao dos usuarios;

« Valorizacdo do patriménio publico e incentivo a pratica esportiva;

o Eficiéncia no planejamento e execucdo da obra, com entrega dentro do
cronograma previsto.

Esses resultados servirdo como base para a definicdo de indicadores de
desempenho no Termo de Referéncia ou Projeto Basico, possibilitando afericdo da
efetividade da contratacdo e do impacto da obra para a comunidade atendida.

X - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
A execucdo da obra de implantacdo do alambrado no campo de futebol sera
acompanhada pelo fiscal responsavel, devidamente capacitado e designado para
supervisionar todos os servicos contratados. Compete ao fiscal garantir que a execucao
ocorra conforme o projeto, o termo de referéncia e as normas técnicas aplicaveis,
tomando as providéncias necessarias para a qualidade, seguranca e conformidade da
obra.
Entre as providéncias a serem adotadas, destacam-se:
e Acompanhamento continuo da execucdo dos servicos, verificando o cumprimento
das especificacdes técnicas e do cronograma fisico-financeiro;
« Recebimento dos materiais e inspecao da obra, assegurando conformidade com
padrdes de qualidade e durabilidade;
e Solicitacdo de diligéncias e correcbes sempre que forem identificadas
inconformidades ou riscos a integridade da estrutura;
e Registro e formalizacdo de todas as ocorréncias relevantes, assegurando
transparéncia e rastreabilidade das acdes durante a execucao.
Essa atuacdo visa garantir 0 sucesso da contratacdo, assegurando que 0s
objetivos previstos sejam plenamente alcancados e que o investimento publico seja
aplicado de forma eficiente e segura.

X - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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Apéds andlise do planejamento e das contratagcdes em andamento da Secretaria
Municipal de Obras, Transporte e Servigcos Urbanos, verificou-se que nao existem
contratacfes correlatas ou interdependentes relacionadas a execucdo do alambrado
no campo de futebol.

N&do h& objetos similares em execucdo que possam interferir na presente
contratacdo, tampouco servicos cuja execucdo dependa do alambrado para atender
plenamente a necessidade da Administracdo. Dessa forma, a obra serd realizada de
maneira independente, sem impacto sobre outras contratagcdes ou necessidade de
sincronizagao com servigos simultaneos.

Esta constatacdo garante maior simplicidade no planejamento e na fiscalizacao,
evitando conflitos de cronograma ou sobreposi¢cao de responsabilidades entre diferentes
contratos.

Xl - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucao do alambrado no campo de futebol pode gerar impactos ambientais
associados principalmente a movimentacdo de materiais, instalacdo de estruturas
metalicas e a geracdo de residuos de construcdo civil. Entre os principais impactos
identificados destacam-se:

o Geracdao de residuos: restos de arame, tela galvanizada, embalagens e sobras
de materiais metalicos;

e« Uso de energia e recursos: consumo de energia elétrica em equipamentos
durante a instalacdo e utilizacdo de materiais produzidos industrialmente;

e Perturbacdo do solo e vegetacdo: pequenas escavacdes para fundacdes dos
mourdes e tubos, que podem causar compactacao do solo e interferéncia em areas
verdes adjacentes.

Medidas mitigadoras:
Gestéo de residuos: implantacdo de logistica reversa e segregacao adequada de
todos os residuos, destinando-os para reciclagem ou descarte ambientalmente
correto, conforme Plano de Logistica Sustentavel (PLS) da Administracao;
Uso racional de recursos: adocao de praticas de baixo consumo de energia e
utilizacao eficiente de materiais, evitando desperdicios;
Protecéo do solo e vegetacao: limitacdo das areas de escavacéao, contencao de
residuos durante a obra e recuperacéo das areas impactadas;
Seguranca ambiental: treinamento da equipe para manuseio adequado de
materiais e monitoramento das condi¢des do local durante a execucao da obra,
Controle de impactos temporarios: manutencdo da organizacao do canteiro de
obras, evitando contaminacdo de areas adjacentes e minimizando transtornos a
comunidade.
A adocédo dessas medidas visa reduzir os impactos ambientais, promover 0 uso
sustentavel dos recursos, garantir a conformidade legal e atender aos principios de
sustentabilidade previstos na Lei n® 14.133/2021 e no PLS da Administracéo.

Xl - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
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Apés andlise detalhada das alternativas disponiveis, considerando aspectos
técnicos, econdmicos, de durabilidade, seguranca e impactos ambientais, conclui-se que
a contratacdo da solucédo hibrida do alambrado (mourdes de concreto no perimetro e
tubos de aco reforcados atrds das metas) € viavel e razoavel.

Portanto, a contratacdo da solucdo proposta € recomendada, sendo considerada
a opcdo mais vantajosa paraa Administracdo, com adequada relacdo entre qualidade,
economicidade e eficiéncia, garantindo resultados positivos para a comunidade e pleno
atendimento ao interesse publico.
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIQ N° 099/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025

PROJETO BASICO

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal De Obras, Transporte e Servigos
Urbanos

Responsavel: Jodo Carlos Rocha
Cargo: Secretario Municipal De Obras, Transporte e Servicos Urbanos

MATERIAL: ( ) Consumo ( ) Permanente

SERVICO: ( ) Continuado ( ) Ndo continuado (X) Obras ( ) Servico de engenharia

1. JUSTIFICATIVA /| NECESSIDADE

A presente obra visa a implantacéo de construcédo de alambrado para infraestrutura
urbana na penha do norte, com mourdes de concreto no perimetro e tubos de aco
reforcados atras das metas, garantindo a seguranca de jogadores e espectadores,
preservando a infraestrutura existente e promovendo a pratica esportiva organizada. A
medida atende a demanda da comunidade por um espaco seguro e funcional, reduzindo
custos futuros de manutencao e incentivando o lazer e a integracéo social.

2. DESCRICAO DO OBJETO

Execucéo de obra de implantacao de construcao de alambrado para infraestrutura
urbana na penha do norte, constituindo uma reformal/instalacdo de infraestrutura
esportiva, com fechamento do perimetro total do campo. A estrutura sera composta por
mourdes de concreto ao longo do perimetro e tubos de aco galvanizado reforcados
nas areas atras das metas, com tela galvanizada tensionada e arames esticadores.
A obra inclui fundacées em concreto, pintura anticorrosiva das estruturas metalicas e
execucdo de todos o0s servigcos necessarios para garantir durabilidade, seguranca e
funcionalidade do espaco esportivo, proporcionando maior protecdo para jogadores e
espectadores e preservando a infraestrutura existente.

3. SOLUCAO ADOTADA / METODO EXECUTIVO

A obra sera executada mediante implantacdo de alambrado hibrido no campo de
futebol, utilizando mourdes de concreto ao longo de todo o perimetro e tubos de ago
galvanizado refor¢cados nas areas atras das metas, garantindo resisténcia a impactos
e maior durabilidade.

As fundagbes dos tubos de aco serdo em blocos de concreto armado,
dimensionadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, assegurando estabilidade
das estruturas. A tela de arame galvanizado seré fixada e tensionada por arames
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esticadores, seguindo padrdoes de seguranca e alinhamento com as especificacoes
normativas.

Todos os elementos metélicos receberdo pintura anticorrosiva, conforme
recomendacdes técnicas da ABNT, garantindo protecdo contra intempéries e
prolongando a vida 0til da estrutura. A execugdo seguird boas praticas de engenharia,
com medicdo e verificagcdo continua do alinhamento e da verticalidade das estruturas,
atendendo aos critérios de seguranca, durabilidade e sustentabilidade, incluindo
gestdo adequada de residuos e uso eficiente de materiais.

4. LOCALIZACAO DA OBRA E AREA DE EXECUCAO

A obra sera executada no campo de futebol localizado na Rua da Grama, n° S/N,
Penha do Norte Municipio de Conselheiro Pena. As coordenadas geogréficas
aproximadas do terreno sao: Latitude: 19°07'03"S / Longitude: 41°23'51"W

5. MEMORIAL DESCRITIVO
O Memorial Descritivo detalhado, contendo todas as informacdes relativas a
estrutura e acabamentos, encontra-se em anexo a este Projeto Basico.

Para consulta, os anexos incluem:

 Plantas, cortes e fachadas;

* Especificagdes técnicas dos materiais;

* Quantitativos detalhados de cada servico;

* Procedimentos construtivos e padrdes de qualidade exigidos.

O presente corpo do Projeto Basico apresenta apenas a identificacdo dos itens
principais, sendo que todas as informacdes técnicas e detalhamentos necessarios para a
execucao da obra estdo contemplados nos anexos.

6. DESENHOS E PLANTAS

Inclui planta baixa, cortes, fachadas, detalhes construtivos, localizacao.
* Planta baixa: Anexo

* Cortes: Anexo

* Fachadas: Anexo

 Detalhes construtivos: Anexo

* Planta de localizagdo: Anexo

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

Mourdes de concreto
Concreto armado, classe C25, com resisténcia caracteristica minima de 20
MPa.
Dimensfes: conforme projeto executivo, posicionados ao longo do
perimetro do campo.
Execucdo conforme NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto
Armado e demais normas correlatas.
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Tubos de aco galvanizado (atrds das metas)
Tubos de aco galvanizado com pintura anticorrosiva, diametro e espessura
conforme projeto estrutural.
Fixagcdo em fundagdes de concreto armado, garantindo resisténcia a
impactos.
Normas aplicaveis: NBR 7008 — Tubos de ago, NBR 7190 — Estruturas de
aco.
Tela de arame galvanizado
Malha de 50x50 mm, fio de 2,76 mm, galvanizacdo conforme normas da
ABNT.
Tensores e arames de esticamento em aco galvanizado.
Instalacdo conforme padrdes de seguranca e alinhamento do projeto.
Fundacdes
Blocos de concreto armado, dimensdes e profundidade conforme projeto
estrutural, classe C25.
Execucdo de acordo com NBR 6118 e normas de seguranca do trabalho
(NR-18).
Pintura e protecao
Aplicacéo de pintura anticorrosiva em todos os tubos de aco expostos.
Preparacéo de superficies conforme recomendacdes do fabricante da tinta
e normas da ABNT.
Seguranca e sustentabilidade
Todos os servicos devem observar normas de seguranca do trabalho (NR-
18 e NR-35) e boas praticas ambientais, incluindo gestdo de residuos e
logistica reversa.

8. ORCAMENTO ESTIMATIVO

Planilha detalhada com quantitativos, custos unitarios e globais, baseada em
SEINFRA/SICOR - ABRIL/2025 E SINAPI/BH - JUN /2025 - SEM
DESONERACAO/pesquisa de mercado estardo em anexo a este Projeto Basico:

» Valor global estimado: R$ 271.722,30

* Planilhas de quantitativos: Anexo

* Custos unitarios: Anexo

* Memoéria de calculo: Anexo.

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prazo de Execugéo da Obra: 90 dias

O Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, contemplando todas as etapas de
execucdo da obra, prazos de conclusdo, desembolso financeiro previsto e datas de
entrega parcial, encontra-se em anexo a este Projeto Basico.

Para consulta, o anexo inclui:

« Distribuicdo detalhada das atividades por etapa;

* Percentual de execugao previsto para cada fase;

Praca Jod&o Luiz da Silva, 156 - Centro, Conselheiro Pena - MG 35240-000
Site: www.conselheiropena.mg.gov.br - (33)3261-3500 | CNPJ 19.769.660/000 1-60

QWM%@WMWWW&,W Lo 321 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONSELHEIRO PENA

Construindo uma nova histéria

» Correspondente desembolso financeiro associado a cada etapa;

* Datas previstas de medicdes e liberagcées de pagamento.

O presente corpo do Projeto Basico apresenta apenas a identificacdo do item,
sendo que todas as informacdes necessarias para a gestao e planejamento da obra estédo
contempladas no anexo.

10. IMPACTO AMBIENTAL (SE APLICAVEL)

A obra de implantacédo do alambrado no campo de futebol podera gerar impactos
ambientais, especialmente relacionados a movimentacdo de materiais, instalacdo de
estruturas metalicas e geracdo de residuos. O detalhamento completo dos estudos de
impacto ambiental, licencas necessérias e eventuais condicionantes legais encontra-se
anexo a este Projeto Basico.

O presente corpo do documento apresenta apenas a identificagdo do item, sendo
gue todas as informacdes técnicas e legais necessdérias para atender a legislacao
ambiental estdo contempladas no anexo, incluindo medidas mitigadoras, gestdao de
residuos e diretrizes de sustentabilidade aplicaveis a obra.

11. OBSERVACOES FINAIS

Os documentos que integram este Projeto Basico, incluindo memorial descritivo,
especificacbes técnicas, levantamento de quantidades, estimativa de custos, estudos de
impacto ambiental e demais anexos, bem como consideracdes adicionais relevantes para a
execucao e fiscalizacao da obra, encontram-se anexados a este Projeto Basico.

Todas as informacdes contidas nos anexos deverdo ser observadas durante a execugao
da obra, garantindo que os servicos sejam realizados conforme os padrdes de qualidade,
seguranca, sustentabilidade e normas técnicas previstas.
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIQ N° 099/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N° /2025

PARTES:

CONTRATANTE: , com sede na
, ne - Bairro
, na cidade de , CEP
XAXXXXXXXX — UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX XXX XXX/XXXX-XX,
neste ato representado pelo seu
, senhor
, portador do CPF N.

XXX XXX XXX-XX, doravante denominada CONTRATANTE.
CONTRATADA: . com sede na
, ne - Bairro
, na cidade de , CEP
XXXXXXXXX — UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX XXX XXX/XXXX-XX,
neste ato representada pelo seu
, senhor
, portador do CPF N.
XXX XXX XXX-XX, E-MAIL INSTITUCIONAL:
, doravante

denominada CONTRATADA,

tém entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente
autorizado, que se regera pelas normas da Lei Federal n°. 14.133/21, decorrente do Processo
Licitatorio n°. .../2025, modalidade Concorréncia Eletronica n°. .../2025 e pelas condi¢bes que
estipulam a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.

A presente Licitagdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para construgao
de alambrado para infraestrutura urbana no Distrito da Penha do Norte NO Municipio de
Conselheiro Pena/MG.

PARAGRAFO UNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins
de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condigcbes do Instrumento
Convocatorio do n°. ---/2025, Concorréncia Eletrénica n°. ---/2025 bem como a proposta da
CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o Processo Licitatério, independente de
transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1 - O valor estimado deste contrato é de R$ , sendo de R$ .
, correspondente a proposta ofertada pela CONTRATADA.

2.2 - O CONTRATANTE podera acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites
legais.

2.3 - Seréo incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer modificacdes,
gue venham ser necessarias durante sua vigéncia decorrente de alteracdes unilaterais do
CONTRATANTE ou por acordo
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entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

3.1 - O Objeto contratado tera vigéncia até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme art. 105 e segs., da Lei
Federal n°® 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores. O prazo de execuc¢do da obra
devera seguir o cronograma fisico-financeiro, contado a partir do dia de assinatura da Ordem de
Servigos.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - Os pagamentos dos servicos serdao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés
protocolo da Nota fiscal, que devera ser emitida apés regular vistoria do fiscal do contrato e do
engenheiro responsavel pela medicdo da obra e sua posterior autorizacdo de pagamento.
Deveréo estar anexos a cada Nota Fiscal os seguintes documentos, de acordo com o0 ANEXO |
deste contrato:

4.1.1 - Certidao de regularidade junto ao INSS e FGTS atualizadas;

4.1.2 - Guias: DARF, GFIP (vinculada a matricula do INSS), PIS e COFINS com competéncia
referente ao més/meses dos servicos medidos;

4.1.3 - Folha de pagamento com competéncia referente ao més/meses dos servicos medidos;
4.1.1 - A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao
responsavel pela fiscalizacdo que somente atestara a realizacdo dos servicos e liberara a Nota
Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.
4.1.2 - A contagem para o 30° (trigésimo) dia, previsto no caput, sé iniciar-se-a apés a aceitacao
dos servicos prestados pela fiscalizacdo do Municipio de Conselheiro Pena e cumprimento pela
empresa de todas as condi¢des pactuadas.

4.1.3 - Para execucdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legivel, em nome do Municipio de Conselheiro
Pena, informando o nimero de sua conta corrente e agéncia Bancaria, bem como o nimero da
Ordem de Compra.

4.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que o mesmo
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
regularizagéo da situagcdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer
6nus ao Municipio de Conselheiro Pena.

4.2 - A critério da Administragédo poderéo ser descontados dos pagamentos devidos, os valores
para cobrir despesas com multas, indeniza¢des a terceiros ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.

4.3 — O Municipio de Conselheiro Pena podera sustar todo e qualquer pagamento do prego ou
suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais
das hip6teses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento
complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo o6rgéo fiscalizador
do Municipio de Conselheiro Pena.

b) Nao cumprimento de obrigacdo assumida, hipotese em que o pagamento ficara retido até que
a CONTRATADA atenda a clausula infringida.

c) A CONTRATADA retarde indevidamente a execug¢do do servigo ou paralise 0s mesmos por
prazo que venha a prejudicar as atividades do Municipio de Conselheiro Pena.

d) Débito da CONTRATADA para com o Municipio de Conselheiro Pena quer proveniente da
execucdo deste instrumento, quer de obrigagBes de outros contratos.

e) Em qualquer das hipoteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais clausulas
e obrigacOes estabelecidas neste instrumento.

4.4 - Respeitadas as condi¢bes previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no
pagamento por culpa do Municipio de Conselheiro Pena, os valores devidos serdo acrescidos de
encargos financeiros de acordo com o indice de variacdo do IPCA do més anterior ao do
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pagamento “pro rata tempore”, ou por outro indice que venha lhe substituir, desde que a
CONTRATADA néao tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 - Os precos serao fixos e irreajustaveis.

5.1.1 - Apds os primeiros 12 (doze) meses, 0s pregos poderdo ser reajustados, em conformidade
com a legislacdo vigente, com a aplicacido da variacdo do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC).

5.2 - Ocorrendo desequilibrio econémico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de
custo que

ndo possam, por vedacado legal, serem refletidos através de reajuste ou revisdo de precos
basicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 124, I, “d”, da Lei Federal n® 14.133/21,
buscaréo uma solugéo para a questéo.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrdo a conta das seguintes dotacoes
orcamentarias:

02.09.01.15.451.2212.1057.4.4.90.51.00 - Ficha 455 - fonte: 1.708.000.0000

02.09.01.15.451.2212.1057.4.4.90.51.00 - Ficha 455 — fonte: 1.500.0000000

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigac@es legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e
seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.2. Iniciar os servigos licitados no prazo e local informado, juntamente com a emissdo da ordem
de servico, mediante agendamento prévio junto ao Secretario Municipal de Obras, Transporte e

Servicos Urbanos e o setor de engenharia.

7.3. Faz parte integrante deste contrato o Manual de Execugdo de Obra, elaborado pela
Administracéo, o qual estabelece orientacdes, procedimentos e prazos para:

7.3.1 Apresentacao e validagéo de medicoes;

7.3.2 Solicitacdo e formalizacdo de termos aditivos;

7.3.3 Preenchimento e entrega do Diario de Obras;

7.3.4 Condutas e registros obrigatérios durante a execugéo dos servigos;

7.3.5 Outras obrigacdes de carater técnico e administrativo.

7.4. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento do conteudo do referido Manual de
Execucéo de Obra, comprometendo-se a cumpri-lo integralmente, sob pena de aplicacdo das
sancdes cabiveis nos termos da legislagéo vigente e deste contrato.

7.5. O descumprimento das disposi¢cbes do Manual de Execucdo de Obra, incluindo prazos,
formas e padrbes de entrega dos documentos e registros mencionados, poderd ensejar a
aplicacdo das penalidades previstas na Clausula [inserir numero da clausula de penalidades],
sem prejuizo da adogdo de outras medidas administrativas e legais cabiveis.

7.6. Quaisquer alteracdes no conteudo do Manual de Execucéo de Obra deverdo ser formalmente
comunicadas & CONTRATADA, passando a vigorar no prazo estabelecido na notificagéo,
respeitado o contraditério e ampla defesa, quando couber.

7.7. Executar os servigos no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigag6es exclusivas da
empresa vencedora, a serem cumpridas com for¢a de trabalho prépria e as suas expensas.

§ 1° - O recebimento da execuc¢do dos servigos sera provisorio para posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagbes da Concorréncia e da proposta.
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§ 2° - O pedido de prorrogacéo de prazo do objeto somente serd conhecido pelo Municipio, caso
0o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitagdes do Municipio
Conselheiro Pena, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.8. Garantir a execucao dos servigos, contra vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
entrega.

7.8.1. Executar os servicos de primeira qualidade, considerando-se como tais aqueles que
atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento,
durabilidade e praticidade.

7.9. Arcar com todos 0s 6nus necessario, considerando-se como tal a disponibilizacédo, nos locais
indicados pelo Municipio Conselheiro Pena, conforme quantitativos adjudicados, tais como
transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se ocorrerem.

7.10. Substituir, no prazo maximo estipulado por esta administracao, 0s servigos que, no ato da
entrega, estiverem em desacordo com as condicdes necessarias estabelecidas neste
instrumento.

7.11. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo servico mal executado.

7.12. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetua-la de acordo
com as especificacdes e instrucdes deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até
o(s) local(is) de entrega correra exclusivamente por conta do fornecedor.

7.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
execucao dos servicos, num prazo maximo de estipulado por esta Administracdo, salvo quando
o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra
despendido podera ser computado para aplicacéo das penalidades previstas neste instrumento.

7.14. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.15. Manter durante a execucao deste contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitacao.

7.16. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acfes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de acgbes
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca da Lei, ligadas ao
cumprimento do presente Instrumento.

7.17. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente ao
Municipio de Conselheiro Pena ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.18. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administracao.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. O regime juridico desta contratagdo confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da
Lein® 14.133/21.

8.2. Constituem obrigacbes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.°
14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3. Acompanhatr, fiscalizar e avaliar os servigos do objeto deste Contrato.

8.4. Emitir as ordens de servicos a empresa vencedora, de acordo com as necessidades,
respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante
vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obriga¢des constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata
de registro de preco.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1. - O contrato celebrado poderé ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137
a 139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores, sem direito a qualquer
indenizacéo.
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9.2 - Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicacao a contratada, esta
entregara a documentacdo correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela
Fiscalizacdo, serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obriga¢gfes assumidas pela CONTRATADA ou hao
veracidade das informacfes prestadas, podera acarretar, resguardados 0s preceitos legais
pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sancoes:

a) Adverténcia pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para o Municipio de
Conselheiro Pena, na entrega da mercadoria/prestacéo do servico/execucdo da obra, ainda que
inicial, intermediario ou de substituicdo/reposicao.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servico para 0 caso de atraso superior
a 10 (dez) dias corridos ou em situacdes que acarretem prejuizo a Administracdo, na entrega da
mercadoria/prestacdo do servico/execucdo da obra, ainda que inicial, intermediario ou de
substituicdo/reposicao.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servico para o0 caso de execucao
imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servico se deixar de entregar
a mercadoria/prestar o servico/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial,
intermediario ou de substituicdo/reposicao.

e d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servico se deixar de
entregar a mercadoria/prestar o servigo/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial,
intermediario ou de substituicdo/reposicao.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, 84°, da Lei 14.133/21;

f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, 85°, da Lei
14.133/21;

10.2 - As penalidades acima relacionadas ndo sdo exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo
outras ocorréncias ser analisadas e ter aplicacdo por analogia e de acordo com a Lein®14.133/21,
em especial aos artigos 155 a 163.

10.3 - As sancBes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CESSAO
11.1 - A Contratada ndo podera ceder ou transferir o contrato sem a autorizacdo expressa da
Contratante, exceto nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO

12- Sera exigida a prestacdo de garantia pela adjudicataria, como condi¢do para celebracéo do
contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das
seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro garantia; ou

c) fianca bancéria.
12.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) de menor valor a que se referem do artigo 59 88 4° E 5°, da lei n°® 14.133/21, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor
valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

12.2 No caso se caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Agéncia Bancaria n®
, conta n° , mediante depdsito identificado a crédito de (a conta devera ser
disponibilizada pela contratante).

12.3. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
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Banco Central, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

12.4. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

12.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil;

12.6. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

12.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela contratante, para
compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
contratada, esta devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que tiver sido notificada.

12.8. ApGs a execucdo do contratado, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes
a cargo da contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

13.1 - O presente contrato é regido pela Lei n°® 14.133/21, Decreto, bem como pelas clausulas e
condicdes constantes do Edital da Concorréncia Eletrénica n°.../2025, Processo Licitatorio n°®
...12025.

13.2 - Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n°. 14.133/21, recorrendo-se a
analogia, aos costumes e aos principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Conselheiro
Pena/Minas Gerais, com exclusédo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam
um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelas representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conselheiro Pena-MG, de de 2025.
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Nadia Filomena Dutra Franca Empres?
) CNPJn
ACEIE Representante Legal
CONTRATANTE CONTRATADA

De acordo:
Assessor Juridico

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO | DO CONTRATO

MANUAL DE EXECUCAO DE OBRA

O Manual de Execucao de Obras tem como finalidade padronizar, orientar e sistematizar
os procedimentos relacionados a execucao de obras publicas no ambito da administracéo publica,
em conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

A adocéo deste manual busca garantir maior eficiéncia, segurancga juridica, transparéncia
e controle na execucdo contratual, estabelecendo diretrizes claras para o planejamento,
contratagéao, fiscalizagdo, medic¢ao, prazos, aditivos contratuais e encerramento das obras.

Além disso, o manual visa:

» Evitar falhas e improvisacfes na execucdo contratual;

» Assegurar o cumprimento dos principios da administracdo publica, especialmente
legalidade, eficiéncia, economicidade e publicidade;

» Servir como referéncia para agentes publicos, fiscais de contrato, gestores, engenheiros,
empresas contratadas e 6rgaos de controle;

» Promover a correta aplicacao dos recursos publicos, com foco na qualidade da entrega
das obras.

DA ASSINATURA DO CONTRATO

Apos a contratada assinar o contrato, ela juntamente com o Fiscal do Contrato, fardo uma
vistoria no local da obra. Devera ser entregue ao setor de licitacdo:

* Termo de Vistoria, com fotos coloridas. Assinado pelo fiscal e empresa.

* Na assinatura da Ordem de Servicos, a CONTRATADA devera apresentar a relacao de
funcionarios que irdo trabalhar na obra contratada.

DA PRIMEIRA MEDICAO

A medicdo de servigos e obras, € uma das principais atividades da fiscalizagdo. Devera
ser realizada tempestivamente, em cumprimento ao cronograma, € constar em relatorios
periédicos. Devera contar em cada medigo:

* Devera certificar que a planilha de medicdo esteja em conformidade com as
mesmas guantidades e valores que estdo no contrato.

* Solicitagao de Pagamento: N° do Processo Licitatorio, n° do contrato, descricdo do
objeto, n° da medic&o e seu valor. DEVERA VIR NO TIMBRE DA EMPRESA

* Planilha de Medigao: N° do Processo Licitatério, N° do Contrato, Objeto, N° da medigéo,
periodo da medi¢éo, data da medigéo.

* Meméria de Calculo: N° do Processo Licitatorio, N° do Contrato, Objeto, N° da medicéo,
periodo da medigéo, céalculo dos itens executados

* Relatério Fotografico: N° do Processo Licitatério, N° do Contrato, Objeto, N° da
medicdo, periodo da medi¢éo, data da medicéo. Fotos deverdo ser COLORIDAS e numeradas,
com a descri¢cdo dos servigos executados mostrado na foto. Enviar arquivo PDF por email.

» Diario de obras: preenchido diariamente (inclusive sabados, domingos e feriados),
contendo nome dos funcionérios e funcdo, bem como as atividades e o clima do dia. Este diario
deve estar sempre atualizado e assinado pelo fiscal técnico do contrato e pelo engenheiro
responséavel pela empresa. Devera constar anotagdes dos principais acontecimentos e relagédo
dos trabalhadores alocados & obra no periodo da medi¢cdo, bem como constar o dia da visita do
fiscal de obras.

* Cronograma Fisico-Financeiro

» Matricula CEIl (Cadastro Especifico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da
Obra) e a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execuc¢édo, recolhida ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), nos termos da Lei 6.496/77;
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* CNO (Cadastro Nacional de Obra);

Na entrega da Nota Fiscal, dever&o vir os seguintes anexos:

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Certiddo Negativa de Tributos e Contribuicbes Federais (Receita Federal);

* Certidao Negativa de Débitos Previdenciarios (INSS);

* Certificado de regularidade do FGTS (Caixa Econémica Federal); Copia da folha de
pagamento (assinada) ou contracheque assinado (quando o pagamento ndo ocorrer mediante
depdsito), ou comprovante de depdésito de salarios;

* CoOpia da Guia de recolhimento do FGTS, com o comprovante de pagamento
(recolhimento bancério ou pela internet);

» Copia da Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais (DARF) — INSS, com
autenticacdo mecéanica ou comprovante de pagamento

» Copia da Relacao dos Trabalhadores constantes do arquivo do Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - SEFIP (GFIP);

* Guias PIS e COFINS com competéncia referente ao més/meses dos servigos medidos;

» Folha de pagamento com competéncia referente ao més/meses dos servigos medidos;

DAS DEMAIS MEDICOES

* Solicitagdao de Pagamento: N° do Processo Licitatério, n° do contrato, descricdo do
objeto, n° da medic&o e seu valor. DEVERA VIR NO TIMBRE DA EMPRESA

* Planilha de Medigao: N° do Processo Licitatério, N° do Contrato, Objeto, N° da medicéo,
periodo da medicao, data da medicao, assinado pelo fiscal técnico do contrato e pelo engenheiro
responsavel pela empresa.

* Meméria de Calculo: N° do Processo Licitatorio, N° do Contrato, Objeto, N° da medicéo,
periodo da medicédo, célculo dos itens executados

* Relatdrio Fotografico: N° do Processo Licitatorio, N° do Contrato, Objeto, N° da medicéo,
periodo da medicdo, data da medi¢cdo. Fotos deverdo ser COLORIDAS e numeradas, com a
descricdo dos servicos executados mostrado na foto. Enviar arquivo PDF por email.

 Diario de obras: preenchido diariamente (inclusive sabados, domingos e feriados),
contendo nome dos funcionarios e funcéo, bem como as atividades e o clima do dia. Este diario
deve estar sempre atualizado e assinado pelo fiscal técnico do contrato e pelo engenheiro
responsavel pela empresa. Devera contar anotagdes dos principais acontecimentos e relagéo dos
trabalhadores alocados a obra no periodo da medicao.

Na entrega da Nota Fiscal, deverdo vir os seguintes anexos:

* Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Certiddo Negativa de Tributos e Contribuicbes Federais (Receita Federal);

* Certidao Negativa de Débitos Previdenciarios (INSS);

 Certificado de regularidade do FGTS (Caixa Econémica Federal); Cépia da folha de
pagamento (assinada) ou contracheque assinado (quando o pagamento ndo ocorrer mediante
depdsito), ou comprovante de depésito de salarios;

e CoOpia da Guia de recolhimento do FGTS, com o comprovante de pagamento
(recolhimento bancério ou pela internet);

* Copia da Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais (DARF) — INSS, com
autenticagdo mecéanica ou comprovante de pagamento

» Copia da Relacado dos Trabalhadores constantes do arquivo do Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - SEFIP (GFIP);

* Guias PIS e COFINS com competéncia referente a0 més/meses dos servicos medidos;

* Folha de pagamento com competéncia referente ao més/meses dos servigos medidos;

DA ULTIMA MEDICAO
* Solicitagcdo de Pagamento: N° do Processo Licitatério, n° do contrato, descricdo do
objeto, n° da medic&o e seu valor. DEVERA VIR NO TIMBRE DA EMPRESA
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* Planilha de Medigao: N° do Processo Licitatério, N° do Contrato, Objeto, N° da medigéo,
periodo da medicdo, data da medicao, assinado pelo fiscal técnico do contrato e pelo engenheiro
responséavel pela empresa.

* Meméria de Calculo: N° do Processo Licitatorio, N° do Contrato, Objeto, N° da medicéo,
periodo da medicéo, calculo dos itens executados

» Relatério Fotografico: N° do Processo Licitatorio, N° do Contrato, Objeto, N° da
medicdo, periodo da medigdo, data da medigdo. Fotos deverdo ser COLORIDAS e numeradas,
com a descrigdo dos servigos executados mostrado na foto. Enviar arquivo PDF por email.

» Diario de obras: preenchido diariamente (inclusive sadbados, domingos e feriados),
contendo nome dos funcionarios e funcdo, bem como as atividades e o clima do dia. Este diario
deve estar sempre atualizado e assinado pelo fiscal técnico do contrato e pelo engenheiro
responsavel pela empresa. Devera contar anotagées dos principais acontecimentos e relacdo dos
trabalhadores alocados a obra no periodo da medigéao.

Na entrega da Nota Fiscal, deveréo vir 0os seguintes anexos:

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

* Certiddo Negativa de Tributos e Contribuigbes Federais (Receita Federal);

* Certidao Negativa de Débitos Previdenciarios (INSS);

* Certificado de regularidade do FGTS (Caixa Econémica Federal); Copia da folha de
pagamento (assinada) ou contracheque assinado (quando o pagamento ndo ocorrer mediante
depdsito), ou comprovante de depdésito de salarios;

* Rescisdo contratual dos funcionarios demitidos, com a comprovacdo de todos os
encargos pertinentes (se for o caso);

* CoOpia da Guia de recolhimento do FGTS, com o comprovante de pagamento
(recolhimento bancario ou pela internet);

* Copia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GPS) — INSS, com autenticacao
mecénica ou comprovante de pagamento

* Copia da Relagédo dos Trabalhadores constantes do arquivo do Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - SEFIP (GFIP);

* Guias PIS e COFINS com competéncia referente ao més/meses dos servicos medidos;

* Folha de pagamento com competéncia referente ao més/meses dos servigcos medidos;

* Termo de Recebimento Provisério de Obra

DOS PRAZOS

A entrega tempestiva do Termo Aditivo de Obra é fundamental para garantir a continuidade
regular do contrato, a previsibilidade na execucéo dos servigos e o atendimento aos principios da
legalidade, planejamento e eficiéncia, previstos na Lei n° 14.133/2021.

Os contratos terdo a sua vigéncia com prazo de 12 meses, mas a execugdo da obra devera
obedecer ao cronograma fisico-financeiro. Tendo este, encerrado sua vigéncia, a contratada
devera com prazo maximo de 15 (quinze) dias de antecedéncia, solicitar ao Setor de Engenharia,
a extensao do prazo do cronograma, podendo o mesmo, aceitar ou hdo, mediante parecer.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

Durante a obra, a FISCALIZACAO dara ciéncia & CONTRATADA das recomendacdes e
das especificagfes para limpeza e recebimento dos servigos.

Apos a formalizagdo de conclusdo da obra, a FISCALIZACAO e a CONTRATADA fardo
uma vistoria em todos os servigos executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria, a
FISCALIZACAO emitira o relatério de vistoria informando quais os servicos/materiais aceitos e
quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos, substituidos ou reparados.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar
ou substituir, conforme orientacdo da FISCALIZACAO. Concluidas as correcbes a
FISCALIZACAO verificara se os servicos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os
reparos forem executados e aceitos pela FISCALIZACAO, esta concluira o relatério de vistoria, e
tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigacdes pertinentes ao contrato, a
FISCALIZACAO emitird o Termo de Recebimento Provisério — TRP.
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Decorridos 30 (trinta) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido,
as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo, a FISCALIZACAO
emitird o Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

A garantia da execuc¢édo dada pela CONTRATADA serd liberada ap6s a emisséo do Termo
de Recebimento Definitivo, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos termos da
legislacao civil aplicavel.
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ANEXO IV :
PROCESSO LICITATORIO N° .../2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° .../2025

DECLARACAO DE CONHECIMENTO
PLENO DAS CONDIGOES DA CONTRATAGCAO

A [Nome da Comiss&o de Licitacéo / Orgdo Promotor da Licitac&o]

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em execucdo de alambrado no campo de
futebol localizado no Distrito de Penha do Norte no Municipio de Conselheiro Pena/MG.

Eu, [Nome Do Responsavel Técnico], portador do CPF n°[__] e do registro no [Conselho
Profissional, ex.: CREA/CAU/CRC etc.] n° [__], na qualidade de responsavel técnico da empresa
[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n°[__], DECLARO, sob as penas da lei:

Que tenho pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades relacionadas ao objeto da
presente licitacdo, incluindo, mas nado se limitando, as condi¢ces do local onde os servicos/obras
serao executados, a logistica envolvida, as exigéncias técnicas constantes do projeto basico e
demais documentos que compdem o edital, e que estou apto a assumir as responsabilidades
técnicas necessarias a execucgao contratual.

Declaro, ainda, que esta declaracdo substitui a vistoria prévia prevista no edital, nos
termos do § 3°do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

[Local], [Data]

[Assinatura do Responsavel Técnico]
Nome completo

CPF: [ ]
Registro Profissional: [__]

Empresa: [__]
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ANEXO V

PROJETO BASICO/EXECUTIVO

https://abre.ai/nQyi

Planilha Orcamentaria;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Projeto Basico;

Memoéria de calculo;

Memorial Descritivo;

BDI.
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	a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
	b) seguro garantia; ou
	c) fiança bancária.

