



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnica:

Micaelle M. Coelho de Oliveira
Engenheira Civil
RN - 0104208848

PROPOSTA N.º: 19916.6250001/22-001

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO	REFERÊNCIAS:	SINAPI	AGOSTO/2025
LOCAL:	BUJARI / AC	BDI:	22,23%	
DATA:	DEZEMBRO / 2024	LEIS SOCIAIS:	114,25%	NÃO DESONERADO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)
1			AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO	
	1		AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO	
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	51.942,00
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	27.447,67
		3	CANTEIRO DE OBRAS	30.479,40
		4	MOVIMENTO DE TERRA	13.841,63
		5	INFRAESTRUTURA	74.326,94
		6	SUPERESTRUTURA	123.216,92
		7	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.495,13
		8	PAREDES E PAINÉIS	42.698,59
		9	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	45.713,67
		10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES	61.703,64
		11	FORRO	8.902,45
		12	COBERTURA	35.639,08
		13	PISOS	37.701,13
		14	PINTURAS	34.088,36
		15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.184,93
		16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.962,60
		17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	5.729,12
		18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.529,32
		19	SPDA	10.626,00
		20	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	5.513,08
		21	PARTE EXTERNA - CALÇADA DE CONTORNO / RAMPA DE ACESSO	13.119,63
		22	SERVIÇOS FINAIS	2.829,11
TOTAL GERAL COM L.S. 114,25% E SEM BDI				578.982,57
PARCELA REFERENTE AO BDI 22,23%				128.707,83
TOTAL COM BDI				707.690,40