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MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

CONTRATON.C /2026

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS E

O Municipio de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob o n° 20.356.747/0001-94, com sede a Rua Jeceaba, n® 107, Bairro Senhor dos
Passos, em Entre Rios de Minas, MG - CEP 35.490-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. THIAGO ITAMAR SANTOS VILLACA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob o n° 062.565446-33, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob o n° , com sede a Rua ,nN°__ ,bairro____ . na
cidade de / , representada neste ato por , estado civil,
profissdo, inscrito no CPF sob o n° ___ , residente e domiciliado na cidade de

/ , doravante denominado simplesmente CONTRATADO, celebram o presente

contrato, o qual se regera pelas disposi¢des da Lei Federal 14.133/21 e suas alteracdes, pelo Processo
de Contratacdo n° 089/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA n° 010/2026 e, com fundamento
juridico de CONTRATO Administrativo de Direito Publico, mediante as clausulas seguintes:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

1. O presente Contrato Administrativo de Direito Publico tem por objeto a contrata¢do de empresa
especializada para execucao de obra referente a requalificacdo das pracas Senador Ribeiro e
Angelo Panzera, no Municipio de Entre Rios de Minas, com recursos publicos oriundos do
Convénio de Saida n° 1301002107/2025, celebrado entre o Municipio de Entre Rios de Minas e a
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias — SEINFRA, nos termos do PROJETO
BASICO, Anexo | do Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 010/2026.

1.1 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.1.1 O PROJETO BASICO, Anexo | do Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 010/2026;
1.1.2 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

12 A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a
responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizagdo pela Secretaria Municipal de Obras
de Infraestrutura durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA 22 - DO REGIME DE EXECUGAO
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2.1 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados através de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
nos termos do artigo 6°, inciso XXIX, e artigo 46, inciso I, ambos da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA 32 - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ ............ (ceeeeneneereeeeeeeessensnaseesesssssssssnnsansssnnssnen ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3 REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n°® 14.133/2021,
decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orcamento base da obra, e de acordo com a
variacdo do indice da coluna 35 - Edificacdes - publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - RJ, e
mediante a aplicagdo da seguinte Formula:

R=I1-loxV

lo
Sendo:
R = valor do reajuste procurado
| = indice do més de anualidade da data-base do orcamento da obra
lo = indice do més do orcamento base
V = valor da medigdo a ser reajustado.

3.3.1 Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme apurado em procedimento
proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na
aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

3.4 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 124, I, “d”, da Lei n° 14.133/2021, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada e serdo objeto de anélise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

34.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de reajustamento.

Rua Jeceaba, 107 - Senhor dos Passos - Entre Rios de Minas/MG - CEP: 35.490-000 Tel: (31) 98623-6614
Pagina 2 de 21



Prefeitura Municipal de
Entre Rios de Minas

mumma® ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

3.4.3. N&o sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execucgdo do contrato;

) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributdrio da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinacdo legal; e

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servigos
definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos 6rgdos de
controle.

CLAUSULA 42 - DO FATURAMENTO

4.1 A CONTRATADA deverad apresentar a fatura apdés o fechamento da medicdo por parte da
fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura.

4.2 A CONTRATADA dever3, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o
ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver
sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados
documentos, devidamente autenticados.

421 A documentacdo acima referida deverad vir acompanhada de relatorio especificado e de
declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 A Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura exigira, para liberacdo da fatura, a partir do
segundo més de execucdo dos servicos e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento do INSS e
FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberagdo do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacdo da quitacao de tais obrigacdes do més da medicao.

4.4 As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado,
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servicos no més de referéncia.

4.5 A Prefeitura podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados envolvidos
na execucao do objeto contratado.

4.6 O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera efetuado em até 30
(trinta) dias, apos o protocolo da nota fiscal junto com a apresentagdo de todos os documentos
elencados no subitem 4.7.
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4.7 Os pagamentos sé serdo efetuados sob andlise e criteriosa avaliagdo da fiscalizagdo, mediante
apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacdes da Unidade Gestora;

b) Certiddes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais e Estaduais,
FGTS e CNDT);

) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA;

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento
da obra;

e) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEl / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribui¢des Previdenciarias e seu comprovante de pagamento -
quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios - DCTF Web e seu Recibo de
Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servico
medido;

) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servigo
medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacdo para recolhimento
das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios
Federais) e SPED;

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico medido;

0) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servigo medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;

qg) Relatoério Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;

r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatoérios dos contratos de trabalho dos empregados;
t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;

u) Declaracdo de contabilidade regular, assinada pelo socio gerente e pelo contador;
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4.8 Para efeito do recebimento da Ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a CONTRATADA
apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras - CNO, que comprove a
baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil - RFB, em conformidade com a IN/RFB n° 1.845 de
22 de novembro de 2018, bem como DCTF Web Afericdo de Obras em conformidade com a IN
2021/2021.

4.9 E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

410 Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que
ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer Onus
para a CONTRATANTE.

4.11 Constatada a situagdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA, ela sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num prazo de 05
(cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisdo
contratual.

4.12 O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior podera
ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

413 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo
deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Administracdo, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

4.14 Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessérias a anulagdo da
contratagdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a CONTRATADA a
ampla defesa.

4.15 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados, até que se decida pela
anulacdo da contratacdo, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situacao.

4.16 Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
6rgdo ou entidade contratante, ndo serd rescindido o contrato em execu¢do com empresa ou
profissional sem as certidoes de regularidade.

417 A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizagdes,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta Ultima.

CLAUSULA 52 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 A Prefeitura pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de referéncia, em
consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds a medicdo pelo gestor e fiscal
designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato.
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5.2 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura.

5.2.1 Os pagamentos se vinculam e sé serdo liberados apds a inser¢do da medigdo aprovada pelo Eng.
Técnico Fiscal da Obra, para aceite e liberagdo de recursos e liberagcdo de pagamento.

5.3 Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga
pela Prefeitura.

5.4 Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que ndo provocado
pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizagdo financeira, nos seguintes termos:

vM =VvFx = x X2
100 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Ndmero de dias em atraso.

5.5 Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela Prefeitura.

5.6 A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obriga¢des tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou em qualquer oportunidade na
qual a comprovacdo seja demandada, obriga a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura a
adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupcao da execugdo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indeniza¢cbes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da Administracdo,
conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.
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5.8 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

5.8.1 As notas fiscais emitidas deverdo conter, além das informacdes j& exigidas, o destaque da
retencdo de imposto de renda de acordo com as disposicoes da IN RFB n°. 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e as aliquotas do Decreto Municipal n.° 2.955, de 01 de agosto de 2023.

5.8.2 As retencdes serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive fornecimento de
bens e prestacdo de servicos.

5.8.2.1 O valor do imposto sobre a renda retido serad considerado como mera antecipacdo do que for
devido pelo contratado a Unido.

5.8.2.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficarad condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

CLAUSULA 62 - DAS MEDIGOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento serd feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os
quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orcamento e planejamento
proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medicOes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua correcdo total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local”, o pagamento sera proporcional a execuc¢éo
financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estad condicionada: a correta execucdo do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizacdo; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura.

6.4 Medicdes dos servicos: Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme cronograma fisico
financeiro.

6.5 Esta medicdo sera feita apos a apresentagdo de relatério por parte da CONTRATADA, contendo, no
minimo:

6.5.1 Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.5.2 Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a sua relagdo com
a empresa por atividade);

6.5.3 Programacdo para o préximo periodo;

6.5.4 Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;
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6.6 Alteracbes por necessidade de adequacbes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracao da proposta, como
alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

6.7 A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
gue eventuais altera¢des quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos
ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

6.8 Dos aditivos:

6.8.1 Fica vedada a celebracdo de termos aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

6.8.1.1 Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

6.8.1.2 Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequagéo técnica
aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo dos 6rgdos intervenientes, a pedido da Administracao,
desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125, da Lei Nacional n.° 14.133, de 2021.

6.8.1.3 Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administragdo, nos termos deste Contrato.

CLAUSULA 72 - DA AVALIAGAO DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1 A Prefeitura indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando todas as ocorréncias e deficiéncias
eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificagdo a ser
encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizagdo,
conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

7.2 A fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura tera livre acesso ao local da obra,
devendo a CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuiges.

7.3 E vedado a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura e a seu representante, exercer poder de
mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

CLAUSULA 82 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
instrumento, o qual poderd ser prorrogado, conforme previsdo do art. 107, da Lei Nacional n°
14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execucdo dos servicos, passara a contar a partir da data do recebimento da Ordem
de Servico e seus prazos deverdo seguir conforme estabelecido no Cronograma Fisico-financeiro.
Sendo que, o ndo comprometimento com o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem expressa
concordancia de ambas as partes.
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8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apés a publicacdo do Contrato, salvo
prorrogacdo justificada pela Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura e anuida expressamente
pela Contratada, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

8.4. A prorrogacédo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, serd permitida,
segundo o § 5° do art. 115, da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-4 o dia da
publicagdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183, da Lei n°. 14.133/2021.

8.6. Sé se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras de
Infraestrutura para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA 92 - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em Dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2026, conforme descrito abaixo:

DOTACAO ORCAMENTARIA: (RUBRICA COMPLETA) FICHA FONTE
02.010.001-15.451.0015-1086-4.4.90.51.00 481 2.701-000

CLAUSULA 102 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO E DOS SEGUROS ADCIONAIS

10.1 A garantia de execucdo do contrato é a descrita no Item 15 do Edital n°® 047/2026 da
Concorréncia n° 010/2026, autorizada pelo Processo de Contratacao n°® 089/2026.

10.2 Os seguros adicionais que deverdo ser realizados sdo os descritos no Item 16 do Edital n°
047/2026 da Concorréncia n® 010/2026, autorizada pelo Processo de Contrataciao n°® 089/2026.

CLAUSULA 112 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
11.1 Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 A CONTRATADA deveréa atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro contrato, e
sujeitar-se-a& especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a avaliacdo de
desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a aplicacdo de penalidades especificas de
cada normativo. Cumprira ainda as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas as demais legislacdes pertinentes.
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11.1.2 Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais fornecidos,
e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposicdes da Ultima edicdo ou revisdo dos
padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a Documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro sera considerado especificado e valido.

11.2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
guanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria.

11.2.1 A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos
trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecdo individual) e
com uniformes.

11.2.1.1. Para qualquer sistema de gestdo aplicado a Saude e Seguranca do Trabalho (SST), a
CONTRATADA devera obrigatoriamente enfocar na participagdo de todos os empregados, em especial
através da CIPA; Transparéncia das acbes planejadas com divulgacdo e detalhamento de suas partes
em especial para apresentacdo do PCMSO e PPRA e por extensdo ao PCMAT; apresentar quanto
demandar de acordo com o Grau de Risco os Servicos especializados em engenharia de seguranca e
em medicina do Trabalho - SESMT.

11.3 Fornecer a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/servico contratado, indicando o nimero da carteira de trabalho, a
data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substitui¢do de qualquer empregado.

11.4 Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas.

11.5 Dotar seus empregados de equipamentos de prote¢do individual (seguranga), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

11.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a Secretaria
Municipal de Obras de Infraestrutura, a comprovacdo do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como
comprovagdo do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas
obriga¢des nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel, criminal,
trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa decorrentes da execucao
do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato.

11.7 Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e protecdo legais
nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca e medicina do
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trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecao individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos
COm 0S Servicos.

11.8 Registrar as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato havidas durante a execucdo do
presente contrato em um “Livro de Ocorréncias’, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao.

11.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Municipio e de terceiros, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na contratacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do
servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo tributaria vigente.

11.11 Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente responsavel ou
corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da Lei n°® 6.496/77, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execu¢ao dos servigos dentro do prazo previsto.

11.13 Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre,
operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for,
de forma motivada, julgada inconveniente pela Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura.

11.14 Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos, dentro da programacdo prevista; o equipamento deve ser de nivel
tecnoldgico adequado e em perfeita condi¢do de funcionamento.

11.14.1 Os equipamentos devem estar em condi¢des adequadas e equipados com todos os sistemas e
dispositivos de protecao previstos na legislacdo em vigor.

11.15 Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecdo feita pela Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura.

11.16 Manter, durante a execucdo das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a protecdo e
conservacdo dos servicos executados até sua entrega a Secretaria Municipal de Obras de
Infraestrutura.

11.17 Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de san¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 A contratada devera manter, sem 6nus para a Prefeitura, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execucdo da fiscalizagdo e medicdo dos servicos por parte da Secretaria
Municipal de Obras de Infraestrutura.

11.19 Desmanchar e refazer, sem 6nus para a Prefeitura, os servicos ndo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execucdo prépria do servico a vista das
especificagdes respectivas.
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11.20 Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizagdo das instalagdes provisérias dos
canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

11.21 Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequagdo para realizar os servigos
de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este aumento do
equipamento para recuperagdo do tempo perdido.

11.22 Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura a inspecdo ao local das
obras e/ou servicos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servicos contratados.

11.23 A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da contratacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade
Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo.

11.24 Manter a seguranga do trafego com a devida sinalizagdo durante a execucdo das obras e/ou
servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito Brasileiro - Lei n°® 9.503/97,
fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do Municipio, e ainda a colocacdo de placa
nominativa das obras e/ou servicos, com dimensdes, dizeres e simbolos determinados pela Secretaria
Municipal de Obras de Infraestrutura.

11.25 A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (AR.T.) do respectivo
Contrato e Orcamento no CREA-MG. A comprovacdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica seré
feita pelo encaminhamento a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura de via da AR.T.
destinada ao Contratante.

11.25.1 A emissdao da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da Anotacao de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do
Engenheiro Responséavel Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel),
bem como fica condicionada a apresentacdao de Planejamento Operacional, Monitoramento e Controle
da Obra, definidos no Projeto Basico.

11.26 O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficard a cargo da
CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 Manter reserva quanto aos Projetos, especificagdes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizacdo da Secretaria
Municipal de Obras de Infraestrutura.

11.28 Exonerar a Administragdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de técnicas, materiais,
equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucdo da obra/servico contratado.

11.29 Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados localizados durante a
execucdo dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for o caso.

11.30 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e municipal,
com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1 A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.
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11.30.2 A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela preservacdo da
flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

11.30.3 A CONTRATADA se responsabilizara, sem oOnus para a Prefeitura, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a ser instalada para a execucdao dos
servigos, bem como pela recuperacdo/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela adequada gestdo dos
residuos (coleta, armazenamento e destinacgdo) por ela gerados na obra.

11.30.4 A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificacdes que tratam dos procedimentos e obrigagdes ambientais
da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para a Contratante, respondendo pela execucao das obras
e dos servigos provisorios e permanentes de prote¢do ambiental.

11.30.5 A CONTRATADA deverad obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem 6nus para a
Prefeitura, todas as licengas ou autorizacbes ambientais que sejam necessarias para a
operacionalizagcdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que ira
utilizar para execucdo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como:
licenca para instalagdo de canteiro e obra, quando necessarios.

11.31 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracdo da Contratante
qualquer alteragcdo de sua condigdo no processo de Recuperagdo judicial ou extrajudicial.

11.32 A CONTRATADA é responséavel pela manutencdo e condi¢bes de seguranga da via objeto deste
contrato durante a execucao dos servigos.

11.33 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Deveré ser acompanhado pela CONTRATADA, realizando-
se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais
questdes relevantes para a execugdo contratual, sendo o seu cumprimento condigdo para realizacdo
de pagamento.

11.33.1 A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a produtividade
de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e
Projeto Basico.

11.33.2 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com os programas
utilizados pela Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura.

11.33.3 A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra, estabelecidos no
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais os seus
descumprimentos.

11.34. E vedado & CONTRATADA:
11.34.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira; e

11.34.2 Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos ajustados neste
contrato;
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11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando o(s) servidor(es)
responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial Eletronico do
Municipio, no prazo previsto em lei; e

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia
houvesse ocorrido.

CLAUSULA 122 - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdo de gastos mensais em cada uma das
etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolucao fisica e financeira da mesma. Devera
conter o percentual mensal de execugdo dos servicos, e a aplicacdo dos recursos de cada item relativo
ao valor total da obra, de forma compativel a Planilha Orcamentéria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracdo deste documento sao:
a) ldentificacdo do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

¢) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para transportes internos e
externos a obra, condi¢des das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos materiais,
inclinacdes do terreno, etc);

d) Condigbes para execugao de cada servico;

e) Disponibilidade de mdo de obra (observar o nimero e qualificagdo dos funcionarios que irdo atuar
na execugcdao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo estabelecido no
Projeto Basico).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa:

12.3.1. No local indicado para instalacbes e/ou escritério devera ser alocada para a execucdo dos
servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais necessarios a
execucdo dos servicos e pelo menos um engenheiro responsavel técnico, responsavel pela execucdo
dos servicos.

12.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio deveré
efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicdo do profissional s6 serd possivel mediante comunicagdo por escrito a
Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura, devidamente justificada. Do profissional substituto
deverdo ser apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do substituido, certiddo de
quitacdo junto ao CREA, comprovacdo de vinculo com a empresa ou consorcio, inclusdo no quadro
técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-MG.
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12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro
habilitado junto ao CREA para dar execucdo ao contrato. Devera, ainda, apresentar a CONTRATANTE,
em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico (OS), a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

12.3.5. As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do
EDITAL para o profissional em questdo. Deverd ser informado o nome do Responsavel Técnico
substituto, CPF, CREA e a ART.

12.3.6. Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracdo local, composta por técnicos e administrativos, deverd apoiar as
agoes sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros 6rgaos publicos no sentido de mitigar os
transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

CLAUSULA 132 - DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

13.1 Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd observar e atender as Normas de
regulamentacdo de obrigatoriedade ou ndo de emissdo de Licenca Ambiental, conforme estabelecido
pela DELIBERACAO NORMATIVA COPAM N° 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

13.1.1 Caso a licenga seja obrigatoria, a CONTRATADA devera solicitar Licenciamento Ambiental junto
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel — SEMAD, nos termos da DN
Copam 217/2017.

13.1.2 Caso a obra seja dispensada da Licenca, a CONTRATADA poderéa enviar a Secretaria Municipal
de Obras de Infraestrutura uma declaracdo propria da empresa para tal dispensa ou, indicando que a
atividade a ser desenvolvida ndo é passivel de licenciamento ambiental, sendo a veracidade desta a ser
verificada pelo setor responsavel para aceitagao.

13.2 Somente apods a emissdo desta Licenca, é que serd emitida a Ordem de Servigo.

13.2.1 Durante a execucdo da obra a CONTRATADA ficara responsavel em cumprir as condicionantes
ambientais expressas na Licenca Ambiental, caso existam.

13.2.2 A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do dever
de observar as demais obrigacdes estabelecidas pela legislagdo, em especial, das normas de protecdo
ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicdo sonora e a perturbacdo do sossego
publico, processo de construgdo civil, destinacdo de residuos e contencao dos efluentes originados no
processo de construcao civil.

13.3 Além destas obrigacdes, a contratada se obriga a observar as Recomendacbes para
cumprimento das acoes de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre a matéria no Projeto Basico, que
€ parte integrante deste contrato.

CLAUSULA 142 - DAS PENALIDADES E SANGCOES

14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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14.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/agente de contratagdo/a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

14.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do edital;

14.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacao.

14.1.5. Fraudar a licitacao.

14.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento; e

14.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.
14.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei Nacional n°® 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

14.2.1. Adverténcia;
14.2.2. Multa;
14.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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14.3 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes; e

14.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

14.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.

14.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méximo de 07 (sete dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.4.1 Para as infracOes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

14.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgado ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7,
14.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do
art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2023.

14.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
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14.11. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberéa a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato nado exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo
de reparacdo integral dos danos causados.

CLAUSULA 152 - DA RESCISAO

15.1 A rescisdo do presente contrato poderd ocorrer nas hipoteses e condi¢des previstas nos artigos
137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no presente
contrato.

15.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

15.3 O termo de rescisdo sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio, no que couber.

15.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagard indenizagdo a CONTRATADA por encargos resultantes da
Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilicitos
praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA 162 - DOS RECURSOS

16.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicdo de recurso, nos
termos do Art. 165, da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV, do Art. 5°, da Constituicdo Federal, que
devera ser protocolado no endere¢o mencionado neste Contrato.

16.2 Dos atos da Administracdo referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos 157 e
158, da Lei n°® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos casos de:

16.3 A comunicagdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observardo o disposto contido
neste contrato.

16.4 Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 A aplicagdo das penalidades serd decidida pela Autoridade Competente, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA 172 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO
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17.1 A execugdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado
pela Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-
lo com informagdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, que
deverd atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo serd permitido qualquer pagamento.

17.2 A Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do objeto
e das medicGes.

17.3 O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal do
contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucdo do objeto
contratado.

CLAUSULA 182 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 Representarda a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os profissionais indicados
na sua HABILITACAO.

18.2 O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente
trabalhar na execucdo da obra e/ou servico.

18.3 A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito a
Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura, devidamente justificada. Do técnico substituto
deverdo ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do substituido. As Certidoes de
Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional
substituto.

CLAUSULA 192 - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagdo da obra durante 60
(sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no
Artigo 140, §2°, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 618, do Cédigo Civil.

CLAUSULA 202 - PUBLICACAO

20.1 O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial
Eletronico do Municipio.

CLAUSULA 212 - ALTERACOES

21.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
Nacional n°® 14.133/2021.

21.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

21.3 As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

Rua Jeceaba, 107 - Senhor dos Passos - Entre Rios de Minas/MG - CEP: 35.490-000 Tel: (31) 98623-6614
Pagina 19 de 21



Prefeitura Municipal de
Entre Rios de Minas

mumma® ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

21.4 Registros que nao caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA 222 - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

22.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

22.2 Os dados obtidos somente poderédo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

22.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

22.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

22.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

22.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

22.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

22.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

22.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

22.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

22.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

22.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA 232 - SUBCONTRATACAO
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23.1. Sera vedada a subcontratacao.

CLAUSULA 242 - DO FORO

24.1 Fica eleito o foro da Comarca da Entre Rios de Minas, do Estado de Minas Gerais para dirimir
qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (trés) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza
seus efeitos legais.

Entre Rios de Minas/MG, de de 2026.

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
THIAGO ITAMAR SANTOS VILLACA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LICITANTE VENCEDOR
CONTRATADO

Testemunha:
Nome:
CPF:

Testemunha:
Nome:
CPF:
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